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REUNITS

D’una part el Sr. xxxxx, major d’edat, amb DNI xxxxx i amb domicili a efectes d’aquest
contracte al carrer Xxxxx.

De laltra, el Sr. / la Sra. xxxx, major d’edat, amb DNI xxxxx i domicili a efectes d’aquest
contracte al carrer xxxxx.

INTERVENEN

El primer en nom i representacié de la societat Mercanti "FOMENT DE CIUTAT, SA",
domiciliada a Barcelona, carrer Pintor Fortuny 17-19 i amb NIF A-62091616, inscrita en el
Registre Mercantil de Barcelona al volum 32094, foli 0136, full num. 201699, inscripcid 1a.
Actua en la seva condicié de Director general de la Societat d'acord amb I'escriptura d’elevacio
a public d’acords socials sobre atorgament de poder autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr.
XXXXX.

El Sr. / La Sra. xxxxx actua en la seva condicié d’apoderat de la societat xxxxx d'acord amb
'escriptura de nomenament de carrec autoritzada pel Notari de I'll.lustre Col.legi de Notaris de
Catalunya, Sr. xxxxx, el dia xxxx, amb el num. xxxxx del seu protocol, estant degudament
facultat per a la formalitzacié del present contracte.

EXPOSEN

I.- FOMENT DE CIUTAT, SA és una societat municipal amb capital 100% de I'’Ajuntament de
Barcelona i es regeix per la Llei de Societats Anonimes, pel que disposen les Lleis de Régim
Local, la carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments i qualsevol altra disposicid que li
sigui d’aplicacié.

II.- D'acord amb els seus Estatuts, FOMENT DE CIUTAT, SA té per objecte xxxxx

lll.- FOMENT DE CIUTAT, SA, en compliment del mandat rebut, va convocar un procediment
obert per a I'adjudicaci6 del contracte publicant-se el corresponent anunci de convocatoria al
Perfil del Contractant de FOMENT DE CIUTAT, SA, en data xxxxx.

IV.- L’6rgan de contractaci6 de FOMENT DE CIUTAT, SA, per resolucié de data xxxxx, va
resoldre adjudicar el contracte d'obres del Projecte esmentat en I'expositiu Ill a 'empresa
XXXXX.

V.- El Contractista ha acreditat davant de FOMENT DE CIUTAT, SA la seva capacitat i
personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present
Contracte; ha acreditat també la seva solvéncia técnica i professional, economica i
financera sol-licitada al Plec de Condicions reguladores de la licitacié (en endavant, referit
com a Plec) i ha constituit la fianca definitiva exigida en el Plec, que ha quedat dipositat a la
disposicié de FOMENT DE CIUTAT, SA als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.- Ambdues parts es reconeixen mutuament capacitat suficient per portar a terme aquest acte
i procedeixen a la formalitzacio del Contracte d'execucioé de les obres abans esmentades, i que
queda subjecte a les seglients:
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CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1.- La Companyia Mercantil "FOMENT DE CIUTAT, SA" d'una part, i de l'altra “xxxxx”,
assumint la integritat de drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen
mitjancant aquest, el contracte relatiu a les OBRES DE REHABILITACIO D’'UN LOCAL PER A
USOS FORMATIUS | COMUNITARIS, AL BARRI DEL BESOS | EL MARESME, EN EL MARC
DEL PLA DE BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE. CONTRACTACIO RESERVADA que s'executaran d'acord amb el present
contracte i amb subjeccioé a la seguent documentacié que revestira caracter contractual:

- Plec de Condicions Particulars, com annex nim. 1.

- Exemplar del Projecte (Memoria, Plec de condicions técniques i planols), com annex nam. 2.

- Estudi de Seguretat i Salut, amb els quadres de preus de les mesures de prevencid, com
annex num. 3

- Quadres de preus, justificacio de preus i el pressupost de I'obra, com annex num. 4.

- Pla d’Obres amb fixacié de mensualitats, com annex nim. 5.

- Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances “Tot risc construccié”, com annex num. 6.

- Copia de la fianga, com annex nim. 7.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitdria de I'objecte d'aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia, constant a I'expedient, a excepcid dels requisits
pel contracte d’assegurances “Tot risc construccid” que figura com a annex a aquest contracte.

Ambdues parts manifesten posseir coOpia exacta de la documentacid técnica
continguda en el sobre num. 2 presentat pel contractista per participar en la licitacié convocada
per a I'adjudicacio de les obres la qual, en tot allo en que no resulti discordant o contradictori
amb aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicié de
I'objecte contractual i de les obligacions del Contractista.

Aixi mateix les parts manifesten, en relacié a I'objecte del present contracte que s’emmarca
dins d’una actuacié de formacié de personal, essent la prestacid principal objecte d’aquesta
actuacio la formacio, la qual es troba regulada especificament en un contracte diferent subscrit
a tal efecte.

L’objecte del present contracte consisteix en I'execucié de les unitats d’obra previstes a la
documentacioé técnica que regeix la present actuacio.

S’indica expressament que el cost de la ma d'obra no es troba inclds dins del preu de les
unitats d’obra, atés que aquestes tasques sén dutes a terme, principalment, per personal en
formacio. El cost corresponent a aquest personal és satisfet en el marc del contracte de
formacio esmentat anteriorment.

Aquesta previsio s’estableix sense perjudici de la possible participacié de personal especialista,
si escau, la intervencié del qual s’ajustara a les condicions econdmiques i técniques
establertes.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i
I'edificacié existent on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries que es consideren aptes per a la correcta execucié de les obres. Aixi mateix,
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manifesta també que haestudiat amb deteniment la documentacié definitoria de les obres,
que considera suficient, aixi com les clausules del present contracte i tots els seus annexos.

Donat tot aixd, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte
del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions
exposades en la documentacié contractual, quina interpretacié i definici6 dels detalls
correspondra a la Direccié d’Obra, i per I'import que es detalla en la clausula 2.1 d’aquest
document.

1.3.- També és objecte del contracte I'elaboracio, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i
Salut, I'execucio dels treballs topografics, de reconeixement, assaigs i proves necessaries per a
la localitzacid, recepcid de materials, classificacid i determinacid de les caracteristiques
geomecaniques dels materials, programacio detallada de cada una de les operacions dins del
programa general aprovat que haura de ser periddicament posat al dia, aixi com I'obtencio i
elaboracid de les dades necessaries per al seguiment de l'obra en relaci6 amb la
seva programacié. lgualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i
la propia formulacié, dels planols detallats d'execucié, concordats amb els del Projecte base i
les dades que es dedueixen dels ftreballs especificats en aquesta clausula, els plecs
de condicions i els reglaments vigents.

1.4.- FOMENT DE CIUTAT, SA podra introduir modificacions al contracte per a atendre causes
no previstes sempre i quan aquestes modificacions no afectin les condicions essencials del
contracte i d’acord amb els requisits, condicions i procediment que es preveuen al plec
de clausules particulars reguladors del present contracte.

En aquests suposits, el Contractista restara obligat a seguir les obres amb estricta subjeccio a
les normes que, en consequeéncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacio i
sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls.

Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allo establert a la clausula 2.2.

1.5.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplissimes
per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra i responsable de Seguretat i Salut
XXXXX.

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a que,
en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedira en un termini
que no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol
cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el seu hom a FOMENT DE
CIUTAT, SA, haura de ser expressament acceptat i aprovat per aquesta.

1.6 El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a consequéncia d’aquest
contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessio
sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot
moment que el construit en virtut del present Contracte queda en poder de FOMENT DE
CIUTAT, SA, sense perjudici de I'obligacié d’aquesta d’abonar el seu valor i els dels restants
drets i obligacions sobre I'obra segons el previst en aquest contracte.

2.- PREU
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2.1.- L'import total estimatiu de l'obra es fixa en la quantitat de xxxxx (xxxxx €), IVA
exclos.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades
segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris
corresponents a I'annex num. 4. Aquest preu final sera incrementat en un 13 % (tretze per
cent), en concepte de despeses generals i d’'empresa del Contractista, i també en un 6 % (sis
per cent), en concepte de benefici industrial del Contractista.

En l'annex numero 4 hi figura també el desglossament i el detall de I'import total estimatiu
de l'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta.

El preu de les unitats d’obra indicades no inclou el cost de la ma d’obra desenvolupada per
personal en formacio, atés que aquest cost es satisfa en el marc del contracte de formacio
subscrit per aquesta actuacié. Aquesta exclusié no afecta I'execucié correcta de les unitats
d’obra ni la participacié eventual de personal especialista, el cost del qual, si escau, s’integra
en aquest contracte.

2.2.- En el suposit que FOMENT DE CIUTAT, SA modifiqui aquest Contracte d’acord amb
allo previst a la clausula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels amidaments de les
obres inicialment projectades, es valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats
d’obra, detallades en 'annex num. 4.

Si la modificacié implica I'execucié d’una nova unitat d’obra, no prevista a 'annex num. 4 ni
deduible d'aquest, el preu de lI'esmentada nova unitat d’obra es fixara contradictoriament
d’acord amb allo especificat a la clausula 2.7.

Les modificacions consistents en una substitucié es valoraran de conformitat amb els
paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccio i augment d’obres.

En el suposit que s’augmentessin les obres d’acord amb allo previst a la clausula 1.4, aquestes
es valoraran aplicant els preus de les unitats d'obra detallades en l'annex num. 4. Si
'increment de les obres impliques I'execucié d’'una nova unitat d’'obra, no prevista en I'annex
nam. 4 ni deduible d’aquest, el preu d’aquesta nova unitat d’'obra es fixara contradictoriament
d’acord amb alld especificat a la clausula 2.7.

2.3.- No es preveuen modificacions a I'alga.

Les causes legals que poden originar les condicions per a generar una modificacioé de contracte
sén les seguents:

[Modificacions subjectives:]

a. Successio total o parcial del contractista inicial com a conseqiéncia de la successio
total o parcial del contractista inicial, derivada d’una reestructuraci6 empresarial,
donant compliment als requisits i condicions establerts a l'article 98 de la LLCSP i
sempre que aixd no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui
per objecte eludir I'aplicacié de la Directiva.

b. Substitucié del contractista inicial com a conseqiiéncia de la cessié del contracte a un
tercer, en els termes establerts a l'article 214 de la LLCSP. En aquest suposit caldra
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l'autoritzacio prévia i expressa de I'drgan de contractacio competent de FAC per a la
cessid del contracte i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el
sector public, tingui la solvéncia exigible en el Plec i no es trobi en supodsits
d’'incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la
legislacié vigent. El cessionari del contracte quedara subrogat en tots els drets i
obligacions que corresponien al cedent.

c. Substitucid de l'entitat contractant inicial com a conseqiiéncia de la cessié del
contracte a altra entitat del Sector Public, conforme a alld indicat en el present plec.

[Modificacions objectives:]

- Derivats d’augments d’amidaments per tal de poder executar els treballs.

- Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre a
nous canvis de requeriments, rendiments, eficiencia energética, homogeneitat de
models per part del mantenidor, etc.

- Derivats d’indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents
(guardia urbana, bombers, mobilitat... etc).

- Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos
en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a
tercers, preservar elements d’interés patrimonial, introduir elements que millorin
I'eficiéncia energética.

- Canvis/Modificacions necessaris i derivats per [lafeccio de serveis d’entitats
prestadores de serveis.

- Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum,
aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin
necessaris per tal de donar compliment a les exigéncies del mateix.

- Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de
I’Administracio actuant.

- Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal
de garantir la conservacié i/o afectacio de les espécies vegetals existents.

- Derivats de la necessitat d’'introduir canvis i/o ajustos en la planificacié dels treballs per
tal de minoritzat les immissions a la circulacié, sempre que sigui sollicitada per les
autoritats competents.

- Derivats de I'existéncia de serveis telecomunicacions, eléctrics, aigua, gas, transports,
existents a 'ambit de I'obra i de necessaria afectacio per a I'execucio dels treballs.

- Derivats de canvis i ajustos necessaris per donar compliment a la CTP del projecte.

- Derivats de necessitats arqueologiques.

- Derivats de canvis i ajustos necessaris per solucionar problemes de filtracions d’aigua
que detectin durant I'execucié de les obres o que sigui necessari canviar la solucié
projectada per garanti al seva adequada solucio.

En tot cas, I'import maxim de les modificacions enumerades anteriorment no podran superar, de
forma acumulada, a I'alga I'import previst per modificacions. La no realitzacié d’unitat d’obra no
genera cap dret a percebre cap mena d’'indemnitzacié o compensacio al contractista.

No hi haura limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el 20% de
'import d’adjudicacio I'adjudicatari podra solslicitar la resolucié del contracte i la liquidacié dels

treballs realitzats sense assumir cap cost.

En aquests suposits, el contractista restara obligat a executar els esmentats treballs o
subministraments modificats, de conformitat amb alld establert en el present Contracte,
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sense dret a reclamar cap indemnitzacid, i sense que per cap motiu pugui minvar el ritme dels
treballs ni suspendre’ls.

Aquestes modificacions del Contracte es valoraran d’acord amb alld indicat a la clausula 2.2.

2.4.- Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1 com en els preus unitaris de
I'annex numero 4, s'entendran inclosos, sense que la relacié que segueix sigui limitativa, siné
merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucidé de I'obra,
amb excepcid de I'lVA, en cas d'ésser procedent, i de les corresponents a les llicencies
d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, desenvolupament de
Projecte Constructiu per I'equip de projecte seleccionat per FOMENT DE CIUTAT, SA en cas
d’adjudicacié de solucions variants, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d'execucid, proves, recepcio i liquidacié de I'obra.

- La redacci6 i compilacio del llibre de I'edifici que inclou el projecte final d’'obres “AS BUILT”,
el manual d’ds i manteniment i el registre de documents, el lliurement de llibres d’instruccions
o garanties de les diferents instal.lacions aixi com tot alld previst al projecte executiu sota la
supervisié i aprovacié de la Direccid Facultativa. La propietat o la Direccié Facultativa
podran sol.licitar en qualsevol moment, avangcaments parcials o complets de la documentacio
indicada respecte de I'obra ja executada.

- Despeses derivades escaients per al compliment del Manual d’aplicacié de la imatge per al
nou tancament de les obres municipals.

- Despeses auxiliars generades per lexecuci6 de les obres de solidesa o
funcionament necessaries.

- Despeses necessaries per al lliurament de l'edifici en situacié de funcionament (“posada
en marxa”).

- Despeses necessaries per a la realitzacié de proves a les instal.lacions i a la maquinaria
especifica de l'edifici, per tal de comprovar el seu adequat funcionament, aixi com la seva
legalitzaci6 davant de l'organisme administratiu competent, i posada en marxa de les
instal.lacions i maquinaria de I'edifici.

- Despeses derivades del Decret de I'Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre comunicacié i
senyalitzacié d’obres en relacié als cartells d’obra fins a un maxim de dues unitats i a
d’altres elements d’informacié i comunicacio, amb el limit global de I'1’5% del cost d’execucié
per contracte de I'obra reflectit en el projecte.

- Despeses derivades del compliment de les condicions especials d’execucio previstes al Plec
de condicions.

- Despeses derivades de les millores ofertades pel licitador adjudicaari.
- Despeses derivades del Manual d’Ambientalitzacioé.

S’estableix com a venciment en el pagament de les factures a tercers per aquests
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conceptes el termini maxim de 60 dies data factura.

- Despeses derivades d’instruccions realitzades pel Comité d’Obres i Circulacid, directa o
indirectament amb I'execucié de 'obra.

- Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a I'execucio de
les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies
municipals d’obra i activitats ( en cas que sigui procedent).

- Conservacio de I'obra durant la seva execucio i durant el termini de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d’instal-lacid i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d'aigua i d'energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de l'obra, aixi com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d'explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i
zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucio, remocio, reposicid i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d'accés i desviacions d’aigues i la neteja i arranjament de la zona d'obres,
compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de
l'acabament de I'obra.

- Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.

- Despeses de reparacio i reposici6 de camins i serveis que afectin al Contractista per
a la realitzacio dels treballs.

- Conservacio i policia de la zona d'obres durant I'execucid; el subministrament, col-locacio i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en
les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de l'obra i la vigilancia d'afeccions a tercers, amb
especial atencio al transit.

- Despeses derivades de la tanca d'obres i protecci6 en relacio a la perillositat i
molésties produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d'execucio de I'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat,
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aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres objecte
del contracte, d'acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el projecte.
Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores
i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacié.

- Despeses derivades de la legalitzacido de totes les instal-lacions definides en el projecte,
inclos el projecte de legalitzacio.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram existent.

- Despeses derivades de la proteccido de les obres per fer front a fendmens naturals
normals (inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacid de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini
acordats, llevat que l'adopcid de les esmentades mesures es produeixi a peticio de
FOMENT DE CIUTAT, SA i com a consequéncia de retards no imputables al Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, especialment pel transit y/o
molésties a tercers.

- Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els termes que
resulten de la clausula 6.2.9.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de gestié Mediambiental.
- Despeses derivades de possibles interferéncies amb obres existents a 'ambit d’actuacio.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en el percentatge citat en la clausula 2.1.

2.5.- Son a carrec del Contractista:

a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacié i els que resultin de la
formalitzacio d’aquest Contracte, si s’escau.

b) EI Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
I'execucio dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers.
En aquest ultim cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a
'empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direccié
d’Obra, contra la partida corresponent prevista en el projecte.

En cas d’incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en els
apartats a i b anterior FOMENT DE CIUTAT, SA podra descomptar de qualsevol pagament
que hagi de fer al Contractista aquests imports. Per 'endarreriment en el pagament d’aquestes
quantitats, FOMENT DE CIUTAT, SA, cobrara uns interessos de demora que es calcularan des
de la data de venciment de I'obligacié del Contractista i fins al dia del seu cobrament; el tipus
d’interés i la formula de calcul a aplicar son els seglents:

Per al seu calcul s’aplicara la férmula:
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| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la
data de pagament real.

El tipus d'interés sera 'TEURIBOR+ 0,5

2.6.- No es certificarda a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacio, excepte els perfils d’acer laminats i equips d’aire condicionat i equipament
d’instal-lacions generals, o daltres expressament acceptats per la Direccid d’obra i el
Responsable d’execucié del contracte, previ lliurament d’'un aval de primera demanda per part
del contractista a favor de FOMENT DE CIUTAT, SA, per garantir els referits pagaments.

2.7.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a qué es fa referéncia en la clausula 2.1,
es consideraran preus tancats a tots els efectes.

Els preus unitaris de 'annex numero 4, tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris
per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en el
present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Condicions
Teécniques.

La descomposicid i justificacio dels preus unitaris de l'annex numero 4, aixi com els
rendiments i els preus basics que es detallen en I'esmentat annex, sén a risc i ventura del
Contractista i figuren en aquest Contracte unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels
preus contradictoris i dels treballs per administracié que es detallen en les clausules 2.7 i 2.9
pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicid i justificacio dels
preus unitaris s’emprara Unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de
paralitzaci6 o rescissio de I'obra.

2.8.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat d'executar
alguna unitat d'obra no prevista en els annexos 2 i 4 d'aquest Contracte, es formulara
conjuntament per FOMENT DE CIUTAT, SA i el Contractista, el corresponent preu contradictori
de la nova unitat d'obra, procedint de la seguent forma:

a) Les propostes d'execucid d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacié expressa de
FOMENT DE CIUTAT, SA mitjancant els seus legals representants.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no previstes,
seran les seguents:

b.1) En relaci6 a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus de
l'oferta: sobre el banc de preus BEDEC de I'ITEC (data de preus: la vigent en el
moment d ela licitacié del procediment; ambit de preus: Barcelona capital; ambit de
plecs: Catalunya; variacié de preus segons el volum de I'obra a executar) s’aplicara la
rebaixa ofertada pel licitador.

c) Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del

contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per qualsevol
motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de I'obra.
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d) En cas que la unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de l'acord
mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
FOMENT DE CIUTAT, SA

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes en I'annex niumero
4 que li ordeni expressament FOMENT DE CIUTAT, SA, segons el que esta previst en el
punt a) de la present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre l'import del preu
contradictori d’aquesta unitat.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d’aquest contracte.

2.9.- En el present contracte no hi ha revisié de preus.

2.10.- L’execucié d’'unitats d’obra en periodes de temps discontinus, amb la finalitat d’obtenir
una menor afectacié al transit rodat o de vianants, o en general una menor afectacié al
desenvolupament habitual de les activitats propies del veinat, no suposara modificacié de les
condicions contractuals, ni implicara modificacié del preu unitari de les unitats d’obra.

3.- TERMINI

3.1.- L'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte, es fixa en el proper xxxxx, data
que es convé per realitzar la comprovacié del replanteig. Des del dia seglient s'efectuara el
comput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin
d'un terme o d'un termini a comptar des del comengament de les obres, amb les excepcions
que es puguin recollir a I'acta de comprovacié del replanteig.

3.2.- El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades,
en forma que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en xxxxx comptats des de la data
indicada en l'apartat anterior. El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els
terminis parcials fixats al Plec, confeccionant el Pla d’'Obres, que s'acompanya com annex nam.
5, tant pel que fa referéncia a l'import o percentatge d'obra executada en determinades dates
com pel que fa a la finalitzacié d'unitats d'obra en terminis fixos.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjancant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part d'obra afectada.

Els endarreriments produits per causes imputables al Contractista donaran lloc a la imposicio
de les penalitzacions previstes en el present Contracte o, en el seu cas, a la resolucidé del
mateix en els termes previstos en el Contracte (veure clausula 11).

7

4.- DIRECCIO D’OBRA

4.1.- La direccié de les obres (o Direccié facultativa, indistintament) estara a carrec i es
desenvoluparan sota la responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis,
designats per FOMENT DE CIUTAT, SA.

4.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la
Direcci6 d'Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte
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adjudicat i d'aquest Contracte. Si el Director de I'obra considera necessaria una modificacio del
projecte, en qualitat, en cost o en termini, haura d’obtenir 'autoritzacié pertinent de FOMENT
DE CIUTAT, SA, a través del gerent de I'obra de o responsable del contracte, per iniciar el
corresponent expedient, seguint-se la tramitacio legalment establerta. Aquestes decisions seran
transmeses a FOMENT DE CIUTAT, SA, per a la seva aprovacio.

El Contractista tindra sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de
dubtes, demandes diverses, etc. el Director d’obra, el qual les resoldra dins les atribucions que

li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al responsable del contracte ilo a FOMENT DE
CIUTAT, SA.

La Direccié d’Obra haura de coneéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la relacié tingui caracter
limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de producciéo d'arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigles i altres, si és el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d'execucio.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat a
la Direccié d’Obra per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d'abassegament i emmagatzematge de materials
a l'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicié, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretensat.

j) Sistemes i mitjans de produccio6 d’arids, inclos pedreres.

k) Plans i mitians de muntatge d’elements i estructures metal.liques o prefabricats de formigo.
I) Acabats de tot tipus.

m) Subcontractacions del Contractista.

n) Validacio de les proves de funcionament de les instal.lacions.

o) Documentacié necessaria per a la legalitzacié de les instal.lacions aixi com per la confeccié
de I'Estat de dimensions i caracteristiques de I'obra executada “As built”, i llibre de I'edifici.

4.3.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que
li siguin dictades per la Direccié d’'Obra per a la regulacio de les relacions entre ambdues parts
en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracidé i d'informacié
relacionades amb I'execucid de les obres. En concret, el Contractista subministrara a la
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Direccié d’Obra la informacio necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997.

4.4.- FOMENT DE CIUTAT, SA i/o la Direccid Facultativa podran aturar qualsevol dels
treballs en curs de realitzacio, que no s’executin dacord amb les prescripcions
contingudes a la documentacio definitoria de les obres.

4.5.- FOMENT DE CIUTAT, SA designa la Direccido Facultativa a xxxxx, sense perjudici
que la Societat contractant pugui, en cas que sigui necessari, designar una altra empresa o
professional, i com a Responsable del Contracte designa el Sr. xxxxxx, Directora técnica de
FOMENT DE CIUTAT, SA.

Entre les atribucions de la Direccié Facultativa, cal destacar: la interpretacioé dels documents del
Projecte i l'establiment d’adequacions i detalls a l'esmentat Projecte (si és el cas),
'emissio d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s'executi el Projecte, la
signatura de I'Acta de replanteig, la certificacio, liquidacio i recepcid dels treballs, Certificat de
Final d’'Obra i altres que siguin de la seva competéncia.

El responsable del contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcci6
Facultativa, s’encarregara de supervisar I'execucié i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié del contracte podent,
a aquests efectes, signant I'Acta de comprovacié del replanteig, control de I'amidament i
valoracié de l'obra executada, validacié de preus contradictoris, i validacid de la liquidacié
economica del contracte i aprovacio de la devolucié de les garanties i totes aquelles que li
atribueixi expressament I'd0rgan de contractacio.

4.6.- Les instruccions de la Direcci6 d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i
quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament
diligenciat a rlinici dels treballs. ElI Contractista esta obligat a signar el coneixement de les
esmentades ordres.

5.- PROJECTE

5.1.- Les obres a realitzar venen definides al Projecte i a la resta d’annexos del present
Contracte, tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen i les
seves condicions, com a la forma en quée ha de dur-se a terme I'execucid, condicions que ha de
reunir 'obra executada, control de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista
desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 6; la informacié obtinguda en els restants
documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia als licitadors, tal com estudis
geotécnics, hidrologics i urbanistics, amidaments i d'altres, tenen un caracter
merament il-lustratiu.

5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara
els planols detallats d'execuci6 que la Direcci6 d'Obra estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del
Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de
condicions, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacioé, que fixara la Direccié d’Obra, a

la data programada per a l'execucio de la part d'obra a quée es refereix i hauran d'ésser
aprovats per la Direccié d’Obra.
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5.3.- En concordangca amb el que esta establert en l'apartat 1.2, el contractista restara
obligat, quan la Direccio d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat
previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut
precises perqué es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
prevencié de riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicio
d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

5.4.- Aixi mateix, es deixa constancia que les previsions contingudes al Projecte, i la restant
documentacio técnica/contractual, en relacio a talls de transit i horaris de treballs tenen caracter
indicatius doncs aquests hauran de ser concretats pel Comité d’Obres i Circulacio.

55.- Per Ila seva part, el Contractista podra proposar també modificacions
degudament justificades sobre I'obra projectada a la Direccidé d’'Obra, que I'elevara amb la seva
conformitat a FOMENT DE CIUTAT, SA per a l'adopcié de l'acord que procedeixi. Tal peticié
per si mateixa no donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla d’Obres.

5.6.- En cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d'assenyalar el termini dins del qual necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi
afectat el Pla d’'Obres. La manca de contestacid dins de I'esmentat termini, s'entendra en tot
cas com a denegaci6 de la peticio6 formulada. Qualsevol modificaci6 haura d’estar
expressament autoritzada per FOMENT DE CIUTAT, SA.

5.7.- D'acord amb el previst en les clausules 1.4, 1.5 i 7.4, FOMENT DE CIUTAT, SA
podra completar o modificar el Projecte definit en la documentacié annexa.

6.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’'EXECUCIO DE L’OBRA

6.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades
al Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura de donar-li
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que
afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que
li siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulaci6 de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’'informacid, relacionades amb [I'aplicacid i execucido del Pla de Seguretat i Salut i el
compliment de la normativa de prevencio de riscos laborals.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la direccié
d'obra observés lincompliment de les mesures de seguretat i salut, advertird d’aquesta
circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucid de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

6.2.1.- El Contractista elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el Treball. El Pla de Seguretat i
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Salut haura de ser informat favorablement pel Coordinador de Seguretat i Salut i aprovat per
FOMENT DE CIUTAT, SA abans de la data convinguda en la clausula 3 per a realitzar la
comprovacio de replanteig.

6.2.2.- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podra incloure amb la
corresponent justificacié técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié
que consideri adients amb la seva valoracié econdmica, incorporant les millores incloses a la
seva oferta.

6.2.3.- El Contractista presentara el Pla de Seguretat i Salut en el Treball al Coordinador de
Seguretat i Salut per a la seva aprovaciéo amb suficient antelacid, que fixara el Coordinador de
Seguretat i salut, a la data convinguda per a I'aprovacio del replanteig.

El Coordinador de Seguretat i Salut indicara al Contractista les modificacions que consideri
necessari introduir al Pla de Seguretat i Salut per tal de garantir les condicions de seguretat i
salut previstes en la normativa d’aplicacio, i el Contractista restara obligat a esmenar el Pla en
el treball d’'acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla de
Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per al seu informe i la
subseguent aprovacié per FOMENT DE CIUTAT, SA.

6.2.4.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per
causa imputable al Contractista, FOMENT DE CIUTAT, SA podra declarar resolt el present
Contracte. Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per
causa imputable al Contractista en qualsevol dels segiients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb I'antelacioé de 7 dies a la data de comprovacio del replanteig.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb
les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en el termini indicat per aquest.

En cas que FOMENT DE CIUTAT, SA declari resolt el present Contracte per les causes
previstes a la present clausula, FOMENT DE CIUTAT, SA executara la fianga per un 2% del
pressupost de I'obra en concepte d'indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats, llevat
que els danys i perjudicis siguin superiors en el qual cas s’executara la fianga en la quantitat
convenient.

6.2.5.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucio de I'obra, de I'evolucid dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de l'obra. Aquestes modificacions requeriran informe favorable i I'aprovacié
expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

6.2.6.- Els intervinents en I'execucid de l'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representats dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per
escrit i de forma raonada els suggeriments i les alternatives que considerin oportunes. A
aquests efectes, el pla de Seguretat i Salut estara a disposicid6 permanent de les
esmentades persones i organs aixi com de la Direccié de I'Obra.

6.2.7.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i

Seguretat Social i del técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent, aixi com de les empreses participants i dels representats
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dels treballadors.

6.2.8.- En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execuci6 del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

6.2.9- En concepte de retribucid per I'elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i
Salut en el treball, el contractista facturara a FOMENT DE CIUTAT, SA, la quantitat fixa de
1.311,33 € (IVA exclos), essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu
previst en la clausula 2.1. El contractista, havent estudiat el Projecte de les obres i 'Estudi de
Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a FOMENT DE CIUTAT, SA cap altra
quantitat en concepte d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball, amb independéncia de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui
a instancia del propi contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra
persona facultada per a promoure les esmentades modificacions. La retribucid en concepte
d’elaboracio, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut Unicament podra ser objecte de
revisio en cas que FOMENT DE CIUTAT, SA modifiqui el present Contracte augmentant part
de l'obra i/o unitats d’obra, i/lo afegint-n’hi d’altres no previstes sempre que el total de la
valoracié de les esmentades modificacions de I'obra a executar -sumades algebraicament-
sobrepassin en més del 10% el pressupost indicat en la clausula 2.1.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut
ocasionat per la modificaci6 de I'obra a executar per valor superior al 20% del pressupost
indicat en la clausula 2.1., es valorara per aplicacié dels preus unitaris 0, si no estiguessin
previstos, es formulara conjuntament per FOMENT DE CIUTAT, SA i el contractista el
corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clausula 2.7., prévia I'oportuna justificacié
de l'escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificacié per part del
Coordinador de Seguretat i Salut.

El Contractista vetllara perqué el personal en formacié compleixi totes les disposicions del Pla
de Seguretat i Salut, a I'efecte de garantir-ne la proteccié efectiva durant la seva intervencio en
els treballs.

6.2.10 En cas d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacio, FOMENT DE
CIUTAT, SA podra suspendre I'abonament de la partida corresponent a la retribucid en
concepte d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

6.3.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per 'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel
que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

6.4.- El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de prevencio
de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de 15 dies des de
la signatura del present contracte, la documentacié exigida per la Llei 54/2003, de 12 de
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscos laborals i pel Real Decret
171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevencio de Riscos Laborals. Aixi com el Pla de prevencié de Riscos Laborals. Aixi mateix,
el contractista esta obligat al compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio en el sector de la construccio.

7.- PLA D’'OBRE
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7.1.- Com annex num. 5 s’acompanya la programacié a la que s’haura de subjectar I'evolucio
de les obres, i que déna com a resultat el termini total establert en la clausula 3.

L’esmentat annex ha estat elaborat amb el programa TCQ o similar tenint en compte els
rendiments aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals és responsabilitat plena
del Contractista.

En el Pla d’Obres de I'esmentat annex es reflecteixen les dades d'inici i final de les diverses
activitats en les que es descomposa l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis
parcials d’acabament.

7.2.- Sota requeriment de FOMENT DE CIUTAT, SA el Contractista actualitzara el Pla d’Obres,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti FOMENT DE CIUTAT, SA o la Direccié
d’Obra, i desenvolupant el format i model de contingut de 'annex num. 5.

7.3.- Quan en funcio d’alld previst en les clausules 1.4 i 1.5, FOMENT DE CIUTAT, SA
modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedira a la
reprogramacié de l'obra, obtenint-se un nou Pla d’Obres que es desenvolupara segons el
format i model de contingut de 'annex num. 5.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacio, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin
o disminueixin, se’ls aplicara els rendiments utilitzats en els annexos al present Contracte. Si
d’'aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolacié, interpolacié o
proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del present
Contracte que FOMENT DE CIUTAT, SA determini, es mantingui dins dels limits previstos
en les referides clausules 1.4 i 1.5, el Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i
els rendiments concretats en Ila documentaci®é annexa. En consequéncia, el
Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a
les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits
convinguts.

L’actualitzacié del termini total s’establira com a consequéncia de l'actualitzacid del Pla
d’Obres, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a consequéncia de la
modificacio, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el cami
critic del Pla d’Obres, i amb aixd retardar la data final de les obres.

7.4.- El Pla d’'Obres que figura com annex al present contracte, esta elaborat tenint en compte
les dates previstes d'ocupacio de terrenys i de reposicié de serveis que s’assenyalen a I'annex
nam. 5.

Si per motiu de retard en les dates d’ocupacié de terrenys i/o reposicié de serveis, no
imputables al Contractista, s’alterés el Pla d’'Obres o els rendiments previstos en els annexos al
present Contracte, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que hagi
incorregut el Contractista, llevat del cas en qué malgrat els esmentats retards i alteracions, es
pugui establir un nou Pla d’'Obres, el cami critic del qual no incrementi el termini total de les
obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost
o compensacié econodmica. La quantificacio, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no
podra excedir la quantitat (Pressupost d’Execucié per Contracte de l'obra x 6% / termini
contractual de l'obra) xxxxx euros per cada mes d’increment del termini total de les
obres, sense tenir en compte la primera quinzena.
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En qualsevol cas, I'existéncia de retards en la data d'ocupacié de terrenys i/o de reposicié de
serveis, donara lloc a lestabliment d'un nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels
retards produits i augment del termini total d'execucié de l'obra, si aquests afecten al cami critic.

7.5.- El pla d'obra, aixi com [l'organitzaci6 de l'obra haura de comptabilitzar-se d’acord
amb l'avang de les obres en execucio per 'empresa FOMENT DE CIUTAT, SA.

7.6.- Lalteracié del Pla d’Obres o dels rendiments previstos en els annexos al present
contracte per causa de l'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara
l'aplicacié de les penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 11 del present
contracte.

7.7.- En cas de discrepancia entre les previsions contingudes al Pla d’Obres i les instruccions
derivades del Comité d’Obres i Circulacio, prevaldran aquestes ultimes, havent-se d’adequar el
Pla d’'Obres a les referides instruccions emeses pel Comité d’Obres i Circulacio.

7.8.- El Pla d’'Obres sempre sera justificat i valorat econdomicament.

8.- CONTROL DE QUALITAT

8.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA i la Direccio d’Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia
del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio, posant a disposicio els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas
reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.

8.2.- El control de qualitat que duguin a terme - directament o indirectament- FOMENT
DE CIUTAT, SA i la Direccié d’'Obra, no eximeix al Contractista de dur a terme el seu propi
control de qualitat necessari sobre I'execuci6 de I'obra, per tal de garantir el compliment de les
condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié d’Obra
o per FOMENT DE CIUTAT, SA, per assolir el comportament adequat de I'obra. Aquestes
actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts.

Els assaigs, repeticid d’altres que hagin donat resultats defectuosos, 0 que siguin resultat
d’uns canvis de projecte, seran integrament a carrec del Contractista i no s’inclouran, a efectes
econodmics, al balang anterior.

8.3.- El Contractista esta obligat a facilitar a FOMENT DE CIUTAT, SA els resultats dels seus
assajos de Control de Qualitat.

8.4.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi, i d’acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

8.5.- El contractista estara obligat a presentar el seu auto Control de Qualitat a requeriment de
la Direccié Facultativa ilo FOMENT DE CIUTAT, SA.

9.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

9.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari que resulta de la documentacié de I'adjudicaci6 i resta establert en el Pla d’Obres.
Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs
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que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié d’Obra,
havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de I'obra.

A I'execucié de I'obra comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no inferior
als percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio al sector de la construccio.

9.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacid jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direccié d'Obra, que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio, per
causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d'aquella facultat.
No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a
I'obra.

9.3.- El Contractista no podra disposar per a l'execucié d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla d'Obres s'hagi compromés a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona
d'obres, llevat I'expressa autoritzacio de la Direccié d’Obra.

9.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com
el d’'instal-lacions eléctriques, el d’'abocaments controlats, el manual de qualitat de les obres,
normatives mediambientals vigents, incloses les locals, i d’altres d'aplicacid, el Contractista
adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures necessaries per a
garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers, aixi com la Guia
d’Ambientalitzacio en I'execucio d’'obres municipals.

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencioé de riscos laborals i qualsevol altra
normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacié.

9.5.- L’horari de treball s’haura d’ajustar a allo autoritzat per 'Administracié competent.

9.6.- El contractista haura de vetllar pel compliment d’alld previst al manual de qualitat de les
obres. Aquesta funcié sera desenvolupada pel “Responsable de la Implantacié de I'Obra al
Domini Pablic”, persona encarregada i responsable d’executar totes aquelles mesures que
estimi oportunes per tal de garantir 'adequat compliment del Manual de Qualitat de les Obres.

FOMENT DE CIUTAT, SA podra sol-licitar 'adopcié de mesures que millorin les solucions
implementades, sense perjudici que aquesta indiqui préviament directrius a desenvolupar. En
cas que les solucions aportades pel “Responsable de la Implantacié de I"Obra al Domini
Public’, no siguin acceptades per TADJUDICADOR aquesta podra exigir I'aplicacié de models
concrets. En tot cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al Pla de Seguretat i Salut i
Pla de Gestid Mediambiental aixi com a la normativa de Seguretat i Salut i mediambiental
aplicable. En cas dincompliment de les mateixes seran d'aplicacié les penalitzacions
contemplades a la clausula 11 del present contracte.

Les funcions del Responsable de I'Obra al Domini Public, sense que la relacié sigui limitada,
sind merament enunciativa, son:

- Vetllar per tal que les desviacions, passos i/o accessos provisionals derivats de
I'execucié de l'obra garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb expressa
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atencioé a les persones amb mobilitat reduida, vetllant per tal que aquests accessos
estiguin adequadament conservats (senyalitzats, protegits...), adequant-se al model
previst al model previst al manual de senyalitzacié de les obres amb lones informatives

- Garantir la utilitzaci6 de les tanques de separacié dobres/vianants, d’'una tela
opaca verda per la part d’obra fins a una altura de 1,2 metres, aixi com un corrugat
a la part superior perfectament lligat de diametre 60/80 mm, adequant-se al model
previst al manual de senyalitzacio de les obres amb lones informatives.

- Tenir cura especial dels “accessos falsos” propers a zones d’'us, identificant-los i
tancant- los, adequant-se al model previst al manual de senyalitzacié de les obres amb
lones informatives.

- Garantir la utilitzaci6 de materials de tancament/senyalitzaci6 en bon estat i
homogenis, havent de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts o de
format incorrecte (cons, New Jerseys de formigo i/o plastic, senyals de transit), aixi com
adequadament alineats els elements, especialment els lineals, adequant-se al model
previst al manual de senyalitzacié de les obres amb lones informatives.

- Garantir l'adopci6é, actualitzaci6 i manteniment d’'una correcta senyalitzacio, a fi
de permetre als vianants i usuaris en general orientar-se, amb especial atencio als punts
d’accés als serveis de transports publics, adequant-se al model previst al manual de
senyalitzacid de les obres amb lones informatives.

- Vetllar per la no acumulacié del material d’'obra de rebuig, i que aquell reutilitzable
estigui adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales, vetllant pel
compliment del Pla de Gestid Mediambiental, adequant-se al model previst al manual
de senyalitzacié de les obres amb lones informatives.

- Garantir 'adequada fixacié dels elements emprats, adequant-se al model previst
al manual de senyalitzacié de les obres amb lones informatives,

- Aixi com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte
desenvolupament d’aquelles funcions que li son propies i el compliment del model
previst al manual de senyalitzacié de les obres amb lones informatives,

FOMENT DE CIUTAT, SA podra sol-licitar 'adopcié de mesures que millorin les solucions
implementades, sense perjudici que aquesta indiqui préviament directrius a desenvolupar. En
cas que les solucions aportades pel “Responsable de la Implantacié de I’"Obra al Domini
Public’, no siguin acceptades FOMENT DE CIUTAT, SA podra exigir I'aplicacid6 de models
concrets. En tot cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al Pla de Seguretat i Salut i
Pla de Gesti6 Mediambiental aixi com a la normativa de Seguretat i Salut aplicable. En cas
d'incompliment de les mateixes seran d’aplicacié les penalitzacions contemplades a la clausula
11 del present contracte.

Les despeses generades en aquest concepte es troben prorratejades als preus unitaris.

10.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

10.1.- El Contractista trametra a la Direcci6 d’Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccid6 d’'Obra o FOMENT DE CIUTAT, SA podran
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definir amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

Complementariament, la Direccio d'Obra o FOMENT DE CIUTAT, SA podran demanar al
Contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que
s’estableixi) amb el contingut que es determini.

10.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 5 del mes seglent;, els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui en cada cas. La manca d’informacié o
endarreriment en la seva tramesa seran causa de penalitzacio segons s’especifica a la clausula
11.2.

10.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatdriament haura hagut de prendre abans de [l'inici de
les obres aixi com la definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de restar ocultes.
Aixd Ultim, a més, haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccid d’Obra,
préviament a la seva ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direcci6
d’'Obra qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a 'execucié de les obres.

10.4.- El Contractista resta obligat a respondre, dins de termini, als requeriments d’informacié
formulats per FOMENT DE CIUTAT, SA en relaci6 a procediments de Responsabilitat
Patrimonial que presumptament es derivin de I'execucié de I'obra de referéncia, manifestant, de
forma raonada, I'acceptacié o negacié dels fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de
gestionar-ho mitjangant la seva asseguradora. El contractista haura d’haver donat resposta en
un termini inferior a 4 setmanes. L’incompliment injustificat d’aquesta obligacié suposara un
incompliment contractual que implicara I'adopcié de mesures (taxacié périt independent per
que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents de cobrar pel
contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

10.5.- FOMENT DE CIUTAT, SA no es fa responsable de I'abonament d'activitats o
obres elementals per les quals no existeixi comprovacié formal de l'obra oculta i en tot cas, es
reserva el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacié dhaver estat
executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d'evitar la manca de
comprovacio, el Contractista comunicara amb suficient antelacié (minim 5 dies) a FOMENT DE
CIUTAT, SAi a la Direccié d’obra la realitzacié d'aquest tipus de treballs.

10.6.- El contractista haura de presentar una proposta, en el termini que indiqui FOMENT DE
CIUTAT, SA, dimplantacié dels serveis d’obra i oficines que sera validada per la Direccid
d’obra, el Coordinador de Seguretat i Salut i per FOMENT DE CIUTAT, SA.

10.7 El contractista haura de presentar el Llibre de [I'Edifici amb laprovacié de la
direccié facultativa el qual contindra el Projecte d’obra realitzada (as built), el manual d’us i
manteniment i el registre de documents.

10.8 Aixi mateix s’haura de presentar la seglent documentacié. ElI Contractista, durant la
vigéncia del Contracte i el periode de garantia corresponent, accepta proporcionar a FOMENT
DE CIUTAT, SA la seguent informacio:

A. Amb caracter mensual:

- Fulls de cotitzacié a la Seguretat Social o bé els rebuts d’autdnoms en el seu cas, aixi com els
fulls de salari de tot el personal que presta els seus serveis en el programa.

- Relacié detallada dels subcontractistes i proveidors que participin o hagin participat en
I'execucid de I'obra objecte del present contracte en el mes en curs, junt amb les condicions de

ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/ca



Barcelona® PLA" BARRIS

Foment de Ciutat

subcontractacié o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades amb els terminis
de pagament.

- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i proveidors dintre dels terminis
de pagament establerts a la clausula 12.8 quw, referéncia al niumero de factura, proveidor, data
de facture, data dels treballs, data de conformaci6 i data de pagament.

B. A requeriment de FOMENT DE CIUTAT, SA.:

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i proveidors que participin en
'execucid de I'obra objecte del present contracte, amb el corresponent document bancari
acreditatiu del pagament.

- Quanta informacié raonable i rellevant addicional pugui ser sol-licitada al contractista per
FOMENT DE CIUTAT, SA en relacié al compliment dels terminis de pagament establerts.
Aquesta informacio es lliurara a FOMENT DE CIUTAT, SA en el termini maxim de 15 dies
naturals a comptar des del seu requeriment.

11.- BENALITZACION

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutdria que concedeix el present
Contracte a FOMENT DE CIUTAT, SA, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions
per les segients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Manca de lliurament de documentacié

- Incompliment de les condicions laborals del personal encarregat d’executar els treballs

- Incompliment dels terminis de pagaments a subcontractistes

- Incompliment per causa de falta de lliurament de la documentacié relativa al personal a
subcontractar comportara les seglents penalitzacions

- Incompliment de la subcontractacié d’'obres amb empreses d’economia social

- Incompliment de contractaci6 de persones en situacid d’atur amb dificultats especials
d’inserci6 laboral o d’exclusié social

- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacién

- Penalitzacions per incompliment reiterat o greu manual de senyalitzacio de les obres amb lones
informatives

- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials i globals del Pla d’'Obres

- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra o de FOMENT DE CIUTAT, SA
- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte

- Incompliment del deure d’informacié respecte a procediments de responsabilitat

ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/ca



Barcelona® PLA" BARRIS

Foment de Ciutat

patrimonial

- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre

11.1.- Penalitzacid per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses per la Direccié d’obra, donaran lloc a la seva demolicié, amb carrec al
Contractista. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de
fins el cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

11.2.- Manca de lliurament de documentacio

La manca de lliurament per part del contractista de la documentacié relacionada en aquest
contracte, el plec de condicions o I'exigida per part de Foment de Ciutat, SA implicara una
penalitzaci6 de 150 euros (Cent-cinquanta euros) diaris, sense perjudici de les restants
penalitzacions previstes.

11.3.- Incompliment de les condicions laborals del personal encarregat d’executar els treballs

L’incompliment per part del Contractista del manteniment de les condicions laborals del personal
contractat comunicat a FOMENT DE CIUTAT, SA o de la millora de salaris oferida, sera objecte
d’'una penalitzacié d’1,5 vegades l'import no percebut pel treballador. En cas d’esmenar-se
aquesta situaci6 de forma retroactiva voluntariament per part del Contractista, aquesta
penalitzacié quedara reduida a un 10% del de I'import no abonat al treballador, en proporcié a la
temporalitat, fins i tot amb caracter retroactiu sempre que es produeixi abans de la recepci6 de les
obres.

11.4.- Incompliment dels terminis de pagaments a subcontractistes

En el supdsit en que el contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes i
proveidors o incompleixi I'obligacié de lliurar informacié al respecte en els termes indicats a la
clausula 12.8 respectivament, Foment de Ciutat, SA podra imposar una penalitzacié al
contractista de 100 euros (Cent euros) per cada dia de retard en el pagament de cada factura o
en el lliurament de la informacié sol-licitada per Foment de Ciutat, SA.

11.5.- Incompliment per causa de falta de lliurament de la documentacio relativa al personal a
subcontractar comportara les segtients penalitzacions

Per a cada persona subcontractada sense autoritzacié expressa de FOMENT DE CIUTAT, S.A.
s'imposara una penalitzacié de I'1,5% de l'import de I'adjudicacio del contracte.

11.6.- Incompliment de la subcontractacid d’obres amb empreses d’economia social

En el suposit en que el contractista incompleixi la condicié especial d’execucio relativa a la
subcontractacié de certes parts de I'obra a empreses d’economia social, Foment de Ciutat, SA,
imposara una penalitzacio per dia de 100 € |, a partir d’'un endarreriment de 4 setmanes podra
procedir pel seu compte a la contractacio dels treballs de referéncia i imposar una penalitzacio
equivalent a 1,5 vegades I'import previst per a 'execucio dels treballs o I'import al que asendeixi
realment els treballs. La seleccié entre ambdds imports sera aquell que sigui superior.

11.7 .- Incompliment de contractacié de persones en situacid d’atur amb dificultats especials
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d’insercio laboral o d’exclusio social

En el suposit que el contractista incompleixi la condicié especial d’execucio relativa a la
contractacié de persones en situacid d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o
d’exclusié social (incloent les millores sobre aquest punt que hagués ofert) Foment de Ciutat,
SA, podra imposar una penalitzacié equivalent a 150 € per dia.

Aquesta penalitzacié podra ser recuperable si el contractista ofereix la contractacié de personal
en situacio d’atur amb dificultats especials d’insercio laboral o d’exclusié social addicional.

11.8.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié

Cas que per deficiencies o endarreriments en la informacio, fora necessaria la realitzacié
de treballs suplementaris, segons criteris de la Direccié d’Obra, el major cost anira a carrec del
Contractista.

Aixi mateix, en cas que manqués o s’endarreris informacié pel que fa a I'autocontrol de qualitat,
d’acord amb alld especificat a I'apartat 8.3, el Contractista podra ser penalitzat en un import de
cent vint-i-cinc (125,00) euros per cada expedient (identificacié completa d’'una mostra) i dia de
retard sobre els terminis previstos, previ informe de la Direccié d’Obra. Foment de Ciutat, SA
es reserva el dret a recusar el laboratori designat pel Contractista en el cas de reincidéncia en
la mancanga o endarreriment d’'informacié o apreciacié d’anomalies reiterades en els resultats
dels assaigs efectuats.

11.9.- Penalitzacions per incompliment reiterat o greu manual de senvalitzacié de les obres
amb lones informatives

En cas de que el “Responsable de la Implantaci6 de I’Obra al Domini Public’
incompleixi de forma reiterat (3 avisos) o greu de les previsions del manual de senyalitzacio
de les obres amb lones informatives, de manera que la propia Direccié d’Obra/Propietat
consideri que hi ha hagut una manca de diligéncia per part del contractista per tal de complir
amb les previsions de qualitat manual de senyalitzacié de les obres amb lones informatives,
la propietat o la Direccié6 d’Obra podra proposar al Contractista una penalitzacié econdmica
cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzaci6, FOMENT CIUTAT VELLA ho comunicara al Contractista per tal de que
solucioni I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, FOMENT
CIUTAT VELLA podra aplicar la penalitzacié fins una quantia maxima, per cada penalitzacio,
de sis mil euros, que es fara efectiva en la certificacid mensual del mes en curs.

11.10.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials i globals del Pla d’'Obres

D'acord amb el Pla d’'Obres (annex num. 5) hi haura una penalitzacié per incompliment dels
terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla
d’Obres vigent s’hi haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacid consistira en una retencié d'un 15% de la diferéncia entre l'import
acumulat a I'origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d’Obres vigent en el moment
de practicar la penalitzacié i l'import real certificat. Aquesta penalitzacié6 es deduira de
Iimport de Ia certificacid del mes en el que es calculi. La penalitzacio final sera la quantitat
acumulada a la data del termini contractual de 'obra.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolucié de l'obra,
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incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l'obra
s'aplicara a la liquidacio de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

11.11.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcci¢ dObra o de FOMENT DE
CIUTAT, SA.

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié d’Obra o
de FOMENT DE CIUTAT, SA, de manera que la propia Direcci6 dObra o FOMENT DE
CIUTAT, SA consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la
Direccié d’Obra podra proposar a FOMENT DE CIUTAT, SA una penalitzacié econdmica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio,
FOMENT DE CIUTAT, SA ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni 'incompliment
de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, FOMENT DE CIUTAT, SA podra
aplicar la penalitzacioé fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, de (6.000.- €) sis mil
euros, que es fara efectiva en la certificacié6 mensual del mes en curs.

L’'aplicaciéo de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara l'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

11.12.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicacido del Pla de Seguretat i Salut en el Treball,
el Coordinador de Seguretat i Salut podra proposar a FOMENT DE CIUTAT, SA una
penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda
la proposta de penalitzacié, FOMENT DE CIUTAT, SA ho comunicara al Contractista per tal de
qgue subsani 'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna subsanacio,
FOMENT DE CIUTAT, SA podra aplicar la penalitzacié fins una quantia maxima, per
cada penalitzacié, de (6.000.- €) sis mil euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual
del mes en curs. L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del
Contractista de substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra.

11.13.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucio del contracte

Cas que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execucié del contracte
relacionades amb larticle 102 del TRLLCSP i aquelles altres enumerades al plec de
condicions, FOMENT DE CIUTAT, SA, podra imposar una penalitzaci6 econdmica en el
suposit que el contractista no esmeni l'incompliment en el termini de 5 dies des de la
comunicacio formal de FOMENT DE CIUTAT, SA. De no produir-se 'oportuna subsanacid,
FOMENT DE CIUTAT, SA podra aplicar la penalitzacio fins a una quantia maxima no superior
al 10% del pressupost del contracte o optar per resoldre el contracte si s’ha atribuit a aquestes
condicions especials el caracter d’obligacions contractuals essencials.

11.14 .- Incompliment  del deure d’informacié respecte  a procediments  de
responsabilitat patrimonial

L’incompliment injustificat de I'obligacioé especificada a la clausula 10.4 del present contracte
implicara I'adopcié de mesures per part de FOMENT DE CIUTAT, SA (contractacié de peérit
independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents de
cobrar pel contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.
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11.15.-. Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre

Per incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, FOMENT DE CIUTAT,
SA, podra realitzar els tramits oportuns per la imposici6 de les penalitats/sancions
previstes a aquesta Llei.

11.16.- La suma de les penalitzacions detallades en les clausules 11.1; 11.3; i 11.4; 11.6;
11.7; 11.10; 11.11; 1 11.12 tindra com a limit maxim quantitatiu el 40% del preu final de I'obra.

NTRACTACIC D’ALTRE NTRACTISTES PER PART DE FOMENT DE CIUTAT
SA | SUBCONTRACTACIO PEL CONTRACTISTA

12.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra
exclosa en aquest contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar a
'obra i el Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte
desenvolupament dels treballs.

12.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
Contracte amb tercers sempre amb absoluta subjeccié de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de
2006, Reguladora de la subcontractacié al Sector Public, aixi com el Reial Decret 1109/2007,
de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié al Sector de la Construccio.

El percentatge de subcontractacié no superara el 60 % del total.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels tercers contractistes
pel que fa a l'execucid dels treballs subcontractats, essent obligacié del contractista
'exigéncia que els subcontractistes compleixin amb els requeriments marcats per la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacié al Sector Pubilic,
aixi com el Reial Decret

1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractacié al Sector de la Construccio.

FOMENT DE CIUTAT, SA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el
Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqiéncies
derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se
exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. El contractista te I'obligacié de vetllar
que els subcontractistes tenen la corresponent classificacidé aixi com vetllar pel compliment
dels requeriments de la normativa aplicable, exigint a partir del 26 d’agost de 2008 que
aquestes estiguin donades d’alta al Registre d’Empreses Acreditades, o, si encara no
haguessin passat 12 mesos des de I'entrada en vigor del RD 1109/2007, de conformitat amb la
Disposicié Transitoria Segona de la Llei 32/2006 i la Disposicié Transitoria Primera del RD
1109/2007 (presentacid de la fitxa annexada a la llei 32/2006, degudament complimentada i
tramitada, o mitjangant certificat del Registre d’Empreses Acreditades, sense que aquesta
segona pugui ser exigida, configurant-se com un mecanisme d’acreditacio valid).

12.3.- El Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i
normativa connexa, haura de mantenir actualitzada tota aquella documentacié que segons
dita normativa sigui de la seva responsabilitat, documentacio a la que FOMENT DE CIUTAT,
SA i/o la Direccié d'obra podran accedir en qualsevol moment. Aixi mateix, adjuntara una
declaracié del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles exigencies previstes
a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no esta inhabilitat per a contractar, ni incurs en
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cap prohibicié per contractar establertes a la Llei 30/2007, ni comprés en cap dels suposits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista, aixi com que compleix les
exigéncies derivades de la Llei 32/2006, de 18 doctubre de 2006. A més de l'anterior,
s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant
que l'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del
Reial Decret 390/1996 de I'i de marg.

12.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a
la Llei 9/2017, o fora d’aquells supodsits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre
o el RD 1109/2007.

12.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de l'execucié del Contracte enfront de FOMENT DE
CIUTAT, SA d'acord amb aquest Contracte.

12.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de
I'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessié dels drets econdmics
que es deriven de la contraprestacié acordada.

12.7.- En cap cas el subcontractista podra, a seva la vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel contractista, a excepcié d’autoritzacid expressa i per escrit de la Direccid
d'obra i del Coordinador de seguretat i salut. Per tant, la vigilancia i compliment d’aquesta
obligacio sera d’exclusiva responsabilitat del contractista, que aixi ho haura d’establir i
exigir expressa i clarament al subcontractista.

12.8.- El contractista ha de complir integrament amb les disposicions de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials (en endavant, la “Llei de Morositat”), i en especial, en quan als terminis de
pagament, de comprovacio i validacié de factures indicats al contracte tipus, aixi mateix el
contractista no podra imposar als seus subcontractistes o proveidors agrupacions de factures
per periodes superiors als establerts a l'article 4.4 de la Llei de Morositat (Llei 3/2004).

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, I'd0rgan de contractacié donara
audiéncia a I'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que
cregui convenient. Si no allega cap causa justificativa, I'drgan de contractacié fara el

pagament directament a I'empresa subcontractista amb detraccié del preu al contractista
principal.

13.- RISC DE L'OBRA

13.1.- L’execuci6 del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

13.2.- En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio i art de
construccié, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglients suposits de forca
major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosferica.

- Els fenomens naturals defectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,

ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/ca



Barcelona® PLA" BARRIS

Foment de Ciutat

erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de l'ordre public.

13.3.- La sola presentacié d'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i tenir
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat
detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, que considera suficients tant per
a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequléncia, que es responsabilitza de I'execucié de I'obra fins al seu lliurament en perfectes
condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

13.4.- Sera obligacid del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les obres alliberant a
FOMENT DE CIUTAT, SA de tota responsabilitat o reclamacioé que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els
ponts i aigles avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i
perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

13.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

13.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

13.7.- El Contractista respondra per tots els danys i perjudicis que causi a tercers com a
consequéncia de l'execucid del contracte. Als efectes de respondre d’aquests danys i
perjudicis causats a tercers, FOMENT DE CIUTAT, SA, en el supdsit que limport de la
indemnitzacié no sigui assumit pel contractista, podra realitzar la retencié que correspongui a la
propera certificacio I'import que correspongui o executar la garantia definitiva.

El rescabalament dels danys i perjudicis es determinara per FOMENT DE CIUTAT, SA o per
I'Ajuntament de Barcelona un cop realitzada la tramitacié de I'expedient corresponent. En el cas
que l'abonament de la indemnitzacié el realitzi 'Ajuntament de Barcelona o FOMENT DE
CIUTAT, SA, aquesta repetira contra el contractista, responent la garantia definitiva per aquests
conceptes.

13.8.- Si descuidés la policia de I'obra o la reparacio dels danys causats, FOMENT DE CIUTAT,
SA podra prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals
danys per manca de vigilancia.

13.9.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de
tenir previstos els mitjans precisos d'investigacio prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectacio a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu cas.

13.10.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la

garantia per vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la
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recepcio o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusié de les obres segons la clausula 22.2.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la
responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

14.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

El Contractista haura de subscriure una asseguranca de la modalitat "Tot risc construccié" que
acompleixi satisfactoriament els requisits que es determinen a I'annex num. 6. A la polissa
d'asseguranca figuraran com a beneficiari FOMENT DE CIUTAT, SA.

FOMENT DE CIUTAT, SA haura d'aprovar els termes concrets de I'asseguranca.
L'assegurancga haura d'estar vigent fins a la recepcié de I'obra i durant el termini de garantia fins
a l'aprovacio de l'acta del certificat de la fi del periode de garantia i haura de presentar-se
a l'aprovaci6 de FOMENT DE CIUTAT, SA abans dels quinze dies (15) seguents a la
signatura d'aquest Contracte i haura de contractar-se abans dels vint dies (20) seglents a
aquesta signatura.

En el suposit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4 i 1.5, s'incrementés l'import de
l'obra contractada, també s'haura d'incrementar I'import de 'obra assegurada.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament
i integrament responsable dels riscos no assegurats, i FOMENT DE CIUTAT, SA podra
subscriure directament l'oportiu Contracte d'asseguranca i repercutir la prima o primes
corresponents al Contractista, estant facultada per deduir de les primeres certificacions
d'obres la factura o factures que generi aquesta repercussio.

Es facilitara a les empreses de control técnic i representants de I'asseguradora els seguents
temes:

1. Permetre als representants de 'Organisme de Control Técnic el lliure accés al lloc de
la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricacio .

2. Donar a conéixer a I'Organisme de Control Técnic la data d'inici de l'obra, i
les paralitzacions de I'obra superiors a un mes i la data de recepcié de la construccio
amb una antelacié minima de quinze dies i permetre I'assisténcia a I'acta de recepcio als
representants de 'Organisme de Control Técnic o a 'Assegurador.

3. En cas d'utilitzaci6 de materials o técniques innovadores pel lloc a on s’efectua la
construccio, facilitar o realitzar els justificants o proves prévies, si 'Organisme de Control
Técnic els estima necessaris, amb el fi que I'Assegurador accepti o no el risc.

4. Informar a 'Organisme de Control Técnic dels sinistres, facilitant el seu accés per a la
inspeccio dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, I'expedient
técnic de I'obra assegurada.

5. Acceptaci6 de les reserves técniques exposades per I'Organisme de Control

Técnic irecollir-les en I‘acta de recepcié.

15.- OBLIGACIONS FISCALS. LABORALS. SINDICALS | DE PROTECCIO AL MEDI
AMBIENT
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15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en mateéria fiscal,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el
treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
de FOMENT DE CIUTAT, SA del compliment de qualsevol d’aquestes obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de FOMENT DE CIUTAT, SA, sense que aix0 impliqui no
obstant cap obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que li sigui
requerit per FOMENT DE CIUTAT, SA, tenir complides totes les obligacions esmentades
en l'apartat anterior, posant a disposici6 de FOMENT DE CIUTAT, SA, en tot moment, els
documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per
rao de la constitucio de fiances dimanants d'aquest contracte i, en el seu cas, els que es causin
per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzaci6 dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions del
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacio i execucio.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
I'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccidé als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

15.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament
del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui
d’aplicaci6 a la zona de les obres.

Si com a conseqliéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per l'aplicacid de la normativa mediambiental, el Contractista no tindra
dret a cap tipus de reclamacié economica ni de termini; sense perjudici de les accions que
FOMENT DE CIUTAT, SA pugui prendre al respecte.

16.- PERMISOS | LLICENCIES

16.1.- Amb [l'antelacid necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del
Pla d’Obres, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i entitats que
correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicéncies que requereixi I'execucio de
'obra i l'ocupacid, manteniment o reposici6 de vies de comunicacid, serveis afectats o
qualsevol altra actuacié que comporti I'execucio de I'obra. Queden especificament excloses les
liceéncies d’obra i activitats.

FOMENT DE CIUTAT, SA podra avancar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicéncies,
especialment els que es refereixen a vies de comunicacid, serveis afectats o altres
actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, FOMENT DE CIUTAT, SA
facilitara al Contractista tota la informacid i documentacié referent a les esmentades
sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se carrec el Contractista, si
s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a 'obtencié de les autoritzacions, permisos
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i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin.

L’obtencio de les citades autoritzacions, permisos i llicéncies no sera mai motiu d’increment del
termini ni del preu contractual.

16.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a l'obtencié de
I'alta/permis/legalitzacio de totes les instal-lacions.

17.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

FOMENT DE CIUTAT, SA supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres
objecte del present Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccié que
puguin efectuar els Serveis Técnics dels Ajuntaments de Barcelona, altres Administracions
Publiques i I'Arquitecte en cap de la ciutat de Barcelona.

18.- PUBLICACIONS | REPORTATGE BRE L'EXE 10 DE LES OBRE

18.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de FOMENT DE CIUTAT, SA,
publicar noticies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacio.

18.2.- FOMENT DE CIUTAT, SA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol
forma, explotar directament o mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics,
cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

19.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES

19.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a
consequeéncia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la
resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

19.2.- El Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o materials que com
a consequéncia de les obres apareguessin.

No obstant aixd, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccié de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

19.3.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes
d'art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu
dret a ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la
corresponent ampliacioé del termini d'execucio de l'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

19.4.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres,

que quedara en propietat de FOMENT DE CIUTAT, SA, llevat que -a judici de la Direcci6
d’Obra- sigui necessari per a I'obra.
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20.- REGIM DE GARANTIES

20.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex nimero 7, una copia de la fianga constituida
pel Contractista d'acord amb el Plec, quedant l'original en poder de FOMENT DE CIUTAT, SA.

Aquesta fianga garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de
les obligacions que li pertoquin com a consequéncia del present Contracte, i estara vigent fins
el moment de la recepcio de les obres.

En el suposit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4 i 1.5, s'incrementés l'import de
I'obra contractada s'haura també d'incrementar I'import de la fianga.

20.2.- La fianga constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat FOMENT DE CIUTAT, SA en excés al temps
de la liquidacié, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de
l'incompliment de les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis causats a tercers i,
amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

20.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, FOMENT DE CIUTAT, SA
podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la fianca constituida i
disposar, en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat
tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per FOMENT DE CIUTAT,
SA, l'nica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi
resultés procedent.

20.4.- Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a
partir del mes segient al de la signatura de I'acta de recepcid, mitjangant la presentacié d’un
aval per aquest nou import, i la nova fianga continuara garantint, en aquesta quantitat ja
reduida, les obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a la clausula 25.

Aquesta reduccié de la fianga sera comunicada per FOMENT DE CIUTAT, SA al Contractista
mitjancant escrit exprés de reduccié de fianga, un cop feta la recepcio i aprovada la liquidacio
de l'obra. El Contractista podra optar per cancel.lar la primerament atorgada contra el seu
bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de I'equivalent a la seva meitat.

La fianga originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacio en el
moment de la finalitzacié del periode total de garantia prevista a la clausula 25.

La cancel-lacié o devolucié de la fianga no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del

Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant
el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusié de les obres.

21.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

21.1.- La Direccid6 d’'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes,
una certificaci6 d'obres juntament amb la relacié valorada en la que hi constin els
amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat en funcié de totes i cadascuna de les
activitats i unitats d'obra.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades els preus
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unitaris que per a tals obres figuren en la relacié que forma part de I'annex numero 4. El
producte resultant sera incrementat pels percentatges del 6 i del 13 per cent, que es detallen a
la clausula 2.1. Les activitats o obres elementals no acabades podran ser valorades també per
la Direccié d’Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi
més adequat.

FOMENT DE CIUTAT, SA emetra la certificaci6 mensual a partir de la relacio
valorada confeccionada per la Direccié d’'Obra, que tindra el caracter d’abonament a compte.

21.2.- La valoracié d'obres afegides o detraigudes en virtut del previst en l'apartat 1.4 i de
modificacions en virtut del previst en l'apartat 1.5 es realitzara aplicant a les unitats d'obra
executades, els preus unitaris que per tals obres figuren en la relacié que forma part de I'annex
numero 4.

21.3.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i
Plec degut a la forma i condicions de l'execucié per part del Contractista. Aixi mateix si el
Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte, o
executés, sense prévia autoritzacio, obres no previstes en el Projecte -amb independéncia de
la facultat de la Direccié d’Obra de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que
procedeixin 0 admetre el construit tal com hagi estat executat- no tindra dret a que se li aboni
cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats.

21.4.- Quan per causa de modificacions, suspensid, resolucid o rescissid, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres
establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base uUnica per a la
valoracié de les obres elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus de
l'annex numero 4.

21.5,- Es podra certificar a compte, previ lliurament daval de primera demanda,
els abassegaments de materials dacer laminats en perfils i xapes i maquinaria
d’instal.lacions aplicant el 70% del valor del material descrit dins del preu descomposat.

21.6.- Sense perjudici del que estableix aquesta clausula, es fa constar expressament que, en
cas que part de les unitats d’obra hagi estat executada per personal en formacié, en el marc
d’una actuacié especifica regulada mitjancant contracte de formacid, el cost de la ma d’obra
vinculada a aquest personal no sera objecte de certificaciéo econdmica ni, per tant, de facturacio
dins del present contracte.

La Direccié Facultativa podra certificar técnicament la correcta execucié de les unitats d’obra
realitzades per aquest personal, a efectes de control i seguiment de I'obra, perd aquestes
certificacions no generaran dret a cobrament per part del contractista.

Aquest régim s’estableix d’acord amb el caracter formatiu del programa, sense perjudici de la

inclusié de personal especialista, la retribucié del qual, si escau, restara vinculada a les
condicions del present contracte.

22.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

22.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzaci6 de les obres, el Contractista
informara a FOMENT DE CIUTAT, SA de la data concreta de la seva finalitzacio,
interessant-se perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.
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S'entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a consequéncia del present Contracte, i de conformitat amb
el que en aquest s'especifica.

FOMENT DE CIUTAT, SA fixara la data d'inspeccidé conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcid, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la persona o
persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspeccié a la que per part del Contractista
hauran d'assistir representants amb plens poders

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccid de les obres es considerés que les obres es troben aptes
per a la seva recepcid, es considerara que en la data indicada, el Contractista ha finalitzat
I'execucio d'aquestes a efectes de la penalitzaciéd prevista en la clausula 11.3. A partir
d'aquesta data comengara a comptar el termini de garantia.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié
de l'obra, les proves efectuades per la Direccid d’Obra i la inspeccio directa de les obres
executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I'’Acta de Recepcid, el contractista haura d’haver
lliurat el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT".

No es podra signar I'Acta de Recepcié fins que no es lliuri el Projecte d’Estat de Dimensions i
Caracteristiques de I'obra executada, “AS BUILT”. Aquest s’haura de lliurar en el termini maxim
de UN (1) mes a comptar des de la finalitzacié de I'obra.

22.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les
dades iinformes complementaris d'aquesta, FOMENT DE CIUTAT, SA estableixi que les obres
no es troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara
igualment acta en la que es fara constar quantes deficiéncies s'apreciessin, i FOMENT DE
CIUTAT, SA assenyalara al Contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes
observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a
la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, FOMENT DE CIUTAT, SA procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que
estimi oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal supdsit, i als efectes de les
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres
siguin procedents, s'estimara com a data de conclusio de les obres la que resulti d'addicionar al
dia en qué FOMENT DE CIUTAT, SA es faci carrec de les obres per a la seva deguda
finalitzacio, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit al
Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepcio, es considerara com a data de conclusio de les obres,
als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i
quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista
d’acord amb alld previst a la Clausula 22.1 el termini emprat per aquest per a esmenar
els defectes observats.

22.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels

amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions
econdmiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini maxim de sis mesos.
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22.4.- De l'esmentat valor de la liquidacid es donara trasllat al Contractista per un termini
de quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se'l
considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacié.
Si el Contractista hagués fet alguna observacio, FOMENT DE CIUTAT, SA determinara si és
atendible total o parcialment per a I'establiment de la liquidacio6.

22.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, FOMENT DE CIUTAT, SA
notificara aquest fet al contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des de la
finalitzacio de dit periode, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la
corresponent Acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest periode.

22.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel valor
de les despeses generades per I'explotacio de I'obra en qué hagi pogut incorrer el Contractista,
imputables a FOMENT DE CIUTAT, SA, més l'ajust definitiu de l'import corresponent a les
revisions de preus, per aplicacié dels indexs definitius i que no haguessin estat contemplats
en el moment de la recepcié i liquidacio de I'obra.

22.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de l'obra durant el termini
d’execucio previstes en el pla d’obres, atesa la naturalesa i desti de les obres objecte del
present Contracte ambdues parts convenen que FOMENT DE CIUTAT, SA, cas que a la vista
de la informacié facilitada per la Direccié d’Obra o pel propi Contractista resulti que les obres no
estaran totalment finalitzades a la data prevista a la Clausula 3.2., podra acordar I'entrada en
servei de l'obra totalment o parcialment abans de la total finalitzacié de les obres, sempre i
guan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista a la Clausula 3.2 o en una data
posterior. En aquest cas, FOMENT DE CIUTAT, SA comunicara al Contractista la data
d’entrada en servei, total o parcial, de I'obra amb una antelacié minima de 10 dies naturals.

Ambdues parts convenen que I'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la
recepcio o finalitzacié de les mateixes ni, per tant, donara lloc a l'inici del comput del periode
de garantia establert a la Clausula 25. Aixi mateix, I'entrada en servei de les obres en els
termes establerts en la present Clausula no limitara ni modificara la facultat de FOMENT DE
CIUTAT, SA daplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global dels
terminis d’execucié que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la Clausula 11
del present Contracte.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a FOMENT DE CIUTAT, SA cap tipus d’extracost,
compensacioé, indemnitzacié ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de
I'entrada en servei de les obres en els termes previstos en la present Clausula.

22.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 22.1.
no s’hagués produit la recepcidé de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest
podra interessar de FOMENT DE CIUTAT, SA que la fianga quedi reduida a la seva meitat i
que comenci a comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi
posat de manifest la concurréncia de cap de les responsabilitats previstes a la clausula 20.2
d’aquest Contracte. L’adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de
les obres ni eximira al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el
previst a les clausules 22.1 i 22.2, resultin de la inspecci6 conjunta de les obres que en el seu
moment es practiqui.
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23.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

23.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA estendra la certificaci® del mes amb data de l'Gltim dia
d’'aquest i dins dels quinze dies naturals del mes seguent, a partir de la relacié valorada
establerta a la clausula 21 d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme
presentara les seves reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en
qué se li comuniqui la certificacid elaborada per FOMENT DE CIUTAT, SA. En un termini
maxim de vuit (8) dies habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per
part del Contractista, FOMENT DE CIUTAT, SA haura de contestar a les reclamacions que
hagin estat formulades.

23.2.- Abans del dia 10 del mes seguent al de la certificacié de les obres, el Contractista
enviara a FOMENT DE CIUTAT, SA la corresponent factura que anira adrecada a: “FOMENT
DE CIUTAT, SA”, NIF: A-62091616.

23.3.- L’abonament de les factures tindra lloc mitjangant transferéncia bancaria, en els terminis
previstos al Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.

23.4.- En el cas que FOMENT DE CIUTAT, SA incorregués en mora en el compliment de les
seves obligacions, i si aixi ho demana el contractista, les quantitats degudes meritaran l'interés
legal establert a I'article 1108 del Codi Civil.

23.5.- Per a la cessi6 o endos de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara la prévia
conformitat de FOMENT DE CIUTAT, SA.

24.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

24.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una
determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de
forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de I'esmentada suspensio,
llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla d’Obres, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no
podra reclamar cap tipus d'extracost o compensacié economica. En qualsevol cas, la
suspensié donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla d’'Obres, amb reconeixement dels retards
produits i augment del termini total d’execuci6é d’obra, si aquests afecten el cami critic de les
obres. La quantificacié, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra
excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta x 6% / termini contractual de
l'obra) xxxxx euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en
compte la primera quinzena.

Els perjudicis econdmics exigibles queden fixats en: vigilancia, cost de la ma dobra
indirecte durant els mesos de suspensié (direccié técnica de I'obra per part del contractista),
cost per major duracié de les assegurances, despeses de teléfon i comunicacions, neteges i
cost de lloguer de maquinaria fixa (grues torres, bastides i altres elements immobilitzats
similars), tot prévia acreditacid dels preus i dedicacions en que hagi incorregut el contractista
durant el termini de suspensio de 'obra.

24 .2.- Si la suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra

dret a la rescissi6 de la contracta i a una indemnitzaci6 del 1% de limport d’execucié
material contractat de l'obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser
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acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per
aplicacio d’alld establert a les clausules 7.4 i 24.1 del present Contracte.

25.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia, que es fixa en DOS ANYS, a comptar des de la recepcié de les
obres, el Contractista sera responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i
reparacions que FOMENT DE CIUTAT, SA consideri necessaries per a que aquestes obres
compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del
projecte i execucié. Sera a més responsable de la conservacié de les obres i instal-lacions,
llevat en alld referent a I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complis els terminis i condicions
assenyalats per la conservaci6 i funcionament, FOMENT DE CIUTAT, SA, prévia comunicacié
per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs o a altres empreses.
En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel Contractista,
siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec del
Contractista amb ['Unica excepcié de l'import dels materials consumits per a l'explotacid,
tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a
consequéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la
causa d'aquests danys.

26.- RESOLUCIO | RESCISSIO

26.1.- Seran causa de resolucié del Contracte:

- La dissolucié o extinci6 de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes
d'aquests suposits, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucié derivada d’un
procés d'escissid, aportacié o transmissio d'empreses o branques d'activitat de les mateixes
establert a la present clausula.

- La declaraciéo de concurs o la declaracié d’insolvéncia en qualsevol altre procediment de
la societat adjudicataria o I'embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a
aquestes.

- El mutu acord entre FOMENT DE CIUTAT, SA i el contractista.

- La no formalitzacié del contracte en termini.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucié contractual de l'obra)
1,50, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla
d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat
anteriorment.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracio de les obres.

- L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.
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- La suspensio de la iniciacid de les obres per un termini superior a sis mesos per part de
FOMENT DE CIUTAT, SA.

- La suspensié definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos,
acordada per FOMENT DE CIUTAT, SA.

- Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin, aillada o
conjuntament alteracions del preu del contracte, en quantia superior, en més o en menys, al
20 per 100 del preu primitiu del contracte, amb exclusié de I'lVA, o que representin una
alteracio substancial del projecte inicial.

- Es considerara alteracié substancial, entre altres, la modificacié dels fins i caracteristiques
basiques del projecte inicial, aixi com la substitucié d’unitats que afectin, al menys, al 30
per 100, del preu primitiu del contracte, amb exclusié de 'VA.

- Aquelles altres que expressament es diguin en aquest contracte.

- La dissolucié o extincié de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes d’aquest
suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucié derivada d’un procés
d’escissio, aportacid o transmissié6 d'empreses o branques d’activitat de les mateixes
establert a la present clausula.

- La impossibilitat d’executar la prestaci6 en els termes inicialment pactats o la
possibilitat veritable de qué es pugui produir una lesié greu a l'interés public en cas de qué es
continui executant la prestacié en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el
contracte de conformitat a alld previst en el Titol V del Llibre | de la LCSP. Si es resol el
contracte per aquestes circumstancies, el contractista tindra dret a una indemnitzacio del 3%
de limport de la prestacié deixada de realitzar, excepte que la causa sigui imputable al
contractista.

En aquests suposits, fins que no es formalitzi el nou contracte, el contractista quedara obligat,
en la forma i amb I'abast que determini I'6rgan de contractacidé, a adoptar les mesures
necessaries per raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al servei
public o la ruina d’alld construit o fabricat. A falta d’acord, la retribucié del contractista es
fixara a instancia d’aquest per I'érgan de contractacid, un cop conclosos els treballs i prenent
com a referéncia els preus que serviren de base per a la celebraciéo del contracte. El
contractista podra impugnar la decisi6 de I'drgan de contractacid que resoldra el que
procedeixi en el termini de 15 dies habils.

- En cas que el contractista iniciés un procés d'escissio, aportacié o transmissio d'empreses o
branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacié per no reunir
I'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries o que les
diverses societats beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat de
la que provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucié del contracte, es resoldra el present contracte,
considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa de I'adjudicatari.

26.2.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules 26.1 tindra
efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra part.

26.3.- La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes esmentades a la clausula
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26.1 produira els seguents efectes:

a) La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacié, medicio i liquidacié de les obres
realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra
del contractista, independentment de les rebaixes percentuals a que donés lloc I'aplicacio de la
clausula 11.4 d’aquest contracte i de les condicions de pagament acordades.

b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al contractista, aquest haura
d'indemnitzar FOMENT DE CIUTAT, SA pels danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacio es
fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia que al seu cas, s’hagués constituit, sense
perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del contractista en el que es refereix I'import
que excedeixi de la garantia prestada.

¢) Quan el contracte es resolgui en el suposit de suspensié de la iniciacioé de les obres per part
de FOMENT DE CIUTAT, SA per un termini superior a sis mesos, el contractista tindra dret a
percebre per tots els conceptes una indemnitzacié del 1 per 100 del preu d’adjudicacié.

d) Quan el contracte es resolgui en el supdsit de suspensid de les obres iniciades per un
termini superior a vuit mesos, el contractista tindra dret al 1 per 100 del preu de les obres
deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. S’entenen per obres deixades de
realitzar les que resultin de la diferéncia entre les establertes en el contracte primitiu i les
seves modificacions, i les que fins a la data de notificacié de la suspensié s’haguessin
executat.

e) Quan el contracte es resolgui en el supdsit que no s’hagi formalitzat el mateix en el
termini establert, s’estara al seguent:

1.- Quan sigui per causes imputables al contractista, aquest haura d'indemnitzar FOMENT DE
CIUTAT, SA els danys i perjudicis ocasionats i la indemnitzacié es fara efectiva, en primer
terme, sobre la garantia provisional i/o definitiva que al seu cas, s’hagués constituit, sense
perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del contractista en el que es refereix I'import
que excedeixi de la garantia prestada.

2.- Quan sigui per causes imputables a FOMENT DE CIUTAT, SA aquesta haura
d’'indemnitzar al contractista el danys i perjudicis ocasionats.

3.- Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aquestes s’estipularan entre
elles.

26.4.- La resolucio pel Contractista per qualsevol de les causes esmentades anteriorment sera
comunicada per escrit a FOMENT DE CIUTAT, SA. El Contractista vindra obligat a abandonar
l'obra en un termini no superior a un mes; FOMENT DE CIUTAT, SA no podra prendre
possessio de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament garantit mitjangant aval
bancari, els drets que assisteixen al Contractista. La liquidacié de les obres es realitzara
conforme al que esta disposat en la clausula 26.4.

26.5.- FOMENT DE CIUTAT, SA podra, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per la
seva lliure determinacié, mitjancant I'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i
dels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en [l'obra, els
perjudicis econdmics incorreguts i, a més, el 1 per 100 del preu de les obres deixades
de realitzar en concepte de benefici industrial.

S’entén per perjudicis econdmics incorreguts els seguents: vigilancia, cost de la ma
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d'obra indirecte durant els mesos de suspensié (direccid técnica de l'obra per part del
contractista), cost per major duraci®é de les assegurances, despeses de teléfon i
comunicacions, neteges i cost de lloguer de maquinaria fixa (grues torres, bastides i altres
elements immobilitzats similars), tot prévia acreditacié dels preus i dedicacions en que hagi
incorregut el contractista durant el termini de suspensio fins a I'efectiva resolucié. En cas que
FOMENT DE CIUTAT, SA sol.liciti la reduccié de determinats elements susceptibles de ser
reduits (cost de la ma d’obra indirecte, teléfon, comunicacions, neteja) aquests no seran
reclamables més enlla de 'endema de dita sol.licitud.

S’entenen per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferéncia entre les establertes
en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de la notificacié
s’haguessin executat.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissidé unilateral del Contracte per part de FOMENT
DE CIUTAT, SA, haura de tornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini maxim
de trenta dies des de la data de rescissio, llevat que existeixin causes contractuals
justificades per denegar aquesta devolucié.

FOMENT DE CIUTAT, SA no podra prendre possessié de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjancant aval bancari, els drets que en el cas de desestimacio
unilateral assisteixin al Contractista.

27.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En cas que la societat contractista, dugués a terme una fusié d’empreses, el present contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusi6, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissio, aportacid o transmissid d'empreses o rams d'activitat de
les mateixes, continuara el contracte amb I'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvéncia exigida
en acordar-se l'adjudicacié o que les diverses societats beneficiaries de les esmentades
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o
branques segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucié del
contracte.

Si no pogués produir-se la subrogacio per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les
condicions de solvéncia necessaries es resoldra el contracte en els termes establerts en el
present contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié del contracte
per culpa de I'adjudicataria.

28. PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

28.1.- De conformitat amb el qué disposa Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Proteccié de dades de caracter personal i garantia dels drets digitals, FOMENT DE CIUTAT,
SA informa que amb motiu de la celebracié del contracte, les dades de caracter personal del
signant del mateix seran incloses en un fitxer responsabilitat de FOMENT DE CIUTAT, SA
amb domicili Pintor Fortuny, 17-19, de Barcelona. Aixi mateix, s’'informa que la finalitat del
tractament i recollida de les dades sera la gestié i execucid del contracte, aixi com la gestio
economica, contable i fiscal, la gesti6 administrativa, la gestio de proveidors, la gestid de
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cobraments i pagaments i historic de relacions comercials. Igualment, s’informa de la
possibilitat d’exercitar els drets d'accés, rectificacio, cancel-lacié i oposicid dirigint-se per escrit
a FOMENT DE CIUTAT, SA, al domicili indicat, acreditant la identitat de la persona que exerciti
el dret.

28.2.- El contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalitzacié
del present contracte o per a la seva execucid, lliuri o inclogui dades de caracter personal
referent als/ a les seus/seves treballadors/es, tercers i/o col-laboradores, garanteix que amb
caracter previ al seu lliurament a FOMENT DE CIUTAT, SA ha recaptat i obtingut de dites
persones el seu consentiment inequivoc pel tractament de les seves dades personals i per la
comunicacio de les mateixes a FOMENT DE CIUTAT, SA, per a ser tractades per aquesta amb
la finalitat de la gestio i execucid del contracte, havent-les informat, igualment, de la possibilitat
d’exercitar els drets d’accés, rectificacid, cancel.lacié i oposicio davant de FOMENT DE
CIUTAT, SA, amb domicili a Pintor Fortuny, 17-19, de Barcelona, com entitat responsable del
tractament.

29.- CONFIDENCIALITAT

El contractista esta obligat al deure de secret i a respectar el caracter confidencial respecte
de tota aquella informacié, dades o antecedents que, no essent publics o notoris, estiguin
relacionats amb I'objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasi6 del
mateix, o que aixi expressament li indiqui I'entitat, o que per la seva propia naturalesa hagi
de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim
de 5 anys.

El no compliment d'aquesta clausula donara dret a FOMENT DE CIUTAT, SA a una
indemnitzaci6 pel perjudici causat.

30.- REGIM JURIDIC
29.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil, civil i processal espanyola

29.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte, essent
les despeses a carrec de qui ho demani.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte

FOMENT DE CIUTAT, SA EL CONTRACTISTA
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ANNEX NUM. 1

CONTRACTE D'ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

1.- L'asseguranca haura d'ésser del tipus "Tot risc construccid" i contractada especialment
pel cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.- A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la pdlissa els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

3.- Figuraran com a beneficiari de I'asseguranca FOMENT DE CIUTAT, SA, SA.
4.- Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacio de l'obra.

5.- Els riscos coberts inclouran I'asseguranca de béns i l'asseguranga de responsabilitat
civil extracontractual.

6.- L'asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials
ocorreguts a:

a) Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra) realitzats i
en curs de realitzacio, inclosos abassegaments.

b) Equips de construccio.

c) Maquinaria de construccio.

d) Efectes personals d'empleats i treballadors.

e) Altres propietats de 'assegurat.

f) Despeses de desenrunament.

g) Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o extingir el sinistre.

7.- L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment
responsable per danys causats a aquests en les seves persones o0 béns, per
accid o omissid, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequéncia d'accidents relacionats amb l'execucio de I'obra.

b) Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
I'assegurat.

c) La constituci6 de fiances judicials per cobriment de la
responsabilitat civil.

d) Qualsevol reclamacié contra FOMENT DE CIUTAT, SA, SA que tingui el seu
origen en els propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

8.- L'asseguranca quedara prorrogada durant el periode establet de
manteniment /o conservacidé, amb les limitacions d'aplicaci6 comunes a aquestes
prorrogues.

9.- S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances.
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