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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 426/2025/eCONT

COM A SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,

 
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta 
corresponent, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en la sessió Ordinaria del dia 16 
de desembre de 2025, va aprovar per unanimitat l'acord següent: 

Servei de Projectes i Obres.
Número: 426/2025/eCONT.
 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES D'EXECUCIÓ DEL LOT 3 ESPAI 
FITNESS DEL 'PROJECTE D'INTERVENCIÓ PAISATGÍSTICA AL PARC DE RIBES 
ROGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ' EN EL MARC DEL PLA DE SOSTENIBILITAT 
TURÍSTICA EN DESTINACIÓ «VILANOVA CROMÀTICA: VERD, BLAU I TARONJA» 
DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT 
PER LA UNICÓ EUROPEA - NEXT GENERATION EU
 

Relació de fets

1. Per Decret d’Alcaldia núm. 6457 de data 31 de juliol de 2025, es va aprovar 
definitivament el Projecte d’intervenció paisatgística al Parc de Ribes Roges en el marc del 
Pla de sostenibilitat turística en destinació “Vilanova cromàtica: verd, blau i taronja”, dins 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió europea – Next 
Generation EU, (lots 1 – 5) redactat per part dels tècnics municipals i promogut per aquest 
Ajuntament, amb un pressupost total de 552.798,51 € (IVA inclòs). L’anunci es va publicar 
al BOPB del 7 d’agost de 2025.

2. El 6 d’octubre de 2025 la cap del Servei de Coordinació i Seguiment Integral de 
Projectes i Obres d’Espai Urbà va redactar la Memòria justificativa de la necessitat i 
idoneïtat de la contractació, d’acord amb l’article 28.1 i 116 de la LCSP. 
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El procediment de licitació és el negociat sense publicitat, atès que la licitació pel 
procediment obert simplificat, pels lots 1 a 4 del projecte esmentat, i publicat en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública (en endavant, PSCP) el 18 d’agost de 
2025, va quedar desert en el Lot 3 – espai fitness, segons Decret d’Alcaldia núm. 7783 de 
20 de setembre de 2025, atès que no es va presentar cap oferta per a aquest lot.

3. El crèdit necessari per a l’execució d’aquest contracte es preveu finançar amb la 
subvenció per al Pla de Sostenibilitat Turística en destinació ‘Vilanova cromàtica: verd, 
blau i taronja’, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la 
Unió Europea- Next Generation EU.

4. El 13 d’octubre de 2025, per Decret d’alcaldia núm. 8469 es va aprovar l’expedient de 
contractació, el plec de clàusules administratives particulars i la licitació de les obres del 
LOT 3 – Espai fitness del Projecte d’intervenció paisatgística al Parc de Ribes Roges en 
el marc del Pla de sostenibilitat turística en destinació “Vilanova cromàtica: verd, blau i 
taronja”, dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió 
europea – Next Generation EU, per procediment negociat sense publicitat amb un 
pressupost base de licitació de 35.889,11 €, més 7.536,71 € corresponents al 21% d’IVA, 
què fan un total de 43.425,83 €.

5. El dia 14 d’octubre de 2025 es va convidar a través de PSCP a presentar oferta a les 
següents empreses:

Parcs i Jardins Catalunya, SL
Benito Urban, SL
Happy Ludic 

En el termini de presentació d’ofertes, que va finalitzar el 24 d’octubre de 2025, només va 
presentar oferta l’empresa Parcs i Jardins de Catalunya.

6. El 27 d’octubre es va realitzar l’obertura del sobre únic, que conté la documentació 
administrativa i l’oferta econòmica.

Es va comprovar que l’empresa licitadora havia presentat degudament emplenat i signat 
el DEUC i la declaració responsable del compliment de les condicions establertes 
legalment per a contractar amb l’Administració d’acord amb el model de l’Annex 1 del 
PCAP.

Es va traslladar l’oferta econòmica als serveis tècnics per iniciar la negociació.

Consta a l’expedient l’acta d’obertura del sobre únic.

7. El 28 d’octubre de 2025, es van reunir el tècnic del servei i l’empresa Parcs i Jardins 
Catalunya, SL, per negociar l’oferta. L’empresa es va  ratificar en el preu de la seva oferta 
inicial, restant la seva oferta definitiva en 38.536,08 € (IVA inclòs). Consta a l’expedient 
l’acta de negociació signada per ambdues parts. 
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8. El dia 19 de novembre els serveis tècnics van emetre un informe tècnic de valoració de 
l’oferta avaluable amb criteris automàtics i proposta d’adjudicació. Es copia l’informe a 
continuació:
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9. El 20 de novembre de 2025, a través de la PSCP, es va requerir a l’empresa que fes 
efectiva la garantia definitiva a què es refereix la clàusula quinzena del Plec de clàusules 
administratives particulars, donant-li un termini de 10 dies hàbils, fins al 4 de desembre de 
2025.

10. S’ha constatat que l’empresa Parcs i Jardins Catalunya, SL, té la classificació 
empresarial que acredita el compliment de la solvència econòmica i tècnica, que compleix 
els requisits previs per contractar i que ha dipositat la garantia definitiva per import de 
1.798,45 €, amb la qual cosa procedeix adjudicar-li el contracte.

11.  La Intervenció municipal ha emès un informe de fiscalització prèvia sobre l’existència 
de crèdit suficient per fer front a la despesa. 

Fonaments de dret

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, publicada al BOP 
núm. 272 de 9 de novembre de 2017. 

2. Competències en matèria de contractació que la Disposició Addicional Segona de la 
LCSP atorga a l’Alcalde, delegades a la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de 
delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local núm. 5415 de data 20 de 
juny de 2023, publicat al BOPB en data 5 de juliol de 2023.

3. L’article 48 del Reial Decret-Llei 36/2020, de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, declara l’aplicació de la tramitació d’urgència i el despatx 
prioritari, en els termes previstos en els articles 33 i 71 respectivament de la Llei 39/2015, 
de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
dels procediments administratius que impliquin l’execució de despeses amb càrrec als 
fons europeus.
 

  

ACORD

PRIMER. Aprovar l’adjudicació del contracte de les obres d’execució del LOT 3 – Espai 
fitness del Projecte d’intervenció paisatgística al Parc de Ribes Roges en el marc del Pla 
de sostenibilitat turística en destinació “Vilanova cromàtica: verd, blau i taronja”, dins del 
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Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió europea – Next 
Generation EU, a l’empresa PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL amb CIF B61112652, 
d’acord amb l’oferta presentada per l’import de 38.536,08 € (31.848,00 € més 6.688,08 € 
del 21 % de l’IVA).

Aquest contracte es regirà pel projecte i el Plec de clàusules administratives particulars 
aprovades per a la licitació. 

SEGON. Imputar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
50.4300.6190000 Eix 1 Transició verda i sostenible de l’exercici 2026. 

Els tràmits i actes posteriors a l’adjudicació del contracte ―signatura del contracte, 
aprovació del Pla de Seguretat i Salut i replanteig de les obres― postergaran l’inici de les 
obres al 2026.

TERCER. Designar als tècnics següents en fase d’execució de les obres del LOT 3 – 
Espai fitness del Projecte d’intervenció paisatgística al Parc de Ribes Roges en el marc 
del Pla de sostenibilitat turística en destinació “Vilanova cromàtica: verd, blau i taronja”, 
dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió europea – Next 
Generation EU:

-  Director d’obra: Juan Pablo Naya, arquitecte municipal.

- Director d’execució d’obra i coordinador de Seguretat i Salut: Ton Roure Ripoll, 
arquitecte tècnic municipal

      
QUART. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1, què 
s’haurà de signar dins del termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la notificació 
de l’adjudicació.

La no formalització del contracte dins del termini establert produirà les conseqüències 
establertes a l’article 153 de la LCSPA.

CINQUÈ.- Comunicar a la Direcció facultativa i a l’adjudicatari que l’Acta de comprovació 
del replanteig es durà a terme en el termini d’un mes des de la data de la formalització del 
contracte.

SISÈ.  Convocar al contractista que haurà de presentar en el termini no superior a quinze 
dies, a comptar des de la data de formalització del contracte per iniciar les obres, un 
Programa de Treball en els termes previstos a l’article 144 del RGLCAP i de conformitat 
amb allò que disposa la clàusula 21 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

SETÈ. Publicar l’adjudicació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

VUITÈ. Peu de recurs
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

ANNEX 1 (MINUTA CONTRACTE)  

CONTRACTE D’OBRES DEL LOT 3 – ESPAI FITNESS DEL PROJECTE 
D’INTERVENCIÓ PAISATGÍSTICA AL PARC DE RIBES ROGES EN EL MARC DEL 
PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIÓ “VILANOVA CROMÀTICA: 
VERD, BLAU I TARONJA”, DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU, PER 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

REUNITS

D’una part, L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat per l’alcalde,  
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ, assistit en aquest acte pel secretari general de la Corporació, 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ.

D’altra part, l’empresa PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL, amb CIF B61112652, i 
domicili a Camí de Can Xercavins, s/n – 08191 Rubí, i en el seu nom i representació 
l’administrador únic, Jorge Bosch Janer amb NIF ***493***.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte 
d’obres  que es portarà a efecte de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el projecte amb plec de prescripcions tècniques que van regir la licitació, i la 
proposta del contractista.

EXPOSEN
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1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del XXX de desembre ha acordat 
adjudicar el contracte de les obres d’execució del lot 3 – Espai Fitness del Projecte 
d’intervenció paisatgística al Parc de Ribes Roges en el marc del Pla de sostenibilitat 
turística en destinació “Vilanova cromàtica: verd, blau i taronja”, dins del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió europea – Next Generation 
EU a l’empresa PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL, amb CIF B61112652.

      
2. Ambdues parts en qualitat d’Administració contractant i adjudicatari, procedeixen a 

formalitzar el present contracte d’obres que regirà entre les parts d’acord amb les 
següents,

CLÀUSULES

Primera. Acord de voluntats

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL 
amb NIF B61112652, formalitzen el contracte d’obres per a l’execució del LOT 3 – Espai 
fitness del Projecte d’intervenció paisatgística al Parc de Ribes Roges en el marc del Pla 
de sostenibilitat turística en destinació “Vilanova cromàtica: verd, blau i taronja”, dins del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió europea – Next 
Generation EU, de conformitat amb l’acord municipal adoptat i amb estricta subjecció als 
termes i condicions establerts al Plec de clàusules administratives i el projecte aprovat 
que forma part de l’expedient, així com l’oferta presentada per l’adjudicatària. 

Al final del present contracte s’indiquen els enllaços al projecte, el Plec de clàusules 
administratives particulars i a l’oferta presentada.

Segona. Preu total dels treballs del contracte

El pressupost total del present contracte és de 38.536,08 € (31.848 € més 6.688,08 € del 
21 % de l’IVA) que se satisfaran segons es regula al Plec de clàusules administratives 
particulars.

Tercera.- Es fixa com a data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig el dia 
....................

Quarta. Execució del contracte
1. Les obres es realitzaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en el 
contracte i en el projecte que hi serveix de base, i en el Plec de clàusules administratives 
particulars, d’acord amb les instruccions que, en la interpretació del projecte, donés al 
contractista la Direcció Tècnica, les quals seran d’obligat compliment per aquell.

2. El contractista, haurà de presentar en el termini no superior a quinze dies, excepte 
causa justificada, a comptar des de la data de formalització del contracte per iniciar les 
obres, un Programa de Treball en els termes previstos a l’article 144 del RGLCAP i de 
conformitat amb allò que disposa la clàusula 21 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars.
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Els terminis parcials es determinaran en el Programa de Treball que s’entendrà com 
integrant del contracte als efectes de la seva exigibilitat. 

3. Caldrà  que l’adjudicatari indiqui el nom de les persones adscrites a l’empresa i  que té 
previst de destinar a l’execució del contracte. L’adjudicatari estarà obligat a assignar-hi 
els facultatius el nom del qual figura en l’oferta i amb la dedicació que correspongui. 
Durant la vigència del contracte el personal assignat a aquest amb dedicació completa, 
no podrà intervenir en cap altre treball. L’adjudicatari no podrà substituir el personal 
facultatiu establert en la seva oferta, sense l’expressa autorització del Director dels 
treballs.

4. Durant el desenvolupament de les obres, i fins que no tingui lloc la recepció, el 
contractista organitzarà a compte seu la vigilància i conservació de les obres en la forma 
que cregui més adient, sent de la seva responsabilitat  les faltes que es puguin advertir en 
la construcció i del que succeeixi abans del lliurament d’aquelles i que pugui imputar-se a 
poca cura o imprevisió.

5. L’Ajuntament es reserva la facultat d’inspeccionar i de vigilar el curs de les obres a 
través dels seus Tècnics, en el moment que ho cregui adient.

6. El contractista designarà una persona de contacte amb capacitat de decisió, que es 
pugui presentar a l’obra  a qualsevol dia, encara que sigui festiu, i a qualsevol hora, fins i 
tot nocturna, en menys d’una hora, des que sigui avisat en cas que es produeixi qualsevol 
incidència a l’obra.

7. Per procedir a la recepció de les obres serà obligatori deixar a més de l’obra 
finalitzada, la resta d’estris i senyals, completament net, així com el seu entorn, dintre 
dels límits de l’actuació i afectació del projecte en el seu estat original.  En el moment de 
la signatura de l’acta de recepció, el contractista haurà d’haver lliurat el projecte As Built 
de l’obra executada. 

Cinquena. Termini d’execució

El termini total per a la finalització de l’execució del contracte, d’acord amb l’oferta 
presentada, es fixa en 4 MESOS, a comptar des de la data indicada en l’Acta de 
Replanteig. 

Sisena. Despeses

A) Seran a càrrec del contractista les despeses que el plec de clàusules administratives 
particulars l’atribueix .
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B) Les restants despeses i impostos derivats del present contracte aniran a càrrec de 
l’adjudicatari prèvia comunicació de l’Ajuntament.

Setena. Al tractar-se d’una contractació administrativa, l’òrgan competent per a 
interpretar el contracte és l’Ajuntament i en el seu cas, la jurisdicció contenciós - 
administrativa.

En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el signen 
digitalment a un sol efecte i sense unitat d’acte.

ANNEXOS:

Projecte
https://tramitacio.vilanova.cat/verificacio/15712615273242451666

PCAP
https://tramitacio.vilanova.cat/verificacio/15717745360070074053

Oferta econòmica
https://tramitacio.vilanova.cat/verificacio/15704730376523120012
 

I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del 
ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de l'alcalde-
president, a Vilanova i la Geltrú. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
https://tramitacio.vilanova.cat/verificacio/15712615273242451666
https://tramitacio.vilanova.cat/verificacio/15712615273242451666
https://tramitacio.vilanova.cat/verificacio/15717745360070074053
https://tramitacio.vilanova.cat/verificacio/15704730376523120012
Isidre Martí Sardà

Secretari General

Juan Luis Ruiz López

L'alcalde


