

**ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 3 CONTENIDOR DE LES PROPOSICIONS
AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE CRITERIS VALORABLES AMB FÒRMULES
MATEMÀTIQUES**

**CONTRACTE DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA
DEL SISTEMA DE DRENATGE, SANEJAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REG DEL PARK GÜELL
DE BARCELONA**

NÚMERO D'EXPEDIENT: 2025ST0149OB

A Barcelona, el dia **5 de desembre del 2025** a les **09:00** hores, es constitueix la Mesa de Contractació amb els següents assistents:

Presidència:	Xavier Pascual i Prat, Director Corporatiu Serveis Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui delegui
Vocal:	Roger Toboso Martorell, Cap Unitat Projecte Serveis Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui delegui
Vocal:	Carles Pozo Varea, Cap Àrea Projectes Serveis Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui delegui
Vocal:	Cristóbal Montesinos, Cap Àrea Projectes Serveis Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui delegui
Vocal:	Joan Canals Daurella, Cap Unitat d'Administració Econòmica de Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui delegui
Secretariat:	Adrià Garcia Jiménez, Cap Àrea Assessoria Jurídica i Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui delegui

Desenvolupament de la sessió:

Primer.- L'objecte de la present sessió és deixar constància de tot allò actuat en relació amb la valoració de la proposta tècnica presentada per les empreses al procediment de contractació referit a l'encapçalament, i a l'obertura de les proposicions avaluable mitjançant criteris objectius o fórmules matemàtiques.

Segon.- Segons consta en l'acta de constitució de la Mesa de Contractació i de data **10 de novembre del 2025** es van presentar a la licitació les següents empreses:

- a. **COYNSA 2000, S.L.**
- b. **CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.**
- c. **EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.**
- d. **UTE VORACYS, S.L. – PROJECTES I MANTENIMENTS ECOVERD, S.L.**
- e. **UTE BIGAS GRUP, S.L. – MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L.**

Tercer.- El resultat dels sobres núm. **2**, contenidors dels criteris d'adjudicació ponderables mitjançant un judici de valor, el resultat del qual, i segons informe emès per **la divisió de Serveis Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A.**, en data **2** és el següent:

NÚM. OFERTA	EMPRESA LICITADORA	Puntuació Tècnica
1.-	COYNSA 2000, S.L.	31,70
2.-	UTE VORACYS, S.L. - PROJECTES I MANTENIMENTS ECOVERD, S.L.	28,20
3.-	UTE BIGAS GRUP, S.L. – MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L.	31,15
4.-	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.	33,95
5.-	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	32,25

Quart.- Tal i com s'extreu dels resultats de l'informe tècnic emès, les següents empreses han complert amb els requisits d'avaluació, i conseqüentment, passen a la següent fase d'avaluació:

NÚM. OFERTA	EMPRESA LICITADORA	Puntuació Tècnica
1.-	COYNESA 2000, S.L.	31,70
2.-	UTE VORACYS, S.L. - PROJECTES I MANTENIMENTS ECOVERD, S.L.	28,20
3.-	UTE BIGAS GRUP, S.L. – MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L.	31,15
4.-	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.	33,95
5.-	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	32,25

Cinquè.- Acte seguit es procedeix a l'obertura de les proposicions formulades per les empreses que han estat declarades admeses com a licitadores.

En conseqüència, la Mesa de Contractació adopta els següents:

ACORDS

Primer.- DEIXAR CONSTÀNCIA que les empreses admeses han presentat l'oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques o criteris automàtics conforme el previst al Plec.

En conseqüència, tenir com presentades les ofertes avaluables mitjançant fórmules o criteris automàtics conforme els quadres adjunts¹:

¹ El present apartat és un resum de la informació continguda al sobre núm. 3; en cas de discrepància entre la informació continguda en el present resum i la informació continguda en l'esmentat sobre, prevaldrà en qualsevol cas la continguda en el sobre.

a. COYNESA 2000, S.L.
A) Oferta econòmica

Concepte	Import base de licitació (abans IVA)	Import ofert (abans IVA)
Execució obres de Millora del sistema de drenatge, sanejament i reg del Park Güell	3.933.128,80 €	3.296.249,18 €

B) Altres criteris avaluables automàticament
1.1. Declaració responsable conforme es realitzarà un Time Lapse de tot el procés d'execució de l'obra

CRITERI	OPCIÓ
SI , es realitzarà un time lapse del procés d'execució de l'obra	X
NO es realitzarà un time lapse del procés d'execució de l'obra	

1.2. Declaració responsable conforme es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada

CRITERI	OPCIÓ
SI , es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada	X
NO , es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada	

1.3. Carta de compromís d'increment del termini de garantia de l'obra per sobre del mínim exigint en el Plec

CRITERI	OPCIÓ
Ampliació de garantia de 6 mesos	
Ampliació de garantia de 12 mesos	
Ampliació de garantia de 24 mesos	X

1.4. Carta de compromís de realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn

CRITERI	OPCIÓ
SI , es compromet a la realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn	X
NO es compromet a la realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn	

1.5. Carta de compromís de permanència en obra en horari de no activitat de l'obra fins a la recepció i fins a la finalització de repassos (Màxim 5 punts).

CRITERI	OPCIÓ
SI , es compromet a tenir personal amb permanència en obra en horari d'apertura del Park Güell de no activitat de l'obra fins a la recepció de les obres i fins a la finalització de repassos.	X
NO es compromet a tenir personal amb permanència en obra en horari d'apertura del Park Güell de no activitat de l'obra fins a la recepció de les obres i fins a la finalització de repassos..	

b. CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

A) Oferta econòmica

Concepte	Import base de licitació (abans IVA)	Import ofert (abans IVA)
Execució obres de Millora del sistema de drenatge, sanejament i reg del Park Güell	3.933.128,80 €	3.874.895,08 €

B) Altres criteris avaluables automàticament

1.1. Declaració responsable conforme es realitzarà un Time Lapse de tot el procés d'execució de l'obra

CRITERI	OPCIÓ
SI , es realitzarà un time lapse del procés d'execució de l'obra	X
NO es realitzarà un time lapse del procés d'execució de l'obra	

1.2. Declaració responsable conforme es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada

CRITERI	OPCIÓ
SI , es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada	X
NO , es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada	

1.3. Carta de compromís d'increment del termini de garantia de l'obra per sobre del mínim exigít en el Plec

CRITERI	OPCIÓ
Ampliació de garantia de 6 mesos	
Ampliació de garantia de 12 mesos	
Ampliació de garantia de 24 mesos	X

1.4. Carta de compromís de realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn

CRITERI	OPCIÓ
SI , es compromet a la realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn	X
NO es compromet a la realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn	

1.5. Carta de compromís de permanència en obra en horari de no activitat de l'obra fins a la recepció i fins a la finalització de repassos

CRITERI	OPCIÓ
SI , es compromet a tenir personal amb permanència en obra en horari d'apertura del Park Güell de no activitat de l'obra fins a la recepció de les obres i fins a la finalització de repassos.	X
NO es compromet a tenir personal amb permanència en obra en horari d'apertura del Park Güell de no activitat de l'obra fins a la recepció de les obres i fins a la finalització de repassos..	

c. EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.**A) Oferta econòmica**

Concepte	Import base de licitació (abans IVA)	Import ofert (abans IVA)
Execució obres de Millora del sistema de drenatge, sanejament i reg del Park Güell	3.933.128,80 €	3.689.98,15 €

B) Altres criteris avaluables automàticament**1.1. Declaració responsable conforme es realitzarà un Time Lapse de tot el procés d'execució de l'obra**

CRITERI	OPCIÓ
SI , es realitzarà un time lapse del procés d'execució de l'obra	X
NO es realitzarà un time lapse del procés d'execució de l'obra	

1.2. Declaració responsable conforme es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada

CRITERI	OPCIÓ
SI , es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada	X
NO , es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada	

1.3. Carta de compromís d'increment del termini de garantia de l'obra per sobre del mínim exigít en el Plec

CRITERI	OPCIÓ
Ampliació de garantia de 6 mesos	
Ampliació de garantia de 12 mesos	
Ampliació de garantia de 24 mesos	X

1.4. Carta de compromís de realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn

CRITERI	OPCIÓ
SI , es compromet a la realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn	X
NO es compromet a la realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn	

1.5. Carta de compromís de permanència en obra en horari de no activitat de l'obra fins a la recepció i fins a la finalització de repassos (Màxim 5 punts).

CRITERI	OPCIÓ
SI , es compromet a tenir personal amb permanència en obra en horari d'apertura del Park Güell de no activitat de l'obra fins a la recepció de les obres i fins a la finalització de repassos.	X
NO es compromet a tenir personal amb permanència en obra en horari d'apertura del Park Güell de no activitat de l'obra fins a la recepció de les obres i fins a la finalització de repassos..	

d. UTE VORACYS, S.L. – PROJECTES I MANTENIMENTS ECOVERD, S.L.

A) Oferta econòmica

Concepte	Import base de licitació (abans IVA)	Import ofert (abans IVA)
Execució obres de Millora del sistema de drenatge, sanejament i reg del Park Güell	3.933.128,80 €	3.343.573,35 €

B) Altres criteris avaluables automàticament

1.1. Declaració responsable conforme es realitzarà un Time Lapse de tot el procés d'execució de l'obra

CRITERI	OPCIÓ
SI , es realitzarà un time lapse del procés d'execució de l'obra	X
NO es realitzarà un time lapse del procés d'execució de l'obra	

1.2. Declaració responsable conforme es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada

CRITERI	OPCIÓ
SI , es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada	X
NO , es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada	

1.3. Carta de compromís d'increment del termini de garantia de l'obra per sobre del mínim exigít en el Plec

CRITERI	OPCIÓ
Ampliació de garantia de 6 mesos	
Ampliació de garantia de 12 mesos	
Ampliació de garantia de 24 mesos	X

1.4. Carta de compromís de realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn (Màxim 5 punts).

CRITERI	OPCIÓ
SI , es compromet a la realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn	X
NO es compromet a la realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn	

1.5. Carta de compromís de permanència en obra en horari de no activitat de l'obra fins a la recepció i fins a la finalització de repassos (Màxim 5 punts).

CRITERI	OPCIÓ
SI , es compromet a tenir personal amb permanència en obra en horari d'apertura del Park Güell de no activitat de l'obra fins a la recepció de les obres i fins a la finalització de repassos.	X
NO es compromet a tenir personal amb permanència en obra en horari d'apertura del Park Güell de no activitat de l'obra fins a la recepció de les obres i fins a la finalització de repassos..	

e. UTE BIGAS GRUP, S.L. – MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L.

A) Oferta econòmica

Concepte	Import base de licitació (abans IVA)	Import ofert (abans IVA)
Execució obres de Millora del sistema de drenatge, sanejament i reg del Park Güell	3.933.128,80 €	3.156.871,88 €

B) Altres criteris avaluables automàticament

1.1. Declaració responsable conforme es realitzarà un Time Lapse de tot el procés d'execució de l'obra

CRITERI	OPCIÓ
SI , es realitzarà un time lapse del procés d'execució de l'obra	X
NO es realitzarà un time lapse del procés d'execució de l'obra	

1.2. Declaració responsable conforme es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada

CRITERI	OPCIÓ
SI , es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada	X
NO , es subministrarà i instal·larà una caseta d'obra equipada	

1.3. Carta de compromís d'increment del termini de garantia de l'obra per sobre del mínim exigít en el Plec

CRITERI	OPCIÓ
Ampliació de garantia de 6 mesos	
Ampliació de garantia de 12 mesos	
Ampliació de garantia de 24 mesos	X

1.4. Carta de compromís de realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn (Màxim 5 punts).

CRITERI	OPCIÓ
SI , es compromet a la realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn	X
NO es compromet a la realització de treballs crítics en horari de tancament del parc i/o nocturn	

1.5. Carta de compromís de permanència en obra en horari de no activitat de l'obra fins a la recepció i fins a la finalització de repassos (Màxim 5 punts).

CRITERI	OPCIÓ
SI , es compromet a tenir personal amb permanència en obra en horari d'apertura del Park Güell de no activitat de l'obra fins a la recepció de les obres i fins a la finalització de repassos.	X
NO es compromet a tenir personal amb permanència en obra en horari d'apertura del Park Güell de no activitat de l'obra fins a la recepció de les obres i fins a la finalització de repassos..	

Segon.- TRASPASSAR els sobres de totes les empreses presentades i no excloses als tècnics que assisteixen la mesa per començar el procediment d'avaluació.

Tercer.- ORDENAR la PUBLICACIÓ al Perfil del contractant de l'entitat ubicat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, del resultat dels sobres núm. 2, contenidors dels criteris d'adjudicació ponderables mitjançant un judici de valor, juntament amb la present acta.

I sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió de la Mesa de Contractació per a l'obertura de les ofertes avaluable mitjançant fórmules o criteris automàtics, fent-se constar que, a tots els efectes, la data d'aquest document es considerarà la referida a l'encapçalament, independentment de la data que consta a la signatura digital.

Xavier Pascual

Presidència

Mesa de Contractació

Barcelona Serveis Municipals, S.A.

Adrià Garcia

Secretariat

Mesa de Contractació

Barcelona Serveis Municipals, S.A.