
CONTRACTE ADMINISTRATIU REGULADOR DE L’EXECUCIÓ 

DE L’OBRA «PROJECTE EXECUTIU D’ACTUALITZACIÓ DEL 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ AMB BOMBA DE CALOR 

AEROTÈRMICA DE LA CASA CONSISTORIAL DE SANT QUIRZE 

DE BESORA»  

 

 

A Sant Quirze de Besora, a la data d’atorgament i formalització electrònica, 

amb intervenció d’aquesta Secretaria Municipal,  

 

 

COMPAREIXEN: 

 

D’una part, el senyor David Solà Rota, de qui s’omet el detall de les seves 

dades personals perquè compareix en qualitat d'Alcalde- President i en nom 

i representació de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora.  

 

D’altra part, la senyora Bernadeta Comas Piquer, amb DNI/NIF 33947822-

Y, en nom i representació de l’empresa “Tondo Energia, S.L.”, amb C.I.F. 

B64217425, amb domicili al Carrer Pirineu, 19, 08503- Gurb. 

 

 

OBJECTE I FINALITAT: 

 

És l’execució del Projecte Executiu de l’obra d’ “Actualització del sistema 

de climatització amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial de 

Sant Quirze de Besora” de novembre de 2022, redactat per l’empresa Àmbit 

Grup Serveis Tècnics SL, NIF B67566687, i signat per l’Enginyer Tècnic 

Industrial David Almazán Roig, amb número de col·legiat 22.489, subjecte 

al Plec de Clàusules Administratives Particulars i a les propostes presentades 

pel licitador en la seva oferta, que són: 

 

-Complir taxativament el contingut del Pla d’Obres, el Procediment 

Constructiu, les Millores Ambientals i el Servei Post Venda, presentats per 

“Tondo Energia, S.L.” en el Sobre 2 de les proposicions, juntament amb la 

de tots els Subapartats de que es composa. 

 

-Mantenir al llarg de tot el contracte la ubicació de la base/magatzem/local  

de l’empresa al carrer Pirineu núm. 19 del Polígon Mas Galí de Gurb, amb 

disposició del personal i mitjans necessaris per gestionar el contracte 

(Proposició presentada en el Sobre 3). 

 



-Ampliació del termini de garantia ofertat de 8 mesos (Proposició presentada 

en el sobre 3). 

 

-Reducció del termini d’execució d’obra ofertat de 4 setmanes (Proposició 

presentada en el Sobre 3). 

 

-Que el Cap d’Obra destinat al contracte és el senyor Carlos Carrillo Romero, 

Enginyer Tècnic Industrial (Proposició presentada en el Sobre 3). 

 

L’equipament afectat per l’execució de l’obra es la Casa Consistorial (edifici 

de l’Ajuntament) de Sant Quirze de Besora, situat a la Plaça Major,1, 08580- 

de Sant Quirze de Besora. 

 

Es tracten d’obres ordinàries de reforma en edificacions existents, de 

conformitat amb l’article 232 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic i l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  

 

 

PACTES: 

  

Primer.- OBJECTE DEL CONTRACTE: 
L’Ajuntament de Sant Quirze de Besora contracta amb l’empresa “Tondo 

Energia, S.L.”, amb C.I.F. B64217425, amb domicili al Carrer Pirineu, 19, 

08503- Gurb, l’execució de l’obra del  “Projecte Executiu d’ Actualització 

del sistema de climatització amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa 

Consistorial de Sant Quirze de Besora”, situada a la Casa Consistorial 

(edifici de l’Ajuntament) de Sant Quirze de Besora, Plaça Major,1, 08580- 

de Sant Quirze de Besora, redactat per l’empresa Àmbit Grup Serveis 

Tècnics SL, NIF B67566687, i signat per l’Enginyer Tècnic Industrial David 

Almazán Roig, amb número de col·legiat 22.489, subjecte al Plec de 

Clàusules Administratives Particulars i a les propostes presentades pel 

licitador en la seva oferta, que són: 

 

-Complir taxativament el contingut del Pla d’Obres, el Procediment 

Constructiu, les Millores Ambientals i el Servei Post Venda, presentats per 

“Tondo Energia, S.L.” en el Sobre 2 de les proposicions, juntament amb la 

de tots els Subapartats de que es composa. 

 

-Mantenir al llarg de tot el contracte la ubicació de la base/magatzem/local  

de l’empresa al carrer Pirineu núm. 19 del Polígon Mas Galí de Gurb, amb 

disposició del personal i mitjans necessaris per gestionar el contracte 

(Proposició presentada en el Sobre 3). 



 

-Ampliació del termini de garantia ofertat de 8 mesos (Proposició presentada 

en el sobre 3). 

 

-Reducció del termini d’execució d’obra ofertat de 4 setmanes (Proposició 

presentada en el Sobre 3). 

 

-Que el Cap d’Obra destinat al contracte és el senyor Carlos Carrillo Romero, 

Enginyer Tècnic Industrial (Proposició presentada en el Sobre 3). 

 

L’execució de l’obra s’ha de fer també d’acord amb les ordres, directrius i 

instruccions de l’Ajuntament durant la vigència del contracte, que tenen 

l’abast i contingut d’obligacions essencials del contractista. I l’empresa 

contractista es responsable dels incompliments en què incorri i dels danys i 

perjudicis produïts a conseqüència de l’execució de l’obra, d’acord amb 

l’article 238 de la LCSP. 

 

Aquesta actuació és inclosa en la Línia 2 “Renovables 2030” del Programa 

Sectorial de Transició Ecològica 2030 del Pla de Cooperació Xarxa de 

Governs Locals 2024-2027 de la Diputació de Barcelona. 

 

 

Segon.-PREU DEL CONTRACTE:  
El preu del contracte de l’obra “Actualització del sistema de climatització 

amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial de Sant Quirze de 

Besora”, és de 116.477,20€, més IVA 21%, -24.460,21€-, total 140.937,41€, 

IVA inclòs, pagadors per part de l’Ajuntament a “Tondo Energia, S.L.”, amb 

C.I.F. B64217425, d’acord amb la oferta econòmica del Sobre 3, prèvia 

presentació de certificacions d’obra mensuals, acompanyades de les 

corresponents factures,  amb l’Informe favorable dels Serveis Tècnics 

Municipals i aprovació per part de l’Ajuntament.  

 

 

Tercer.-COMPLIMENT DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES 

A LA FASE DE LICITACIÓ: 

 “Tondo Energia, S.L.”, amb C.I.F. B64217425, ha de complir amb el 

contingut de les ofertes/proposicions presentades a la fase de licitació i 

especialment, amb allò expressat o inserit en els Sobres 2 i 3, amb els 

continguts establerts a l’apartat “Objecte i Finalitat” i en el “Pacte Primer- 

Objecte del contracte”. 

 

 



Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA I ACTA DE 

COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I AUTORITZACIÓ D’INICI: 

El termini d’execució d’obra queda establert en 2 mesos (60 dies),  a comptar 

des de la data de signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig i 

Autorització d’inici d’obra, i finalitzarà amb l’Acta de Recepció i entrega 

dels treballs a l’Ajuntament. Aquest termini aplica la reducció del termini de 

4 setmanes ofertat pel contractista. 

 

L’Acta de Comprovació del Replanteig i Autorització d’inici de l’obra s’ha 

d’atorgar en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de 

formalització del present contracte, de conformitat amb l’article 237 de la 

LCSP, assenyalant-se per aquest acte el dia 13 de gener de 2026, dimarts, a 

les 10,00 hores del matí, a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, quedant 

emplaçades ambdues parts i els serveis Tècnics. 

 

 

Cinquè.-EXECUCIÓ DE L’OBRA: 

Les condicions d’execució de l’obra són les establertes en el PCAP, PPT,  en 

el Projecte executiu aprovat i en les propostes i millores presentades pel 

contractista en la seva oferta, que constitueixen, en tot cas, font i llei del 

present contracte.  

  

 

Sisè.- MESURES DE SEGURETAT. PLA DE SEGURETAT I SALUT: 

L’obra s’ha d’executar amb les mesures de seguretat necessàries establertes 

en el Projecte, Plecs de Clàusules i Pla de Seguretat i Salut en el treball. 

Qualsevol incidència, el contractista ho notificarà prèviament a 

l’Ajuntament. 

 

En el termini màxim de 10 dies naturals des de la formalització d’aquest 

contracte, “Tondo Energia, S.L.” ha de presentar a l’Ajuntament el Pla de 

Seguretat i Salut, previst a la Clàusula 28 del PCAP i al Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 

El contractista, abans de l’inici de l’execució de les obres, elaborarà un Pla 

de Seguretat i Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi 

Bàsic segons procedeixi. En aquest Pla es desenvoluparà i complementarà 

les previsions contingudes en els nivells de seguretat i protecció previstos en 

aquell, així com les afectacions de trànsit i circulació de vianants. El Pla de 

Seguretat i Salut elaborat pel contractista haurà d’informar-se pel 

Coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres, i aprovar-se per la 

Corporació. 



 

A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en 

matèria de seguretat i salut. Tanmateix, hi haurà una còpia del Pla de 

Seguretat i Salut a disposició de la Direcció Facultativa. 

 

El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la 

informació necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de la 

influència de les mateixes obres, i efectuar les tramitacions reglamentàries 

oportunes (Ordre TIC/241/2003, entre d’altres que siguin necessàries). 

 

L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la 

infracció de les disposicions sobre seguretat i salut per part del seu personal, 

no implicarà cap responsabilitat per a la Corporació contractant. 

 

 

Setè.-DIRECTOR FACULTATIU DE L’OBRA: 

L’Ajuntament designa el senyor Aleix Rifà Beltran, DNI: 53123389J, 

col·legiat núm. 15.431,  amb el títol d’enginyer industrial de l’empresa “Rifà 

enginyers”, com a Director Facultatiu de l’obra, amb les funcions i 

responsabilitats regulades a la Clàusula 30 del PCAP, amb col·laboració/ 

coordinació amb els Serveis Tècnics Municipals. 

 

 

Vuitè.- CAP D’OBRA I ENCARREGAT: 

Per part de l’empresa contractista, el Cap d’Obra designat per aquest 

contracte i fins a l’exhauriment o extinció del mateix, és el senyor Carlos 

Carrillo Romero, amb el Títol Universitari Oficial d’Enginyer Tècnic 

Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya, de data 7 de febrer de 

2008, amb més de 6 anys d’experiència en matèria de legionel·la, ofertat pel 

contractista. 

 

El Cap d’Obra serà l’interlocutor davant l’Ajuntament i la Direcció d’Obra. 

L'encarregat del contractista per l’execució dels treballs tindrà dedicació 

exclusiva. 

 

El Cap d’Obra i l’Encarregat definits pel contractista prèviament a l’inici de 

les obres no podran ser substituïts durant el termini d'execució del contracte 

sense l'autorització expressa de l'Ajuntament. 

 

El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa (24 

hores al dia) amb la Direcció Facultativa de l'obra i els Serveis Tècnics 

Municipals mitjançant telefonia mòbil i correu electrònic. 

 



 

Novè.- GARANTIA DE L’OBRA: 

El termini de la garantia de l’obra és de 20 mesos, a comptar des de la data 

de l’Acta de Recepció de d’Obra. 

 

 

Desè.- COMPLIMENT CLÀUSULES 31, 32, 33 I 34 PCAP: 

 “Tondo Energia, S.L.” ha de complir taxativament amb el contingut de les 

Clàusules 31, 32, 33 i 34 del PCAP, que regulen respectivament, la 

responsabilitat en l’execució del contracte (Clàusula 31), Obligacions del 

contractista (Clàusula 32), Obligacions del contractista en matèria de 

transparència (Clàusula 33), i Clàusula de Bon Govern (Clàusula 34). 

 

 

Onzè.- ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS DE MANERA 

COMPATIBLE AMB L’ÚS DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT: 

Atenent a la naturalesa del contracte d’obres en equipaments municipals en 

actiu, Edifici de l’Ajuntament, on hi concorren càrrecs electes, funcionaris, 

treballadors i usuaris/veïns, s'hauran d'organitzar els treballs de manera que 

es desenvolupin amb una interferència mínima en la seva normal activitat. 

Les mesures necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser 

aprovades per la Direcció d'Obra i es consideren incloses en els preus 

unitaris, no sent, en cap cas, d'abonament independent. 

 

El contractista tindrà especial cura amb el mobiliari, maquinària i altres 

elements que restin en l’àmbit del contracte, així com la resta d’espais dels 

equipaments i parcel·les ocupades. Per aquest motiu, el contractista haurà 

d’instal·lar al seu càrrec, i sense cost addicional per l’Ajuntament, els 

elements de protecció necessaris que assegurin la correcta conservació de 

tots els espais, mobiliari, elements i maquinària.  

 

El contractista està obligat a mantenir nets els equipaments i els seus 

voltants, tant de runes com de materials sobrants, fent desaparèixer les 

instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 

mesures i executar tots els treballs necessaris perquè els equipaments 

ofereixin bon aspecte. En aquest sentit, també actuarà per minimitzar la pols 

generada per les obres regant si s’escau la zones exteriors que resultin 

necessàries, o bé netejant els espais afectats per a les obres, sense cost 

addicional per a l’ajuntament. 

 

Responsabilitzar-se, que fruit l’execució dels treballs, no s’afectin les 

instal·lacions existents ni el normal funcionament dels equipaments i edificis 

municipals. En el cas que es malmeti alguna instal·lació, maquinària, 



mobiliari o material existent, el contractista assumirà el cost de la seva 

reposició amb total indemnitat per l’Ajuntament. En el cas que durant el 

transcurs de l’execució de les obres, s’afectin les instal·lacions i serveis 

existents pels quals no es preveu la seva intervenció, així com el mobiliari, 

els tancaments interiors, sostres, i terres existents; el contractista haurà 

d’assumir al seu càrrec la pertinent reparació i/o reposició pel seu correcte 

funcionament o estat de conservació inicial d’acord amb les prescripcions 

que fixi l’Ajuntament o organismes responsables.  

 

Fruit del desenvolupament de les obres, haurà d'assegurar-se en tot moment 

l'entrada segura i còmoda als espais i edificis en actiu, i a la vegada garantir 

l'accés de vehicles d'emergències durant les vint-i-quatre hores del dia. Les 

mesures necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades 

per la Direcció d'Obra i es consideren incloses en la contractació.  

 

El contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec els tancaments dels recintes 

d’obres necessaris a l’interior i exteriors dels edificis afectats per a les obres, 

així com també les senyalitzacions provisionals d’obra necessàries que 

permetin garantir una correcta circulació i mobilitat (de ciutadans i vehicles), 

de conformitat amb les indicacions i formats que estableixi l’Ajuntament, i 

les indicacions de la direcció facultativa. En cas d'incompliment, 

l'Ajuntament executarà les prescripcions de l'esmentada normativa i 

descomptarà el seu import de la primera certificació que s'expedeixi o de les 

següents, si fos necessari. 

 

 

Realitzar les actuacions d'informació i de comunicació de les obres a 

ciutadans i usuaris de tots els equipaments i edificis municipals de la zona. 

Aquestes actuacions d'informació i comunicació es planificaran d'acord amb 

els criteris i instruccions establerts per l'Ajuntament. 

 

 

Dotzè.- ASPECTES DE QUALITAT: 

El contractista assegurarà la garantia de subministrament i abocament dels 

materials, la qualitat dels acabats i la capacitat de resposta als imprevists 

per disponibilitat de recursos propis lliures. 

 

Responsabilitzar-se de que la totalitat de les instal·lacions i els serveis urbans 

(electricitat, abastament d’aigua potable, telecomunicacions, enllumenat, 

etc.) són executats per instal·ladors o empreses instal·ladores autoritzades. 

A tal efecte, cal que acreditin estar en possessió del corresponents títols 

habilitants expedits per l’Administració competent. 



Responsabilitzar-se, si són necessàries, de l’execució i contractació de les 

escomeses provisionals d’obra (electricitat, fontaneria, entre d’altres), sense 

cost addicional per l’Ajuntament.  

 

Realitzar, amb independència dels assaigs que puguin aportar-se al projecte, 

tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres d’acord amb el programa de control de qualitat que 

estipuli el director d’obra, i seran de la seva total responsabilitat i al seu 

càrrec.  

 

Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l'activitat, 

prenent les mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta 

pugui ocasionar, especialment realitzant una correcta gestió dels residus i 

minimitzant l'impacte acústic, d'acord amb la legislació vigent.  

 

En el supòsit que dins del termini dels 15 dies naturals següents a què el 

Contractista hagués comunicat a la Corporació l’acabament de les obres, o 

que estan efectuades les prestacions convingudes, i si el director de les 

mateixes considerés que les obres o les prestacions no es troben en estat de 

ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l’efecte amb manifestació 

expressa de les raons que ho motiven, dels defectes observats i de les 

instruccions necessàries, tot assenyalant un termini per a corregir-los, podent 

el contractista exercir el dret a fer constar igualment les observacions o 

reclamacions que consideri escaients. Aquesta acta es sotmetrà al 

coneixement de la Corporació que dictarà la resolució pertinent sense 

perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la declaració 

que procedeixi sobre el que resolgui la Corporació. Transcorregut un mes de 

l’aixecament de l’acta sense que la Corporació hagi dictat la resolució 

pertinent, s’entendran desestimades les observacions o reclamacions que 

hagi formulat el contractista. 

 

D’existir defectes reparables en l’acabament de les obres que no evitin el seu 

ús, es podran rebre les mateixes per la Corporació, fent-se constar en l’acta 

de recepció els defectes, que hauran d’ésser corregits pel contractista durant 

el termini de garantia. 

 

 

Tretzè.- CARTELL/ RETOLACIÓ DE L’OBRA: 

Donat que les obres es troben finançades per el Programa Sectorial 

Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona, de suport a inversions locals 

pel clima, d’acord amb les bases de l’esmentada subvenció, el contractista 

haurà d’instal·lar al seu càrrec i sense cost per l’Ajuntament, en les 

immediacions dels treballs un rètol anunciador d’aquesta, de conformitat 



amb les indicacions i formats que estableixin les citades bases, que en tot cas 

serà d’unes dimensions mínimes 220x157,5 cm. El rètol haurà de contenir la 

iconografia específica per a la instal·lació de calderes de biomassa indicada 

per part de la Diputació en el primer enllaç i d’acord amb els models de 

cartells indicats en el segon:  

 

https://www.diba.cat/mediambient/programa-sectorial-renovables-

2030 

 

https://imatgecorporativa.diba.cat/senyalitzacio 

 

 

Catorzè.- RÈGIM DE PAGAMENT DEL CONTRACTE I 

ASSISTÈNCIA AL CONTRACTISTA: 

El règim de pagament del contracte és el previst en el Pacte Segon que 

precedeix i en la Clàusula 35 del PCAP. 

 

L’Ajuntament haurà d’assistir a l’empresa contractista per resoldre tots els 

impediments  que es puguin presentar per a l’execució dels treballs, sempre 

que estigui en l’àmbit de les seves competències. 

 

 

Quinzè.- RESPONSABILITAT I PENALITATS: 

La responsabilitat en l’execució del contracte, compliment defectuós o 

incompliment parcial i règim de penalitats, són les que es regulen a la 

Clàusula 36 del PCAP. 

 

 

Setzè.- LEGALITZACIÓ I DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA 

Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de 

part o parts de les obres. 

 

Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al 

projecte, el contractista facilitarà a la Direcció facultativa (sense cost 

addicional per l’ajuntament):  

 

1 Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció Facultativa per la 

confecció de la documentació d’obra executada o “AS-BUILT”, en format 

editable i pdf:  

 

a. Memòria i plànols amb indicació i justificació de les possibles modificacions 

d’execució respecte el projecte aprovat, signat per la direcció facultativa. 

https://www.diba.cat/mediambient/programa-sectorial-renovables-2030
https://www.diba.cat/mediambient/programa-sectorial-renovables-2030
https://imatgecorporativa.diba.cat/senyalitzacio


b. Fotografies (en format .jpeg, .jpg, png, .gif) de forma prèvia, durant 

l’execució i a la finalització de les obres. 

c. Relació d’actes de visita d’obra degudament signades (o llibre d’ordres).  

d. Actes de seguiment de les tasques de coordinació de seguretat i salut 

degudament signades (i/o llibre d’incidències). 

e. Relacions valorades o certificacions d’obra executades signades per la 

direcció facultativa i amb el vistiplau del contractista. 

f. Llibre de subcontractació, si s’escau.  

 

2 Dossier de documentació referida al control de qualitat. Es realitzaran els 

assajos i proves que disposi la direcció facultativa, i les que preveu el Pla de 

Control de Qualitat inclòs al projecte, i s’entregarà:  

 

a. Certificat de compliment del control de qualitat signat per part de la direcció 

facultativa de l’obra. 

b. Documentació acreditativa de la garantia dels materials emesa i signada per 

part del fabricant, acompanyat pel certificat justificatiu per part del 

instal·lador.  

c. Els resultats dels assajos corresponents (paviments, bases, formigons, 

estanqueïtat de canonades i conductes, etc). 

d. Cartes de garantia dels diferents subcontractats.  

e. Certificats dels materials emprats per a l’execució de les obres de 

conformitat amb la legislació vigent, i qualsevol altra consideració per 

decisió de la Direcció Facultativa.  

 

3 En relació a les instal·lacions tèrmiques en edificis, caldrà presentar la 

següent documentació mínima següent, incloses les modificacions 

d’instal·lacions tèrmiques en cada edifici, a banda de la indicada 

específicament en el projecte: 

 

a. Declaració responsable per a la posada en servei, modificació o ampliació 

d’una instal·lació de seguretat industrial, degudament emplenada i signada 

per part del responsable municipal. 

b. Acusament de rebuda de la presentació de la declaració responsable per a la 

posada en servei, modificació o ampliació d’una instal·lació tèrmica en 

edificis, davant la  Generalitat de Catalunya. I el corresponent justificant de 

pagament de la taxa pertinent. 

c. Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions 

Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació 

tèrmica, emès per la Generalitat de Catalunya. 

d. Acta d’inspecció inicial (si pertoca, d’acord amb el RITE), amb 

pronunciament favorable, emesa i signada per part d’una Entitat 

Col·laboradora de l’Administració (ECA) degudament acreditada. Inclòs el 



justificant de pagament de les taxes i serveis pertinents de l’ECA. 

e. Certificat de instal·lacions tèrmiques en edificis - ITE, signat per instal·lador 

autoritzat, d’acord amb RITE (Reial Decret 1027/2007).  

f. Projecte tècnic de la instal·lació d’acord amb el Reial Decret 1027/2007 

(RITE) i les seves modificacions posteriors, si la potència tèrmica total 

supera els 70kW tèrmics. O bé, memòria justificativa de la instal·lació si la 

potència tèrmica total és inferior a 70 kW tèrmics.  

g. Certificat de fi d’obra i proves realitzades que acrediti que la instal·lació 

reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques en els edificis. 

h. Certificats CE de conformitat dels equips que formen la instal·lació 

(rendiment de calderes, aparell a gas, aparell a pressió i xemeneies). 

 

4 En relació a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, caldrà presentar la 

següent documentació mínima següent, a banda de la indicada 

específicament en el projecte:  

 

a. Declaració responsable per a la posada en servei, modificació o ampliació 

d’una instal·lació de seguretat industrial, degudament emplenada i signada 

per part del responsable municipal. 

b. Acusament de rebuda de la presentació de la declaració responsable per a la 

posada en servei, modificació o ampliació d’una instal·lació elèctrica de 

baixa tensió, davant la  Generalitat de Catalunya. I el corresponent justificant 

de pagament de la taxa pertinent. 

c. Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions 

Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació 

elèctrica de baixa tensió, emès per la Generalitat de Catalunya. 

d. Acta d’inspecció inicial (si pertoca, d’acord amb la ITC-BT-05 del REBT), 

amb pronunciament favorable, emesa i signada per part d’una Entitat 

Col·laboradora de l’Administració (ECA) degudament acreditada. Inclòs el 

justificant de pagament de les taxes i serveis pertinents de l’ECA. 

e. I segons el cas, d’acord amb la ITC-BT-04 del REBT: 

 

i. Instal·lacions amb projecte: 

1. Projecte de la instal·lació elèctrica, d’acord amb la ITC-BT-04 del REBT, 

signat per tècnic competent. 

2. Certificació direcció i acabament d’obra emès i signat per tècnic competent 

(model ELEC-4). 

3. Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per instal·lador 

autoritzat. 

ii. Instal·lacions amb memòria tècnica de disseny: 

1. Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per instal·lador 

autoritzat. 



2. Memòria tècnica (model ELEC-3), signada per instal·lador autoritzat. 

3. Esquema unifilar (model ELEC-2), signat per instal·lador autoritzat. 

 

El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els 

documents necessaris per a la legalització i inscripcions reglamentàries de 

les instal·lacions compreses en els projectes i aconseguir la seva aprovació 

davant els Organismes sectorials competents, sense cost addicional per 

l’Ajuntament (s’inclouen també els possibles costos derivats d’inspeccions 

per part d’entitats col·laboradores de l’Administració, si són necessàries, 

taxes i gestions administratives). En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al 

contractista per a la gestió de la legalització, la posta en marxa de tots aquests 

serveis i instal·lacions, i la contractació (si s’escau) dels nous 

subministraments o la modificació dels mateixos davant les empreses 

comercialitzadors que indiqui l’Ajuntament. 

 

L’incompliment de les mateixes tindrà la consideració de falta greu i 

s’imposaran les penalitats establertes en aquest PCAP, sense perjudici 

d’altres mesures que puguin ser procedents. 

 

 

Dissetè.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL 

CONTRACTE: 

S’han de complir per part del contractista les Condicions Especials 

d’Execució que estableix la Clàusula 25 del PCAP, que regula, les 

Condicions especials d’execució  de caràcter social, de caràcter 

mediambiental i de caràcter ètic. 

 

 

Divuitè.- RESPONSABILITAT CIVIL PER DANYS: 

“Tondo Energia, SL”, fins a l’exhauriment de tota responsabilitat derivada 

d’aquesta contractació, té concertada i vigent una pòlissa de responsabilitat 

civil d’import fins a 1.200.000,00 euros amb la companyia “Axa Seguros 

Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros”, per afrontar totes les despeses  i 

pagaments dels sinistres i accidents  que pugui haver-hi durant l’execució de 

l’obra, amb danys a bens municipals com a terceres persones, havent de 

reparar els danys causats i la seva restitució al moment anterior al de produir-

se el dany o lesió. 

 

 

Dinovè.- COMPLIMENT DE LA LLEI DE DADES DE CARÀCTER 

PERSONAL: 

 



1.- L’adjudicatari/executor de l’obra i els seus treballadors designats per a la 

realització dels treballs objecte del contracte queden expressament i 

específicament obligats a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar 

estricte secret sobre tota aquella informació referida a Dades de Caràcter 

Personal que poguessin conèixer com a conseqüència del compliment del 

contracte. 

 

2.- Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-

se aquest contracte. 

 

3.- Si amb motiu de la realització dels treballs objecte del contracte 

administratiu, el personal de l’adjudicatari/prestador de serveis hagués tingut 

accés o coneixement, directe o indirecte, de dades de caràcter personal 

objecte de tractament per l’Ajuntament, tindrà l'obligació de mantenir el 

deure de secret respecte a la citada informació, inclús després d'haver cessat 

la seva relació laboral amb l’adjudicatari/prestador de serveis. 

 

4.- L’adjudicatari/prestador de serveis resta obligat a comunicar aquest deure 

de secret al seu personal, com també a controlar el seu compliment. 

 

5.- En el cas que el personal de l’adjudicatari/prestador de serveis 

incompleixi el deure de secret, efectués una comunicació de les dades 

personals a tercers (entenent aquesta com la revelació de dades personals a 

persona distinta de l’Ajuntament o de l’interessat titular de les dades), o les 

utilitzés per a qualsevol finalitat a l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 

de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 

l’adjudicatari/prestador de serveis serà considerat com a Responsable de 

Fitxer o Tractament, responent així, de les infraccions previstes i tipificades 

en la citada norma, sense perjudici de les responsabilitats contractuals en les 

que hagués pogut incórrer, de conformitat amb la LCSP. 

 

 

Vintè.- JURISDICCIÓ: 

Les parts es sotmeten a la competència dels tribunals corresponents a l’àmbit 

de jurisdicció de l’Ajuntament. Per tenir el present contracte naturalesa 

administrativa,  se sotmeten les parts als òrgans de la jurisdicció contenciosa 

administrativa de Barcelona, en cas de controversia sobre la seva aplicació. 

 

Vint-i-unè.- DOCUMENTS CONTRACTUALS: 

Constitueixen documents contractuals, amb força de llei entre les parts i 

plena executivitat: 



  

 El Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), que regeixen la 

present contractació. 

 El “Projecte executiu d’actualització del sistema de climatització amb 

bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial de Sant Quirze de 

Besora”. 

 El contingut dels Sobres 2 i 3 presentats pel contractista a la fase de 

licitació. 

 El contingut de la garantia definitiva del contracte constituïda a favor de 

l’Ajuntament. 

 

I com a prova de conformitat, totes dues parts i aquesta Secretaria Municipal 

signen aquest document. 

  

 

Sant Quirze de Besora, amb signatura electrònica d’Alcalde, Secretari i 

Sra. Bernadeta Comas Piquer. 


