REUNITS

D’una part, el Sr. Carles Ruiz Novella, actuant en nom i representacié de I'empresa publica
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en endavant FGC-, amb
domicili a Barcelona, carrer dels Vergos, 44, actuant en la seva condicié de President.

I, d’altra, el Sr. David Sanchez Olmos, actuant en nom i representacié de la societat UTE
PONTS | ESTRUCTURES II, (en endavant UTE), amb domicili a Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona), Crta. Laurea Mird, 401, Nau 6, actuant en la seva condicié de Gerent.

EXPOSEN

l.- Que 'UTE ha estat homologada en I’Acord Marc AM19/24 (CONTR/2024/693)

II.- Que 'UTE no té cap deute amb I’Administracié General de I'Estat ni amb la Generalitat
de Catalunya, que esta al corrent de pagament amb la Seguretat Social i que no incorre en
cap prohibicié per a contractar amb FGC.

Que, per tal de regular les condicions relatives a aquesta contractacio, formalitzen el
present contracte, d’acord amb les condicions que es recullen a continuacio.

CLAUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte consisteix en 'homologacié de 'UTE per a I'execucié d’obres en
ponts i estructures de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

El contracte es regulara pels seus termes i, en alld no previst, pels seus annexes, el qual
formen part integrant del contracte, segons I'ordre de prelacié que s’estableix:

1) Plec de condicions particulars

2) Plec de prescripcions técniques

3) Oferta economica

4) Oferta técnica

5) Codi de Contractacié Socialment responsable

L’UTE haura de mantenir al llarg de tota la vigéncia de ’homologacid, les condicions que
han servit perqué estigui homologada.

Les condicions economiques ofertades per 'UTE i que formen part dels annexos d’aquest
contracte, tenen caracter de maxim, no podent en cap cas superar-les en la contractacié
basada.

SEGONA. CONTRACTACIO BASADA

En els contractes basats que es derivin d’'aquesta homologacid, es faran d’acord amb els
procediments regulats en aquest contracte i els seus annexes.

Totes les despeses derivades de I'execucié del contracte seran a carrec de I'UTE, no
podent repercutir-les a FGC.



TERCERA. TERMINI

El termini de vigéncia de I'homologacié es fixa en 2 anys, comptadors des de la darrera
data de signatura electronica.

Atés I'excepcionalitat de les obres d’'FGC, que han de realitzar-se sense afectacio al servei
ferroviari, I'acta de comprovacié de replantejament de I'obra es signara quan FGC ho
estableixi, degut a les caracteristiques concretes d’aquesta obra, per a poder executar-la
en condicions maximes de seguretat

Els contractes basats podran tenir una vigéncia superior al de ’lhomologacio, sempre que
la data d’inici de la seva vigéncia estigui dintre del termini de vigéncia de ’homologacio.

Arribada la data de finalitzacio del contracte, aquest es podra prorrogar un maxim de 2 anys
(prorrogues anuals) per resolucio de I'érgan de contractacié d’'FGC.

La prorroga no sera obligatoria per a FGC, sense que aquest fet doni dret a 'UTE a ser
compensada, indemnitzada o rescabalada.

En el cas de que I'érgan de contractacié adopti una resolucié per la qual prorrogui el
contracte, la prorroga sera obligatoria per a 'UTE.

QUARTA. REGIM JURIDIC

El present contracte té caracter privat. La seva interpretacio i aplicacié es regula per les
seves clausules i, en alld no previst, pel que s’estableix a la normativa mercantil que sigui
d’aplicacié i, en alld no previst, a la normativa civil.

CINQUENA. JURISDICCIO

Per a totes les glestions que tinguin relacié directa o indirecta amb el present contracte, les
parts se sotmeten expressament a la jurisdiccié civil dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

| en prova de conformitat se signa el present contracte, per mitjans electronics, essent la
data de formalitzacio la de la darrera signatura.

Per T'UTE Per FGC

David Sanchez Olmos Carles Ruiz Novella
Representant President

Signat electronicament Signat electronicament
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

ACORD MARC PER A L’HOMOLOGACIO D’UN CONJUNT D’EMPRESES PER A
L’EXECUCIO D’OBRES EN PONTS | ESTRUCTURES DE FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

QUADRE DE CARACTERISTIQUES
NUM. EXPEDIENT: CONTR/2024/693

PROCEDIMENT: Obert
REGULACIO: No harmonitzada
NORMATIVA D’APLICACIO: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public

A. Objecte de I’acord marc

L’objecte d’aquest acord marc és homologar un conjunt d’empreses per a I'execucié d’obres
en ponts i estructures de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Els contractes basats en el present Acord Marc sempre tindran un pressupost de licitacio
inferior a 80.000 €, abans d’'IVA.

S’estableix el segiient nombre de proveidors homologats del present Acord Marc:

S’homologara un minim d’una (1) empresa i un maxim de dotze (12) empreses, les ofertes
dels quals resultin les més avantatjoses d’acord amb els criteris d’adjudicacio establerts en
aquest plec de clausules administratives particulars (PCAP).

En el cas que les empreses que puguin ser homologades no arribin al nimero maxim indicat,
podran ser homologades un numero inferior d’empreses, com a minim 1 empresa, sempre
que compleixin amb els requisits previstos en aguesta licitacio.

Del maxim total de 12 empreses que s’homologuin a I'acord marc, en la tramitacié dels
contractes basats només es demanara oferta a les 8 primeres classificades, que seran les
“empreses homologades per ofertar” (les que seran convidades a presentar oferta en els
contractes basats), quedant les restants empreses en una bossa d’espera del present acord
marc.

Es fara una revisié anual de seguiment dels contractes de I'acord marc, i es comprovara que
les 8 empreses homologades per ofertar donen compliment als seglients requisits:

- Haver presentat alguna oferta durant I'tlltim any als contractes basats del present
acord marc.

- Disposar del perfils homologats per FGC indicats a la solvéncia técnica del present
plec, que hagin estat requerits als basats tramitats durant I'ultim any.
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En el cas que alguna de les 8 empreses homologades per ofertar incompleixi algun dels
suposits indicats, es procedira a la rescissi6 del seu contracte d’homologacié, per
incompliment d’obligacié essencial de I’Acord marc.

D’aquesta manera, els proveidors que conformen la bossa d’empreses homologades (a
partir de novena posicid) ocuparan per ordre de classificacio, el lloc de les empreses amb les
que es rescindeixi el contracte, per mantenir fins a un maxim de 8 empreses homologades per
ofertar. Es a dir, entraran dintre de les 8 empreses homologades per ofertar, tantes empreses
de la bossa, com empreses hagin incomplert els requisits per mantenir la homologacié.

Variants
En aquest procediment no s’admeten variants.

Els contractes basats derivats del present acord marc podran ser promulgats per FGC aixi
com altres empreses que formen part del grup FGC:

e Autometro, S.A

o Cargometro Rail Transport SA
e FGCRail, S.A

e FGC Mohbilitat, S.A

e Actius de Muntanya S.A

e Vallter, S.A

A1. Desglossament de I'objecte. Distribucio en lots.

Aquest contracte no és divideix en lots.

En aquesta licitacié no s’estableix divisié en lots. Les obres a realitzar precisen d’un tractament
anic i homogeni, el que no afavoreix el desglossament en lots. Les condicions tecnoldgiques
del contracte, aixi com la necessitat de que es facin un tractament integral del contracte,
determina que no es divideixi en lots, afavorint aquesta decisio I'eficiéncia de la contractacio.
A2. Lloc d’execuci6 i régim de subcontractacio

Lloc d’execucio:

Ambit de Xarxa Ferroviaria:

- Linies Barcelona-Vallés, Llobregat-Anoia i Lleida - La Pobla de Segur
- Cremalleres de Montserrat i de Vall de Nuria

- Funiculars

- Tren del Ciment

- Instal-lacions de Vallter, Vall de Naria, La Molina, Port-Ainé i Espot

Regim de subcontractacio:

S’admet en el cas que I'empresa homologada no pugui cobrir amb els seus propis mitjans el
servei sol-licitat i, en aquest cas, podra subcontractar I'execucié del contracte de forma total o
parcial a altres empreses, excepte aquelles figures que consten a la solvéncia técnica que no
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poden ser objecte de subcontractacid. No obstant amb caracter previ, s’haura d’informar a
FGC la seva voluntat de subcontractar, i en la seva oferta haura d’identificar quines parts té la
intencio de subcontractar, quin percentatge de I'objecte del contracte comporta i a quina
empresa es pretén subcontractar. En la subcontractacio, s’hauran de complir totes les
prescripcions previstes a la LCSP. A excepcié del Responsable de brigada que tal i com
consta en el Procediment Intern dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb codi
P.GT.P.001, el Responsable de brigada ha de ser propi de 'empresa licitadora.

A3. Informacié addicional

La responsable del contracte, als efectes del que estableix la LCSP, sera la Raquel Alcarria
Escribano - Subdirectora de Xarxa Ferroviaria.

Els interessats en el procediment podran adrecar les seves consultes al correu electronic:

contractacio@fgc.cat

B. Import de licitacio
B.1 Valor estimat

El valor maxim estimat d’aquest Acord Marc s’ha calculat tenint en compte el valor estimat del
conjunt dels contractes basats que potencialment poden adjudicar-se durant el seu periode
de vigeéncia.

En tot cas, aquest valor estimat té caracter orientatiu i no vinculant, i s’indica unicament a
efectes de publicitat i de procediment d’adjudicacié sense que suposi cap compromis de
despesa.

El valor estimat ascendeix a: 1.600.000,00 €, abans d’IVA, d’acord amb el seguent
desglossament:

- Import estimat de licitacié: 800.000,00 €, abans d’IVA.
- Import previst per a possibles prorrogues: 800.000,00€, abans d’IVA.
- Import previst per a possibles modificacions: 0,00€, abans d’IVA.

Contracte 2 anys 800.000 €
Prorroga 1 1 any 400.000 €
Prorroga 2 1 any 400.000 €
Valor estimat 4 anys 1.600.000 €

No es preu cap import per possibles modificacions.
B.2 Garantia del contracte

No sera d’aplicacié la constitucié de la garantia definitiva del 5% del preu d'adjudicaci6, exclos
I'IVA, ja que l'import de I'Acord Marc es distribuira entre els diferents adjudicataris dels
contractes basat.

Per les empreses homologades no s’estableix cap import de garantia atés que la contractacio
dels basats sera per un import de com a maxim 79.999,99 €, essent aquest I'import equivalent
a un procediment simplificat abreujat i per tant sense obligatorietat de disposar de garantia.
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No es preveu garantia definitiva pels contractes basats.

C. Termini d’execucid

El termini de vigéncia de I'’Acord Marc s’estableix en 2 anys.

El termini de vigéncia de I'’Acord Marc delimita el termini en el qual podran adjudicar-se els
contractes basats, perd aguest termini de vigéncia no constitueix un limit per a la durada dels
referits contractes basats, la qual podra excedir el termini de vigéncia de I'’Acord Marc.
Arribada la finalitzacio del termini indicat, es mantindran en vigor aquells contractes basats
que s’hagin adjudicat dintre del termini de vigéncia del mateix, amb independéncia de que la
seva vigéncia excedeixi la de 'acord marc.

Aquesta durada inicial de I'’Acord marc es podra prorrogar per periodes anuals, com a maxim
2 anys més, fins un total de 4 anys (periode inicial més prorrogues).

Arribada la data de finalitzacié del contracte, '6rgan de contractacié podra acordar prorrogar
'acord marc, essent aquesta una potestat del mateix perd no una obligacié. La no prorroga
de I'’Acord marc no donara dret a I'adjudicatari a ser rescabalat o compensat per aquest fet.
En el cas de que l'drgan de contractacié acordi prorrogar I'Acord Marc, aquesta sera
obligatoria per a les empreses homologades. En el cas de que alguna de les empreses
homologades no formalitzi la prorroga amb FGC per causes justificades, la primera
classificada de la bossa d’empreses homologades passara al llistat d’empreses “homologades
per ofertar” en la prorroga.

D. Termini de garantia

No s’estableix.

E. Criteris de solveéncia

Els criteris de solvéncia s’indiquen a I'annex 1B.

F. Finalitzacio del termini de presentacié d’ofertes.

Els terminis relatius a la licitacid, consten a 'anunci de licitacio.

G. Obertura de propostes

Les propostes que s’han de presentar en aquest procediment es faran a través del Sobre
Digital, d’acord amb les condicions previstes en aquest plec
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En aquest sentit, I'obertura del sobre A, aixi com de les propostes contingudes al sobre B es
fara a través dels mitjans digitals previstos en el Sobre Digital.

Les dates previstes d’obertura s’indiquen a I'anunci de licitacio.

L’obertura sera en acte no public.

H. Asseguranca de responsabilitat civil

Les empreses homologades hauran de disposar, al llarg de tota la durada de 'acord marc i
dels contractes basats que se li adjudiquin, d’'una asseguranga de responsabilitat civil, que
cobreixi els riscos derivats de la seva execucio, per 'import minim de 800.000,00 euros.
Sera condicié essencial del contracte que I'adjudicatari, al llarg de tota la vigéncia del

contracte, sigui titular de la polissa esmentada i la mantingui en vigor. Aquest facilitara una
copia a FGC.

l.- Codi CPV
L’objecte dels contractes s'’emmarca en la nomenclatura 45221112-0 Treballs de construccié

de ponts de ferrocarril.
J.- Tipologia de contracte

Contracte d’obres.

K.- Altres condicions
K.1. Forma de presentar I'oferta

Per a les homologacions de I'acord marc:

Es presentaran 2 sobres:

Al Sobre A, els licitadors hauran d’incloure la documentacié administrativa.

El sobre B els licitadors hauran de presentar la proposta técnica objectiva que consta a
'annex 2 i d’acord amb els criteris d’adjudicacié de I'Acord Marc que figuren a I’Annex 4
d’'aquest Plec de Clausules Administratives.

Important: Sera motiu d'exclusioé la no presentacié d'oferta técnica.

Per als contractes basats:

S’haura de presentar oferta economica per als contractes basats d’acord amb el criteri
d’adjudicacié dels contractes basats que figura a I'Annex 4 d’aquest Plec de Clausules
Administratives Particulars.
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Condicions relatives al tractament d’ofertes amb valors anormalment desproporcionats:

e En/l'Acord

marc: No aplica (no hi ha oferta economica)

o En el basat: En els contractes basats amb un pressupost igual o superior a 40.000,00
€, en el suposit que alguna de les ofertes presentades pugui ser considerada que conté
valors anormals o desproporcionats, FGC fara el requeriment corresponent a la

valoracio d

e la seva oferta global, d’acord amb la clausula 5.1.2 del present PCAP.

K.2. Contractacié basada

Els contractes basats en el present acord marc tindran un pressupost inferior a 80.000,00

euros, abans d’iva

1.

Es demanara oferta per a la contractacié dels basats a les 8 empreses
homologades per ofertar en el present acord marc, donant un minim de 5
dies als licitadors per presentar-les.

S’adjudicara a I'oferta més econdmica presentada en termini, sempre que
compleixi els requeriments requerits al plec técnic i PCAP de I’Acord Marc
o al plec técnic del contracte basat. No s’adjudicara cap contracte basat si
'empresa no té homologats al Responsable de brigada i el Protector de via
per als contractes per a les linies Barcelona — Vallés i Llobregat - Anoia o
'Encarregat de Treballs per als contractes per a la Linia Lleida — La Pobla

de Sequr.

Si no es compleixen els requeriments previstos, s’adjudicara
automaticament a la segona millor oferta.

Podran quedar excloses de ser convidades en la peticio d’oferta, durant els
6 propers contractes basats, aquelles empreses homologades amb 6
contractes basats adjudicats.

L’empresa proposada com a adjudicataria podra renunciar al contracte
basat en cas que no tenir capacitat per dur-lo a terme i presenti un
document amb la justificacié corresponent. Automaticament s’adjudicara el
contracte al seguent classificat.

En el cas dobres iteratives o interrelacionades, Ferrocarrils de la
Generalitat podra procedir a I'adjudicacié directa de les obres, prévia
deguda justificacio en I'expedient.

Anualment FGC podra realitzar una revisié par tal de comprovar que el
maxim de 8 empreses homologades per ofertar donen compliment als
seguents requisits previstos als plecs:

- Haver presentat oferta durant I'tltim any als contractes basats del
present acord marc.

- Disposar del perfils homologats per FGC indicats a la solvéncia
técnica del present plec, que hagin estat requerits als basats
tramitats durant I'ultim any.
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En el cas que alguna de les 8 empreses homologades per ofertar incompleixi algun dels
suposits indicats, es procedira a la rescissio del seu contracte d’homologacio.

D’aquesta manera, els proveidors que conformen la bossa d’empreses homologades (a
partir de novena posicid) ocuparan per ordre de classificacio, el lloc de les empreses amb les
que es rescindeixi el contracte, per mantenir fins a un maxim de 8 empreses homologades per
ofertar. Es a dir, entraran dintre de les 8 empreses homologades per ofertar, tantes empreses
de la bossa, com empreses hagin incomplert els requisits per mantenir la homologacié.

Aquest procediment de contractacié es gestionara a través de mitjans electronics (mail), o
I'eina telematica del sobre digital del la plataforma de contractacié.

Les ofertes dels contractes basats es rebran per correu electronic o I'eina del sobre digital de
la plataforma de contractacié i no comportaran I'obertura de sobres ni I'elaboracié d’actes
d’obertura.

Es donara la publicitat als contractes basats al Perfil del Contractant d’FGC segons preveu la
normativa vigent i aplicable.

K.3 Régim d’incompliments i penalitzacions

Per I’Acord Marc, s’estableixen les seguients penalitzacions addicionals:

- Uninforme negatiu d’execuci6 en un basat per part del responsable del contacte,
donara peu a que el proveidor no sigui convidat en els dos propers basats

Es podra aplicar la seglent penalitzacié per incompliment de termini d’execucié dels
contractes basats:

- Penalitzacié per manca del compliment del termini total dels basats

Cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la
completa execucié de les obres, I'Adjudicatari sera objecte de penalitzacié
consistent en la deduccio del 2(t-2) % (dos elevat a “te menys dos” per cent) de
'import de contractacid de I'obra, on “t” representa el retard en el termini total
comptador des de la data de fi tedrica dels treballs i s’expressara en setmanes: La
fraccié de setmanes es considerara setmana completa a aquests efectes.

Com a maxim, aquesta penalitzacio no podra superar el 20% del total del contracte
basat.

Les penalitzacions que es recullen en aquest apartat s’incorporen per assegurar la correcta
execucio de I'acord marc relatiu a I'execucio d’obres en ponts i estructures de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya i dels seus contractes basats, aixi com assegurar el compliment
de l'oferta i la seva realitzacio dintre del termini especificat en el PPT o bé el termini ofertat
per I'adjudicatari, de manera que permeten responsabilitzar a I'adjudicatari de les desviacions
i dels incompliments de les seves obligacions. Totes aquestes penalitzacions es contemplen
a més, per tal de responsabilitzar al contractista de les implicacions que poden ocasionar els
seus incompliments en el servei que FGC dona ja que poden veure’s afectats els usuaris de
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de la linia. Amb aquestes penalitzacions assegurem que no hi hagi demora en l'obra i que
I'espai pugui ser destinat al seu us limitant el perjudici ocasionat a I'usuari.

En cas de no regulacié especifica en relacié a algun tipus d’'incompliment durant la vigéncia
de I'acord marc o en I'execucié del contracte basat, sera d’aplicacio la regulacio prevista a
I'article 192 i concordants de la LCSP.

K.4. Altres

No es preveu publicar de forma individual els contractes basats al Perfil del Contractant d’'FGC.

Per als contractes basats, s’estableixen les seglents condicions:
- No seran admeses les ofertes econdmiques d’'import superior al pressupost del
contracte basat. El licitador que superi les condicions indicades, sera exclos del

procediment.

- No seran admeses les ofertes presentades fora de termini.

Altres requeriments addicionals a la solvéncia técnica:

- Caldra presentar una declaracio responsable conforme I'empresa disposara d’un
mitjd de comunicacio operatiu les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana,
durant la duracié del contracte.
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CLAUSULAT

1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT | NORMES APLICABLES
1.1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT

L’objecte d’aquest procediment és establir les condicions que regiran el procediment pel qual
FGC homologara proveidors per a la contractacio per realitzar I'execucié d’obres en ponts i
estructures de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Les especificitats tecniques de la licitacié es recullen al plec técnic, el qual forma part
integrant del procediment.

S’inclouen dintre de I'objecte del contracte i inclosos en el preu que sigui d’adjudicacio,
totes aquelles prestacions necessaries per I'execucié de la contractacio basada s’adjudiqui.

Una vegada homologades les diferents empreses, a través de la contractacié basada, FGC
adjudicara els diferents contractes en la matéria.

1. El valor estimat fixat s’estableix com a un maxim, sense que FGC tingui
l'obligacié de consumir-ne la totalitat o un percentatge determinat. FGC
adjudicara aquells contractes basats que siguin necessaris per I'execucio del seu
objecte o finalitats.

FGC no estara obligada a adjudicar un determinat nimero de contractes basats a cadascun
dels homologats, sense que aquest fet doni dret a aquestes empreses a ser indemnitzada
0 compensada.

S’estableix com a limit del conjunt de la contractacio basada, el del valor estimat el qual no
podra ser superat.

2. Es podran adjudicar contractes basats al llarg de tota la vigéncia de I'acord marc.

Els contractes basats podran tenir una vigéncia més enlla de la de 'acord marc, sempre
que s’hagin adjudicat dintre del termini de vigéncia de I'acord marc.

3. FGC podra, en la contractacié basada, sol-licitar de les empreses homologades,
condicions técniques més especifiques que les ofertades en I'acord marc.

En tot cas les empreses homologades hauran de partir de les condicions técniques
minimes ofertades en I'acord marc, no podent contradir-les.

4. La presentaci6 de proposta en aquest procediment comporta I'acceptacio
expressa _de les seves condicions, aixi com les que es contenen en la
documentacié que integra la licitacio i, en especial, en el plec de prescripcions
técniques.
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5. La publicacio de la licitacié es fara a través del perfil de contractant d’FGC, inserit
a la plataforma de contractacié publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat

1.2.  VALORACIO DE LICITACIO
El valor estimat de la licitacio consta a 'apartat B.1 del quadre de caracteristiques.

Aquest valor esta indicat com a maxim i amb caracter estimatiu, no estant obligat FGC a
consumir la totalitat o una part determinada d’aquest valor en les seves contractacions
basades.

Els licitadors hauran de presentar una oferta economica per a la contractacié dels basats
en les condicions previstes en aquest plec.

En els imports dels contractes basats que siguin adjudicats, aixi com a les ofertes que
formulin els licitadors i en el preu d’adjudicacié dels contractes basats, s’entendran
compresos els impostos de qualsevol tipus (a excepcié de I'lVA), aixi com totes les
despeses necessaries i als abonaments d’altres condicions, que resultin del Plec de
prescripcions Técniques. En I'import d’adjudicacié dels contractes basats, s’entendran
incloses totes les despeses que I'adjudicatari necessiti per I'execucio del contracte (en tot
cas, dietes, taxes, desplacaments, etc.).

No seran admeses les ofertes econdmiques dels contractes basats d’'import superior als
preus indicats per FGC. El licitador que superi les condicions indicades, sera exclos del
procediment.

1.3. NORMES D’APLICACIO

El procediment a qué es refereix aquest Plec es regira per:

- El Plec de Clausules Administratives

- El Plec de Prescripcions Técniques

- LalLlei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Public (en endavant LCSP)

- El Decret legislatiu 2/2002 de 24 de desembre, que aprova el text refés de I'Estatut de
I’Empresa Publica Catalana

- Laregulacio especifica de la Generalitat de Catalunya

- El Codi de Contractacio Socialment Responsable d’FGC

- Laresta de normativa que sigui d’aplicacié

Atenent al valor estimat de la licitaci6, la contractacio es realitzara a través del procediment
obert, sotmes a regulacié no harmonitzada.
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2. INFORMACIO ADDICIONAL | RESPONSABLE DEL CONTRACTE

21. SOL-LICITUD D’INFORMACIO SOBRE ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES

Els licitadors podran fer consultes relacionades amb la documentacio de la licitacié fins a
gquatre dies abans de la data de finalitzacié del termini de presentaci6 de propostes.

Les consultes s’adrecaran al correu electronic contractacio@fgc.cat

Aixi mateix, FGC utilitzara el seu perfil de contractant, a través de la Plataforma de Serveis
de Contractacio Publica de la Generalitat, com a instrument de comunicaci6 i de formulacio/
resolucié de consultes o aclariments relatius a la licitacio.

2.2. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Pel control en el seu acompliment i I'agilitzacié en la resolucié de les incidéncies que

puguin sorgir durant I'execucié, FGC ha nomenat responsable del contracte la persona
fisica, que figura a 'apartat A3 del quadre de caracteristiques.

3. DURADA DEL CONTRACTE | PERIODE DE GARANTIA

3.1. DURADA DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS
La durada de 'acord marc sera l'establerta a I'apartat C del quadre de caracteristiques.

Mentre l'acord marc estigui en vigor, es podran adjudicar contractes basats, amb
independéncia de que aquests ultims tinguin una vigéncia que excedeixi la de 'acord marc.

3.2.  TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia figura al quadre de caracteristiques, apartat D.

3.3. DEFECTES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existencia de defectes en els contractes
efectuats objecte d’aquesta contractacio, FGC podra reclamar de I'adjudicatari 'esmena o
la nova elaboracié (en el cas de que aquella part no sigui subsanable).

FGC no pagara (pagaments parcials o el final, en cada cas) si no consta acreditada la
correcta execucio, a plena satisfaccio del responsable del contracte.

3.4. CONDICIONS DE CAPACITAT QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS

Podran concorrer per si mateixes o mitjancant representants degudament autoritzats, les
persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin els requisits i
compleixin les obligacions a qué es refereix la normativa vigent (LCSP). En especial
hauran d’estar en possessid de les corresponents autoritzacions administratives,
necessaries per a I'execucio del contracte.
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L’incompliment del que s’indica en aquest paragraf donara lloc a la resolucié del contracte
0, en el cas que sigui en fase de licitacié, a la no admissio en el procediment.

També estan facultats per a contractar, les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment per a presentar oferta. No es pot subscriure cap proposta en Unié Temporal
d’Empreses (UTE), si s’ha fet proposta individualment o en una altre unié. La contravencio
d’aquest precepte, produeix la no admissio de totes les proposicions que s’hagin presentat
per la mateixa empresa (de forma individual o conjuntament).

La presentacio de la proposicié per a licitar, comporta I'acceptacio incondicionada de les
clausules d’aquest plec, aixi com de la resta de documentacié contractual i la declaracio
responsable de que el licitador reuneix totes les condicions exigides per a contractar amb
FGC.

Per poder participar es necessari que I'objecte del licitador regulat en els seus Estatuts o
objecte social contempli efectuar activitats com la que es licita.

En el cas de no complir amb aquestes condicions, la proposta no s’admetra o s’excloura,
d’acord amb la fase en la que es trobi el procediment.

L’adjudicatari, en I'execucié del contracte, haura de complir els principis étics i les regles
de conducta d'FGC, previstos a 'annex 7.

3.5. FORMA DE PRESENTACIO DE LES PROPOSTES | DOCUMENTACIO EXIGIDA
PER L’ACORD MARC

Les proposicions, que seran secretes, es podran presentar en l'idioma catala o castella, i
constaran de dos sobres, A i, B, els quals s’hauran de presentar en les condicions previstes
en aquest plec en relacié al Sobre Digital.

Al sobre A s’incloura la documentacié administrativa, al sobre B, I'oferta avaluable amb
criteris objectius (automatics).

El licitador indicara aquells documents o fulls concrets de la seva proposta, que consideri
confidencials per incorporar informacio reservada, coneixements no divulgables o secrets
técnics o comercials, sobre els productes o procediments de I'empresa.

A tal efecte, fara constar la numeracié de les pagines on s’incorpora aquesta informacio,
amb la indicacié expressa de que es tracta d'informacié confidencial. No sera admissible
la declaracié genérica o les que declarin que tots els documents o tota la informacio te
caracter confidencial.

Aquestes pagines no seran facilitades a la resta de licitadors en el cas que es produeixi un
procés de revisio o impugnacio de I'adjudicacio. No obstant, si FGC considera injustificada
la designacié proposada pel licitador o aquest no hagués designat cap informacié concreta
com confidencial, podra donar aquesta condicio als documents que, amb el seu propi criteri,
consideri adients.

Per acreditar la seva solvéncia, la Mesa de Contractacié o els seus assessors, podran
demanar informacié addicional o aclaridora al licitador en qualsevol moment del
procediment, d’acord amb el que disposa l'article 140 de la LCSP. Aquest requeriment es
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notificara per correu electronic i haura de ser complimentat pels licitadors en el termini i
forma indicat a I'efecte i, en tot cas, com a maxim de tres dies.

Qualsevol proposta del licitador, ja sigui en el contingut dels serveis o en comunicacié apart,
que suposi una modificacié de les condicions previstes en els plecs, administratiu i/o tecnic,
i que no estigui expressament autoritzada per FGC, podra comportar I'exclusié de la
proposta, en aplicacio del que es disposa en aquest plec o bé a la LCSP.

3.5.1. SOBRE A

Documentacio administrativa (identificacio de la licitacio i del licitador)

Al sobre A es contindra tota la documentacio identificadora del licitador, aixi com la que
acrediti el compliment dels requisits de solvéncia técnica/professional i
economicalfinancera.

Aquesta documentacié es podra substituir, en aquesta fase del procediment, per la
presentacio del DEUC, d’acord amb I'arxiu que es publica amb la licitacio.

En el cas de que el licitador opti per la formula de presentar aguesta declaracié en aquesta
fase del procediment, haura de justificar el compliment de les condicions de la licitacio
(declaracions, solvencia, etc.) aportant la documentacio que als efectes li requereixi FGC,
en la forma i termini que se’ls indiqui (sempre abans de I'adjudicacié del contracte).

En tot cas i a 'empara del que estableix 'article 140 de la LCSP, FGC podra, en qualsevol
moment del procés, abans de I'adjudicacid, requerir al licitador perque justifiqui el
compliment de les condicions de solvéncia exigides en aquest procediment.

La documentacié acreditativa de la capacitat i que haura d’aportar el licitador, en el cas de
ser proposat com a oferta que presenti una millor relacié qualitat-preu, és la seglent:

a) Document que acrediti la personalitat de I'ofertant (DNI/NIE/CIF).

b) Si el licitador és persona juridica haura d'acompanyar escriptura de constitucié i/o
modificaci6, degudament inscrita en el registre que correspongui, com també la
documentacié que acrediti la representacio de qui signa la proposta.

c) Ultim informe del conjunt de comptes anuals que procedeix haver presentat al
Registre Mercantil, aixi com també document justificatiu de la seva presentacio, en
el cas que correspongui.

d) Obligacions tributaries

1. Ultim rebut que correspongui haver satisfet per I'lmpost d’Activitats
Econdmiques. Si el licitador es troba en un dels suposits d’exempcié recollits en
l'apartat 1 de l'article 83 de la Llei reguladora d’hisendes locals, aportara una
declaracié responsable en aquest sentit, que especifiqui el suposit legal
d’exempcio.
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2. Certificat positiu de I'érgan competent acreditatiu de que 'empresa es troba
al corrent de les seves obligacions tributaries i de la inexisténcia de deutes
d’aquesta naturalesa amb I'Estat i la Generalitat de Catalunya.

Obligacions de Seguretat Social:

Certificat positiu, emés per I'organ competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions de 'empresa amb la Seguretat Social.

Acreditacio de la solvéncia econdmica, financera i técnica:

Per tal acreditar la solvéncia econdmica, financera i técnica, I'adjudicatari haura
d’aportar tots i cadascun dels documents que s’indiquen a I'annex 1B.

Reqistre Electronic de licitadors (RELI), Reqgistro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE).

Els licitadors que estiguin inscrits en el Registre Electronic de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE) restaran exempts d’aportar en aquest
procediment d’adjudicacié, la documentacié que acredita la personalitat juridica i
de representacio, el compliment de les obligacions tributaries i de la Seguretat
Social, la declaracio6 responsable que el licitador no esta afectat per cap prohibicié
de contractar i la classificacié empresarial, en el cas de que aquesta informacio es
desprengui de la informacié que hi consta inscrita. A tal efecte, els licitadors
aportaran un certificat acreditant la vigéncia de la inscripci6, aixi com tots els fulls
del registre que acreditin els extrems indicats, per tal de poder comprovar el
compliment dels requisits.

Empreses estrangeres.

Els empresaris no espanyols hauran de reunir els requisits que determina la
legislacié vigent. En particular, les empreses estrangeres hauran d’incloure una
declaracio expressa de sotmetre’s a la jurisdiccio dels Jutjats i Tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidencies que, de manera directa o indirecta
puguin derivar-se del contracte, amb renincia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pugui correspondre al licitador.

Les empreses estrangeres d’estats membres de la Comunitat Europea o signataris
de I'’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu han d’aportar un document acreditatiu
de la seva inscripcié en un registre dels que s’esmenten en I'annex | del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Les empreses estrangeres d’estats que no son membres de la Comunitat Europea
0 que no son signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdomic Europeu han d’aportar
una certificacié expedida per la representacio diplomatica espanyola respectiva, en
la qual es faci constar que figuren inscrites en el registre local, professional,
comercial o analeg o, en cas de mancanca, que actuen habitualment en el trafic
local en 'ambit de les activitats del seu objecte social. També han d’aportar un
informe de la representacio diplomatica espanyola respectiva on consti que I'estat
de procedéncia de 'empresa estrangera és signatari de I’Acord sobre Contractacié
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Publica de I'Organitzacié Mundial de Comerg, o en el seu cas admet la participacio
d’empreses espanyoles en la contractaci6 amb I'’Administracié i Entitats de Dret
Public, en forma substancialment analoga.

Unié temporal d’empreses.

Quan es presentin diverses empreses que constitueixin una unié temporal
d’empreses (UTE), cadascun dels empresaris que les compongui ha d’acreditar la
seva personalitat, representacid, capacitat i solvéncia, mitjancant els documents
abans indicats.

En el cas d'unié temporal d’empreses, els licitadors han d’indicar els noms i les
circumstancies dels empresaris que la subscriuen. Caldra també que declarin que
gueden obligats conjuntament i solidaria, davant FGC en I'exercici dels seus drets
i en el compliment de totes les obligacions derivades del contracte.

Han d’indicar la participacié de cadascuna de les empreses i designar un
representant o apoderat Unic de la UTE, que ha d’ésser una persona fisica, aixi
com el domicili de la Uni6é als efectes de requeriment. Aixi mateix, hauran
d’incorporar al sobre A, el compromis d’'UTE, degudament signat pels legals
representants de les empreses que formaran la UTE.

Si la uni6 temporal d’empreses resulta adjudicataria, les empreses que la
constitueixen hauran d’atorgar la corresponent escriptura publica de constitucio,
designant apoderat en la mateixa, aixi com obtenir el corresponent CIF, abans de
la formalitzacié del contracte.

Declaracié sobre grup empresarial.

Quan empreses d’'un mateix grup, d’acord amb alld especificat a l'article 42.1 del
Codi de Comerg, concorrin a la licitacid, (individualment o en UTE), cadascuna
d’elles haura de presentar una declaracié fent constar les denominacions socials
de totes elles, als efectes d’alldo que disposa I'article 86 del RD 1098/2001 de 12
d'octubre. La manca de presentacid d’aquesta declaracié s’entendra com a
declaraci6 per part del licitador que no concorre aquesta circumstancia.

Declaracié responsable de vincles amb el grup FGC

D’acord amb el Codi de principis i conductes recomanables en la contractacié
publica, d’Acord de Govern de data 1 de juliol de 2014, els licitadors hauran de
presentar la declaracié responsable de vincles amb personal del grup FGC, segons
el model de I'annex 1C.

Existira conflicte d’interessos quan el president, els seus carrecs directius i en
general qualsevol persona d’FGC, que intervingui directament o indirectament en la
contractacié publica, tingui o pugui tenir un interés financer, economic, personal,
familiar, professional, politic 0 qualsevol altre interés, que pogués semblar que
compromet la seva imparcialitat i independéencia en el context del procediment de
contractacio i que el vinculi amb l'oferta presentada pel licitador. Aixi mateix, en
aquells casos en que aixi ho estableixi una norma que sigui d’aplicacié al
procediment.
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3.5.2. SOBREB

CONTINGUT

Els licitadors hauran de presentar una oferta, incorporant una proposta, d’acord amb els
criteris d’adjudicacié previstos en aquest plec (annex 4).

En concret, en aquest sobre els licitadors hauran de presentar una oferta técnica, formulada
d’acord amb el model de proposta técnica objectiva que consta com annex 2, del present plec
de clausules, signada pel legal representant del licitador.

En la seva proposta, els licitadors hauran de fer una oferta en les condicions previstes a aquest
plec de clausules i al plec de prescripcions técniques.

IMPORTANT: podra ser motiu d’exclusio, apart dels previstos a la normativa aplicable, els
que es detallen a continuacio:

- Incloure al sobre A, documentacié a incorporar al sobre B que permetin desvetllar
I'oferta del sobre B .

3.6. PRESENTACIO DE LES PROPOSICIONS

Les proposicions es presentaran d’acord amb les condicions previstes en relacié al Sobre
Digital, en el termini indicat en aquesta licitacio.

No s'admetran les presentades excedit el termini maxim indicat, ni en manera diferent de
I'establerta en aquest plec. FGC no es responsabilitza de les incidéncies que puguin
ocorrer en la tramitacié de propostes a través de I'eina Sobre Digital.

FGC pot modificar la data final de presentacio d’ofertes. En aquest cas caldra unicament
que es publiqui la nova data, en el mateix mitja en qué s'ha publicat I'anunci del present
procediment.

Les ofertes presentades en suport fisic al registre d’FGC, per correu, correu administratiu
o0 altre sistema que no sigui I'eina del Sobre Digital, no seran admeses.

A través de I'eina de Sobre Digital, les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electronica avancada, basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen.

Les propostes s’hauran de signar pel legal representant de 'empresa i, en el cas de que es
presenti a través de la férmula d’'UTE, per part dels legals representants de totes les empreses
que concortrin.

Quins certificats digitals seran admesos?
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D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianca
per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE.

Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura de la declaracié responsable i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unio Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confiangca, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.

Fins quin termini es podran presentar les propostes?

Les propostes es presentaran en el termini maxim que s’assenyala en 'anunci de licitacio,
mitjancant I'eina de Sobre Digital accessible a I'adreca web indicada a I'anunci de licitacio.

Les empreses, un cop accedeixi a través d’aquest enllag a I'eina web de Sobre Digital, hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacié, rebran un missatge, al/s
correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcio de
'eina de Sobre Digital, seran les que s’utilitzin a efectes de notificacié en la tramitacié del
procediment.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que
I'enllag que es conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per
presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
en el/s sobre/s corresponent/s.

Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacio de forma esglaonada,
abans de fer la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio xifrada que formi part
de la licitacio.

Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacio.

Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de
custodiar correctament aquesta o0 aquestes claus, ja que només les empreses licitadores la/les
tenen (I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.
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Es demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Quan les
empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacio abans, en el seu cas, de la constitucio de la Mesa i de I'acte
d’obertura dels serveis, en la data i I'hora establertes.

Les empreses licitadores I'han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de I'obertura dels
primers serveis xifrats.

En el cas de que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir
al contingut del sobre xifrat.

Aixi, atés que la presentacio d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge
de la documentacio i requereix necessariament la introduccié per part de les empreses
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder
accedir al contingut xifrat dels serveis, no es podra efectuar la valoracié de la documentacio
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit I'empresa la paraula clau.

Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no
accessibilitat establerts en la Disposicio addicional dissetena de la LCSP.

Una vegada complimentada tota la documentacié de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta.

A partir del moment en qué I'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio
tramesa.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, I'drgan de contractaciéo ampliara el termini de presentacié de
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacié
d’ofertes; publicant a la Plataforma de Contractaci6 Publica 'esmena corresponent; i,
addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat
oferta.

A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen.
(D’acord amb la Disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és
suficient I'is d’aquesta signatura electronica en els termes previstos en el Reglament
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificacio electronica i els serveis de confianca per a les transaccions electroniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE)

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si
resulten adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen.
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Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en I'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informacié confidencial, si
conté informacié d’aquest tipus.

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o0 esmenes que no permetin
coneixer clarament allo que es considera fonamental per la seva valoracio.

3.7. TERMINI DE VALIDESA DE LES PROPOSICIONS

Les proposicions tindran una durada de quatre mesos a comptar des de la data d'obertura
de proposicié continguda al sobre B. Sobrepassat aquest termini, el licitador podra retirar
la seva proposta.

4. EXAMEN DE PROPOSICIONS

4.1. CONSTITUCIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

La Mesa per a I'adjudicacio del contracte estara constituida, d’acord amb el que es disposa
en aquest Plec, Annex 3.

Els designats podran ser substituits per aquelles persones en qui deleguin.

4.2. OBERTURA DE PROPOSICIONS DE L’ACORD MARC

Els sobres s’obriran en acte no public. El resultat de I'obertura i valoracié del contingut dels
sobre, sera publicat al perfil de contractant d’FGC.

4.2.1. SOBRE A

Si la Mesa de Contractacié6 observés defectes en la documentacié presentada
corresponent al sobre A, podra concedir un termini no superior a tres dies habils perqué
el licitador esmeni la deficiencia. La manca d’esmena dels documents dins el termini
establert, comportara la inadmissié a la licitacid. El resultat final de valoracio del sobre A i
per tant la seva o no admissio, es publicara al perfil d'FGC, en la plataforma de
contractacio publica.

Sera motiu d’exclusio incorporar al sobre A, documentacié que hauria d’anar al sobre B i/o
dades que permetin desvetllar I'oferta continguda al sobre B.

4.2.2. SOBREB

La Mesa de Contractacié un cop realitzat 'examen dels sobres A i la corresponent
subsanacio, procedira, en sessié privada, a I'obertura dels sobres B, que hauran de
contenir la proposta, d’acord amb I'annex 2 i amb el contingut que consta als criteris
d’adjudicacio de I'annex 4.
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Sera motiu d’exclusio de la licitacio les propostes incomplertes per manca d’alguna dada
imprescindible, les que modifiquin el model de proposicié establert, i les que superin algun
dels preus unitaris maxims, o aquelles quina oferta no sigui interpretable, en les condicions
previstes en aquesta licitacio.

La Mesa de Contractacio, en el marc del que estableix la LCSP, podra sol-licitar els

aclariments que estimi necessaris sobre el contingut del sobre B, els quals s’hauran de
complimentar en el termini conferit a I'efecte, el qual no superara els tres dies.

4.2.3. TERMINI | PROCEDIMENTS

Els dies que figuren en el present plec es consideraran habils, excepte que s’especifiqui
el contrari.

En el cas que s’acordi conferir els terminis d’esmena indicats en les diferents fases
esmentades, els dissabtes i dies festius per a FGC es consideraran inhabils.

De cada acte, s'aixecara Acta que sera signada pel Secretari i el President.
Les resolucions de la Mesa pel que fa a les esmenes de defectes del sobre A, aixi com
les relatives a la proposta d’exclusié i admissio tecnica i econdmica dels licitadors, seran

publicades al perfil de contractant.

Es podra modificar la data i el lloc d'obertura del sobre B i, en aquest cas Unicament s'haura
de comunicar als licitadors.

5. ADJUDICACIO/ HOMOLOGACIO

L'adjudicacié / homologacio es realitzara amb subjeccio a alld que disposa la normativa
vigent i dins el termini de validesa de les ofertes. L’adjudicacio s’haura de realitzar en un
maxim de dos mesos, en el cas de I'acord marc comptats a partir de la data d’obertura del
sobre B i per a als contractes basats comptats a partir de la recepcio de I'oferta per part
d’FGC.

Aquest termini es podra ampliar per circumstancies degudament justificades.

5.1. FORMA D’ADJUDICACIO/ HOMOLOGACIO

En l'acord marc, el procediment d’adjudicacio utilitzat per homologar a les empreses sera
I'obert no harmonitzat.

La Mesa de Contractaci6 amb l'assessorament que consideri adient, classificara les
ofertes admeses de conformitat amb els criteris d’adjudicacio establerts. La classificacio
es realitzara per ordre decreixent de puntuacio.

En el cas que no hi hagi cap oferta admissible la Mesa proposara declarar deserta de la
licitacio.
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5.1.1. PARAMETRES DE VALORACIO DE LES OFERTES

L’Organ de valoracié designat a I'efecte, valorara les ofertes presentades tenint en compte
l'informe técnic elaborat i els criteris de valoracio.

Els criteris de valoracié que s’aplicaran per a ’'homologacio figuren en I'annex 4 del present
plec.

5.1.2. OFERTES QUE PODEN INCORPORAR POSSIBLES VALORS ANORMALMENT
BAIXOS

En els contractes basats, en el suposit que alguna de les ofertes presentades pugui ser
considerada que conté valors anormals o desproporcionats, FGC fara el requeriment
corresponent a la valoracio de la seva oferta, en els termes previstos a la LCSP.

L’empresa licitadora tindra un termini maxim de tres dies, a comptar des de la data de
recepcié de la sol-licitud, per presentar les justificacions per escrit, les quals es poden
referir als aspectes que es detallen a continuacié (no essent aquesta, en cap cas, una llista
tancada):

- L’estalvi que permeten els serveis prestats, el métode de construccié o el
procediment de fabricacio.

- Les solucions tecniqgues adoptades o les condicions excepcionalment
favorables de qué disposa I'empresa licitadora per a prestar els serveis,
subministrar els productes o executar les obres.

- Loriginalitat i/o innovaci6 en les solucions proposades per subministrar els
productes, prestar els serveis o executar les obres.

- El compliment de les obligacions aplicables en matéria ambiental, social o
laboral establertes en el dret de la Unid, el dret nacional, els convenis
col-lectius o per les disposicions de dret internacional medi ambiental, social
i laboral enumerades a I'Annex X de la Directiva 2014/24/UE, sobre
contractacio publica i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE.

- El compliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

- La possible obtencio d’'una ajuda estatal per part de I'empresa licitadora.

Transcorregut aquest termini, es fara un informe amb la valoracioé corresponent, en el qual,
si es considera que l'oferta conté valors que la fan anormal/desproporcionada, proposara
la seva exclusio.

Es considera un parametre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes
com a consequéncia de la inclusio de valors anormalment baixos la indicacié d’un preu inferior
als costos minims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent, aixi com també
que no compleix amb les obligacions aplicables en matéeria medi ambiental i social.

En tot cas, es considerara que una oferta és anormalment baixa en el cas de que es constati
'incompliment del conveni col-lectiu sectorial vigent.

Parametres per determinar que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats:
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» En el cas de que concorri un unic licitador:

Es considera que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si I'oferta
econdmica presenta una baixa respecte el pressupost de licitacié/preu unitari superior
o igual al 25%.

» En el cas de que concorrin 2 licitadors:
Es considera que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si I'oferta
economica presenta una baixa respecte el pressupost de licitacié/preu unitari superior
o igual al 20%.

» En el cas que concorrin 3 licitadors:

Es considerara que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si
I'oferta econdmica és inferior en més del 15% a la mitjana aritmética de les ofertes
presentades, calculada amb dos decimals. No obstant aix0, per al comput de la mitjana
s’ha d’excloure l'oferta de major quantia (quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a aquella mitjana).

» En el cas de que concorrin 4 o més licitadors:

Es considerara que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si I'oferta
economica és inferior en més del 15% a la mitjana aritmética de les ofertes presentades,
calculada amb dos decimals. No obstant aix0, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a
la mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calculara de nou la mitjana només amb
les ofertes que no es trobin en aquest suposit.

Aixi mateix, en cas d’ofertes presentades per empreses del mateix grup, unicament es tindra
en compte a efectes de calcul de la mitjana I'oferta més baixa de les presentades per les
empreses del grup.

5.1.3. AVALUACIO GLOBAL DE LES OFERTES

El métode per determinar I'oferta més avantatjosa, sera la suma dels diferents punts assignats
en els diferents apartats dels criteris de valoracié esmentats.

Si amb l'aplicaci6 a les ofertes presentades dels criteris d’adjudicacié que consten en aquest
PCAP hi ha dues o0 més empreses que han obtingut la mateixa puntuacio, per a la classificacio
de les ofertes s’aplicaran els seglents criteris de desempat per I'ordre segient i referits al
moment de finalitzar el termini de presentacié d’ofertes:
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1. La proposicio presentada per I'empresa que, al venciment del termini de
presentacié d’ofertes, tingui en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores
de les que hagin empatat quant a la proposicié més avantatjosa acrediten tenir relacié
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi
la normativa, tindra preferéncia en 'adjudicacié del contracte 'empresa licitadora que
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva
plantilla.

2. La proposicid presentada per I'empresa que, al venciment del termini de
presentacié d’ofertes, tingui un menor percentatge de treballadors amb contractes

temporals en la seva plantilla.

3. La proposicido presentada per I'empresa que, al venciment del termini de

presentacié d’ofertes, tingui un major percentatge de dones en la seva plantilla.

4, El sorteig, quan la resta de criteris no hagi resolt 'empat.

5.1.4. CLASSIFICACIO D’OFERTES | ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

La mesa de contractacio o, en el seu defecte, 'drgan de contractacid, classificara les
ofertes, d’acord amb alld que disposa I'article 150 de la LCSP.

A continuacid, es requerira a les empreses que hagin presentat les millors ofertes per tal
de que aportin la documentacié justificativa relativa a I'article 150.2 de la LCSP en el termini
de deu dies habils.

Un cop les empreses presentin la documentacié en temps i forma, I'drgan de contractacié
dictara la resolucié d’adjudicacié homologant a les empreses que han presentat millor
oferta i la notificara als homologats i no homologats i es publicara al perfil de contractant
d’FGC.

En el cas que alguna empresa no aporti la documentacié en temps i forma, es requerira
a la seglient empresa classificada, per tal de que aporti la documentacié indicada, iniciant
novament el tramit.

En la notificacié de I'adjudicacié s’informara del termini per a la formalitzacié del contracte.

En el cas de que en el termini indicat, I'adjudicatari no formalitzi el contracte, es procedira
de la seglient manera:

» S’entendra que I'empresa que no ha subscrit el contracte ha retirat la seva oferta i
se li reclamara una penalitzacié per un import corresponent al 3% de la quantitat
que resulti de dividir entre les empreses homologades I'import maxim del contracte
per a la seva durada inicial.

» Es deixara sense efecte I'adjudicacio i es procedira a adjudicar el contracte al
seguent de la llista segons Informe de valoracio.
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Si aix0 no fos possible homologar a cap empresa, es procedira a declarar desert el
procediment i, si procedeix, a tornar a licitar-ho.

5.2. GARANTIA DEFINITIVA EN ELS CONTRACTES BASATS

Les empreses que resultin adjudicataries de I'acord marc hauran de constituir una garantia
definitiva per l'import que estableix el quadre de caracteristiques, excldos I'I'VA. Aquesta
garantia es podra instrumentar mitjangant aval bancari o contracte d’asseguranca de caucié,
subscrit amb una companyia d’assegurances autoritzada per operar en el ram de la caucio.

La garantia es constituira, en el cas de que no s’opti per la retencié de preu en factura, dins
dels deu dies seglents a la data en qué l'adjudicaci6 sigui notificada i en tot cas en el termini
indicat per FGC. S’incorporen com a models, els que consten en els annexos d’aquest plec.

També es podra constituir mitjangat transferéncia el compte d’FGC, ES10-2100-3000-13-
2201782352, fent constar les dades del procediment, o be mitjangant efectiu, per a imports
inferiors 2.500 €, directament a la seu d’FGC.

Aquest import garantira la correcta execucié de I'acord marc i dels contractes basats des

de linici de la seva vigéncia i fins a la finalitzacié del termini de garantia . En el cas

d’'incompliment, FGC podra incautar la garantia, fins a I'import que cobreixi la penalitzacio,
quedant obligat I'adjudicatari a reajustar-la fins a I'import fixat inicialment.

6. CONDICIONS D’ADJUDICACIO DELS CONTRACTES BASATS | LA SEVA EXECUCIO
6.1. Procediment d’adjudicacio dels contractes basats
Es seguira el procediment regulat a I'article 221 LCSP.

Només es podran adjudicar contractes basats, a 'empara d’aquest acord marc, entre FGC
i les empreses que hagin estat homologades.

6.2. Execuci6 dels contractes basats

6.2.1. Facultats d’FGC i/o del responsable del contracte:

Seran facultats d’FGC i del responsable del contracte, apart de les recollides a la normativa
d’aplicacio:

- Interpretar el Plec de Prescripcions Técniques i altres condicions establertes en el
contracte o en disposicions oficials.

- Exigir I'existéncia dels mitjans i 'organitzacié necessaria per la correcta execuci6 del
contracte.

- Tramitar totes quantes incidéncies sorgeixin durant I'execucio del contracte.

- Desenvolupar els sistemes d'inspeccié per al control de I'execucid, introduint-hi totes
aquelles modificacions adients per a la millora dels objectius previstos.
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- Donar el vist i plau a I'execuci6 dels treballs realitzats a fi i efectes de presentacio de
factures per part de I'Adjudicatari.

- Enatencid ala qualitat de treball i al marge dels imports de les prestacions efectivament
realitzades, quan FGC detecti irregularitats en la correcta prestacié del servei o
realitzacié de les obres o bé incompliment de les normes de comportament, FGC ho
posara en coneixement de I'adjudicatari i podra aplicar penalitzacions per import de 60
euros, per cada irregularitat. Aquest import sera descomptat de la facturacié en curs.

6.3 Obligacions especifiques de I’empresa homologada i de P'adjudicatari del
contracte basat

L’adjudicatari s’obliga a complir, apart de les estipulacions previstes a la normativa
aplicable, les que es detallen a continuacio:

- Nomenar un responsable de I'execucio de contracte i notificar-lo a FGC, abans de la
formalitzaci6 del contracte.

- Complira amb totes les obligacions en matéria laboral (seguretat social, prevencié de
riscos, etc.) i fiscals. En cap cas la relacié entre I'adjudicatari i els seus treballadors i
FGC sera una relacio laboral, existint Gnicament una relacié de serveis estrictament
mercantil.

- FGC podra requerir a I'adjudicatari per si mateixa o per mitja de tercers, a que acrediti
documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clausula,
essent aquesta una obligacié essencial del contracte. El seu incompliment no implica
cap responsabilitat per a FGC.

- FGC podra exigir, al llarg de tota la durada del contracte, que I'adjudicatari justifiqui el
compliment de les seves obligacions en matéria laboral, fiscal, etc., essent aquesta
una obligacio essencial del contracte.

- L’Adjudicatari sera responsable dels treballs realitzats pel seu personal, aixi com del
deure de confidencialitat i de secret professional, que tant aquest com ell mateix,
hauran de guardar en relacio a la informacio6 facilitada o que pugui arribar a conéixer
de FGC.

- FGC podra requerir a I'adjudicatari, en qualsevol moment de I'execucié del contracte,
la justificacio dels treballs realitzats fins aquella data, a I'efecte de valorar la seva
adequacio a les exigencies del contracte i/o al nivell de qualitat previst.

- L’adjudicatari haura de posar a disposicié de I'execucié del contracte, al seu carrec,
tots els elements necessaris per la correcta execucid del mateix, amb els nivells de
qualitat exigits en el mateix.

- L’Adjudicatari notificara a FGC la persona o persones homenades en un termini de
15 dies a partir de la data de signatura del contracte.

- Tot el personal de I'Adjudicatari estara afiliat al Régim de la Seguretat Social. La
seva plantilla no tindra cap vincle social ni laboral amb FGC, i ha d'estar al corrent -
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en tot moment- del pagament d'Assegurances Socials del seu personal com també
de les percepcions salarials i no salarials que correspongui.

- L'Adjudicatari esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria
laboral, de proteccié i integracié de persones minusvalides, de Seguretat Social, de
prevencio de riscos laborals i d'estrangeria.

- FGC podra requerir a I'adjudicatari per si mateixa o per mitja de tercers, a que
acrediti documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present
clausula. El seu incompliment no implica cap responsabilitat per a FGC

- L’adjudicatari estara obligat a sotmetre’s a quantes disposicions sobre proteccio i
condicions de treball resultin d’aplicacié en el lloc on hagi de desenvolupar-se
I'objecte del contracte.

L’incompliment d’aquestes obligacions per part de I’Adjudicatari o del seu personal,
no implicara responsabilitat de cap mena per a FGC i, en el supdsit que se’n
responsabilitzi, I’Adjudicatari compensara a FGC en I'import que correspongui.

- L’adjudicatari sera responsable del treball executat per les persones que s'ocupin
d’executar el contracte. L’Adjudicatari notificara a FGC tot el personal que prestara
serveis en les seves dependencies, i les variacions que es produeixin.

- FGC es reserva el dret de demanar a I'Adjudicatari, a través del representant
designat i mitjangcant comunicacié, 'esmena de les deficiéncies que pugui trobar en
el desenvolupament del treball que no es corresponguin amb el nivell de qualitat
pactat o compromeés. L'Adjudicatari haura d'atendre tal indicacié en el termini maxim
de 48 hores des de la recepcidé de la notificacid prenent les decisions que
s’escaiguin, fins i tot la separacié de qualsevol treballador quina continuitat posés en
perill el correcte desenvolupament del servei contractat, d’acord amb alld establert
a les presents clausules administratives i de prescripcions técniques.

- Tant el material com els mitjans necessaris per a la perfecta realitzaci6 dels treballs
que es contracten sera per compte de I'Adjudicatari, i haura d'ajustar-se a tot alld
que s'assenyala en el Plec de Prescripcions Técniques.

- En el cas de que sigui d’aplicacié, d’acord amb 'objecte del contracte: Com que el
personal de l'adjudicatari no ha d'intervenir en les operacions ferroviaries, FGC
queda exonerat de tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui
patir al pas dels trens o maniobres, i cas que FGC hagués d'assumir qualsevol
obligacié econdmica, aquesta sera repercutida a l'adjudicatari, qui vindra obligat a
atendre-la i a reintegrar-la a FGC.

Aquest import també podra ser deduit del preu a abonar i, cas que aquest fet succeis
una vegada el contracte hagués quedat sens efecte, persistira l'obligacié de
I'Adjudicatari de reintegrar el dit import a FGC.

6.4 Especificitats en relacié a la subcontractaci6 i cessio del contracte
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L’adjudicatari del contracte basat podra subcontractar part de les prestacions previstes en
el contracte d’acord amb I'establert. En aquest cas, I'adjudicatari haura d’informar a FGC
de les dades del subcontractista, aixi com acreditar que aquest compleix amb les
condicions previstes a la LCSP en relacio a la subcontractacio.

En el cas de que I'adjudicatari opti per la subcontractacié, s’hauran de tenir en compte els
seguents requisits:

- La notificacié per escrit per part de I’Adjudicatari a FGC de les condicions i parts del
contracte a realitzar pel subcontractista.

- L’Adjudicatari s’obliga a abonar als subcontractistes el pagament del preu pactat amb
ells en els mateixos termes, terminis i condicions que els establerts amb FGC

- Els subcontractistes s’obligaran només davant de I’Adjudicatari que assumira, per tant,
la total responsabilitat de I'execucié del contracte davant d’'FGC.

- Excepcionalment FGC podra assumir l'obligaci6 de pagament directament als
subcontractistes.

Es prohibeix expressament la cessio dels contractes basats i de ’homologacio de I'acord
marc.

6.5. Altres especificitats
6.5.1. Despeses de licitacié

Aquesta licitacié no té associades despeses especifiques, no obstant, en el cas de ser
necessaries, d’acord amb I'aplicacié d’alguna normativa, seran a carrec de I'adjudicatari,
fins a un import maxim de 1.500 €.

6.5.2. Civisme

FGC declara el civisme com a conducta prioritaria en la seva activitat. L’adjudicatari, esta
obligat a aplicar la mateixa politica de foment del civisme establerta per FGC.

En consequéncia, I'adjudicatari s’obliga per si mateix i per les persones que d’ell depenen
a fomentar el civisme d’acord amb els principis i les practiques que FGC tingui establertes
en cada moment i que es concreten en la documentacié que sota el titol de “Adhesié dels
contractistes al Compromis civic” es troba a la seva disposici6 al Perfil del contractant de
la web d’FGC o la que en el futur la pugui substituir. Aquesta es considera una condicio
essencial del contracte.

6.5.3. Notificacions electroniques
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Totes les comunicacions i notificacions derivades d’aquest procediment, es faran a través
de mitjans electronics. A tal efecte, els licitadors facilitaran un correu electronic, en el qual
FGC fara totes les comunicacions i notificacions.

6.5.4. Condicions relatives a les obligacions de transparéencia
L’adjudicatari es compromet a facilitar la documentacié necessaria per donar compliment

al que es determina en la Llei 19/2014, de transparéncia, accés a la informacio i bon
govern, aixi com a la resta de normativa que en la matéria pugui ser d’aplicacio.

7. SEGUIMENT DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS | ASSEGURAMENT
DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIO

Tant el responsable del contracte com FGC estaran facultats per fer un seguiment de la
correcta execucié de I'acord marc i dels contractes basats.

Amb aquesta finalitat, 'adjudicatari facilitara aquella documentacié que li sigui exigida a
I'efecte, aixi com reportara I'estat dels treballs en qualsevol moment que sigui requerit.

En el cas de que, derivat d’'aquesta actuacid de seguiment del contracte, FGC o el
responsable del contracte, detecti desviacions de les condicions del mateix, podra iniciar
un expedient per incompliment, d’acord amb el procés que es detalla en aquest plec.

Procediment a sequir en el cas d'incompliment de condicions

En el cas de que per part de I'adjudicatari s’incompleixin les condicions de I'acord marc i/o
del contracte basat, el procediment a seguir sera el que es detalla a continuacio:

» FGC notificara a I'adjudicatari la resolucioé d’inici de I'expedient per incompliment,
identificant els fets i fent una proposta de qualificacioé de I'incompliment.

» L’adjudicatari podra presentar les al-legacions que consideri, dintre del termini
conferit a I'efecte

» FGC adoptara una resolucio, notificant-ho a I'adjudicatari

La resolucié podra establir les penalitzacions aplicables, tant per a I'acord marc (empreses
homologades) com en el cas dels contractes basats. Les penalitzacions podran ser de
caracter economic (avaluant els danys causats, aixi com la compensacio6 i/o indemnitzacié
que correspongui en el seu cas), advertiments o inclis prohibicions per contractar amb
FGC per un periode de temps determinat i la deshomologacié de I'acord marc. En cada
cas s’establira quina és la penalitzacié que correspon, d’acord amb els incompliments en
els que s’ha incorregut i la seva ponderacié.

En el cas de que la resolucio consisteixi en I'aplicacié d’'una penalitzacié econdmica en els
contractes basats, aquesta es podra deduir de la factura corresponent o bé de l'aval, a
través de la seva incautacid. En aquest darrer suposit, I'adjudicatari haura de reajustar la
garantia, fins a I'import corresponent per contracte.
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8. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

Sera per compte de I'Adjudicatari la indemnitzacié pels danys i perjudicis que s'originin a
tercers com a conseqiiéncia dels seus actes u omissions.

L’Adjudicatari, independentment de I'anterior, respondra amb la fianga, en relacié a I'acord
marc i als contractes basats, i amb la totalitat dels seus béns presents i futurs, de les
compensacions/indemnitzacions o rescabalaments que calgui efectuar per defectes
detectats en els serveis prestats dels contractes basats o per incompliments en 'acord
marc.

Aixi mateix, seran a carrec de I'adjudicatari, totes les despeses, dietes, taxes, etc. que
s’originin amb motiu de I'execucié del contracte, no podent repercutir aquest cost a FGC.

L'Adjudicatari sera responsable de totes les reclamacions referents a la propietat industrial
i comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en les serveis i/o instal-lacions
contractades, i pel resultat de la seva activitat es veura obligat a indemnitzar a FGC per
tots els danys i perjudicis que d'ells se'n puguin derivar.

En aquest sentit, I'Adjudicatari haura de subscriure al seu carrec una polissa, en les
condicions previstes a I'apartat H del quadre de caracteristiques que mantindran vigent
durant tota la vigéncia de I'acord marc i fins a la finalitzacié de I'tltim contracte basat que
executin i hauran de facilitar una copia a FGC.

9. FORMALITZACIO DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS, DESPESES |
IMPOSTOS

L’acord marc i els contractes basats, quan aquests ho precisin, es formalitzaran en document
privat, en el termini que sigui requerit a I'efecte i en tot cas, d’acord amb el termini que disposa
la LCSP.

Totes les llicéncies, arbitris, taxes, gravamens, tributs i impostos que esdevinguin a
consequéncia de la contractacio o per a l'execucié de I'objecte d'aquesta licitacio, seran de
compte i carrec de I'Adjudicatari.

La formalitzacié de I'acord marc s’ajustara al que s’estableix a I'article 153 de la LCSP.

10. ABONAMENT DE LES OBRES DELS CONTRACTES BASATS

El pagament dels obres corresponents als contractes basats, es realitzara mitjancant
transferencia bancaria, en els terminis establerts a la normativa vigent, aixi com en aquelles
especificades en la contractacié basada (si s6n especifiques). El termini de pagament
comencara a computar des de la data de recepcié dels documents que acreditin total o
parcialment 'execucio del contracte. No s’admetran girs ni endossos.

El contractista estara obligat en tot alld que determini la legislacié vigent de facturacio
electronica amb la Llei 25/2013, ordre ECO 306/2015 de 23 de setembre del 2015, aixi com
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altra normativa que es de vingui, facilitant factura proforma o albara valorat dels serveis,
serveis prestats i un cop obtingut el codi de recepci6 facturara electronicament.

FGC podra exigir, juntament amb la factura, I'acreditacio del compliment de les obligacions en
matéria de seguretat social de 'empresa.

Es podra considerar no rebuda la factura en cas de no haver-se rebut els documents que
justifiquen el compliment de les obligacions indicades en I'apartat anterior.

L'Adjudicatari es compromet a modificar, a sol-licitud d’FGC i en base a les seves necessitats
internes de gestio, el sistema de facturacioé d’acord amb la normativa vigent.

11. REVISIO DE PREUS

Els preus dels contractes basats no admeten revisio.

12. PENALITZACIONS EN L’ACORD MARC | EN ELS CONTRACTES BASATS
12.1 Régim d’incompliments i penalitzacions de I’acord marc

Qualsevol incompliment de les condicions previstes en la documentacié del contracte (incloent
la documentacié técnica) podra comportar I'aplicacié de penalitzacions per incompliment de
les condicions del contracte.

Els incompliments que siguin qualificats com a molt greus en I'expedient que es tramiti a
I'efecte, podran comportar la resolucié del contracte, per incompliment, amb la incautacié de
la garantia a favor d’FGC, aixi com el rescabalament dels danys i perjudicis, al seu favor, que
aquest fet li hagi comportat.

FGC podra incloure altres penalitzacions, les quals es recullen, en el seu cas, al quadre de
caracteristiques.

Les consequéncies o penalitats per 'incompliment dels principis étics i regles de conducta que
consten a I'annex 7 d’aquest plec de clausules seran les seglents:

- En cas d’'incompliment dels apartats a), b) i c) de 'apartat 2, b), c), d), e), f), 9) i h) de 'apartat

3 s’estableix una penalitat minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte,
IVA exclos, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcio de la
gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a I'interés
public, la reiteracio dels fets o I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la
quantia de cada una de les penalitats no podra excedir del 10% del preu del contracte, IVA
exclds, ni el seu total podra superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 2 I'6rgan de contractacié
donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de competéncia.
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- En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra a) de I'apartat 3 'd6rgan de contractacié ho
posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'd0rgan de contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que
siguin competents per rad de la matéria.

12.2 Régim d’incompliments i penalitzacions dels contractes basats

L'adjudicatari esta obligat a la realitzacié de I'objecte de la contractacié en relaci6 amb els
contractes basats en el present Acord Marc.

El retard, podra comportar I'aplicacié d’'una penalitzacioé per endarreriment o incompliment de
termini.

Aixi mateix, qualsevol altre incompliment de les condicions previstes en la documentacio del
contracte (incloent la documentacio técnica) podra comportar I'aplicacié de penalitzacions per
incompliment de les condicions del contracte.

Els incompliments que siguin qualificats com a molt greus en I'expedient que es tramiti a
I'efecte, podran comportar la resolucié del contracte, per incompliment, amb la incautacio de
la garantia a favor d’FGC, aixi com el rescabalament dels danys i perjudicis, al seu favor, que
aquest fet li hagi comportat.

A més a més del que estableix la LCSP, les penalitzacions previstes especificament per
aquesta licitacié sén les que es detallen al quadre de caracteristiques.

13. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

En el cas de s’hagi previst un import per possibles modificacions del contracte, el régim a
aplicar sera el previst a la LCSP i que contemplara, en tot cas, la tramitacié que es detalla a
continuacio:

- Amb caracter previ, sera necessari emetre el corresponent informe técnic justificatiu.

- La modificacié sera determinada per resolucié de I'd6rgan de contractacié i sera
formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia
dipositada, per part del contractista.

En el cas de que no s’hagi previst la possibilitat de modificar el contracte en aquest plec i
a tal efecte no s’hagi previst una partida/import per atendre determinades modificacions
del contracte, el procediment a seguir sera el previst a la LCSP i en I'expedient de
modificacié de contracte hi constara en tot cas:

- Amb caracter previ, sera necessari emetre el corresponent informe tecnic
justificatiu.
- Compareixenga prévia del contractista acceptant I'abast de la modificacio.
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- La modificacié sera determinada per resolucié de I'drgan de contractacio i sera
formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia
dipositada, per part del contractista.

14. FINALITZACIO 1/0 RESOLUCIO DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS
Seran causes de resolucié de I'acord marc i dels contractes basats, les seguents:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda de I'Adjudicatari individual o I'extincié de la
personalitat juridica de la societat adjudicataria.

b) Per mutu acord entre FGC i I'’Adjudicatari.

¢) La demora en el compliment dels terminis per part de I'’Adjudicatari i si el termini
d’inici de I'execucid del contracte és superior a dos mesos des de la data
d’adjudicacio.

d) L’incompliment de les restants obligacions contractuals essencials. S’entendran
com essencials aquelles obligacions imprescindibles i no accessories per a
I'acompliment del contracte.

e) Incérrer, per part de I'adjudicatari, en alguna de les prohibicions de contractar amb
el sector public.

f) Per incompliment del contracte o per no ajustar-se els seus serveis, als seus
terminis, o condicions técniques.

g) Perlincompliment, per part de I'adjudicatari, de les obligacions en matéria fiscal, de
Seguretat Social, prevencié de riscos laborals, o altra normativa que sigui
d’aplicacio.

h) Per impedir o no facilitar a FGC I'exercici de les funcions d’inspeccio, vigilancia i
supervisio a qué es refereix el present plec o bé els dels contractes basats.

i) L’incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'us del catala i, en
general, 'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala
que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
lingliistica i de les disposicions que la desenvolupen.

No obstant aixd, amb caracter previ a 'adopcié de les mesures de resolucié
contractual, FGC podra requerir 'empresa contractista perqué compleixi les

obligacions linguistiques d’'us del catala amb aplicacié del sistema de penalitats
previst en el present plec.

i) Lincompliment del Codi de Contractacié Socialment Responsable.
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k) Altres causes assenyalades en la normativa aplicable.

Per causes imputables a I'Adjudicatari, a més a més de la incautacié de la fianca, es
procedira a la resolucié del contracte, podent exigir FGC a I'adjudicatari, I'import de la
indemnitzacié pels danys i perjudicis que aquests fets li causin.

15. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES
BASATS

L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de
la Generalitat i FGC derivades de I'execucio de I'objecte d’aquest contracte.

Aixi mateix, I'empresa contractista ha d’emprar, almenys, el catala en els retols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de
I'execucié de les prestacions objecte de contracte.

Aixi mateix, 'empresa contractista assumeix l'obligacié de destinar a I'execucié del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar
les prestacions objecte del servei en catala. A aquest efecte, el personal que, si escau,
pugui relacionar-se amb el public, ha de tenir un coneixement de la llengua suficient per
desenvolupar les tasques d’atencid, informacié i comunicacié de manera fluida i adequada
en llengua catalana.

En tot cas, I'empresa contractista queda subjecte en I'execucié del contracte a les
obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

16. PROTECCIO DE DADES | REGIM DE CONFIDENCIALITAT
16.1. Régim de proteccio de dades

Ambdues parts es comprometen a seguir els seus respectius protocols de proteccid de dades
i aplicar-los al servei objecte d’aquest contracte. En aquest sentit, les parts s’obliguen a complir
amb la normativa prevista tant a la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de protecci6 de
dades i garantia dels drets digitals, reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDRP) i,
en alld que resulti d’aplicacio, la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccio de
dades de caracter personal.

A aquests efectes, en el cas que la realitzacié dels serveis objecte del present contracte
comportés la necessitat de realitzar el tractament de dades per part d'un encarregat de
tractament per compte del responsable, les parts haurien de regular 'esmentat tractament en
un contracte per escrit 0 en qualsevol altra forma que permetés acreditar la seva celebraci6 i
contingut, establint-se expressament que I'encarregat del tractament Unicament tractara les
dades conforme a les instruccions del responsable del tractament, i no les aplicara o utilitzara
amb finalitat diferent a la que figuri en el contracte, ni les comunicara, ni tan sols per a la seva
conservacio, a altres persones; i tot aixdo de conformitat amb el previst a I'article 28.3 del
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RGPD.
16.2. Régim de confidencialitat

Tota la informacié que les parts s’intercanviin al llarg de I'execucié del contracte, ja sigui
verbalment o per escrit, en qualsevol mitja o suport, es considerara informacié confidencial.

En particular, les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de tota la informacio,
documentacio, informes, planols, dissenys, calculs, politiques empresarials, dades o qualsevol
altre document o informacié que pugui estar a disposicio de les parts i que aquestes puguin
compartir entre elles amb motiu de I'execucié del contracte, amb independéncia de que les
parts li hagin assignat aquest caracter confidencial.

Aixi mateix, s’obliguen a utilitzar aquella informacié exclusivament per I'execucié de I'objecte
del contracte, aixi com abstenir-se de la seva difusid o distribucid a tercers sense el
consentiment per escrit de 'altra part. Aquesta obligacié es mantindra vigent al llarg de tota la
durada del contracte, essent una obligacié essencial, aixi com per un periode minim de dos
anys, comptats a partir de la finalitzacié de la seva vigéncia.

Queda fora d’aquest ambit de confidencialitat els casos en els que la informacio

- Sigui de domini public

- Sigui accessible des d’'una altra font diferent a les parts

- Es tingui coneixement amb anterioritat a que aquesta hagi estat lliurada per I'altra part
- Sigui requerida per tribunals o algun altre organ/entitat que tingui dret a sol-licitar-la

17. SIGNATURA ELECTRONICA DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS

L’acord marc i el contractes basats en els que es formalitzi contracte, es signaran
electronicament. A tal efecte, I'adjudicatari haura de disposar del corresponent certificat de
signatura electronica avangada, en els termes que s’estableixen a la Llei 6/2020, d’11 de
novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electronics de confianca.

L’adjudicatari haura de remetre a FGC, en el termini establert a I'efecte, el contracte signat
amb signatura electronica.

En aquest sentit i per evitar el possible incompliment d’aquest termini, els licitadors, en la
declaracié presentada a I'efecte, acreditativa del compliment de les condicions necessaries
per concorrer a la licitacid, faran esment a estar en disposicié de signatura electronica
avancada, adequada als termes i condicions que estableix la Llei 6/2020, comprometent-se a
retornar, en el termini indicat, el contracte degudament signat.

La formalitzacidé del contracte s’entendra perfeccionada en la data de la darrera signatura
electronica del document.

18. REGIM DE RECURSOS

18.1 Son susceptibles de recurs especial en matéria de contractacié, d’acord amb l'article 44
de la LCSP, els anuncis de licitacio, els plecs i els documents contractuals que estableixin les

35



FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

condicions que han de regir la contractacio; els actes de tramit que decideixin directament o
indirectament sobre I'adjudicacid, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o interessos legitims; els acords
d’adjudicacié del contracte; i les modificacions del contracte basades en I'incompliment de
I'establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacié hauria d’haver
estat objecte d’'una nova adjudicacié, referits a contractes d’obres amb un valor estimat
superior a tres milions d’euros (3.000.000,00) i de subministraments i serveis amb un valor
estimat superior a cent mil euros (100.000,00 euros).

Aquest recurs té caracter potestatiu, es podra interposar en els llocs que estableix 'article 16.4
de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques, en el registre de I'6rgan de contractacié o davant el Tribunal Catala de Contractes
del Sector Public, préviament o alternativament, a la interposicié del recurs contencios
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdiccié
contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seguients de la LCSP
i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisié de decisions en matéria contractual i d’organitzacié del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Si l'escrit d’interposicio del recurs es presenta en un registre diferent del de I'dérgan de
contractacio o del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més rapida possible.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposicié de recursos
administratius ordinaris.

18.2 Contra els actes que adopti I'drgan de contractacio en relacié amb els efectes i I'extincio
d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de contractacio,
procedira la interposicid de recursos pertinents en I'ordre jurisdiccional civil.

18.3 Els actes que es dictin en el procediment d’adjudicacié que no sén objecte de recurs
especial en matéria de contractacié s'impugnaran en via administrativa de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu coma de les
Administracions Publiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de régim juridic i de procediment de
les administracions publiques de Catalunya.

19. REGIM JURIDIC i JURISDICCIO COMPETENT

19.1 La preparacio i adjudicacio del contracte objecte de la present licitacié resta subjecta a
allo previst a la LCSP, i la resta de normativa de contractes del sector public que sigui
d’aplicacié.

D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracio de contracte privat. En

consequéncia, els efectes i extincié del contracte es regira per les normes del dret privat i li
seran aplicables el que disposen els articles establerts a 'article 319 de la LCSP.

19.2 Per a resoldre les questions relatives a la preparacid, adjudicacié i modificacions
contractuals quan la impugnacié d’aquestes ultimes es basi en I'incompliment de I'establert
als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’estengui que dita modificacié hauria d’haver estat
objecte d’una nova adjudicacid, sera competent I'ordre jurisdiccional contencidés-administratiu.
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Pel que fa als efectes i extinciéo d’aquests contractes, excepte les modificacions contractuals
indicades al paragraf anterior, sera competent I'ordre jurisdiccional civil.

La Jurisdiccié competent reconeguda per ambdues parts sera la dels Tribunals i Jutjats
de Barcelona.
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ANNEX 1A

DECLARACIO RESPONSABLE CONFORME L’EMPRESA COMPLEIX LES CONDICIONS
PER PARTICIPAR EN LA LICITACIO

El senyor amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacié de
, als efectes de la seva patrticipacié en el procediment nam. per a la contractacio
de. manifesta, que 'empresa que representa:

a) Esta facultada per contractar amb I'Administracié, ja que té personalitat juridica i plena
capacitat d’obrar d’acord amb el que s’estableix a I'article 65 del LCSP.

b) La finalitat o l'activitat de 'empresa té relacio directa amb I'objecte del contracte,
segons resulta dels seus estatuts o regles fundacionals.

c) L’empresa disposa de la corresponent habilitacié empresarial o professional exigida
en aquest plec.

d) EI NIF de I'empresa vigent és :

e) La persona que compareix i signa la proposicié té poder bastant per representar
'empresa, que aquest poder s’ha atorgat davant de fedatari public, ha estat inscrit en el
registre mercantil o registre oficial corresponent i que aquest poder es troba vigent i no
ha estat revocat.

f) L'empresa disposa de la solvéncia economica, financera i técnica o professional
necessaries per a executar I'objecte del contracte. Aixi mateix, en cas d’acreditar la seva
solvéncia amb mitjans externs, es compromet a aportar els compromisos escrits de
col-laboracié d’aquestes empreses, abans de I'adjudicacio6.

g) L’empresa no es troba compresa en cap de les circumstancies assenyalades en
larticle 71 del LCSP i esta al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles
13 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Publiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aixi com els requisits i obligacions
exigits per la normativa vigent en matéria laboral, régim d’obertura instal:-lacio i
funcionament legal i en particular tota la normativa de prevencié de riscos laborals.

h) L’empresa es compromet a no fer operacions financeres contraries a la normativa
tributaria, en paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unié Europea.

i) L’empresa no forma part dels dérgans de govern o administracié d’aquesta societat cap
persona d’aquelles a les que fa referéncia la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulacié de
conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts carrecs de I'’Administracio
General de I'Estat, aixi com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de I'Administracid de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de
desembre, del regim d’incompatibilitats dels alts carrecs al servei de la Generalitat.
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j) Si s’escau, com a empresa estrangera, i en cas que el contracte s’executi a Espanya,
aguesta es sotmetra a la jurisdiccioé dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per totes les incidencies que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del
contracte, amb rendncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre-li.

k) Identifica, a efectes de notificacions, en relaci6 a aquest procediment, I'adreca
electronica seguent:

[) Autoritza a I'dérgan de contractacié a obtenir directament dels 6rgans administratius
competents les dades o documents registrals, aixi com les dades fiscals necessaries,
existents a bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir,
en el seu cas, a I'adjudicacié del contracte.

m)Que no existeix cap vincle entre els membres de 'empresa que represento i les
persones d’FGC, que puguin influir en I'adjudicacio del present procediment. En cas
d’existir, aixi ho he manifestat en document annex a aquesta declaracio, en el que he
fet constar els noms de les persones relacionades i el seu tipus de vinculacio, per a
deixar constancia d’aquest fet.

n) Que accepta aquest plec, aixi com la documentacio de la licitacio, incloent totes les
condicions del procediment.

0) Que accepta el plec de prescripcions técniques i compleix amb totes les condicions i
obligacions que en ell s’hi estableixen.

p) Que no ha participat en I'elaboracié de la documentacio técnica prévia de la licitacid,
als efectes col-lusoris previstos a l'article 70 de la LCSP.

(Data, signatura i segell de I'empresa)
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ANNEX 1B

REQUISITS DE SOLVENCIA EMPRESARIAL PER L’ACORD MARC

En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’'assegurar els nivells de concurréncia, els criteris
de solvencia que seran d’aplicacido en el procediment de I'acord marc i que s’hauran de
mantenir en 'adjudicacié dels contractes basats, sén els seguents:

Criteris de solvéncia tecnica o professional

Els licitadors hauran d’acreditar disposar dels criteris de solvéncia técnica o professional per
a I'execucié del contracte, que s’entendra com la capacitacié per garantir el coneixement
tecnic, eficacia, experiéncia i fiabilitat de 'empresa i s’acreditara per els mitjans seglents:

a) Relacié de les obres realitzades (segons taula adjunta) en els darrers (5) cinc anys,
avalada per certificats de bona execucid, amb la indicacié de l'import, les dates i
destinatari dels mateixos.

En tot cas, I'adjudicatari haura d’acreditar, com a minim, haver realitzat ponts i estructures,
amb import d'execucio (considerant com a tal I'import del contracte) acumulat de 1.000.000,00
€, en el periode indicat (considerant des de novembre de 2019 a novembre de 2024).

Acreditacié amb certificat d’execucio de les obres, expedits per Administracions o Organismes
publics.

Titol de les obres realitzades en Client Data de ::rgrrz?rgc(:gl(sense
PONTS O ESTRUCTURES contracte
IVA) (€)
1
2
n
Import total acumulat (€) 1.000.000,00 €
Signatura:

FGC es reserva el dret a verificar, mitjancant el métode que consideri oportu, la veracitat dels
treballs (fins i tot si 'Acord Marc ja es troba en funcionament). En cas de frau, el proveidor
gquedaria desqualificat sense prejudici de les accions legals que FGC pugui exercir.

b) Adscripcié de mitjans personals i materials addicionals a la solvéncia i obligacions
essencials del contracte acord marc i basats, que son requisits de solvéncia
addicionals a la classificacié empresarial del contractista.

Aquestes condicions s’han de complir per a la homologacié de I'acord marc i per a la
posterior adjudicacié dels contractes basats, per part de totes les empreses
proposades per homologar-se (empreses homologades per ofertar i les empreses de
la bossa):
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Cap d’Obra amb experiéncia de més de 5 anys en obres en ponts i estructures.
Sera també el/la delegat/da de I'empresa a l'obra, i amb poders suficients per a
portar totes les relacions amb FGC.

Acreditar experiencia mitjancant CV.

Una brigada minima, amb el seglient personal propi:

O

Encarregat d’obra amb experiencia de més de 5 anys en obres en ponts i
estructures. Acreditar experiéncia mitjangant CV.

Un recurs preventiu. Acreditar mitjancat declaracié responsable conforme
disposaran d’un perfil amb la formacié necessaria per ser designat recurs
preventiu.

L’empresa homologada disposara del segiient personal:

O

1 Responsable de brigada propi de 'empresa homologat per FGC a data
de presentacio de la seva ofertai al llarg de I'execucioé del contracte disposa
per FGC. En cas de no disposar d’aquesta homologacio, caldra que es
comprometi a iniciar els tramits per homologar-se abans de la signatura del
contracte. S’haura d’acreditar que ha iniciat els tramits per aconseguir la
homologacio en el moment d’acreditacié de la solvéncia técnica en el cas de
ser proposat adjudicatari. Tal i com consta en el Procediment Intern dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb codi P.GT.P.001, el
Responsable de brigada ha de ser propi de I'empresa licitadora.

D’acord amb la instruccié “ICR12 Treballs a les instal-lacions” d’FGC: El
Responsable de Brigada, en el decurs de les seves funcions i per a
garantir el correcte desenvolupament de les mateixes, no podra dur a
terme cap mena de tasca de conducciod de trens de treballs, vehicles
auxiliars o maquinaria bivial, encara que disposi de les homologacions
corresponents en vigor.

Aixi mateix: Una Unica persona no pot exercir alhora de Responsable de
brigada i de Protector de via en un mateix treball.

En cas de resultar proposat per homologar-se caldra presentar certificat
d’homologacié expedit per FGC. En cas de no disposar d’aquesta
homologacio6 caldra que es comprometi a iniciar els tramits per homologar-
se abans de la signatura del contracte.

Per a la tramitacié de les homologacions, cal adrecar-se al segient correu
electronic: gt xf@fgc.cat.

1 Protector de via homologat per FGC propi o subcontractat, a data de
presentacioé de la seva oferta i al llarg de I'execucio del contracte. En cas de
no disposar d’aquesta homologacio, caldra que es comprometi a iniciar els
tramits per homologar-se o0 a subcontractar-ne, abans de la signatura del
contracte.

D’acord amb la instruccié “ICR12 Treballs a les instal-lacions” d’FGC: El
Protector de via és la persona encarregada de la vigilancia de les
circulacions que es puguin apropar a la zona de treball a fi de garantir
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la seguretat dels operaris que hi hagi, les seves tasques de protecci6
no sén compatibles amb la realitzacié de cap altra tasca que no tingui
relaci6 amb les seves funcions de vigilancia i protecci6. Per tant, no
podra exercir_alhora de Protector de via i Responsable de brigada, o
dur _a terme cap mena de tasca de conduccié de trens de treballs,
vehicles auxiliars o maquinaria bivial.

En cas de resultar proposat per homologar-se caldra presentar certificat
d’homologacié expedit per FGC. En cas de no disposar d’aquesta
homologacio6 caldra que es comprometi a iniciar els tramits per homologar-
se 0 a subcontractar-ne, abans de la signatura del contracte.

Per a la tramitacié de les homologacions, cal adrecar-se al segiient correu
electronic: gt xf@fgc.cat.

o 1 Encarregat de Treballs propi de 'empresa homologat per FGC a la linia
de Lleida — La Pobla de Segur a data de presentaci6 de la seva oferta i al
llarg de l'execucié del contracte. En cas de no disposar d’aquesta
homologacio, caldra que es comprometi a iniciar els tramits per homologar-
se abans de la signatura del contracte.

Tal i com consta en el Procediment Intern dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya amb codi P.GT.LPS.001, 'Encarregat de Treballs ha de ser
propi de 'empresa licitadora.

En cas de resultar proposat per homologar-se caldra presentar certificat
d’homologacié expedit per FGC. En cas de no disposar d’aquesta
homologacio6 caldra que es comprometi a iniciar els tramits per homologar-
se abans de la signatura del contracte.

Per a la tramitacié de les homologacions, cal que us adreceu al segiient
correu electronic: gt xf@fgc.cat

Criteris de solvéncia economica i financera:

Els licitadors hauran d’acreditar la solvéncia econdmica i financera per a I‘execucié del
contracte, que s’entendra com I'adequada situacié econdmica i financera de 'empresa amb la
finalitat de garantir la correcta execucio del contracte.

La Mesa comprovara la solvéncia del licitador en base als segiients parametres:

- El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del
capital social.

- El volum de facturacioé anual de 'empresa pel mateix objecte no podra ser inferior en
el millor dels tres ultims exercicis, a una vegada i mitja el valor maxim (80.000,00€)
dels contractes basats en el present Acord Marc, és a dir, 120.000,00€.

- Els saldos dels proveidors han d’acomplir amb alld determinat en la Llei de morositat
respecte al periode de pagament
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La solvéncia econdmica i financera de 'empresari es podra acreditar pels mitjans assenyalats
seguents:

- Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de I'existéncia d’'una
assegurancga d’'indemnitzacio per riscos professionals.

- Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui.
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran
aportar, com a mitja alternatiu d’acreditacio, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats.

Declaracié sobre el volum global de negoci, en 'ambit concret del contracte, referit com a
maxim als tres darrers exercicis disponibles en funcié de la data de creacié o d’inici de les

activitats de I'empresari, en la mesura en que disposi de les referéncies de I'esmentat volum
de negoci.

Classificacié empresarial NO obligatoria:

En tot cas, quedara acreditat el compliment dels requisits de solvéncia tecnica/professional i
economicalfinancera, amb I'aportacid, en vigor, de la seguent classificacio:

Classificacio: Grup B Subgrup 2 Categoria 1
Grup B Subgrup 4 Categoria 1
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ANNEX 1C

DECLARACIO RESPONSABLE DE VINCLES AMB PERSONAL DEL GRUP FGC

El Sr amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacio d , als
efectes de la seva participacié en el procediment nuam. per a la contractacié d ,
manifesta que.

Les persones que formen part dels drgans de govern o administracié d"aquesta societat, no
es troben en cap situacié de conflicte d’interessos, que pugui afectar la seva contractaciéo amb
el grup FGC. Concretament DECLARO:

QUE CAP PERSONA DE LES QUE FORMEN PART DELS ORGANS DE GOVERN O
ADMINISTRACIO DE L'EMPRESA A LA QUE JO REPRESENTO, TE CAP VINCLE
PERSONAL, NI FAMILIAR, NI PROFESSIONAL, NI ECONOMIC, NI POLITIC, NI DE CAP
ALTRE TIPUS, QUE PUGUI DONAR LLOC A UN CONFLICTE D’INTERESSOS EN
AQUESTA CONTRACTACIO.

En cas contrari, si hi hagués algun vincle a declarar

El Sr amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacio d , als
efectes de la seva participacié en el procediment nam. per a la contractacio d ,
DECLARO:

Que EL SR./SRA. .qué forma part, dels organs de govern o administracié d"aquesta
societat, amb el carrec d , TEUN VINCLE AMB EL SR./SRA. , qui treballa al grup
FGC en el carrec d

Aquest vincle és del seguent tipus:

[ |PERSONAL [ ]ECONOMIC
[ |FAMILIAR [ ]poLiTiC
[ |PROFESSIONAL [ JALTRES (_|especificar quin)

Data, signatura i segell de I'empresa
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ANNEX 2

MODEL D’OFERTA ECONOMICA PER A L’ACORD MARC

NO APLICA
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MODEL D’OFERTA TECNICA-QUALITATIVA (AVALUABLE MITJANCANT CRITERIS
OBJECTIUS) PER L’ACORD MARC

T major d'edat, amb D.N.. nim............ vei de
.................................................... provincia de amb domicili
i de professio .............coeeeee. en nom i representacio
OBt e , presenta oferta en relacio a la licitacio per la
contractacio de Contracte de ........ooeevviiiieeieieiiee e, , certificant la veracitat de la

relacié dels treballs descrits en aquesta proposta, acceptant expressament el contingut i
condicions del plec i de la licitaci6 i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo
per les condicions técniques que es detallen a continuacio:

A. CRITERIS D’EXPERIENCIA ADDICIONAL

Import del contracte acumulat d’obres realitzades en ponts i estructures, que hagi
realitzat en els darrers cinc (5) anys, sense deduir-ne les acreditades com a
solvéncia técnica.

Es consideraran els treballs amb data de contracte d’entre novembre de 2019 a
novembre de 2024, ambdds inclosos (no s’acceptaran treballs amb data de contracte
anterior a novembre de 2019, tot i que estiguin sense finalitzar en aquesta data).

En el cas d’ofertar una obra, de la qual només una part de la mateixa correspon als
treballs requerits, cal especificar I'import d’execucié d’aquesta part de I'obra. Si es
presenta com a import el total de I'obra, que inclou altres tasques diferents a les
requerides, no es considerara aquesta obra.

Titol de les obres realitzades Import del
. Data de
en Client contracte contracte (sense
PONTS | ESTRUCTURES IVA) (€)
1
2
n

Import total acumulat (€)

FGC es reserva el dret a verificar, mitjangant el métode que consideri oportd, la
veracitat dels treballs (fins i tot si '’Acord Marc ja es troba en funcionament). En cas de
frau, el proveidor quedaria desqualificat sense prejudici de les accions legals que FGC
pugui exercir.

B. CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL | MEDIAMBIENTAL

Criteris de responsabilitat social Proposta
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B.1. Nombre de dones homologades com a dones
Responsables de brigada o Encarregades de
Treballs per a I'execucié dels contractes basats

B.2. Percentatge de personal adscrit a I'execucio %
de les obres amb contracte laboral indefinit

B.3.1. Disposicié d’un pla de gestid de residus a | SI/NO
aplicar en I'execucié dels contractes basats

B.3.2. Utilitzacié6 durant I'obra de vehicles no | SI/NO
contaminats els que disposin de la classificacié de
la DGT “0” 0 “ECO”.

Els licitadors hauran d’incorporar la justificacié documental necessaria per acreditar la
seva proposta, segons especifica I’annex 4 del present plec.

(Data, signatura i segell de I'empresa)

47



FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

ANNEX 3

CONSTITUCIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

President

Sr. Alex Miralles Castro

Cap de I'Area d’Aprovisionaments i Contractacié Administrativa

Vocals

Sra. Raquel Alcarria Escribano

Subdirectora de Xarxa Ferroviaria

Sr. Ivan Caifizares Molero

Organ de Control Intern

Sra. Noelia Martinez Sicilia

Area d’Aprovisionaments i Contractacié Administrativa

(Amb funcions de Secretaria)

Un representant de la Intervencido General de la Generalitat, podra substituir en
qualsevol moment del procediment, a I'organ de control intern (OCEI).

Aixi mateix, es fa constar que en s’admetran les supléncies a la Mesa (amb la

delegacié corresponent), en el cas de que qualsevol dels membres no pugui assistir
a un determinat acte.
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ANNEX 4

CRITERIS D’ADJUDICACIO PER L’ACORD MARC

= Criteris automatics (objectius qualitatius): 100 %
= Criteris sotmesos a judici de valor (subjectius): 0 %

Desglossament criteris d’adjudicacio de I'acord marc:
- Criteris automatics objectius qualitatius

A. CRITERIS D’EXPERIENCIA ADDICIONAL.: fins a 85 punts.

D’acord amb el que preveu l'art. 145.2.2n de la LCSP i I'objecte del present contracte
(execucio d’obres) resulta fonamental valorar I'experiéncia addicional dels candidats
amb una ponderacio elevada, atés que la major experiéncia técnica desembocara en
una millor execucioé del contracte, en consequéncia €s un indicador de qualitat.

Es puntuara I'experiéncia addicional a la demanada com a solvéncia técnica de la
seglent manera:

Es presentara I'import del contracte acumulat d’obres de nova construccio, reforma,
restauracio, rehabilitacio, reparacio (simple o gran), conservacié en edificacio, que hagi
realitzat en els darrers cinc (5) anys, sense deduir-ne les acreditades com a
solvéncia técnica.

Es consideraran els treballs amb data de contracte d’entre novembre de 2019 i
novembre de 2024, ambdds inclosos (no s’acceptaran treballs amb data de contracte
anterior a octubre de 2019, tot i que estiguin sense finalitzar en aquesta data).

En el cas d'ofertar una obra, de la qual només una part de la mateixa correspon als
treballs requerits, cal especificar I'import d’execucié d’aquesta part de I'obra. Si es
presenta com a import el total de I'obra, que inclou altres tasques diferents a les
requerides, no es considerara aquesta obra.

Obtindra la maxima puntuacié 'empresa que acrediti, amb el sumatori de l'import
d’execucio d’obres de les referides, el major import total acumulat, addicional al
demanat com a solvencia técnica.

| a la resta se’ls puntuara de manera proporcional:

Import total acumulat addicional
a la solvencia de 'empresa que es puntua
Import total acumulat més alt

Puntuacio de cada licitador = 85 x

Acreditar mitjangant certificats de bona execuci6 de les obres.
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B. CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL | MEDIAMBIENTAL : fins a 15 punts,
que es desglossen en:

B.1. Oferta en concepte de gualitat social basada en criteris d’iqualtat de génere:
fins a 2 punts

Incorporar dones homologades com a Responsable de brigada o Encarregat de
Treballs per a I'execucio dels contractes basats.

S’assignara 1 punt per cada dona homologada a data d’oferta, com a Responsable de
Brigada o Encarregada de Treballs, adscrita per a I'execucié dels contractes basats
dels que pugui ser adjudicataria 'empresa licitadora dins del present Acord Marc, fins
a un maxim de 2 punts.

Cal adjuntar la homologacié com a Responsable de brigada o Encarregat de Treballs
a data d’'oferta, de cadascuna de les dones ofertades en aquest apartat.

Valorar els criteris relacionats amb la igualtat de génere dels perfils requerits com a
solvencia técnica constitueix un aspecte directament vinculat amb el contracte, donant
compliment a l'article 145.2 de la LCSP que permet incorporar criteris socials i
mediambientals en I'avaluacié qualitativa de les ofertes, sempre que estiguin vinculats
amb l'objecte del contracte.

B.2. Oferta en concepte de qualitat social basada en les condicions laborals dels
treballadors: fins a 11 punts

Al licitador que acrediti el major percentatge del personal adscrit a I'execucio de les
obres amb contracte laboral indefinit, se li assignara la puntuacié maxima de 11 punts.

El licitador que acrediti un percentatge igual o inferior al 50% obtindra zero punts. A la
resta de licitadors se’ls hi assignara la puntuacié que resulti de I'aplicacié de la seguent
férmula:

Oferta
Millor of erta (percentatge més alt)

Puntuacio de cada licitador = 11 x

En el cas de produir-se noves contractacions, baixes o substitucions, s’haura de
mantenir el % ofertat durant tota I'obra.

Valorar les condicions laborals dels treballadors adscrits al contracte constitueix un
aspecte directament vinculat amb el contracte, donant compliment a l'article 145.2 de
la LCSP que permet incorporar criteris socials i mediambientals en I'avaluacio
qualitativa de les ofertes, sempre que estiguin vinculats amb I'objecte del contracte.

B.3. Oferta en concepte de condicions mediambientals a I’execucié del
contracte: fins a 2 punts

o Al licitador que oferti la disposicié d’'un Pla de Gestié de Residus a aplicar en
I'execucié dels contractes basats se li assignara 1 punt.
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o Allicitador que oferti la utilitzacio de vehicles no contaminants per la realitzacio
de les obres, se li assignara 1 punt. S’entén per vehicles no contaminats els
que disposin de la classificacié de la DGT “0” o “ECO”.

En cas de resultar proposat per homologar-se caldra acreditar amb fitxa tecnica del
vehicle o carta de compromis conforme a data de signatura del contracte disposara
del vehicle ofertat.

D'acord amb l'article 145.2 de la LCSP, és possible incorporar criteris socials i
mediambientals per avaluar qualitativament les ofertes, sempre que estiguin
relacionats amb l'objecte del contracte. Es manifest que els presents criteris
d’adjudicacié constitueixen aspectes mediambientalment vinculats amb el contracte.

CRITERIS D’ADJUDICACIO PELS CONTRACTES BASATS

= Criteris automatics (objectius): 100 %
= Criteris sotmesos a judici de valor (subjectius): 0 %

Desglossament criteris d’adjudicacio dels contractes basats:
- Criteri automatic econdomic: preu

Per als contractes basats de ’Acord Marc s’estableix com a unic criteri el preu
(criteri 200% economic).

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost del
contracte basat.

No seran admeses les ofertes econdmiques superiors a I'import de licitacio del
contracte basat. El licitador que superi les condicions indicades, sera exclos del
procediment. El contracte basat s’adjudicara al licitador que presenti I'oferta més
baixa.
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ANNEX 5

MODEL D’AVAL

L’entitat __ ( rad social de I'entitat de crédit o societat de garantia reciproca) __, NIF
, amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a
, CP : localitat

, ien el seu nom __( nom i cognoms dels apoderats) _, amb
poders suficients per a obligar-la en aquest acte, segons resulta de la verificacié de la
representacié que es ressenya a la part inferior d’aquest document,

AVALA

A___ ( nom i cognoms o rad social de l'avalat)__, NIF , en concepte de
garantia definitiva, en els termes establerts al Plec de Clausules Administratives, per a
respondre de les obligacions seguents: adjudicacié de __ (reproduir I'objecte de contracte)
davant: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (d’ara endavant FGC), per
un import d’euros (en xifres i en lletres):

L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que acompleix els requisits previstos en
la normativa de contractacio publica. Aquest aval s’atorga solidariament respecte a I'obligat
principal, amb renuncia expressa al benefici d’exclusié i amb compromis de pagament al
primer requeriment de FGC. El present aval restara en vigor fins que FGC, o qui en el seu
nom sigui habilitat legalment, autoritzi la seva cancel-lacié o devolucio.

(Lloc i data)
(Rad social de I'entitat)

(Signatura dels apoderats)

VERIFICACIO DE LA REPRESENTACIO PER L’ASSESSORIA JURIDICA

Provincia Data NUm. o codi
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ANNEX 6

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO

Certificat nim. __

__(rad social complerta de I'assegurador) __ (d’ara endavant assegurador), amb domicili a,

, i CIF , degudament representat
per __(nom i cognoms de I'apoderat o apoderats) __, amb poders suficients per a obligar en
aquest acte, segons resulta de la verificacio de la representacié que es ressenya a la part
inferior d’aquest document,

ASSEGURA

A __ (nomicognoms o rao social de la persona assegurada) __, NIF :
en concepte de beneficiari de la asseguranca davant: FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, (d’ara endavant FGC), fins I'import d’euros___ (en lletres i
xifres) , en els termes i condicions establerts al Plec de Clausules Administratives pel
que es regeix el contracte de ___ (reproduir I'objecte de contracte) , en concepte de
garantia definitiva, per a respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que es
puguin derivar conforme a les normes i altres condicions administratives precitades davant
FGC.

La falta de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedara extingit, ni la cobertura de
I'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas de que I'assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a FGC les excepcions que puguin correspondre-li contra el
prenedor de I'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar a FGC al primer requeriment La present
asseguranca de caucidé continuara vigent fins que FGC, o qui en el seu nom sigui habilitat
legalment, autoritzi la seva cancel-lacié o devolucié.

(Lloc i data)
(Assegurador)

(signatura)

VERIFICACIO DE LA REPRESENTACIO PER L’ASSESSORIA JURIDICA

Provincia Data NUm. o codi
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ANNEX 7

PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS, ELS
CONTRACTISTES | ELS SUBCONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT
EN LES SEVES RELACIONS EN L’AMBIT DE LA CONTRACTACIO PUBLICA AMB EL
SECTOR PUBLIC DE CATALUNYA

Tenint en compte el codi étic d’FGC i les seves societats aprovat pel Consell d’Administracio
el 30/03/2017, disponible per consulta a la pagina web d’FGC, i d’acord amb l'article 55.2 de
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la informacié puablica i bon
govern, les administracions i els organismes compresos en I'ambit d’aplicacié d’aquesta llei
han d’incloure, en els plecs de clausules contractuals i en les bases de convocatoria de
subvencions o ajuts, els principis étics i les regles de conducta als quals han d’adequar
I'activitat els contractistes i les persones beneficiaries, i han de determinar els efectes d’un
eventual incompliment d’aquests principis.

En compliment d’aquesta previsid legal, es fan publics els principis étics i les regles de
conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les seves
relacions contractuals en I'ambit de la contractacio publica del sector public de Catalunya.

Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clausules o
documents reguladors de la contractacio.

Aixi mateix, i de conformitat amb l'article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector public
han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informacié establertes per aquesta
Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia.

1.- Els licitadors, els contractistes i subcontractistes han d’adoptar una conducta éticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de practica
corrupta i posar en coneixement dels drgans competents qualsevol manifestacié d’aquestes
practiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relacié
contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol accié que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurréncia.

2.- Amb caracter general, els licitadors, els contractistes i subcontractistes en I'exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
objectes dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del
contracte o de les prestacions a licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractacié publica o durant I'execucio dels contractes.
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d)

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per
exemple els comportaments col-lusoris 0 de competencia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacio d’ofertes, assignacié de mercats,
rotacio d’ofertes, etc.).

3.- En particular, els licitadors, els contractistes i els subcontractistes assumeixen les

obligacions seguents:

a)

b)

d)

9)

h)

En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té
alguna situacié de possible conflicte d’interés, als efectes del que
disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al respecte amb
parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del contracte es
produis una situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'drgan de
contractacio.

No sol-licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat
public influeixi en I'adjudicacié del contracte.

No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges per a ells
mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un
procediment contractual.

Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir 'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competéncia, com per
exemple els comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminaciéo d’'ofertes, assignacié de mercats,
rotacié d’ofertes, etc.).

Respectar els acords i les normes de confidencialitat i No utilitzar
informacié confidencial, coneguda mitjan¢ant el contracte i/o durant la
licitacid, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o
benefici.

Els contractista ha de col-laborar amb I'd6rgan de contractacioé en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del
compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li
sigui sol-licitada per a aquestes finalitats.

El contractista ha de complir les obligacions de facilitar informacioé que
la legislaci6 de transparéncia i els contractes del sector public imposen
als adjudicataris en relaci® amb I'Administracié o administracions de
referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparencia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislacié
tributaria, laboral i de seguretat social i, especificament, a no fer
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operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unié Europea.

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin
comportar una infraccié6 de les obligacions contingudes en aquesta
clausula.

4.- Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicions essencials d’execucid del
contracte. L'incompliment de les obligacions contingudes a I'apartat anterior per part dels
licitadors o contractistes s’ha de preveure com a causa, d’acord amb la legislacié de
contractacié publica, de resolucié del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles
consequencies previstes a la legislacio vigent i de les penalitats establertes en aquest plec.
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ANNEX 8

AUTORITZACIO RELATIVA A LA CONSTITUCIO/DIPOSIT DE LA GARANTIA DEFINITIVA
A TRAVES DE RETENCIO EN FACTURA

El senyor amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacié de
, als efectes de la seva participacio en el procediment nim. per a la contractacio
de. manifesta, que I'empresa que representa:

En el cas de ser adjudicataria del contracte sol-licita que I'import corresponent a la garantia
definitiva del contracte es faci efectiu a través de retencioé en factura, la qual autoritzo a través
d’aquesta declaracio.

(Data, signatura i segell de I'empresa)
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1. OBJECTE

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars té& com a objectiu definir les especificacions
tecniques per a I’homologacié de proveidors per a I'execucié d’obres en ponts i estructures als
ambits ferroviari i de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya no disposa dels mitjans humans ni materials necessaris
per realitzar obres en ponts i estructures que administra i per tant esta obligat a contractar aquestes
obres a empreses externes.

Per raons d’economia procedimental, s’ha considerat convenient agrupar en un Acord Marc la
contractacié d’aquestes obres, per tal que es disposi d’'un conjunt de proveidors qualificats que durant
el temps de durada de I'’Acord Marc, puguin ser seleccionats per a la seva execucio, a través de
I'adjudicacio de contractes basats.

En tot alld que no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haura d’acomplir alld
especificat e en les normatives d’obligat compliment, sobretot aquelles relatives a la Prevencié de
riscos laborals, que es poden concretar en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre i la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals, especialment I'article 24 relatiu a la coordinacié
d’activitats empresarials.”

Per a treballar a les instal-lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin inscrites
en el Registre intern d'empreses en Prevencié de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre es fa a la
seguent adreca web www.fgc.cat.

2. ABAST DE LES ACTUACIONS

El present acord marc permetra I'homologacié d’empreses per a I'execucié d'obres en ponts i
estructures que FGC requereixi durant el termini establert en 'acord.

Els contractes derivats del present Acord Marc inclouran les obres en ponts i estructures de les
instal-lacions seguents:

- Linia Barcelona-Vallés

- Linia Llobregat-Anoia

- Ramals industrials de Suria, Sallent, Solvay i ramal del Port de Barcelona
- Linia Lleida - La Pobla de Segur

- Funicular de Vallvidrera

- Funicular de Gelida

- Cremallera de Montserrat

- Funicular de Sant Joan

- Funicular de Santa Cova

- Cremallera Ribes de Freser-Nuria

Plec de Prescripcions Tecniques Particulars
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- Tren del Ciment

- Estacions de muntanya i les carreteres d’accés corresponents (Vallter, Nuria, La Molina, Port-
Ainé i Espot).

Els treballs a realitzar seran els seglents, essent el llistat no exhaustiu ni limitat:

- Reparacio de paraments de formigd armat (neteja, passivat d’armadures i reconstruccié amb
morter de reparacio) en ponts i estructures

- Reforg estructural

- Aplicacio de tractaments al formigé (anticarbonatacié, morter impermeable, poliurea, pintura, etc.)
en ponts i estructures

- Neteja i pintat d’estructures metal-liques

- Col-locacio6 de goterons i impostes

- Segellat de juntes i esquerdes/fissures en ponts i estructures
- Col-locaci6 de baixants en ponts

- Rehabilitacié de baranes (neteja, pintat, soldadures) en ponts
- Col-locacioé de baranes i rodapeus en ponts

- Substitucié de neoprens de ponts

- Neteja de drenatges en ponts i estructures

- Instal-lacié de portics de galib

- Instal-laci6 de senyals de limitacié de galib

- Impermeabilitzacié de taulers

- Segellat de junts longitudinals i transversals entre taulers o entre tauler i estrep

3. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS DELS CONTRACTES BASATS

Es contractara I'execucié de les obres en ponts i estructures d'FGC als proveidors homologats pel
present Acord Marc, mitjangant contractes basats del mateix.

Per cadascun dels contractes basats que se’n generin s’estableix:

Pel que fa a 'import dels contractes basats:

- Només s’inclouran en l'acord marc objecte del present plec els contractes basats per a
I'execucio d’obres de ponts i estructures de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb
un import de licitacié maxim de 79.999,99¢€.

Pel que fa a les condicions d’execucio:

- El contingut dels treballs a executar es definira en la sol-licitud d’oferta de cadascun del
contractes basats.
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- Ladjudicatari realitzara les feines contractades d’acord a les especificacions i normativa
vigent d’aplicacid, sota les indicacions de l'area d’Infraestructures de FGC, qui en cas de
dubte sobre la interpretaci6 o manca de dades, determinara el criteri técnic o tolerancia
d’aplicacio.

- La responsabilitat professional de I'execucié d’obra recaura en el/la Cap d’'Obra, que sera

també el/la delegat/da de I'empresa en I'obra, amb poders suficients per a portar totes les
relacions amb FGC.

- Slincloura, d’acord amb la persona Responsable del contracte, tot el que sigui necessari per
a assolir els objectius que es considerin.

- Els treballs de camp s’hauran de planificar conjuntament amb FGC.
- Slinclou la prestaci6 de serveis en horari nocturn.

- L’accés als diferents punts de treball sera a carrec de I'adjudicatari i 'haura de realitzar amb
els seus propis mitjans.

- L’adjudicatari sera responsable d’obtenir els permisos necessaris per realitzar els treballs
encarregats per FGC.

- Es realitzaran visites de replanteig a I'inici de I'obra, recollint tots els punts acordats a les
visites mitjangant aixecament de 'acta de replantejament dels treballs i posteriors actes de
visita d’obra.

- El/la Cap d'Obra assistira a les reunions de seguiment d’obra amb periodicitat a definir segons
la planificaci6 de treballs, per fer el seguiment de I'evolucié de I'obra, seguiment econdmic, i
seguiment técnic.

- Els treballs en zona de via es faran en horari nocturn i reduit, amb tall de tensi6 si s’escau i
amb preseéncia del personal homologat per FGC que sigui necessari segons la linia.

- S’enviara, setmanalment, un informe en que s’inclogui les dades de rendiment, incidéncies i
fotografies, en els casos de reparacié, modificacions i noves instal-lacions. Aixi mateix, quan
s’executi una obra amb caracter urgent es mantindra una comunicacié immediata amb el
responsable d'FGC, podent-se exigir un comunicat de seguiment al final de cada jornada
(especificant feines realitzades i/o incidéncies ocorregudes). Aquest comunicat de seguiment
també es podra exigir en els suposits de reparacio les instal-lacions, si es considera necessari.

- Encas d’'incidéncia derivada de les obres, el temps de resposta amb preséncia in situ en obra
sera inferior a 2 hores des de la comunicacio telefonica de FGC, incloent el/la Cap d’Obra o
Técnic/a amb qualificacié en el seu defecte, sense reclamacié econdmica per part de
'empresa adjudicataria.

En el cas que la incidéncia afecti el servei normal que presta FGC sera considerat com a
situacié d’emergéncia, rad per la que si en opinié d’FGC fos necessaria la participacio de més
mitjans humans i/o materials dels previstos, I'empresa adjudicataria estara obligat a mobilitzar
tots els medis oportuns per a solucionar la incidéncia a la major brevetat possible, o en cas
d’'impossibilitat, FGC tindra potestat per a determinar la implicacié de destinar tant medis
humans i materials propis i/o de tercers al seu criteri, a carrec de 'empresa adjudicataria, fins
a la resolucio de la incidéncia.
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A la finalitzacio de I'execucio prevista, el/la Cap d’Obra lliurara tota la documentacio requerida
per a permetre realitzar el Projecte de I'Estat de dimensions i caracteristiques de I'obra
executada.

Pel que fa al termini dels contractes basats:

El termini d’execucié sera el designat a cada contracte basat, segons estableixi FGC a la
documentacio de bases durant el procés de contractacio.

Aixi mateix, es preveu que per a qualsevol eventualitat es produis un increment en el termini
de realitzacié de I'obra i, consequientment en el temps de dedicacio, per causes no imputables
a FGC, no suposara cap augment en la retribucié de 'empresa adjudicataria i, per tant, el
mateix no podra reclamar cap tipus de compensacio econdomica.

Pel que fa als mitjans:

El/la Cap d’Obra o responsable dels treballs disposara dels mitjans de transport, eines, equips
i mitjans elevadors que assegurin la necessaria mobilitat dels seus components, d’acord amb
les caracteristiques de I'obra a executar.

Per a I'execucio dels treballs, el/la Responsable de brigada homologat/da haura de disposar
d'un equip portatil de radiocomunicacions amb tecnologia TETRA (inclosos accessoris)
configurat amb el perfil d’FGC. El model del TETRA sera el STP9100 o el seu substitut natural
en cas de que s’hagi descatalogat. En I'inici del contracte s’especificara la direccié postal per
a la realitzacioé de la configuracié i la formacié. El cost de la configuracié i la formacié seran a
carrec d'FGC.

L’empresa disposara d’un mitja de comunicacié operatiu les 24 hores del dia, tots els dies de
la setmana, durant la duracié del contracte.

El contractista disposara d’oficina propia amb els equips informatics necessaris (ordinadors,
periferics, programari...), aixi com les instal-lacions basiques (mobiliari, fotocopiadora,
teléfons, connexid a internet, etc.) per a la correcta prestacio dels serveis.

L’'empresa adjudicataria comptara amb els aparells d’'Us i transport amb marcat CE.

El contractista comptara amb tos els equips necessaris per a la gestio i per al compliment de
la normativa de la seguretat, per a les tasques assignades incloses a I'objecte de I'’Acord Marc
(EPI’s, teléfons mobils tipus Smartphone amb contractes de dades, etc.).

El contractista comptara amb tots mitjans necessaris per executar obres incloses en aquest
Acord Marc.

Tant el personal técnic i operatiu, com la maquinaria i eines necessaries per a I'execucio de
les tasques de cada contracte especific, hauran d’estar a disposicié en tot moment durant la
vigéncia del termini d’execucio.

Pel que fa a les publicacions:

L’'empresa adjudicataria no podra publicar noticies, dibuixos, ni fotografies de les obres, ni
organitzar cursets, visites, o donar conferéncies, sense previa autoritzacié escrita de FGC.
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- FGC es reserva el dret de prendre, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar,
directament o mitjangant acord amb tercers, tants reportatges fotografics i cinematografics
com estimi oportu de les obres executades.

Plec de Prescripcions Tecniques Particulars



Trade #m\ Infraestructuras SorigLIé

ANNEX 2. OFERTA TECNICA (AVALUABLE MITJANCANT CRITERIS OBJECTIUS)

El senyor JAVIER AGUILAR VILLAJOS, major d’edat, amb DNI numero ***10.23**, vei de Sant Feliu de
Llobregat, provincia de Barcelona, amb domicili a la Carretera Laurea Mird, 401, Nau 6, de professid

Enginyer Civil,

El senyor JORDI ALBAREDA SAMBOLA, amb DNI nudm. ***16.08** i domicili a Barcelona, Ronda del
Guinardd, num. 99, en nom i representacié de 'empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

en nom i representacié de INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. y ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
presenten oferta en relacié a la licitacié per la contractaci6 de ACORD MARC PER HOMOLOGAR UN
CONJUNT D’EMPRESES PER A L’EXECUCIO D’OBRES EN PONTS | ESTRUCTURES DE FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA. (AM19/24). EXP. N2 CONTR/2024/693, acceptant expressament el
contingut i condicions del plec i de la licitacid i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo

per les condicions que es detallen a continuacio:

A. CRITERIS D’EXPERIENCIA ADDICIONAL

Data de Import del
Titol de les obres realitzades en PONTS | ESTRUCTURES Client contracte | contracte
(sense IVA)
(€)
1. 8096-22 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CONEXION PEATONAL Y
ClCLOTURlSTlC’A DEL CENTRO URBANO DE MOLINA DE SEGURA CON LA AYUNTAMIENTO DE 18/07/2022 1.768.750,34 €
HUERTA'Y LA VIA VERDE DEL NOROESTE (EUROVELO-8), INCORPORANDO MOLINA DE SEGURA
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. T.M. MURCIA (OT:97239)
2 7825-22 - OBRAS DE EMERGENCIA DANOS POR LLUVIAS EN SUBIDA AL FARO. l\/?AYZUANR-I—RAO’\a”(EI\,\:ILOREIEA) 04/06/22 210.236,13 €
T.M. MAZARRON (MURCIA) (OT: 92685)
3 912-20 - O,BRAS DE LA ACTU’AC|0N DE EMER,GENUA DE REPOSJClON Y ENS D'ABASTAMENT
PROTECCION DE LAS TUBERIAS DE IMPULSION DE LA CAPTACION Y DEL D'AIGUA TER- 14/02/20 131.686,59 €
EMISARIO DE SALMORRES DE LA ITAM DE LA TORDERA (BARCELONA). (OT:
LLOBREGAT (ATL)
94659)
4 4105-19 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA T-3231 DE DIPUTACIO DE 14/04/20 497.82013 €
ALMOSTER EN LA SELVA DEL CAMP (TARRAGONA) (OT: 94656) TARRAGONA
5 2412-18 - EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CQNSTRUCTlVO DE INFRAESTRUCTURES
MEJORA GENERAL. ACONDICIONAMIENTO. AMPLIACION DE LA CALZADA GENERALITAT 24/05/19 2.348.455,70 €
LATERAL SENTIDO TERRASSA EN LA AUTOPISTA C-58, DEL PK 14 + 500 AL 18 + CATALUNYA
800. SABADELL - TERRASSA (BARCELONA). 2 LOTES. (OT:94638)
6 3395»18’— MEJORA DEL SlSTEM{\ DE AMARRE EN MUELLE ADOSADO. AUTO\RlTAT 25/01/19 855.441,10 €
INSERCION DE BOLARDOS EN LINEA DE MUELLE. TERMINALES CY D. PUERTO PORTUARIA DE
DE BARCELONA. (OT: 94628) BARCELONA
7 3378-17 - LOTE 1_OBRA CIVIL. EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURES 12/07/18 29 445 79 €
CONSTRUCTIVO DE MEJORA GENERAL. ACONDICIONAMIENTO Y ENSANCHE. GENERALITAT !
CARRETERA LP-3322 DEL PK 10+600 AL 14+500. TRAMO: LINYOLA - BELLCAIRE CATALUNYA




Trade f\ Infraestructuras

sorigué

D'URGELL. (OT: 94616)

8 | 4389-17 - OBRAS DE EJECUCION DE LOS TUNELES VIARIOS DE LA PLAZA DE LAS | BIMSA - BARCELONA
GLORIAS: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR DEL TUNEL ENTRE LAS CALLES DE DE 19/03/18 4.313.122,60 €
CASTILLEJOS Y DE BADAJOZ, Y OBRAS DEL TUNEL ENTRE LAS CALLES DE INFRAESTRUCTURAS
BADAJOZ Y RAMBLA DE POBLENOU DE BARCELONA (OT:94610) MUNICIPALES, S.A.

9 2358-17 - POTASH AND SALT HANDLING FACILITIES AT PORT OF BARCELONA ME-FQE':T\:ESASDES A 15/03/18 3.163.600,36 €
(THE PROJECT). (OT: 94607) 635-18 (e P
IMPORT TOTAL ACUMULAT CORRESPONENT ALS TREBALLS REQUERITS (PONTS
| ESTRUCTURES) 13.318.558,74 €

B. CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL | MEDIAMBIENTAL

Criteris de responsabilitat social Proposta

B.1 Nombre de dones homologades com a

Responsables de brigada o Encarregades de Treballs 0 dones

per a I’execucio dels contractes basats

B.2 Percentatge de personal adscrit a I’execucio de les

DGT “0” o “ECO”

obres amb contracte laboral indefinit 100%
B.3.1 Disposicié d’un pla de gestié de residus a aplicar i
en I'execucio dels contractes basats

B.3.2. Utilitzacio durant I'obra de vehicles no

contaminats els que disposin de la classificacié de la Si

S’adjunta tota la documentacio per justificar dels punts indicats a I'anterior taula:

A Sant Feliu de Llobregat, a 20 de gener del 2025

JAVIER
AGUILAR (R:
B65866006)
2025.01.17
11:15:12 +01'00'

Javier Aguilar Villajos

Infraestructuras Trade, S.L.

Firmado digitalmente

por ***1608** JORDI

ALBAREDA (R:
A08112716)

Fecha:2025.01.17
10:24:43 +01'00'

Jordi Albareda Sambola

Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U.
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D. Diego Angel Hernandez Gil, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con el n® de Colegiado 20.169
del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia. Director de las obras de
REPARACION DEL VIAL DE ACCESO AL FARO DE PUERTO DE MAZARRON, expediente n°
2022/3193Y situadas en el término de Mazarron, provincia de Murcia, ejecutadas para el AYUNTAMIENTO
DE MAZARRON, NIF P3002600l.

CERTIFICA:

Que la empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, NIF A08112716, contratista de las referidas
obras, comenzé su ejecucion en junio de 2022 y las termind en febrero de 2023, habiéndolas ejecutado
con arreglo a condiciones y a satisfaccion del que suscribe salvo vicio oculto.

El importe total, sin I.V.A., de las obras ascienden a 684.250,83 €, de los que 652.564,63 € fueron
ejecutados en el afio 2022 y 31.686,20 € fueron ejecutados en el afio 2023.

Que el personal adscrito a la obra por parte de ACSA fue:
+ Antonio José Fernandez Molina, como Delegado.

+ Ismael Anton Espinosa, como Jefe de Obra.

+ Juan Miguel Gazquez Padilla, como Jefe de Obra.

* Francisco J. Breis Lopez, como Jefe de Obra.

Las obras mencionadas consistieron en la restitucion del vial contemplado sin afectar a la seguridad
estructural de los edificios colindantes ni cerrar al tréfico el vial de Subida al Faro.

Obras con una gran “complejidad técnica” debido a factores como la acusada pendiente, la
proximidad de la calle a los edificios, la amenaza del talud, la existencia de viviendas habitadas bajo
rasante o la necesidad de mantener el trafico rodado.

Se ha construido una pantalla de micropilotes verticales de 11 m de profundidad, separados 50 cm y
micropilotes ligeramente inclinados de 7 m de profundidad y separados 15 cm, que permite estabilizar
el talud.

Como solucién al problema provocado por los movimientos de tierra, se ha ejecutado la construccion
de un gran muro de hormigdn armado de 50 cm de canto y una altura variable entre unos 4 y 7 metros,
zapatas de entre 55y 75 cm de canto y entre 1,9 y 3,15 m. Dicha cimentacién se apoya sobre una
doble alineacion de micropilotes de similares caracteristicas que los utilizados con anterioridad con
objeto de alcanzar cotas inferiores a las de la cimentacién de la edificacion préxima y dispuestos de
la siguiente manera: micropilotes de 6 m de profundidad bajo el alzado del muro y 5 m bajo la puntera
de la cimentacion separados 50 cm todos ellos. Se ha mejorado la seguridad en el transito de
viandantes y vehiculos con el ensanche de la calzada y la construccion de aceras a ambos lados. C

Como cifras mas significativas, la actuacién ha incluido la ejecucion de 2.250 m de micropilote
inyectado IGU de 200 mm con armadura tubular 114/9 de acero N-80, 95.000 Kg de acero corrugado,
300 m? de hormigon estructural y 360 m2 de proteccion de talud mediante geomalla.

En el conjunto de dichas obras se encontraban las correspondientes a ESTRUCTURAS DE HORMIGON
ARMADO (B-2), consistentes en:

584,66 m2 Encofrado plano con cara vista en alzados de muros de estructuras de hormigon armado,
con paneles metélicos para acabado visto, incluso berenjenos, desencofrado y limpieza,
totalmente terminado.

84,88 m2 Encofrado plano en cimentaciones y soleras de estructuras de hormigén armado, incluso
desencofrado y limpieza, totalmente terminado.
23,38 m* Hormigén en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., SR, elaborado en

central para limpieza y nivelado de zanja, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
Segun NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
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257,35 m3 Hormigoén HA-30/B/20/llla con cemento sulforresistente en alzados de muros, incluso
bomba, preparacion de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

179,00 m Mechinal con tubo de PVC de 63 mm de didmetro y una presiéon nominal de 0.6 MPa
colocado, totalmente terminado.

256,24 m2 Pintado de impermeabilizacién de paramento con emulsion asfaltica

52,70 m  Suministro e instalacién de junta de estanqueidad tipo Waterstop KAB Isocron o similar,
ejecutada con su parte proporcional de horquillas de acero y soldaduras que se hagan
necesarias para dar continuidad a la junta, totalmente instalada.

358,16 m2 Suministro e instalacion de malla galvanizada de triple torsién tipo Kmat 8x10-16 (fi2,7 mm)
o0 SIMILAR con geomalla polimérica tridimensional adherida y unida solidariamente a la
malla, anclada en cabeza y pie de talud mediante cable de acero galvanizado fi12 mm y
piquetas tipo garrota en fi 16 mm de longitud 1 metro y separadas entre ellas del orden de 3
metros, reforzado el conjunto con bulones auto perforantes inyectados con lechada de 1,5
metros de profundidad debidamente anclados; totalmente ejecutada y terminada

174,45 m  Suministro y aplicacién de cordén de union en juntas de construccién con masilla de
poliuretano hidroexpansiva, tipo Sika Swell P tipo Hibrido 2010H o similar, incluso medios
auxiliares. Totalmente terminada.

90.044,66 kg Suministroy colocacion de acero corrugado B 500 S, incluso p/p de despuntes, alambre de
atar y separadores, terminado.

El importe total, sin |.V.A. de las obras correspondientes al Subgrupo B-2, ascienden a 210.236,13 € de
los que 208.702,38 € fueron ejecutados en el afio 2022 y 1.533,75 € en el afio 2023.

Y para que conste, a peticion del interesado y a los efectos de la clasificacion de contratistas, expido el
presente certificado en Mazarrén, a fecha de firma digital.

V°B° de la entidad contratante Firma del técnico titulado. Direccién obra



PILAR CARBONERO SANCHEZ, Ingeniera Técnica de Obras Publicas del Consell Insular de Menorca, en calidad de
Directora Facultativa de las Obras y RODRIGO DEL POZO GUTIERREZ, como Asistencia Técnica a la Direccion de Obra
“MEJORA DE LA CARRETERA ME-1 ENTRE FERRERIES Y CIUTADELLA ENTRE LOS PK 30+480 y 43+340, TERMINOS
MUNICIPALES DE FERRERIES Y CIUTADELLA?”, Provincia de Islas Baleares, ejecutadas para el CONSELL INSULAR DE
MENORCA. S-0733002J.

CERTIFICO:

19)

2).

3°).

£9).

5°).

Que la empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. NIF A08112716, contratista de las referidas obras,
comenzo su ejecucion en mayo de 2017 y finaliz6 en marzo de 2019 habiéndolas ejecutado con arreglo a condiciones
y a satisfaccion del que suscribe.

El importe total, sin I.V.A., de las obras que comprende el proyecto completo, ascendio a 6.925.554,81 €, de los cuales,
1.120.894,22 € se ejecutaron en 2019, 4.629.081,95 € en 2018 y 1.175.577,93 € en 2017.

Que el personal adscrito a la obra, fue: Jestis Parra como Jefe de Obra, Xavier Fernandez como Encargado y Maria del
Puig Ortiz como Técnica de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud

Las obras consistieron en la ampliacion de la carretera ME-1 entre Ferreries y Ciutadella (12.860 km) a una calzada de
12 m de ancho total, con 2 carriles (uno por sentido) de 3,5 m de ancho y sendos arcenes de 2,5 m de ancho, con una
seccion en la calzada de 23 cm de mbc. 25 ¢cm de zahorra artificial y 35 cm de esplanada tipo E3 0 55 cm de esplanada
tipo E-2 en terraplén.

Se ejecutaron las siguientes estructuras: Enlace PK 34+320, Paso Inferior lado Ferreries, Muro de contencion de pie de
desmonte, del PK 33+775 al PK 33+865, Muros de contencion de pie de desmonte de los ramales del enlace del PK
34+320, ademés de la prolongacion de 28 obras de drenaje transversal existente (mediante tubos de hormigon y
mediante marcos o secciones abovedadas ejecutadas en hormigon armado) y la realizacion del nuevo drenaje
longitudinal de la plataforma.

Las obras también incluyeron la sefializacion vertical, la carteleria, el balizamiento y las defensas (barrera de seguridad
metélica tipo bionda con chapa de proteccion de motoristas) del tramo de actuacion, asi como la ejecucion de la obra
civil correspondiente a las canalizaciones del futuro alumbrado de las intersecciones y el enlace, bajo las bermas de
tronco y ramales. Se eliminaron los cruces con lineas aéreas existentes y de otras lineas que discurrian paralelamente
a la traza. El mas relevante corresponde a la ejecucion de una nueva canalizacion para la red de fibra optica propia del
CIME, alo largo de los 12 km de todo el ambito de actuacion. Se revegetaron taludes, habilitaron pasos de fauna y se
construy6 un murete de piedra seca, de mas de 17 km de longitud, a modo de cerramiento de las parcelas expropiadas.

Elimporte total de las obras ejecutadas correspondientes al subgrupo B.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO,
asciende a 844.590,62 € que fueron ejecutados 46.055,60 €en el afio 2019, 500.883,21 € en el afio 2018 y 297.651,82
€ en el afio 2017. Las principales partidas fueron:

2.371,645 m3 Hormigon HA-25 para para cimientos, encepados, alzados, pilas y tableros, incluido colocacion, vibrado y curado
2.373,454 m3 Hormigon HM-20 para cimientos y encepados, incluido colocacion, vibrado y curado

185,789 m3 Hormigon de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica a la compresion para regularizacion bajo fundamentos o rellenos,
incluido la preparacion de la base de asiento, colocacion y vibrado

196.449,177 kg Acero B 500 SD en barras corrugadas de limite elastico no menor de 500 N / mm2, colocado

782,300 m  Acero B 500 SD en barras de anclaje, incluido suministro de barras, ejecucion de los agujeros en hormigon existente,
limpieza de los mismos, colocacién de barras y relleno con resinas de epoxi con tension de rotura media de adherencia
16,6N / mm2

662,400 kg Acero S355J2 segln UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimacion antioxidante, para refuerzo de elementos de
empotramiento, apoyo y rigidizadores, colocado en obra con soldadura

3.814,285 m2 Armadura para muros y estribos AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm

D: 12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
219,607 m2 Encofrado y desencofrado curvo en paramento no visto
181,718 m2 Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto

5.125,904
2.501,763
2.941,655
2.145,987

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

Impermeabilizacion de paramentos de hormigon, con 1,8 kg/m2 emulsion bituminosa cationica
Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparacion de la base

Y para que conste, a peticion del interesado, y a los efectos de la clasificacion de contratistas, expido el presente certificado
en Ciutadella, julio de 2019.

A

Sello y V°B° del contratante V°B® Directora de Obra y de la Asistencia té 9ica delaDO




D. Amadeu Abril Catala, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, colegiado n° 11.263, del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Director de las obras de “PROJECTE EXECUTIU DELS
TUNELS VIARIS DE LA PLACADELES GLORIES: OBRA PENDENT D'EXECUTAR DEL TUNEL ENTRE
ELS C. DE CASTILLEJOS | DE BADAJOZ | OBRES DEL TUNEL ENTRE ELS C. BADAJOZ | RAMBLA
DEL POBLENOU. DISTRICTES DE L’EIXAMPLE | SANT MARTI. BARCELONA. LOT 3”, situado en el
Barcelona, provincia de Barcelona, ejecutado para BIMSA.

CERTIFICO:

1°). Que la empresa UTE LOT 3 GLORIES, contratista de las referidas obras con una participacion del 55%
de DRAGADOS, S.A. y 45% ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., comenzd su ejecucion en
marzo de 2018, y la termin6 en septiembre de 2021.

2°). Elimporte total, sin IVA, de las obras que comprende el proyecto completo, asciende a 10.852.590,08
€, ejecutados 1.183.691,06 € en el afio 2021, 4.381.579,74 € en el afio 2020, 3.544.330,51 € en el afio 2019
y 1.742.988,77 € en el afio 2018.

3°). Que el personal de ACSA en la obra fue: Bernat Romaguera como Jefe de Obra, Eduardo Bespin,
como Técnico de prevencion, calidad y medio ambiente, Jorge Parra y José Luque como encargados y
Oscar Calle como topdgrafo.

4°). Que las obras consistieron en la ejecucién pendiente del TUNEL 1 (Lote 3) comprenden el tramo de

obra civil pendiente de ejecutar desde la mitad del POZO 2 hasta el cruce del colector Claperos al Pk 0 +

552,5 e incluye la ejecucion del PASO INFERIOR 3. Los principales elementos estructurales pendientes de

ejecucion en el tramo entre pantallas del LOTE 3 son las siguientes:

e Recrecido de médulos pantalla centrales desde cota de maxima excavacion hasta cota de cubierta (1 ud
al POZO 2y 1 ud al POZO 3)

e Ejecucion de 1 puntal (lado mar y montafa) del nivel 1 del POZO 3

e Ejecucion de los puntales del nivel 2 del POZO 2 dentro del ambito de obras

e Colocacion de placas alveolares y ejecucion de la capa de compresion en los tramos de cubierta

prefabricada entre puntales dentro del ambito de obras

Ejecucion de la contrabdveda del POZO 2 y POZO 3 dentro del ambito de obras

Ejecucion de las salidas de emergencia del POZO 3

Ejecucion de los paraguas de micropilotes bajo el tunel ferroviario de Metro L1

Ejecucion de los anclajes provisionales al terreno de las pantallas laterales del POZO 2 dentro del ambito

de obra

En el conjunto de dichas obras se incluyo la ejecucion de:

125,227 m3 HA-25/B/20/ lla de consistencia blanda y tamafio méaximo del arido 20 mm, vertido con bomba

6.078,527 m3 HA-30/B/20/lla+ Qb colocado con bomba fija, bomba mavil o con griia y camion, para soleras, hastiales y losas, incluyendo vibrado
y curado, totalmente terminado
2432588 m3 HA-35/F/20/lla+ Qb colocado con bomba fija, bomba mévil o con griia y camion, para soleras, hastiales y losas, incluyendo vibrado
y curado, totalmente terminado
1.728,640 m3 HA-35/F/20/lla + Qb hormigén liquido. Se incluyen todos los elementos auxiliares afiadidos para garantizar el correcto relleno del
espacio sobre la losa de techo y hasta el completo contacto con los tubos metalicos superiores
193,139 m3  HM-20/B/20/lla + Qb colocado con bomba fijo, bomba mévil o con grtia y camion, por tuberias de alcantarillado, vibrado y curado,
totalmente terminado
1.106.735,647 kg  Suministro y elaboracion de acero AEH 500 s (b 500 s) de limite eléstico> = 5100 kp / cm2 en barras corrugadas de cualquier diametro,
incluyendo parte proporcionales de separadores, solapamientos, recortes, armaduras auxiliares de montaje, soldaduras, alambres, por
amuros, losas, soleras, vigas de atado y puntales, totalmente acabado segin planos
1.996,017 u Anclaje con barra de acero corrugado de 20 mm de didmetro, incluyendo perforacion, colocacién con inyectado continuo con mortero
de cemento o resina, en estructura de hormigén, segun planos
903,320 u Anclaje con barra de acero corrugado de 32 mm de didmetro, incluyendo perforacion, colocacion con inyectado continuo con mortero
de cemento o resina, en estructura de hormigén, segun planos
376,000 u Anclaje con barra inox F12 de didmetro, incluyendo perforacion de diam. 20 mm, colocacion con inyectado continuo con mortero de
cemento o resina a la estructura existente, la vaina de diametro 40 mm, el relleno de grasa de la vaina, el mecanizado de la barray los
elementos de fijacién en estructura de hormigén, segun planos
351,686 m3  Capa de limpieza y nivelacion de hormigén de resistencia de 15 n / mm2 de consistencia plastica y tamafio méximo del arido 40 mm
(espesor entre 5y 10 cm)
42,000 u Corte oxiacetilénico y retirada de tope metalico entre testero y tubos empujados de 21100 mm.

1.450,000 m2 Diferencial para montaje y desmontaje de encofrado con paneles metalicos, a 8 m de altura, como maximo, incluyendo medios de
elevacion por ejecucion bajo cubierta.
1429970 m2  Encofrado y desencofrado autoportante con 'carro’ en paramento visto, incluyendo parte proporcional de tapa frontal, en vuelta de tinel
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2.744,543 m2  Montaje y desmontaje de encofrado con paneles metalicos, a 8 m de altura, como méximo
895,180 m2  Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera, para dejar el hormigén visto, a 5 m de altura, como méaximo
1.162,850 m2  Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de como méximo 3 m, con tablero de madera de pino

1.554,164 m2  Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con consola taladro para encofrado, de una altura <= 6 m en cada trepada, con tablero
fendlico y para hormigén visto.
10.234,265 m3  Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparacion de la base

19,000 u Movimiento de retirada y posterior retorno de carro de encofrado en dovela ya ejecutada que permiten los trabajos de deconstruccion y
retirada del muro pantalla de testero. Se incluye mano de obra y medios auxiliares para el movimiento de carro, materiales para apeos
provisionales, perfileria auxiliar necesaria en la traslacion fuera del ambito del paso inferior, amortizaciones de material durante los
trabajos y desmontajes parciales de encofrado para interaccidon geométrica con la pantalla medianera del pozo 3.

1,000 u Formacion de refuerzo de pantalla en pou3, incluyendo encofrado y desencofrado de los elementos, atracados contra paramentos
irregulares de pantallas ya ejecutadas y hormigonado de los mismos. Posterior corte con hilo de diamante de la interferencia geométrica
de la pantalla asi como carga, retirada y gestion de los materiales sobrantes.

403,440 m2  Aislamiento de espesor 3 cm, con mortero ignifugo de cemento y perlita con vermiculita, proyectado sobre elementos superficiales

5.016,678 m2 Impermeabilizacion bajo losa mediante geotextil 250 gr, lamina de PVC de 3 m y geotextil de sacrificio de 500 gr. Incluye el puente de
union entre las tres capas y el remate a pantallas laterales y centrales mediante perfil colaminado y 40 cm de poliurea.
648,750 m Impermeabilizacion de junta de dovela con banda elastica de alta resistencia sobre tubo dren. Incluye formacién de cajetin al hormigén,
colocacion del tubo dren de 40 mm de diadmetro y la proteccion de la banda una vez colocada.
350,484 m2 Incremento de precio por regularizacion de la repercusion de taladros reales por m2 de corte de hilo de diamante en los trabajos de
retirada de pantalla testero para clava de tubo, frente a los tedricos considerados
348,420 m Junto water-stop. Formacion de junta de trabajo en piezas hormigonadas in situ con perfil elastomérico de alma plana de 200 mm de
anchura. Incluye encaje en muro / pantalla lateral.
3.165939 m2  Membrana para impermeabilizacion de cubiertas pan-2 segundos une 104402 de 7,7 kg / m2 de dos laminas de betin modificado LBM
(SBS) -24-fv con armadura de fieltro fibra de vidrio de 60 g / m2, adheridas con oxiasfalto oa 90/40 previa imprimacion
1.908,710 m Perfil de junta hidroexpansiva de 20x10mm totalmente colocada previa al hormigonado de las estructuras segun posicionamientos en
planos. Incluye regularizacion de la superficie con masilla hidroexpansiva
172,000 ud  Perforacion con corona de diamante de hasta didmetro 20 mm y 720 mm de empotramiento, para formacion de anclaje quimico con
resina epoxi. Incluye andamio o cesta para la colocacion del mismo.
516,000 ml  Preparacion de esperas existentes en puntales y perimetro de cubiertas para montaje de placa prefabricada de hormigén y posterior
desdoblado para conexion estructural con capa de compresion para cubiertas del pozo 2 y 3.
1.602,832 dm3 Retacado de placas de anclaje y elementos metalicos con grout, incluyendo encofrado y desencofrado de cajetines, suministro, amasado
y colocado de grout, en elementos hasta 10 m de altura
476,190 m Sellado de junta entre muros pantalla 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad, con masilla hidroexpansiva tipo xypex o similar, aplicada
con pistola manual, previa imprimacion especifica. Incluido 2m de lémina drenante.
2.575,389 m2  Suministro e instalacion de filtro geotextil de proteccion, no tejido de 100% polipropileno punzonado

2.015,000 u Suministro e instalacion de mangos de union de barras de acero de D20 mm. Incluye el roscado de las barras y elementos auxiliares
necesarios

576,000 u Suministro e instalacion de mangos de union de barras de acero de D32 mm. Incluye el roscado de las barras y elementos auxiliares
necesarios

El importe total de las obras ejecutadas correspondientes al subgrupo B — 2, Estructuras de hormigén
armado, ascienden a 4.315.765,13 € de los que 882.018,88 € fueron ejecutados en el afio 2021,
2.427.434,70 € en el afio 2020, 753.754,41 € en el afio 2019 y 252.557,14 € en el afio 2018.

Y para que conste, a peticion del interesado, y a los efectos de la clasificacion de contratistas, expido el
presente certificado en Barcelona, septiembre de 2021.

Sello y V°B°® del contratante V°B° Director de Obra
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D. Amadeu Abril Catala, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, colegiado n° 11.263, del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Director de las obras de “PROJECTE EXECUTIU DELS
TUNELS VIARIS DE LA PLACADELES GLORIES: OBRA PENDENT D'EXECUTAR DEL TUNEL ENTRE
ELS C. DE CASTILLEJOS | DE BADAJOZ | OBRES DEL TUNEL ENTRE ELS C. BADAJOZ | RAMBLA
DEL POBLENOU. DISTRICTES DE L’EIXAMPLE | SANT MARTI. BARCELONA. LOT 3”, situado en el
Barcelona, provincia de Barcelona, ejecutado para BIMSA.

CERTIFICO:

1°). Que la empresa UTE LOT 3 GLORIES, contratista de las referidas obras con una participacion del 55%
de DRAGADOS, S.A. y 45% ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., comenzd su ejecucion en
marzo de 2018, y la termin6 en septiembre de 2021.

2°). Elimporte total, sin IVA, de las obras que comprende el proyecto completo, asciende a 10.852.590,08
€, ejecutados 1.183.691,06 € en el afio 2021, 4.381.579,74 € en el afio 2020, 3.544.330,51 € en el afio 2019
y 1.742.988,77 € en el afio 2018.

3°). Que el personal de ACSA en la obra fue: Bernat Romaguera como Jefe de Obra, Eduardo Bespin,
como Técnico de prevencion, calidad y medio ambiente, Jorge Parra y José Luque como encargados y
Oscar Calle como topdgrafo.

4°). Que las obras consistieron en la ejecucién pendiente del TUNEL 1 (Lote 3) comprenden el tramo de

obra civil pendiente de ejecutar desde la mitad del POZO 2 hasta el cruce del colector Claperos al Pk 0 +

552,5 e incluye la ejecucion del PASO INFERIOR 3. Los principales elementos estructurales pendientes de

ejecucion en el tramo entre pantallas del LOTE 3 son las siguientes:

e Recrecido de médulos pantalla centrales desde cota de maxima excavacion hasta cota de cubierta (1 ud
al POZO 2y 1 ud al POZO 3)

e Ejecucion de 1 puntal (lado mar y montafa) del nivel 1 del POZO 3

e Ejecucion de los puntales del nivel 2 del POZO 2 dentro del ambito de obras

Colocacion de placas alveolares y ejecucion de la capa de compresion en los tramos de cubierta

prefabricada entre puntales dentro del ambito de obras

Ejecucion de la contrabdveda del POZO 2 y POZO 3 dentro del ambito de obras

Ejecucion de las salidas de emergencia del POZO 3

Ejecucion de los paraguas de micropilotes bajo el tunel ferroviario de Metro L1

Ejecucion de los anclajes provisionales al terreno de las pantallas laterales del POZO 2 dentro del ambito

de obra

En el conjunto de dichas obras se incluyo la ejecucion de:

871,802 m2 Techo de 20 + 5 cm, de losa alveolar de hormigdn pretensado de 20 cm de altura y 100 a 120 cm de ancho, con junta lateral
abierto superiormente, incluida parte proporcional de tira de neopreno de 100x50x5 mm. Incluye medios humanos y de maquinaria
para la parte proporcional de forjado a montar en 2 movimientos y también parte proporcional de polacas de 9 m de luz libre

403,440 m2 Techo de 25 + 5 cm, de losa alveolar de hormigon pretensado de 25 cm de altura y 100 a 120 cm de ancho, con junta lateral
abierto superiormente. Incluida parte proporcional de tira de neopreno de 100x100x5 mm. Incluye medios humanos y de
magquinaria para la parte proporcional de forjado a montar en 2 movimientos

954,003 m2 Techo de 40 + 10 cm, de losa alveolar de hormigén pretensado de 40 cm de altura y 100 a 120 cm de ancho, con junta lateral
abierto superiormente, de 365 a 395 kNm por m de ancho de momento flector Gltimo

El importe total de las obras ejecutadas correspondientes al subgrupo B — 3, Estructuras de hormigén
pretensado, ascienden a 249.914,61 € ejecutados en el afio 2020.

Y para que conste, a peticion del interesado, y a los efectos de la clasificacion de contratistas, expido el
presente certificado en Barcelona, septiembre de 2021.

Sello y V°B° del contratante V/°B° Director de Obra



D. Amadeu Abril Catala, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, colegiado n° 11.263, del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Director de las obras de “PROJECTE EXECUTIU DELS
TUNELS VIARIS DE LA PLACADELES GLORIES: OBRA PENDENT D'EXECUTAR DEL TUNEL ENTRE
ELS C. DE CASTILLEJOS | DE BADAJOZ | OBRES DEL TUNEL ENTRE ELS C. BADAJOZ | RAMBLA
DEL POBLENOU. DISTRICTES DE L’EIXAMPLE | SANT MARTI. BARCELONA. LOT 3”, situado en el
Barcelona, provincia de Barcelona, ejecutado para BIMSA.

CERTIFICO:

1°). Que la empresa UTE LOT 3 GLORIES, contratista de las referidas obras con una participacion del 55%
de DRAGADOS, S.A. y 45% ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., comenzd su ejecucion en
marzo de 2018, y la termin6 en septiembre de 2021.

2°). Elimporte total, sin IVA, de las obras que comprende el proyecto completo, asciende a 10.852.590,08
€, ejecutados 1.183.691,06 € en el afio 2021, 4.381.579,74 € en el afio 2020, 3.544.330,51 € en el afio 2019
y 1.742.988,77 € en el afio 2018.

3°). Que el personal de ACSA en la obra fue: Bernat Romaguera como Jefe de Obra, Eduardo Bespin,
como Técnico de prevencion, calidad y medio ambiente, Jorge Parra y José Luque como encargados y
Oscar Calle como topdgrafo.

4°). Que las obras consistieron en la ejecucién pendiente del TUNEL 1 (Lote 3) comprenden el tramo de

obra civil pendiente de ejecutar desde la mitad del POZO 2 hasta el cruce del colector Claperés al Pk 0 +

552,5 e incluye la ejecucion del PASO INFERIOR 3. Los principales elementos estructurales pendientes de

ejecucion en el tramo entre pantallas del LOTE 3 son las siguientes:

¢ Recrecido de médulos pantalla centrales desde cota de maxima excavacion hasta cota de cubierta (1 ud
al POZO 2y 1 ud al POZO 3)

e Ejecucion de 1 puntal (lado mar y montafa) del nivel 1 del POZO 3

e Ejecucion de los puntales del nivel 2 del POZO 2 dentro del ambito de obras

e Colocacion de placas alveolares y ejecucion de la capa de compresion en los tramos de cubierta

prefabricada entre puntales dentro del ambito de obras

Ejecucion de la contrabdveda del POZO 2 y POZO 3 dentro del ambito de obras

Ejecucion de las salidas de emergencia del POZO 3

Ejecucion de los paraguas de micropilotes bajo el tunel ferroviario de Metro L1

Ejecucion de los anclajes provisionales al terreno de las pantallas laterales del POZO 2 dentro del ambito

de obra

En el conjunto de dichas obras se incluyo la ejecucion de:

962,097 kg  Acero S275JR segln une-en 10025-2, en perfiles laminados en caliente serie I, Id, t, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimacion antioxidante, para refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y rigidizadores,
colocado en obra mediante cesta o andamio. incluye soldadura

19.074,619 kg  Acero S275JR segun une-en 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimacion antioxidante, colocado en el obra con soldadura

111.546,063 Kg  Suministro, elaboracion y montaje de acero S355JR en perfiles laminados, chapas o tubos incluyendo capa de imprimacion antioxidante,
parte proporcional de recortes, soldaduras, tornilleria, anclajes y medios auxiliares de elevacion y montaje, totalmente acabado segun

planos
66,000 U Suministro y posterior colocacién de pieza tope para la fijacion de las tuberias de hinca en la pantalla testero, una vez hormigonada la
ventana abierta en la pantalla para la hinca. Incluye la rectificacion en obra del tope para adecuar la placa al espacio realmente disponible
en la obra y soldadura de los perfiles heb entre si (modificaciones realizadas a posteriori por actualizacion de los planos de definicion).
254.441270 Kg  Suministro, elaboracion y montaje de acero S275JR en perfiles laminados, chapas o tubos incluyendo capa de imprimacion antioxidante,
parte proporcional de recortes, soldaduras, tornilleria, anclajes y medios auxiliares de elevacion y montaje, totalmente acabado segin

planos
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El importe total de las obras ejecutadas correspondientes al subgrupo B — 4, Estructuras metalicas,
ascienden a 719.395,72 € de los que 45.553,89 € fueron ejecutados en el afio 2020, 253.332,72 € en el afio
2019y 420.509,11 € en el afio 2018.

Y para que conste, a peticion del interesado, y a los efectos de la clasificacion de contratistas, expido el
presente certificado en Barcelona, septiembre de 2021.
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infraestructures.cat

D. Antoni Pérez i Oteros, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (nim. colegiado 10861) como Jefe
de la Division de Obra Civil de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U.
(Infraestructures.cat), entidad contratante de la: “EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE MEJORA GENERAL. ACONDICIONAMIENTO Y ENSANCHE. CARRETERA
LP-3322 DEL PK 10+600 AL 14+500. TRAMO: LINYOLA - BELLCAIRE D'URGELL. CLAVE: XL-
04084 (LOTE 1 OBRA CIVIL), situadas en los términos municipales de Linyola i Bellcaire d’Urgell,
provincia de Lleida.

CERTIFICO:

1°). Que la Empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U., N.I.LF. A08112716,
contratista de las referidas obras, comenz6 su ejecucion en Julio de 2018 y las finalizd en Julio de
2019, habiéndolas ejecutado con arreglo a condiciones y a satisfaccion del que suscribe.

2°). El importe total, sin I.V.A., de las obras que comprende el proyecto completo, ascendi6 a
3.438.721,43 €; de los cuales 2.795.269,56 € se ejecutaron en el afio 2019 y 643.451,87 € en el
afo 2018.

3°). Que el personal adscrito a la obra por parte de ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
S.A.U., fue: Jesus Gracia Marzo, como Delegado de Obra, Angel Alvarez Cabasés, como Jefe de
Obra, Maria Isabel Riba, como Técnico de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud y José
Oriol Valls, como Encargado de Obra.

N.I.F. A-59-37

scripcié 142

4°). Las obras consistieron en la mejora de un tramo de 4.100 ml. de la LP-3322, incluyendo la
renovacion del firme de un tramo de la travesia en Bellcaire d’Urgell. El tramo comprende el PK
10+600 (final de la variante de Linyola) al 14+500 (donde se produce la interseccién con la C-53
dentro del nucleo urbano de Bellcaire d’Urgell). Se incluye una obra de fabrica mediante un cajén
de 4 metros de anchura y 2,5 metros de altura. También se ejecutan 5 obras de drenaje con 2
cajones prefabricados de hormigén armado (uno de 2 x 2,5 m, y otro de 2,5 x 2,5 m) y 3 tubos de
hormigéon armado de diametro de 200 mm.

?
)
[y

Volum 42711, Foli 1€

5°). El importe total de las obras ejecutadas correspondientes al subgrupo B.2 ESTRUCTURAS
DE HORMIGON ARMADO, asciende a 78.599,81 € que fueron ejecutados 29.445,79 € en el afio
2019 y 49.154,01 € en el afo 2018. Las principales partidas fueron:

Mercantil de Barcelona

Registre

40,050 m Cajén prefabricado de hormigén armado de 2,5mx2,5m con una altura de terraplén de
tierras de 0 a 300cm de la casa ALHOSA o equivalente, colocado en el fondo de la
zanja con sellado de juntas, completamente terminado, segun planos. Incluye
transporte con camion en obra.

94,630 m3 Hormigon HA-25 para cimientos y encepados, alzados, pilas y tableros, incluido
colocacion, vibrado y curado

202,600 m2 Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
149,960 m2 Encofrado y desencofrado plano en paramento visto
4.218,000 kg Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico no menor de 500 N / mm2,
colocado
222,480 m2 Lamina drenante de polietileno de alta densidad con nédulos de 8 mm de altura vy fieltro
de polipropileno, con resistencia a la compresién de 150 kN / m2, para drenaje de
muros, incluido pérdidas por recortes y solapamientos, totalmente colocada

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergos, 36-42
08017 Barcelona
Tel. 93 444 44 44
Fax 93 419 54 17
infraestructures.gencat.cat
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Y para que conste, a peticion del interesado, y a los efectos de la clasificacién de contratistas, expido el
presente certificado en Barcelona, 18 de enero de 2021.

Antoni Pérez i Oteros
Cap de la Divisio d’Obra Civil
D’Infraestructures.cat
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José Luis Rey Moure, Ingeniero Civil, Colegiado n° 16.060, Director de las Obras "MODIFICADO
MEJORA DEL SISTEMA DE AMARRE EN MUELLE ADOSADO. INSERCION DE BOLARDOS EN
LINEA DE MUELLE.TERMINALES C Y D" (OB-GP-M-0772/2015), situadas en el término de
Barcelona, ejecutadas para la Autoridad Portuaria de Barcelona,

CERTIFICA:

1° Que la UTE AMARRE MUELLE ADOSADO con NIF U67345256, constituida por las empresas
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con NIF A08112716 y JOCA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES, SA, con NIF A06009104, con un porcentaje de participacion del 60% vy
40% respectivamente. Comenzd su ejecucion el 25 de enero de 2019 y finalizo el 24 de abril
de 2020, proyectadas con arreglo a condiciones y satisfaccion del que suscribe.

2° Que el importe total, sin IVA, de las obras que comprende el proyecto completo, asciende
a 2.580.201,99 euros, ejecutados 1.304.078,56 € en el afo 2019, y 1.276.123,43 € en el afo
2020.

3° Que el personal técnico adscrito al contrato por parte de la empresa ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. fue: Oscar Tato Lopez: Gerente de la UTE, Rafael Duefas Naranjo:
Jefe de Obra, Pedro Garcia Salguero y Jose Luque Ariza: Encargados de Obra, Eva Murillo
Chamorro: Responsable de Seguridad y Salud, Calidad y Medioambiente.

4° Que el objeto de las obras fue la mejora del sistema de amarre en la zona del muelle
Adosado del Puerto de Barcelona para adecuarlo al tipo de crucero que opera actualmente.
Las mejoras consistieron en la introduccion de 25 nuevos puntos de amarre, mediante la
construccién de nuevos bolardos de carga nominal 150 T, que ocuparon el espacio disponible
entre las unidades existentes, el refuerzo del muelle mediante anclajes permanentes al terreno,
la reposicién de nuevos carriles para la operatividad de los fingers de desembarque, y el
desplazamiento y modificacion de servicios afectados.

Los principales trabajos realizados fueron: demoliciones necesarias para la formacion de las
cimentaciones de los nuevos bolardos; ejecucion de dichas cimentaciones de hormigon
armado; formacion de 4 anclajes permanentes por bolardo de una longitud total de 61,4
metros y didametro 210 mm; sustitucion de via de rodadura para finger formada por carril y
contracarril, ambos tipo RN 45 (E45), unidos por el alma con tubo y tornillo separador cada
0,75 m, colocados sobre placa cada 0.55 m y fijados mediante sujecion tipo clip Gantrex BG-
15; ejecucion de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente; y reposicion de
servicios afectados de electricidad, agua y saneamiento.

5° En el conjunto de dichas obras se incluyo la ejecucion de:

3.385,413 m3 Hormigdn en cimentaciones de bolardos, HA-35/B/20/1llc+Qb, vertido con
cubilote.
190,849 m?3 Hormigdén HA-30/B/20/Illa, vertido desde camidn.
156,762 m3 Hormigén en masa para pozos de acceso y canaleta de servicios, HM-
20/B/20/1, de consistencia blanda y tamafo maximo del arido 20 mm, vertido
con bomba.
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182,009 m?3 Hormigdn HM-20/P/20/1 para rellenos, incluido colocacién, vibrado y curado.
220.478,428 kg Acero en redondos B 500 S en armaduras, incluso cortado, doblado y parte
proporcional de recortes y ataduras.

1.842,000 u Anclaje con barra de acero corrugado de 12 a 25 mm de diametro, incluyendo
perforacion, colocacion con inyectado continuo de mortero o resina epoxi,
en estructura de hormigén.

925,637 m? Encofrado y desencofrado plano en paramento visto. El precio incluye parte
proporcional de medios maritimos para su ejecucion.

25,000 u Bolardo de carga nominal 150 T modelo tipo N de Prosertek o equivalente,
de acero moldeado calidad F-8106 tipo AM52 grado b segun UNE 36252,
con resistencia a traccion mayor de 500 N/mm2 de alargamiento mayor al
18% limite elastico mayor a 250 N/mmz2, incluyendo anclajes de acero F-1120
segun UNE 36011 de resistencia a la traccion mayor a 440 N/mm2,
alargamiento mayor al 23 % y limite elastico mayor a 250 N/mmz2, colocado.

19,000 u Pintado de la proteccion de los pernos de los bolardos mediante pintura para
exteriores.

25,000 u Proteccién de pernos de bolardos, mediante mortero de medidas 1,5x1,5x0,3
m. Incluido la preparacién de la superficie y la proteccion de los pernos
mediante tubos corrugados. Se incluye también la posterior retirada de dicho
mortero y limpieza de los pernos correctamente, asi como cualquier trabajo
necesario, para la posterior colocacion del bolardo.

El importe total de las obras ejecutadas correspondientes al subgrupo B-2, Estructuras de
hormigon armado, ascienden a 855.441,10 € de los que 642.515,27 € fueron ejecutados en
el afo 2019y 212.925,83 € fueron ejecutados en el afio 2020.

Y para que conste, a peticion del interesado y a los efectos oportunos, expido el presente
certificado en Barcelona a 26 de octubre de 2020.

José Luis Rey Moure Ramon Griell Bernado
Director de la obra Subdirector General de Infraestructuras y
Conservacion
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Alejandro Barcel6 i Margot, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos n® 8806, del colegio de Catalunya, en nombre y
representacion de la empresa S.G.S. TECNOS S.A. directora de las obras, de “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
MEJORA GENERAL. ACONDICIONAMIENTO. AMPLIACION DE LA CALZADA LATERAL SENTIDO TERRASSA EN LA
AUTOPISTA C-58, DEL PK 14 + 500 AL 18 + 800. SABADELL — TERRASSA, (BARCELONA) clave: AB-14009-F3.1 (Lot
1), ejecutadas para Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U., con CIF: A59377135.

CERTIFICO:

Que la UTE C58 SABADELL-TERRASSA, con N.L.F. U67374728, formada por las empresas ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. (50%), SACYR CONSTRUCCION, S.A.U, S.A. (30%) y SCRINSER, S.A.,(20%), contratista
de las referidas obras, comenzo su ejecucion en Mayo de 2019 y las finalizo en Septiembre del 2022. (recepcion)

El importe total, sin .V.A., de las obras del tramo entero de Autopista, que comprende el proyecto completo, asciende a
12.241.173,81 €, de los que 709.531,52 € se ejecutaron en 2019, 4.209.216,32 € en 2020, 6.483.364,16 € en 2021 y
839.061,81 € en 2022.

Las obras consisten en la ampliacion de dos a tres carriles y mejora de la calzada lateral sentido Terrassa, de la autopista
C-58 de los PPKK 14+500 al 18+800, la ordenacion de los enlaces actuales mejorando las cufias de entrada y salida de los
ramales y la separacién entre entradas/salidas de ramales, mejorando la condiciones de seguridad y de nivel de servicio de
la via.

En el conjunto de dichas obras se encontraban las correspondientes a GRANDES ESTRUCTURAS DE HORMIGON
ARMADO B-2, consistentes en;

460.690,67 kg Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico no menor de 500 N/mm2, colocado

35,38 m3  Alivio perdido con poliestireno expandido de 100 mm de espesor cortado a medida con la forma segun
planos, totalmente colocado

108,00 m  Anclaje con varilla de 12 mm, incluyendo perforacion, colocacion por friccion o inyectado continuo con
mortero de cemento o resina, incluido materiales y equipos auxiliares necesarios

1,00 u  Campafia de cinco sondeos a rotacion en base de pilas y estribos del futuro viaducto, con extraccién de
testigo continuo, de 35-40 m de profundidad, incluyendo el traslado de la maquina y el emplazamiento
en los puntos de investigacion, la ejecucion de ensayos SPT, la obtencién de parametros
presiométricos, granulometrias, limites de Atterberg, humedades naturales y ensayos de compresion
uniaxial, cajas portatestigos, la supervision de los mismos por parte de un geologo y la redaccion de
informe de resultados.

405,35 m2 Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto

1.490,57 m2 Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

1.476,66 m2 Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

25,00 u Escorrentivo D 50 mm en talud de suelo claveteado

135,80 m3  Escollera con bloque de piedra granitica de 1.200 a 2.000 kg, incluido suministro y colocacién, medido
sobre perfil tedrico segun planos

58,20 m3  Escollera con bloque de piedra granitica de 1200 a 2000 kg, estabilizada con hormigon de 20 N/mm2 de
resistencia caracteristica a la compresion, en cualquier tipo de menaje, incluido suministro y colocacion,
medido sobre perfil teérico segun planos

877,45 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso minimo de 125 g/m2, 100% agujereado por
ambas caras, con resistencia a la perforacion igual o superior a 1500 N, incluido pérdidas por recortes y
solapes, regularizacion y nivelacion de superficie de asentamiento, totalmente colocado

676.57 m2  Hormigdn de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica a la compresion para capa de limpieza de 10 cm de
espesor, incluida la preparacion de la base de asentamiento, tendido y enfoscado.

9,72 m3  Hormigdn de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica a la compresion para regularizacion bajo cimientos
o rellenos, incluida la preparacion de la base de asentamiento, colocacion y vibrado
216,51 m3  Hormigon HA-25 para cimientos y encepados, incluido colocacién, vibrado y curado

1.315,83 m3 Hormigén HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocacién, vibrado y curado

929,46 m3  Hormigon HA-30 para cimientos y encepados, incluido colocacion, vibrado y curado

421,00 m2 Hormigdn proyectado de 15 cm de espesor minimo, de 25 N/mm2 de resistencia, con un 4% de
microsilice, colocado en refuerzo de talud, incluido sobregrosor y rebote, con rendimientos inferiores a

30 m2/jornada

860,09 m2 Impermeabilizacion de paramentos verticales y horizontales de hormigdn, con 1,8 kg/m2 emulsién
bituminosa cationica

40,30 m2 Junto de dilatacion con placa de poliestireno expandido de 20 mm de espesor y densidad nominal 20
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74932 m2
86,50 m2
15911 m2
84200  m2
6,00 dia
8558667 kg
30,00 m2
49800 m
4,00 u
150000  dm3
105715 m3

kg/m3, colocada en el interior en piezas hormigonadas 'in situ'

Lamina drenante de polietileno de alta densidad con nédulos de 8 mm de altura y fieltro de polipropileno,
con resistencia a la compresion de 150 kN/m2, para drenaje de muros, incluidas pérdidas por recortes y
solapes, totalmente colocada

Lamina drenante de polietileno de alta densidad con nédulos de 8 mm de altura y fieltro de polipropileno,
con resistencia a la compresion de 150 kN/m2, para drenaje de muros, incluidas pérdidas por recortes y
solapes, totalmente colocada

Lamina drenante de polietileno de alta densidad con nédulos de 9 mm de altura, fieltro de polipropileno y
l&mina impermeabilizante de polietileno, con resistencia a la compresion de 400 kN/m2, para drenaje de
muros, incluido pérdidas por recortes y solapes, totalmente colocada

Malla electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 6 mm de diametro, colocada en taludes
Medios de elevacién adicionales adaptados a zona de galibo reducido por la presencia de lineas aéreas
de alta tension para montaje de vigas prefabricadas, mediante gruas de 200 t.

Montaje y desmontaje de acero S275JR para estructuras y refuerzos auxiliares provisionales de obra en
perfiles laminados o plancha, incluidos elementos de fijacion y soldaduras

Limpieza de paramentos con agua a presion, incluido incremento de coste por pérdida de rendimiento
por la utilizacion de camion tipo inspeccién o media auxiliar equivalente

Perno de anclaje de d 32 mm, incluyendo perforacion, colocacién por friccion o inyectado continuo con
mortero de cemento o resina y parte proporcional de arandela y hembra, en taludes, incluido materiales
y equipos auxiliares necesarias.

Realizacion de prueba de carga en puente isostatico de un vano <35m o en el primer véanol de un puente
de varios vanos isostaticos de luces <35m

Reparacién de paramentos exteriores con mortero de epoxi, incluido incremento de coste por pérdida de
rendimiento por la utilizacion de camion tipo inspeccién o media auxiliar equivalente

Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, con disposicion de los elementos estructurales permitiendo
el paso de peatones y ciclistas, incluida la preparacion de la base.

El importe total, sin .V.A. de las obras ejecutadas correspondientes al subgrupo B - 2, ascienden a 1.674.350,99 €, de los
que 61.888,60 € se ejecutaron en 2019, 115.058,82 € en 2020, 1.313.005,34 € en 2021 y 147.216,34 € en 2022

Y para que conste, a peticion del interesado, y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en Barcelona.

Director de las obras

V° B° de la Entidad Contratante

Emilio Martinez i Lozano Antoni Pérez i Oteros
Jefe de la Gerencia de Carreteras y Director de Produccio
Mobilidad Sostenible Interurbana d’Infraestructures.cat

d’Infraestructures.cat
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Alejandro Barcel6 i Margot, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos n° 8806, del colegio de Catalunya, en nombre y
representacion de la empresa S.G.S. TECNOS S.A. directora de las obras, de “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
MEJORA GENERAL. ACONDICIONAMIENTO. AMPLIACION DE LA CALZADA LATERAL SENTIDO TERRASSA EN LA
AUTOPISTA C-58, DEL PK 14 + 500 AL 18 + 800. SABADELL - TERRASSA, (BARCELONA) clave: AB-14009-F3.1 (Lot
1), ejecutadas para Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U., con CIF: A59377135.

CERTIFICO:

Que la UTE C58 SABADELL-TERRASSA, con N.L.F. U67374728, formada por las empresas ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. (50%), SACYR CONSTRUCCION, S.A.U, S.A. (30%) y SCRINSER, S.A.,(20%), contratista
de las referidas obras, comenzo su ejecucion en Mayo de 2019 y las finalizo en Septiembre del 2022. (recepcion)

El importe total, sin .V.A., de las obras del tramo entero de Autopista, que comprende el proyecto completo, asciende a
12.241.173,81 €, de los que 709.531,52 € se ejecutaron en 2019, 4.209.216,32 € en 2020, 6.483.364,16 € en 2021 y
839.061,81 € en 2022.

Las obras consisten en la ampliacion de dos a tres carriles y mejora de la calzada lateral sentido Terrassa, de la autopista
C-58 de los PPKK 14+500 al 18+800, la ordenacion de los enlaces actuales mejorando las cufias de entrada y salida de los
ramales y la separacién entre entradas/salidas de ramales, mejorando la condiciones de seguridad y de nivel de servicio de
la via.

En el conjunto de dichas obras se encontraban las correspondientes a GRANDES ESTRUCTURAS DE HORMIGON
PRETENSADO B-3, consistentes en;

Construccion de viaducto Las Arenas de 128 ml compuesto por tablero con 902,58 m de vigas postensadas prefabricadas
en doble T de 165cm de canto y 30 cm de capa de compresion. El tablero dispone de 4 vanos, dos de 31 m y dos de 33 m.
El ancho total del tablero es de 15.40 m y 47.76 m de longitud total. Las pilas centrales son con cargador esviado y estan
formadas por dos fustes circulares de 225 cm de diametro cada una.

902,58 m  Viga prefabricada de hormigon con armaduras pretensadas, tipo doble T, de 165 cm de canto, totalmente colocada

610,96 m3  Hormigdn HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocacion, vibrado y curado

142.327,44 kg  Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico no menor de 500 N/'mmz2, colocado

174,35 m2  Encofrado y desencofrado plano en paramento visto

1.044,41  m2 Encofrado perdido plano entre vigas de tableros, con losetas prefabricadas de 5 ¢cm de grosor, incluido colocacién

30,69 m2  Encofrado con malla de nervometal galvanizado con armadura pasante

8,05 m3  Alivio perdido con poliestireno expandido de 100 mm de espesor cortado a medida con la forma segun planos,
totalmente colocado

52,48 m  Formacion de junta de dilatacion para tableros de puentes, con perfil de caucho armado, para absorber movimientos

de 170 mm como maximo, colocado con adhesivo y fijaciones macanicas, incluido formacion de la caja

882,00 dm3 Soporte de neopreno armado para apoyos a una pendiente, incluido parte proporcional de mortero de nivelacion,
colocado

2.049,20 m2 Membrana con lamina de betln asfaltico modificado LBM(SBS)-40-FV+FP, para impermeabilizacién de tablero de
puente, incluido pérdidas por recortes y solapes, totalmente terminada

El importe total, sin I.V.A. de las obras correspondientes al subgrupo B-3 fue de 681.076,23 €, de los que 674.104,71 € se
ejecutaron en 2021y 6.971,52 € en 2022

Y para que conste, a peticion del interesado, y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en Barcelona.

Director de las obras

V° B° de la Entidad Contratante

Emilio Martinez i Lozano Antoni Pérez i Oteros
Jefe de la Gerencia de Carreteras y Director de Produccio6
Mobilidad Sostenible Interurbana d’Infraestructures.cat

d’Infraestructures.cat



SERVICIO DE ASISTENCIA AL TERRITORIO
Proyectos y Obras

Exp. 8004330008-2019-0007374

CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION DEL CONTRATO

JAUME VIDAL GONZALEZ, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, jefe del Area
del Servicio de Asistencia al Territorio de la Diputacion de Tarragona, con relacion a
las obras del proyecto Acondicionamiento de la carretera T-3231 de Almoster a la
Selva del Camp, variante de Almoster, ejecutadas para la Diputacién de Tarragona.

INFORMO:

1. La empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA con NIF A08112716,
contratista de dichas obras, comenzé su ejecucion en abril de 2020 y las finalizd en
agosto de 2021, habiéndolas ejecutado con arreglo a las condiciones y a la plena
satisfaccion del que suscribe.

éD

2. El importe liquido total (SIN IVA) de las obras que comprende el proyecto completo
fue de 3.451.094,83 €, de los que 1.321.618,47 € fueron ejecutados en el afio 2020 y
2.129.476,36 € se ejecutaron en el afo 2021.

3. Las obras consistieron en la mejora de la carretera T-3231 entre los municipios de
Almoster y La Selva del Camp, mediante la construccién de un tramo en variante en
Almoster de 3.370 m de longitud con una calzada de 8 metros de ancho, la
urbanizacion de 305 m del ultimo tramo de acceso a La Selva del Camp vy la
construccién de 3 rotondas en las intersecciones.

4. Se construyeron las obras de fabrica que se detallan a continuacion:

NOMENCLATURA CUENCA PK |DIMENSIONES (BxH)
OF 0.1 riera de Almoster |0+620 Marco5x4,5m
OF 0.2 riera de Almoster |0+700 Marco 7 x 3,5 m
OF 1 torrente de Bartra | 1+800 Marco 3 x 2,5 m
OF 2 torrente de Bartra | 2+080 Marco 3 x 3 m
OF 3 barranco de la Coma | 3+000 Poértico4 x 3 m

5. Dentro del conjunto de estas obras estaban incluidas las del subgrupo de
HORMIGON ARMADO, que comprenden entre otras las siguientes partidas:

e 1.403 m? de hormigon HA-25 en cimentaciones, soleras y alzados.
o 120.524 kg de acero B-500S en barras corrugadas elaboradas y colocadas.
e 3.032 m? de encofrado en estructuras colocado.

6. El importe liquido total (SIN IVA) de las obras del subgrupo HORMIGON ARMADO,
fue de 497.820,13 €, de los cuales 332.347,45 € se ejecutaron en el afio 2020 y
165.472,68 € en el afio 2021.

Y para que asi conste, a peticion de la empresa y a los efectos de su clasificacion de
contratistas de obras del estado, expido el presente informe.

acidé de la Seu Electrodnica de 1'Ens amb el CVE EF32FCSE4E16490A8CB9749391E9CDOE i data d'emissidé 18/09/2023 a les 11:25:43

Conforme,
La jefa del servicio de Contratacion y Expropiaciones

Aquest document és una cégia auténtica del document electrdnic original custodiat per Diputacidé de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a

través del servei de vali

SIGNAT ELECTRONICAMENT PER: ) ) ) ) )
Carlos Lozano Sanchez - DNI ** (TCAT) el dia 18/09/2023 a les 10:09:48 i Maria Rosario Llorach De la Pefia - DNI ** (SIG) el dia 18/09/2023 a les 10:09:51
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ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

D. DANIEL ESPANOL REALP, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado n° 9562,del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, como gestor de las obras de OBRAS DE EMERGENCIA DE
REPOSICION Y PROTECCION DE LAS TUBERIAS DE IMPULSION DE LA CAPTACION Y DEL
EMISARIO DE SALMUERAS DE LA ITAM DE LA TORDERA, ejecutadas para ENS D'ABASTAMENT
D'AIGUA TER-LLOBREGAT (ATL).

CERTIFICA:

1°).

2°).

3°)

4°)

5°)

4,0

Que la UTE EMERGENCIA TORDERA, con NIF U67599068, contratista de las referidas obras, con una
participacion del 34 % de ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, 33% de SERVEIS
INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA y 33% de CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU,
comenzo su ejecucion el 14 de febrero de 2020 y las terminé el 29 de octubre de 2020, habiéndolas
ejecutado con arreglo a condiciones y a satisfaccion de la que suscribe.

Que el importe total, sin [.V.A., de las obras ascendié a 4.832.924,92 euros ejecutados integramente en
el afio 2020.

Que el importe total, con L.V.A., de las obras ascendi6 a 5.847.839,15 euros.
Que el importe expresado en PEM de las obras ascendi6 a 4.061.281,92 euros.

Que el personal adscrito a la obra fue: Angel Ortega, como Gerente de la UTE, Oriol Manchén, como
Jefe de Obra, Ricardo Luz, como Jefe de Produccion, Miquel Campabadal, como Jefe de Administracion,
Antonio Martos, como técnico de PRL-Q-MA, Jordi Ares, como topodgrafo, Jordi Bacardit, como
Encargado y Jose Luque, como Encargado.

Que las obras adjudicadas consistieron en la reconstruccion y proteccién de la mota del margen
izquierdo del rio Tordera y reposicion de conducciones de 1398 ml de tuberia de PE diametro nominal
900 mmy 777 ml de tuberia de PE diametro interior 1000 mm y otras instalaciones.

El importe total de las obras ejecutadas correspondientes al subgrupo B.2 ESTRUCTURAS DE
HORMIGON ARMADO, asciende a 131.686,59 € que fueron ejecutados en el afio 2020. Las principales
partidas fueron:

pa Ejecucién de arquetas para conexion - lado captacién mar, para conexién - lado captacion ITAM, para conexion - lado emisario ITAM,
para conexion - lado emisario MAR. Formadas por:
- Base de grava granitica 40/70 para drenajes y Formacion de plataforma de trabajo con hormigén HM-20.
- Ejecucion de solera de hormigon armado, con hormigén HA-30 / B / 20 / IV con cemento SR para arqueta para conexion - lado
captacion mar y arqueta para conexion - lado captacion ITAM y hormigén HA-30 /B /20 / IV con cemento SR para arqueta para conexion
- lado emisario ITAM, para conexion - lado emisario MAR y barras de acero corrugado manipuladas a taller.
- Ejecucion de muros de hormigén armado, con hormigon HA-30 / B / 20 / IV con cemento SR para arqueta para conexion - lado
captacion mar y arqueta para conexion - lado captacion ITAM y hormigén HA-30 /B /20 / IV con cemento SR para arqueta para conexion
- lado emisario ITAM, para conexion - lado emisario MAR y barras de acero corrugado manipuladas a taller. Encofrada a dos caras, para
dejar el hormigon visto.
- Ejecucion de techo de hormigon armado, con hormigon HA-30 / B / 20 / IV con cemento SR para arqueta para conexion - lado
captacion mar y arqueta para conexién - lado captacion ITAM y hormigén HA-30 /B /20 / IV con cemento SR para arqueta para conexion
- lado emisario ITAM, para conexion - lado emisario MAR y barras de acero corrugado manipuladas a taller. Encofrada con mecano y con
la parte proporcional del material de encofrado de compra.
- Formacién de medias cafias entre la solera y los muros, Formacion de ventanas para paso de tuberias, Repicado del hormigén en las
ventanas para mejorar la adherencia, Encofrado de ventanas, con fenolico WBP cortado a medida, Relleno de ventanas con mortero sin
retraccion y Repicado de buzones e impermeabilizacion de las ventanas.

Y para que conste, a peticion del interesado, y a los efectos de la clasificacion de contratistas, expido el
presente certificado en Sant Joan Despi, noviembre de 2020.

Ingeniero Gestor de las Obras
Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)
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D. Enrique Lorente Martinez, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos n° 17061, del Colegio de
Murcia, Director de las OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CONEXION PEATONAL Y
CICLOTURISTICA DEL CENTRO URBANO DE MOLINA DE SEGURA CON LA HUERTA Y LA
VIA VERDE DEL NOROESTE (EUROVELO-8), INCORPORANDO CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL RELATIVAS A LA INSERCION
SOCIOLABORAL DE PERSONAS EN SITUACION DE DESEMPLEO, ENMARCADO EN LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO MOLINA 2020
AVANZA CONTIGO, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), A TRAVES DEL PROGRAMA OPERATIVO
PLURIRREGIONAL DE ESPANA 2014 - 2020, INCLUYENDO CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION DE CARACTER SOCIAL., situadas en el término de Molina de Segura, provincia de
Murcia, n® expediente 2022/5718, CPV 45221113-7, ejecutadas para el Ayuntamiento de Molina
de Segura.

CERTIFICA:

Que la empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.AU. NIF A08112716, contratista de
las referidas obras, comenz6 su ejecucion en Julio de 2.022 y las termin6 en Abril de 2.024,
habiéndolas ejecutado con arreglo a condiciones y a satisfaccion del que suscribe.

El importe total, sin .V.A., de las obras ascienden a 2.643.108.00 €, de los que 100.696.80
€ fueron ejecutados en el afio 2.022, 2.172.429.62 € fueron ejecutados en el afio 2.023 y
369.981.58 € fueron ejecutados en el afio 2.024.

Las obras mencionadas consistieron en la conexion entre el centro urbano de Molina de Segura
con la huerta y la via verde del noroeste mediante una pasarela que salve la Avenida de Industria
garantizando la accesibilidad y la seguridad de los peatones y ciclistas. La pasarela se
complementard con una actuacién urbanistica mediante el tratamiento de pavimentos,
ajardinamientos y nuevos equipamientos.

La tipologia propuesta consiste en una estructura metalica formada por un tablero con forma de
cajon ortétropo y dos arcos laterales, uno principal y el otro secundario (barandilla estructural). El
tablero apoya sobre pilas metélicas y, en un extremo, sobre un estribo de hormigén. La longitud
total de la pasarela es de 210 m aproximadamente. Las distancias entre apoyos oscilan entre los
15 my 50 m. La seccidn transversal propone una zona accesible de 3.50 m. de ancho, a la que se
debe sumar la barandilla estructural en un lateral y el arco principal en el otro. El pavimento esta
constituido por una resina epoxi de 15 mm de espesor. El eje del tablero presenta una pendiente
inferior al 6%. La pendiente transversal es del 1% para permitir el drenaje. La cimentacion de las
pilas y del estribo se resuelve mediante encepados de pilotes de 1.00 m de diametro. La
cimentacion se resuelve mediante encepados sobre pilotes y micropilotes. EI material elegido es
el acero ya que permite secciones mucho més esbeltas. En este caso, resulta conveniente recurrir
a grandes luces para intentar reducir el numero de apoyos sobre el terreno, dada su reducida
capacidad portante. En el disefio de la tipologia estructural se ha trabajado con una idea de
optimizacion de los materiales, tanto desde el interior del recorrido como en las visuales exteriores
de la pasarela. Esta solucion ofrece una seccion resistente en L, ofreciendo una gran rigidez.
Desde el punto de vista estético, la seccion variable y la orientacion de la mirada hacia el rio Segura
y la Huerta son aspectos muy relevantes de esta solucion. Las actuaciones de urbanizacion del
entorno comprenden:

— Confluencia de la Avenida de la Industria con las calles de San Ignacio y Consolacion y el tinel
que atraviesa la Avenida de la Industria. Los trabajos de urbanizacion comprenden la ejecucion de
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un nuevo carril bici, un nuevo espacio ajardinado y la renovacién de los acerados y las marcas
viales, asi como la renovacion del tinel mediante enfoscado y pintado e iluminacion.

— Camino del Cerriche y la zona de desembarco de la pasarela metalica, incluyendo la
remodelacién de la pequefia plaza en el inicio de la calle Tirso de Molina. En esta zona se
ejecutaran nuevas aceras y el repavimentado de la calle, asi como la renovacién de un tramo de
la red de abastecimiento de agua potable, de un tramo de la acequia Subirana y el soterramiento
de las lineas eléctricas aéreas existentes.

En el conjunto de dichas obras se encontraban las correspondientes a ESTRUCTURAS DE
HORMIGON ARMADO (B-2), consistentes en:

206,63 m*

645,26 m?
65,37 m?
96979,5 kg

879,13 m?

2232 m
744 m?

322,44 m?

Hormigdén HL-150/B/30 con cemento CEM Il (32,5) en hormigones de limpieza y
nivelacion,

incluso materiales, fabricacion, transporte, colocacion, vibrado y curado.
Hormigon HA-30/B/20/lla con cemento CEM 11 (32,5) en cimentacion de obras de
fabrica, incluso materiales, fabricacion, transporte, colocacion, vibrado y curado.
Hormigén HA-30/B/20/Ila con cemento CEM Il (32,5) en alzados de obras de
fabrica, incluso materiales, fabricacion, transporte, colocacion, vibrado y curado.
Acero corrugado B 500 SD (limite elastico>= 500 N/mm?), totalmente colocado,
incluso parte proporcional de mermas, despuntes y solapes.

Encofrado plano de madera en alzados para una altura de hasta 6 m, incluso p.p.
de colocacién de biseles, puntales y codales. Paneles de un solo uso en las zonas
vistas. incluido transporte, encofrado, desencofrado, cimbrado, descimbrado y
limpieza. Incluso liquido desencofrante y plano de replanteo de los paneles y sus
anclajes antes de la ejecucién para aprobacion por parte de la Direccion
Facultativa. El acabado de los hormigones debe ser liso, sin presentar
perforaciones de clavos o tornillos, arafiazos, restos de hormigén o manchas de
cemento. Incluso sellado de espadines con el sistema Rivestop Sistema de sellado
hermético para pasamuros o similar.

Rellenos localizados con material filtrante compactado.

Geotextil de gramaje 130 g/m? y resistencia a traccién en ambas direcciones de 30
kn/m, incluso solapes, colocado sobre capa de terraplén y tapado.
Impermeabilizacion de paramentos enterrados (muros, estribos) con l&mina
asfaltica, constituida por: imprimacion asfaltica, minimo 0,5 kg/cm?, banda asfaltica
de refuerzo colocada en todos los &ngulos adherida con soplete al soporte
previamente imprimado (solapes de minimo 8 cm), lamina asfaltica de betln
elastdmero adherida al soporte con soplete, lamina drenante fijada mecanicamente
al soporte (mediante disparos o fijaciones), tuberia de drenado perforada,
corrugada y flexible, relleno granular envuelto en geotextil. Lista para verter tierras.

Elimporte total, sinI.V.A. de las obras correspondientes al Subgrupo B-2 ascienden a 269.091,45
€ ejecutados integramente en el afio 2023

Y para que conste, a peticion del interesado y a los efectos de la clasificacion de contratistas,
expido el presente certificado en Molina de Segura, Murcia, en fecha de firma digital.

V°B° de la entidad contratante Firma del técnico titulado
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D. Enrique Lorente Martinez, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos n° 17061, del Colegio de
Murcia, Director de las OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CONEXION PEATONAL Y
CICLOTURISTICA DEL CENTRO URBANO DE MOLINA DE SEGURA CON LA HUERTA Y LA
VIA VERDE DEL NOROESTE (EUROVELO-8), INCORPORANDO CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL RELATIVAS A LA INSERCION
SOCIOLABORAL DE PERSONAS EN SITUACION DE DESEMPLEO, ENMARCADO EN LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO MOLINA 2020
AVANZA CONTIGO, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), A TRAVES DEL PROGRAMA OPERATIVO
PLURIRREGIONAL DE ESPANA 2014 - 2020, INCLUYENDO CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION DE CARACTER SOCIAL., situadas en el término de Molina de Segura, provincia de
Murcia, n® expediente 2022/5718, CPV 45221113-7, ejecutadas para el Ayuntamiento de Molina
de Segura.

CERTIFICA:

Que la empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.AU. NIF A08112716, contratista de
las referidas obras, comenz6 su ejecucion en Julio de 2.022 y las termind en Abril de 2.024,
habiéndolas ejecutado con arreglo a condiciones y a satisfaccion del que suscribe.

El importe total, sin .V.A., de las obras ascienden a 2.643.108.00 €, de los que 100.696.80
€ fueron ejecutados en el afio 2.022, 2.172.429.62 € fueron ejecutados en el afio 2.023 y
369.981.58 € fueron ejecutados en el afio 2.024.

Las obras mencionadas consistieron en la conexion entre el centro urbano de Molina de Segura
con la huerta y la via verde del noroeste mediante una pasarela que salve la Avenida de Industria
garantizando la accesibilidad y la seguridad de los peatones y ciclistas. La pasarela se
complementard con una actuacién urbanistica mediante el tratamiento de pavimentos,
ajardinamientos y nuevos equipamientos.

La tipologia propuesta consiste en una estructura metalica formada por un tablero con forma de
cajon ortétropo y dos arcos laterales, uno principal y el otro secundario (barandilla estructural). El
tablero apoya sobre pilas metélicas y, en un extremo, sobre un estribo de hormigén. La longitud
total de la pasarela es de 210 m aproximadamente. Las distancias entre apoyos oscilan entre los
15 my 50 m. La seccidn transversal propone una zona accesible de 3.50 m. de ancho, a la que se
debe sumar la barandilla estructural en un lateral y el arco principal en el otro. El pavimento esta
constituido por una resina epoxi de 15 mm de espesor. El eje del tablero presenta una pendiente
inferior al 6%. La pendiente transversal es del 1% para permitir el drenaje. La cimentacion de las
pilas y del estribo se resuelve mediante encepados de pilotes de 1.00 m de diametro. La
cimentacion se resuelve mediante encepados sobre pilotes y micropilotes. El material elegido es
el acero ya que permite secciones mucho més esbeltas. En este caso, resulta conveniente recurrir
a grandes luces para intentar reducir el nimero de apoyos sobre el terreno, dada su reducida
capacidad portante. En el disefio de la tipologia estructural se ha trabajado con una idea de
optimizacion de los materiales, tanto desde el interior del recorrido como en las visuales exteriores
de la pasarela. Esta solucion ofrece una seccidn resistente en L, ofreciendo una gran rigidez.
Desde el punto de vista estético, la seccion variable y la orientacion de la mirada hacia el rio Segura
y la Huerta son aspectos muy relevantes de esta solucién. Las actuaciones de urbanizacién del
entorno comprenden:

— Confluencia de la Avenida de la Industria con las calles de San Ignacio y Consolacién y el tinel
que atraviesa la Avenida de la Industria. Los trabajos de urbanizacion comprenden la ejecucion de
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un nuevo carril bici, un nuevo espacio ajardinado y la renovacién de los acerados y las marcas
viales, asi como la renovacion del tinel mediante enfoscado y pintado e iluminacion.

— Camino del Cerriche y la zona de desembarco de la pasarela metalica, incluyendo la
remodelacién de la pequefia plaza en el inicio de la calle Tirso de Molina. En esta zona se
ejecutaran nuevas aceras y el repavimentado de la calle, asi como la renovacién de un tramo de
la red de abastecimiento de agua potable, de un tramo de la acequia Subirana y el soterramiento
de las lineas eléctricas aéreas existentes.

En el conjunto de dichas obras se encontraban las correspondientes a GRANDES
ESTRUCTURAS METALICAS (B-4), consistentes en:

347040 kg

7 ud

Acero estructural en chapas o perfiles tipo S355 J2 0 S355 K2 con limite elastico
caracteristico de 355 N/mm? cortadas, soldadas y montadas en obra, con
espesores indicados en planos y parte proporcional de soldaduras in situ, piezas
de anclaje, conectadores, angulares y casquillos, pequefio material asociado;
incluso desengrasado, esmerilado de chapas y soldaduras. Incluye redondeado de
las aristas con un radio igual o superior a 4 mm. Incluso parte proporcional de
preparacion del acero, limpieza abrasiva, reparaciones en obra de defectos
producidos durante el transporte y repaso final tras puesta en obra. Incluye montaje
completo en taller. Incluso justificacion y célculo estructural de las fases de montaje
elaborado por técnico competente. Incluso permisos y autorizaciones para el
transporte. Se estara a lo especificado en la unidad correspondiente del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y todo el programa de control de calidad
establecido en el Pliego, asi como la presencia del Laboratorio Responsable del
Control. Medidos los kg. totalmente ejecutados. Se incluyen las plataformas de
trabajo a ejecutar para el ensamblaje in situ de la estructura. Se incluyen los apeos
y los elementos necesarios para la ejecucion, incluso la justificacién de los apoyos
provisionales de la pasarela (apeos, gatos de apoyo, castilletes y cualesquiera otros
elementos provisionales de fijacion, apoyo y montaje). Se incluyen los refuerzos
locales necesarios en el tablero y las pilas en fase de construccion, en funcion de
los medios auxiliares dispuestos. Se incluye el transporte en camion y la colocacion
con grua de hasta 1.000 tn de capacidad hasta su ubicacién definitiva y montaje
final de la pasarela, asi como todos los medios auxiliares necesarios, incluso
cimentaciones o plataformas de estos medios auxiliares, casquillos de montaje y
toda la mano de obra necesaria. Se incluye el tratamiento superficial de proteccion
anticorrosiva para elementos de acero mediante un sistema de pintado en taller en
cuatro capas con una durabilidad Alta (H)superior a 15 afios y una categoria de
corrosividad C3 (ambiente urbano). Incluye: Primera capa de Epoxi Rican en Zinc
(MERLOZINC) (Norma UNE 48277) con un espesor de 80 micras. Segunda y
tercera capa intermedias de Imprimacién Epoxi alto espesor (MORLOCAT)con un
espesor de 80 micras por capa. Cuarta capa: se aplicaran 3 capas de Acabado de
Poliuretano forja 7035 (ARRILAK) con un espesor de 120 micras. Acabado RAL
7035. Incluso p/p de preparacion del acero, limpieza abrasiva, reparaciones en obra
de defectos producidos durante el transporte y repaso final tras puesta en obra.
Toma de tierra de la estructura metélica de la pasarela de 2,00 m de longitud de
barra de acero cobrizado de 14 mm de diametro, incluso parte proporcional de
conexiones, grapas, piezas especiales, accesorios, pequefio material y
sefalizacion; realizada segun REBT. Medida la unidad ejecutada.
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1 ud Partida alzada a justificar para la prueba de carga de la estructura de acuerdo con
el documento Recomendaciones para la realizacion de pruebas de carga de
recepcion en puentes de carreteras del MITMA.

16 ud Impermeabilizacién de pilas mediante producto anticorrosivo tipo ULTRAPROTEK
o similar, incluso suministro, colocacién, piezas auxiliares de montaje y piezas de
acabado segun planos. Completamente terminado.

2 ud Apoyo elastomérico tipo POT, modelo MEKANO4 PF o similar. Apoyos esféricos
fijos formado por una base inferior, una boveda esférica cromada y una placa PTFE
y de una placa superior.Incluso transporte, replanteo, anclaje, fijacion y parte
proporcional de elementos auxiliares para su puesta en obra. Totalmente montado.

2 ud Apoyo elastomérico con neoprenos, modelo segun planos o equivalente. Apoyos
de neopreno zunchado. Incluso transporte, replanteo, anclaje, fijacion y parte
proporcional de elementos auxiliares para su puesta en obra. Totalmente montado.

387,67 m* Torre Estructural Metélica de Alta Capacidad, h<11 m., totalmente montada sobre
zapata de asiento, incluyendo montaje, desmontaje y transporte de entrega y
retirada, para soporte de pasarela peatonal.

El importe total, sin I.V.A. de las obras correspondientes al Subgrupo B-4 ascienden a
1.499.658,89 € de los que 1.484.748,22 € fueron ejecutados en el afio 2.023 y 14.910,67 € en el
afio 2.024.

Y para que conste, a peticion del interesado y a los efectos de la clasificacion de contratistas,
expido el presente certificado en Molina de Segura, Murcia, en fecha de firma digital.

V°B® de la entidad contratante Firma del técnico titulado
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PERCENTATGE DE PERSONAL ADSCRIT AMB CONTRACTE INDEFINIT

El senyor JAVIER AGUILAR VILLAJOS, amb DNI nimero 46.810.235-Z i domicili a Sant Feliu de Llobregat

(Barcelona), Carretera Laurea Mird, 401, Nau 6, que actua en nom i representacié de I'empresa

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. |,

El senyor JORDI ALBAREDA SAMBOLA, amb DNI ndm. 43.716.081-G i domicili a Barcelona, Ronda del
Guinardd, num. 99, en nom i representacié de I'empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

MANIFESTEN

Que en cas que la unid temporal d’empreses resultes adjudicataria del contracte del ACORD MARC PER
HOMOLOGAR UN CONJUNT D’EMPRESES PER A L’EXECUCIO D’OBRES EN PONTS | ESTRUCTURES DE
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (AM19/24). EXP. N2 CONTR/2024/693,

el 100% del personal adscrit a I'execucié del mateix tindra contracte laboral indefinit.

A Sant Feliu de Llobregat, a 20 de gener del 2025

43716081@G  Firmado digitalmente

468102357 468102352 JORDI fgégﬁgﬁgﬁ;\ R:
JAVIER zé\gg&%%m ALBAREDA (R:?2§;;:22701265).01.17
AGUILAR (R: 2025.01.17 A08112716) 105316 +01'00"
B65866006) 11:15:45 +01'00'

Javier Aguilar Villajos Jordi Albareda Sambola

Infraestructuras Trade, S.L. Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U.
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1. PLA DE GESTIO DE RESIDUS

En la seguent taula es detallen els diferents residus a controlar i es determina el gestor i el
transportista corresponent, la vigéncia de les disposicions inicials d'ambit local ( Omplir en funcié de la
obra)

TIPUS / Quantitat Codi Codi Codi FORMAT
N2 | DESCRIPCIO | Prevista Residy | TRANSPORTISTA | Transpor- GESTOR Gestor | N
DEL RESIDU Tn/m3 tista £ E| Inerts

1.1. MEMORIA INFORMATIVA DEL PLA

Es redacta el Pla de Gestié de Residus en compliment del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual
es regula la produccio i gestié de residus que estableix, en l'article 5, entre les obligacions del posseidor
de residus a de presentar a la propietat un pla que reflecteixi com portara a terme les obligacions que li
incumbeixin en relacié amb els residus, que es produeixin, en particular les recollides en els articles 4 i 5
del Reial Decret.

Aquest Pla de Gesti6é de Residus compta amb el seglient contingut:
Relacié de mesures per a la prevencio de residus en els treballs objecte d'aquest document.

Les operacions de reutilitzacio, valoritzacio o eliminacié a qué es destinaran els residus que es generaran
en els treballs.

Les mesures per a la separacié dels residus en la zona dels treballs, en particular pel compliment per part
del posseidor dels residus, de I'obligacié de separacio que estableix I'article 5 del Reial Decret 105/2008

1.2. DEFINICIONS

Per una millor comprensié d'aquest document es realitzen les seglients definicions dins I'ambit de la gestié
de residus:

Residu: Segons la llei 10/9 es defineix residu a qualsevol substancia o objecte de qué el seu posseidor
es desprengui o del qual tingui la intencio o obligacié de desprendre.

12
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1. PLA DE GESTIO DE RESIDUS

Residu perillés: S6n materials que en qualsevol estat fisic o quimic contenen resta de normativa nacional
i comunitaria. També tindran consideracié de residus perillosos dels envasos i recipients que hagin
contingut residus o productes perillosos.

Residus no perillosos: Tots aquells residus no catalogats com a tals segons la definicié anterior.

Residu inert: Aquell residu no perilldés que no experimenta transformacions fisiques quimiques o
bioldgiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisicament ni quimicament ni de cap
altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a una altra matéries amb les quals entra en
contacte de forma que pugui donar lloc a contaminacié del medi ambient o perjudicar la salut humana. La
lixiviat total, el contingut de contaminants del residu i I'ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants i
en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

Residus de construccié i demolicié: qualsevol substancia o objecte que complint amb la definicio de
residu es genera en una obra de construccié i de demolicio.

Codi LER: Codi de 6 digits per identificar un residus segons I'Ordre MAM/304/2002.

Productor de residus: La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica, en aquells treballs
que no necessiten llicéncia urbanistica, tindra la consideracié de productor de residus la persona fisica o
juridica titular del bé immoble objecte dels treballs.

Posseidor de residus: |la persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus i que no ostenti
la condicio de gestor de residus. En tot cas, tindra la consideracio de posseidor la persona fisica o juridica
que executi els treballs, com ara el constructor, els subcontractistes o els treballadors autdnoms. En tot
cas, no tenen la consideraci6 de posseidor de residus els treballadors per compte d'altri.

Volum aparent: volum total de la massa de residus, espai que ocupen acumulats sense compactar amb
els espais buits que queden inclosos entre mig. En ultima instancia, és el volum que realment ocupen.

Volum real: Volum de la massa dels residus sense comptar espais buits, és a dir, entenent una teorica
massa compactada dels mateixos.

Gestor de residus: La persona o entitat publica o privada que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la gestio dels residus, sigui o no el productor dels mateixos.

Han d'estar autoritzats o registrats per I'organisme autonomic corresponent.

Destinacié final: Qualsevol de les operacions de valoritzacié i eliminacié de residus enumerades a la
"Ordre MAM/304/2002 per la qual es publiquen les operacions de valoritzaci6 i eliminacié de residus i la
llista europea de residus".

Reutilitzacioé: La utilitzacio d'un producte usat per al mateix fi per al qual va ser dissenyat originariament.

Reciclatge: La transformacio dels residus, dins d'un procés de produccié per al seu fi inicial o per a altres
fins, inclds el compostatge i la biometanitzacid, perd no la incineracié amb recuperacié d'energia.

Valoritzacio: Tot procediment que permeti I'aprofitament dels recursos continguts en els residus sense
posar en perill la salut humana i sense utilitzar métodes que puguin causar perjudicis al medi ambient.

Eliminacié: tot procediment dirigit, bé a 'abocament dels residus o bé a la seva destruccio, total o parcial,
realitzat sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar métodes que puguin causar perjudicis al
medi ambient.
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1.3. MESURES DE PREVENCIO DE RESIDUS
1.3.1. PREVENCION EN TASQUES D'ENDERROC.

Com a norma general, en cas d'enderroc d'alguna zona s'iniciara amb els residus perillosos, posteriorment
els residus destinats a reutilitzacio, després d’ells els que es valoren i finalment els que es dipositaran en
abocador.

Si es preveu la utilitzacié de técniques d'enderroc massiu, es garantira previ a l'inici d'aquests treballs,
que han estat retirats tots els residus perillosos i, si s'escau, aquells elements destinats a reutilitzacié....

1.3.2. PREVENCIO EN L'ADQUISICIO DE MATERIALS

Es requerira a les empreses subministradores a que redueixin al maxim la quantitat i volum d'embalatges
prioritzant aquells que minimitzen els mateixos.

Es prioritzara I'adquisiciéo de productes a granel per tal de limitar I'aparicié de residus d'envasos en el
servei.

Aquells envasos o suports de materials que puguin ser reutilitzats com els palets, s'evitara el seu
deteriorament i es retornaran a proveidor....

1.3.3. PREVENCIO EN LA POSTA AL SERVEI

Es buidaran completament els recipients que continguin productes abans de la seva neteja o eliminacio,
especialment si es tracta de residus perillosos.

S’esgotara la vida util dels mitjans auxiliars propiciant la seva reutilitzacié en el major nombre de treballs
pel que s’extremaran les mesures de manteniment.

Tot personal involucrat en els treballs disposara dels coneixements minims de prevencié de residus i
correcta gestio d'aquests....

1.3.4. PREVENCION EN L'EMMAGATZEMAMENT EN EL SERVEI

Es realitzara un emmagatzematge correcte de tots els abassegaments evitant que es produeixin
vessaments, barreges entre materials, exposicio a incleméncies meteorologiques, trencaments d'envasos
o materials, etc.

S'extremaran les cures per evitar arribar a la caducitat dels productes sense esgotar el seu consum.

El responsable de provisio de materials en el servei coneixera les condicions d'emmagatzematge,
caducitat i conservacié especificades pel fabricant o subministrador per a tots els materials que es rebin.

Els residus catalogats com perillosos s'han d'emmagatzemar en un lloc especial que eviti que es barregin
entre si 0 amb altres residus no perillosos....
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1.4. QUANTITAT DE RESIDUS ( Omplir en funcio de la obra)

TIPUS / DESCRIPCIO DEL

RESIDU Quantitat Prevista Tn/m3 Codi Residu

1.5. REUTILIZACIO

No hi ha previst la reutilitzacié de residus ni materials en el servei.

1.6. SEPARACIO DE RESIDUS

Segons el RD 105/2008 que regula la produccio i gestié dels residus de construccié i demolicions els
residus de construccié i demolicié hauran de separar-se en les seguents fraccions, quan de manera
individualitzada per cadascuna de les citades fraccions, la quantitat prevista de generacié pel total de
I'obra superi les seglients quantitats:

Descripcio Quantitat

Formigd 80 t.

Materials ceramics, teules,... 40 t.
Metall 2 t.

Fusta 1 t.

Vidre 1 t.

Plastic 0,5 t.

Papericartr6 0,5 t.

1.7. MESURES DE SEPARACIO EN EL SERVEI
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A fi d'aconseguir una millor gestié dels residus generats en el servei de manera que se'n faciliti la
reutilitzacio, reciclatge o valoritzacio i per assegurar les condicions d'higiene i seguretat requerides en
I'article 5.4 del Reial Decret 105/2008 es prendran les seguients mesures:

- Les zones destinades a 'emmagatzematge de residus quedaran convenientment senyalitzades i per
cada fraccié es disposara d’'un cartell senyalitzador que indiqui el tipus de residu que recull.

- Tots els envasos que portin residus han d'estar clarament identificats, indicant en tot moment el nom
del residu, codi LER, nom i adreca de posseidor i el pictograma de perill el cas.

- Els residus quimics perillosos com restes de desencofrants, pintures, coles, acids, etc.
s'emmagatzemaran em casetes ventilades, bé il - luminades, ordenades, tancades, cobertes de la
intempérie, sense embornals pels que puguin evacuar fugues o vessaments, tenint cura de mantenir la
distancia de seguretat entre residus que siguin sinérgics entre si o incompatibles, agrupant els residus per
caracteristiques de perillositat i en armaris o prestatgeries diferenciades, en envasos adequats i sempre
tancats, a temperatures maximes de 55 ° o menors de 21 ° per productes inflamables (quan a I'ombra, es
superar aquesta temperatura, aquests residus hauran de retirar immediatament, i s'interrompran els
treballs que els generin fins que les condicions ambientals ho permetin, segons els parametre indicats).
També comptaran amb cubetes de retencié en funcié de les caracteristiques del producte o perillositat de
mescla amb altres productes emmagatzemats.

- Tots els productes envasats que tinguin caracter de residu perillés hauran d'estar convenientment
identificats especificant en I'etiquetatge el nom del residu, codi LER, nom i adrega del productor i el
pictograma normalitzat de perill.

- Les zones d'emmagatzematge per als residus perillosos hauran d'estar suficientment separades de les
dels residus no perillosos, evitant d'aquesta manera la contaminacio d'aquests ultims.

- Els residus s'han de dipositar a les zones condicionades per a ells conforme es vagin generant.

- Els residus s'emmagatzemaran en contenidors adequats tant en nombre com en volum evitant en tot
cas la sobrecarrega dels contenidors per sobre del seu capacitats de limit.

- Els contenidors situats propers a llocs d'accés public es protegiran fora dels horaris de servei amb lones
o similars per evitar abocaments descontrolats per part de tercers que puguin provocar la seva barreja o
contaminacio.

1.8. RESIDUS PERILLOSOS

Els residus es retiraran de manera selectiva amb la finalitat d'evitar la mescla entre ells o amb altres
residus no perillosos i es garantira I'enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

1.9. PRESCRIPCIONS DEL PLEC SOBRE RESIDUS

1.9.1. OBLIGACIONS AGENTS QUE INTERVENEN
El posseidor de residus, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels
requeriments aprovats, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari
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o conveni de col-laboracié per a la seva gestio . Els residus es destinaran preferentment, i per aquest
ordre, a operacions de reutilitzacio, reciclatge o altres formes de valoritzacio i en Ultima instancia a diposit
0 abocador.

Tots els treballadors intervinents en els servei han d'estar formats i informats sobre el procediment de
gestio de residus que els afecta, especialment d'aquells aspectes relacionats amb els residus perillosos.

1.9.2. GESTIO DE RESIDUS

Segons requereix la normativa, es prohibeix el diposit en abocador de residus que no hagin estat
sotmesos a alguna operacio de tractament previ.

El posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobi en el seu poder, a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi
o dificulti la posterior valoritzacié o eliminacio.

S'ha d'assegurar en la contractacié de la gestié dels residus, que la destinacié final o la mitja sén centres
amb l'autoritzacié autondmica de l'organisme competent en la matéria. S'ha de contractar només
transportistes o gestors autoritzats per aquests organismes i inscrits en els registres corresponents.

Per al cas dels residus amb amiant s'han de complir els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la
manipulacié de I'amiant i els seus derivats.

El diposit temporal dels residus es realitzara en contenidors adequats a la naturalesa i al risc dels residus
generats.

S'haura d'assegurar en la contractaciéo de la gestid dels RCD, que la destinacio final siguin centres
autoritzats. Aixi mateix s'haura de contractar només transportistes o gestors autoritzats i inscrits en els
registres corresponents.

1.9.3. SEPARACIO

El diposit temporal dels residus valoritzables que es realitzi en contenidors o en apilaments, s'ha de
senyalitzar i segregar de la resta de residus de manera adequada.

Els contenidors o envasos que emmagatzemin residus s'han de senyalitzar correctament, indicant el tipus
de residu, la perillositat i les dades del posseidor.

El responsable dels treballs adoptara les mesures necessaries per evitar el diposit de residus aliens als
treballs. Ilgualment, ha d'impedir la barreja de residus valoritzables amb aquells que no ho sén.

S'han de prendre les mesures necessaries per evitar la barreja de residus perillosos amb residus no
perillosos.

La separacio en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus.

Quan per falta d'espai fisic no sigui técnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, el posseidor
podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de
residus extern als treballs. En aquest ultim cas, el posseidor ha d'obtenir del gestor de la instal-lacié
documentacié acreditativa que aquest ha complert, en nom seu, I'obligacié de separacio.

10
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En els contenidors, sacs o altres elements de contencid o recipients on s'emmagatzemin els residus ha
de figurar de forma visible el residu a dipositar.

1.9.4. NORMATIVA

- Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova, el Reglament per a I'execucié de la Llei 20/1986,
basica de residus toxics i perillosos.

- Reial Decret 952/1997, que modifica el Reglament per a I'execucio de la Llei 20/1986 basica de residus
toxics i perillosos, aprovat mitjancant el Reial decret 833/1998.

- Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.

- Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula I'eliminacié de residus mitjangant dipodsit
en abocador.

- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccidé i gestio dels residus de construccio
i demolicio....

1.10. PLANTILLES D'IMPRESOS | ETIQUETES
1. 10.1. PICTOGRAMES DE PERILL

Explosiu: aquest simbol d’'una bomba feta miques alerta que el producte pot explotar en
contacte amb una flama, espurna, electricitat estatica, sota efecte de la calor, en contacte
amb altres productes, per fregaments, xocs, friccio, etc. Els aerosols de tota mena, com
laques o desodorants, fins i tot quan s’han acabat, sén explosius per sobre de 50 ° C.

Inflamable: el producte comenga a cremar de forma molt facil, fins i tot per sota de 0 °C,
en contacte amb una flama, espurna, electricitat estatica, etc.), per calor o friccio, en
contacte amb I'aire o aigua, o si s’alliberen gasos inflamables. L’alcohol, el metanol, la
trementina i la seva esséncia, I'acetona, els dissolvents de pintura, les pintures en aerosol
i metal-liques, les desheladores de vidres, els purificadors d’aire, etc., sén inflamables.

Comburent: a diferéncia del pictograma per als productes inflamables, la flama és a sobre
d’'un cercle. Es fa aquesta distincid per avisar que el producte és comburent. Sén
productes rics en oxigen que en contacte amb altres substancies, sobretot inflamables,
poden provocar, avivar o agreujar un incendi o una explosio. Els dissolvents que contenen
peroxids, com I'acid peracétic, son comburents.

Gas: el dibuix de la bombona assenyala que és un envas amb gas de pressio. Alguns
poden explotar amb la calor, com els gasos comprimits, liquats o dissolts. Els liquats
refrigerats poden causar cremades o ferides criogéniques en estar a molt baixa
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temperatura. En I'anterior normativa no hi havia un simbol per a aquests productes de pressié o comprimit,
tan sols una frase de perill.

Corrosiu: el producte pot atacar o destruir metalls i causar danys irreversibles a la pell,
ulls o altres teixits vius, en cas de contacte o projeccié.

efectes adversos per a la salut, fins i tot en petites dosis, i amb conseqtiéncies immediates.
En entrar-hi en contacte es poden sentir nausees, vomits, mals de cap, pérdua de
coneixement. En un cas extrem, pot causar la mort.

Toxicitat aguda: la calavera i les dues tibies creuades adverteixen que el producte genera ;

Irritacié cutania: el signe d’exclamacio és un advertiment dels efectes adversos que el
producte pot provocar en dosis altes. Algunes d’aquestes conseqliéncies negatives sén
irritacié en ulls, gola, nas i pell, al-lérgies cutanies, somnoléncia o vertigen.

Perillés per aspiracio: aquests productes poden arribar a I'organisme per inhalacio i
causar efectes negatius molt diversos, especialment, molt greus a llarg termini. Poden
provocar efectes cancerigens, mutagens (modifiquen 'ADN de les cél-lules i danyen la
persona exposada o la seva descendeéncia), toxics per a la reproduccid, causar efectes
nefastos en les funcions sexuals, la fertilitat, provocar la mort del fetus o malformacions,
modificar el funcionament de certs organs, com el fetge, el sistema nervios, etc., comportar
greus efectes sobre els pulmons i provocar al-lérgies respiratories.

Perillés per al medi ambient aquatic: aquest pictograma amb un arbre i un peix indica
que el producte provoca efectes nefastos per als organismes del medi aquatic (peixos,
crustacis, algues, altres plantes aquatiques, etc.). L’anterior classificacié considerava els
efectes toxics també sobre el medi terrestre i incloia una frase de risc indicativa del perill
del producte sobre la capa d’0z6.
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UTILITZACIO VEHICLES NO CONTAMINANTS

El senyor JAVIER AGUILAR VILLAJOS, amb DNI nimero 46.810.235-Z i domicili a Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona), Carretera Laurea Mird, 401, Nau 6, que actua en nom i representacié de I'empresa

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. i,

El senyor JORDI ALBAREDA SAMBOLA, amb DNInum. 43.716.081-G i domicili a Barcelona, Ronda del Guinardo,
num. 99, en nom i representacio de 'empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

MANIFESTEN

Que en cas de resultar la Unié Temporal d’empreses, adjudicataria del contracte de les ACORD MARC PER
HOMOLOGAR UN CONJUNT D’EMPRESES PER A L’EXECUCIO D’OBRES EN PONTS | ESTRUCTURES DE
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (AM19/24). EXP. N2 CONTR/2024/693, es compromet

a:

a. Utilitzacio de cotxes eleéctrics o hibrid endollable.

TIPO DE VEHICULO
TURISMO

ELECTRICO
PEQUENO:

VERSION OBSERVACIONES PRECIO

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL posara a disposicié del personal

490,00 EMES

gue intervingui a I'execucié de I'obra vehicles no contaminats els
que disposin de la classificacié de la DGT “0” o “ECO” segons el
contracte que I'empresa té signat amb una empresa de lloguer de

[

FURGONETA
ELECTRICA
PEQUERA 2P:

*  BERLINGO

578,00 €MES

FURGONETA
ELECTRICA
PEQUENA 5P:

E-Berlingo Multspace Feel

616,00 EMES

*  BERLNGO

vehicles. -
PEQUENOS: Ibiza 1.0 TGI CR 80cv.
. . Reference Plus /s

Leon 1.4 TGI GNC 110 CV (81
ﬁ 1) Start/stop Reference LEON GNC
Plus

SEAT IBIZA GNC 349,00 €MES

TURISMOS

MEDIANOS: 434,00 EMES
. LE:

| perqué consti, signa la present a Sant Feliu de Llobregat, a 20 de gener del 2025.

468102352
46810235Z JAVIER AGUILAR

JAVIER AGUILAR @ossacens) oo

(R: B65866006) o7

Javier Aguilar Villajos

Firmado digitalmente por

4371 6081 G 43716081G JORDI ALBAREDA
OBl AL BARE DA g 7 sss
(R:A08112716) orco

+01'00"

Jordi Albareda Sambola

Infraestructuras Trade, S.L. Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U.

Infraestructuras Trade, S.L. NIF B65866006 Ctra. Laurea Mird num. 401. Nave 6 08980 Sant Feliu de Llobregat
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Codi de contractaci6 socialment responsable d'FGC i de les seves societats mercantils




Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(en endavant FGC) és una empresa publica de la
Generalitat de Catalunya, dedicada al transport
de viatgers per ferrocarril i a la gestioé d’activitats
de turisme i muntanya, de les que destaquen la
gestié d’estacions d’esqui.

La seva actuacié ha d’emmarcar-se amb una
clara voluntat de servei public, per aquest
motiu, és essencial dotar la contractacié de
I’empresa d’elements que afavoreixin la integra-
ci6 d’aspectes socials, étics i ambientals.

L’actual Llei de Contractes del Sector Public (Llei
9/2017), recull en el seu Preambul quins soén els
principis que han inspirat la redaccié i aprovacié
d’aquesta llei, identificant com a un dels objec-
tius essencials, obtenir contractacions amb una
millor relacié qualitat-preu.

En aquesta linia, s’estableix “l'obligacié dels
organs de contractacié de vetllar perque el
disseny dels criteris d’adjudicacié perme-
ti obtenir obres, subministraments i serveis
de gran qualitat, concretament mitjancant la
inclusio d’aspectes qualitatius, mediambien-
tals, socials i innovadors, vinculats a I’objecte
del contracte”.

FGC ha adoptat com a principi general, rep-
te i obligacié en la seva contractacio, integrar
aquests aspectes, esdevenint un model de
contractacié socialment responsable, tant en
aspectes socials, ambientals, étics, aixi com re-
lacionats amb la perspectiva de géenere.

En el marc de I’Estrategia 10/30, un dels quatre
eixos estratégics incorporats de forma transver-
sal a tots els ambits de 'empresa son la soste-
nibilitat i les persones. Aixi, FGC aposta per un
model d’empresa en el qual la Responsabilitat
Social esdevé un element essencial, incorpo-
rant-lo com un dels set ambits de ’Agenda Es-
trategica 10/30 d’FGC.

Com a element vertebrador en aquesta estra-
tegia d’empresa, s’ha contemplat la compra
socialment responsable com a pilar basic, amb
la voluntat de que FGC pugui convertir-se en
referent en el sector public catala, per la seva
capacitat d’influir en el seu entorn a través de
la contractacié publica fomentant mesures de
respecte al Medi Ambient, d’inclusié social,
de millora de la qualitat del treball, d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, de lluita
contra la corrupcié i de promocié del comerg
just i de proximitat.

Aixo implica que el disseny de les licitacions no
només s’enfoqui en adquirir un producte, servei
o obra sind que també tingui en compte molts
altres aspectes relacionats amb el contracte que
tindran afectacions en la nostra societat

En aquesta linia d’actuacié, s’ha elaborat el pre-
sent codi de Contractacié Socialment Respon-
sable, el qual recull les condicions minimes que
s’hauran d’aplicar en tots els procediments de
contractacié de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

Aquest codi es publicara al Perfil de Contractant
d’FGC, inserit a la Plataforma de Contractacio
de la Generalitat de Catalunya, esdevenint un
conjunt de condicions a aplicar en els seus pro-
cediments de contractacio.
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Aquest codi s’ha elaborat tenint en compte el marc de referencia normatiu general que es detalla a
continuacio:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Instruccié 1-2019, de 6 de juny, de la Direccié General de Contractacié Publica del Departament
de la Vicepresidéncia i d’Economia i Hisenda, sobre la incorporacié de la clausula ética als plecs de
clausules administratives que regeixin les contractacions dels departaments de I’Administracic de
la Generalitat de Catalunya i el seu Sector Public.

Directriu 1/2019, de 19 de juny de 2019, de la Direccié General de Contractacié Publica, per la
qual es fixen criteris per a I'aplicacié de les clausules de millores laborals i salarials com a criteri de
valoraci6 en determinats contractes.

Guia per a la incorporacié de la perspectiva de génere en els contractes publics, aprovada per
Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 12 de setembre de 2018.

codi per a una contractacié socialment responsable en I'ambit de I’Administracié de la Generalitat
de Catalunya i el Sector Public que en depén, aprovat per Acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 20 de juny de 2017.
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CRITERI
D’APLICABILITAT

Com a criteri general d’aplicacid, s’estableix I'obligacié d’incorporar condicions socialment res-
ponsables a tota la contractacié de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sotmesa a licitacio.

L'objecte i finalitats de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya permeten que les seves con-
tractacions puguin ser susceptibles de contenir condicions d’aquest tipus (atenent al seu objecte i
sempre d’acord amb les condicions que preveu la normativa de contractacié publica), afavorint una
millora en la qualitat de les condicions en les que contracta aquesta empresa.

En aquest sentit, essent aquest el criteri d’actuacié general, en el cas de que es consideri que
una contractacié no és susceptible d’incorporar aquestes condicions, sera necessari motivar-ho i
justificar-ho adequadament en la documentacié necessaria prévia que ha de constar a I'expedient
de contractacié.

En tot cas, la incorporacié d’aquestes condicions es fara respectant els principis que han de regir la
contractacié dels Estats de la Unié Europea, els quals estan incorporats a la Llei de Contractes del
Sector Public i que es resumeixen en:

m Concurréncia m Transparéncia m Llibertat d'accés
= No discriminacio m Publicitat m Igualtat de tracte

Les condicions socialment responsables estaran vinculades amb I’objecte del contracte i es fixaran
atenent al principi de proporcionalitat entre la finalitat/objectiu a assolir, I’'objecte del contracte i la
resta de condicions essencials d’aquella contractacio.
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Les condicions socialment responsables previstes en aquest codi seran d’aplicacié en els pro-
cessos de contractacié sotmesos a licitacié (contemplant tota la tipologia de procediments, inclo-
so0s, els negociats sense publicitat), que siguin susceptibles d’incorporar aquestes condicions i en
els ambits d’actuacié que es detallen a continuacio.

Se seleccionaran les condicions més adequades per a cada contracte tenint en compte la natura-
lesa i finalitat de I'objecte.

Condicions socialment responsables:

- condicions socials laborals

- condicions relatives a la igualtat de génere

- condicions d’afavoriment de I'accés de les pimes a la contractacié publica
Condicions ambientalment responsables
Condicions relacionades amb les conductes éticament responsables

Aquestes condicions es podran incorporar en la contractacié que sigui susceptible com a:

Criteris de selecci6 (condicions de solvencia)
Criteris d’adjudicacio

Condicions especials d’execucio

Condicions técniques obligatories

CONDICIONS SOCIALMENT
RESPONSABLES

FGC, com a empresa publica de la Generalitat, pren consciencia de la necessitat d’impulsar un mo-
del de contractacioé que incorpori, com a garantia de qualitat, la inclusié de condicions socialment
responsables.

Larticle 28 de la LCSP, estableix que “les entitats del sector public valoraran la incorporacid de con-
sideracions socials, mediambientals i d’innovacid, aixi com promouran la participacié de la pime (..)”

Aquest objectiu va més enlla del compliment estricte de la llei, posicionant a FGC com a capdavan-
tera en la materia.

En tots els procediments de licitacié gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,

s’inclouran condicions que afavoreixin la qualitat social de la contractacio, sempre en el marc del

que estableix la LCSP.

Es contemplen, com a ambits que poden incidir en aquesta qualitat social els seguents:
Condicions socials aplicables al contracte

Condicions que afavoreixin el respecte a la perspectiva de génere en els contractes
Condicions que dotin a la contractacio d’uns principis étics
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Aquestes condicions es podran fixar:

m Com a criteri de solvéncia tecnica/professional dels licitadors
m Com a criteri d’adjudicacié
m Com a condicio especial d’execuciod

Els responsables dels contractes hauran d’incorporar aquelles condicions socials que siguin
adients, en relacio a I'objecte del contracte.

Només s’admetra, com excepcionalitat, la no inclusié de condicions socialment responsables en
aquells expedients de licitacié en els que, de forma motivada, el responsable del contracte justifiqui,
en la documentacié inicial, la impossibilitat d’incloure aquestes condicions en aquella contractacié.

Es tindran en especial consideracié la incorporacié de condicions relatives a:

m Etica en la contractaci6 publica

= Mesures en matéria d’igualtat de génere

m Condicions d’accessibilitat/disseny universal (inclusiu)

m Afavoriment de la contractacié de personal en situacié de risc d’exclusié social

= Mesures que permetin I'accés de les pimes a la contractacié (Guia de bones practiques per al
foment de I'accés de les PIME a la Contractacié del sector public de Catalunya)

m Reserva de contractes (o lots) a CET/empreses d’insercié

m Condicions relacionades amb millores laborals (conciliacié/horaris, etc.)

m Obligacions especifiques per als subcontractistes, en matéria de contractacié socialment responsable

Es podran incorporar com annex a aquest codi, exemples de condicions a incorporar en els proce-
diments de licitacié d’FGC.

Condicions aplicables al personal d’FGC que participi en la contractacié

Tot el personal que participi directament o indirectament en la contractacio, sotmetra la seva ac-
tuacié al codi de principis i conductes recomanables en la contractacié publica, aprovat per Acord
de Govern de la Generalitat de Catalunya d’1 d juliol de 2014 i actualitzat per I’Acord de govern de
9 de maig de 2017.
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4.2. CONDICIONS AMBIENTALMENT
RESPONSABLES

En tots els procediments de licitacié gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat, s’inclouran condi-
cions que afavoreixin la qualitat ambiental de la contractacio.

Aquestes condicions es podran fixar:

m com a criteri de solveéncia tecnica/professional dels licitadors
m com a criteri d’adjudicacié
m com a condicid especial d’execucio

Els responsables dels contractes hauran d’incorporar aquelles condicions ambientals que siguin
adients, en relacio a I'objecte del contracte.

Només s’admetra, com excepcionalitat, la no inclusié de condicions ambientalment responsables
en aquells expedients de licitacié en els que, de forma motivada, el responsable del contracte
justifiqui, en la documentacid inicial, la impossibilitat d’incloure aquestes condicions en aquella
contractacio.

Es podran incorporar com Annex a aquest codi, exemples de condicions a incorporar en els
procediments de licitacié d’FGC.
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VIGENCIA

Aquest codi va ser aprovat pel Comite
de Direccio de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya el 20 de gener
del 2020, amb una vigencia indefinida
o bé fins a la seva derogacio o bé la
seva substitucio per un nou codi.
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