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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES 
DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, 
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, 
DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA 
VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE RELATIU A:  
 
OBRES D’INSTALꞏLACIONS DE SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE LA 
PLANTA BAIXA EN L’EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES 
SENSE LLAR AL CARRER 60, NÚMERO 9, ZONA FRANCA, AL DISTRICTE DE SANTS-
MONTJUÏC DE BARCELONA. 
 
De conformitat amb  l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

 Criteris de solvència tècnica o professional, 
 Criteris de solvència econòmica i financera, 
 Causes tècniques de modificació a preveure, 
 Condicions tècniques especials d’execució, 
 Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
 No divisió en lots, 
 Duració del contracte, 

 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a les Obres 

d’instal·lacions de substitució del sistema de climatització de la planta baixa en l’equipament 
de primera acollida per a les persones sense llar al carrer 60, número 9, Zona Franca, al 
districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. 

 
Consisteix en la substitució urgent del sistema de climatització instal·lat a la planta baixa del 
centre, per millorar tècnicament i garantir els drets i la salut de les persones usuàries i 
professionals que hi treballen.  
Ja que el sistema de climatització actualment instal·lat ha donat problemes greus, provocada 
pels inductors, ja que fa impossible fer l´ús dels espais, degut a la condensació que provoca el 
sistema, provocant episodis d’accidents per tenir paviments mullats, fer malbé material com 
ordinadors i altres.  
 
Els sistema d’inductors actuals, es substituirà per fancoils tipus cassette, aprofitant la xarxa de 
conductes existents per fer l’aportació d’aire a les sales que demana el reglament d’instal·lacions 
tèrmiques als edificis.  
 
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 
 

 Desmuntatge de cel rasos 
 Execució de nous cel rasos i algun envà  
 Treballs de pintura 
 Instal·lació de Fan-coils 

 
1.2. Termini d’execució 

 
3 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig. 
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1.3. Pressupost de licitació 
 

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus 
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses 
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execució de les obres: DOC 
3 PRESSUPOST.pdf, annex al present procediment de licitació, en concret a: 
 

• DOC 1 MEMÒRIA 
• DOC 2 PLANOLS 
• DOC 3 PRESSUPOST 
  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir a partir del projecte d’execució en base als següents conceptes: 
 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : .............................................  203.471,37 € 

- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra): 
 ........................................................................................................................ 203.471,37 € 

o Dels quals corresponen a mà d’obra ............................ 72.235,31 € 
- Despeses indirectes (0% s/costos directes): ............................................................  0,00 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ............................................................ 26.451,28 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ...................................................................  12.208,28 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   ................................................................................ 242.130,93 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .....................................................................   50.847,50 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ......................................... 292.987,43 €  

  
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent:  

 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 242.130,93  euros 
- Possible pròrroga: 0,00  euros 
- Possibles modificacions indicar 20% s/PBL: 48.426,19  euros 
- Possibles opcions eventuals: 0,00  euros 
  
  
Total valor estimat del contracte: 290.557,12  euros 

 
 

2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, 
que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs 
dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que 
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correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 148.000,00 euros. Les obres executades 
per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les 
directament executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o 
indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres 
executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la 
condició esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra 
executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital 
social d’aquesta.  
 
 
Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència tècnica o professional i econòmica i financera 
requerida (ó classificació), hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on 
hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 
materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-los durant l’execució de les obres, 
sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter 
d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest 
motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup son: 
 

 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra 
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de 
decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada 
com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena 
capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir 
l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i 
passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre 
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en 
l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització 
de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les 
obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades 
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, 
controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format 
pels següents perfils: 
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 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

 Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant 
pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

 Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 
Solvència econòmica o financera:  
 
Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els TRES (3) últims 
anys ha de ser, com a mínim, de 208.000,00 euros/ any, en algun d’aquests anys. En el cas de 
que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) 
anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui 
inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
 
Mitjà alternatiu de solvència: 
 
Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, podran 
suplir la solvència tècnica o professional (excepte l’adscripció de mitjans, que l’hauran d’aportar 
en tot cas), i l’econòmica i financera per la classificació següent: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

C 4 1 
J 2 2 

 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a més 
adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 80 punts  Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació 
B) 10 punts  Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 10 punts  Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 100 punts, el 
que representa un 100% sobre el total. 
 

A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
El preu és l’element que defineix el cost de l’obra, i per tant un dels components bàsics per 
determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.  
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el seu 
punt 9.4 que en cas que la puntuació sigui superior al 35% aquest s’haurà de motivar. 

 
 La qualitat de l’obra ve determinada principalment pels requeriment tècnics exigits al plec. Donada 
la singularitat del procediment s’augmenta el pes del criteri preu. 
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B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 

Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que 
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte 
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual 
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat 
del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el 
licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per 
tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge 
de baixa de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos. 
 
L’ofertant haurà d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del servei 
assumeix durant el termini de garantia. 
En concret, l’ofertant haurà d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les millores 
següents: 
- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de 
reparació de les incidències comunicades, que serà l'interlocutor amb BIMSA, i qui 
gestionarà els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també 
responsable de donar compliment a la metodologia establerta. 
- Posar a disposició un tècnic d’instal·lacions i un tècnic de construcció que donin suport 
en la diagnosi i gestió de les incidències i coordinin in situ l’actuació dels diferents 
professionals. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva comunicació 
com a incidència URGENT. 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, compromís d’intervenció en festius i en 
horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar l’impacte de la incidència en el 
normal funcionament de l’equipament edificat. 
 
IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament esdevindran 
obligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot comportar la imposició 
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 
 

Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 

 
4. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 

DESPROPORCIONADA 
 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 
 

 Si s’admeten a licitació dos (2) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació de 
les quals respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de 
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condicions sigui més gran que 0,10 (d > 0,10) seran considerades presumptament 
anormals o desproporcionades. 
 

En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus 
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el 
conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions 
Administratives Particulars. 
 
 
5. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 

resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

B. Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Barcelona que comportin 
adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals 
i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial. 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous 
canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per 
part del mantenidor, etc. 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Guàrdia 
Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 
aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en 
projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, 
preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin l’eficiència 
energètica. 

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores 
de serveis. 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris 
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de 
garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs per tal 
de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per les autoritats competents. 

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies vegetals 
prevists en el projecte. 

M. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 

N. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per 
troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa imprevista 
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les 
obres. 

 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allò descrit fins ara 
pels licitadors de l’obra a l’hora de formular la seva oferta: 
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- L’objecte de l’obra consisteix en substituir el sistema de climatització actual a la planta 

baixa del centre, passant d’un sistema d’inductors a un sistema mitjançant fancoils tipus 
cassette.  

 
- Nota important a destacar: Les obres es realitzaran amb l’edifici amb ple ús i per tant la 

definició dels processos constructius ho tenen present. La singularitat de l’obra resideix 
en que totes les intervencions es realitzaran amb els usuaris en el seu interior, per aquest 
motiu es necessari establir i pactar, amb la direcció del centre, un horari per realitzar els 
treballs.  

 
- S’haurà de garantir durant tot el decurs de les obres unes condicions òptimes de 

seguretat, per la qual cosa es delimitaran i senyalitzaran possibles zones de treball 
específiques, àmbits de càrrega i descàrrega, etc. S’haurà de garantir en tot moment, que 
les condicions de treball, així com de tot l’entorn afectat, es desenvolupen amb condicions 
de seguretat.  

 
- Donat que els treballs són de poca entitat no es contempla una afectació al tràfic rodat i 

als vianants, però tot i així caldrà programar i coordinar de les cargues i descarregues en 
les franges horàries adequades per tal de reduir al màxim les afectacions al tràfic rodat. 
 

- Tots els talls de carrer que s’hagin de dur a terme s’hauran de comunicar al districte i en 
cap cas es podran realitzar sense la corresponent conformitat. 
 

- El contractista es responsabilitzarà de tot el moviment interior de l’obra. El Contractista 
controlarà tot el material entrat a l’obra i coordinarà la seva ubicació, provisional o 
definitiva, així com els moviments verticals i horitzontals amb mitjans mecànics del 
material que ho necessiti. 

 
- Les obres a executar es desenvoluparan en l’interior del edifici existent, no es preveu 

recorreguts de maquinaria a excepció de les pròpies de descarrega de material i retirada 
de residus. Aquests recorreguts es realitzaran sempre des de el llindar de la finca al 
carrer, realitzant el trasllat de material des de la zona de descarrega al interior de forma 
manual. 
 

- En l’interior de l’edifici es destinarà una estança pel emmagatzematge del material i en 
cada jornada de treball es procedirà a la retirada del material d’aquesta estança, evitant 
el acopi descontrolat del material en les diferents plantes de treball. 

 
- Després de cada jornada serà necessari procedir a la retirada de tot el material, i 

delimitació de la zona de treball si fos necessari, a més de procedir a la neteja de la zona 
de treball un cop finalitzat el treball cada dia. 

 
- El transport interior del material es realitzarà amb total coordinació amb el centre. L’ús de 

l’ascensor serà restringit, només podrà fer ús la gent del centre, l’empresa contractista 
haurà de fer ús de les escales.  

 
- S’adjunta el Planning general de l’actuació, el qual engloba les activitats, fases i 

necessitats de les obres objecte de licitació i d’altres treballs necessaris per a la correcta 
execució de l’actuació. 

 
- La oferta presentada haurà d’incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament 

dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en 
el treball. 

 
- Es garantirà la neteja global de l’obra i la resta d’àmbits afectats, així com l’ordre constant 

de l’obra i de l’entorn per part de l’adjudicatari de la present licitació. 



 

 
   

Página 8 de 8 
 

 
7. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 

per la normativa. 
- Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 

subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  
- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les 

que l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
8. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots: 
 
- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del 
mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que 
podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. 
 
A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en 
lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, 
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 
objecte en diferents lots. 
 
 
 
 
 
Oscar Villafranca Ortiz   Raimon Salvat Devesa  Anna Llorà i Corominas 
Director Tècnic Adjunt d’Edificació  Director Tècnic d’Edificació  Directora de Finançament, 
         Programació d’Inversions i 
         Control de Qualitat 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT D�IMPLANTACIÓ URGENT DE CANVI DE
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ A LA PLANTA BAIXA DEL CENTRE DE PRIMERA ACOLLIDA
AL CARRER 60 DE LA ZONA FRANCA

Al carrer 60 núm. 9 de la Zona Franca hi ha el Centre de Primera Acollida per a persones sense
llar. És un edifici format per 2 cossos, un de planta baixa (reforma de l�antic equipament) i un de
planta baixa i 3 (obra nova). Es tracta d�un centre que ofereix diferents tipus de serveis a
persones en situació de sensellarisme de forma continuada les 24 hores i els 365 dies de l�any.
L�equipament té capacitat d�allotjament per a 100 persones, a més d�oferir serveis associats al
centre de dia per a persones residents i no residents. Actualment hi treballen més de 55
professionals, per tant es tracta d�un edifici amb un ús molt intensiu.

L�any 2021 es van iniciar les obres de reforma i ampliació de l�antic Centre i a l�estiu del 2023
van finalitzar. Aquesta actuació tant important va ser conseqüència de la política iniciada fa uns
anys per part de l�Ajuntament de Barcelona per fer una atenció al sensellarisme cada cop més
integral i ajustada a les necessitats de cada persona. Amb les noves infraestructures es passa
d�un model d�habitacions comunitàries i amb lliteres a un model amb espais més amplis,
individualitzats i habitacions de com amàxim quatre persones. Amb l�ampliació de superfície del
l�equipament i la nova distribució dels espais, es busca facilitar a l�equip professional poder
incidir en el treball basat en l�acompanyament i el foment de l�autonomia de la persona atesa.

Des del moment en què el servei va reprendre l�activitat en els nous espais hi ha hagut
problemes amb el sistema de climatització instal lat en les plantes baixes de l�edifici. És un
sistema basat en conductes hidràulics i inductors que climatitzen els diferents espais, tant de la
zona rehabilitada com la de l�edificació nova que correspon a la zona de treball de les
professionals, les sales d�ús diürn dels usuaris i l�espai del Centre de dia.

Aquest sistema que funciona amb aigua està provocant des del principi problemes greus de
condensació, provocada pels inductors, que repercuteix directament en les persones usuàries i
treballadores del Centre i impossibilita l�ús dels espais de manera correcta. A més de fer
impossible l�ús en aquests espais, la condensació provoca i pot continuar provocant episodis
d�accidents per tenir paviments mullats, fer malbé material com ordinadors i altres, etc.

En el context actual d�emergència climàtica, amb una intensificació dels episodis de calor
extrema a l�estiu, les persones en situació de sensellarisme són especialment vulnerables als
efectes adversos sobre la salut física i emocional. El Centre de Primera Acollida representa per a
elles un espai de protecció, descans i recuperació.

Tanmateix, la disfunció del sistema de climatització, que genera condensacions constants i
impedeix una temperatura estable i confortable, està comprometent greument aquest rol
essencial. Les condicions ambientals inadequades generen unmalestar generalitzat que impacta
negativament en els processos d�acompanyament i recuperació creant situacions tenses que
impacten en els professionals que hi treballen i dificulten la seva feina. A més, la impossibilitat
d�utilitzar amb normalitat les sales comunes i els espais de dia (espai de trobada i menjador)
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limita l�accés a serveis bàsics i activitats terapèutiques, afectant directament la dignitat i el
benestar de les persones ateses.

Per tot això, la substitució urgent del sistema de climatització no és només una millora tècnica,
sinó una actuació imprescindible per garantir els drets i la salut de les persones usuàries i les
professionals que hi treballen.

S�ha intentat regular de moltes maneres, i fer una sèrie d�ajustos. Però el propi dia a dia de
funcionament del centre (entrades i sortides contínues, moviment interns entre diferents espais
de l�edifici de manera contínua, etc.) no és compatible amb el disseny proposat a base
d�inductors, ja que no es poden garantir les condicions d�espais estancs i tancats que precisarien
per un correcte funcionament. Aquest fet, ens obliga a replantejar el sistema substituint aquells
elements que provoquen les condensacions per un de diferent, tot aprofitant aquells elements
que són compatibles amb el nou sistema proposat.

El projecte del nou sistema d�instal lació de climatització ja està redactat i l�Ajuntament ha trobat
la dotació necessària per poder executar aquestes obres. Donades la urgència de poder garantir
el confort adequat per a persones ateses i professionals de cara al proper estiu, es sol licita
escurçar al màxim el termini de licitació i adjudicació de l�obra per poder tenir acabats els treballs
el mes de maig de 2026.

Atentament,

Oscar Marín Fraile 
Director d�Edificació i Serveis Generals 
Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat 
 
Barcelona, 7 de novembre 2025

 



BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 203.471,37

13 % Despeses generals SOBRE 203.471,37.................................................................... 26.451,28

6 % Benefici industrial SOBRE 203.471,37........................................................................ 12.208,28

Subtotal 242.130,93

21 % IVA SOBRE 242.130,93............................................................................................. 50.847,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 292.978,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS NORANTA-DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS )



PRESSUPOST PER COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1 A0121000 h Oficial 1a 27,86

2 A0127000 h Oficial 1a col·locador 27,86

3 A012D000 h Oficial 1a pintor 27,86

4 A012G000 h Oficial 1a calefactor 28,80

5 A012H000 h Oficial 1a electricista 28,80

6 A012M000 h Oficial 1a muntador 28,80

7 A0133000 h Ajudant encofrador 24,70

8 A0137000 h Ajudant col·locador 24,70

9 A013D000 h Ajudant pintor 24,70

10 A013G000 h Ajudant calefactor 24,66

11 A013H000 h Ajudant electricista 24,66

12 A013J000 h Ajudant lampista 24,66

13 A013M000 h Ajudant muntador 24,70

14 A0140000 h Manobre 23,15

15 A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12

16 A01-FEPC h Ajudant calefactor 24,66

17 A01-FEPE h Ajudant lampista 24,66

18 A01-FEPH h Ajudant muntador 24,70

19 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 28,80

20 A0F-000N h Oficial 1a lampista 28,80

21 A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,80

22 A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42

23 TOTAL Mà d'obra

24 B0A1-07LR u

Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,43

25 B0A1-07LT u

Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,44

26 B0A44000 cu

Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 16,69

27 B0A4A400 cu

Visos, d'acer galvanitzats
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 6,16

BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS



28 B0A61600 u

Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,34

29 B0A75800 u

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,58

30 B0A75E00 u

Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,92

31 B0A75J00 u

Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1,71

32 B0A75Y00 u

Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,68

33 B0CC1310 m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora 
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 5,61

34 B0CC1410 m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada 
(BA), segons la norma UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 6,86

35 B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8125,69

36 B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 1685,95

37 B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 1687,72

38 B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 45818,42

39 B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,67

40 B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell1,57

41 B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 4202,69

42 B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47115,03

43 B2RA6580 t Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus116,69

44 B6B11311 m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb 
perfils 70 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1,90

45 B6B12311 m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb 
perfils 70 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1,63

46 B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat0,82



47 B7C9R8M0 m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 
kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 8,77

48 B7C9X350 m2

Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 106 a 115 
kg/m3, de 25 mm de gruix, amb revestiment de paper kraft-alumini 
per la cara externa i tel natural per l'altra cara
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 25,71

49 B7J500ZZ kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1,71

50 B7JZ00E1 m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,05

51 B84Z7850 m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu 
de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats 
cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 
mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de 
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 9,00

52 B897-2J0B l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color 22,92

53 B89ZC100 kg

Esmalt de poliuretà d'un u component
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 10,27

54 B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals 18,91

55 BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,18

56 BD1A-1NDT m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma 
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al 
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 2,44

57 BD1A-1NEN m

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons 
norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de 
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1,82



58 BDW3-FFAB u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 0,92

59 BDW3-FFAE u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 0,85

60 BDW3-FFAF u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 0,01

61 BDW3-FFAI u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 0,01

62 BE41-0O0T m

Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre 
amb alumini reforçat de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 3,95

63 BEJ1AUT u Aire condicionat conjunt unitat exterior i interior tipus Casset Inverter Round Flow. Capacitat frigorífica 13,4 kW ;Capacitat calorífica 15,5kW, consum 4 290 W, 230V 50Hz, connexió 3/8´´ x 5/8´´, fil interconnexió 4, inclou accessoris pel muntatge, suport per la unitat exterior, fils d'interconnexió i gas addicional.6.390,00

64 BEJ1BRID U BRIDA ASPIRACIO 22,48

65 BEJ1CASS U Casset de sostre amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm d'espessor per a instal·lacions suspeses, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua d'alumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega al costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Grup motoventilador compost per un ventilador axial-centrífug, especialment silenciós, equilibrat estàticament i dinàmicament. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta a ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Filtre d'aire classe Coarse precarregat electrostàticament de fàcil extracció i neteja. Inclou s706,82

66 BEJ1COR u Cortina d´aire compacta i robusta d´alta pressió de la nostra gamma estàndard, amb un disseny atemporal i visualment agradable. dissenyada per a instal·lació encastada en fals sostre. cortina d?aire adequada per a tot tipus d?entrades comercials. Reixa d´aspiració (lliure de manteniment) amb perfileria d´alumini i difusor de descàrrega integrats en un únic marc de color blanc RAL 9016 com a estàndard. Altres colors disponibles sota comanda.Cortina d?aire amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motors de rotor extern de baix nivell sonor. models ´´EC´´ amb ventiladors eficients de molt baix consum. Control Plug&Play avançat. Inclou: Control PRO avançat amb pantalla LCD i termòstat integrat, contacte de porta, cable RJ11 de 7 mi comandament a distància. Opcional: Control Clever PRO intel·ligent (automàtic, programable, modbus per PLC, temporitzador, etc). Cabal: 4800 m3/h Ventiladors: 1,284 kW 5,7 A 230Vx1 50Hz Potència calorífica: 10/20/30 kW (400Vx3) Dimensions: 770x310x2050 mm (profunditat, alçada,5.519,05

67 BEJ1KIT U Kit V2V PICV y act. T/N 230V 134,37

68 BEJ1PLF U PLAFO 126,42

69 BEJ1REV u Revestiment xapa 259,32

70 BEK1RE07 u Difusor rectangular 1200x300 mm, d'alumini anoditzat platejat, amb 18 aletes. Plènum de connexionat aïllat i amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment102,90

71 BEKQ42AZ u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament59,90

72 BEV2CXA u Protector de termòstat transparent. Inclou pany i clau Dimensions exteriors: 14,7 cm d'amplada x 14,7 cm d'alçada x 5,5 cm de profunditat. Inclou: coberta, base, pany i clau, i accessoris de muntatge.19,72

73 BEV2TRT u

Termòstat configurable amb microprocessador per fancoil amb 
pantalla digital LCD, de elegant disseny,  maneig senzill i gran 
funcionalitat.  Vàlid per Fan Coil a 2 o 4 tubs. Permet el control de 
velocitats i vàlvules ON-OFF en mode Calor, Fred i AUTO. Permet 
configurar l'aportació de calor a través de bateria d'aigua o de 
resistència elèctrica.  Disposa d'un connector per a sonda 
configurable per a sensor remot de temperatura en aire per 2 T i 4T, 
o sensor de tub per canvi de temporada automàtic en 2T o com 
sonda de mínima en 4T.  Disposa d'un contacte d'entrada amb 8 
lògiques configurables per controlar la presència (targeter 
d'ocupació ? Mode ECO'), o l'estat de la finestra, 

90,08

74 BEW5B000 u

Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 6,49

75 BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt0,32

76 BF54-1JXU m

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 
mm, segons norma UNE-EN 12735-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4,17



77 BF54-1JXV m

Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 
mm, segons norma UNE-EN 12735-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 7,04

78 BFC14A2X u

Tub PPR DN20, soldat, amb grau de dificultat mitjana, i col·locat 
dintre del cel ras. Les característiques tècniques són les següents:

- Composició: 1/4 PPR + 2/4 PPR+FV + 1/4 PPR
- PN: 20
- SDR: 9
- Color: Blau. 0,38

79 BFC15A2X u

Tub PPR DN25, soldat, amb grau de dificultat mitjana, i col·locat 
dintre del cel ras. Les característiques tècniques són les següents:

- Composició: 1/4 PPR + 2/4 PPR+FV + 1/4 PPR
- PN: 20
- SDR: 9
- Color: Blau.

0,61

80 BFC16B2X u Tub PPR DN50, soldat, amb grau de dificultat mitjana 0,87

81 BFC18A2X u

Tub PPR DN50, soldat, amb grau de dificultat mitjana, i col·locat 
dintre del cel ras. Les característiques tècniques són les següents:

- Composició: 1/4 PPR + 2/4 PPR+FV + 1/4 PPR
- PN: 20
- SDR: 9
- Color: Blau.

2,66

82 BFC1CA2X u

Tub PPR DN90, soldat, amb grau de dificultat mitjana, i col·locat 
dintre del cel ras. Les característiques tècniques són les següents:

- Composició: 1/4 PPR + 2/4 PPR+FV + 1/4 PPR
- PN: 20
- SDR: 9
- Color: Blau. 7,65

83 BFQ0-HKIK m Camisa aillant en rotllo Armaflex AF-2, d'Armacell. Ø 10 mm, gruix d'aïllament 11 mm. Color negre, tolerància en longitud: ± 1,5%. Tolerància de gruix: ± 1 mm, referència AF-2-010E d'ARMACELL3,13

84 BFQ0-L7QU m Camisa aillant en rotllo Armaflex AF-2, d'Armacell. Ø 18 mm, gruix d'aïllament 11,5 mm. Color negre, tolerància en longitud: ± 1,5%. Tolerància de gruix: ± 1 mm, referència AF-2-018E d'ARMACELL4,27

85 BFQ33C7A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc 
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua >= 7000 1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 8,80



86 BFQ33C9A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc 
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua >= 7000 1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 10,23

87 BFQ33CBA m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc 
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua >= 7000 1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 11,12

88 BFQ33CEA m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc 
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua >= 7000 1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 15,43

89 BFQ33GTA m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 170 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al 
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a 
la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 80,07

90 BFQ3XAPA m2 Xapa de proteccio per a aillament d'escuma elastomerica, per a ser col.locada a l'exterior.10,65

91 BFWC1420 u

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, 
per a soldar
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 0,92

92 BFWC1520 u

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, 
per a soldar
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 1,06

93 BFWC1620 u

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, 
per a soldar
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 1,87

94 BFWC1820 u

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, 
per a soldar
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 6,57

95 BFWD-2HKO u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 
´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 4,89



96 BFWD-2HKR u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 
´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 3,01

97 BFY3-115JT u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 
d'escuma elastomèrica, d'11 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 0,08

98 BFY3-115K0 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 
d'escuma elastomèrica, de 11,5 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 0,08

99 BFYC-04PB u

Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure 
frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 2,20

100 BFYC-04PC u

Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure 
frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 3,50

101 BFYC1420 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè 
a pressió, de 20 mm de, soldat
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 0,09

102 BFYC1520 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè 
a pressió, de 25 mm de, soldat
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 0,15

103 BFYC1620 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè 
a pressió, de 32 mm de, soldat
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 0,23

104 BFYC1820 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè 
a pressió, de 50 mm de, soldat
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 0,43

105 BFYQ3080 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 
d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces 
necessàries per a muntar 1 m de tub. 0,26

106 BG151512 u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau 
de protecció IP-40 i per a muntar superficialment
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4,35

107 BG22H710 m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa 
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una 
rigidesa dielèctrica de 2000 V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1,26



108 BG22H810 m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa 
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una 
rigidesa dielèctrica de 2000 V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció 
de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1,68

109 BG31233Z m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums1,45

110 BG31234Z m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums2,05

111 BGW15000 u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris 
necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de 
comptadors. 0,45

112 BY01AJU u Ajudes ram paleta 45,00

113 TOTAL Materials

114 C1501800 h Camió per a transport de 12 t 65,17

115 C1RABJ00 m3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i recollida amb residus especials244,32

116 TOTAL Maquinària

117 Suma

118 Altres conceptes(1)

119 Cost directe

120 Despeses indirectes (0 %)

121 TOTAL Import PEM

(1) Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les partides alçades o sense justificació i l'arrodoniment.



AMIDAMENT IMPORT %
585,15 16.302,28 8,01

419,23 11.679,63 5,74

36,92 1.028,59 0,51

91,65 2.639,52 1,30

64,11 1.846,43 0,91

125,61 3.617,56 1,78

82,00 2.025,40 1,00

339,34 8.381,75 4,12

3,69 91,19 0,04

139,10 3.430,21 1,69

61,53 1.517,28 0,75

145,20 3.580,63 1,76

125,61 3.102,57 1,52

96,00 2.222,40 1,09

7,11 185,71 0,09

46,10 1.136,83 0,56

69,30 1.708,93 0,84

44,13 1.089,90 0,54

11,10 319,68 0,16

150,10 4.322,88 2,12

9,13 262,80 0,13

59,25 1.743,14 0,86

72.235,31 35,50

14,00 6,02 0,00

14,00 6,16 0,00

189,68 3.165,68 1,56

39,94 246,04 0,12

BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

Data:02/12/25



1.997,10 679,01 0,33

164,80 95,58 0,05

89,30 82,16 0,04

40,60 69,43 0,03

447,30 304,16 0,15

513,97 2.883,37 1,42

685,67 4.703,70 2,31

8,00 45,52 0,02

8,00 47,60 0,02

8,00 61,76 0,03

16,00 294,72 0,14

32,00 21,44 0,01

8,00 12,56 0,01

8,00 21,52 0,01

8,00 120,24 0,06

12,57 1.466,97 0,72

1.628,64 3.094,41 1,52

332,02 541,19 0,27

312,88 256,56 0,13



342,84 3.006,67 1,48

276,00 7.095,96 3,49

502,06 858,52 0,42

2.274,51 113,73 0,06

499,00 4.491,00 2,21

96,70 2.216,27 1,09

92,26 947,54 0,47

28,53 539,41 0,27

10,00 121,80 0,06

133,00 324,52 0,16

371,25 675,68 0,33



88,00 80,96 0,04

297,00 252,45 0,12

88,00 0,88 0,00

297,00 2,97 0,00

111,00 438,45 0,22

1,00 6.390,00 3,14

41,00 921,68 0,45

41,00 28.979,62 14,24

1,00 5.519,05 2,71

41,00 5.509,17 2,71

41,00 5.183,22 2,55

41,00 10.632,12 5,23

4,00 411,60 0,20

45,00 2.695,50 1,32

21,00 414,12 0,20

22,00 1.981,76 0,97

120,00 778,80 0,38

240,00 76,80 0,04

25,50 106,34 0,05



25,50 179,52 0,09

206,00 78,28 0,04

426,00 259,86 0,13

94,00 81,78 0,04

102,00 271,32 0,13

12,00 91,80 0,05

25,50 79,82 0,04

25,50 108,89 0,05

204,00 1.795,20 0,88



430,44 4.403,40 2,16

95,88 1.066,19 0,52

103,16 1.591,76 0,78

12,00 960,84 0,47

12,00 127,80 0,06

61,80 56,86 0,03

127,80 135,47 0,07

28,20 52,73 0,03

17,40 114,32 0,06

37,50 183,38 0,09



37,50 112,88 0,06

25,00 2,00 0,00

25,00 2,00 0,00

7,50 16,50 0,01

7,50 26,25 0,01

164,80 14,83 0,01

426,00 63,90 0,03

94,00 21,62 0,01

58,00 24,94 0,01

774,00 201,24 0,10

60,00 261,00 0,13

622,20 783,97 0,39



1.013,88 1.703,32 0,84

1.332,12 1.931,57 0,95

405,96 832,22 0,41

60,00 27,00 0,01

24,00 1.080,00 0,53

127.736,85 62,78

26,84 1.749,46 0,86

5,00 1.221,60 0,60

2.971,06 1,46

202.943,22 99,74

528,15 0,26

203.471,37 100,00

0,00 0,00

203.471,37 100,00
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AUTOR DEL PROJECTE

PLANIFICACIÓ 

FASE 0

Compra i lliurament d'equips

FASE 1

MENJADOR 3.1 (PRIMERA FASE)

Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat a a
Instal·lació nous equips a a
Modificació de canonada i connexió. a a a a a
Modificació de conductes i connexió. a a a a a
Realització xarxa de condensats a a a a a
Modificació quadre general 
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació a
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

PASSADIS ENTRE RECEPCIO I MENJADOR
Tancament provisional de pladur
Enretirada fals sostre afectat
Modificació de canonada .
Modificació de conductes .
Instal·lació nous difusors
Estesa línia elèctrica pels equips de recepció
Proves 
Enretirada pladur, tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

ATENCIO MEDICA 4.1
Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

CURES I INFERMERIA 4.2
Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

MES 2 MES 3

PER A LES PERSONES SENSE LLAR AL CARRER 60, NÚM. 9, ZONA FRANCA AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC A BARCELONA.
CARLES PERALTA DIAZ
ENGINYER TÈCMIC INDUSTRIAL
COL 28.483

MES 1
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FASE 2

MENJADOR 3.1 (SEGONA FASE)

Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat a a
Instal·lació nous equips a
Modificació de canonada i connexió. a a a a
Modificació de conductes i connexió. a a a a
Realització xarxa de condensats a a a a
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

RECEPCIO 1.2
Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Instal·lació nous equips
Instal·lació cortina aire (coordinar horari)
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

DESPATX 7.1
Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

CUINA 3.1

Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
instal·lacio de canonada i connexió.
Realització xarxa de condensats
Instal·lació unitat exteriro
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja
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FASE 3

ESPAI COMU DE TREBALL 7.5 (PRIMERA FASE)

Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat a a
Instal·lació nous equips a a a
Modificació de canonada i connexió. a a a
Modificació de conductes i connexió. a a a
Realització xarxa de condensats a a a
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació a
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

OFFICE 7.1
Sala buida per poder entrar
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

SALA DE REUNIONS 7.7
Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja
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FASE 4

ESPAI COMU DE TREBALL 7.5 (SEGONA FASE)

Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat a a
Instal·lació nous equips a a
Modificació de canonada i connexió. a a a
Modificació de conductes i connexió. a a a
Realització xarxa de condensats a a a
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació a
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

DESPATX DIRECCIO 7.3
Sala buida per poder entrar
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

DESPATX ENTREVISTES 7.4A
Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

DESPATX ENTREVISTES 7.4B
Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja
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FASE 5
SALA INFORMATICA 5.5

Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat a
Instal·lació nous equips a a
Modificació de canonada i connexió. a a
Modificació de conductes i connexió. a a
Realització xarxa de condensats a a
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació a
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

ESPAI ACTIVITATS 1 5.2
Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

TALLER CUINA 5.6
Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

DESPATX ENTREVISTES 7.4D
Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat a
Instal·lació nous equips a a
Modificació de canonada i connexió. a a a
Modificació de conductes i connexió. a a a
Realització xarxa de condensats a a a
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació a
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

ESPAI ESTADA I RELACIO 6.1 (PRIMERA FASE)

Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja
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FASE 6

ESPAI ESTADA I RELACIO 6.1 (SEGONA FASE)

Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat a
Instal·lació nous equips a a
Modificació de canonada i connexió. a a a
Modificació de conductes i connexió. a a a
Realització xarxa de condensats a a a
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació a
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

ESPAI POLIVALENT 5.3
Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

ESPAI POLIVALENT ANEX 5.4
Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja

DESPATX ENTREVISTES 7.4C
Sala buida per poder entrar
Tancament provisional de pladur
Enretirada equips i fals sostre afectat
Instal·lació nous equips
Modificació de canonada i connexió.
Modificació de conductes i connexió.
Realització xarxa de condensats
Estesa línia elèctrica
Proves i regulació
Tancament de fals sostre i reparacions
Pintat i neteja



JUSTIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Preupuesto Ejecución Material:

GG+BI:

IVA:

Presupuesto Total con IVA:

Termini total obra   3,0   

PEM PBL %
Termini 

execució 
(mesos)

Anualitat 
mitja VEC

Categoria 
contracte

A) Moviments de terres i perforacions

     1. Desmuntatges i buidatges 0,00

     2. Esplanacions 0,00

     3. Pedreres 0,00

     4. Pous i galeries 0,00

     5. Túnels 0,00

B) Ponts, viaductes i grans estructures

     1. De fàbrica o formigó en massa 0,00

     2. De formigó armat 0,00

     3. De formigó pretesat 0,00

     4. Metàl·lics 0,00

C) Edificacions

     1. Demolicions 0,00

     2. Estructures de fàbrica o formigó 0,00

     3. Estructures metàl·liques 0,00

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments 56.923,51 81.964,16 27,98% 3,00 81.286,77 2

     5. Feines de pedrera i marbre 0,00

     6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions 0,00

     8. Fusteria 0,00

     9. Tancaments metàl·lics 0,00

D) Ferrocarrils

     1. Estesa de vies 0,00

     2. Elevats sobre carril o cable 0,00

     3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00

     4. Electrificació de ferrocarrils 0,00

     5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica 0,00

E) Hidràuliques

     1. Abastaments i sanejaments 0,00

     2. Preses 0,00

     3. Canals 0,00

     4. Sèquies i desguassos 0,00

     5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00

     6. Conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre 0,00

     7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 0,00

F) Marítimes

     1. Dragats 0,00

     2. Esculleres 0,00

     3. Amb blocs de formigó 0,00

     4. Amb calaixos de formigó armat 0,00

     5. Amb pilots i palplanxes 0,00

     6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 0,00

     7. Obres marítimes sense qualificació específica 0,00

     8. Emissaris submarins 0,00

G) Vials i pistes

     1. Autopistes, autovies 0,00

     2. Pistes d'aterratge 0,00

     3. Amb ferms de formigó hidràulic 0,00

     4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00

     5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00

     6. Obres viàries sense qualificació específica 0,00

H) Transports de productes petrolífers i gasosos

     1. Oleoductes 0,00

     2. Gasoductes 0,00

I) Instal·lacions elèctriques

     1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 0,00

     2. Centrals de producció d'energia 0,00

     3. Línies elèctriques de transport 0,00

     4. Subestacions 0,00

     5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió 0,00

     6. Distribució de baixa tensió 0,00

     7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 0,00

     8. Instal·lacions electròniques 0,00

     9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 0,00

J) Instal·lacions mecàniques

     1. Elevadores o transportadores 0,00

     2. De ventilació, calefacció i climatització 137.139,11 197.466,60 67,40% 3,00 195.834,65 2

     3. Frigorífiques 0,00

     4. De lampista i sanitàries 0,00

     5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica 0,00

K) Especials

     1. Fonaments especials 0,00

     2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00

     3. Palplanxats 0,00

     4. Pintures i metal·litzacions 0,00

     5. Ornamentacions i decoracions 0,00

     6. Jardineria i plantacions 0,00

     7. Restauració de béns immobles historico-artístics 0,00

     8. Estacions de tractament d'aigües 0,00

     9. Instal·lacions contra incendis 0,00

PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

CLASSIFICACIÓ
Categoria 
contracte

C-4-1 1

J-2-2 2J) Instal·lacions mecàniques      2. De ventilació, calefacció i climatització

C) Edificacions      4. Feines de paleta, estucats i revestiments

OBRES D’INSTAL·LACIONS DE SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE LA PLANTA BAIXA EN L’EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA 
PER A LES PERSONES SENSE LLAR AL CARRER 60, NÚMERO 9, ZONA FRANCA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA.

              203.471,37 € 

19,0%

21,0%

              292.978,43 € 

 mesos 

GRUPS / SUBGRUPS

SUBGRUPGRUP


