



NOTIFICACIÓ

Expedient núm.: 224/2025

Notificació a l'Interessat

Procediment: Contractacions

Interessat: FRANCISCO VIDAL BLANCO

EXPEDIENT NÚM.	ÒRGAN	DATA	NÚM. DECRET
224/2025	Representant Legal	18/11/2025	2025-0292

FETS I FONAMENTS DE DRET

En relació amb l'expedient per a la contractació de les obres de millora de les instal·lacions i equipament del consultori mèdic municipal, tramitat per procediment simplificat abreujat o sumari, tramitació ordinària, es va obrir el sobre únic el dia 6 de novembre de 2025, i es va obtenir el següent resultat:

Licitador	Millors tècniques (40 p)		Preu (45p)	Ampliació termini garantia (15p)	Puntuació total (100p)
	Sòcol (30p)	Mobiliari (10p)			
OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L.	0	0	43,70	15,00	58,70 p
TALLERS VIDAL AMILL, S.L.U.	30,00	10,00	45,00	15,00	100,00 p
LIBERY-EUROCART 2004, S.L.	0	10,00	44,77	15,00	69,77 p

Es va verificar a través de requeriment previ a l'adjudicació per la secretària-interventora, la documentació administrativa (capacitat d'obrar i representació), la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional tal i com estableixen els plecs.

La secretària-interventora també ha comprovat els extrems de fiscalització determinats a l'Acord del Consell de Ministres de 20/07/2018, amb resultat favorable.

Per l'import i la durada del contracte (12 setmanes), la competència com a òrgan de contractació correspon originàriament a l'Alcalde, segons la disposició addicional segona, punt 2, de la Llei 9 /2017, de contractes del Sector Públic.





Vista la proposta de resolució PR/2025/342 de 18 / de novembre / 2025.

RESOLC:

RESOLUCIÓ

PRIMER.- Adjudicar a l'empresa Tallers Vidal Amill, SLU, amb CIF núm. B25601816, de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars, així com amb el de prescripcions tècniques i l'oferta de l'adjudicatari per l'import de 39.638,59 euros i 8.324,10 euros d'IVA al tipus 21%, el contracte de les obres de millora de les instal·lacions i equipament del consultori mèdic municipal.**

***SEGON.- ***Comprometre la despesa, per import màxim indicat als plecs, d'acord amb la disposició addicional 33a de la Llei 9/2017, contra l'aplicació pressupostària 312-63215 del pressupost municipal del 2025 i les corresponents dels següents, si és el cas.**

***TERCER.- ***Publicar el resultat del procediment al perfil del contractant.**

QUART.- Publicar-ho al Registre Públic de Contractes.**

***CINQUÈ.- ***Notificar-ho a l'adjudicatari, fent-li avinent que la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació equival a la formalització del contracte.**

SISE.- Notificar-ho també a la resta de licitadors.**

Davant meu, que dono fe

L'Alcalde,

Andreu Benet Castillo

La Secretària-Interventora,

Ona Riu Holgado

ACEPTACIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA:

Tallers Vidal Amill, SLU

Signat:





Data:

RECURSOS/AL·LEGACIONS

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, davant l'Alcalde de l'Ajuntament de Barbens, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 6LJPRHW6AJRF34E45TENX5SZG
Verificació: <https://barbens.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

