
PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIQUES  
 

CONTRACTE DE SERVEIS 
 

REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ, LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA 
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2. OBJECTE DEL PLEC DE CLAUSULES. 
 
L’objecte del present Plec és la contractació dels treballs de redacció del Projecte Bàsic i 
Executiu, la Certificació d’Eficiència Energètica del Projecte, l’Estudi i Coordinació de Seguretat 
i Salut en fase de projecte i obra, així com la corresponent Direcció d’OBRA, relatives a la 
rehabilitació integral i adequació de local-café de l’antiga Cooperativa Agrícola de Sant Isidre 
com a Biblioteca Municipal. 
 
L’actuació s’ubica al centre històric del municipi, al carrer Major, núm. 13 i carrer Sant Joan núm 
8 (ref. cadastral 0012305CF5601C0001AA), en una parcel·la amb una superfície aproximada de 
399,00 m², que forma part del teixit urbà consolidat i té un valor patrimonial i identitari per la 
seva vinculació amb la història de La Pobla de de Mafumet. 

 

 
Fitxa cadastre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

Q
65

YC
AE

69
KG

PL
5W

H
Q

LL
T9

YT
W

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ob
la

m
af

um
et

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

 d
e 

22
 



UBICACIÓ  CARRER MAJOR, núm. 13 i CARRER SANT JOAN núm 8 
 
Com a base dels treballs, es tindrà en compte l’edifici existent que es vol mantenir.  
 
Com a base dels treballs, es tindrà en compte l’edifici existent del local - café de la Cooperativa 
Agrícola de Sant Isidre de La Pobla de Mafumet, del qual es mantindran les estructures 
principals, els volums originals i els elements de major interès constructiu i patrimonial.  
 
ESTAT ACTUAL. 

 

El projecte haurà de documentar i preservar els elements d’interès arquitectònic i constructiu 
de l’edifici de la local-café de l’antiga Cooperativa Agrícola de Sant Isidre, incorporant un estudi 
previ de patologies i propostes d’intervenció que garanteixin la lectura de les traces originals 
dins el nou ús de biblioteca. Es preveu la rehabilitació integral del cos principal i la seva ampliació 
parcial, d’acord amb els paràmetres urbanístics vigents, per allotjar la totalitat del programa 
funcional de la nova Biblioteca Pública, garantint el compliment de les condicions d’accessibilitat 
universal, eficiència energètica i confort ambiental establertes per la normativa aplicable. 
 

El projecte haurà d’incorporar el programa funcional d’una biblioteca per un municipi de 3.000 
habitants d’acord amb els criteris de la Xarxa de Lectura Pública de Catalunya, amb espais 
destinats a consulta, lectura, activitats, treball intern i zones polivalents d’ús comunitari. També 
haurà de garantir el compliment de la normativa vigent en matèria d’edificació, seguretat, 
accessibilitat, ecoeficiència i ús públic, segons el Codi Tècnic de l’Edificació, la Llei d’Ordenació 
de l’Edificació, el Decret 21/2006 d’ecoeficiència, el Decret 209/2023 del Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya i la resta de normativa d’aplicació. 
 
INFORMACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA 
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Els nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya (2008) 

 
L’actuació tindrà com a finalitat millorar la relació urbana i ambiental de l’edifici amb el seu 
entorn immediat, atenent especialment a la ubicació i traçat dels accessos amb criteris de 
proximitat, seguretat i confort, i aplicarà criteris de sostenibilitat i d’edifici de consum energètic 
gairebé nul (NZEB), prioritzant l’ús de materials locals, sistemes passius de control climàtic i fonts 
d’energia renovable. Finalment, la intervenció haurà de consolidar la funció social de la 
biblioteca com a equipament públic obert, flexible i inclusiu, estretament vinculat a la identitat 
local i a la vida comunitària del municipi. 
 
Els treballs es referiran a: 
 

1. Estudi previ valorat, propostes, alternatives, imatges i solucions. 
 

2. Avantprojecte valorat de la proposta acordada. 
 

3. Projecte bàsic i executiu que desenvoluparà l’avantprojecte de la proposta acordada 
que inclourà tota la documentació necessària per l’execució de l’obra del nou 
equipament, l’enderroc parcial dels elements necessaris. 

 
4. Certificació d’eficiència energètica del projecte i tramitació corresponent. 

 
5. Estudi de Seguretat i Salut i Programa de Control de Qualitat valorat. 
 
6. Documentació tècnica ambiental, de seguretat i salut pública i documentació 

tècnica necessària en matèria d’incendis. 
 
7. Tota la documentació necessària per a tramitar les autoritzacions administratives i 

els informes de les administracions competents en la matèria necessaris per tal de 
poder executar l’obra. 
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8. Visualitzacions informàtiques exteriors i interiors de l’actuació per a la presentació 
pública del projecte. 

 
9. Elaboració de la documentació necessària per informar, exposar i explicar les 

solucions i l’estat del treballs de redacció del projecte en les seves diferents fases a 
la Comissió Tècnica que es formi i durant el procés de participació ciutadana amb 
l’equip polític, entitats locals, ciutadania, etc. que es pugui considerar oportú per 
part de l’Ajuntament. 

 
10. Assistència tècnica i direcció d’obra durant la fase d’execució. 
 

3. SEGUIMENT DEL PROJECTE. 
 
Per part de l’Ajuntament, s’establiran terminis i procediments de coordinació entre els serveis 
tècnics municipals i l’equip redactor, que s’ajustaran a les fases del procés de redacció. A l’inici 
de cada fase es fixarà un calendari de reunions de seguiment, amb el contingut i la periodicitat 
acordats per ambdues parts. 
 
Durant la realització dels treballs, l’equip redactor mantindrà contacte permanent amb els 
serveis tècnics municipals i atendrà qualsevol requeriment que aquests formulin, incorporant-
ne les observacions i validacions necessàries en relació amb les solucions adoptades i la 
documentació dels projectes. 
 
Quan en les reunions es tractin qüestions específiques d’estructures, instal·lacions, eficiència 
energètica o altres especialitats, els tècnics col·laboradors designats hauran de participar-hi 
activament. La seva intervenció s’haurà de produir des de l’inici del projecte per garantir la 
coherència global de la proposta. 
 
L’Ajuntament podrà convocar sessions de presentació i debat amb l’equip polític, les entitats 
locals o altres agents vinculats al projecte, a les quals l’equip redactor haurà d’assistir per 
exposar l’estat dels treballs, les solucions plantejades o els canvis proposats. 
 
La Comissió Tècnica de Seguiment, integrada pels serveis tècnics municipals i representants de 
les àrees d’urbanisme i cultura, vetllarà pel correcte desenvolupament del projecte, validant les 
propostes parcials i supervisant-ne la coherència amb els objectius del present plec. 
 
La interpretació dels aspectes tècnics i de les precisions d’aquest Plec de condicions 
correspondrà, en tot cas, als serveis tècnics municipals. 
 
4. COST ORIENTATIU DE LES ACTUACIONS. 
 
El cost del pressupost estimat orientatiu dels treballs previstos, és el següent: 
 
Treballs previs, demolicions i moviments de terres ……………………...........…….............. 28.600,00 € 
Estructura de l’edifici (fonaments, solera, forjats i coberta) ……………....................... 203.200,00 € 
Tancaments exteriors, impermeabilitzacions i aïllaments ………....….......................… 352.716,77 € 
Divisions interiors, revestiments, paviments i sostres ………………….......................….. 144.000,00 € 
Instal·lació de sanejament, aigües pluvials i residuals ……………..……........................…. 22.700,00 € 
Instal·lació d’aigua potable i fontaneria, sanitaris i griferies …………...........…............… 25.000,00 € 
Instal·lacions elèctriques, d’il·luminació i telecomunicacions ………..........…............…. 82.800,00 € 
Instal·lació de climatització, ventilació i captació solar …………………......................….. 96.000,00 € 
Instal·lacions contra incendis, seguretat i protecció ……………………........................…… 23.600,00 € 
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PRODUCCIÓ ……………………………………………...……………………......................................... 46.218,49 € 
ESCOMESES …………………………………………………….……………........................................... 29.411,76 € 
Equipament i mobiliari ..........………………………………………….....................................…. 178.062,50 € 
Seguretat i Salut ……………………………………………………………...........................................… 8.433,82 € 
Control de qualitat …………………………………………………………….......................................... 6.529,41 € 

 
A- MOBILIARI                                        178.062,50 € 

 
B-EDIFICACIÓ 
.................................................................................................................................1.069.210,25 € 
BI19%Edificació.......................................................................................................... 203.149,95 €  
Total P.E.M. Edificació ............................................................................................ 1.272.360,20 € 

 
Total P.E.M. A + B.................................................................................................... 1.450.422,70 € 
IVA 21%...................................................................................................................... 304.588, 77€ 
Total P.E.C. IVA 21% ............................................................................................... 1.755.011,47 € 
 
La modificació, alteració i ajustatge del pressupost estimat orientatiu i les superfícies 
d’intervenció, com a conseqüència de noves necessitats de l’Ajuntament sorgides durant la 
redacció, els treballs amb la Comissió Tècnica de seguiment i les exposicions amb les entitats, 
no suposaran un increment en els honoraris oferts sempre i quan no impliquin un increment en 
superfície. 
 
5. OBJECTIUS, PROGRAMA FUNCIONAL I TÈCNIC 
 
És voluntat de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet dotar el municipi d’un nou equipament 
cultural de referència, destinat a acollir la Biblioteca Pública Municipal, com a espai de lectura, 
aprenentatge i trobada ciutadana i facilitar els hàbits de lectura i estudi. L’actuació s’emmarca 
en l’objectiu municipal de modernitzar els serveis culturals, transformant local de l’antiga 
Cooperativa Agrícola de Sant Isidre —edifici de fort valor identitari per al poble— en un 
equipament contemporani, eficient i accessible. 
 
El projecte haurà de desenvolupar el programa funcional propi d’una biblioteca pública de 
municipi mitjà, d’acord amb els estàndards i criteris establerts pel Servei de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya en el marc de la Xarxa de Lectura Pública de Catalunya (XLPC). Aquest 
programa haurà de definir els usos, espais i serveis que corresponen a un municipi 
d’aproximadament 4.000 habitants, així com el dimensionament de superfícies, equipaments, 
fons documental i recursos humans necessaris per a la prestació adequada del servei públic de 
lectura. 
 
La seva redacció i aprovació s’haurà de desenvolupar en coordinació amb els serveis 
bibliotecaris territorials de la Generalitat i el personal tècnic del municipi, de tal manera que el 
projecte s’ajusti als requisits funcionals i tècnics vigents, així com a l’estratègia territorial que 
l’article 28 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya estableix per 
al sistema de lectura pública. 
 
5.1. PROGRAMA FUNCIONAL I TECNIC 
 
El projecte de la Biblioteca Pública Municipal de La Pobla de Mafumet ha de definir un conjunt 
edificat funcional, sostenible i accessible i adaptat als estàndards de la Xarxa de Lectura Pública 
de Catalunya (Servei de Biblioteques, Generalitat de Catalunya), d’acord amb el que estableix la 
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Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya i el Mapa de la Lectura Pública 
(2014). 
 
La proposta arquitectònica haurà de desenvolupar els àmbits funcionals bàsics previstos pel 
Servei de Biblioteques per a municipis d’entre 2.000 i 5.000 habitants, que s’estructuren en tres 
zones principals: àrea pública d’atenció i lectura, àrea de suport tècnic i gestió i espais de serveis 
generals i instal·lacions. 
 
La distribució dels espais a les biblioteques es categoritza segons:  
 - Zona d’acollida.  
  - Àrea d’accés 
  - Espai Polivalent.  
   -Magatzem de l’espai polivalent. 
 - Zona General. 
  - Àrea d’informació i fons general. 
  - Àrea de música i imatge. 
  - Àrea de diaris i revistes. 
 - Zona Infantil. 
  - Àrea d’informació i fons infantil. 
 - Zona de Treball Intern. 
  - Despatx de Direcció. 
  - Espai Intern. 

- Dipòsit documental. 
- Magatzem logístic. 
- Espai de descans de personal. 

 
En aquest marc, l’edifici disposarà d’una planta baixa d’accés públic, on s’ubicaran els principals 
usos oberts a la ciutadania, i de nivells superiors o complementaris. El programa haurà d’acollir, 
com a mínim, els següents espais: 
 

- Vestíbul i àrea d’acollida, amb punt d’informació, control i espai d’exposicions 
temporals. 

- Sala de lectura i fons general per adults, amb zones diferenciades per consulta, 
estudi i lectura informal. 

- Àrea infantil i familiar, amb espai de lectura i activitats. 
- Espai polivalent per activitats d’ús complementari de treball o estudi. 
- Zona de treball intern, amb despatxos, magatzem de fons i àrea de processament 

tècnic. 
- Serveis complementaris, com lavabos públics (un adaptat), espais de manteniment 

i cambra d’instal·lacions. 
 
Aquest programa es podrà ajustar i dimensionar durant la redacció del projecte en coordinació 
amb els serveis bibliotecaris territorials de la Generalitat i amb la Comissió Tècnica de Seguiment 
municipal, per garantir l’adequació a les necessitats reals de la població i la coherència amb els 
criteris de la XLPC. 
 
El projecte haurà de complir la totalitat de la normativa tècnica vigent, en especial: 

- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els seus Documents Bàsics (DB SUA, HE, HS, SI, HR 
i HS). 

- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i Instruccions Tècniques 

Complementàries. 
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- Decret 209/2023, pel qual s’aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que 
substitueix el Decret 135/1995. 

- Decret 21/2006, de regulació dels criteris ambientals i d’eco-eficiència en els edificis. 
- Decret 30/2015, de mesures d’autoprotecció per activitats i centres públics. 
- Ordenances urbanístiques del PGOU de La Pobla de Mafumet  aplicables a l’àmbit. 

 
El projecte haurà d’assolir els objectius següents: 

- Garantir un nivell d’habitabilitat, confort i qualitat ambiental òptim, amb especial 
atenció a la llum natural, l’acústica i l’eficiència energètica. 

- Incorporar criteris de mantenibilitat i durabilitat que minimitzin el cost de 
conservació i operació al llarg del cicle de vida de l’edifici. 

- Equilibrar la qualitat arquitectònica amb el cost d’inversió i manteniment, 
assegurant la viabilitat econòmica. 

- Reduir el consum de recursos i l’impacte ambiental, mitjançant estratègies passives, 
ús de materials de proximitat i integració d’energies renovables. 

- Aplicar el principi de Disseny per a Tothom, garantint l’ús universal de tots els espais 
per persones amb diversitat funcional, gent gran i infants. 

- Reforçar la relació de l’edifici amb l’entorn urbà immediat, millorant els accessos, la 
connexió amb la plaça adjacent i la continuïtat dels espais públics. 

 
5.2. SUPERFICIE ÚTIL I CONSTRUÏDA   
  
Les superfícies proposades s’han fixat segons els criteris funcionals i de dimensionament 
recomanats pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, adequats a municipis de 
l’ordre dels 3.000 habitants, que s’han d’ajustar a la morfologia i característiques de local de 
l’antiga Cooperativa Agrícola de Sant Isidre, com  edifici existent, tot garantint la funcionalitat i 
la integració dins la Xarxa de Lectura Pública de Catalunya. 
 

QUADRE DE SUPERFÍCIES / PROGRAMA FUNCIONAL 
 Sup. Útil (m²) Sup. Construïda (m²) 
- Zona d’acollida.   120 m2  
          - Àrea d’accés  60 m2  
          - Espai Polivalent.  50 m2  
              -Magatzem de l’espai polivalent. 10 m2  
- Zona General. 200 m2  
          - Àrea d’informació i fons general. 140 m2  
          - Àrea de música i imatge. 20 m2  
          - Àrea de diaris i revistes. 40 m2  
- Zona Infantil. 70 m2  
          - Àrea d’informació i fons infantil. 70 m2  
- Zona de Treball Intern. 60 m2  
          - Despatx de Direcció. 15 m2  
          - Espai Intern. 
          - Dipòsit documental. 
          - Magatzem logístic. 
          - Espai de descans de personal. 

45 m2  

   

Superfície total de programa 450 m2  
   

Superfície total construïda (30%)  585 m2 
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Aquestes superfícies poden ser ampliades, alterades i ajustades a partir de les necessitats de 
l’Ajuntament i de la Comissió Tècnica de seguiment que s’establirà durant la redacció del 
projecte. 
 
6. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
El pressupost de licitació del contracte és d’un total de CENT NOU MIL SEIXANTA EUROS 
(109.010,00 €), més 22.892,10 € corresponents al 21% d’IVA, la qual cosa suposa una despesa 
màxima de CENT TRENTA-UN MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS (131.902,10 €). 
El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d’acord amb els 
costos directes i indirectes següents: 
 

Concepte 
 

Import 
 

A. Redacció de Projectes i Direcció d’Obra  

Redacció Estudi Previ i AvantProjecte 9.460,00 € 
Redacció Projecte Bàsic 35.750,00 € 
Redacció Projecte d'Execució (inclou CEE) 35.750,00 € 
Redacció Projecte d’Estudi de Seguretat i Salut  4.400,00 € 
Direcció d'Obra (DO) 23.650,00 € 

Subtotal A – Redacció i Direcció d’Obra 109.010,00 € 
  
Pressupost base (sense IVA) 109.010,00 € 
IVA 21% 22.892,10 € 
Total costos taxes  22.892,10 € 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA inclòs) 131.902,10 € 

 
Per a la determinació del pressupost base de licitació s’han tingut en compte els barems del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), d’acord amb aquest els honoraris són els següents: 
 

 
SERVEI 

 
Preu/hora 

Hores 
estimades 

 
Honoraris 

Redacció Estudi Previ i AvantProjecte 55,00 € 172 € 9.460,00 € 
35.750,00 € 
35.750,00 € 

4.400,00 € 
23.650,00 € 

Redacció Projecte Bàsic 55,00 € 650 € 
Redacció Projecte d'Execució (inclou CEE) 55,00 € 650 € 
Redacció Projecte d’Estudi de Seguretat i Salut  55,00 € 80 € 
Direcció d'Obra (DO) 55,00 € 430 € 

 
L’oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que el 
l’oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d’assumir el licitador per tal de 
dur a terme el servei/subministrament objecte del contracte, entre els transports, despeses de 
personal, material, etc. 
 
7. DURADA DEL CONTRACTE I PERÍODE DE GARANTIA 
 
Els serveis objecte del present contracte es desenvoluparan d’acord amb les fases i terminis 
següents, comptats des de la data de formalització del contracte i segons l’evolució del procés 
administratiu i constructiu: 
 

- Redacció de l’Estudi Previ i Avantprojecte: fins a 1 mes a comptar des de la 
formalització del contracte, per a la definició de criteris i validació de l’alternativa 
arquitectònica. 
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- Redacció del Projecte Bàsic: 2 mesos a comptar des de la validació de l’avantprojecte 
per part de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet. 

- Redacció del Projecte Executiu (inclou CEE i ESS): 2,5 mesos a comptar des de 
l’aprovació del Projecte Bàsic. 

- Tramitació i supervisió prèvia a la licitació d’obres: 0,5 mesos addicional per a 
consultes, informes i ajustos documentals. 

- Direcció d’Obra i Direcció d’Execució (DO + DE): durada variable, estimada entre 17 
i 19 mesos, en funció del calendari d’execució material de les obres, a comptar des 
de la comprovació del replanteig de les obres. 

 
El termini total estimat del contracte és, per tant, d'entre 24 a 26 mesos, incloent-hi totes les 
fases de projecte, direcció i lliurament de la documentació final, d'acord amb el calendari 
d´execució d´obres. 
 
El període de garantia del contracte serà d’un (1) any, a comptar des de la data de recepció 
definitiva de les obres, durant el qual l’equip redactor haurà d’atendre les consultes tècniques 
o aclariments derivats de la posada en servei de l’edifici. 
 
Els terminis indicats podran ser ajustats o prorrogats per causes justificades, prèvia autorització 
expressa de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet i conformitat de la Direcció Facultativa, sense 
que això impliqui cap increment en el preu del contracte. 
 
8. BASES PER A LA REDACCIÓ I AUTORIA 
 
8.1. BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 
L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació necessària que 
possibiliti la total execució de les obres a projectar, i en qualsevol cas s’ha d’ajustar a l’establert 
a l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i al 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) aprovat pel Decret 179/1995 de 13 
de juny, i la resta de normativa aplicable. 
 
Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de manera 
que un/a facultatiu/va competent diferent a l’autor/a pugui dirigir, d’acord amb aquests 
documents els treballs d’execució de les obres.  
 
L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i la redacció de la documentació tècnica necessària 
per a la completa execució de les obres objecte del contracte, d’acord amb el que disposa 
l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, i la resta de normativa d’aplicació. 
 
El projecte haurà de definir de forma precisa totes les característiques tècniques, constructives 
i funcionals de l’edifici i els seus sistemes, de manera que un tècnic competent diferent de l’autor 
pugui dirigir-ne l’execució amb plena autonomia, garantint-ne la seguretat, l’accessibilitat i la 
sostenibilitat ambiental. 
 
L’abast del projecte inclourà, com a mínim, els documents següents: 
 

• Projecte Bàsic i Projecte Executiu, amb justificació completa del Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE), d’acord amb el Reial decret 314/2006, de 17 de març, i la seva 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

Q
65

YC
AE

69
KG

PL
5W

H
Q

LL
T9

YT
W

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ob
la

m
af

um
et

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

0 
de

 2
2 



modificació pel Reial decret 732/2019, incloent els documents bàsics DB-SI, DB-SUA, DB-
HE, DB-HS i DB-HR. 

• Estudi de Seguretat i Salut (ESS), d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 

• Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, conforme al Reial decret 
105/2008, de 1 de febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula a 
Catalunya la producció i gestió de residus de la construcció. 

• Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) de projecte, segons el Reial decret 390/2021, de 
1 de juny. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, quadres de preus, pressupost detallat, 
medicions i amidaments, i plànols d’execució amb el nivell constructiu necessari. 

 
La documentació haurà d’estar visada pel col·legi professional corresponent i lliurada en format 
digital signat electrònicament (PDF i formats editables), d’acord amb la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
8.2. AUTORIA DELS TREBALLS 
 
El projecte serà signat pel tècnic/a responsable de la seva redacció, en la seva qualitat d’Autor/a 
del Projecte, i per tots els col·laboradors tècnics especialitzats que hi intervinguin. 
 
Hauran de signar, com a mínim, els documents següents: 

• Memòria i annexos justificatius. 
• Pressupost i quadres de preus núm. 1 i 2. 
• Plec de prescripcions tècniques particulars. 
• Plànols generals i d’execució. 
• Estudi de Seguretat i Salut (ESS).  
• Estudi de Gestió de Residus i CEE. 

 
En cas que intervinguin altres tècnics (estructures, instal·lacions, acústica, sostenibilitat, etc.), la 
documentació corresponent haurà d’anar signada conjuntament pel tècnic competent. 
 
9. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
9.1. CONTINGUT DE L’ESTUDI PREVI 
 
L’Estudi Previ haurà de definir la proposta arquitectònica i funcional més adequada per a la 
transformació del local de l’antiga Cooperativa Agrícola de Sant Isidre en la nova Biblioteca 
Pública Municipal de La Pobla de Mafumet, garantint-ne la coherència amb els objectius 
municipals, les condicions urbanístiques i el programa de la Xarxa de Lectura Pública de 
Catalunya. 
 
El contingut mínim serà: 
 

- Memòria descriptiva i alternatives funcionals possibles valorant els avantatges i els 
inconvenients de cadascuna amb estimació econòmica orientativa. 

- Propostes, imatges i esquemes de disseny i de relacions funcionals dels elements del 
programa i les superfícies. S’ha de justificar que es compleix amb el programa funcional 
i de necessitats respectant totes les normatives de compliment obligatori. 
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La documentació ha de ser la necessària i suficient per poder exposar-se a les entitats culturals 
del poble i les diferents Àrees de l’Ajuntament que intervindran en el projecte i en la definició 
de la proposta mes adient. 
 
9.2. CONTINGUT DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
 
El contingut del projecte bàsic i executiu s’ajustarà a l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de 
setembre, sobre desenvolupament del CTE, i al Reial decret 1090/2021, pel qual s’estableixen 
els requisits dels projectes d’edificació. 
 
9.2.1. Memòria 
 
Aquest document recollirà, en forma resumida i tan entenedora com sigui possible, l’exposició 
de la totalitat del projecte i dels criteris bàsics utilitzats en la seva elaboració, de forma que de 
la seva lectura se’n desprengui un coneixement complet i suficient del projecte. 
 
S’ha de comprovar que es respectin totes les normatives de compliment obligatori i que es 
defineixin d’una manera precisa les característiques generals de l’obra. 
 

9.2.1.1 Índex. Relació paginada de la documentació de la memòria. 
9.2.1.2 Antecedents 

a) Estudis previs al projecte. 
b) Propietat del sòl i dades urbanístiques. 
c) Programa funcional definitiu quantificat en usuaris, superfícies i usos. 
d) Descripció de les característiques de l’entorn (morfològiques, geotècniques i 
climatològiques): 

- Descripció dels límits i condicionants físics propers: morfologia, 
edificacions, determinació d’elements a enderrocar i elements singulars 
a conservar. 

- Resum de les característiques geotècniques bàsiques que incideixen en 
el planejament del projecte. 

- Característiques climatològiques: insolació, pluviometria, temperatura i 
higrometria, vents dominants, etc. 

e) Localització i característiques dels serveis existents (clavegueram, aigua 
potable, electricitat, enllumenat, gas, telefonia i altres instal·lacions). 
 

9.2.1.3 Descripció del projecte 
a) Descripció de la solució adoptada, d’acord amb els paràmetres de definició 
del projecte. 
b) Memòria d’enderrocs i residus de la construcció d’acord amb les normatives 
vigents: compliment del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció i el Decret 161/2001, que modifica 
parcialment l’anterior. 
c) Descripció de l’obra. 
Haurà d’incloure totes les unitats d’actuació principals: 

· Condicionament del terreny i moviment de terres 
· Estructures i fonamentació 
· Coberta 
· Façanes 
· Revestiments i pavimentació 
· Mobiliari i fusteria 
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· Descripció de les instal·lacions proposades i de la seva connexió 
amb les xarxes existents, etc.) 

· Descripció de fases i terminis en què es preveu desglossar l’obra 
amb calendari valorat. 

 
9.2.1.4 Proposta de classificació del contractista/contractistes 
 
9.2.1.5 Resum del pressupost 

· Preu d’execució material i preu d’execució per contracte per 
fases i cost per metre quadrat construït d’edificació. 

· Pressupost per al coneixement de l’administració, amb una 
previsió del cost de mobiliari i equipament inclosos, i altres 
costos no imputables a l’obra. 

· Cost total de la inversió. 
 

9.2.2. Annexos a la memòria 
 
El projecte haurà de justificar el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, el Decret 135/1995 de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, el Decret 21/2006 que regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en el edificis i el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 
Instruccions Tècniques Complementaries, i la resta de normativa que sigui d’aplicació. 

 
9.2.2.1 Annex de Sostenibilitat 
a) Justificació dels criteris bàsics de disseny i d’ecoeficiència, en especial s’han 

d’especificar les disposicions per assolir els paràmetres d’ecoeficiència del 
Decret 21/2006, de 14 de febrer. 

b) Materials i residus.  
1) Materials prohibits: 

- Plom: utilitzat tradicionalment en diverses aplicacions (additiu de 
pintures, materials de coberta, instal·lacions elèctriques, canonades 
d’aigua, etc.) 

- Amiant: les fibres d’amiant s’havien utilitzat en plaques d’aïllament 
tèrmic i acústic, tubs i dipòsits d’aigua, impermeabilitzacions, etc. 

- Escumants i blocs d’escumes amb CFC, SFG i HCFC: L’ús més important 
dels HCFC (Hidroclorofluorocarbonis) i CFC (clorofluorocarbonis) és com 
a escumant: esprai de poliuretà i blocs d’escuma. 

- Fusta tropical no certificada amb certificats reconeguts oficialment com 
ara el FSC (Forest Stewarship Council) o el PEFC (Sistema Paneuropeu 
de Certificació Forestal). Els problemes derivats de la utilització de 
fustes tropicals estan relacionats amb la dificultat d’assegurar que la 
seva tala no s’ha realitzat de manera descontrolada i malmeten zones 
d’alt valor ecològic. 

- Fustes tractades amb creosota o resines sintètiques: l’entrada en vigor 
de l’Ordre PRE/2666/2002 prohibeix l’ús de fustes tractades amb 
creosota en qualsevol obra que estigui en contacte freqüent amb la pell. 

2) Materials recomanats: 
Es recomana l’ús de materials amb distintius ecològics reconeguts oficialment. 
Almenys una família de productes dels emprats en la construcció de l’edifici, 
entenent com a família el conjunt de productes destinats a un mateix ús, ha de 
disposar d’un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de 
Catalunya, etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-EN ISO 
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14024/2001, o tipus III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 INE. Els 
distintius poden ser qualsevol dels següents: 

- AENOR Medio Ambiente 
- Angel Blau alemany (Umweltzeichen Blauer Engel) 
- Certificació FSC (Consell de Gestió Forestal) 
- Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de 

Catalunya 
- Etiqueta ecològica de la Unió Europea (EU Ecolabel) 
- Cigne Escandinau (Miljömärkt Swan) 
- NF Environnement 
- Environnement Choice 
- ANAB-IBO-IBN 
- Altres certificats reconeguts oficialment 

En general es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, 
materials del lloc i materials naturals. 
3) Residus: 
En el disseny de l’edifici s’han de tenir en compte aspectes que permetin 
minimitzar la generació de residus durant el procés de construcció, ús i 
desconstrucció de l’edifici. 

- Compensació de volums d’excavació 
- Ús de pre-industrialitzats 
- Especejats i dimensions d’acord amb els estàndards disponibles 
- Elecció de materials i sistemes constructius que facilitin la recuperació i 

separació de components mono-materials per al reciclatge. 
- Disposició obligatòria d’un espai que permeti emmagatzemar per 

separat els diferents tipus de residus que s’originin en el període d’ús 
de l’edifici. 

- Utilització de productes obtinguts del reciclatge de residus per a 
subbases, paviments, pannells aïllants i altres usos. 

- Reutilització dels residus petris generats per un possible enderroc o 
demolició previst a la fase de projecte. 

 
9.2.2.2 Annex mesures de protecció contra incendis: 
Compliment de la normativa vigent (CTE, documents DB-SI i DB-SU) de condicions 
d’evacuació i protecció contra incendis i de seguretat d’utilització en els edificis, i si 
s’escau, l’informe favorable del servei de bombers. 

- Si s’escau, informe d’un laboratori d’assaigs on es determini la resistència al foc 
dels elements estructurals protegits. 

- L’annex constarà com a mínim d’una memòria justificant el compliment de la 
norma i descrivint els elements de protecció i evacuació i dels plànols necessaris. 

 
9.2.2.3 Annex accessibilitat: 
El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, seguint els 
criteris del Disseny per a Tothom en totes les zones i espais projectats, així com en l’ús 
de les instal·lacions i el mobiliari i afavorir la interrelació i integració dels diferents grups 
socials. Per tant, ha de: 

- Aplicació de criteris de Disseny per a Tothom en recorreguts, mobiliari, 
senyalètica i il·luminació. 

- Es justificarà el compliment del DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya i el DB- SUA Seguretat d’Utilització 
i Accessibilitat del CTE. 
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- Preveure equipaments i espais públics amb solucions universals per a tothom i 
evitar actuacions puntuals residuals i discriminatòries. 

- Calmar el trànsit rodat en l’entorn i els accessos a l’equipament, mitjançant 
rampes, passos a nivell elevat, guals, etc. 

- Incloure un plànol orientatiu o directori de l’edifici en la zona d’accés o vestíbul 
de l’edifici. 

- Determinar que cada nucli de serveis higiènics disposi de banys adaptats. 
- Incloure mesures de protecció i seguretat al llarg dels espais de circulació i en el 

disseny d’elements de mobiliari (baranes de protecció i ajuda, evitar elements 
perillosos i amb arestes, utilització de paviments antilliscants, etc.). 

- Tenir cura dels criteris d’il·luminació, de la utilització de diferents materials i de 
la ubicació dels diferents elements, tant en espais de circulació com en espais 
funcionals. 

- Incloure elements d’orientació i instal·lacions (incorporació d’elements 
informatius tàctils, de veu i pictogrames). 

- Criteris d’ergonomia: alçada de taulells d’atenció al públic, espais lliures entre 
el mobiliari, etc. 

 
9.2.2.4 Annex de compliment de la normativa tèrmica vigent (CTE, document DB-HE) i 
dels criteris establerts en l’apartat annex de sostenibilitat del present Plec: 
S’ha d’indicar i justificar el tipus de clima que afecta l’edificació i indicar en els plànols 
els valors previstos del coeficient mitjà de transmissió tèrmica Km (UMm) de les parts 
massisses dels tancaments exteriors i les seves obertures, així com el factor solar S de 
les obertures.  

 
9.2.2.5 Annex de mesures per facilitar el manteniment de l’obra: 
a) Situació i emplaçament de l’obra: 

- S’haurà d’indicar com afecta la situació, orientació, comunicacions, 
accessibilitat i entorn de l’obra projectada al seu manteniment futur. 

- S’han de determinar mesures per evitar els efectes del possible vandalisme. 
b) Utilització: 

- S’han d’indicar quines mesures s’han pres per a facilitar-ne la futura 
utilització: 

- Flexibilitat i adaptabilitat a possibles creixements i ampliacions. 
- Accessibilitat a les diferents instal·lacions. 
- Accessibilitat i facilitat d’inspecció dels elements mecànics i de tots els 

elements sotmesos a desgast. La xarxa de serveis ha de ser registrable. 
- Facilitat de reparació i substitució dels elements. 

c) Materials: 
- S'analitzaran els materials utilitzats i es justificarà la seva elecció considerant 

la seva durabilitat, mantenint reduït i facilitat de reposició.  
- S'ha de procurar:   

o Utilitzar materials respectuosos amb el medi ambient.  
o Establir les mesures necessàries a la fase de projecte per a 

minimitzar l'impacte mediambiental del procés continu.  
d) Sempre que existeixi dues o més fonts energètiques susceptibles d'un mateix ús es 
raonarà la solució aportada segons: 

- Facilitat d'implementació. 
- Facilitat de manteniment.  
- Costos d'implementació, explotació. Vida útil dels equips.  
- Contaminació ambiental associada.  
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9.2.2.6 Annex estructural: 
a) Estudi geotècnic. 
b) Criteris de disseny i compliment de la normativa específica: 

- Característiques físiques i geomètriques de l’estructura que es modifiqui o 
s’incorpori a la existent 

- Característiques dels materials 
- Justificació de la resistència dels diferents elements estructurals d’acord 

amb la normativa vigent i en especial la DB SE-AE seguretat estructural, 
accions en l’edificació. 

c) Càlculs estructurals: 
- Estat de càrregues 
- Coeficients de seguretat 
- Hipòtesi de càlcul i conclusions 
 

9.2.2.7 Annex de les instal·lacions: 
L’annex s’ha d’estructurar en dos apartats, “Memòria justificativa del sistema” i “Càlcul 
de les instal·lacions”, per a cada una de les instal·lacions de l’equipament, electricitat, 
il·luminació, climatització, telefonia i comunicacions, abastament d’aigua, clavegueram, 
etc. 

a) Memòria justificativa del sistema 
S’adjuntaran les comunicacions amb totes les companyies afectades i tota la 
documentació aportada per aquestes. Així com les gestions necessàries amb les 
companyies i els projectes específics que les companyies demanin, sense que 
aquest fet impliqui un cost afegit als honoraris del projecte. En cas de 
soterrament de serveis s’adjuntarà una proposta consensuada amb la 
companyia en què s’indiquin els punts i les cotes de connexió amb la xarxa 
existent. 
 

a.1) Instal·lació d’electricitat: 
- S’ajustarà al establert en el REBT 842/2002 i a les seves 
instruccions tècniques  complementaries. 
- S’ha de justificar per a cada subministrament la tarifa òptima a 
contractar. 
- S’ha de justificar , si s’escau, la producció d’energia elèctrica 
segons el DB-HE secció HE5. 

a.2) Instal·lació  d’il·luminació: 
S’ha de justificar el règim de funcionament i els equips proposats 
d’acord amb l’optimització del consum, la il·luminació natural, els 
criteris de nivells d’il·luminació de la UNE-EN 12464-1 i el document DB-
HE secció HE3. 
a.3) Xarxa de telefonia, informàtica i comunicacions: 

-S’ha d’ajustar al reglament d’infraestructures comunes de 
telecomunicacions 
-Si es disposa de telèfon públic, aquest serà accessible i amb 
control del volum per facilitar-ne l’ús a persones amb 
minusvalidesa auditiva. 

a.4) Xarxa d’abastament d’aigua i aigua calenta sanitària (ha d’incloure 
els càlculs hidràulics i mecànics de les canonades). S’ajustarà al establert 
en el CTE, i en el RITE i les seves instruccions tècniques 
complementaries. 
a.5) Xarxa de sanejament i connexió a la xarxa municipal. 
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b) Càlcul de les instal·lacions. Criteris de disseny de les instal·lacions. 
b.1) Instal·lació d’il·luminació 
Enllumenat interior es recomana utilitzar equips eficients d’il·luminació. 
Enllumenat exterior s’ha d’ajustar a l’establert en el Decret 82/2005 del 
3 de maig pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, o la normativa que sigui d’aplicació. 

 
9.2.2.8  Residus 
S’incorporarà un Pla de gestió de residus de la construcció on es quantificaran els residus 
que es generant per tipologies i fases de l’obra, definint les operacions de tria o recollida 
selectiva que es faran a l’obra, especificant la reutilització in situ i/o identificant els 
gestors autoritzats que s’utilitzaran. 
 
9.2.2.9 Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra 
Es definirà de manera esquemàtica i indicativa, les previsions dels terminis d’execució 
de l’obra i dels parcials de les fases d’execució de l’obra i de les activitats previstes 
valorades. 
 
9.2.2.10 Justificació de preus 

• S’especificarà la relació de cost horari de la mà d’obra i de la maquinària 
necessària i el cost unitari dels materials a peu d’obra. 

• Per cada unitat d’obra es justificarà la composició del preu amb les hores 
necessàries de mà d’obra, maquinària i les unitats dels diferents materials que 
la composen. 

• S’indicaran els costos directes i indirectes de cada preu (amb el % de cost 
indirecte). 

 
9.3. FORMAT I NIVELL DE DEFINICIÓ 
 
Tota la documentació es lliurarà: 

- En format digital editable i PDF signat electrònicament, d’acord amb la Llei 39/2015. 
- Els plànols d’execució tindran escala i nivell de detall suficient per permetre la licitació i 

execució directa de les obres, indicant materials, acabats i mesures de seguretat. 
- 3 copies en paper del projecte. 
- Tota la documentació anirà visada pel corresponent col·legi professional. 

 
9.4. REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (ESS) 
 
L’Estudi de Seguretat i Salut (ESS) formarà part inseparable del Projecte Executiu i serà redactat 
pel mateix tècnic autor del projecte o, si escau, per un tècnic competent. 
 
El contingut i abast de l’ESS s’ajustaran al que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, així com al Reial decret 604/2006, de 19 de maig, que el desenvolupa parcialment, 
i a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
L’ESS haurà de contemplar tots els riscos previsibles durant les fases d’execució de l’obra i 
proposar les mesures preventives, col·lectives i individuals, necessàries per eliminar o reduir els 
riscos. Haurà d’estar coordinat amb el projecte constructiu, especialment en les fases de 
moviment de terres, estructures, cobertes, treballs en alçada i operacions d’instal·lacions. 
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El document haurà d’incloure, com a mínim: 
Memòria descriptiva, amb la identificació de les activitats i processos d’execució i els 
riscos associats. 
Avaluació de riscos per cada fase i proposta de mesures preventives. 
Plec de condicions particulars de seguretat i salut. 
Plànols d’organització preventiva, accessos, zones de risc, circulacions i mitjans de 
protecció col·lectiva. 
Amidaments i pressupost específic de seguretat i salut, integrat en el pressupost 
general de l’obra. 
Programa de control i seguiment, indicant les obligacions del contractista, direcció 
facultativa i coordinador/a de seguretat i salut. 
 

L’ESS haurà d’estar signat pel tècnic redactor del projecte, visat pel col·legi professional 
corresponent i lliurat en suport electrònic. 
 
9.5. VALIDACIÓ NORMATIVA  
 
 
Àmbit    Norma vigent 
Contractació pública  Llei 9/2017 (LCSP) 
Procediment administratiu Llei 39/2015 
Projectes d’edificació  RD 1090/2021 i Ordre FOM/1635/2013 
Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 i RD 732/2019 
Seguretat i salut  RD 1627/1997 
Gestió de residus  RD 105/2008 i Decret 89/2010 
Eficiència energètica  RD 390/2021 (CEE) 
Ecoeficiència   Decret 21/2006 
Accessibilitat   Decret 209/2023 
Incendis   CTE DB-SI 
Instal·lacions tèrmiques  RITE 2021 (RD 178/2021) 
Baixa tensió   REBT 2002 i ITC actualitzades 2022 
 
9.6. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA AMBIENTAL, DE SEGURETAT I SALUT PÚBLICA 
 
Documentació tècnica presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la 
normativa de sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la 
que determini la normativa de prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de 
les característiques de l’establiment i de l’activitat. 
 
9.7. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA D’INCENDIS 
 
Documentació tècnica necessària per emetre informe en prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis sotmesos al Codi tècnic de 
l’Edificació establerta per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 
La memòria i els plànols necessaris han d’anar acompanyats d’un full inicial on quedin resumides 
les dades generals de l’activitat, del tècnic redactor i de la documentació presentada i que serà 
la portada de la documentació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. 
 
Memòria i plànols en suport informàtic, adjuntant certificat de coincidència entre la 
documentació presentada en suport paper i la presentada en suport informàtic. 
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Els documents de text i la documentació gràfica s’han de presentar en format PDF. A més a més, 
la documentació gràfica també s’haurà de lliurar en format editable. 
 
9.8. CONTINGUT DE LA VISUALITZACIÓ 
 
L’objectiu de la visualització és donar una imatge del resultat del projecte als ciutadans. És per 
això que ha de ser representativa de l’actuació, fàcil de comprendre i molt visual. Així, contindrà 
per exemple vistes en color de l’actuació en el seu entorn i la trama urbana, comparacions de la 
situació abans i després del projecte, etc. 
 
S’elaboraran com a mínim 10 imatges amb perspectives representatives del projecte que 
facilitin la seva comprensió, tant interiors com exteriors, es realitzarà un Power Point de tot el 
conjunt. 
  
10. METODOLOGIA I PRESENTACIÓ 
 
10.1. CRONOGRAMA. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL 
TREBALL 
 
Es confeccionarà, a l’inici dels treballs el cronograma definitiu dels treballs, indicant el règim de 
reunions, les dates i el seu contingut. Aquest cronograma s’ajustarà a les necessitats municipals 
pel desenvolupament del projecte, les comissions de seguiment i reunions de participació 
ciutadana que pugui haver. 
 
10.2. FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D’EXEMPLARS 
 
El treball es presentarà imprès i en suport informàtic. 
 
1. PRESENTACIÓ IMPRESA 
 
a) Estudi previ: format en mida DIN A3. Els plànols aniran doblegats en mida DIN A3. El nombre 
d’exemplars a lliurar serà de 3. 
 
b) Projecte bàsic i executiu:. Format en mida DIN A43. Els plànols aniran doblegats en mida DIN 
A3. El nombre d’exemplars a lliurar seran: 
 

- Per a l’aprovació inicial: 2 exemplars 
- Per a l’aprovació definitiva: 3 exemplars 

 
c) Visualització 
 

- En paper de qualitat fotogràfica en format DIN A3 
- El format informàtic de les visualitzacions a lliurar serà d’una resolució mínima de 300 
dpi i 50 cm, en format JPG i DXF. 

 
 
2. PRESENTACIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC 
 
Per a cadascun dels documents dels treballs a elaborar es presentaran dos Pen Drives amb 
còpies senceres del treball en suport editable, 1 còpia en format original Word, Excel, Autocad, 
TCQ, etc. i l’altre còpia en Acrobat (PDF). 
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11. DIRECCIÓ DE L’OBRA 
 
La direcció de les obres estarà constituïda pel director/a de l’obra i les persones que amb ell 
col·laboren en funcions concretes. 
 
Les tasques i responsabilitats del director/a de l’obra definides en la Llei d’Ordenació de 
l’Edificació son l’objecte d’aquesta contractació. 
 
Obligacions del director/a de l’obra 
 
És l’agent que assumeix la funció tècnica de dirigir el procés de l’obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals de conformitat amb el projecte que la defineix. 
 
D’altres tècnics podran dirigir les obres parcials del projecte, sota la seva coordinació. Son 
obligacions del director/a d'obra: 
 
FUNCIONS: 
 

• Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.  
 

TREBALLS PREVIS: 
 

• Previ a l’inici de les obres es realitzaran varies reunions entre la propietat, 
l’adjudicatari/a, la direcció d’execució de les obres i el coordinador de seguretat on es 
definiran els aspectes generals de l’obra: 
- Determinació dels objectius i les necessitats de l’obra. 
- Calendari de l’obra (inici obres, data prevista finalització, acte de replanteig). 
- Revisió de la documentació administrativa de l’obra (contractes, assumeix de la 

direcció de l’obra, assumeix de la coordinació de seguretat, informe aprovació del 
pla de seguretat, obertura del centre de treball). 

- Organització física de l’obra. 
- Elaboració d’un pla de treball pel desenvolupament de l’obra i la planificació 

temporal. 
- Canvis i/o millores introduïdes respecte el projecte. 
- Control de permisos i serveis afectats (companyies de serveis, propietaris afectats, 

etc). 
- Definició dels canals de comunicació i del protocol a seguir per l’equip que 

participarà en el projecte alhora de donar instruccions i realitzar possibles canvis. 

• Participar amb el contractista en la definició del pla d'obres i pressupost inicials, així com 
fer el seguiment temporal. 

• Preparar l’acta de comprovació del replanteig i signar-la, juntament amb el director de 
l’execució de l’obra, el promotor i el contractista i tenir cura que els replanteigs de detall 
per a aquest s'efectuïn degudament. 

• Redactar l’acta d’inici d’obra i signar-la, juntament amb la resta de la direcció facultativa 
el promotor i el contractista. 

• Assistir al contractista en qüestions diverses com la interpretació dels documents de 
projecte, la fixació de detalls de la definició de les obres i la seva execució a fi que es 
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en 
el projecte. 
 

FINALITZACIÓ DE L’OBRA: 
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• Recopilar i presentar a l’Ajuntament, un cop acabada la unitat o part d'obra 
corresponent, els plànols i documents definitoris de la seva execució real (plànols as 
built) i elaborar l'estat de dimensions i de característiques de l'obra executada (EDC), 
lliurant-lo a l’Ajuntament a la finalització dels treballs en format paper i en suport 
informàtic (editable i PDF). 

• Elaborar i/o complementar el llibre de l’edifici i el manual d’ús i manteniment. Elaborar 
el document d’especificacions tècniques (DET). 

• Emetre el certificat final de l’obra i formular amb el contractista i l’Ajuntament l'acta de 
recepció de l’obra que es signarà juntament amb la resta de la direcció facultativa, el 
promotor i el contractista. 

• Al finalitzar l’obra es lliurarà un exemplar en paper i un exemplar en suport informàtic 
(editable i PDF) de tota la documentació generada durant l’execució de l’obra. 

• Elaborar i tramitar davant l’administració competent la certificació energètica de final 
d’obra 

• Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres al finalitzar el període de garantia. 
 
Desenvolupament dels treballs 
 
L’Ajuntament haurà de facilitar al contractista 1 CD en suport digital (editable i PDF) del projecte 
bàsic i executiu aprovat definitivament. 
 
Es formarà una Comissió Tècnica de seguiment per part de l’Ajuntament, i s’establiran terminis 
de contacte entre aquesta comissió i la direcció d’obra. 
 
Durant la realització dels treballs, la direcció d’obra es mantindrà en contacte amb la comissió 
esmentada, i haurà d’informar de qualsevol canvi que es realitzi del projecte aprovat, i d’atendre 
qualsevol requeriment que se li dirigeixi. 
 
La direcció d’obra haurà de sol·licitar, en cas necessari, la informació necessària d’altres 
organismes i/o companyies de serveis i gestionar la seva coordinació. 
 
Modificacions del projecte 
 
En cas de ser necessària la modificació i/o modificacions dels projectes aprovats degut a 
modificacions sorgides durant l’execució de les obres, modificacions a petició de l’Ajuntament o 
bé modificacions derivades del propi projecte, anirà a càrrec de la direcció d’obra la redacció de 
tots els documents necessaris per a la seva tramitació i aprovació, així com la direcció d’obra de 
les mateixes, tot inclòs en el preu de l’oferta de la licitació. 
 
Auditoria de l’obra 
 
L’Ajuntament, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 
desenvolupament de l'obra, auditories que se centraran bàsicament en la verificació del 
compliment de l'establert en la documentació contractual de la direcció d’obra, la qual haurà de 
prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l'esmentat treball. 
 
En cas de detectar-se algun tipus de disfunció, s’haurà de corregir de forma immediata, o ser 
tinguda en compte en el successiu, a criteri de l’Ajuntament. 
 
Liquidació del contracte d’obra 
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El director d’obra haurà de gestionar qualsevol incidència conseqüència de defectes de projecte, 
execució o deficiència de materials durant el període de garantia de les obres, i haurà d’informar 
posteriorment de l’estat de les obres quan finalitzi el període de garantia, per si cal requerir 
actuacions al contractista de l’obra, o si és procedent el retorn de la garantia econòmica de 
l’obra. 
 
12. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS 
L’adjudicatària ha de disposar almenys del següent personal: 

- 1 Director/a de l’equip i autor del projecte: arquitecte/a superior 
- 1 Tècnic/a especialitzat en estructures 
- 1 Tècnic/a especialitzat en instal·lacions 
- 1 Delineant 
- 1 auxiliar administratiu/va 
- 1 Director d’obra: arquitecte/a superior 

 
El/La Projectista haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant 
d’arquitecte/a, segons estableix l’apartat a) del punt 2 de l’article 10 de la Llei 38/1999 
d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 
 
El/La Director/a d’obra haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional 
habilitant d’arquitecte/a, segons estableix l’apartat a) del punt 3 de l’article 12 de la LOE. 
 
El/La Tècnic/a projectista de les estructures haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica 
i professional habilitant que correspongui, segons estableixen les normatives sectorials en 
matèria de seguretat industrial aplicables a les instal·lacions objecte del contracte. 
 
El/La Tècnic/a projectista de les instal·lacions haurà d’estar en possessió de la titulació 
acadèmica i professional habilitant d’enginyer/a o enginyer/a tècnic/a, segons estableixen les 
normatives sectorials en matèria de seguretat industrial aplicables a les instal·lacions objecte 
del contracte. 
 
En qualsevol cas, el personal haurà de tenir qualsevol titulació que tingui competències 
atribuïdes en obres de construcció d’edificis com l’objecte del present contracte, tal com 
determina la normativa d’aplicació per a la redacció dels projectes i les seves direccions 
facultatives. 
 
El personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de tasques, per tant una mateixa 
persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui capacitat per a 
la seva execució. 
 
L'adjudicatària disposarà dels equips, programes, aparells, eines i vehicles necessaris per dur a 
terme els treballs, així com els equips de protecció personal que siguin precisos. En cas que no 
disposi d'algun equip o mitjà tècnic en especial, haurà de preveure el lloguer al seu càrrec. 
 
13. DOCUMENTACIÓ A FACILITAR PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL 
 
L’Ajuntament facilitarà al contractista el planejament urbanístic vigent, la base cartogràfica 
municipal i el plànols de planta, alçat i seccions de l’estat actual que es disposin, així com la 
totalitat de la documentació que s’hagi generat en l’aprovació del projecte per a la direcció de 
l’obra. Es facilitarà també l’estudi geotècnic. 
 
La Pobla de Mafumet, desembre de 2025 
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