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Clàusula 1. OBJECTE I ABAST DE L’ACORD MARC 
 
L’objecte d’aquest Acord marc és establir els termes i les condicions en les que ha 

d’executar-se les obres d’execució de coberts i paviments nous de les deixalleries del 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant Consorci, i fixar les 
condicions generals d’adjudicació i execució a què s’hauran d’ajustar els contractes que es 
basin en aquest Acord marc. 
 
Així mateix, aquest Acord marc, es perfecciona amb un únic adjudicatari. 

 
L’abast de l’Acord marc inclou les obres d’execució de coberts i paviments nous a setze 
deixalleries del Consorci. 
 
Les obres es classifiquen com a ordinària d’obra nova i reforma d’acord amb el que estableix 
l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, ja que és una obra de primer establiment amb la creació 

d’un bé immoble amb els coberts d’equipament i també una obra de reforma amb la millora 
del paviment. 
 
L’abast del projecte executiu inclou la nova construcció de sabates de fonamentació, una 
estructura metàl·lica, paviment impermeabilitzant, embornals de recollida i il·luminació nova 
als coberts. 
 

Les principals actuacions previstes són les següents: 
 

a) Un nou cobert, o la substitució d’un existent, a cadascuna de les setze deixalleries, 
menys a Les Franqueses del Vallès on no s’hi fa cobert, per aconseguir més 
superfície arrecerada on emmagatzemar els diferents materials recollits. 

 

b) Un nou paviment impermeabilitzant amb un pendent del 3% sota els nous coberts i 
sota els coberts existents. 
 

c) La col·locació d’embornals aïllats en els paviments nous i sota els coberts, que no 
estaran connectats a cap xarxa, per a la recollida de vessaments accidentals de 
líquids perillosos contaminants. 
 

d) La instal·lació de llum sota els coberts nous i en els coberts existents que no en 
tenien amb la seva canalització pertinent, superficial i/o soterrada segons calgui per 
la situació de la infraestructura. 
 

e) El desmuntatge d’alguns fanals i, en alguns casos, la seva reubicació. 
 
L’objecte i abast del projecte es detallen exhaustivament en els projectes executius adjunts, 

amb títol “PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN NOU COBERT A LA DEIXALLERIA 
COMARCAL DE [MUNICIPI]”. 
 
El contractista és el responsable del correcte desenvolupament de l’obra en totes les fases i 
etapes que es descriuen en el projecte aprovat i ha de garantir que les actuacions objecte de 

l’acord marc siguin executades d’acord amb la normativa tècnica prevista al projecte 

executiu.  
 
 
Clàusula 2. EMPLAÇAMENT 
 
2.1 Emplaçament del CGRVO 
 

El Consorci es troba ubicat al Camí Ral, s/n, de Granollers. 
 
Les coordenades són X:560675.628 // Y:4602049.951 
 



DOCUMENT

Plec de clàusules
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
EXPEDIENT

G122-000209-2025

Codi Segur de Verificació:
    c4c77958-6c1b-4088-8532-7b06b2aa7a3f
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3113023
Data d'impressió: 17/12/2025 16:08:53
Pàgina 4 de 12

SIGNATURES

1.- FRANCESC SULÉ CARRERAS (Enginyer de l'Àrea de Negoci), 10/12/2025 09:00:41
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s 

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
c4
c7
79
58
-6
c1
b-
40
88
-8
53
2-
7b
06
b2
aa
7a
3f
!Î

Pàgina 4 de 12 

 
 
 

 

 

 
 

2.2 Emplaçament de les deixalleries 
 
L’emplaçament de les instal·lacions objecte de l’Acord marc són les següents: 
 

Deixalleria  Coordenades UTM ETRS89 Adreça 

Bigues i Riells del Fai X: 434942, Y:4613178 Carrer Esqueis, s/n 

Cardedeu X: 446801, Y:4608263 
Avinguda del Vallès s/n del 
polígon industrial "Sud" 

Castellterçol X: 426675, Y:4623799 Carrer del Vapor, s/n 

La Garriga X: 439838, Y:4613697 Carrer de Joan Brossa, 6 

La Llagosta X: 433212, Y:4596418 Carrer de Gaudí, 2 

La Roca del Vallès X: 443297, Y:4604437 Carrer Sector Can Borrell, s/n 

L’Ametlla del Vallès X: 438625, Y:4612182 Camí de Can Draper, s/n 

Les Franqueses del 
Vallès 

X: 440943, Y:4610099 
Carrer Via Europa, s/n, polígon 
industrial Pla de Llerona 

Lliçà d’Amunt X: 436841, Y:4606153 
Avinguda dels Països Catalans, 
s/n 

Llinars del Vallès X: 449292, Y:4609237 Avinguda del Mogent, s/n 

Martorelles X: 435331, Y:4598226 Carrer de la Verneda, s/n 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

X: 450430, Y:4612126 
Carretera de Llinars del Vallès a 
Sant Antoni de Vilamajor, km. 
48 

Sant Celoni X: 458836, Y:4615639 Carrer Rec del Molí, 4 

Sant Feliu de Codines X: 430526, Y:4616532 Carrer de la Indústria, 10 

Santa Eulàlia de 

Ronçana 
X: 435.227, Y:4.610.575 Camí de la Rovira, s/n 

 
Clàusula 3. DIVISIÓ EN LOTS 
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L’acord marc es divideix en els lots següents: 
 

Lot 1. Zona oest Lot 2. Zona Est 

Bigues i Riells del Fai Cardedeu 

Castellterçol La Garriga 

La Llagosta La Roca del Vallès 

Lliçà d’Amunt L’Ametlla del Vallès 

Martorelles Les Franqueses del Vallès 

Sant Feliu de Codines Llinars del Vallès 

Santa Eulàlia de Ronçana Sant Antoni de Vilamajor 

 Sant Celoni 

 
 
Clàusula 4. DISPOSICIONS GENERALS 
 
4.1 Calendari previst 
 
Les dates previstes per a l’execució de les feines objecte dels contractes basats en l’acord 

marc són les que tot seguit s’indiquen: 

SETMANA 0 SETMANA 4 SETMANA 5 A 11 SETMANA 12  

Notificació del 
contracte basat. 

Signatura acta de 
replanteig. 

Inici i execució de les 
obres. 

Termini màxim 

finalització de les obres  
i signatura acta de 

recepció. 

 
El calendari podrà variar reduint-se en qualsevol cas el termini en funció de l’oferta del 

contractista que hagi estat acceptada pel Consorci. 

 

En qualsevol cas, les 12 setmanes comptadores des de la formalització del contracte basat 

indicades a la taula anterior, suposen el termini màxim per a l’execució de la totalitat de les 

obres sol·licitades al contracte basat que correspongui. 

 
4.2 Promotor de les obres 
 
El promotor de les obres és el Consorci. 

 
4.3 Direcció de les obres 
 
La Direcció Facultativa de les obres i la direcció d’execució s’establiran prèviament a la 
signatura del contracte. 
 

Qualsevol decisió que impliqui una modificació del projecte, en qualitat, en cost o en termini, 
haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa amb el vistiplau del Consorci. 
 
4.4 Cap d’obra i responsable preventiu 
 
El contractista ha de designar fins a la recepció de les obres una figura de cap d’obra i de 
responsable preventiu. 
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El cap d’obra ha de disposar d’una experiència mínima com a tal de 3 anys en obres de 
naturalesa similar a l’objecte de l’acord marc. 
 

4.5 Ordres al contractista 
 
Les ordres que es donin al contractista procediran del Consorci a través de la direcció 
facultativa i, a criteri d’aquest, es podran reflectir al Llibre d’Ordres amb la corresponent 
signatura de coneixement per part del contractista o bé es donaran per escrit per part del 
Consorci. Aquest Llibre d’Ordres el conservarà degudament la Direcció Facultativa. 

 
4.6 Plec de condicions tècniques del projecte executiu 
 
Als efectes de regular l’execució de les obres, els projectes executius annexes a aquest Plec 
consignen expressament o per referència les característiques que han de reunir els materials 
a emprar, els assaigs als quals han de sotmetre’s per a la comprovació de les condicions que 
han de complir, les normes per elaborar les diferents unitats d’obra, les instal·lacions que 

s’han d’exigir i les precaucions que s’han d’adoptar durant la construcció. 
 
Les especificacions tècniques han estat establertes per referències a normes vigents. En els 
casos que es deroguin les normes vigents s’aplicaran les normes que les substitueixin, en cas 
que no existeixin o no tinguin caràcter obligatori, podran utilitzar-se de referència altres de 
diferents. 
 

 
Clàusula 5. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS TREBALLS A EXECUTAR 
 
5.1 Abast dels treballs 
 
L’abast dels treballs queda recollit al projecte executiu annex a aquest PPT. 

 
5.2 Desenvolupament i control de les obres 
 

5.2.1 Replanteig de detall de les obres 
 
La Direcció Facultativa aprovarà els replanteigs de detall necessaris per a l’execució de l’obra 
i subministrarà al contractista tota la informació que disposi perquè aquests puguin ser 

realitzats. 
 
5.2.2 Assaigs 
 
El contractista és el responsable de l’execució dels assaigs indicats als projectes executius 
adjunts. 
 

En cas que els assaigs no siguin favorables, el contractista s’ha de fer càrrec de les 
reposicions de materials i repetir els assaigs fins que aquests siguin favorables, sense que 
pugui repercutir-ne els costos al Consorci. 
 
5.2.3 Materials 

 

El contractista, a petició de la Direcció Facultativa i amb la suficient antelació, haurà de 
facilitar certificat o fitxes tècniques amb la procedència dels materials que es proposi 
utilitzar, amb els corresponents assaigs d’identificació, a la fi de poder comprovar la seva 
possible utilització. 
 
També s’aportaran mostres de materials, si així ho requereix la Direcció Facultativa. 
 

5.2.4 Treballs defectuosos 
 
Serà d’aplicació allò disposat al Plec de Clàusules Administratives i al projecte executiu. 
 
5.2.5 Senyalització, abalisament i defensa d’obres i instal·lacions 
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El contractista és el responsable de l’estricte compliment de les disposicions vigents en 
senyalització, abalisament i defensa d’obres i instal·lacions i determinarà les mesures que 
s’han d’adoptar en cada cas per senyalitzar, abalisar i, en tot cas, defensar les obres que 

afectin la lliure circulació. 
 
La Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat, als quals el contractista informarà de 
totes les mesures abans del seu començament, podran introduir les modificacions i 
ampliacions que considerin adients degudament justificades per a cada cas, les quals seran 
d’obligat compliment per part del contractista. 

 
El contractista, si s’escau, ha d’adquirir i instal·lar, al seu càrrec, un cartell que inclogui el 
logotip de l'Agència de Residus, i l'expressió “Amb el suport de l'Agència de Residus de 
Catalunya” utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat al 
web de l'Agència de Residus, 
 http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/sistema_d_identificacio_visual_siv/, on es faci constar 
clarament que l'actuació ha estat subvencionada per l'Agència de Residus de Catalunya. 

 
5.2.6 Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra 
 
És d’aplicació allò disposat en el Pla de Seguretat i Salut aprovat previ a l’inici de les obres. 
 
El contractista ha d’incorporar una persona responsable (recurs preventiu), Tècnica en 
Prevenció de Riscos Laborals. A través d’aquesta responsable, redactarà el Pla de Seguretat i 

Salut a l’obra, que ha de ser aprovat pel Consorci amb informe favorable de la persona 
Coordinadora de Seguretat i Salut. 
 
5.2.7 Modificacions d’obra 
 
En relació amb les modificacions d’obra que es puguin produir durant l’execució de la 

mateixa, es compliran les condicions estipulades en el Plec de Clàusules Administratives i al 
projecte executiu. 
 

 
Clàusula 6. CONDICIONS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
6.1 Aspectes generals durant l’execució de les obres 

 
L’obra s’ha d’executar d’acord amb l’especificat en aquest plec i dels projectes executius, 
tenint en compte els requisits específics d’espai. 
 
La documentació prèvia a l’inici de les obres requerida per l’Ajuntament serà proporcionada 
pel Consorci o per Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA. 
 

L’obra s’ha d’executar amb materials adequats i de bona qualitat per complir els requisits de 
vida útil del projecte i, més concretament, les especificacions tècniques indicades als 
Projectes Executius. Tots els materials que s’utilitzin han de coincidir amb l’especificat al 
projecte, o en el seu cas es podran acordar amb la Direcció Facultativa materials alternatius 
com a estàndard acceptable. El contractista ha de mantenir els registres adequats d’aquests 

acords adequadament autoritzats per la Direcció Facultativa. 

 
El contractista és responsable de l’anàlisi organitzatiu i la planificació de l’espai, tot subjecte 
a l’aprovació final del Consorci.  
 
Durant l’execució de l’obra s'inclouran barreres, il·luminació del lloc i tanques de seguretat 
adequades per evitar l'accés no autoritzat al lloc. 
 

El contractista ha de prendre les precaucions adequades i assumir la responsabilitat total 
dels possibles danys a béns, carrers, camins, clavegueres i altres serveis adjacents, 
resultants o derivats de les seves operacions. 
 
El contractista ha de mantenir totes les vies d'accés, seguretat, tanques i serveis i complir 
amb tots els requisits de seguretat i medi ambient en relació amb les obres. 

http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/sistema_d_identificacio_visual_siv/
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El contractista és el responsable del seu material, pel que es recomana la màxima precaució 
a l’hora de deixar-lo sense vigilància a les instal·lacions de la deixalleria. El Consorci no es 

farà responsable del material sostret al contractista durant la vigència dels contractes basats. 
Si el contractista ho considera oportú, pot preveure la instal·lació d’un contenidor tancat per 
emmagatzemar eines, materials o d’altres que consideri, durant l’execució de les obres. En 
qualsevol cas, el contractista ha de tenir contractades les corresponents pòlisses 
d’assegurança obligatòries en període de vigència, per tenir cobertes les garanties 
necessàries durant l’execució de l’obra com a constructor, en matèria de responsabilitat civil, 

accidents, decennal, riscos construcció, activitats secundàries, etc. 
 
6.2 Mitjans materials i personals 
 
Els mitjans materials i personals necessaris per dur a terme les operacions objecte del 
l’acord marc són a càrrec del contractista. 
 

S’exigeix al personal la màxima educació i cortesia. El contractista és responsable de la 
cortesia del seu personal i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal 
comportament del personal de servei.  
 
Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El 
contractista ha de disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestació 
de les tasques objecte de l’acord marc. 

 
Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestació de les operacions objecte 
de l’acord marc aniran a compte i càrrec exclusius del contractista. 
 
6.3 Coordinació i comunicacions 
 

El Director de l’acord marc designat pel contractista, serà l’únic interlocutor amb el Consorci 
o SAVO, SA durant l’execució de l’acord marc, i tindrà les funcions següents:  
 

a) Fer el seguiment de l’acord marc i dels contractes basats i respondre davant qualsevol 
incidència en relació amb el desenvolupament de l’acord marc i dels contractes basats.  
 

b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest 

plec, el projecte executiu, el Plec de clàusules administratives particulars i la oferta del 
contractista.  
 

c) Revisar el funcionament global de l’acord marc i dels contractes basats, la distribució 
dels recursos i l’estat d’execució de l’acord marc i dels contractes basats conjuntament 
amb el responsable del contracte i/o la direcció facultativa i el Consorci. 

 

d) Donar conformitat a les obres i documentació amb la formalització de les actes indicades 
en aquest Plec. 

 
e) Organitzar la prestació de l’acord marc i dels contractes basats i interpretar i posar en 

pràctica les indicacions rebudes pel Consorci i la Direcció Facultativa. 

 

f) Comunicar qualsevol incidència al personal del Consorci i/o a la Direcció Facultativa a 
través de l’adreça de correu electrònic que s’indiqui.  

 
g) Proposar al Consorci i a la Direcció Facultativa, la resolució dels problemes que es 

plantegin o col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per 
l’organització de l’empresa durant el desenvolupament de l’acord marc i dels contractes 
basats.  

 
h) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en l’execució de 

l’acord marc i dels contractes basats. 
 
i) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del 

Consorci o SAVO,SA i per la Direcció Facultativa. 
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j) Informar els seus treballadors de les tasques a realitzar.  
 

k) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.  
 

l) Estar disponible i localitzable durant la vigència de l’acord marc i dels contractes basats. 
 

m) Les altres tasques que resultin d’aquest plec. 
 

6.4 Disposicions d’emergència 
 
El contractista és responsable de disposar de la mà d’obra, materials i equips fora de l’horari 
laboral normal per realitzar qualsevol treball necessari per a una emergència associada a les 
obres. Aquests detalls s’acordaran amb la Direcció Facultativa abans de començar qualsevol 
treball. El contractista ha de proporcionar-li en tot moment una llista d’adreces i números de 
telèfon del personal del contractista que s’encarrega d’organitzar i executar els treballs 

d’emergència. 
 
El contractista ha de informar als seus propis empleats de qualsevol acord rellevant inclosos 
els de l’empresari, que existeixen per fer front a emergències. 
 
6.5 Interrupció de l’obra 
 

La Direcció Facultativa i/o el Consorci o SAVO, SA podran aturar en qualsevol moment els 
treballs si es detecta qualsevol desviació no autoritzada en els treballs o alguna incidència en 
seguretat. 
 
6.6 Horaris de treball 
 

L’horari de treball del contractista podrà ser de 8:00 a 20:00h de dilluns a dissabte. 
 
Les hores i dies de la setmana de treball es poden augmentar fora de les indicades 

anteriorment, previ acord amb el Consorci o SAVO, SA, i d’acord amb el projecte executiu. 
 
6.7  Neteja de l’obra i gestió de residus 
 

El contractista ha de complir tota la legislació ambiental i les instruccions pertinents sobre 
l’emplaçament relacionades amb la protecció del medi ambient i la gestió dels residus. El 
contractista ha de minimitzar els residus generats i incorporar el reciclatge al procés de 
construcció sempre que sigui possible, tot donant compliment a l’establert a l’article 30 de la 
Llei 7/22 de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 
 
El contractista ha de desenvolupar i implementar un pla de gestió de residus d’acord amb el 

projecte executiu. El contractista ha d’eliminar de l’obra tots els residus i terres excavades 
(quan no es puguin tornar a utilitzar al lloc), així com fer-se càrrec dels costos associats a la 
gestió d’aquests, així com de les despeses associades a proves, pretractaments i/o 
abocadors associats. 
 

El contractista ha de treure els residus, deixalles, material sobrant regularment i mantenir el 

lloc i les obres netes i ordenades. 
 
El contractista és el responsable de mantenir nets els accessos a l’obra així com de la 
minimització de pols durant les obres. 
 
El contractista és el responsable de l’eliminació oportuna i dels costos de retirada de tots els 
equips, material sobrant i deixalles de l’obra durant i fins a la finalització de l’obra. El 

contractista ha d’assegurar que la construcció de les obres no comporti un impacte 
perjudicial per a les estructures i instal·lacions existents o per al medi ambient de la zona 
circumdant. 
 
6.8 Protecció de dades i confidencialitat 
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El contractista ha de complir la normativa corresponent a la protecció de dades i 
confidencialitat i resta obligat a guardar secret sobre la informació i documentació 
proporcionada o confiada al seu personal, o que arribi al seu coneixement com a 

conseqüència de la realització de l’acord marc. 
 
Els mitjans d’emmagatzematge i els sistemes d’informació dels quals disposi el contractista 
han de comptar amb les mesures de seguretat requerides per la normativa vigent. 
 
 

Clàusula 7. RECEPCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 
 
7.1 General 
 
L’execució de les tasques objecte de l’acord marc han d’estar supervisades per la Direcció 
Facultativa i pel personal tècnic del Consorci o SAVO, SA. 
 

En cas que qualsevol material, peces o equipament no compleixin els requisits i les normes 
requerides d’aquest acord marc, el contractista haurà de substituir-los al seu cost, d’acord 
amb les especificacions del present Plec de Condicions i del projecte. 
 
7.2 Condicions per a la recepció definitiva de les obres 
 
El contractista i el Consorci procediran a la formalització de l’acta de recepció o una vegada 

finalitzades i validades totes les actuacions. 
 
Es formalitzarà una acta de recepció per a cadascuna de les deixalleries. 
 
A l’acte hi assistirà com a mínim el contractista, la Direcció Facultativa, la directora de l’Àrea 
de Negoci o persona en qui delegui i l’interventor/a o persona en qui delegui assistit/da si ho 

considera escaient per un tècnic especialitzat que en cap cas pot coincidir amb la direcció 
facultativa o responsable de l’acord marc. 
  

Prèviament a la signatura de l’acta de recepció cal que el contractista disposi del certificat de 
bona execució signat per la Direcció Facultativa. 
 
Tota la documentació s’haurà d’entregar en format digital a través del registre de la seu 

electrònica del Consorci: 

https://www.seu-e.cat/ca/web/cgestioresidusdelvallesoriental/tramits-i-gestions/-

/tramits/tramit/14383240?p_auth=lbnoeInM  

També s’haurà d’entregar a través de l’adreça de correu electrònic 

cresidusvo@cresidusvo.cat. 

En cas que el responsable l’acord marc ho requereixi, el contractista ha de lliurar la 
documentació també en format paper al registre general del Consorci. 

 
En cas que en el termini d’un mes des de la formalització de l’acta de recepció de les obres, 

no es disposi de la certificació final, el contractista disposarà de 5 dies hàbils, d’acord amb 
l’article 166.6 d’amidament general i certificació final de les obres del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP-, per donar el vistiplau o realitzar les 

observacions que consideri oportunes a la certificació emesa per la direcció facultativa que li 
faci arribar el Consorci. 
 
En cas contrari, el Consorci entendrà que el contractista està d’acord amb aquesta i 
continuarà amb el procediment d’aprovació de la certificació final per part de l’òrgan de 
contractació d’acord amb l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 

https://www.seu-e.cat/ca/web/cgestioresidusdelvallesoriental/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14383240?p_auth=lbnoeInM
https://www.seu-e.cat/ca/web/cgestioresidusdelvallesoriental/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14383240?p_auth=lbnoeInM
mailto:cresidusvo@cresidusvo.cat
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Clàusula 8. TERMINI DE GARANTIA 
 

Les obres tindran una garantia de com a mínim 1 any o aquell termini ofert pel contractista i 
acceptat pel Consorci, tots dos comptats a partir de la recepció definitiva. 
 
Durant aquest període seran a càrrec del contractista la reparació de tots els desperfectes 
que puguin presentar-se a causa de defectes o vicis ocults de les mateixes que no s’hagin 
reparat a l’efectuar la recepció definitiva. 

 
 
Clàusula 9. TERMINI DE LES OBRES 
 
L’acta de replanteig de les obres s’ha de signar en el termini màxim de 30 dies naturals 
comptats a partir de l’endemà de la formalització de cada contracte basat. 
 

Es formalitzarà una acta de replanteig per a cada deixalleria. 
 

El termini màxim d’execució de les obres és l’indicat a la clàusula 4.1 d’aquest Plec. Aquest 
termini podrà reduir-se en qualsevol cas, en funció de les millores proposades pel licitadors, 
d’acord amb la reducció de temps d’execució de les obres que contempla l’expedient de 
contractació. 
 

Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execució indicats 
en aquest PPT, el Consorci podrà aplicar les penalitzacions indicades en el Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
 
Clàusula 10. SEGURETAT I SALUT 

 
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció 
de riscos laborals, alhora, ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, 

salut i higiene, el que implica la coordinació d’activitats empresarials. 
 
Una vegada adjudicat el contracte basat, el contractista ha d’enviar al Consorci o SAVO, SA 
tota la documentació sobre la coordinació d’empreses que se sol·liciti en els terminis 

especificats. Qualsevol canvi en aquesta documentació s’ha de fer arribar al Consorci o 
SAVO, SA abans de l’inici de les tasques in situ. 
 
El contractista s’ha de fer càrrec de l’obertura del centre de treball d’acord amb la normativa 
d’aplicació. 
 
Quan el contractista sol·liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar treballs 

encomanats a ella, aquest haurà d'informar al Consorci i a la Direcció Facultativa d'aquest fet 
i establirà una adequada coordinació de totes elles en les seves actuacions. El contractista 
serà l'encarregat de fer complir les instruccions, normes i procediments de treball d'obligat 
compliment del Consorci i de Direcció Facultativa, així com les corresponents a la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals i restants disposicions legals, reglamentàries i convencionals. 

 

La Direcció Facultativa i el Consorci o SAVO, SA, podran adoptar les mesures sancionadores 
que consideri necessàries, per exemple, la suspensió temporal o indefinida del contracte o la 
rescissió del mateix si els treballadors pertanyents a l’empresa adjudicatària incompleixen les 
normes de seguretat i salut establertes, o posen en situació de risc greu la seva seguretat o 
la d'altres treballadors. 
 
Clàusula 11. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

 
11.1 Responsabilitat respecte al material 
 
Les despeses ocasionades per la reparació de danys o ruptures produïdes en les instal·lacions 
del Consorci i/o de la via pública, que siguin responsabilitat del contractista, hauran de ser 
assumides per aquest, sense que pugui reclamar quantitat alguna. 
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11.2 Responsabilitat respecte a les tasques descrites 
 

El contractista és el responsable que la realització de les tasques es realitzi en els terminis 
acordats i que es portin a terme mitjançant personal responsable i preparat per a la correcta 
realització d’aquestes.  
 
En aquest sentit, l’obra no s’interromprà per qüestions meteorològiques excepte causes de 
força major (incendis, nevades, aiguats...). 

 
 
Clàusula 12. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS 
 
Les omissions en aquests Plec de prescripcions tècniques no eximeixen al contractista de 
l’execució dels esmentats treballs, que s’han de realitzar segons el bon ofici i costums, com 
si haguessin estat efectivament descrits. 

 
En tot cas, en cas de contradiccions, omissions o errors que s’observin en aquests 
documents per la Direcció Facultativa o pel contractista abans de començar les obres, es 
modificarà l’acord marc o els contractes basats d’acord amb l’establert al projecte executiu i 
el PCAP. 
 
 

Document signat electrònicament. 


