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INFORME JURÍDIC 
 
Assumpte: Adjudicació del contracte d’obres anomenat Projecte executiu de millora 
de diferents espais verds i àrees de joc de Sabadell 
 
Antecedents de fet 
  
1.- La Junta de Govern Local, en sessió del 22 d’abril de 2025, va aprovar inicialment com 
a obra local ordinària, el projecte d’obres anomenat Projecte executiu de millora de 
diferents espais verds i àrees de joc de Sabadell, amb un pressupost global d’execució 
per contracte de 2.247.414,45 euros i dividit en quatre lots:  
 

Lot 1 Plaça Montellà, plaça Llívia i Parc Taulí: pressupost d’execució per contracte de 
552.034,75 euros (dels quals 95.807,68 euros ho són en concepte d’IVA) i un termini 
d’execució de 7 mesos.  
 
Lot 2 Plaça Gernika, Parc de Can Gambús, plaça de Quebec i plaça Magdalena 
Calonge: pressupost d’execució per contracte de 607.404,11 euros (dels quals 
105.417,24 euros ho són en concepte d’IVA) i un termini d’execució de 7 mesos.  
 
Lot 3 Plaça de la Creu Alta: pressupost d’execució per contracte de 480.787,46 euros 
(dels quals 83.442,45 euros ho són en concepte d’IVA) i un termini d’execució de 7 
mesos.  
 
Lot 4 Plaça de Joan Corominas i plaça de Castelao: pressupost d’execució per 
contracte de 607.188,13 euros (dels quals 105.379,76 euros ho són en concepte d’IVA) 
i un termini d’execució de 7 mesos. 

 
Aquest projecte va quedar aprovat definitivament en data 18 de juny de 2025. 
 
2.- La Junta de Govern Local, de data 14 de juliol de 2025, va aprovar l’inici de l’expedient 
de contractació del contracte d’obres anomenat, el projecte d’obres anomenat Projecte 
executiu de millora de diferents espais verds i àrees de joc de Sabadell, la licitació del 
qual es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost global 
de licitació de 2.247.414,45 euros, un valor estimat de 1.857.367,32 euros i dividit en 
quatre lots: 
 

Lot 1 Plaça Montellà, plaça Llívia i Parc Taulí: pressupost d’execució per contracte de 
552.034,75 euros (dels quals 95.807,68 euros ho són en concepte d’IVA) i un termini 
d’execució de 7 mesos.  
 
Lot 2 Plaça Gernika, Parc de Can Gambús, plaça de Quebec i plaça Magdalena 
Calonge: pressupost d’execució per contracte de 607.404,11 euros (dels quals 
105.417,24 euros ho són en concepte d’IVA) i un termini d’execució de 7 mesos.  
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Lot 3 Plaça de la Creu Alta: pressupost d’execució per contracte de 480.787,46 euros 
(dels quals 83.442,45 euros ho són en concepte d’IVA) i un termini d’execució de 7 
mesos.  
 
Lot 4 Plaça de Joan Corominas i plaça de Castelao: pressupost d’execució per 
contracte de 607.188,13 euros (dels quals 105.379,76 euros ho són en concepte d’IVA) 
i un termini d’execució de 7 mesos. 

 
3.- Es va publicar l’anunci de licitació de l’expedient de contractació en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Sabadell de la Plataforma electrònica de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya en data 25 d’agost de 2025. 

 
4.- La Mesa de Contractació es va constituir en data 17 de setembre de 2025, mitjançant el 
Portal de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell i va procedir a l’obertura del 
Sobre A. 
 
5.- La Mesa de Contractació en data 24 de setembre de 2025, va valorar els criteris de judici 
de valor inclosos en el sobre A. 
 
6.- La Mesa de Contractació en data 24 de setembre de 2025, va rectificar la data que 
constava en l’acta precedent, ja que per error constava el dia 24 de juliol de 2025, va 
procedir a l’obertura del Sobre B, va classificar les ofertes presentades i va proposar 
l’adjudicació a les següents empreses i en els següents termes: 
 
Lot 1 Plaça Montellà, plaça Llívia i Parc Taulí 
 
Empresa adjudicatària: GRUPORAGA, SA 
NIF: A28317543 
Termes de l'adjudicació Import 
Pressupost d’adjudicació  (IVA inclòs al tipus del 21% ) 538.119,40 € 
Ampliació del termini de garantia: 12 mesos 
Millores de les àrees de jocs:  
 
 
Descripció de la millora                   Unitats  Import PEM 

Taula de de mides 80x80x80 cms 
aproximades 

1u  1.160 € 

Seient de de mides 45x45x45 
cms aproximades 

2u 934 € 

Instal·lació una taula i dos 
seients 

1u 420 € 

TOTAL MILLORA  2.514 € 
Import: 2.514,00 € 

(PEM) 
Termini execució de l’obra:                                                                                           7 mesos 

 
Lot 2 Plaça Gernika, Parc de Can Gambús, plaça de Quebec i plaça Magdalena 
Calonge 
 
Empresa adjudicatària: AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, SAU 
NIF: A65208084 
Termes de l'adjudicació Import 
Pressupost d’adjudicació  (IVA inclòs al tipus del 21% ) 535.676,14 € 
Ampliació del termini de garantia: 12 mesos 
Millores de les àrees de jocs:  
Descripció de la millora                   Unitats  Import PEM 

Import: 2.514,00 € 
(PEM) 
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Taula de de mides 80x80x80 cms 
aproximades 

1u  1.160 € 

Seient de de mides 45x45x45 
cms aproximades 

2u 934 € 

Instal·lació una taula i dos 
seients 

1u 420 € 

TOTAL MILLORA  2.514 € 
Termini execució de l’obra:                                                                                           7 mesos 

 
Lot 3 Plaça de la Creu Alta 
 
Empresa adjudicatària: RAGA MEDIO AMBIENTE, SA 
NIF: A84158625 
Termes de l'adjudicació Import 
Pressupost d’adjudicació  (IVA inclòs al tipus del 21% ) 470.460,67 € 
Ampliació del termini de garantia: 12 mesos 
Millores de les àrees de jocs:  
Descripció de la millora                   Unitats  Import PEM 

Taula de de mides 80x80x80 cms 
aproximades 

1u  1.160 € 

Seient de de mides 45x45x45 
cms aproximades 

2u 934 € 

Instal·lació una taula i dos 
seients 

1u 420 € 

TOTAL MILLORA  2.514 € 

Import: 2.514,00 € 
(PEM) 

Termini execució de l’obra:                                                                                           7 mesos 
 
Lot 4 Plaça de Joan Corominas i plaça de Castelao 
 
Empresa adjudicatària: PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL 
NIF: B61112652 
Termes de l'adjudicació Import 
Pressupost d’adjudicació  (IVA inclòs al tipus del 21% ) 554.700,75 € 
Ampliació del termini de garantia: 12 mesos 
Millores de les àrees de jocs:  
Descripció de la millora                   Unitats  Import PEM 

Taula de de mides 80x80x80 cms 
aproximades 

1u  1.160 € 

Seient de de mides 45x45x45 
cms aproximades 

2u 934 € 

Instal·lació una taula i dos 
seients 

1u 420 € 

TOTAL MILLORA  2.514 € 

Import: 2.514,00 € 
(PEM) 

Termini execució de l’obra:                                                                                           7 mesos 
 



 
 
 
 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

4/5

7.- En data 7 d’octubre de 2025 es van notificar els requeriments a les empreses proposades 
per cada lot, per tal que aportessin la documentació que es relacionava en el termini de 7 
dies hàbils. 
 
8.- Els licitadors proposats ostenten la solvència econòmica i financera exigida pel lot 1 i 3 i la 
classificació obligatòria exigida pels lots 2 i 4, estan al corrent de les obligacions tributàries i de 
la Seguretat Social, disposen d’una pòlissa de RC vigent per un import assegurat igual o 
superior al mínim establert a l’apartat U del quadre resum i, dins del termini atorgat, han 
constituït la garantia definitiva i han aportat la documentació establerta en la proposta 
d’adjudicació. 
 
9.-  Consta a l’expedient informe tècnic de distribució de la despesa del contracte de data 
15 d’octubre de 2025. 
 
10- S’han emès els documents comptables corresponents en existir crèdit suficient i adequat 
en el Pressupost municipal vigent per a fer front a aquesta despesa. 
 
11.- D’acord els terminis habituals de la tramitació administrativa de l’Ajuntament de 
Sabadell, i en compliment de la Circular de la Intervenció General 1/2022 relativa a la 
despesa pluriennal i tramitació anticipada, s’estimen les següents dates: 
 

- Data inici de l’execució material: 01/03/2026 (la qual és aproximada, tenint en compte 
l’esmentat circuit de tramitació que inclou la formalització del contracte, l’aprovació de Pla 
de Seguretat i Salut etc..., a més de les possibles correccions esmentades i el fet que es 
pugui interposar un recurs especial en matèria de contractació, quan sigui susceptible) 
 

- Data d’inici d’execució pressupostària (O): 15/04/2026 (la qual també és aproximada i 
que dependrà de la data efectiva de l’inici de l’execució material) 
 

- Data final d’execució pressupostària (O): 15/10/2026 (la qual també ha de ser 
aproximada, tenint en compte les incidències que puguin sorgir durant l’execució de l’obra i 
dels circuits de tramitació que puguin implicar: ampliació del termini d’execució, suspensió 
de l’execució, etc.) 

  
 
Fonaments de Dret 
  
És d’aplicació la normativa següent: 
 
a) La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
b) El decret d’alcaldia 8957/2023, de 20 de juny de 2023, publicat en el BOPB del dia 28 de 
juny de 2023 
 
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques: 
 
1.- L’article 150 de la LCSP disposa que la Mesa de Contractació elevarà la proposta 
d’adjudicació a l’òrgan de contractació. 
 
2.- L’article 151 de la LCSP disposa que la resolució de l’adjudicació haurà de ser motivada 
i es notificarà a tots els candidats i licitadors i es publicarà en el Perfil del Contractant en el 
termini de 15 dies, i l’article 153 LCSP disposa que els contractes es formalitzaren en 
document administratiu en el termini de 15 dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la 
notificació de l’adjudicació, excepte si el contracte és susceptible de recurs especial en 
matèria de contractació, de conformitat amb l’article 44 de la LCSP. 
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3.- Aquest contracte no és susceptible de recurs especial de contractació, d’acord amb 
l’article 44.1.a) de la LCSP, ja que té per objecte una obra i el seu valor estimat és inferior 
a tres milions d’euros. 
 
4.- El decret d’alcaldia 8957/2023, de 20 de juny de 2023, delega a la Junta de Govern Local 
la contractació de les obres de valor estimat superior a 140.000 euros i que no superin el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantitat de 6.000.000,00 euros ni tinguin 
una durada superior a quatre anys, així com la facultat de la disposició de la despesa 
contractual dins d’aquests límits. 
  
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, informo favorablement l’aprovació de la proposta d’acord relativa a 
l’adjudicació del Projecte executiu de millora de diferents espais verds i àrees de joc 
de Sabadell 
 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica  


