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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la contractació de l’execució de les obres del PROJECTE DE REFORÇ DEL MUR 
DE LA BASSA DE CAN FEU dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista 
haurà d’acomplir allò especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles 
relatives a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari 
comunicarà al/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els 
seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del/la 
Coordinador/a de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a 
l’inici de les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al projecte constructiu que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.  

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

 

CONCEPTE IMPORT LICITACIÓ 

01.01 MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS 28.694,69 € 

01.02 ESTRUCTURES 110.537,65 € 

01.03 SEGURETAT I SALUT 3.510,86 € 

01.04 GESTIÓ DE RESIDUS 2.123,08 € 

01.05 VARIS 13.550,00 € 

Total PEM 158.416,28 € 

Despeses Generals (13%) 20.594,12 € 

Benefici Industrial (6%) 9.504,98 € 

TOTAL PEC (abans d’IVA) 188.515,38 € 

(*) El capítol de Partides alçades a justificar (01.05 VARIS) no admet baixa i per tant cal ofertar-lo en 
PEC, segons preu indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció 
que l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

 

Tots els permisos d’ocupacions temporals en superfície que s’hagin de tramitar amb l’Ajuntament de 
Sabadell seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i estan inclosos en els preus unitaris de les 
partides.  

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que 
els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC en aquest plec, és molt 
recomanable la realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual 
es farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar 
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i els condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec 
tècnic. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà en el termini de dues (2) setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual 
haurà de ser aprovat per FGC. 

El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim d’un (1) mes 
des de la data de l’acta de replantejament. 

El contractista garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni 
de construcció. 

No serà objecte de cap tipus de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la 
compatibilització en l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o 
amb el propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o 
d’Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques. 

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC.  

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les 
esmentades autoritzacions. 

L’horari de treball serà, en termes generals, de 8h a 18h, de dilluns a divendres. De totes maneres, 

els horaris i/o jornades de treball s’adaptaran a les franges horàries autoritzades pels Responsables 

d’FGC i/o Ajuntament de Sabadell. El contractista no podrà presentar cap tipus de reclamació per 

aquests motius. 

Hi haurà una coordinació obligatòria amb l’àrea de prevenció de FGC al executar-se l’obra dins de 

les instal·lacions d’FGC. Cap despesa associada a la coordinació empresarial serà objecte de 

reclamació econòmica. 

FGC podrà variar aquest horaris de treball en funció de les necessitats o eventualitats que es 

presentessin. La modificació sobre aquests horaris de treball no podrà donar lloc a cap tipus de 

reclamació per part del contractista. 

Per a l’execució de les obres es contempla un termini total de 18 setmanes. 

L’obra no podrà iniciar-se fins que no es disposi de l’autorització de l’Ajuntament de Sabadell 

per a poder accedir a la zona de la Bassa de Can Feu.  

Per poder accedir a les instal·lacions d’FGC personal d’obra i maquinària de les empreses 

contractades serà necessari disposar de tota la documentació de prevenció actualitzada i conforme i 

que l’empresa contractista sol·liciti l’accés d’aquest personal per a realitzar les feines incloses al 

contracte amb suficient antelació, la verificació dels requisits serà per part del Coordinador de 

Seguretat de les Obres. 
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Seran a càrrec del contractista el lloguer d’espais per acopis, vestidors, lavabos, oficines i tots els 

espais necessaris per la logística de l’obra. 

En cas d'esser necessaris llocs d'emmagatzematge o abassegament, aquest espais dependran de 
l’adjudicatari en la seva totalitat i s’acordarà amb l’Ajuntament de Sabadell o amb els tècnics d’FGC 
en funció d’on es dugui a terme. 

Les empreses contractades hauran de disposar durant el termini d’execució de les obres d’un servei 

de brigada d’intervenció ràpida que pugui resoldre qualsevol incidència causada per les obres en les 

instal·lacions d’FGC en un termini de menys d’1 h des de que s’hagi produït la incidència. 

El personal del contractista tindrà les qualificacions i homologacions necessàries per poder realitzar 

les tasques assignades. Els costos derivats de les homologacions seran a càrrec del contractista. 

4. DELEGAT/DA D’OBRA 

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor/a amb FGC. 

Aquest Delegat/da, en cas de ser Enginyer/a de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva 
actuació com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.  

Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 
realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

5. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “PROJECTE DE REFORÇ DEL MUR DE LA BASSA DE CAN FEU A LA LÍNIA 
BARCELONA-VALLÈS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA”. 

ANNEX NÚM. 2: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC” 
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