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AMBIT D’ESPAI PUBLIC | ECOLOGIA URBANA
SERVEI DE GESTIO INTEGRAL D’'INSTAL-LACIONS | ENERGIA

NUm. Expedient: 2025/7684/3084

Assumpte: Necessitat i idoneitat de procedir a la contractacio d'una empresa per executar
les obres per I'adequacid a normativa i legalitzacio de les instal-lacions
de baixa tensio de 30 dependencies municipals d’Esplugues de
Llobregat.

Destinatari: Unitat Técnica de Contractacio

En relacid amb 'assumpte de I'epigraf, els técnics signants emeten el seglient

INFORME

JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat disposa de 270 subministraments eléctrics de baixa tensio per a
donar servei i alimentacio a les instal-lacions d’enllumenat public, instal-lacions semaforiques, contenidors,
fonts i dependencies municipals. D’aquests subministraments, 198 quadres a I'espai pUblic que alimenten
les instal-lacions d'enllumenat public, semaforiques, contenidors i fonts i 72 subministraments que
alimenten les dependéncies municipals.

L’Ajuntament, dins 'ambit de les seves competencies, ha de garantir la seguretat, el correcte funcionament
de les instal-lacions i estd obligada a complir amb les diferents lleis i reglamentacions vigents de
instal-lacions de seguretat industrial, en aquest cas, les instal-lacions de baixa tensié corresponents a les
dependéncies municipals dels que esdevé titular.

Amb l'objectiu de garantir la seguretat d’aquestes instal-lacions, s'ha redactat un PLA D’ADEQUACIO a
les condicions técniques reglamentaries i de seguretat de les instal-lacions eléctriques municipals
d’Esplugues de Llobregat.

En data 19 de setembre de 2023 la Junta de Govern Local Ordinaria va aprovar el PLA D’ADEQUACIO a
les condicions técniques reglamentaries i de seguretat de les instal-lacions eléctriques municipals
d’Esplugues de Llobregat on es citaven les dependéncies que tenen deficiencies greus a la seva
instal-lacio eléctrica.

Per aquest motiu, en data 19 de marc de 2024 es va acordar aprovar 'expedient de contractacio, mitjangant
DECRET d'Alcaldia, relatiu al contracte del servei de redaccio de projectes.

A tal efecte, per Junta de Govern Local en data 14 de juliol de 2025 es va aprovar inicialment projecte
executiu per la rehabilitacio i/o adequacio de les instal-lacions electriques de 30 dependéncies
municipals d’Esplugues de Llobregat, signat per 'Enginyer Industrial Raimon Renau Permanyer del
II-lustrissim Col-legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) amb nim. de Col-legiat
12.676.
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En consequiéncia una vegada finalitzada la redaccio i aprovat el projecte, apareix la necessitat de procedir
a la contractacié d’'un empresa per portar a fi I'execucio de I'obra.

Es objectiu d’aquesta licitacié la de realitzar la contractacié d'una empresa per executar les obres per
I'adequacio a normativa i legalitzacio de les instal-lacions de baixa tensi6 de 30 dependéncies
municipals d’Esplugues de Llobregat.

Per aquest motius, es proposa iniciar el procediment de contractacio corresponent amb 'objectiu de licitar
aquest contracte d'obres.

A continuacid es realitza una proposta de condicions administratives del contracte:

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Es objecte d’aquest contracte 'execucid de les obres per I'adequaci6 a normativa i legalitzacio de les
instal-lacions de baixa tensi6 de 30 dependéencies municipals d’Esplugues de Llobregat.

La totalitat de les obres es defineixen en el PROJECTE EXECUTIU per I'adequacié a normativa i
legalitzaci6 de instal-lacions de baixa tensié de 30 dependencies d’Esplugues de Llobregat signat
per I'Enginyer Industrial Raimon Renau Permanyer del Il-lustrissim Col-legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya (COEIC) amb ndm. de Col-legiat 12.676.

2. CARACTER DEL CONTRACTE | CODI CPV
En I'adjudicacio del contracte I'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat actua en nom propi i per compte propi.

El codi CPV d'aquest contracte d'acord amb el Reglament nimero 213/2008 de la Comissio, de 28 de
novembre de 2007, és:

= 45300000-0 - Treballs d'instal-lacié en edificis

= 45259000-7 Reparaciéi manteniment d'instal-lacions

= 45315300-1 Instal-lacions de subministrament d'electricitat
= 45315600-4 |Instal-lacions de baixa tensié

3. PREU DEL CONTRACTE
El pressupost maxim de la licitacio és de:

PEM Pressupost d’execuci6 material 790.560,30 €

13 % despeses generals 102.772,84 €

6 % benefici industrial 47.433,62 €

PEC Pressupost d’execucid de contracte sense IVA 940.766,76 €
21 % d'IVA 197.561,02 €

PEC Pressupost d'execucio per contracte IVA inclos 1.138.327,78 €
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Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de percebre I'import que s'hi
esmenta, sind només la quantitat o les unitats d’obra dels treballs realment executats.

Atots els efectes s'entendra que les ofertes i els preus consignats son indiscutibles i no admeten cap prova
d'insuficiéncia.

El valor estimat del contracte és de 940.766,76 € (IVA exclos).

El metode de calcul per determinar I'import del Valor Estimat, donant compliment al previst a I'article 101.5
de la LCSP, és el seglient:

Import de licitaci6 (IVA exclos) 940.766,76 €

Import de les modificacions previstes (IVA exclos) 0,00€

Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors (IVA exclos) 0,00€
Import de les opcions eventuals (IVA exclos) 0,00€

Prorrogales (IVA exclos) 0,00€

TOTAL VALOR ESTIMAT ~ 940.766,76 €

A tots els efectes, s'entendra que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no solament el preu
dels béns, sind també les despeses que es produeixin inclos tributs que li siguin d'aplicacié segons les
disposicions vigents, a excepcid de I'VA, que figurara en quantitat apart.

A efectes informatius de la llei de contracte s'estipulen els costos directes, costos indirectes i valors
seguents:

El pressupost maxim de la licitaci6 és de 1.138.327,78 € IVA inclos, amb el desglossament segient:

Costos directes (81%) 790.560,30 €

Costos indirectes (13%) 102.772,84 €

Benefici Industrial (6%) 47.433,62 €

Preu d’execucio per contracte 940.766,76 €
IVA (21%) 197.561,02 €

Preu TOTAL (IVAinclos)| 1.138.327,78 €

4. VARIANTS

Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte.
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5. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

El termini maxim d'execucié del contracte sera de 24 mesos, a comptar des de I'endema de la signatura
de I'acta de comprovacié del replanteig i autoritzacié d'inici de les obres, o bé, de la data d'inici indicada en
dita acta.

El contractista haura de presentar a la Direcci6 Facultativa per la seva aprovacio, i abans de ['inici de les
obres, el Programa de Treballs previst, en un termini no superior a 7 dies naturals des de la formalitzacio
del contracte en el que es detallin, segons la proposta presentada a I'oferta, la seqiiéncia de les diferents
fases i unitats d'obra del projecte.

El Pla de Seguretat i Salut sera registrat a I'Ajuntament en els seglients 21 dies naturals després de la
signatura del contracte. | un cop aprovat per I'administracid, ja es poden iniciar les obres.

En el cas que durant el termini d'execuci6 de I'obra es produissin circumstancies que poguessin comportar
la necessitat d'ampliar el termini d'execucid, I'organ de contractacio resoldra atenent a les motivacions que
exposi i justifiqui formalment la firma adjudicataria i a l'informe que hauran d'emetre els serveis técnics
municipals.

Si els possibles endarreriments en el termini d’execuci6 de I'obra fossin atribuits a motius no imputables a
la firma adjudicataria, donaran dret a una ampliacié sobre el termini sempre que aquest s'ofereixi a complir
el compromis mitjangant ampliacié de termini d’'execucié sobre el termini inicial. Aquest termini
s'incrementara en un periode de temps addicional que en cap cas no podra excedir al temps perdut i que
només sera aplicable a aquella part del contracte afectat per dit endarreriment.

6. FACTURACIO | ASSIGNACIO PRESSUPOSTARIA

FACTURACIO

El pagament s'efectuara mitjangant certificacions mensuals dels treballs efectuats expedides per la direcci6
facultativa de I'obra, la qual ha d'anar acompanyada de la corresponent factura emesa per 'empresa
adjudicataria. Aquestes certificacions han d'anar signades per la DF, constructora i tecnic supervisor
municipal.

L'import de les certificacions mensuals resultara d'aplicar a la suma dels cost de les partides de projecte
amb 'amidament de les unitats d'obra realment executades la baixa lineal adjudicada. Aquesta baixa lineal
es calculara tenint en compte la oferta del licitador sobre el preu de licitacid.
Les factures s'han d'emetre en format electronic, s’han de signar amb signatura avangada basada en un
certificat reconegut i han d'incloure, necessariament, el nimero d’expedient.

PARTIDA PRESSUPOSTARIA

El preu del contracte objecte de la present licitacid s'abonara amb carrec a la segtient partida:

12 93300 63202 6 RENOVACIO | LEGALITZACIO INSTALLACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS
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ABAST TEMPORAL DE L’EXPEDIENT

L’assignacio pressupostaria prevista és la segiient:

Any 2025 900.000,00 €
Any 2026 138.327,78 €
Any 2027 100.000,00 €

TOTAL  1.138.327,78 €

7. JUSTIFICACIO NO DIVISIO EN LOTS

Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte puguin tenir una
realitzacio i un aprofitament individual i funcional que permeti la seva execucio de forma independent. A
més caldria exigir una coordinacio i planificacié global dels treballs per a una correcta execucio global de
les prestacions que resultaria desproporcionada per a les finalitats d'interes public que es persegueixen en
I'execucié del contracte, fet que permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma
independent sense menyscabar I'adequada execucid dels treballs i una correcta assignacid dels recursos
plblics, proporcionals a la finalitat requerida. D'un estudi minucios del projecte executiu es constata que:

- Laseparacid en lots per a I'execucio de les unitats d’obra exigiria un gran coordinacio i planificacié dels
treballs. Aquest fet exigiria a I'Ajuntament que disposés dels mitjans dels que disposa una empresa
constructora per dur a terme obres amb la classificacié empresarial maxima que s'exigeix als licitadors.

Mitjans materials i tecnics dels que actualment no disposa.

- La separaci6 en lots en una Unica unitat constructiva implica que els diferents contractes son
complementaris i es condicionen mituament; és a dir, 'execucio d'un lot influeix en I'execucié d'un altre,
i la deficient execuci6 d'un lot pot suposar la presencia de patologies en altres parts de I'obra o lots. Aixo,
a més, implicaria dificultats en la determinacié de responsabilitats i, per tant, en l'atribucié de les
competencies en la reparacid de defectes i deficiencies en I'execucid detectats i les possibles

indemnitzacions a I'administraci6 o a la resta de contractistes.

- Lamillor manera de garantir la qualitat de I'obra executada és fent responsable a una Unica empresa de
I'execucid de la totalitat de I'edifici, independentment de la seva llibertat per presentar-se en UTE o
subcontractar d'altres empreses, perd sempre considerant un Unic responsable i interlocutor que vetlli per

a la bona construccio.

- La coordinacio6 i gestio de I'execucio requereix de molt més temps i de la imprevisible voluntat de les
empreses en coordinar-se entre elles. El fet d’haver de fer feines en paral-lel per diverses empreses
independents amb diferents contractes i la necessitat de solapament entre elles provoca haver d'aturar
feines d'una empresa per deixar pas a les altres empreses i aix0 és perjudicial tant per a les mateixes

com per a 'administracio, ja que prolonga els temps d’execucio.
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- La separacio en lots eleva el riscos en la matéria de seguretat donat que es disposa de més empreses
independents amb responsables en seguretat propis i independents els uns dels altres.

8. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIO
L'expedient de contractacid sera objecte de tramitacio ordinaria.
El procediment d'adjudicacié, atesa la quantia del contracte la seva durada i les prestacions que
constitueixen el seu objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicacid, és el procediment obert, d’acord la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector
Public.

9. CLASSIFICACIO | SOLVENCIA DEL CONTRACTISTA
La classificacid obligatoria i que es requereix als licitadors és:

Grupo |, subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.

Grupo |, Subgrupo 6. Distribucion en baja tension.

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
| 1 4
| 6 4

Addicionalment a la classificacio préviament indicada caldra acreditar, a efectes de garantir la solvéncia
tecnica en quant al personal adscrit al contacte, el segtient:

SOLVENCIA MINIMA PERSONAL

90.1.e) LCSP:

- Indicaci6 del persona técnic o de les unitats técniques, integrades o no a I'empresa, participants en
el contracte, especialment aquelles encarregats del control de qualitat.

Solvéncia minima: Per participar en aguesta licitacio:

= Enginyer Tecnic, equivalent o superior, de la branca de I'Enginyeria Industrial, que
sera el técnic de contacte i interlocutor amb I’Ajuntament durant la duracié del mateix
i que actuara com a responsable de I'obra amb una experiencia practica d’'un minim
d’una obra com a responsable d'obra de les mateixes caracteristiques en quant a
I'objecte de I'obra a prestar i amb un PEC (IVA exclos) igual o superior a 100.000 €, el
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qual sera I'interlocutor valid amb I'Ajuntament. Aquesta persona ha de disposar de
suficients coneixements tecnics per desenvolupar la seva feina i tenir poder suficient per
resoldre els problemes que sorgeixin en el desenvolupament de I'obra.

Per I'acreditacid de la solvencia minima exigida del perfil professional referit anteriorment
shauran de presentar documents acreditatius de les titulacions o acreditacions
academiques o professionals i de l'experiéncia del personal encarregat d'executar les
prestacions, haura d'acreditar mitjangant I'aportaci¢ de la documentacié segiient:

1. Titol habilitant del/la tecnic/a assignat/da al contracte
2. Curriculum Vitae

3. L'acreditacid de I'experiéncia s'haura de realitzar mitjiangant la presentaci6 d'alguns
dels segiients documents que s'enumeren en forma d’exemple o bé, amb altre
similar que acrediti fefaentment la solvéncia que s'exigeix:

a. Certificats de Tercers: Certificats o referéncies emeses per anteriors
promotors, 0 I'organ de contractacio (si ha treballat per al sector piblic) que
confirmin el periode de feina, les funcions desenvolupades en obres de
naturalesa analoga a l'objecte del contracte i el PEC (exclos IVA).

b. Documentaci6 d'Obra amb Segell Extern:
o Copies d'Actes de Recepcid, Certificacions d'Obra, o Documents
de Posada en Servei en els quals el tecnic figuri expressament com a
Responsable o Tecnic Designat davant la Direccié Facultativa o
['Administracio.

Instal-lador Autoritzat amb carnet professional d'instal-lacions de_Baixa Tensi6
Categoria Especialista, que realitzara les tasques d’encarregat de I'execucio de les
obres. Amb experiéncia minima de 5 anys com a encarregat d’obres de les mateixes
caracteristiques en quant a I'objecte de I'obra a prestar.

Per I'acreditacid de la solvéncia minima exigida del perfil professional referit anteriorment
s’hauran de presentar documents acreditatius de les titulacions o acreditacions
acadéemiques o professionals i de I'experiéncia del personal encarregat d'executar les
prestacions, haura d'acreditar mitjangant I'aportacio de la documentacio segient:

a. Carnet professional habilitant-ho com a Instal-lador Oficial Autoritzat per a
instal-lacions de Baixa Tensi6 Categoria Especialista

b.  Curriculum Vitae
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c. Vida laboral: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la
mutualitat a la que estiguessin afiliades, on consti 'empresa, la categoria laboral
(grup de cotitzacio) i el periode de contractacio.

d. Contracte de treball o certificacio de I'empresa on hagin adquirit I'experiéncia
laboral, en la que consti especificament la duracid dels periodes de prestacié del
contracte, I'activitat desenvolupada i I'interval de temps en el que s’ha realitzat
dita activitat. La certificacié de I'empresa haura de descriure breument les
activitats desenvolupades, el temps de dedicacié (n° de dies i hores de
dedicacio) i les dates.

* Important: L'Ajuntament es reserva el dret de sol-licitar, en qualsevol moment, la documentacié de suport

que consideri necessaria per verificar I'autenticitat i suficiencia de 'experiéncia declarada.

* Sense perjudici dels anterior perfils professionals on es demana la documentacié pertinent per

acreditar la_solvéncia sera obligacié per part del contractista I'adscripcid dels segiients perfils

professionals per I'execucié del contracte:

Tensio Categoria
Especialista

Perfil Tecnic Formaci6 Minima Exigida Dedicaci6 Minima Funcions Principals
Enginyer Técnic, equivalent | A temps complet o amb la Interlocucio amb la direccié
, o superior, de la branca de | dedicacié que permeti la gesti6 | facultativa i I Ajuntament.
Responsable d'0bra | penginyeria Industrial superior de l'obra. Responsabilitat técnica i
administrativa superior.
Instal-lador Autoritzat amb A temps complet a l'obra. Supervisio directa dels treballs a
carnet professional peu d'obra. Gesti6 de recursos
Encarregatida d'Obra d'instal-lacions de Baixa humans i materials. Compliment

de la prevenci de riscos
laborals.

Responsable d'Oficina
Técnica

Enginyer Técnic, equivalent
0 superior, de la branca de
I'Enginyeria Industrial

A temps parcial (minim 40%
de la jornada) 0 amb dedicaci6
suficient per a l'adequada
gestio técnica i administrativa
de l'obra.

Elaboraci6 de planols as-built,
projectes de legalitzacio, gestio
de documentacio, control de
certificacions i amidaments.

Nota Important: El Responsable d'Obra, I'Encarregat d'Obra i el Responsable d'Oficina Técnica no
podran ser substituits sense l'autoritzacio prévia i expressa de l'drgan de contractacio, i el substitut haura
de complir els mateixos requisits de qualificacio i experiéncia.

10. DOCUMENTACIO NECESSARIA PER OPTAR A LA LICITACIO

Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentacié que es descriu en els

successius apartats.

No s'admetra cap oferta sense que compleixi amb l'ordre estipulat en aquest apartat.
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Les propostes tecnic-economiques de les empreses licitadores han de cenyir-se a les exigéncies formals
que es preveuen en els plecs d’aquesta licitacio.

Documentaci6 a incloure d'acord amb el que preveu l'article 159.4.c) de la LCSP:

Documentacid a incloure en el sobre A que portara la denominaci6 de “Documentacié administrativa

per a la contractacid de les obres per I'adequaci6 a normativa i legalitzacio de les instal-lacions de
baixa tensié de 30 dependéncies municipals d’Esplugues de Llobregat, presentada per.............. !

1. index.- Una relacid numerada de tots els documents inclosos en aquest sobre, amb indicacié de
les segtients dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adrega postal i
electronica, nimero de telefon i de fax de I'empresa licitadora.

2. Declaracié responsable signada electronicament de compliment de les condicions establertes per
contractar amb el sector pblic, d'acord amb el model de document europeu Unic de contractacio
(DEUC).

3. Declaracio responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a contractar
amb I'Administracio, d'acord amb el model que consta com a ANNEX 1 - Declaracid responsable
al PCAP. Aquesta declaracio responsable haura d'estar signada electronicament.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalitzacié del
termini de presentacio de proposicions i subsistir en el moment de la perfeccié del contracte,
d'acord amb I'article 140.4 LCSP.

De conformitat amb l'article 140.3 LCSP, els licitadors s'obliguen a aportar, en qualsevol moment
abans de la proposta d'adjudicaci6, tota la documentacio exigida quan els hi sigui requerida, sens
perjudici d'allo establert a la clausula 19 del Plec de condicions administratives.

4. Documentaci6 acreditativa de la classificacio empresarial del contractista exigida en el present
plec.

5. Document de compromis de constituir una uni¢ temporal d'empreses (UTE), en el seu cas. En els
casos en qué diversos empresaris concorrin agrupats en una unié temporal hauran d'aportar, a
més, un document, que podra ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es
comprometin a constituir-la. Aquest document haura d'estar signat pel representant de cadascuna
de les empreses i s’hi expressara la persona que designen com a representant de la UTE davant
I'Administracio per a tots els efectes relatius al contracte, aixi com la participacié que a cadascun
d'ells correspongui a la UTE.

No presentar els certificats necessaris significara la no valoracié de la oferta i exclusio del
concurs, és un requisit.

Documentacid a incloure en el sobre B que portara la denominacié de “Memdria Técnica i resta de
documentacio relativa als criteris avaluables amb judici de valor a per a la contractacid de les obres
per I'adequaci6 a normativa i legalitzacio de les instal-lacions de baixa tensié de 30 dependéncies

municipals d’Esplugues de Llobregat, presentada per.............. X
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1. index Una relacié numerada de tots els documents inclosos en aquest sobre, amb indicacié de
les segilents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreca postal i
electronica, nimero de telefon i de fax de I'empresa licitadora.

2. Memoria técnica dividida en els segtients capitols:
a. Memoria tecnica en la que es descrigui:

1. Proposta organitzativa i organigrama els recursos humans dedicats
pel desenvolupament de les obres. Estara compost per I'organigrama
adscrit a I'obra incloent tant el personal d'oficina técnica, com el
personal dedicat in-situ a 'obra (maxim 3 pagines DIN A4).

2. Plad’execucio de la totalitat de les obres per les 30 dependéencies
Planificacio temporal de les obres en la que s'identifiquin de forma
correcta els punts singulars i critics tenint en compte I'estimacio d'inici
de les obres, el termini maxim d’execucid i tots aquells factors que
poden condicionar els rendiments i per tant la temporalitat de les obres
sense deixar de banda la qualitat de la mateixa.

S'ha d'incloure, com a minim, les fases, les zones d'execucid, la
duraci¢ dels treballs per dependéncia, quan s'executara, 'hora, entre
setmana, cap de setmana, festiu, nits, etc. Tenint en compte les
dependéncies, la seva activitat i horaris d'us.
= Peral Planning (maxim 2 pagines DIN A3).
= Justificacid i descripcio pla d’execucid (maxim 2
pagines DIN A4).

A banda del Pla d’execucid de la totalitat de les obres per les 30 dependéncies
s’haura d'aportar:

3. Detall d'implantacid i pla d’execuci6 del CEIP MATILDE ORDUNA
(maxim 1 pagina DIN A3 pel Planning i 1 pagina DIN A4 per la
justificacid i descripci6).

4. Detall d'implantacio i pla d’execucié del EDIFICI MOLI (maxim 1
pagina DIN A3 pel Planning i 1 pagina DIN A4 per la justificacio i
descripcio).

Aquesta memoria técnica sera de maxim 7 pagines format DIN A4 i 4 pagines DIN A3 lletra similar
Arial 11.

En cas que aquest document excedeixi de 7 pagines format A4 i 3 pagines A3 sobre el limit establert
no implicara I'exclusié de la oferta, perd si que només es tingui en consideracié la informacié
continguda a les primeres pagines fixades com a limit. Per tant, tota la informaci6 de la oferta que
excedeixi del limit de pagines especificat no sera objecte de valoracié ni puntuacio.
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El limit de 7 pagines format DIN A4 i 4 pagines DIN A3 lletra similar Arial 11 inclou qualsevol tipus
d’index, presentacio o qualsevol altre format de presentacio.

S’ha de llegir detingudament el que es disposa als criteris d’avaluacié per tal de poder preparar
aquests documents, doncs sera el que servira de base pergue els Serveis Tecnics Municipals
avaluin la idoneitat de les propostes.

Documentacié a incloure en el sobre C que portara la denominacié de “Oferta economica i resta de
documentacio relativa als criteris avaluables de forma automatica per a la contractacid de les obres
per I'adequaci6 a normativa i legalitzacid de les instal-lacions de baixa tensi6 de 30 dependéncies

municipals d’Esplugues de Llobregat, presentada per.............. :

1. Index Una relacié numerada de tots els documents inclosos en aquest sobre, amb indicaci6 de
les segiients dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreca postal i
electronica, nimero de teléfon i de fax de I'empresa licitadora.

2. Proposicié economica, basada en el preu, haura d'ajustar-se al model de TANNEX 1 del Plecs
de clausules administratives particulars.

3. Per augment d'experiencia del responsable de 'obra

4, Per augment d'experiéncia de I'encarregat d'obra

5. Pressupost de licitacid, amb idéntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els
preus unitaris, pressupostos parcials per capitols i el resum del pressupost, incorporant els
mateixos conceptes i percentatges d'aplicacio que conté el projecte, en format PDF.

6. Pressupost de licitacid, amb identics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els
preus unitaris, pressupostos parcials per capitols i el resum del pressupost, incorporant els
mateixos conceptes i percentatges d'aplicacio que conté el projecte, en format TCQ i EXCEL.
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PRESSUPOST OBRA Imports licitacio Oferta licitador
PEM Pressupost d’execuci6 material

101 PEM CASADE LA VILA 110.988,02 €
105 PEM PARTICIPACIO | COMUNICACIO 5.734,02 €
115 PEM EDIFICI MOLI 58.801,77 €
601 PEM CENTRE DE SALUT 6.029,05 €
503 PEM CASAL DE BARRI AAVV CAN CLOTA — CAN CERVERA 6.423,22 €
505 PEM AAVV EL GALL 7.306,88 €
703 PEM CASAL GENT GRAN CAN CLOTA 11.103,09 €
711 PEM DONES LA PLANA 5.892,12 €
908 PEM DONES EL GALL 7.018,15€
908 PEM CASTELLERS 8.517,74 €
PEM GATERA TRES ESPLUGUES 5.180,79 €
PEM TRES TOMBS 17.678,63 €
411 PEM AMFE AMICS DELS FERROCARRILS ESPLUGUES 3.461,66 €
908 PEM CEIP MATILDE ORDUNA 158.910,44 €
910 PEM CEIP ISIDRE MARTI 97.912,90 €
913 PEM CEIP FOLCH I TORRES 65.015,34 €
709 PEM PROA 16.081,03 €
PEM AAVV LA MIRANDA 1.634,23€
704 PEM CASAL GENT GRAN EL GALL 1.905,58 €
117 PEM TORRE TERMES (ESPLUGA VIVA) 2.006,78 €
405 PEM PUJOL | BAUSIS 230191 €
409 PEM LOCAL GEGANTERS (LOCAL ESPOCA 100) 159454 €
803 PEM POLIESPORTIU CAN VIDALET 2.612,19€
918 PEM CEIP GRAS SOLER 22.32346 €
904 PEM CEIP PRAT DE LA RIBA 63.248,24 €
904 PEM ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT 2.202,99 €
906 PEM ESCOLA ADULTS EUGENI D'ORS 5.021,11€
913 PEM PARVULARIFOLCH I TORRES 1.581,07 €
914 PEM CEIP LOLA ANGLADA 57.838,48 €
915 PEM CEIP CAN VIDALET 4.000,85 €
PEM Gesti6 de Residus 3.704,70€
PEM Control Qualitat 3.663,95 €

PEM Seguretat i Salut 22.865,37 € 22.865,37 €
PEM Pressupost d'Execuci6 Material TOTAL 790.560,30 €
DG Despeses generals  13% 102.772,84 €
Bl Benefici industrial 6% 47.433,62 €
PEC Pressupost d'execucio per contracte (s/IVA) 940.766,76 €
IVA  21% 197.561,02 €
PEC Pressupost d'execucio per contracte (amb IVA) 1.138.327,78 €

* Aguest pressupost sera a titol informatiu sense efectes en I'elaboracié de les certificacions d'obra.
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L'oferta que no presenti tota la documentacié requerida: el pressupost de licitacio, amb
idéntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos
parcials per capitols i el resum del pressupost, incorporant els mateixos conceptes i
percentatges d'aplicacié que conté el projecte, tots el documents s’adjuntaran també en
format TCQ i excel, sera exclosa del present procediment de licitacio.

Les partides sobre les que no es pot aplicar cap baixa son les corresponents als capitols de
Seguretat i Salut.

11. CRITERIS D’ADJUDICACIO

En compliment del LCSP, s'estableixen com criteris que han de servir de base per a l'adjudicacio del
procediment els que s'indiquen a continuacio:

11.1. CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR. 45 PUNTS

L'objectiu dels criteris avaluables amb judici de valor és que els licitadors revisin la forma en la que pensen
executar l'obra, tenint en compte tots els factors que puguin afectar al seu desenvolupament amb I'esperit
de proposar un pla d'obra que asseguri el millor procés d'execucid, compleixi els objectius temporals i
disposi per aix0 d'unes activitats adaptades a I'entorn concret i el projecte.

En definitiva es tracta que els licitadors demostrin que coneixen el projecte, que ho han estudiat amb detall,
i tenint en compte tot aix0, proposin els millors métodes d'execucid perqué les obres es facin sense
desviaments en temps ni de caire economic.

Les propostes han de contenir els millors procediments constructius adaptats als objectius economics i
temporals del projecte, han d'estar ben explicats i detallats, amb precisio i sense generalitats ni ambigiitats.
Totamb I'objectiu de causar les menors molesties possibles als usuaris o ciutadans mitjangant una proposta
que sigui correcta i adequada, ben detallada i rigorosa, contemplant tots els possibles desviaments i camins
critics i que concreti uns procediments d'execucid coherents amb el projecte.

Les propostes es puntuaran considerant el compliment dels aspectes minims exigibles segons els PPT, aixi
com el grau de compliment dels criteris de valoracio. El resultat es traduira en I'aplicacié d'un judici de valor
que consistira en classificar les propostes en 4 categories: "favorable”, "satisfactori”, "acceptable",
"suficient”.

A cada categoria se li assigna un factor de multiplicacid, segons es detalla a la taula segiient, que aplicara
sobre la puntuacié maxima de cada aspecte a puntuar, excepte en aquells criteris que s'estableixi una
metodologia especifica d'assignacio de punts.

Es podra donar el cas que 2 o més propostes siguin classificades en una mateixa categoria, excepte la
categoria "favorable" que només s'atorgara a una de les propostes valorades, si s'evidencia que és la més
avantatjosa.

Quan s'especifiqui "Proporcid directa" s'assignaran tots els punts a qui ofereixi el valor més alt, 0 punts a
qui ofereixi 0 unitats, i la resta en proporcid.
e Esvaloraran molt positivament les propostes i idees innovadores.
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e Shauran d'especificar molt clarament els recursos que es destinaran a l'obra i la forma

d'organitzar-los.

e Les propostes que no aporten cap millora en I'operativa i/o recursos destinats a I'obra obtenen la

puntuacio de 0 punts, en el corresponent apartat de la valoracio.

e Es tindra en compte especialment el valor afegit que suposara per 'Ajuntament contractar a
I'empresa que disposar d’eines, mitjans i professionals que donin suport a I'Ajuntament en el camp

objecte del contracte.

e Es tindra en compte les millores i la forma en la que les actuacions proposades milloren I'obra
descrita. Caldra especificar de forma molt clara les millores que s'ofereixen sobre els minims
estipulats al projecte. Cap de les millores proposades pot comportar cap cost afegit per

I'Ajuntament.

DESCRIPCIO

Els avantatges i Iimpacte de la proposta suposen una millora molt significativa
per 'execuci6 de I'obra. A més, es troba perfectament definida, concretai sense
ambiguitats, amb nivell excel-lent de qualitat i de coheréncia en la seva
justificacié, considerant-se idonia operativament i/o tecnologicament.

Els avantatges i Iimpacte de la proposta suposen una millora significativa per
I'execucié de l'obra. A més, es troba correctament definida, concreta i sense
ambigUitats, amb un nivell bo de qualitat i de coheréncia en la seva justificacio,
considerant-se bona operativament i/o tecnoldgicament.

Els avantatges i limpacte de la proposta no suposen una millora significativa per
I'execucié de l'obra. A més, es considera poc concreta i amb algunes
ambiguitats, amb un nivell baix de qualitat i de coherencia en la seva justificacio,
considerant-se acceptable operativament i/o tecnologicament.

La proposta no suposa una millora respecte el PPT o hi ha manca de coheréncia.

cwecons | JEIE,
FAVORABLE 1
SATISFACTORI 0,65
ACCEPTABLE 0,5
SUFICIENT 0

Els 45 punts assignats a judici de valor es distribueixen entre els 4 conceptes que I'Ajuntament d'Esplugues

considera rellevants valorar per la seva importancia en el servei.

ASSIGNACIO DE PUNTS

Millora organitzativa de I'obra i organigrama técnic i huma

Pla d’execucio de la totalitat de les obres per dependencies

Detall dimplantacio i pla d’execucié del CEIP MATILDE ORDUNA
Detall dimplantacio i pla d’execucié del EDIFICI MOLI

PUNTUACIO MAXIMA
10 punts
25 punts
5 punts
5 punts

TOTAL 45 PUNTS
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Per a cada concepte es determinen diferents subapartats que composen la totalitat de la puntuacio:

Millora organitzativa de I'obra i organigrama tecnic i huma 10 PUNTS (maxim 3 pagines DIN A4)

= Esvaloraran les mesures en quant a la millor proposta organitzativa de I'obra on es tindra en
compte l'eficiéncia organica, la major capacitacié del personal destinat i els recursos humans
dedicats. S’haura d'indicar el % d’adscripcié al contracte, I'experiéncia i el temps de

resposta.

PUNTUACIO
MAXIMA
Composicié de I'equip d'oficina técnica destinat 2,5 punts
Equip desplegat per la realitzacio de I'obra oficials de diferents
especialitats d'obra, especificant els seus horaris de treball

Personal de reserva i urgéncies especificant els seus horaris de
treball BRI

TOTAL 10 PUNTS

ASPECTE A VALORAR

Millora organitzativa de I'obra i
organigrama técnic i huma

5 punts

Pla d’execuci¢ de la totalitat de les obres per dependéncies 25 PUNTS (maxim 2 pagines DIN A3
pel Planning i 2 pagines DIN A4 per la justificacid i descripcic)

= Esvalorara la senzillesa i solucions adoptades.

PUNTUACIO
MAXIMA
Implantacio y fases d'execucio 5 punts
Horaris 5 punts
Pla d’execucio de la totalitat de  Duracid treballs critics 5 punts
les obres per dependéncies No afectacions ni pertorbacions al desenvolupament de la activitat de
la dependencia i serveis afectats
Posta en marxa instal-laci6 5 punts
TOTAL 25 PUNTS

ASPECTE A VALORAR

5 punts
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Detall d’implantaci6 i pla d’execucié del CEIP MATILDE ORDUNA 5 PUNTS (maxim 1 pagina

DIN A3 pel Planning i 1 pagina DIN A4 per la justificacio i descripcio).

= Esvalorara la senzillesa i solucions adoptades.

ASPECTE A VALORAR

Implantaci y fases d'execucio
Horaris

D] el B o Duraci6 treballs critics

d’execuci6 del CEIP MATILDE

ORDURNA No afectacions ni pertorbacions al desenvolupament de la activitat de

la dependencia i serveis afectats
Posta en marxa instal-lacio

PUNTUACIO
MAXIMA
1 punt
1 punt
1 punt

1 punt
1 punt

TOTAL  5PUNTS

Detall d’implantaci6 i pla d’execucié del EDIFICI MOLI 5 PUNTS (maxim 1 pagina DIN A3 pel

Planning i 1 pagina DIN A4 per la justificacio i descripcid).

= Esvalorara la senzillesa i solucions adoptades.

ASPECTE A VALORAR

Implantaci6 y fases d'execucio
Horaris
Detall d’implantacid i pla Duraci6 treballs critics

d’execucio del EDIFICIMOLI  No afectacions ni pertorbacions al desenvolupament de la activitat de

la dependencia i serveis afectats
Posta en marxa instal-lacio

PUNTUACIO
MAXIMA
1 punt
1 punt
1 punt

1 punt
1 punt

TOTAL  5PUNTS

11.2. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

La puntuacié maxima és de 55 punts d'acord a les segiients ordres:

Ordre Descripcio
[Oi] La puntuacio per criteris d'oferta economica és de
Millores
Milloral  Augment del termini de garantia previst al plec
Millora2  Experiencia Responsable d'obra
Millora3  Experiencia encarregat d'obra

La puntuacio de les millores sumen

Puntuacio total assolible dels criteris quantificables mitjancant I'aplicaci6 de formules

Puntuaci6

30
10
75
7,5

25
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La puntuaci6 per a cada licitador sera igual a la suma de la puntuacio de I'oferta economica (Oi) més
la puntuacid de cada una de les millores ofertes, considerant I'oferta més avantatjosa la que tingui
una major puntuacio total.

PUNTUACIO PER CRITERI OFERTA ECONOMICA

= Oferta economica. Puntuacié maxima 30 punts. Es puntuara amb la maxima puntuacio el
licitador que ofereixi el preu minim, proporcionalment es puntuara a la resta de licitadors, d'acord
amb la formulaci6 segtient:

Puntuacié = 30 x B/N
B: Millor oferta economica (oferta més baixa)
N: Oferta economica a valorar

Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin alguns dels preus unitaris que integren el pressupost
base de licitacio.

Les ofertes que igualin el tipus de licitacié obtindran 0 punts.
Relatiu a aquest criteri, caldra aportar el pressupost de licitacid, amb idéntics amidaments i qualitats que
les del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capitols, i el resum del pressupost

incorporants els mateixos conceptes i percentatges d'aplicacio que conté el projecte, segons el segiient
quadre:
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PRESSUPOST OBRA
PEM Pressupost d’execuci6 material
PEM CASA DE LA VILA
PEM PARTICIPACIO | COMUNICACIO
PEM EDIFICI MOLI
PEM CENTRE DE SALUT
PEM CASAL DE BARRI AAVV CAN CLOTA - CAN CERVERA
PEM AAVV EL GALL
PEM CASAL GENT GRAN CAN CLOTA
PEM DONES LA PLANA
PEM DONES EL GALL
PEM CASTELLERS
PEM GATERA TRES ESPLUGUES
PEM TRES TOMBS
PEM AMFE AMICS DELS FERROCARRILS ESPLUGUES
PEM CEIP MATILDE ORDUNA
PEM CEIP ISIDRE MARTI
PEM CEIP FOLCH | TORRES
PEM PROA
PEM AAVV LA MIRANDA
PEM CASAL GENT GRAN EL GALL
PEM TORRE TERMES (ESPLUGA VIVA)
PEM PUJOL | BAUSIS
PEM LOCAL GEGANTERS (LOCAL ESPOCA 100)
PEM POLIESPORTIU CAN VIDALET
PEM CEIP GRAS SOLER
PEM CEIP PRAT DE LA RIBA
PEM ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT
PEM ESCOLA ADULTS EUGENI D'ORS
PEM PARVULARI FOLCH | TORRES
PEM CEIP LOLA ANGLADA
PEM CEIP CAN VIDALET
PEM Gesti6 de Residus
PEM Control Qualitat
PEM Seguretat i Salut
PEM Pressupost d'Execuci6 Material TOTAL
DG Despeses generals  13%
Bl Benefici industrial 6%
PEC Pressupost d'execucio per contracte (s/IVA)
IVA  21%
PEC Pressupost d'execucio per contracte (amb IVA)

Imports licitacio

110.988,02 €
5.734,02 €
58.801,77 €
6.029,05 €
6.423,22 €
7.306,88 €
11.103,09 €
589212 €
7.018,15€
8.517,74 €
5.180,79€
17.678,63 €
3.461,66 €
158.910,44 €
97.912,90 €
65.015,34 €
16.081,03 €
1.634,23 €
1.905,58 €
2.006,78 €
2.30191€
1.594,54 €
2.612,19€
2232346 €
63.248,24 €
2.202,99 €
5.021,11€
1.581,07€
57.838,48 €
4.000,85€
3.704,70 €
3.663,95 €
22.865,37 €
790.560,30 €
102.772,84 €
47.433,62 €
940.766,76 €
197.561,02 €
1.138.327,78 €

Oferta licitador

22.865,37 €
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Atés que el preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de base per a I'adjudicacid, es fixen
com criteris que permetin apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de no ser complertes com a
conseqiencia d'ofertes desproporcionades o temeraries, els considerats en l'art. 85 del Reglament General
de la Llei de Contractes, en relacié amb I'art. 149 de la LCSP.

Si amb I'aplicacié d’aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a presumptament temeraria 0
desproporcionada, se sol-licitara als licitadors afectats la informacid i les justificacions que es considerin
oportunes en relacié amb els diferents components de I'oferta.

En el suposit que I'adjudicacid recaigui en una oferta inicialment considerada presumptament com anormal
ilo desproporcionada, es podra exigir la constitucié d'una garantia complementaria del 5 %.
MILLORA 1: AUGMENT DEL TERMINI DE GARANTIA

= Ampliacid del termini de garantia. Puntuacié maxima 10 punts. Es valorara el major termini de
garantia de I'obra que s'executi, amb carrec a 'empresa.

Aquest criteri es valorara de la forma segiient:

Les ofertes que ampliin la garantia a 72 mesos (6 anys) 10 punts
Les ofertes que ampliin la garantia a 60 mesos (5 anys) 7,5 punts
Les ofertes que ampliin la garantia a 48 mesos (4 anys) 5 punts

Les ofertes que ampliin la garantia de 36 mesos (3 anys) 2,5 punts

MILLORA 2: PER AUGMENT EN L’EXPERIENCIA DEL RESPONSABLE DE L’OBRA

= Per augment en I'experiéncia del responsable de I'obra en obres de les mateixes
caracteristiques en quant a I'objecte de I'obra a prestar. Puntuaci6 maxima 7,5 punts.
(Enginyer Técnic, equivalent o superior de la branca de I'Enginyeria Industrial) amb una
experiéncia practica d'un minim de quatre obres com a responsable d'obra de les mateixes
caracteristiques en quant a I'objecte de I'obra a prestar i amb un PEC (IVA exclos) iqual o superior

a100.000 €.
Experiencia Puntuacio
1 obres més (2 obres d'experiéncia total com a responsable d'obra) 2,5 punts
2 obres més (3 obres d'experiencia total com a responsable d'obra) 5 punts
3 obres més (4 obres d'experiencia total com a responsable d'obra) 7,5 punts

La documentacio a presentar per tal de acreditar aquesta millora és:
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1. Titol habilitant del/la tecnic/a assignat/da al contracte.

2. Curriculum Vitae.

3. L'acreditacio de l'experiencia s'haura de realitzar mitjancant la presentacié d'alguns dels
seglients documents que s'enumeren en forma d’exemple o bé, amb altre similar que acrediti
fefaentment la solvéncia que s'exigeix:

a. Certificats de Tercers: Certificats o referéncies emeses per anteriors
promotors, o I'drgan de contractacio (si ha treballat per al sector piblic) que
confirmin el periode de feina, les funcions desenvolupades en obres de
naturalesa analoga a |'objecte del contracte i el PEC (exclos IVA).

b. Documentaci6 d'Obra amb Segell Extern:
o Copies d'Actes de Recepci, Certificacions d'Obra, o Documents
de Posada en Servei en els quals el tecnic figuri expressament com a
Responsable o Tecnic Designat davant la Direccié Facultativa o
I'Administracio.

MILLORA 3: PER AUGMENT EN L’EXPERIENCIA DE L'ENCARREGAT DE L'OBRA

= Per augment en I'experiéncia de I'encarregat de lI'obra en obres de les mateixes
caracteristiques en quant a I'objecte de I'obra a prestar. Puntuacié maxima 7,5 punts.
(Instal-lador Autoritzat amb carnet professional d'instal-lacions de Baixa Tensid Categoria
Especialista) amb una experiéncia minima de 5 anys com a encarregat d'obra de les mateixes
caracteristiques en quant a I'objecte de I'obra a prestar i amb un PEC (IVA exclos) igual o superior

a100.000 €.

Experiéncia Puntuaci6
1 any més (6 anys d’experiéncia total com a encarregat d'obra) 2,5 punts
2 anys més (7 anys d'experiencia total com a encarregat d'obra) 5 punts
3 anys més (8 anys d’experiéncia total com a encarregat d'obra) 7,5 punts

La documentaci6 a presentar per tal de acreditar aquesta millora és:

1. Titol habilitant del/la técnic/a assignat/da al contracte.

2. Curriculum Vitae.

3. Contracte de treball o certificacié de I'empresa on hagin adquirit 'experiéncia laboral, en la
que consti especificament la duraci6 dels periodes de prestacio, l'activitat desenvolupada i
linterval de temps en el que s'ha realitzat dita activitat. La certificacid de 'empresa haura de

descriure breument les activitats desenvolupades, el temps de dedicacio (n° de dies i hores de
dedicacid) i les dates.
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4. Haver assumit la posici6 d’encarregat d'Obra d'una obra de les mateixes caracteristiques del
present plec amb un import economic igual o superior a 100.000,00 € de PEC (exclos I'IVA)

cadascuna.

Carnet professional habilitant-ho com a Instal-lador Oficial Autoritzat per a
instal-lacions de Baixa Tensi6 Categoria Especialista

Curriculum Vitae

Vida laboral: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la
mutualitat a la que estiguessin afiliades, on consti 'empresa, la categoria laboral
(grup de cotitzacio) i el periode de contractacio.

Contracte de treball o certificacio de I'empresa on hagin adquirit I'experiéncia
laboral, en la que consti especificament la duracié dels periodes de prestacié del
contracte, I'activitat desenvolupada i I'interval de temps en el que s’ha realitzat
dita activitat. La certificacié de I'empresa haura de descriure breument les
activitats desenvolupades, el temps de dedicacié (n° de dies i hores de
dedicacio) i les dates.

12. OFERTES DESPROPORCIONADES O TEMERARIES

Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de no ser complertes com
a conseqiéncia d'ofertes desproporcionades o temeraries, el considerat en I'art. 85 del Reglament General
de la Llei de Contractes, en relacié amb l'art. 149 de la LCSP.

Si amb l'aplicacié d’aquest criteri s'identifica una determinada oferta com a presumptament temeraria o
desproporcionada, 'drgan de contractacié podra demanar, com a minim, una justificacié detallada del cost
d'execucié material, seguint la pauta i contingut segiient;

¢ Materials: aportaci6 de certificats de compromis del subministrador degudament signats.

e Ma d'obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, obviament, que no poden ser
inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de I'aprovacié d'aquest plecs.

e Maquinaria:

0]

(0]

Propia: sera necessari justificar el preu horari tenint en compte 'amortitzacio de la maquina
en cada cas.

Aliena (lloguer): sera necessari aportar el certificat de I'empresa propietaria de la maquina,
degudament signat.

o Subcontractistes:
0 En el cas que I'execucié d'un conjunt de partides estigui prevista a carrec d’'una empresa

subcontractada, aquesta haura d’aportar el seu pressupost detallat, justificat i compromeés
degudament signat seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents.
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¢ Rendiments i preu final de cada partida: caldra justificar els rendiments d'execucié de cada
partida, de cara a validar definitivament el preu ofert, conjuntament amb els 3 conceptes anteriors.
Aqui sera obligatori presentar el llistat final d’execucio material dels preus oferts i el seu cost real.

e Altres a valorar per I'drgan de contractaci6. En el suposit que 'adjudicacio recaigui en una
oferta inicialment considerada presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podra exigir
la constitucié d’una garantia definitiva del 10 % del preu del contracte

13. FIANCA | GARANTIA

No s'exigeix la constituci6 de garantia provisional, la definitiva sera el 5 % del preu del contracte d'acord
amb el que disposa I'article 107 LCSP i que respondra dels elements que estan preceptuats a larticle 110
LCSP.

14. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIO DE LES OBRES

PLA DE SEGURETAT | SALUT

Conforme a allo previst a larticle 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccio, el contractista estara obligat a
elaborar un Pla de seguretat i salut a la feina, en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin
les previsions contingudes a I'estudi de seguretat i salut. Aquest pla haura de presentar-se en un termini
maxim de 21 dies naturals des de la formalitzaci6 del contracte.

Correspondra a I'organ de contractacid aprovar el pla esmentat.

El control d'accessos haura de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de persones
(treballadors propis, aliens o tercers, visites, etc...) que hi ha dins el recinte.

DIRECCIO DE L'OBRA | COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

La direccio de I'obra anira a carrec dels técnics que es nomenin a I'efecte, una vegada s'adjudiquin les
obres.
Corresponen al director de les obres les facultats que li confereix la normativa aplicable i, en especial, les
segiients:
a) Dictar ordres d'obra, escrites i grafiques, que seran de compliment obligat per al contractista.
b) Inspeccionar i emetre informes sobre I'estat d’execuci6 de les obres i les incidéncies que es produeixin.
El contractista ha de facilitar el compliment de la funcid inspectora.
c) Subscriure I'acta de la recepcio de les obres.
d) Expedir les certificacions d'obres corresponents i formular la liquidacio i 'estat economic final.

La direccio de les obres assumira les funcions establertes a 'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24

d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, quan
no calgui la designaci6 de Coordinador.
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En el cas que en les obres on hi intervingui més d'una empresa, 0 una empresa i treballadors autonoms,
es requerira la designacié d'un Coordinador en matéria de seguretat i salut durant l'execucié de les
mateixes. El seu nomenament l'efectuara 'organ de contractacio.

El contractista té I'obligacio de facilitar al director de les obres tota la informaci6 i documentacioé necessaries
per a I'elaboraci6 dels projectes d'obra executada o “Projecte As-Built” que ha de lliurar-se a 'Ajuntament.
El delegat d'obra del contractista haura de ser la persona designada per aquest, i acceptada per
I'Administracié abans de la formalitzacié del contracte, amb experiencia acreditada en obres similars a la
qual és objecte de contractacid.

PLA DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Conforme a allo previst a 'article 5 de Reial decret 105/2088 d'1 de febrer, en el que se regula la produccié
i gestio dels residus de construccio i demolicid, el contractista haura de presentar davant I'Ajuntament, un
pla que reflecteixi com portara a terme les obligacions que li corresponen en relacié amb els residus de
construccid i demolicié que es vagin a produir a 'obra, en particular les recollides a I'article 4.1 de 'esmentat
Decret llei.

El Pla, un cop aprovat per la direcci facultativa i acceptat per I'Ajuntament, passara a formar part dels
documents contractuals de I'obra.

CONTROL DE QUALITAT | PLA DE QUALITAT DE L’'OBRA

El contractista haura de mantenir els estandards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris que van
servir de base per a 'adjudicacio del contracte i el personal que adscrigui a la prestacié del servei haura de
conservar els nivells minims de comportament i les regles de convivéncia adients a la prestacio contractada;
quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, els Serveis Tecnics informaran al
contractista i aquell haura de substituir-la en el termini més breu possible.

El Contractista garantira, en qualsevol cas, que la qualitat dels treballs i materials emprats i col-locats en
obra no tenen defectes, ni d'instal-lacid ni de construccié. També respondra de les caracteristiques,
marques i tipus estipulats en els amidaments i planols, no introduint variacions si no hi ha acord previ escrit
i aprovat per 'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacié 0 emmagatzematge, el Contractista haura
de presentar a la Direcci6 Facultativa una llista completa dels materials i aparells que emprara, en
la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de
cadascun d'ells.

El contractista és responsable de la qualitat técnica dels treballs aixi com de les conseqiiéncies que es
dedueixin per I'’Administracio o per a tercers de les omissions, €ls errors, els metodes inadequats o les
conclusions incorrectes en I'execucid del contracte.

La realitzacio del control de qualitat de I'obra esta inclosa en el contracte a carrec del contractista. Totes
les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements que intervinguin en I'execucio
de les obres seran per compte del Contractista. Les empreses proposades pel contractista de I'obra per a
la realitzacio dels assaigs i analisi no podran ser empreses vinculades al mateix. En qualsevol cas, les
despeses d'assaigs destinats a informacid, verificacié o comprovacié d'unitats d'obra mal executades per
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I'empresa contractista de les obres, seran abonats per aquesta en la seva totalitat, sigui quin sigui el seu
import. En cas contrari aquest import es deduira de les certificacions corresponents.

La Direcci6 Facultativa podra ordenar en qualsevol moment la realitzacié dels reconeixements,
comprovacions i assaigs que cregui adients, havent el Contractista d'oferir-li I'assistencia humana
i el material necessari per a aixo.

El retard en I'execuci6 de les obres com a consequencia de la manca de disponibilitat dels resultats del
control de qualitat sera de risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la Direccio Facultativa, que
podra ordenar la paralitzacio de tots o part dels treballs si considera que la seva realitzacio, sense disposar
de les Actes dels resultats, pugui comprometre la qualitat de I'obra en curs.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons
els materials 0 metodes de treball utilitzats, la Direccid Facultativa observara la possibilitat 0 no de corregir-
les i en funcid d'aixo disposara:

Les mesures a adoptar per a procedir a la rectificacid de les obres corregibles, dins del termini que
s'assenyali.

Les obres incorregibles, on la desviacio entre les caracteristiques obtingudes i les especificades no
comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei de l'obra, seran tractades a eleccio de la Direccio
Facultativa com a incorregibles o acceptades previ acord amb el Contractista amb una penalitzacio
economica.

Les obres incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i/o la capacitat de servei, seran

enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins que es trobin en les condicions especificades i en
cas de no ser arranjades en el termini concedit I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat podra
encarregar el seu arranjament a tercers, per compte del Contractista.

La Direccid Facultativa podra ordenar, durant el curs de les obres o previament a la Recepcié Provisional
d'aquestes, realitzar totes les proves i assaigs, destructius o no, que cregui necessari per comprovar
I'acompliment de les condicions i I'adequat comportament de l'obra executada.

Quan en funcid del pla de control de qualitat definit o per peticié de la DF, sigui necessari dur a
terme assaigs sobre un material 0 partida concreta, es donara un termini maxim d’'un (1) mes (tret
de casos excepcionals) per rebre els corresponents resultats. En cas contrari, a la certificacié del
mes segiient a la seva execuci6, limport d'aquestes partides sera deduit fins rebre els informes
favorables. El contractista autoritza a la DF i SSTT municipals a contactar directament amb els laboratoris
per poder saber com estan els resultats dels assaig i donara les ordres perqué aquests facilitin els resultats
en el mateix moment que els tinguin. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ila Direccid Facultativa podran
inspeccionar la fabrica o taller del contractista, la qualitat de construccid, assistir a assajos i proves, i també
a inspeccionar materials abans de la seva instal-lacié a I'obra.

L'aprovacio de la Certificacio Final d'Obra restara condicionada a disposar de la totalitat del pla de control
de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de I'obra. Arribat el cas que no es disposi d'aquesta
documentacio, per tant no es procedira a aquesta aprovacio i aix0 no generara cap dret a favor del
contractista, en concepte d'interessos de demora o altres perjudicis.
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DEFINICIO DE LES FASES | TERMINI D’EXECUCIO

Préviament al comengament de les obres el contractista presentara un Pla de Treball amb el suficient detall
que s'ajusti al termini previst. Sera obligacio contractual mantenir actualitzat permanentment aquest pla i
reportar a DF per tal d’assegurar el compliment del termini contractual i detectar possibles incidencies, aixi
com totes les caracteristiques que es defineixen a I'apartat Pla de Treball.

Els terminis hauran de ser assolits pel Contractista en qualsevol circumstancia i per a tal objectiu, és el
Contractista qui haura d’'aportar a l'obra el nombre d’equips que siguin necessaris per a assolir els
rendiments que propiciin I'execucié de I'obra en termini. Aquesta sera una condicié innegociable i no
subjecta a cap mena de negociacio, remuneracié addicional o reclamacio ulterior, donat que en els preus
unitaris estan contemplats tots aquests condicionants.

Les condicions climatologiques adverses no seran causa per a lincompliment de terminis tret de
circumstancies excepcionals segons el criteri de la DF.

En el cas que per motius aliens al Contractista i sempre justificats, sigui necessari ampliar el termini, es
procedira segons es descriu a la clausula 5 TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE.

L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d'execucio del contracte i els terminis parcials
fixats, si s'escau, en el programa de treball.

RETOLS, SENYALITZACIO | PROTECCIO DE L’AMBIT D'OBRA

Abans de ['inici de les obres, el contractista subministrara i col-locara a carrec seu, els rétols informatius de
I'obra de caracter institucional segons el model que facilitara 'ajuntament, i si fos una obra subvencionada
per altre entitat, el cartell homologat corresponent a aquesta.

Préviament a l'inici dels treballs, s'haura de presentar el pla d’actuacio d’obres amb afectacions en via
plblica, que ha de ser validat i coordinat amb Palicia Local. En dita documentacio es contemplara 'horari
de circulacié de camions, que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes
actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a I'Administracio.

També seran a carrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar I'accés a I'obra, la circulacio per
la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant en la zona afectada com
en els limits i rodalies. En el suposit que es mantingui el transit per l'indret, s'assenyalaran i protegiran els
itineraris i s'indicaran les restriccions que calgui en cada cas.

En tot moment, es garantira I'accés de vianants i usuaris a les finques particulars, escola i establiments
afectats, i sempre que sigui possible, I'accés dels vehicles als aparcaments privats. Tots aquests elements
que siguin necessaris per adaptar aguests accessos, aniran al seu carrec un cop que la Direcci6 Facultativa
doni el vist-i-plau a aquests.

El contractista és responsable de la correcta senyalitzacio i proteccid de I'obra, aixi com de la seva
conservacio, manteniment i retirada de la senyalitzacid. El Director de 'Obra pot ordenar que s'instal-lin
senyals complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal-lats.

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals esmentats i estara
obligat a reposar-los immediatament, si cal, Les despeses que s'originen aniran a carrec seu.
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Fins el lliurament i recepci6 de I'obra per part de I'Ajuntament, el manteniment general de totes les unitats
de la mateixa anira a carrec del contractista.

Els accidents o danys que es produeixin, imputables a les obres 0 a la seva senyalitzacié seran
responsabilitat del Contractista, sense que I'aprovacié prévia de la Direcci6 d'Obra de la senyalitzacio i
mesures adoptades eximeixi el Contractista d’aquesta responsabilitat.

OCUPACIO DE SUPERFICIES FORA DE L'’AMBIT DE L'OBRA

Si per a I'execucié de les obres fos necessari I'ocupacié temporal de superficies de I'Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat o tercers, siguin de propietat, de tipus oficial o particular, el Contractista haura
de gestionar els tramits oportuns amb aquesta propietat, per a 'ocupacié temporal mentre duren les obres
i totes les despeses que s'originen amb aquest motiu aniran a compte del Contractista.

En cas d’haver de modificar la superficie ocupada o haver de canviar 'emplagament, totes les despeses
que es produeixin aniran a compte del Contractista.

Durant l'ocupaci6 de superficies, aquestes estaran mantingudes, perfectament senyalitzades i tancades i
amb els accessos provisionals perfectament definits, pel Contractista i a carrec seu.

Quan s'acabi I'ocupacio, les superficies s’hauran de deixar en un estat totalment net, lliure d’obstacles i
amb els desperfectes que s'hagin produit reparats.

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a compte del Contractista, que sera també
responsable dels danys a tercers que aquesta ocupacié pugui generar i es fara carrec de les
indemnitzacions, reparacions i restauracions derivades de les ocupacions generades per I'Obra (aplecs,
tallers, molls de carrega, etc.) i annexes de la mateixa.

AFECTACIO DE SERVEIS

L'empresa contractista és responsable d'obtenir tota la documentacié necessaria préviament a l'inici de les
obres respecte als serveis que es poden interposar en el transcurs d'aquestes. Aixi mateix sera la
responsable de comunicar amb les companyies afectades i haura de redactar un Pla d'Afectacio de Serveis
0, en tot cas, aquest haura de ser inclos dins del Pla de Treball.

Abans de comencar les obres i en especial les excavacions, el Contractista o els seus representants hauran
de sol-licitar a la Companyies de Serveis Publics els planols de les conduccions o instal-lacions proximes
que puguin veure's afectades i haura d’estudiar aquests serveis afectats i la millor forma d’executar I'obra
sense deteriorar-los i, tot seguit, els serveis que siguin imprescindibles modificar per a poder executar els
treballs.

Una copia dels planols de serveis afectats sera lliurada a la Direcci6 Facultativa.
Si el Contractista no compleix les condicions anteriors i inicia els treballs sense consultar els serveis

afectats, qualsevol dany, accident o perjudici causat per aguesta accié sera de la seva total i exclusiva
responsabilitat, sense que pugui al-legar a favor seu la urgéncia dels treballs, exigéncies de terminis,
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requeriments de proveidors o la falta de la comunicacié d'escomeses existents de les Companyies, per a
fer els canvis necessaris.

El Contractista no podra pretendre cap reclamacio ni variacié de preus per trastorn en els plans d'execucio
o per rendiments que hagin suposat o anticipat com a conseqiiéncia d’haver executat I'obra sense desviacio
prévia dels serveis afectats.

DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

Aniran a carrec del Contractista totes les despeses que es puguin derivar per afectacions als serveis,
a la mobilitat a la ocupacio de la via pablica, les derivades de les zones de campes i aplec i les seves
adequacions. Aixi com totes les despeses estipulades als diferents apartats del present Plec.

El Contractista ha de proporcionar i subministrar totes les bastides, encofrats, materials de recolzament,
estintolament, “apeos” i apuntalament, utensilis, eines, maquinaria, etc. necessaries per a la realitzacio
d'aquestes obres i totes elles en disposicid de ser utilitzades en qualsevol moment i en condicions de total
seguretat.

Aixi mateix el Contractista no podra reclamar cap sobrecost o preu nou pels canvis o modificacions que
durant I'execuci6 dels treballs es produeixin com a consequencia del replantejament definitiu dels diferents
elements o unitats que componen el projecte, ja sigui per a adaptar-los a la geometria real de I'obra, per a
complir les condicions de I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, o per qualsevol altre motiu.

Tanmateix, no seran objecte de nous preus o reclamacions ulteriors les modificacions o canvis en els
processos constructius que siguin promoguts pel Contractista per tal d'optimitzar recursos o corregir
desviacions sobre terminis.

Tots els preus inclouen les ajudes d'obra necessaries, les proves de posada en funcionament, el control de
qualitat del fabricant i/o subministrador i la recepcio per a 'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, si fos
necessari i escaient.

Lail-luminacio, ventilacio, evacuacid de pols, drenatge, accessos, etc., per a I'execucid de I'obra sén mitjans
auxiliars inclosos en els preus unitaris, i per tant, no son unitats d'abonament independent, ni objecte
possible de reclamacions.

El possible subministrament d'energia eléctrica o d'altres serveis es gestionara i abonara directament amb
aquelles companyies i anira a carrec del contractista, inclos en els preus unitaris, com a norma es
contractara amb les companyies corresponents.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament el contrari, les
seglients despeses, a titol indicatiu i sense que la relacio sigui limitadora:

- Les despeses de construcci¢ i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les

d'acceés.

- Les activitats de replanteig, de topografia 0 de comprovacié necessaries, a l'inici dels treballs per

a la verificacio del Projecte o per I'execucid, seguiment, control i amidament de les obres a realitzar
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(no sbn unitats d'abonament independent, donat que estan contemplades i incloses en els preus

unitaris contractats).

La formulacié dels planols detallats de construccid i de la documentacié de les modificacions que

proposi.

La presentacié de mostres i I'execucié de cales i sondeigs de reconeixement, fora de les

especificades en el pressupost.

Tots els permisos, llicéncies o autoritzacions necessaries per a I'execucid de les obres, aixi com

tota documentacio necessaria per a la seva obtencio.

Les despeses de contractacid, instal-laci6 i retirada de les escomeses provisionals d'aigua i

energia electrica i els seus consums.
Les despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

Les obres necessaries per mantenir un enllumenat minim en tota I'obra i per assegurar la perfecta

il-luminacio de les arees de treball.

Les despeses de proteccié d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o incendi,

complint els requisits vigents per a 'emmagatzematge d'explosius i carburants.
Les despeses de neteja i evacuacio de deixalles i brossa.
Les despeses de conservacié de desguassos.

Les despeses de subministrament, col-locacid i conservacio de senyals de transit i altres recursos

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

Les despeses de remoci6 de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan

aquesta finalitzi.
Les despeses de demolici6 de les instal-lacions provisionals.

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccié de les deficiéncies observades i

posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

Transport d'equips a I'obra / punt de treball, aixi com tots els transports interiors.
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- Eltancament de I'obra sent la seva funcid la de tapar les vistes, evitar pols, protegir als usuaris, i
complir totes les normes de seguretat i higiene vigents. Aixi mateix, anira al seu carrec la retirada

del tancament d'obra existent.

- Desmuntatge i retirada dels reforcos metal-lics existents, aixi com tots els elements de seguretat i

accés implementats en el recinte d'obres i previ a linici dels treballs..

- Laneteja de les arees annexes a la obra que es puguin veure afectades per la generacid de pols,

fang o bruticia en general de la propia obra.
- Les despeses de legalitzacio d'instal-lacions ja siguin noves o afectacions a les existents.

Igualment, aniran per compte del Contractista les diverses carregues fiscals, derivades de les disposicions
legals vigents i les que determina el Plec de Clausules Administratives, com també les despeses originades
pels assaigs de material i de control d’execucié de les obres que disposi la direccié Facultativa, o de
qualsevol altres assaig que no estant inclos en el Pla de Control de Qualitat, la Direcci6 Facultativa consideri
oportt per assegurar la qualitat de 'obra, fins a un maxim de I'1% de l'mport d’adjudicacio.

Les despeses que s'originen per atencions i obligacions de caracter social estan incloses, expressament i
tacita en tots i cada un dels preus que per a les diferents unitats es consigna. El Contractista,
conseqiientment, no tindra dret a reclamar el seu pagament d'una altra forma.

En els casos de resolucié de Contracte, sigui quina sigui la rad, aniran per compte del Contractista les
despeses originades per la liquidacié aixi com els de la retirada de tots els mitjans auxiliars utilitzats o no
en I'execucio de les obres.

En resum totes les despeses derivades de I'actuacio de I'obra especificades al Projecte i al mateix Plec.

EQUIP, MAQUINARIA | MATERIALS

El contractista aportara a les obres I'equip i la maquinaria necessaria pel bon desenvolupament del projecte.
Aquests equips i maquinaria quedaran adscrits a I'obra i no podran retirar-se 0 modificar-se sense
autoritzacid escrita de la direccié facultativa. L'organigrama de I'equip técnic, amb especificacio de la
jerarquia i de les competencies dels responsables, es donara a congixer a tots els interessats i s'exposara
al'indret de l'obra.

L'adjudicatari haura de designar un cap d’obra i un encarregat d’obra.

El cap d'obra del contractista haura de ser un técnic competent. Sera el responsable de la bona marxa dels
treballs i del comportament del personal que s'hi adscrigui. També haura de fer d’enllag amb els serveis
municipals corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la direccié facultativa.

En el termini maxim de 8 dies segtients a la signatura del contracte, el contractista haura de comunicar a
I'Ajuntament la designacié del cap d'obra i de I'encarregat d’obra. També haura de comunicar els canvis
que es puguin produir.

L’empresa contractista també haura de designar a una persona que actuara com a Tecnic/a en
Prevenci6 de Riscos Laborals a peu d'obra, amb una dedicacié minima de 8h setmanals. Haura d'assistir
a les visites del Coordinador de Seguretat i Salut, i vetllara per I'aplicacio de les seves directrius.
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TREBALLS DEFECTUOSOS

Si I'obra no esta subjecta estrictament als planols i/o altres documents del projecte, o encara fent-ho, els
materials no sén de la qualitat requerida, s'endevinen vicis o defectes en la construccio o es tenen raons
fonamentades per creure que existeixen vicis ocults en la obra executada, el contractista haura de demolir-
lairefer-la fins deixar-la a completa satisfaccio de la Direcci6 Facultativa.

Les despeses d'aquestes operacions seran a carrec del contractista.

Sila Direcci6 Facultativa estima que les unitats d'obra defectuoses son admissibles, podran ser acceptades,
amb la consegilent rebaixa de preus, que sera determinada per la Direcci6 Facultativa.

Ni el fet de que la Direcci6 Facultativa examinés I'obra durant la seva execucio, aixi com els materials, ni la
inclusio de parts d’obra en les certificacions eximeixen al contractista d’aquesta responsabilitat.

15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

D’acord amb I'obligacié d'incloure una condicié especial d'execucio del contracte de caracter socials, étic,
mediambiental o d'altre ordre, segons I'article 202 de la LCSP, es considera com a condicid especial, les
seguents:

1. L’Ajuntament d’Esplugues es troba dins la zona de Baixes Emissions de 'Area Metropolitana de
Barcelona. En el cas d'avis preventiu, declaracié d'episodi o alerta ambiental, 'adjudicatari resta
obligat a implantar de forma immediata les mesures que des de la Direccié d’Obra o Serveis Técnics
Municipals li siguin transmeses durant la seva duracio, d'acord al protocol aprovat per 'Area
Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures poden ser:

a. Per contaminacio d'NOx:;
i. Minimitzar els desplagaments de vehicles i maquinaria de les obres
ii. Aturar la produccié i aplicacié d'asfalt
iii. Finsitot aturar totalment 'execucié de I'obra

b. Per contaminacid de particules:
i Aturar treballs de moviments de terres
ii. Aturar treballs d'enderroc
iii. Aturar processos de fabricacio
iv. Reduccid de jornada de treball
v. Incrementar la frequiéncia d'aplicacié obligatories de neteja de I'obra i al reg d'obres
de cel obert amb aigua freatica
vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els moviments de terra.
Aquests s’hauran d'aturar fins a la fi de I'episodi.
vii. Suspensi6 temporal de les obres
viii. Suspendre tots els enderrocs

En el cas d'haver d'aplicar alguna d'aquestes mesures, el contractista tindra dret a un augment del
termini d’execucid d'obra prévia justificacio i aprovacio.

2. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
periode contractual. L'empresa adjudicataria ha de mantenir, durant la vigencia del contacte, les
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condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en I'execucio del contracte,
fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicacid. El responsable
del contracte podra requerir a I'empresa adjudicataria que declari formalment que ha complert
I'obligacio. Aixi mateix, el responsable del contracte o 'organ de contractacio podran requerir als
organs de representacio de les persones treballadores que informin al respecte.

3. L'adjudicatari assumira, com a condicié especial d’execucio, I'obligacié d'aplicar a la plantilla que
executi el contracte les condicions de treball establertes per I'Ultim conveni col-lectiu sectorial vigent
en que s'enquadri i desenvolupi la prestacié contractual, sens perjudici de les millores que pugui
establir.

4. La plantilla de personal de I'empresa adjudicataria que executara el contracte no pot tenir un
percentatge superior al 50% de treballadors/es amb contracte de caracter temporal.

5. L'empresa contractista, en I'elaboracid i presentacié de I'objecte del contracte, ha d'incorporar la
perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacié sexista en I'is del llenguatge i de la
imatge.

6. Els mitjans de comunicacid, el disseny dels elements instrumentals i la implantacié dels tramits
procedimentals emprats per 'empresa contractista en I'execucio del contracte hauran de realitzar-
se tenen en compte els criteris d'accessibilitat universal i de disseny per a tothom.

7. L'empresa contractista estara obligada a responsabilitzar-se de dur a terme una recollida selectiva
dels residus generats durant I'execucid del contracte, i haura de retirar els envasos buits i
embalatges per a dipositar-los als contenidors corresponents o, en el seu cas, en el punt verd o un
altre sistema de gestid de residus autoritzat.

8. Totes les relacionades amb la normativa en matéria de proteccio de dades de caracter personal,
tant nacional com europea.
16. RESPONSABLES DEL CONTRACTE
L'empresa adjudicataria del contracte haura d’atendre i complir les peticions que li siguin comunicades per
I'Ajuntament a través del responsable del contracte, que en aquest cas és la direccio facultativa de les
obres.
17. RESPONSABLES DE L'OBRA

La Direcci6 d'Obra.

18. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT | EXECUCIO ORDINARIA DEL
CONTRACTE

L’Ajuntament designara mitjangant nomenament al personal técnic competent, del Servei de Gestio

Integral d’Instal-lacions i Energia, en el seguiment de les obres en els respectius camps competencials i
que son;
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- EnJose Luis Garcia Rodriguez, Enginyer Técnic Industrial, Director del Servei de Gestio Integral
d'Instal-lacions i Energia.

En Santiago Parra Urda, Técnic en instal-lacions eléctriques i automatiques, Coordinador
Operatiu del Servei de Gestio Integral d'Instal-lacions i Energia

El personal técnic que designi I'Ajuntament per a les tasques de supervisid, atendra totes les consultes de
I'adjudicataria i facilitara a aquest tota la informaci6 necessaria amb la major celeritat possible. Aixi mateix,
posara en coneixement de I'Ajuntament I'estat dels treballs amb periodicitat setmanal.

En el moment de signar el contracte s'establira un pla de treball, ajustat al termini d'execucid, en el qual es
concretaran aspectes com el calendari i lloc de reunions, el protocol de comunicacions, les presentacions
prévies a 'Ajuntament, i tots aquells altres aspectes que puguin contribuir a la correcta realitzacié del
contracte.

L'empresa adjudicataria del contracte haura d'atendre i complir les peticions oportunes que i siguin
determinades per I'Ajuntament a través dels responsables del contracte. Aquest podra donar les ordres
oportunes i introduir les variacions que, de manera raonable i sense modificacié substancial del contracte,
puguin contribuir a la correcta execucié d'aquest i a millorar els objectius del contracte.

Les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execucid ordinaria del contracte és la comprovacid,
coordinacid i vigilancia de la correcta realitzacio del contracte i establira els criteris i pautes d'actuacio i de
coordinacié amb la resta dels serveis municipals i altres arees o empreses involucrades amb competéncies
0 actuacions concurrents a I'espai de I'actuaci. | les tasques especifiques consistiran en:

= Interpretar el present plec de prescripcions técniques i demés condicions de caracter técnic
relacionades amb el contracte.

= Coordinar i col-laborar en la direccié dels treballs, establint i concretant els criteris i linies més
generals d'actuacio, i supervisar el desenvolupament dels mateixos.

= Informar sobre I'aprovacio de les certificacions per a 'abonament del servei objecte del present
contracte, d'acord amb I'establert en el plec de clausules administratives particulars del contracte.

= Aprovar el pla de treball i control proposat per 'adjudicatari, i fer el seguiment d'aquest.

= Acreditar a I'adjudicatari i coordinar i facilitar la seva relaci6 amb particulars i altres entitats i
organismes oficials que puguin estar directament relacionats amb I'objecte i finalitat del contracte.

= Emetre els informes corresponents a la liquidacio del contracte, que siguin de la seva competéncia.
= Informar a 'Ajuntament en el cas que, per causes raonables i justificades, sigui necessari sol-licitar
prorroga en el termini del contracte, indicant els motius i proposar, en el seu cas i des del punt de

vista estrictament técnic, la conveniéncia d'acceptar dita prorroga.

= Supervisar el seguiment del control tecnic, executiu i economic de les obres, que realitzara la
Direcci6 de les Obres.

En les funcions de supervisio técnica, els serveis técnics municipals no seran responsables de les

actuacions que amb plena responsabilitat técnica i legal, realitzi 'empresa adjudicataria en exercici de les
seves competéncies legals, professionals i contractuals, per a cap de les etapes del contracte.
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19. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Son també obligacions del contractista les segiients:

Facilitar a la Direcci6 Facultativa de I'obra i a I'Ajuntament 'accés a tota la informacio, tant documental
com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant I'execucio de les obres.

Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en materia fiscal, laboral, de proteccio a
les persones amb disminuci6, de seguretat social i de seguretat en el treball, i haura d'obtenir al seu
carrec tots els permisos necessaris per a I'execucio de I'obra.

Préviament a l'inici dels treballs, s’haura de presentar el pla d’actuacié d’obres amb afectacions en
via pUblica, que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. Amb la finalitat de reduir les
molésties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informara préviament i amb la deguda antelacio
al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i accessibilitat. Aquest
Servei supervisara la col-locacid i manteniment de la respectiva senyalitzacio provisional per part del
contractista, i sempre al seu cost.

Amb la finalitat de reduir les molésties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informara préviament
i amb la deguda antelacié al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la
mobilitat i a I'accessibilitat. Aquest Servei supervisara la col-locacié i manteniment de la respectiva
senyalitzacio provisional per part del contractista, i sempre al seu cost.

Netejar de forma diaria i sistematica la zona d'obres i la via plblica que resulti afectada per la
realitzacio de les obres, aixi com les zones adjacents.

Custodiar el llibre d'ordres i assisténcia, el d'incidéncies i el de subcontractacio.

Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col-locar les tanques de I'obra i fer-se carrec de les
despeses corresponents.

Fer-se carrec de les despeses derivades dels assaigs i les analisis de materials i unitats d'obres, i dels
informes especifics que el Director Facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquells previstos en el Plec de
prescripcions técniques, en una quantitat no superior al 1% del pressupost de I'obra.

Lliurar a la corporaci6 la documentacio relativa al control de qualitat de 'obra, inclosos els assaigs, les
proves finals i la posada en servei de totes les instal-lacions existents en 'obra.

Responsabilitzar-se que tots els elements metal-lics de la instal-lacid que estiguin a I'abast tant dels
vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin amb presa de terra segons la
Instruccid tecnica complementaria ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament electrotecnic de baixa tensid, i modificacions posteriors.

En cas d'avis preventiu o episodi de contaminacid atmosferica per NO2, tal i com estableix el protocol
d'actuacié en cas d'episodis d'alta contaminacié per NO2 i PM10, aprovat pel consell metropolita el
31 de Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de demolicid.
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De forma habitual, en el moment d'executar els moviments de terres, es regara la zona d'obres per
minimitzar impacte de la pols. En cas d'episodis de sequera s'actuara d'acord amb alld descrit als
Plans vigents i d'acord amb el que indiquin els serveis técnics municipals.

Comunicar a I'Ajuntament, mitjangant la Direcci6 Facultativa, les incidéncies que puguin sorgir durant
I'execucio de I'obra, a I'efecte d'informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que I'Ajuntament
aixi ho requereixi.

Elaborar al seu carrec i sota la supervisio de la Direcci6 Facultativa de les obres, periddicament
al llarg de I'execuci de les obres, el projecte final d’obra o “as built” que incorporara totes les
modificacions que hi hagin hagut en I'execucié del projecte. La documentacid a incloure és la segiient;

Documentaci6 grafica on es precisi la topografia de I'obra realment executada (planols As
Built).

Documentaci6 sol-licitada a la Guia sobre la Informaci6 a incloure en el Sistema d'Informacié
del Clavegueram d’Esplugues, inclosa a I'annex, en el cas de que s'afecti a la xarxa de
clavegueram.

Memoria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexes que siguin necessaris
d'acord al que contemplava el projecte executiu.

Memoria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar respecte
del projecte aprovat.

Control de qualitat de les obres.

Les especificacions técniques de tots els materials, components, equips i recanvis, adjuntant
relacié amb les dades (denominacid, ra¢ social, etc.) de les seves empreses fabricants 0
subministradores, incloent si és el cas els certificats de conformitat d'acord a les Normes
d'aplicacié dels materials (tapes de registre, canonades, valvules, hidrants, boques de reg,
lluminaries, columnes, mobiliari urba, jocs infantils, senyalitzacié vertical i horitzontal, etc..).

Els manuals d'instruccions i els procediments de funcionament de les instal-lacions.

Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, autoritzacions ifo lliceéncies que
hagin de concedir els organismes competents de qualsevol Administracio o qualsevol altre
organisme privat que fos competent per a totes aquelles maquines i instal-lacions que ho
requereixin i siguin necessaries per a l'obertura i correcte Us de les obres. Fer especial
esment a:

» la legalitzaci6 de totes les instal-lacions electriques que hagin de cedir a
I'Ajuntament.

» Shaura d'aportar l'autoritzacié i acta d'inspeccié favorable per part d'una EIC
acreditada de la totalitat de les instal-lacions sotmeses a reglamentacié especifica,
aixi com el control inicial favorable de l'activitat per part d'una ECA.
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= Els planols tindran la mateixa escala que els planols del projecte. Els serveis es presentaran
en plantes i seccions correctament acotats. Aquests documents es lliuraran en el suport
informatic que a l'efecte estableixi I'Ajuntament. Aquesta documentacié s'haura de lliurar en
el termini maxim d’'un mes des de la data de recepcié de les obres.

S’haura d'incloure en les despeses del contractista la redaccid i la tramitacié davant indUstria dels
projectes de legalitzacio de les distintes instal-lacions.

El contractista, designara en tot moment un responsable de les obres, per tal de solucionar qualsevol
incidéncia fora de I'horari laboral.

El contractista també es fara carrec de totes les despeses necessaries per traslladar tots els elements
de mobiliari urba afectats pels treballs o per la seva implantacié en obra.

En el moment de la recepcid de les obres, amb la conformitat previa de I'Ajuntament, el contractista
retirara tots aquells cartells d'obra, aixi com de qualsevol altre cartell o senyalitzacié que no formi part
de la senyalitzacio definitiva del carrer i/o zona.

Les reparacions seran completes per tal de deixar 'obra en perfectes condicions de funcionament,
ben acabada, i seran objecte de garantia, aplicant el que es disposa en la LCAP.

L'adjudicatari assumira la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i sera I'inic responsable, tant
enfront de I'Ajuntament com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents que es puguin ocasionar
durant la seva realitzacio.

Els serveis técnics podran exigir repetir les partides d'obra que no estiguin ben executades.

Comunicar per escrit a I'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicaci6 de les
prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificacio de la seva aptitud, 0 en
el seu cas classificacio, per dur-ne a terme I'execucio.

Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat i proteccio de l'obra, i la resta
d'obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislaci6 vigent, i aniran a
carrec seu les despeses corresponents.

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions
primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, aixi mateix, als
perjudicats.

L'empresa contractista sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis que s'esdevinguin en
els edificis adjacents, en tots els casos en que aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.
Assumira la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que
s'ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindra I'obligacié d'indemnitzar a
tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqtiéncia de les operacions que
requereixi I'execucié d’aquest contracte.

El contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels actes dels subcontractistes,
i si s'escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
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respondre, d’acord amb la legislacié vigent. El contractista respondra igualment de tots els danys
causats a I'obra per tercers, abans de la seva recepcio.

= Totes les despeses derivades de la vigilancia de la obra seran a carrec del contractista i es consideren
inclosos en els preus, pel que no s'abonara cap quantitat per aquest concepte.

= Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions
primitives 0 compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, aixi mateix, als
perjudicats.

= Elcontractista haura de disposar d'una asseguranca de responsabilitat civil amb la cobertura suficient
per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuacio, omissié o negligéncia, sorgeixi en
el desenvolupament del present contracte.

= Abans de la recepci de les obres, el contractista haura de realitzar una neteja a fons de tots els
elements de clavegueram de I'ambit d’afectacio de I'obra. Els elements basicament son els pous de
clavegueram, col-lectors i embornals.

= Fer una correcta gestié ambiental de les obres i prendre les mesures necessaries per minimitzar-ne
els impactes: I'actstic sobre I'entorn, la correcta gestio dels residus i els embalatges. Aixi mateix, son
a carrec seu totes les despeses necessaries per aquesta gestio ambiental, inclosos els possibles
canons d'abocador.

= Aportacié d'un Pla d'Obra Economic — Temporal, amb indicacié del termini d'execucié proposat que,
en el cas de reduccio respecte al del plec, s’haura de raonar i justificar de forma expressa.

= En el moment d'executar els treballs d'aportacio de terres, i sempre que la Direccié Facultativa ho
consideri adient, I'adjudicatari estara obligat a acceptar terres procedents d'altres obres o acopis
municipals.

20. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L’'empresa contractista respon de I'execucid correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i amb les
condicions establertes al plec.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a efectuar les obres de
manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als bens publics i privats. En tot cas, aniran a carrec
seu les indemnitzacions que es puguin derivar de I'execucio de les obres, I'Ajuntament s'allibera de tota
responsabilitat o reclamacio que li pogués ser exigida al respecte.

L'empresa contractista sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis que s'esdevinguin en els
edificis adjacents, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. Assumira
la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s'ocasionin amb
motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindra I'obligacié d'indemnitzar a tercers per tots els
danys i perjudicis que es causin com a conseqtiéncia de les operacions que requereixi I'execucio d’aquest
contracte.
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El contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels actes dels subcontractistes, i si
s'escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre,
d'acord amb la legislacié vigent. El contractista respondra igualment de tots els danys causats a ['obra per
tercers, abans de la seva recepcio.

Sera a carrec del contractista la vigilancia de la obra al llarg de tot el seu periode de construccid, fins la
recepcio. Per tant, sera responsable dels béns propis dels que disposi i de la obra executada, aixi com dels
materials en propietat o entregats per I'Ajuntament.

Totes les despeses derivades de la vigilancia de la obra seran a carrec del contractista i es consideren
inclosos en els preus, pel que no s'abonara cap quantitat per aquest concepte.

El contractista sera responsable, durant 'execucid de la obra, de tots els danys i prejudicis que s'ocasionin
a qualsevol persona, propietat 0 servei ptblic o privat, amb ocasié o com a consegiiéncia dels actes
omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o de una deficient organitzacié de les obres.

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions
primitives 0 compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, aixi mateix, als
perjudicats.

El contractista haura de disposar d'una asseguranga de responsabilitat civil amb una cobertura minima de
1.000.000 €, per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuacio, omissio o negligencia,
sorgeixi en el desenvolupament del present contracte.

L'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que
puguin advertir-se en la construccio, sense perjudici dels suposits de forca major establerts en I'article 239
de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcit de les obres, d'acord amb el que
estableix l'article 244 de la LCSP.

21. REVISIO DE PREUS

No s'admet la revisio de preus.

22. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Modificacions no previstes
El contracte es podra modificar per qualsevol dels supdsits establerts a l'article 205 de la LCSP, sempre
que no s'alterin les condicions essencials de licitacid i d'adjudicacid, i, en conseqtiéncia, sempre que I'import
de la modificacié no superi el 50% del preu d'adjudicaci6 del contracte.
Quan el Director Facultatiu consideri necessaria una modificacio del projecte, sol-licitara 'autoritzacid previa

de 'organ de contractacid, amb informe sobre si escau 0 no la suspensi6 temporal parcial o total de
I'execucid de les obres.
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No obstant, es podran introduir variacions, sense necessitat de I'aprovacio prévia, quan consisteixin en
I'alteracié del nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte,
quan no superin el 10 % del preu primitiu del contracte i quan existeixi credit suficient per finangar-les.

Son obligatories per al contractista les modificacions del contracte que produeixin augment, reduccio o
supressio de les unitats d’obra quan aquesta sigui una de les previstes al contracte. En cas de supressio
d'obres, el contractista no té dret a reclamar indemnitzacio.

El contracte es podra modificar per qualsevol dels supdsits establerts a l'article 205 de la LCSP, sempre
que no s'alterin les condicions essencials de licitacié i d'adjudicacid del contracte, sent obligatories les
modificacions per al contractista sempre que impliquin, ailladament o conjuntament, una alteracié de la
guantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclos, tal i com disposa I'article 206
LCSP.

Quan el Director Facultatiu consideri necessaria una modificacio del projecte, sol-licitara 'autoritzacio prévia
de 'organ de contractacid, amb informe sobre si escau 0 no la suspensio temporal parcial o total de
I'execucid de les obres. Les modificacions del contracte s’hauran de formalitzar conforme a allo establert a
I'article 206 de la LCSP.

Aixi mateix, no tindran consideracions de modificacions, les establertes a l'article 242.4 de la LCSP.

23. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execucio dels treballs objecte d'aquest contracte calgués procedir a la seva modificacié d'acord
amb la clausula anterior ifo executar alguna unitat d'obra no inclosa en els preus que figuren en el projecte,
quadre de preus o pressupost, per part de la Direccid Facultativa, amb el vist-i-plau del responsable
municipal del contractem, es formulara un nou preu contradictori.

Aquest preu contradictori s'ajustara a unitats semblants a les incloses en aquest contracte: s'utilitzaran els
preus simples de ma d'obra, maquinaria i materials contractuals i es variaran les quantitats o s'incorporaran
aquells nous preus simples no inclosos en el projecte.

Si aix0 no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus establerts per I'nstitut de
Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l'any de redaccio del projecte, i I'drgan de contractacié ho haura
d'aprovar.

En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa total de licitacié i amb I'aplicacio dels mateixos
percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de benefici industrial i despeses generals.
Mentre no superi el que s’ha previst sobre la modificacié del contracte, és obligatoria la seva execucio per
part de I'adjudicatari.
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24. REGIM DE PENALITZACIONS

Les penalitats en que pugui incorrer I'adjudicatari en el compliment de l'objecte del contracte es qualificaran
de molt greus, greus i lleus.

A) Incompliments molt greus:

1. Incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte definides en aquest plec, les quals
també poden comportar la resolucié del contracte.

2. Les actuacions que, per accio o omissio, generin riscos greus sobre el medi ambient d'acord amb la
legislacid vigent.

3. La prestacio manifestament defectuosa o irregular de I'execucié de I'obra, amb incompliment de les
condicions establertes.

4. Incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu personal.

5. La cessio, sotsarrendament o traspas, total o parcial, del contracte, o cessament de la prestacié del
subministrament sense que concorrin les circumstancies legals que la legitimin.

6. La desobediéncia reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de I'Ajuntament, relatives a
I'execucié del contracte.

7. Lano utilitzacié dels mitjans humans o técnics oferts.
8. Laomissid del pagament de la polissa de 'asseguranca de responsabilitat civil.
9. Reiteracio en la comissio de faltes greus.
10. No complir amb els compromisos de pagament amb els subcontractistes.
11. Incompliment del terminis parcials segons el calendari d’execuci6 de les obres
B) Incompliments greus:
1. Tractes incorrectes amb els usuaris.
2. Incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicaci6 de les prestacions.

3. Incompliment d'acords o decisions de I'Ajuntament sobre variacions de detall que no impliquin despeses
per a l'empresa adjudicataria.

4. Irregularitats inadmissibles en la prestacio del servei, d'acord amb les condicions fixades en els plecs de
condicions.

5. Lasistematica prestacio defectuosa o irregular.

6. Elfetde no estar al corrent del compliment de les obligacions tributaries i de Seguretat Social.
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7. Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencio de riscos
laborals.

8. Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realitzacio de I'obra o les reparacions
durant el periode de garantia.

9. Facturacid incorrecta.

10. Reiteracio en la comissio de faltes lleus.
C) Incompliments lleus: Tindran caracter d'incompliments lleus, tots els altres no previstos anteriorment i
que infringeixin d'alguna manera les condicions establertes en el Plec de condicions, sempre que siguin en

perjudici lleu del servei

1. Perincompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a maxim del preu d'adjudicacio per a cada
penalitat d'aquesta tipologia.

2. Perincompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a maxim del preu d'adjudicacié per cada
penalitat d'aquesta tipologia.

3. Perincompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a maxim del preu d'adjudicacio. La
imposicié d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible amb la imposicié d'altres penalitats amb
independéncia de la tipologia que sigui.

4. Per demora en el compliment del servei per culpa del contractista, s'imposara una multa diaria
proporcional de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte (IVA exclos).

5. Eltermini per a imposar la corresponent penalitat 0 sanci6 contractual sera de tres mesos a comptar des
de la data d'incoaci6 del corresponent expedient.

En el suposit que s'imposin penalitats, aquesta podra fer-se efectiva en I'iltima certificacio d'obra.
PENALITATS PER DEMORA

Les penalitzacions que s'aplicaran, per l'incompliment de les obligacions contractuals del contractista, son:
Arribada la finalitzaci6 del termini, si el contractista hagués incorregut en mora per causes imputables
a aquest en el compliment d'alguna de les prestacions contractades, I'Ajuntament podra optar per la
resolucid del contracte o per la imposicid de les penalitats establertes en I'article 193 de la LCSP.

= Arribada la finalitzaci6 del termini, si el contractista incorre en mora per causes imputables a aquest
en el compliment del termini d'execucid de les obres, per culpa del contractista, s'imposara una multa
diaria proporcional de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte (IVA exclos).

= Perlincompliment puntual o total causant un perjudici significatiu al medi ambient, reflexat en I'informe

mensual emés per la Direccid Facultativa, la penalitat correspondra al 0,1% del total de la certificacio
final aprovada.
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Per l'ncompliment puntual o total causant possibles impactes negatius significatius al medi ambient
respecte I'avaluaci6 inicial, en base a I'informe mensual emés per la Direcci¢ Facultativa, la penalitat
correspondra al 0,1% del total de la certificacié final aprovada.

25. FACTURACIO

En certificacions mensuals, aplicant a la suma del cost de les partides de projecte amb I'amidament de les
unitats d'obra realment executades la baixa lineal adjudicada. Aquesta baixa lineal es calculara tenint en
compte la oferta del licitador sobre el preu de licitacid.

26. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de I'obra és de 2 anys (o el que s'amplii segons I'oferta presentada per cada persona
licitadora) a comptar des de la data de signatura de I'acta de recepcio de les obres.

27. SUBCONTRACTACIO

L’empresa contractista podra concertar amb tercers la realitzacio parcial de la prestacié amb el compliment
dels requisits i obligacions legalment establerts, d'acord amb I'article 215 de la LCSP.

La subscripci6 dels subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits segtients:

El contractista haura de comunicar per escrit a I'organ de contractacid, després de I'adjudicacié del
contracte i, com a molt tard, a l'inici de la seva execucid, la seva intenci¢ de celebrar subcontractes,
assenyalant la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i
representant o representants legals del subcontractista. A més, en la mateixa comunicacié haura de
justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per referéncia als elements tecnics i humans de
que disposa i a la seva experiéncia.

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a 'organ de contractacié qualsevol modificacié que
pateixi aquesta informacié durant I'execuci6 del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

La subscripcid de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies regulades
en l'article 215 de la LCSP.

Lainfracci6 de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la LCSP per procedir
a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista, té, en
funci6 de la repercussio en I'execucid del contracte, les conseqiéncies segients:

a) laimposicié a I'empresa contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'mport

del subcontracte; o

b) laresolucio del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon

paragraf de la lletra f) de 'apartat 1 de l'article 211.
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= Elcontractista haura d'obtenir un llibre de subcontractacio habilitat per I'autoritat laboral abans de l'inici
de I'obra. En aquest llibre el cap d'obra o la persona designada per 'empresa contractista, haura de
reflectir les subcontractes realitzades en l'obra.

Anotada la subcontractaci6 en el llibre, el cap d'obra haura de comunicar-la aL coordinador de seguretat i
salut d'acord amb el que es preveu en els articles 13 i segiients del RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual
es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacio en el sector de la
construccio.

Ates el caracter finalista i vinculat a la recuperacio economica derivada de la pandémia del credit que finanga
aquest contracte, no s'admet la subcontractacié de la prestacio principal. No obstant aixo, 'empresa
contractista podra concertar amb altres empreses la realitzacié parcial dels elements accessoris objecte
d'aquest contracte.

En aquest sentit, 'empresa contractista podra concertar amb altres empreses la realitzacié parcial dels
elements accessoris segients:

= Obra civil.
= Treballs de paleteria
= Treballs de pintura

En cap cas es podra subcontractar les feines d'instal-lacions, ni el personal segiient:

Carrec
Responsable obra
Encarregat/da d'Obra

Responsable Oficina Técnica

El contractista haura de comunicar per escrit a I'organ de contractacid, després de I'adjudicacié del
contracte i, com a molt tard, a l'inici de la seva execucid, la seva intencid de celebrar subcontractes,
assenyalant la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i
representant o representants legals del subcontractista. A més, en la mateixa comunicacié haura de
justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de que
disposa i a la seva experiencia.

El que li comunico pel seu coneixement i als efectes adients.

El present informe consta de 45 pagines i 1 annex.

El Director del Servei Gestio Integral d’Instal-lacions i Energia

Jose Luis Garcia Rodriguez
Enginyer Técnic Industrial
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ANNEX |

MODEL DE PROPOSICIO. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

El Sr/La Sra..cinrneereiiiis amb NIF ndm.........c.e... , en nom propi / en representacio de
lempresa.............. , en qualitat de ..., i segons escriptura publica autoritzada davant Notari ......, en data .....
i amb nimero de protocol .../o document ..., CIF ndm. .............. , domiciliada a........... carrer ,
nim.......... , (persona de contacte...........coevenes , adreca de correu electronic ............... , telefon nam.
............... i fax ndm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractacio
relativa contracte de les “obres per I'adequacid a normativa i legalitzacié de les instal-lacions de baixa
tensid de 30 dependéncies municipals d’Esplugues de Llobregat”, es compromet a portar-la a terme
amb subjeccid al Plec de Clausules Administratives Particulars i al Projecte d’execucio d'obres, que accepta
integrament, per la quantitat de ...........c.ocoeeeeeeriinnn, euros, IVA exclos. L'import de I'VA, al ... %., és de

El pressupost de licitacio es distribueix en el segiient quadre:
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SIGNATURES
El document ha estat signat per :

1.- Director del Servei Integral d'Instal-lacions i Energia de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 11/12/2025
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PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM

PRESSUPOST OBRA Imports licitacio
PEM Pressupost d’execucié material

CASA DE LA VILA 110.988,02 €
PARTICIPACIO | COMUNICACIO 5.734,02 €
EDIFICI MOLI 58.801,77 €
CENTRE DE SALUT 6.029,05 €
CASAL DE BARRI AAVV CAN CLOTA - CAN CERVERA 6.423,22 €
AAVV EL GALL 7.306,88 €
CASAL GENT GRAN CAN CLOTA 11.103,09 €
DONES LA PLANA 5.892,12 €
DONES EL GALL 7.018,15€
CASTELLERS 8.517,74 €
GATERA TRES ESPLUGUES 5.180,79 €
TRES TOMBS 17.678,63 €
AMFE AMICS DELS FERROCARRILS ESPLUGUES 3.461,66 €
CEIP MATILDE ORDUNA 158.910,44 €
CEIP ISIDRE MARTI 97.912,90 €
CEIP FOLCH | TORRES 65.015,34 €
PROA 16.081,03 €
AAVV LA MIRANDA 1.634,23€
CASAL GENT GRAN EL GALL 1.905,58 €
TORRE TERMES (ESPLUGA VIVA) 2.006,78 €
PUJOL I BAUSIS 2.30191€
LOCAL GEGANTERS (LOCAL ESPOCA 100) 159454 €
POLIESPORTIU CAN VIDALET 2.612,19€
CEIP GRAS SOLER 22.323,46 €
CEIP PRAT DE LA RIBA 63.248,24 €
ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT 2.202,99€
ESCOLA ADULTS EUGENI D'ORS 5.021,11€
PARVULARI FOLCH | TORRES 1.581,07 €
CEIP LOLA ANGLADA 57.838,48 €
CEIP CAN VIDALET 4.000,85 €
Gestio de Residus 3.704,70 €
Control Qualitat 3.663,95 €
Seguretat i Salut 22.865,37 €
PEM Pressupost d'Execuci6 Material TOTAL 790.560,30 €
DG Despeses generals  13% 102.772,84 €
Bl Benefici industrial 6% 47.433,62 €
PEC Pressupost d'execucio per contracte (s/IVA) 940.766,76 €
IVA  21% 197.561,02 €

PEC Pressupost d'execucio per contracte (amb IVA) 1.138.327,78 €

Oferta licitador

22.865,37 €
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L'ampliacié del termini de garantia sera (marcar amb una X):

A 72 mesos

A 60 mesos

A 48 mesos

A 36 mesos

i

0 mesos

L'augment d’experiéncia del responsable de I'obra (marcar amb una X):

1 obres més (2 obres d'experiencia total com a responsable d'obra)
2 obres més (3 obres d'experiencia total com a responsable d'obra)

3 obres més (4 obres d’experiéncia total com a responsable d'obra)

L

L'augment d’experiéncia de I'encarregat de I'obra (marcar amb una X):

[ ] 1anymés (6 anys d'experiéncia total com a encarregat d'obra)
[ ] 2anysmés (7 anys dexperiéncia total com a encarregat d'obra)

|:| 3 anys més (8 anys d’experiéncia total com a encarregat d'obra)

(Data i signatura).

Pag. 45/45

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do





