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1. OBJECTE 

El present contracte té per objecte l’execució de les actuacions previstes al projecte de millora 
en la  gestió  de l’aigua al  municipi  del  Morell  definit  per l’enginyer industrial  Vicens  Turu 
Balmes,  projecte  aprovat  definitivament  el  14  d’agost  de  2025,  el  qual  agrupa  les  
actuacions en tres grups:

1. Sectorització de la xarxa i instal·lació de comptadors de control.
2. Implantació de Telecontrol instal·lacions en baixa.
3. Mòdul d’integració i Gestió de dades.

 
1.-El mètode consisteix a dividir la xarxa en baixa en 3 sectors (xarxes més petites), de forma 
que siguin unitats de distribució homogènia per tractar la informació de forma més eficaç i fiable 
i col·locar quatre cabalímetres que es connectaran al centre de control SCADA. Això permetrà 
calcular  els  rendiments  de  cadascun  dels  sectors  de  l’abastament,  identificar  els  més 
problemàtics  i  focalitzar  la  recerca activa de fuites en aquells  sectors que tinguin  un pitjor  
rendiment.

Mitjançant l’anàlisi  de les variacions de cabals diaris  subministrats i  sobretot  del  control  de 
cabals  nocturns  en  cada  sector,  es  podran  detectar  possibles  anomalies  i  actuar  amb  la 
màxima celeritat en la detecció i reparació de possibles fuites.

Totes les dades se centralitzaran al Scada del telecontrol i seran analitzats per l’aplicació de la
gestió de dades.

2.-Pel  que  fa  al  segon  punt,  es  fa  imprescindible  la  implementació  d'un  nou  sistema  de 
telecomandament capaç d'actuar de manera ràpida i eficaç per obtenir un rendiment adequat 
dels recursos i garantir un control continu de les instal·lacions.

3.-En  relació  amb  el  mòdul  d’integració  de  dades,  per  a  la  seva  gestió,  totes  les  dades 
obtingues de la telelectura, és imprescindible que disposin d’una plataforma que les integri i 
optimitzi, vinculada amb les dades dels dataloggers i campanyes de fuites.

El projecte divideix les tasques en dos lots:

Lot 1: relatiu als grups 1 i 2: sectorització i telecontrol.
Obra civil, subministrament d’equips i muntatge. Consistirà en l’execució de noves arquetes que 
allotjaran el sistema de lectura i monitorització on s’instal·laran les vàlvules i cabalímetres de 
cada sector.  S’instal·larà  una remota al  dipòsit  elevat  dins d’un armari,  es connectaran els 
senyals i es personalitzarà l’Scada al centre de control, això és, connexió dels cabalímetres a  
centre de control SCADA, mitjançant la col·locació de data loggers i enviament de les dades al 
Centre de Control.

L’expressió  de  la  codificació  corresponent  a  la  nomenclatura  del  Vocabulari  Comú  de 
Contractes (CPV) és:
41110000-3 Aigua potable
44162500-8 Canalització d'aigua potable
48921000-0 Sistema d'automatització

La documentació acompanya acta de replanteig així com informe de l’arquitecte municipal on fa  
constar que no és preceptiu informe de supervisió del  projecte i que les actuacions no afecten 
l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.

Lot 2: referent al grup 3: software de gestió de dades i serveis de manteniment.
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El software ofertat  haurà de permetre la visualització de les dades del  dipòsit  elevat  i  dels 
quatre cabalímetres a instal·lar,  cabal instantani, acumulats, cabal mínim nocturn, per tema de 
fuites, corbes de consums, etc. La gestió d’alarmes i configuracions a definir per l’Ajuntament.
Actualment el Morell no disposa de sistema de tele lectura de clients, no obstant, un cop es  
disposi de tele lectura de comptadors de clients, es podran extreure les dades i comparar-les 
amb les de la tele lectura.

Cada cabalímetre es connectarà al DataLogger que recollirà les dades i les enviarà al servidor 
de l’adjudicatari per a la seva posterior anàlisis i gestió. 

Les targetes SIM estan incloses dins del  pressupost,  el  qual inclou la comunicació amb la 
remota i el datalogger la configuració personalitzada del sistema (alarmes, etc.) i els serveis de 
manteniment, això és, suport i servei al núvol durant un termini de 4 anys.

Al final dels desenvolupaments i la posada en marxa de les dades es farà una formació als  
usuaris de 8 hores dividida en dues sessions de 4 hores.

El software no s’instal.la, s’accedeix via Web i el contractista no accedeix a cap dada personal,  
ja que sols son dades generals de la xarxa d’aigua.

L’expressió  de  la  codificació  corresponent  a  la  nomenclatura  del  Vocabulari  Comú  de 
Contractes (CPV) és:
 48421000-5 Paquets de programari de gestió d'instal·lacions.
72267000-4 Serveis de manteniment i reparació de programari

L’informe  de  necessitat  signat  per  l’òrgan  de  contractació  en  coherència  amb  el  projecte 
aprovat justifica la divisió en dos lots.

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT 

Les necessitats administratives que cal  satisfer mitjançant el  present contracte són les que 
consten  en  la  memòria  del  Projecte  Tècnic  i  l’informe  de  necessitat  que  justifiquen  les 
actuacions per a millorar la xarxa d’aigua del Morell. 

3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

El lot 1 és un contracte d’obres  tipificat a l’art. 13  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de  
contractes  del  sector  públic  per  la  que  es  transposen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 relatiu a contractes d’obres.

Aquest contracte es regeix per:

a. Plec de clàusules administratives particulars i  el plec de prescripcions tècniques 
(PCAP i PPT).

b. Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic  per  la  que  es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007,  de  30  d’octubre,  de  Contractes  del  sector  públic  (en  endavant  RD 
817/2009).

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi,  
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).
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e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

f. Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de 
contractació pública.

g. Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura.
h. Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.

En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret  
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.

L'enumeració jerarquitzada dels documents que integren el contracte és la següent:

1r. Plec de clàusules administratives
2n. Plec de condicions tècniques generals i particulars
3r. Oferta de l’adjudicatari
4t. Memòria
5è. Plànols
6è. Pressupost
7è. Annexos del projecte

L'ordre  pactat  s'utilitzarà  per  a  determinar  la  prevalença  respectiva,  en  cas  que  existeixin 
contradiccions entre diversos documents.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l’obligació de complir-les.

El  lot  2  del  contracte  que  regula  aquest  Plec  és  un  contracte  administratiu  mixt  de 
subministrament i serveis. Pel que fa al software en règim d’arrendament està tipificat a l’art. 
16.3. b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Es refereix als contractes que tinguin per 
objecte l'adquisició i l'arrendament d'equips i sistemes de telecomunicacions o per al tractament 
de la informació, els seus dispositius i programes, i la cessió del dret d'ús d'aquests últims, en  
qualsevol de les seves modalitats de posada a disposició. 
I en relació amb els serveis de manteniment de la remota i  DataLogger és un contracte de 
serveis de l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

L'article 18 LSP defineix el contracte mixt com aquell que contingui prestacions corresponents a 
un altre o altres de distinta classe.

Únicament podran celebrar-se contractes mixtos en les condicions establertes en l'article 34.2 
de la present Llei que permet fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un 
contracte mixt quan aquestes prestacions es trobin directament vinculades entre si i mantinguin 
relacions de complementarietat que exigeixin la seva consideració i tractament com una unitat 
funcional  dirigida  a  la  satisfacció  d'una  determinada  necessitat  o  a  la  consecució  d'una  fi 
institucional pròpia de l'entitat contractant.

4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ

Segons article 99.6 LCSP quan es procedeixi a la divisió en lots, les normes procedimentals i  
de  publicitat  que  han  d'aplicar-se  en  l'adjudicació  de  cada  lot  o  prestació  diferenciada  es 
determinaran en funció del valor acumulat del conjunt.

L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i anticipada, i l’adjudicació 
es farà mitjançant  procediment obert simplificat abreujat, en aplicació de l’article 159.6 de la 
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LCSP, de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen i donat que el valor estimat dels  
dos lots és inferior a 80.000€.

La disposició addicional tercera apartat segon permet  tramitar anticipadament els contractes 
l'execució  material  dels  quals  hagi  de  començar  en  l'exercici  següent,  com és  el  supòsit, 
sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar el contracte corresponent.

Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, 
pel fet de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’article 20 de la LCSP.

5. PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la present 
contractació, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament 
compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web següent:

Perfil del contractant del Morell

Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per mitjans 
electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil del contractant.

6. DADES ECONÒMIQUES 

Determinació del preu

El  sistema  per  a  la  determinació  del  preu  del  lot  1  del  contracte  és  el  de  preus  unitaris  
desglossats al projecte tècnic i del lot 2 és a tant alçat.

Pressupost base de licitació 

Lot 1

El pressupost base de la licitació és el següent: :  48.714,41€  i 10.230,03€ d'IVA al 21%, en 
total 58.944,44€ segons preus del projecte.

Lot 2

El pressupost base de la licitació és el següent: 14.161€  i 2.973,81€ d'IVA al 21%, en total 
17.134,81€.

Aquests són els preus màxims per lot que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació 
del contracte. 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir  en la seva oferta el  pressupost base de licitació,  
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes per sobre 
el pressupost de licitació.

Preu 

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost  
sobre el Valor Afegit. 

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que 
siguin  d’aplicació,  així  com totes  les  despeses  que  s’originin  com a  conseqüència  de  les 
obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
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Aportacions

D’acord amb l’art. 116.5 de la LCSP, si el finançament del contracte ha de realitzar-se amb 
aportacions de diferent procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa Administració 
pública,  es  tramitarà  un  sol  expedient  per  l'òrgan  de  contractació  al  qual  correspongui 
l'adjudicació del contracte, havent d'acreditar-se en aquell la plena disponibilitat de totes les 
aportacions i determinar-se l'ordre del seu abonament.

Aquest projecte està finançat pell Govern de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de 
l’Aigua,  la  qual  destina  una  partida  pressupostària  de  130  milions  d’euros  a  la  línia  de 
subvenció  per  finançar  actuacions  als  municipis  de  Catalunya  orientades  a  la  millora  i 
renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa, així com a la digitalització dels 
sistemes de gestió de l’aigua urbana.

Els treballs del lot 1 i 2  aniran a càrrec de la partida pressupostària del 2026: 6/161/63313  
PROJECTE ACA MILLORA XARXA EN BAIXA.

Valor estimat 

El valor estimat  del contracte coincideix amb el sumatori dels dos lots del pressupost base de 
la licitació amb un import de  62.875,41€ el qual és el sumatori dels pressupostos d'execució de 
la contracta d’acord amb el projecte presentat.

No es permet modificar el contracte ni prorrogar la durada de la posada en marxa ja que tots  
dos lots han d’estar executats amb caràcter previ al 23 d’octubre de 2026 en estar associats a 
una subvenció de l’ACA.

7. TERMINI DE DURADA 

El termini de durada de l’execució dels dos lots del projecte és de 13 setmanes o 65 dies.

El lot 1 té un termini aproximat de 8 setmanes, el qual començarà un cop adjudicat el contracte, 
a principis de gener de 2026.

 El lot 2 s’executarà un cop finalitzat el lot 1 en un termini aproximat de 5 setmanes.

No obstant pel que fa al manteniment del software té una durada de 4 anys.

El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en l’annex 3 del projecte que descriu  
el cronograma i programa de treball. 

Pel que fa al lot 1, l’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-
se  en  el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del  
contracte i, per tant, són exigibles.

Els dos lots del contracte hauran d’executar-se amb caràcter previ al 23 d’octubre 2026 atès 
que el projecte està associat a una subvenció de l’ACA, llevat el manteniment del software de 4 
anys.

8. CONDICIONS DELS LICITADORS PER TOTS DOS LOTS

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques, espanyoles 
o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que 
preveu  l’article  65  de  la  LCSP;  que  no  incorrin  en  cap  de  les  prohibicions  de  contractar 
recollides a l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans 
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establerts a l’article 85 de la LCSP; que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional, i  que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui 
exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions dels 
quals, estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord amb els 
seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament. 

Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de complir  
en el moment de presentació d'ofertes i s'han de mantenir fins al moment de l'adjudicació i 
formalització del contracte. 

També  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d'empreses  que  es  constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en escriptura 
pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin 
concórrer integrats en una unió temporal han d’indicar els noms i les circumstàncies dels qui la  
constitueixin i la participació de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituir-
se formalment en una unió temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

9. SOLVÈNCIA PER TOTS DOS LOTS

D’acord amb l’art. 159.6.b) s’eximeix als licitadors d’acreditar la solvència econòmica i financera 
i tècnica o professional.

10. CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS

La  inscripció  en  el  Registre  oficial  de  licitadors  i  empreses  classificades  del  sector  públic 
(ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons 
el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial

b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 
c) classificació i altres circumstàncies inscrites, 
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.
e) Estar o no al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una certificació de 
l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

No obstant l’anterior, els licitadors hauran d’aportar la informació que no hi consti o que no 
estigui actualitzada als citats registres. 

11. GARANTIA DEFINITIVA 

De conformitat amb l'article 159.6.f) LCSP no es requereix la constitució de garantia definitiva.

12. ADMISSIÓ DE VARIANTS

En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants.

13. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS 
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Presentació   telemàtica d’ofertes  

Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions a 
la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat, mitjançant l’oferta telemàtica 
accessible a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=morell&idCap=29374431&ambit=5&     

El termini màxim és de 10 dies hàbils comptats   a partir de l’endemà de la publicació al Perfil del   
contractant.

L’últim dia de termini la presentació finalitzarà a les 14:00 hores. Si aquest dia fos dissabte, 
diumenge o inhàbil a efectes administratius, el termini s'entendrà prorrogat fins al següent dia  
hàbil.

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles  a  l’apartat  de  “Licitació  electrònica”  de  la  Plataforma  de  Contractació  de  la 
Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtml?set-locale=ca_ES.

L’ordre que regula l’oferta telemàtica és l’ORDRE ECO/33/2023, de 21 de febrer, d'aprovació 
de l'aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública i  de les eines de licitació 
electrònica integrades, el Sobre digital i l'Oferta telemàtica.

En  el  cas  de  l’Oferta  telemàtica,  l’espai  de preparació  de l’oferta  queda protegit  amb una 
paraula clau.

En les proposicions presentades mitjançant l’eina d’Oferta Telemàtica l’antivirus cooperatiu es 
passa  en  el  moment  de  l’enviament.  Si  l’antivirus  detecta  un  document  infectat,  aquest 
document no es pot enviar. 
En  el  moment  de  fer  la  presentació  de  la  proposició,  les  empreses  licitadores  envien  el  
document  resum  d'oferta  signat  electrònicament  amb  un  certificat  digital  de  signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica.

Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc subscriure 
cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la conseqüència de la  
no admissió de totes les propostes presentades en infracció d’aquesta norma. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses. 

Un  cop  presentada  la  proposició  no  podrà  ser  retirada  sota  cap  concepte.  La  retirada 
injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 
de la LCSP.

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part 
de l’empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules administratives particulars i  
del  plec  de  prescripcions  tècniques,  així  com  l’autorització  a  l’òrgan  de  contractació  per 
consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econòmics 
d’un Estat membre de la Unió Europea.

Contingut de les proposicions pels dos lots: 

- Annex 1 : Documentació Administrativa: DEUC 
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- Annex 2 a i b: Oferta econòmica del lot 1 i del lot 2

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de conformitat amb la 
legislació vigent.

-Documentació administrativa

Inclourà:

- Document europeu únic de contractació (DEUC), d'acord amb el model de  l'ANNEX 1. 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones  autoritzades  per  accedir  a  les  notificacions  electròniques,  així  com  les 
adreces de correu electròniques i,  addicionalment,  els números de telèfon mòbil  on 
rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions 
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així 
com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o 
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a 
la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC 
s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 
deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat.

- (si  és  el  cas)  Compromís  de  constituir-se  formalment  en  unió  temporal  en  cas  de 
resultar  adjudicatàries del  contracte  En l'escrit  de compromís s'indicarà:  els  noms i 
circumstàncies dels quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com 
l'assumpció del  compromís de constituir-se formalment en unió temporal  en cas de 
resultar  adjudicataris  del  contracte.  El  citat  document  haurà  d'estar  signat  pels 
representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.

-Documentació criteris automàtics

Inclourà:

 La proposició econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2 a i b per a cada 
un dels lots.

La  proposició  econòmica  s’ha  de  presentar  per  escrit  i  no  s’acceptaran  les  que  tinguin 
omissions,  errades  o  esmenes que  no  permetin  conèixer  clarament  allò  que  es  considera 
fonamental per valorar-la.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas 
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. 

La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones  
signants del DEUC. 

Confidencialitat 
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Els  documents  i  les  dades  presentats  pels  licitadors  es  poden  considerar  de  caràcter 
confidencial  si  inclouen  secrets  industrials,  tècnics  o  comercials  i/o  drets  de  propietat 
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos 
comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan 
el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de  
dades de caràcter personal.

Si  escau,  els  licitadors  han de presentar  una declaració  de confidencialitat  que ha de ser  
necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma 
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

Sens  perjudici  de  la  declaració  de  confidencialitat  dels  licitadors,  davant  d’una  sol·licitud 
d’informació correspon a l’òrgan de contractació  valorar  si  aquesta qualificació  és correcta, 
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, 
i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors.

En  cap  cas  tenen  caràcter  confidencial  la  proposta  econòmica  i  les  dades  del  Document 
Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics.

14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PER TOTS DOS LOTS

Per  a  la  valoració  de  les  proposicions i  la  determinació  de  l’oferta  econòmicament  més 
avantatjosa s’atendrà a la millor relació qualitat-preu.

Tal com disposa l’art. 146 de la LCSP quan només s'utilitzi un criteri d'adjudicació, aquest haurà 
d'estar relacionat amb els costos, podent ser el preu, com en el supòsit d’aplicació.

 Oferta econòmica: fins a 100 punts

Es valorarà amb la inclusió de la fórmula de càlcul següent: 

15. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Les comunicacions  i  les notificacions que  es  facin  durant  el  procediment  de contractació  i 
durant  la  vigència  del  contracte  s’efectuaran  per  mitjans  electrònics.  A  aquests  efectes, 
s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les 
adreces de correu electrònic i  als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest  
efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula 13 d’aquest plec. Un cop rebuts 
el/s  correu/s  electrònic/s  i,  en el  cas  que s’hagin  facilitat  també telèfons  mòbils,  els  SMS,  
indicant  que  la  notificació  corresponent  s’ha  posat  a  disposició,  haurà/n  d’accedir-hi  la/les 
persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi  
ha dipositada la notificació,  es permet accedir  a dita notificació amb certificat  digital  o amb 
contrasenya. 
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Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de  notificació,  si  l’acte  objecte  de  notificació  s’ha  publicat  el  mateix  dia  en  el  perfil  de 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de 
recurs  especial  pel  Tribunal  Català  de  Contractes  computen  en  tot  cas  des  de  la  data 
d’enviament de l’avís de notificació. 

Es  podrà  utilitzar  la  comunicació  oral  per  a  comunicacions  diferents  de  les  relatives  als 
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació 
oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels 
principals elements de la comunicació. 

16. OBERTURA D’OFERTES 

De conformitat  amb l'article 326 de la LCSP, la  constitució  de la mesa de contractació en  
aquest  procediment,  és potestativa per  la  qual  cosa s’ha optat  per  no constituir  Mesa.  En 
aquest cas, l'òrgan de contractació serà el competent per a admetre o excloure les empreses 
licitadores, prèvia qualificació de la documentació aportada. La unitat de contractació amb el 
suport dels serveis tècnics municipals són els competents per rebre les proposicions i auxiliar a 
l'òrgan de contractació a efectuar la valoració de les ofertes.

D'acord amb l'article 159.6 d LCSP i  amb l'ús de la PSCP electrònica que garanteix  la no 
obertura de les proposicions fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, no se 
celebrarà acte públic d'obertura d'aquestes.

Pel  que  fa  a  la  documentació  administrativa,  si  els  serveis  dependents  de  l’òrgan  de 
contractació  observen  errors  o  omissions  esmenables  ho  comunicarà  a  les  empreses 
licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim que aquesta atorgui 
que no pot ser superior a tres dies. Així mateix, d’acord amb l’article 95 i 140.3 de la LCSP 
podran  sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i 
documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris i la totalitat o una 
part  dels documents justificatius,  quan considerin  que existeixen dubtes raonables sobre la 
vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti  necessari per al bon desenvolupament del 
procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.

Respecte a l’oferta econòmica, la unitat de contractació podrà sol·licitar els informes tècnics 
que  consideri  necessaris  abans de  formular  la  seva  proposta  d’adjudicació.  També,  podrà 
sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb 
les  especificacions  tècniques  dels  plecs.  Les  proposicions  que  no  compleixin  dites 
prescripcions no seran objecte de valoració.

Es podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus  
material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es 
permetrà  l’aclariment  o  l’esmena  d’errors  en  les  ofertes  sempre  que  no  comportin  una 
modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte 
entre empreses licitadores.

Un cop valorades les ofertes, la  unitat de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la 
relació  classificada per  ordre decreixent  de valoració  de les ofertes i  formularà la proposta 
d'adjudicació corresponent.
 
La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a 
adjudicatària,  ja  que  l’òrgan  de contractació  podrà  apartar-se’n  sempre  que motivi  la  seva 
decisió.
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Els  actes  d’exclusió  de  les  empreses  licitadores  adoptats  en  relació  amb  l’obertura  i  
classificació seran susceptibles d’impugnació.

17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Atès que l’únic criteri és preu, el càlcul de les ofertes anormalment baixes es durà a terme a  
través de l’art. 85 del  Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament  
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa es procedirà 
d'acord amb el que disposa l'article 149 LCSP.

La  unitat  de  contractació  sol·licitarà  a  l’empresa  licitadora  que  l’hagi  presentat  perquè  la 
justifiqui  per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si  efectivament l’oferta resulta  
anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si,  per contra, l’oferta no resulta anormal o 
desproporcionada. Per aquest motiu, la unitat de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora, 
mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les precisions 
que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa 
licitadora disposarà d’un termini  de  cinc dies  a  comptar  des  de la  data  de recepció  de la 
sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.

Transcorregut aquest termini, si no es rep la informació justificativa sol·licitada, es posarà en 
coneixement  de  l’òrgan  de  contractació  i  es  considerarà  que  la  proposició  no  podrà  ser 
complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

L’òrgan  de  contractació  rebutjarà  l’oferta  si  comprova  que  és  anormalment  baixa,  perquè 
vulneren la  normativa sobre subcontractació  o  no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria  mediambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  inclosos  els  convenis 
col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP. 

Si la unitat de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de 
termini,  l’avaluarà i  elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 
degudament  motivada,  a  l’òrgan  de  contractació,  per  tal  que  aquest  decideixi,  previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

18. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

Realitzada la proposta d’adjudicació, la unitat tècnica procedirà a comprovar el compliment de 
les condicions exigides a la clàusula 8 d’aquest plec per poder subscriure els contractes. La 
comprovació s’efectuarà mitjançant consulta al  registre de licitadors corresponent  (RELIC o 
ROLECSP) en cas que l’empresa licitadora proposada consti inscrita, així com mitjançant la 
comprovació de la resta de registres pels quals existeixi autorització expressa de l’empresa 
licitadora a l’efecte.

Tots aquells aspectes que no resultin acreditats mitjançant la consulta al registre corresponent 
o per no haver-se autoritzat la consulta, es requerirà a l’empresa licitadora que ha obtingut la 
millor  puntuació  perquè aporti  la  documentació necessària en el  termini  de 7 dies hàbils  a 
comptar de la recepció de la comunicació corresponent, en concret:

- Acreditació de la capacitat d'obrar, de la personalitat jurídica i de la representació, si és 
el cas.

- Participació o no en grup empresarial.
- No incursa en prohibició de contractar.
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- Acreditació  de les obligacions tributàries  i  de la  Seguretat  Social,  llevat  que s’hagi 
indicat en el DEUC la informació necessària per tal que l'òrgan de contractació consulti  
la informació a la base de dades corresponent.
Per tal d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
cal presentar els originals o les còpies autèntiques dels documents següents:
 Certificats  expedits pels òrgans competents en cada cas,  en la forma i  amb els 

efectes previstos als arts. 13 a 16 del RLGCAP, acreditatius d’estar al corrent en el 
compliment  de  les  obligacions  tributàries  (amb  l’Estat  i  amb  la  Generalitat  de 
Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

 Alta en l’Impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici corrent, o l’últim rebut, 
juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la matrícula d’aquest 
impost.

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, 
abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la UTE en la qual 
consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte 
fins a la seva extinció.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini  
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha  
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent,  per  l’ordre  en  què  hagin  quedat  classificades  les  ofertes.  Aquest  fet  comporta 
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte  
de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la  
causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en 
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic  
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 

19. DESPESES I IMPOSTOS

Són a càrrec del contractista tots els anuncis, les despeses i els tributs (taxes i impostos) que  
s’originin a conseqüència de la present licitació, de l’adjudicació i de l’execució del contracte, 
inclòs l’impost sobre el valor afegit (IVA).

20.  DECISIÓ  DE  NO  ADJUDICAR  O  CELEBRAR  ELS  CONTRACTES  I 
DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, 
abans de la formalització del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a 
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin  
incorregut. 

La  decisió  de  no  adjudicar  o  subscriure  el  contracte  i  el  desistiment  del  procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
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21. ADJUDICACIÓ 

Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula 18, l’òrgan de contractació  
acordarà  l’adjudicació  dels  dos  contractes  a  l'empresa  o  empreses  proposades  com  a 
adjudicatàries,  dins  del  termini  de  cinc  (5)  dies  hàbils  següents  a  la  recepció  de  dita 
documentació.

L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o 
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i a l’ACA i es publicarà en el 
perfil de contractant de l’òrgan de contractació de dins del termini de 15 dies, indicant el termini 
en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.

22. FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES

Els  contractes  es  perfeccionaran  amb  la  seva  formalització  i  aquesta  serà  requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.

La formalització  de cada contracte  s’efectuarà mitjançant  la  signatura d'acceptació  per  les 
empreses  contractistes  de  la  resolució  de  l'adjudicació.  No  obstant  això,  l’empresa 
adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec 
les despeses corresponents.

La formalització del contracte s’haurà d’efectuar en el termini dels 15 dies hàbils següents a 
aquell en què l’empresa licitadora rebi la notificació de l’adjudicació.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables 
a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació,  
IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, aquest fet dóna lloc a declarar a l’empresa en 
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui 
ocasionar. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà 
a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades  les  ofertes,  amb  la  presentació  prèvia  de  la  documentació  acreditativa  del 
compliment  dels  requisits  previs,  essent  aplicables  els  terminis  previstos  en  els  apartats 
anteriors. 

La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant. 

Un  cop  formalitzat  el  contracte,  es  comunicarà  al  Registre  Públic  de  Contractes  de  la  
Generalitat  de  Catalunya,  per  la  seva  inscripció,  les  dades  bàsiques  sense  perjudici  de 
l'obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l'execució contractual.

Les dades contractuals  comunicades al  registre públic  de contractes seran d’accés públic 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 

23. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa 
o les empreses contractistes són:
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Lot 1

 Es vetllarà per combatre l’atur.  En el cas que fos necessari contractar personal per 
l’execució de l’obra  en primer lloc es consultarà si hi ha candidats/es al servei local 
d’ocupació de l’Ajuntament.

Lot 2

 Actualitzacions  obligatòries  de  seguretat  en  un  termini  màxim  de  48h  davant 
vulnerabilitats crítiques.

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participen en l'execució del contracte. 

L’incompliment de les condicions especial d’execució serà causa d’imposició de penalitats de 
conformitat amb el present plec.

24. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ. 

L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes 
que  ofereixi  el  seu  compliment,  modificar-lo  per  raons  d'interès  públic,  declarar  la 
responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució 
del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment,  l'òrgan  de  contractació  ostenta  les  facultats  d'inspecció  de  les  activitats 
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits 
establerts en la Llei. 

En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà 
de donar-se audiència al contractista.

25. RESPONSABLES DELS CONTRACTES

Lot 1

El director facultatiu de l'obra serà la persona responsable del contracte que exercirà, a més de 
les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, 
segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar 
l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la 
coordinació  entre  les  diferents  persones  implicades  en  el  contracte.  En  concret,  tindrà  les 
funcions següents: 

1. Supervisar  l’execució  del  contracte  i  prendre  les  decisions  i  dictar  les  instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
específica no correspongués a altres persones;

3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
4. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 

altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, 
aquest  emetrà un informe d’avaluació final  de la contractació  que farà referència  a 
diferents aspectes de l’execució del  contracte,  l’adequació de disseny,  als objectius 
previstos  amb  la  contractació  i  als  resultats  finals  obtinguts,  i  també  als  aspectes 
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 
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Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors/es  
autònoms/es o diversos/es treballadors/es autònoms/es, l'Administració ha de designar o, si 
escau  contractarà,  abans  de  l'inici  dels  treballs  o  tan  aviat  com  es  constati  aquesta 
circumstància,  un/a  coordinador/a  en  matèria  de  seguretat  i  salut,  integrat  en  la  Direcció 
facultativa,  per  dur  a  terme  les  tasques  que  s'esmenten  en  l’article  9  del  Reial  Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut  
en les obres de construcció.

En cap cas el/la coordinador/a rebrà instruccions de l’empresa contractista de l'obra, amb la  
finalitat d'assegurar la seva imparcialitat.

Quan no sigui necessària la designació de coordinador/a, les seves funcions seran assumides 
per la Direcció facultativa, sent obligació de l’empresa contractista i les subcontractistes atendre 
les indicacions i instruccions d'aquest.

L'empresa adjudicatària elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi de seguretat i salut 
o en l'estudi bàsic. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives 
de prevenció que l’empresa contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que 
no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic.

El Pla de Seguretat i Salut, amb el corresponent informe del/de la coordinador/a en matèria de  
seguretat i salut, s'elevarà per a la seva aprovació per l'òrgan de contractació abans de l'inici de 
l'obra.

S'entén per "delegat/da d'obra de l’empresa contractista" la persona designada expressament 
pe l’empresa contractista, amb anterioritat a l'inici  de l'obra, i  acceptada per l'Administració, 
amb capacitat suficient per:

- Tenir la representació de l’empresa contractista quan sigui necessària la seva actuació 
o presència, així com en altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals,  
sempre en ordre a l'execució i bona marxa de les obres.
- Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la 
Direcció d'obra.
- Proposar  a  aquesta  o  col·laborar  amb ella  en  la  resolució  dels  problemes que  es 
plantegin durant l'execució.

Lot 2

L’enginyer tècnic David Lopez serà la persona responsable del contracte que exercirà, a més 
de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques 
que,  segons  les  característiques  de  cada  objecte  contractual,  se  li  atribueixin  per  tal  de 
minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de 
garantir  la  coordinació  entre les diferents  persones implicades en el  contracte.  En concret,  
tindrà les funcions següents: 

1. Supervisar  l’execució  del  contracte  i  prendre  les  decisions  i  dictar  les  instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació
2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
específica no correspongués a altres persones;
3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
4. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest 
emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes 
de l’execució del contracte, l’adequació de disseny, als objectius previstos amb la contractació i 
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als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter  
tècnic. 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

26. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el  plec de 
clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb 
les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la direcció facultativa 
de les obres i el responsable del lot 2.

Quan les instruccions siguin de caràcter verbal, han de ser ratificades per escrit en el termini 
més breu possible, perquè siguin vinculants per a les parts.

Durant  el  desenvolupament  de  les  obres  i  fins  que  es  compleixi  el  termini  de  garantia  el 
contractista és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construcció.

En el lot 1 amb caràcter general, l'execució del contracte començarà amb l'acte de comprovació 
del replanteig que es realitzarà en el termini màxim d'un mes, llevat de casos excepcionals i 
justificats,  des  de  la  formalització  del  contracte,  com  és  aquest  supòsit  associat  a  una 
subvenció de l’ACA.

27. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES

Les incidències que puguin sorgir  entre l’Administració i  l’empresa contractista en l’execució 
dels contractes, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat  
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi,  
la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

28. INCOMPLIMENT DE TERMINIS I IMPOSICIÓ DE PENALITATS

L’empresa contractista està obligada a complir el termini  total d’execució del contracte i  els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o  
parcials,  per  causes  que  li  siguin  imputables,  l’Administració  podrà  optar,  ateses  les 
circumstàncies  del  cas,  per  la  resolució  del  contracte  o  podrà  acordar  la  imposició  de les  
penalitats següents: 

- La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. En el  
cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució 
del  mateix  o  acordar  la  continuïtat  de  la  seva  execució  amb  imposició  de  noves 
penalitats.

En  els  supòsits  que  l'incompliment  no  cobrís  els  danys  causats  a  l'Administració,  aquesta 
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Si  el  retard  respecte  al  compliment  dels  terminis  fos  produït  per  motius  no  imputables  a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li  
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un 
altre de més curt.
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En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part de l’Administració.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta 
del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al  
contractista.

29. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUÓS DELS CONTRACTES 
I IMPOSICIÓ DE PENALITATS

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb 
les  instruccions  que  per  a  la  seva  interpretació  donés  al  contractista  el  responsable  del 
contracte.

L’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte  o 
podrà acordar la imposició de les penalitats que es detallen a continuació, en els següents  
casos: 

1. Compliment defectuós del contracte: 10 % del preu del contracte, IVA exclòs.
2. Incompliment de les condicions especials d'execució del contracte:  10 % del preu del 

contracte, IVA exclòs.
3. Incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral 

que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o 
les disposicions de dret  internacional  mediambiental,  social  i  laboral  que vinculin  a 
l’Estat,  i  en  particular  les  que  estableix  l’annex  V  de  la  LCSP:10  %  del  preu  del 
contracte, IVA exclòs.

4. Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de 
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments: 10 % del 
preu del contracte, IVA exclòs.

En els  supòsits  que  l'incompliment  no  cobrís  els  danys  causats  a  l'Administració,  aquesta 
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Les penalitats que preveuen els dos articles anteriors s’han d’imposar per acord de l’òrgan de 
contractació,  adoptat  a  proposta  del  responsable  del  contracte  si  s’ha  designat,  que  és 
immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en  
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista.

30. INDEMNITZACIÓ A TERCERS

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers 
com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

31. ABONAMENTS 

Lot 1

L’empresa  contractista  té  dret  a  rebre  el  pagament  per  l'obra  executada.  El  pagament 
s'estableix mitjançant abonaments a compte de caràcter mensual, dels treballs que realment 
s'hagin  executat,  d'acord  amb  els  preus  convinguts  i  d'acord  amb  les  certificacions  que 
comprenguin l'obra executada durant aquest període de temps.

El director facultatiu de l'obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l'obra 
executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els 
primers deu dies següents al mes al que correspongui. 

P á g i n a  18 | 27

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

Z9
D

4Q
75

4Q
5Y

G
Q

SD
W

C
D

SH
C

6A
2 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//e
lm

or
el

l.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

8 
de

 2
7 



 

L'Administració ha d'aprovar les certificacions mensuals d'obra dins dels trenta dies següents a 
la data en la qual els treballs s'hagin executat. En aquest mateix termini l’empresa contractista  
té l'obligació de presentar la factura davant el punt general d’entrada.

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de certificacions d'obra 
expedides d’acord amb la  normativa vigent,  en els  terminis  i  les condicions establertes en 
l’article 198 i 243 de la LCSP . 

Lot 2

El  pagament  a  l’empresa  contractista  s’efectuarà  contra  presentació  de  factura  pel 
subministrament.

Les factures s’han d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix l’art. 4 de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat  
reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre  
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 
de  les  factures  en  el  Registre  comptable  de  factures  en  l’àmbit  de  l’administració  de  la 
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques.

Als efectes de la factura electrònica, s’informa que:

•l'oficina comptable: L01430957
•l'òrgan gestor: L01430957
•la unitat que tramita: L01430957

En  cas  de  retard  en  el  pagament,  el  contractista  té  dret  a  percebre,  en  els  termes  i  les  
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels 
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual  
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

32. REVISIÓ DE PREUS

Els preus dels contractes només podrà ser objecte de revisió periòdica i predeterminada en els 
termes establerts en l'art. 103 i següents de la LCSP. 

En aquesta licitació, no es pot contemplar la possibilitat de la revisió de preus.

33. OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES

Són obligacions comunes dels contractistes:

1. El compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen  el  dret  de  la  Unió  Europea,  el  dret  nacional,  els  convenis  col·lectius  o  les 
disposicions de dret  internacional mediambiental,  social  i  laboral  que vinculin a l’Estat,  i  en 
particular  les  que  estableix  l’annex  V  de  la  LCSP.  També  està  obligada  a  complir  les 
disposicions  vigents  en  matèria  d’integració  social  de  persones  amb  discapacitat  i  fiscals. 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats.
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2. El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control de 
l’equip directiu nomenat per la corporació.

3. Fer- se càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, 
en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

4. L’empresa contractista s’obliga a complir durant tot el període d'execució del contracte les 
normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació.

5. Emprar  el  català  en  les  seves  relacions  amb  l’Ajuntament  derivades  de  l’execució  de 
l’objecte  d’aquest  contracte.  Així  mateix,  l’empresa  contractista  i,  si  escau,  les  empreses 
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en 
la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions  
objecte del contracte.

6. El compliment amb la legislació vigent  en tot allò especialment vinculat a l'activitat  que 
desenvolupa l'empresa contractista i a l'execució de la prestació.

7. Responsabilitzar-se de tots els danys i  perjudicis  directes o indirectes que es causin a 
tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.     

8. Clàusula ètica:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
 Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  els  processos  de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes.
 Abstenir-se de realitzar  conductes que tinguin  per  objecte  o puguin  produir  l’efecte 

d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com per  exemple  els  comportaments 
col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de  resguard,  eliminació  d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment   i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte,  particularment  facilitant  la 
informació  que  li  sigui  sol·licitada  per  a  aquestes  finalitats  i  que  la  legislació  de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.

9.  En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a l'Ajuntament per les quantitats que es  
veiés obligat a pagar per incompliments de les obligacions aquí consignades, encara que això li  
vingui imposat per resolució judicial o administrativa.

10. El compliment de tot allò que estableix la normativa de protecció de dades, en particular 
allò que disposa el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell  de 27 
d'abril de 2016 -Reglament general de protecció de dades- i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i  garantia dels drets digitals en relació amb les 
dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte.

11. En  el  cas  de  subcontractació,  abans  de  l'inici  dels  treballs,  l'empresa  adjudicatària  es 
responsabilitzarà i comprometrà a:

Tenir  permanentment  disponible  al  primer  requeriment  del  director  d'obra  o  de  l'òrgan  de 
contractació l'alta i la baixa a la Seguretat Social dels seus treballadors i/o els de l'empresa  
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subcontractista que intervinguin a l'obra i un llibre – diari que contingui almenys quins dels seus 
treballadors i/o els de l'empresa subcontractista han intervingut diàriament a l'obra, amb el nom 
i cognoms de cadascun d'aquests treballadors, el seu DNI, NIE o qualsevol altre document  
identificatiu i amb les incidències que s'hagin pogut produir.
Comprovar abans de l'execució de l'obra que les empreses subcontratistes estan al  corrent en 
el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  i  de  Seguretat  Social  imposades  per  les 
disposicions vigents.
Difondre  les  normes  de  seguretat  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  amb  les  empreses 
subcontractistes.

Lot 1                                                                                          

1. El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte,  
li doni la persona que exerceix la direcció de l'obra. 

2. Facilitar a la persona que exerceix la direcció de l'obra i  l'Ajuntament l'accés a tota la  
informació,  tant  documental  com de camp,  que li  requereixin  en qualsevol  moment  durant 
l'execució de les obres. 

3. Portar  el  llibre  d'Ordres,  incidències  i  subcontractació  prèviament  diligenciats,  de 
conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres,  
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

4. Assumir les despeses següents:

a) Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obres i dels informes 
específics  que  la  persona  que  el  director  facultatiu  ordeni,  sense  perjudici 
d'aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 

b) Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d'organismes o particulars. 

c) Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 
que  informen  al  públic  sobre  l'inici  i  final  de  l'obra  i  de  la  resta  de  mesures 
d'informació que s'acordin. 

d) De qualsevol altre que resulti d'aplicació segons les disposicions vigents, en la 
forma i condicions que aquestes assenyalin. 

5.  La instal·lació pel  seu compte dels senyals necessaris  per indicar  l'accés a l'obra,  la  
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant  
en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, ha de tenir cura de la conservació i 
manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. 

Lot 2

1.-Compliment Ens:

D’acord amb el Reial Decret 311/2022 per el qual s’aprova l’Esquema Nacional de Seguretat,
els sistemes d’informació en el que es sustenten els serveis prestats pels contractistes han de 
disposar d’una Certificació de Conformitat en l’ENS categoria mitjana.

2.-Acords de nivell de servei

Es considera incidència qualsevol esdeveniment que no forma part de l’operació estàndard de 
l’aplicació i que causa o pot causar interrupció o reducció de les funcionalitats de l’aplicatiu.  
També són  incidències  aquells  comportaments  de  l’aplicació  que,  encara  formant  part  de 
l’operativa normal del programa, ocasionen comportaments del mateix no compatibles amb el 
funcionament operatiu requerit i que requereixen intervenció de manteniment.
Sobre la gestió de les incidències, dins l’horari laboral de 8.00 a 20.00 hores, i per tal de no  
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incórrer  en  penalització,  s’atendrà  als  temps  de  resolució  assenyalats  al  següent  quadre 
d’incidències:

Prioritat Descripció Termini  màxim  de 
resolució

Crítica El  servei  està 
imminentment impactat.
El  servei  o  varies  de  les 
seves  funcionalitats  no 
està  disponible  per  als 
usuaris al 20%.
Hi  ha  un  deteriorament 
crític  del  funcionament 
normal

8 hores

Gran El  servei  està 
significativament impactat.
Pèrdua  total  o  parcial  de 
serveis crítics per a tots o 
alguns usuaris.
El funcionament del servei 
està  significativament 
degradat  en  no  estar 
disponible al 15%.

24 hores

Lleu Qualsevol  altra  incidència, 
no  compresa  amb  les 
anteriors,  que  tingui  una 
degradació  o  impacte 
mínim en el servei com és 
la  no  disponibilitat  el  10% 
del temps

48 hores

S’estableixen  els  següents  supòsits  com  a  faltes  molt  greus,  greus  o  lleus,  en  cas 
d’incompliment:

1. Incompliment lleus:
a)En general tota infracció no recollida en els apartats següents, i que infringeixen d’alguna 
manera les condicions establertes en el projecte que regeix aquest contracte, sempre que el  
perjudici ocasionat pugui conceptuar-se com a lleu.
2. Incompliment greus:
a)Retard en la implantació imputables a l’adjudicatari.
b)Sistema no operatiu durant més de 8 hores seguides.
c)Incompliment reiterat en el temps de resolució a les incidències de prioritat lleu.
d)La modificació del servei, sense causa justificada i sense notificació prèvia.
e)Incompliment de la periodicitat establerta per a la realització dels treballs.
f)La falsedat de la informació que faciliti a l’Ajuntament.
g)La realització de tres o més faltes lleus.
3.Incompliment molt greus:
a)Impossibilitat d’implantar algun mòdul imputable a l’adjudicatari.
b)Incompliment reiterat en el temps de resolució a les incidències de prioritat greu.
c)La realització de tres incompliments greus

Les penalitzacions per incompliment seran:
-en cas de lleu: 2% de descompte en pròxima factura.
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-en cas de greu: 4% de descompte en pròxima factura
-en cas de molt greu:10% de descompte en pròxima factura

3.-Confidencialitat

El  contractista  garantirà  l’absoluta  confidencialitat  de  la  documentació  rebuda  i  pren  la 
responsabilitat de no divulgar, ni fer altre ús que el relacionat amb l’objecte del contracte. 

L'adjudicatari  exclusivament pot  fer ús de les dades en l'àmbit  de les necessitats d'aquest 
contracte.  

La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de la 
prestació del contracte té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o 
parcial per cap mitjà o suport, ni tractament o edició informàtica, ni transmissió a tercers fora 
de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, fins i tot entre la resta del personal que 
tingui o pugui tenir l’empresa que presta el servei. 

El contractista no podrà utilitzar per si, ni facilitar a tercers, cap dada dels treballs realitzats ni  
publicar, totalment o parcial, el seu contingut. Així mateix, haurà d’observar reserva absoluta 
de la informació obtinguda. 

Serà responsable, en tot cas, dels danys i perjudicis que es derivin de l’incompliment d’aquesta 
obligació.

Aquesta  obligació  es  qualifica  d’essencial  i  el  seu  incompliment  implicarà  la  resolució  del 
contracte i donarà lloc a la reclamació per part de l’Ajuntament per efectuar les accions legals 
que correspongui en defensa dels seus interessos.

34. MODIFICACIONS

Els contractes només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP pel que fa al lot  
1  i de conformitat amb el procediment regulat a l'article 191, amb les particularitats previstes a 
l'article 207 LCSP.                                                         

Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP. 

Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% 
del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del percentatge indicat,  la 
modificació  s’acordarà  per  l’òrgan  de  contractació  amb  la  conformitat  prèvia  per  escrit  de 
l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista 
en l’article 211.1.g) de la LCSP.

D'acord amb l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de març, de 
mesures fiscals,  administratives,  financeres i  del  sector  públic  i  de creació  i  regulació  dels 
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotóxicos, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de 
carboni,  és  preveu  expressament  la  possibiliteu  de  modificar  el  contracte  amb  motiu  de 
l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin.

Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència, amb 
independència  de la causa que justifiqui  la  modificació,  hauran de publicar  en tot  caso un 
anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la  
mateixa, que haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els informes 
emesos.
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No  obstant  tot  l’anterior,  tal  com  disposa  l'article  242 LCSP no  tindran  la  consideració  de 
modificacions:

i. L'excés de mesuraments, entenent per tal, la variació que durant la correcta execució de 
l'obra  es  produeixi  exclusivament  en  el  nombre  d'unitats  realment  executades  sobre  les 
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment  
de  la  despesa  superior  al  10  per  cent  del  preu  del  contracte  inicial.  Aquest  excés  de  
mesuraments serà recollit en la certificació final de l'obra.

ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta 
Llei i en les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin increment del preu 
global del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent del  
pressupost primitiu d'aquest.

35. SUSPENSIÓ DELS CONTRACTES

Si l’Administració acorda la suspensió dels contractes o la suspensió té lloc per l’aplicació del 
que disposa l’article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud del contractista,  
en  la  qual  s’han  de  consignar  les  circumstàncies  que l’han  motivat  i  la  situació  de  fet  en 
l’execució d’aquell.
Un cop acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis  
efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles recollides a l'article 208 LCSP.

36. SUBCONTRACTACIÓ 

Les empreses subcontractistes poden concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, llevat que d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) la prestació o 
part de la mateixa ha d'executar-se directament pel contractista principal. 

En  cap  cas  la  limitació  de  la  subcontractació  podrà  alterar  la  restricció  efectiva  a  la 
competència. 

El contractista haurà de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, abans de 
la formalització d'aquest, a l'òrgan de contractació la intenció de celebrar els subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i  
representant o representants legals del subcontractista, i justificant prou l'aptitud d'aquest per a 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, 
i acreditant que el mateix no es troba culpable en prohibició de contractar d'acord amb l'article 
71 de la LCSP.

El  contractista  principal  haurà  de  notificar  per  escrit  a  l'òrgan  de  contractació  qualsevol 
modificació que sofreixi aquesta informació durant l'execució del contracte principal, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractistes.

En el cas que el subcontractista tingués la classificació adequada per a realitzar la part del  
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància serà suficient 
per a acreditar l'aptitud d'aquest.

L'acreditació de l'aptitud del subcontractista podrà realitzar-se immediatament després de la 
celebració del subcontracte si aquesta és necessària per a atendre una situació d'emergència o 
que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica prou.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò  
indicat en el DEUC, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que 
s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions  descrites 
anteriorment, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació 
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justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració 
notifica dins d’aquest termini la seva oposició.

Les obligacions establertes al contractista per procedir a la subcontractació: la informació sobre 
els  subcontractistes  i  la  justificació  de  les  seves  condicions  d’aptitud  per  executar  les 
prestacions són qualificades d’obligacions essencials, la infracció de les quals seran causa de 
resolució del contracte de conformitat amb l’article 215.3 de la LCSP.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal 
qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració , 
de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les  
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què fa referència l'article 201 LCSP. El  
coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no 
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per 
les  obligacions  contretes  amb  elles  per  l’empresa  contractista,  com  a  conseqüència  de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes, només  l’empresa contractista respondrà 
dels salaris impagats als treballadors afectats per la subcontracta així com de les cotitzacions 
degudes a la Seguretat social.

En  cap  cas  l’empresa  o  les  empreses  contractistes  poden concertar  l’execució  parcial  del 
contracte  amb  persones  inhabilitades  per  contractar  d’acord  amb  l’ordenament  jurídic  o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 
LCSP. 

L’empresa  contractista  ha  d’informar  a  qui  exerceix  la  representació  de  les  persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel  
que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

L’Administració  podrà  comprovar  el  compliment  estricte  de  pagament  a  les  empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. 

A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada 
de  les  empreses  subcontractistes  o  empreses  subministradores  amb  especificació  de  les 
condicions  relacionades amb el  termini  de pagament  i  haurà  de presentar  el  justificant  de 
compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions 
especial  d’execució,  de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les 
penalitats que es preveuen en aquest plec.

Les actuacions de comprovació i d'imposició de penalitats per l'incompliment dels pagaments 
del contractista als subcontractistes,  seran obligatòries per a les Administracions Públiques i 
altres ens públics contractants, en els contractes d'obres i en els contractes de serveis el valor 
estimat dels quals superi els 5 milions d'euros i en els quals l'import de la subcontractació sigui 
igual  o  superior  al  30  per  cent  del  preu  del  contracte,  en  relació  als  pagaments  a 
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el contractista principal el compromís 
de realitzar determinades parts o unitats d'obra.

37. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ

Lot 1
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En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a la 
seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, la qual ha de ser signada pels assistents 
en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de garantia de l’obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el  
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha  de donar les instruccions escaients i  
ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha 
esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el  
contracte per causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del 
contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà l’amidament de 
las obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats 
a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres 
executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el 
termini que preveu aquesta Llei.

Lot 2

Un cop realitzats els treballs de subministrament es recepcionarà la prestació.

38. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES

Són causes de resolució del contracte les establertes als articles 211 i 245 LCSP pel lot 1 i art.  
306 i 313 LCSP pel lot 2, i a més: 

- el fet que l’adjudicatari resulti sancionat per l’òrgan de la competència per infracció greu 
en matèria  de falsejament  de la  competència  a  causa del  seu comportament  en el  
procediment de licitació.

- l'incompliment  de  les  obligacions  essencials  qualificades  d’aquesta  manera  en  els 
presents  plecs,  en  concret  les  imposades  al  contractista  per  poder  procedir  a  la 
subcontractació.

Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caràcter 
general, així com els previstos a l'article 246,  307 i 313 LCSP.

En tots els casos, el procediment de resolució del contracte es farà conforme el que disposa 
l'art. 191 LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 RGLCAP.

39. RÈGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i  
extinció  d’aquest  contracte,  procedirà  la  interposició  del  recurs  administratiu  ordinari  que 
correspongui d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 

- Les resolucions i  actes establerts a l’art.  112.1 de la Llei  39/2015 d’1 d’octubre,  de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan no posin fi a la 
via administrativa, pondran ser recorreguts en alçada davant l’òrgan de contractació, en 
el termini d’un mes. 

- Les resolucions i actes que posen fi  a la via administrativa podran ser recorregudes 
potestativament en reposició davant l’òrgan de contractació, en el termini d’un mes, o 
ser impugnats directament mitjançant recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
del contenciós administratiu de Tarragona. 

40. TRIBUNALS COMPETENTS
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Atès el caràcter exclusivament administratiu dels contractes, totes les qüestions i divergències 
que sorgeixin  hauran  de  resoldre’s  per  la  via administrativa o  per la jurisdicció contenciosa-
administrativa.
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