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CONTRACTE DE LES OBRES DE TRANSFORMACIÓ DE LA PART EXTERIOR 

DEL PATI DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS CIRERERS AIXÍ COM LA 

MILLORA D’ACCESSIBILITAT A AQUEST (Expedient 2025/3681) 

 

A Martorelles, data de la signatura electrònica 

 

REUNITS 

 

D’una part, el senyor MARC CANDELA CALLADO, amb DNI. 35019673B, en 

la seva Condició d’Alcalde - President de l’Ajuntament de Martorelles, en nom 

de la Corporació. 

 

I de l’altra, en JOAN ALBORCH LOPEZ amb DNI 33958710S en qualitat de 

representant legal de la persona jurídica MILANTA-CRAFT SLU amb CIF 

B67431890 i domicili al Carrer Emilio Alcalà Galiano 24, Cornellà de Llobregat 

(08940).  

 

ANTECEDENTS 

 

I. Mitjançant Resolució d’Alcaldia data 20 d’octubre, es va aprovar l’inici i 

publicació dels plecs de clàusules administratives del contracte de les obres 

de transformació de la part exterior del pati de l’Escola Bressol Municipal 

Els Cirerers així com la millora d’accessibilitat a aquest. 

II. Celebrada la licitació, es va requerir a l’empresa MILANTA-CRAFT SLU que 

havia presentat l’oferta amb la millor relació qualitat – preu, per a que 

presentés la documentació esmentada a la clàusula corresponent del 

Plec de clàusules administratives.      

III. L’empresa MILANTA-CRAFT SLU va presentar aquesta documentació en 

temps i forma.  

IV. En data 1  de desembre de 2025 mitjançant Resolució d’Alcaldia es va 

adjudicar el contracte de les obres de transformació de la part exterior 

del pati de l’Escola Bressol Municipal Els Cirerers així com la millora 

d’accessibilitat a aquest a l’empresa MILANTA-CRAFT SLU amb la concreció 

de terminis que figura al PCAP i a l’oferta de l’empresa.     

   

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts, tot reconeixent-se plena 

capacitat per a aquest acte, formalitzen el present contracte amb subjecció 

als següents. 

 

PACTES 
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PRIMER.- L’Ajuntament de Martorelles adjudica a l’empresa MILANTA-CRAFT 

SLU el contracte de les obres de transformació de la part exterior del pati de 

l’Escola Bressol Municipal Els Cirerers així com la millora d’accessibilitat a aquest, 

amb subjecció al plec de clàusules administratives i a la proposta qualitativa i 

econòmica del contractista contingudes als sobres de la licitació, les quals formen 

part del contracte.   

 

SEGON.- El termini d’execució iniciarà a partir del dia següent de la signatura 

d’acta de replanteig,  o document que el substitueixi, i finalitzarà no més tard del 

31 de desembre de 2025. 

 

TERCER.- El preu del contracte és el següent: 

 

1. D’acord amb l’oferta presentada per l’empresa MILANTA-CRAFT SLU en 

el sobre corresponent de la licitació del contracte de les obres de 

transformació de la part exterior del pati de l’Escola Bressol Municipal Els 

Cirerers així com la millora d’accessibilitat a aquest, el preu del contracte 

serà de 52.260,59 euros IVA inclòs.   

 

QUART.- L’empresa emetrà una factura un cop lliurat tot el material ofert. 

L'Ajuntament en realitzarà els pagaments prèvia conformitat de l’Ajuntament.  

 

CINQUÈ.- L’empresa MILANTA-CRAFT SLU com a adjudicatari del 

contracte resta obligada a:  

  

 1. Executar el contracte respectant les obligacions que resulten del 

Plec de clàusules administratives, del Plec de prescripcions tècniques 

particulars i de la seva proposta. 

 

 2. Donar compliment a la condició especial d’execució de la 

clàusula 22 del Plec de clàusules administratives. 

 

SISÈ.- Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als 

articles 211 i 245 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), les 

següents: 

 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició 
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per contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de 

la LCSP. 

 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual incloses les 

condicions especials d’execució, sens perjudici d’allò que disposen les 

clàusules referides a les penalitzacions i demora. 

 

- Qualsevol de les causes establertes a la normativa de contractació 

administrativa així com a les lleis sectorials, de medi ambient. 

 

- L'incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes 

en el plec i en el de prescripcions tècniques. 

 

- L'incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d'execució 

establertes en el plec que no tinguin caràcter d'obligació contractual 

essencial. 

 

SETÈ.- D’acord amb l’art 133 de la LCSP, el contractista haurà de 

respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui 

accés degut a l’execució del contracte. 

 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar 

des del coneixement de la informació de referència. 

 

VUITÈ.- En tot allò que no sigui recollit expressament en aquest 

document, es donen per expressament reproduïdes les condicions 

contingudes en el plec de clàusules administratives i plec de prescripcions 

tècniques que han servit de base a la licitació així com tot allò contingut 

en l’oferta presentada per l’empresa MILANTA-CRAFT SLU durant la 

licitació per al contracte esmentat i que s’incorporen al contracte. Així 

forma part de la signatura del contracte la següent documentació:  

 

- El contracte 

- Els Plecs Administratius 

- Els Plecs Tècnics 

 

En qualsevol cas el contracte estarà format, també, per a la 

documentació següent: 
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- Els Plecs Administratius 

- Els Plecs Tècnics 

- L’oferta de l’empresa 

- Tota aquella documentació sigui necessària per a l’execució del 

contracte 

 

Tota aquesta documentació ja es dona per signada electrònicament 

en el moment de la publicació de la licitació i en el moment del 

lliurament de les ofertes per part de l’empresa. 

 

NOVÈ.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. 

 

I per tal que així consti, i en senyal de conformitat, ambdues parts signen 

aquest contracte en la data assenyalada a la signatura electrònica. 

 

L’alcalde                                                               El contractista 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Expedient núm. 2025/3681 
   

 
 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PER A LA 

LICITACIÓ DEL CONTRACTE 

DE LES OBRES DE 

TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI 

EXTERIOR DEL PATI DE 

L’ESCOLA BRESSOL 

MUNICIPAL ELS CIRERERS I 

MILLORA D’ACCESSIBILITAT A 

AQUEST 

 

 

 

 



        Expedient núm. 2025/3681 
   

Índex 

DADES DEL CONTRACTE ........................................................................................................................................... 9 

Clàusula 1 ............................................................................................................................................................................ 9 

Definició de l’objecte del contracte ......................................................................................................... 9 

Clàusula 2 ........................................................................................................................................................................... 9 

Codificació ..................................................................................................................................................................... 9 

Clàusula 3 ......................................................................................................................................................................... 10 

Divisió en lots ............................................................................................................................................................. 10 

Clàusula 4 ......................................................................................................................................................................... 10 

Necessitat i idoneïtat del contracte ........................................................................................................ 10 

Clàusula 5 .......................................................................................................................................................................... 11 

Règim jurídic ................................................................................................................................................................. 11 

Clàusula 6 ......................................................................................................................................................................... 12 

Dades econòmiques .............................................................................................................................................. 12 

Clàusula 7 ......................................................................................................................................................................... 13 

Durada del contracte ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Clàusula 8 ......................................................................................................................................................................... 13 

Aptitud i capacitat per a contractar ..................................................................................................... 13 

Clàusula 9 ......................................................................................................................................................................... 14 

Solvència ........................................................................................................................................................................ 14 

Clàusula 10 ....................................................................................................................................................................... 14 

Procediment de licitació .................................................................................................................................... 14 

Clàusula 11 ........................................................................................................................................................................ 14 

Tramitació de l’expedient ................................................................................................................................. 15 

Clàusula 12 ....................................................................................................................................................................... 19 

Mesa de Contractació ........................................................................................................................................ 19 

Clàusula 13 ....................................................................................................................................................................... 19 

Criteris d’adjudicació ........................................................................................................................................... 20 

Clàusula 14 ...................................................................................................................................................................... 22 

Criteris de desempat ........................................................................................................................................... 22 

Clàusula 15 ...................................................................................................................................................................... 22 

Domicili a efectes de notificacions ......................................................................................................... 22 

Clàusula 16 ...................................................................................................................................................................... 22 

Ofertes desproporcionades ........................................................................................................................... 22 

Clàusula 17 ...................................................................................................................................................................... 23 

file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238977
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238978
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238979
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238980
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238981
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238982
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238983
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238984
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238985
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238986
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238987
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238988
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238989
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238990
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238991
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238992
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238993
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238994
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238995
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238996
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238997
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238998
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138238999
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239000
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239001
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239002
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239003
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239004
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239005
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239006
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239007
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239008
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239009
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239010


        Expedient núm. 2025/3681 
   

Variants .......................................................................................................................................................................... 23 

Clàusula 18 ...................................................................................................................................................................... 23 

Documentació a presentar ............................................................................................................................ 23 

Clàusula 19 ...................................................................................................................................................................... 23 

Garanties ....................................................................................................................................................................... 23 

Clàusula 20 ..................................................................................................................................................................... 23 

Signatura del contracte .................................................................................................................................... 23 

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ............................................................................................................................... 23 

Clàusula 21 ...................................................................................................................................................................... 23 

Drets i obligacions de les parts ................................................................................................................. 23 

Clàusula 22 ..................................................................................................................................................................... 26 

Condicions especials d’execució ............................................................................................................... 26 

Clàusula 23 ..................................................................................................................................................................... 28 

Protecció de dades .............................................................................................................................................. 28 

Clàusula 24 ..................................................................................................................................................................... 29 

Assegurança ............................................................................................................................................................... 29 

Clàusula 25 ..................................................................................................................................................................... 29 

Cessió del contracte ............................................................................................................................................ 29 

Clàusula 26 ..................................................................................................................................................................... 30 

Subcontractació ...................................................................................................................................................... 30 

Clàusula 27 ..................................................................................................................................................................... 30 

Risc i ventura ............................................................................................................................................................ 30 

Clàusula 28 ..................................................................................................................................................................... 30 

Revisió de preus ..................................................................................................................................................... 30 

Clàusula 29 ...................................................................................................................................................................... 31 

Incompliments, penalitats i danys i perjudicis ................................................................................. 31 

Clàusula 30 ..................................................................................................................................................................... 32 

Modificació del contracte ............................................................................................................................... 32 

Clàusula 31 ...................................................................................................................................................................... 32 

Termini de recepció de les prestacions i de garantia ........................................................... 32 

Clàusula 32 ..................................................................................................................................................................... 32 

Comprovacions qualitatives .......................................................................................................................... 32 

Clàusula 33 ..................................................................................................................................................................... 32 

Responsable del contracte ............................................................................................................................ 32 

Clàusula 34 ..................................................................................................................................................................... 33 

file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239011
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239012
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239013
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239014
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239015
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239016
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239017
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239018
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239019
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239020
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239021
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239022
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239023
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239024
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239025
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239026
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239027
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239028
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239029
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239030
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239031
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239032
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239033
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239034
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239035
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239036
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239037
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239038
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239039
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239040
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239041
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239042
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239043
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239044
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239045


        Expedient núm. 2025/3681 
   

Subrogació de personal .................................................................................................................................. 33 

FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE .....................................................................................................................34 

Clàusula 35 .....................................................................................................................................................................34 

Causes de resolució ............................................................................................................................................ 34 

Clàusula 36 .....................................................................................................................................................................34 

Tancament i finalització de l’execució ............................................................................................... 34 

Clàusula 37 .....................................................................................................................................................................34 

Règim de pagament ........................................................................................................................................... 34 

Clàusula 38 .....................................................................................................................................................................34 

Pla de seguretat i salut ................................................................................................................................... 34 

Clàusula 39 ..................................................................................................................................................................... 35 

Acta de comprovació del replantejament ...................................................................................... 35 

Clàusula 40 .................................................................................................................................................................... 35 

Recepció de les obres ...................................................................................................................................... 35 

Clàusula 41 ...................................................................................................................................................................... 36 

Gestió de residus ................................................................................................................................................... 36 

Clàusula 42 ..................................................................................................................................................................... 36 

Senyalització de les obres ............................................................................................................................ 36 

Annex 1 ....................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Declaració responsable ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Annex 2 ...................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Model de presentació de l’oferta econòmica ...... ¡Error! Marcador no definido. 

Annex 3...................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Model de presentació dels criteris de qualitat ... ¡Error! Marcador no definido. 

ANNEX 4 ................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

MODEL DE DECLARACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ¡Error! Marcador no 

definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239046
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239047
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239048
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239049
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239050
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239051
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239052
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239053
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239054
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239055
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239056
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239057
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239058
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239059
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239060
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239061
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239062
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239063
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239064
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239065
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239066
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239067
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239068
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239069
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239070
file:///D:/MARTORELLES%20COVID%2019/2023_2323%20LICITACIÓ%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA%20MUNICIPAL/PCAP%20OBRES%20ACCESSOS%20PISCINA.docx%23_Toc138239071


        Expedient núm. 2025/3681 
   

 

DADES DEL CONTRACTE 

 

Clàusula 1 

Definició de l’objecte del contracte 

 

L’objecte del contracte són les obres de transformació de la part exterior del pati 

de l’Escola Bressol Municipal Els Cirerers així com la millora d’accessibilitat a 

aquest. 

 

Les memòries valorades, d’acord amb l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic (endavant LCSP), consten del propi 

projecte així com els plànols, pla d’obra, estudi de seguretat i salut, estat 

d’amidament i pressupost. 

 

L’obra s’emmarca en el grup c) de l’article 232 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 

de Contractes del Sector Públic.  

 

Tota la documentació obrant del projecte i d’aquest Plec de clàusules té caràcter 

contractual. 

 

Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No 

 

L’empresa contractista haurà de desenvolupar les seves activitats d’acord amb les 

especificacions tècniques que formen part d’aquesta licitació.  

 

Clàusula 2 

Codificació 

 

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Directiva 2004/18/CE del 

Parlament Europeu i del Consell de 31 de març de 2004, resulta necessari ajustar 

la identificació dels contractes a la nomenclatura CPV. En particular, l’article 76 

de la citada directiva obliga tots els governs dels estats membres, a identificar pel 

seu codi CPV, els contractes adjudicats, que han de ser objecte de comunicació a 

la Comissió Europea. 

 

A fi d’ajustar el Registre Públic de Contractes a les obligacions establertes per 

l’esmentada directiva la transposició de la qual ha estat efectuada per la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transporten a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, per identificar 

l’objecte dels contractes adjudicats a partir de l’any 2009 es codificaran amb la 

taula CPV08 establerta en el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 

de novembre de 2007. 

 

Per tot l’exposat anteriorment, al present contracte li correspondrà el següent codi: 
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Nomenclatura CPV: 

 

Codi CPV:  44220000-8   Treballs de fusteria per a la construcció 

         45111100-9 Treballs de demolició 

45000000-7 Treballs de construcció 

45112500-0  Treballs de moviments de terra 

45421160-3  Treballs de serralleria 

 

CPV secundaris: 

 

77310000-6  Serveis de plantació i manteniment de zones verdes 

37535200-9  Equipaments de parcs infantils 

 

Clàusula 3 

Divisió en lots 

 

El contracte no es divideix en lots per: 

 

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de 

l'execució de les prestacions. 

 

Més concretament, en aquest cas es valoren Com els següents elements: 

 

- Es tracta d’una obra que s’ha d’executar de forma unitària, atesa la 

interrelació entre el conjunt de d’actuacions objecte del contracte, i la divisió 

en lots dificultaria la coordinació en el cas d’existir diferents adjudicataris.  

 

La justificació de la no divisió en lots es troba a l’informe d’inici de licitació. 

 

Clàusula 4 

Necessitat i idoneïtat del contracte 

 

 

Les causes que justifiquen la necessitat i la idoneïtat de contractar d’aquestes obres, 

d’acord amb l’informe del servei tècnic proposant aquesta licitació són: 

 

Necessitats que motiven l’objecte del contracte 

 

És intenció de l’ajuntament transformar l’espai exterior de l’Escola bressol municipal 

Els Cirerers amb l’objectiu de renaturalitzar-lo i crear espais més vius, enriquidors, 

amb més possibilitats de joc i que esdevinguin nous espais d’aprenentatge. De la 

mateixa manera és necessari adequar l'accés al pati, en compliment al Decret 

209/2023 sobre el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

 

Així doncs, s’ha elaborat dues memòries on s’estableixen les necessitats i solucions 
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constructives detallant amidaments, valoració econòmica i tot aquella altra 

documentació necessària per a poder desenvolupar les obres descrites. 

 

Clàusula 5 

Règim jurídic 

 

Aquest contracte es regirà per les següents normes: 

 Directiva 2014/24/UE de contractació pública, en tots aquells aspectes en 

què sigui d’aplicació directa. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 

es transporten a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014. 

 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

 

També resulta d’aplicació la normativa específica de les corporacions locals: 

Reglament d’obres, activitats i serveis de les corporacions locals i la resta de 

normes de dret administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat 

aplicables en el seu cas. 

 

De conformitat amb el que estableix la normativa actual, en aquesta licitació serà 

obligatori l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes 

les fases del procediment de contractació, incloses les que corresponen realitzar 

als licitadors i/o candidats, entre d’altres la presentació de les ofertes. 

 

Tindran caràcter contractual els documents següents: el plec de clàusules 

administratives, el plec de prescripcions tècniques, l’oferta de l’empresa que resulti 

contractista i el document en què es formalitzi el contracte. 

 

En cas de contradicció entre aquest plec i la normativa vigent, s’aplicarà 

preferentment aquesta darrera, la qual també suplirà les omissions, mancances o 

deficiències d’aquest primer. 

 

De conformitat amb l’article 35.1.d) de la LCSP, en tant en quan el PCAP formarà 

part del contracte, les normes sobre protecció de dades de caràcter personal 

aplicables a aquest contracte són: 

 

1. Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el què respecta al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga 

la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 

 

2. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals. 
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3. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal (en allò que no contradigui les dues normes anteriors). 

 

4. Llei 32/2010, de 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

En base a l’article 27 de la LCSP qualsevol qüestió litigiosa que es pugui derivar 

de les qüestions relatives a la preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció 

dels contractes administratius es resoldrà a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Clàusula 6 

Dades econòmiques 

 

Pressupost de licitació 

 

El pressupost de licitació per al present contracte es fixa en 52.260,59 euros IVA 

inclòs que es divideix en 43.190,56 euros més 9.070,03 euros corresponents al 21% 

d’IVA i inclou tota l’execució inicial del contracte que serà d’1 mes. 

 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

  
TRANSFORMACIÓ DEL 

PATI 

MILLORA ACCESSIBILITAT AL 

PATI 

PEM 22.495,92 € 11.317,19 € 

SEGURETAT I SALUT 1.349,76 € 1.131,72 € 

Subtotal 23.845,68 € 12.448,91 € 

DESPESES GENERALS 

13% 
3.099,94 € 1.618,36 € 

BENEFICI INDUSTRIAL 

6% 
1.430,74 € 746,93 € 

Subtotal 28.376,36 € 14.814,20 € 

IVA 21% 5.959,04 € 3.110,99 € 

TOTAL IVA INCLÒS 34.335,40 € 17.925,19 € 

TOTAL CONTRACTE IVA INCLÒS 52.260,59 € 

 

 

Valor estimat 

El valor estimat del contracte és de 43.190,56 euros IVA a part. El valor estimat 

recull de tota l’execució del contracte i no inclou pròrroga ni modificacions perquè 

no es preveuen als plecs.   

Anualitats 

ANY 
Pressupost 

contracte inicial 

Pressupost 

eventuals 
SUMA amb IVA 
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IVA exclòs pròrrogues IVA 

exclòs 

2025 43.190,56 euros - 52.260,59 euros 

 

L’oferta presentada dins el criteri de valoració econòmic, caldrà que detalli aquests 

mateixos conceptes integrants del pressupost.  

Aplicacions pressupostàries 

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les 

aplicacions pressupostaries 5100.1710.61900 (respecte a la despesa de la 

transformació del pati) i 2100.1522.63200 (respecte a la despesa de la millora 

d’accessibilitat al pati). 

 

Clàusula 7 

Termini d’execució 

 

El termini màxim d’execució per a aquestes obres és d’un mes. 

 

El termini d’execució no serà en cap cas posterior a 31 de desembre de 2025, data 

màxima en que caldrà haver facturat l’import corresponent. 

 

No es preveuen pròrrogues. 

 

Clàusula 8 

Aptitud i capacitat per a contractar 

 

Estan facultades per a participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 

contracte corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 

que reuneixin les condicions següents: 

 

• Acreditar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP, tenir plena 

capacitat d’obrar. En el cas de persones jurídiques, han d’haver adquirit 

personalitat jurídica i, a més, conforme disposa l’article 66 de la LCSP, les 

prestacions del contracte han d’estar compreses dins les seves finalitats, objecte 

o àmbit d’activitat, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles 

fundacionals. 

• No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol 

dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP. 

• Acreditar la solvència requerida en aquest plec. 

• Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur 

a terme l’activitat o la prestació que constitueixi objecte del contracte. 

• Acreditar els requisits que, quan així vingui determinat per la normativa 
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aplicable, siguin requerits en relació a la seva organització, destinació dels seus 

beneficis, sistema de finançament o d’altres per a poder participar en el 

procediment d’adjudicació. 

 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en 

el moment de perfecció del contracte. 

 

La capacitat d’obrar de les persones naturals espanyoles s’acredita amb la 

presentació del NIF. 

 

La capacitat d’obrar de les persones jurídiques espanyoles s’acredita mitjançant 

l’escriptura de constitució i, si escau, la/les de modificació posterior degudament 

inscrites al Registre Mercantil, quan aquesta inscripció sigui exigible conforme a la 

normativa mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document 

de constitució i, si escau, de modificació posterior, estatuts o acta fundacional, en 

els que constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si escau, en el 

corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF. 

 

Clàusula 9 

Solvència 

 

a) Documents que acrediten la solvència econòmica. 

 

No es demana 

 

b) Documents que acrediten la solvència tècnica. 

 

No es demana 

 

 

Alternativament: 

 

No aplica 

 

Clàusula 10 

Procediment de licitació 

 

La licitació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a publicitat 

europea per raó de l’import, es durà a terme mitjançant:   

 

Procediment obert simplificat abreujat, donat que és el procediment que permet 

una major participació de les empreses en base a l’article 156.6 i següents de la 

LCSP.  

 

Clàusula 11 
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Tramitació de l’expedient 

 

 

En base a la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP la presentació de les 

ofertes es farà, només, per mitjans electrònics mitjançant l’eina de Sobre Digital 

accessible a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie

wDetail&keyword=Martorelles&idCap=17132180&ambit=5&  

 

S’han de presentar dos sobres. 

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les 

empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 

continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest 

formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les usades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes 

que les que designin en les declaracions i documentació de la les ofertes. 

 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de 

l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu 

de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre 

Digital. 

 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, 

les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i 

adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses 

licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 

abans de fer la presentació de l’oferta. 

 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 

xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, 

atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, 

en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el 

desxifrat dels  documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula 

clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 

importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la 

mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les 

empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 

contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per 

tant, per l’accés al seu contingut. 

 

L’Ajuntament de Martorelles demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Martorelles&idCap=17132180&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Martorelles&idCap=17132180&ambit=5&
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correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre 

Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules 

clau en el moment que correspongui. 

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual segur 

que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 

constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora 

establertes. 

 

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau  24 

hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han 

d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat 

(sobre B). L’òrgan de contractació demanarà aquesta paraula clau per poder 

realitzar el desxifrat de la documentació de les ofertes en la mesa d’obertura del 

sobre A, o en  tot cas, el segon dia hàbil anterior a aquell en què es farà l’obertura 

del sobre B. 

 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 

accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través 

de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 

necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les 

paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir 

al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la 

documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 

l’empresa la paraula clau. Per tant, en cas que les empreses licitadores no 

introdueixin les paraules clau en el termini establert, s’estableix com a norma 

general l’exclusió de la licitació d’aquella empresa. 

 

La Mesa podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com 

sigui necessari. Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital. 

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 

documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A 

partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 

documentació tramesa. 

 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer 

dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini 

de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant 

el termini de presentació d’ofertes i es publicarà a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública l’esmena corresponent. Addicionalment, es comunicarà el 

canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. En tot cas, recaurà 

en l’empresa licitadora l’acreditació de la fallida tècnica que impossibiliti la 

presentació de l’oferta mitjançant l’enviament d’un correu electrònica a l’adreça 

mar.contractacio@martorelles.cat en el qual s’adjunti una impressió de la pantalla 
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en el moment de l’enviament on es mostri l’error de l’enviament, dintre del termini 

establert a l’anunci de licitació. 

 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina 

de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis 

de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses

/index.xhtml?set-locale=ca_ES  

 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la Disposició addicional setzena de 

la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer 

en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de 

l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es 

considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 

l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim 

de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 

hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa 

en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que 

s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 

modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En 

aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 

exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-

ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 

coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 

de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats 

per un virus amb les eines de la Generalitat de Catalunya (EACAT). Així, és 

obligació de les empreses licitadores passar els documents per un antivirus i, en 

cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles 

que l’Ajuntament no pugui accedir al contingut. 

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 

en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de 

contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 

conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 

procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut 

d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 

imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió 

de l’empresa. 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
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Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels 

documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la 

importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta 

electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels 

documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels 

tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en 

compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat 

documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat 

tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 

electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 

finalitzat el termini de presentació. 

 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 

PDF, signat electrònicament. 

 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar 

la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

 

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan 

de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació 

complementària, el qual la facilitarà almenys 2 dies abans de què finalitzi el termini 

fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 5 dies  

abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 

 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 

l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o 

la resta de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler 

d’avisos de l’espai virtual de la licitació.  

 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec. 

 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 

subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar 

en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-

admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 

 

La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el 

termini que s’estableixi a l’anunci corresponent i que no serà inferior a 35 dies 

naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del mateix. 

 

SOBRE A  

 

1. Declaració responsable en base a l’annex 1. 
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2. La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI 

o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es 

tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar 

l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per 

representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si 

escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social 

vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. 

Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades 

hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció 

els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 

mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, 

inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 

 

3. Annex 4 Declaració subcontractació 

 

4. La proposició econòmica i oferta de criteris qualitatius, que haurà d’ajustar-

se al model de l’annex 2 i Annex 3 

 

Clàusula 12 

Mesa de Contractació 

 

 

Un cop transcorregut el termini de presentació que marca l’anunci al Perfil del 

Contractant de l’Ajuntament de Martorelles, es procedirà a l’obertura dels arxius 

per part de la Mesa de Contractació, que estarà formada per: 

 

- Roger Parera Roca, President de la Mesa 

- Montserrat Torrents Pedragosa, secretària accidental 

- Meritxell Garcia Claver, interventora accidental 

- Nieves Villanueva Igual, secretària de la Mesa 

 

La composició de la Mesa de Contractació es publicarà al Perfil del Contractant 

de l’Ajuntament almenys deu dies abans de l’obertura de les proposicions. 

 

L’obertura es durà a terme de forma telemàtica i serà pública pel que fa al sobre 

B. Seguidament la Mesa farà proposta d’adjudicació a l’empresa que hagi fet la 

millor oferta en base a qualitat i preu i es demanarà la documentació que pugui 

ser necessària per a l’adjudicació i que figura a la clàusula 18 d’aquest plec. En 

cas que aquesta empresa no presenti la documentació la Mesa farà proposta 

d’adjudicació a la segona empresa classificada segons la puntuació. Finalment, 

l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte i es notificarà a tots els licitadors 

i, alhora, es publicarà al perfil del contractant.  

 

 

Clàusula 13 
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Criteris d’adjudicació 

 

A l’objecte d’establir la valoració de les ofertes presentades, l’Ajuntament valorarà 

els següents aspectes i amb les següents puntuacions màximes: 

 

Criteris 
Puntuació 

màxima 

Criteris que depenen d’un judici de valor   

  

Puntuació màxima del criteris que depenent d’un judici de valor 0 

Projecte 0 

  

Criteris avaluables amb l’aplicació de fórmules (Sobre B) 100 

1. Preu total ofert 50 

2. Criteris qualitatius 50 

  

Puntuació màxim de criteris avaluables amb l’aplicació de 

fórmules 
100 

TOTAL 100 

 

Es descriuen a continuació la manera concreta de valoració dels criteris de 

quantificació automàtica. 

 

CRITERIS DE QUANTIFICACIÓ AUTOMÀTICA (Sobre B) (Fins a 100 punts) 

 

1. Proposició econòmica (màxim 50 punts) (es parteix de 52.260,59 euros IVA 

inclòs) 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi l’Oferta Econòmica més 

baixa. La resta de puntuacions es calcularan aplicant la següent fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar  

P = Punts criteri econòmic  

Om = Oferta Millor  

Ov = Oferta a Valorar  

IL = Import de Licitació  

M = Factor de Modulació 

 

El factor de modulació s’estableix en 0,5 

Ov - Om 

( ) 
IL 

X ( 1 

M ) 1 -  X P Pv =  
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Per a la presentació d’oferta en aquest criteri caldrà detallar els diferents 

conceptes que composen el preu del contracte: 

 

 

OFERTA ECONÒMICA 

  
TRANSFORMACIÓ DEL 

PATI 

MILLORA ACCESSIBILITAT AL 

PATI 

PEM     

SEGURETAT I SALUT     

Subtotal     

DESPESES GENERALS 

13% 
    

BENEFICI INDUSTRIAL 

6% 
    

Subtotal     

IVA 21%     

TOTAL IVA INCLÒS     

TOTAL CONTRACTE IVA INCLÒS   

 

 

2. Experiència del personal director/cap de l’obra (màxim de 30 punts)  

 

Per a la presentació d’oferta en aquest criteri caldrà adjuntar declaració 

responsable acreditant l’obra/es executada/es com a director/a o cap (breu 

descripció, destinatari, dates i import total). Tal i com s’indica al punt 15 de la 

clàusula 21 el/la cap d’obra haurà de tenir dedicació total i permanent a l’obra. 

 

Es valorarà de la següent manera: 

 

Per experiència en una obra de característiques similars en entorns de patis 

escolars i d’import mínim de 50.000 euros…………………………………………………………….15 punts 

 

Per experiència en com a mínim dues obres de característiques similars en 

entorns de patis escolars i d’import mínim de 50.000 euros 

cadascuna…..……………………….….30 punts 

 

Cas que no es disposi d’experiència en obres de característiques similars en 

entorns de patis escolars o, tenint-ne, els imports de l’obra siguin inferiors a 

50.000 euros…………………………..…………………………………………………………………………………………………..0 punts 

 

3. Certificació de sostenibilitat de la fusta emprada en el contracte (màxim 

de 20 punts) 

 

Per a la presentació d’oferta en aquest criteri caldrà adjuntar declaració 
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responsable amb el compromís de destinar a l’execució del contracte la fusta 

sostenible per a la qual es fa aquesta oferta. 

 

Cas que es presenti oferta en aquest criteri, l’adjudicatari haurà d’acreditar aquesta 

circumstància abans de l’adjudicació lliurant el/s Certificat/s de Gestió Forestal 

Sostenible que corresponguin (o equivalents). 

 

Es valorarà de la següent manera: 

 

Per la disposició de fusta certificada en més del 50% del total de fusta que 

s’emprarà per al contracte.......................................................................................................20 punts 

 

Per la disposició de fusta certificada en com a màxim el 50% del total de 

fusta que s’emprarà per al contracte................................................................................10 punts 

 

Cas no es disposi de fusta certificada ..............................................................................0 punts 

 

 

Clàusula 14 

Criteris de desempat 

 

En cas de que diversos licitadors empatessin en puntuació els criteris que es faran 

servir per a desempatar són els que figuren a l’article 147 de la Llei 9/2017 i en el 

mateix ordre en què hi figuren. Per a poder procedir al desempat es demanarà 

als licitadors empatats la documentació que faci referència als esmentats criteris i 

les empreses l’hauran de lliurar en el termini de 5 dies naturals. 

 

Clàusula 15 

Domicili a efectes de notificacions 

 

Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit 

de forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per 

tal d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la 

present contractació serà el que figuri en el contracte corresponent. 

 

Clàusula 16 

Ofertes desproporcionades 

 

En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que una 

proposició no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es 

consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta 

presentada. Per a considerar que una oferta és anormalment baixa es tindrà en 

compte l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 

Quan s'identifiqui una proposició desproporcionada o anormal, es seguiran els 
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tràmits previstos a l'article 152.3 del TRLCSP.  

 

Clàusula 17 

Variants 

 

Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes. 

 

Clàusula 18 

Documentació a presentar 

 

Abans de l’adjudicació 

 

- Certificacions d’estar al corrent de pagament d’impostos d’hisenda i seguretat 

social (s’haurà d’actualitzar cada 6 mesos, si és el cas). 

- Pòlissa d’assegurança 

- Certificats de Sostenibilitat en la fusta emprada, cas d’haver presentat oferta 

per aquest criteri 

 

Clàusula 19 

Garanties 

 

Provisional 

 

No es demana 

 

Definitiva 

 

No es demana 

 

 

Clàusula 20 

Signatura del contracte 

 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la 

LCSP. 

 

 

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Clàusula 21 

Drets i obligacions de les parts 

 

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de 

les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació 

contractual i la normativa aplicable i, en particular, les següents: 
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Obligacions essencials del contracte: 

 

El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de 

la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d'obligació essencial del 

contracte. 

 

Obligacions del contractista: 

 

A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives i en la 

documentació contractual, el contractista està obligat a: 

 

1. Complir el contracte dins el termini fixat per a la seva realització, amb 

estricta subjecció a les clàusules estipulades al contracte i al projecte 

que li serveix de base, a les modificacions a l’oferta del licitador, en el 

seu cas, i a les instruccions que, en interpretació tècnica del projecte, 

donés al contractista el director de les obres. A més, haurà de complir 

amb les millores d’execució que hagi ofert en la licitació, sempre quan 

hagin estat acceptades per part dels responsables tècnics.  

 

2. Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini 

de garantia, el contractista és responsable dels defectes que es puguin 

advertir en la construcció, tal i com es regula a l’article 238 de la LCSP.  

 

3. En casos de força major i sempre que no hi hagi una actuació imprudent 

per part del contractista, aquest té dret a una indemnització pels danys 

i perjudicis que se li hagin produït, tal i com estableix l’article 239 de la 

LCSP.  

 

4. Adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els rètols informatius de les obres amb 

el text i amb la forma que li assenyalin els serveis tècnics municipals, 

així com a instal·lar els senyals precisos per a indicar l’accés a les obres 

i de circulació per l’entorn i de precaució. En cas d’incompliment, 

l’Ajuntament executarà les prescripcions de l’esmentada normativa i 

descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o 

de les següents, si fos necessari.  

 

5. Presentar la relació de mitjans personals i materials que adscriurà 

l’empresa a l’execució d’aquest contracte especificant els noms, cognoms 

i titulacions dels tècnics així com la categoria professional de la resta 

de personal. Així mateix, es designarà un delegat d’obra, tècnic 

competent o responsable per a la bona marxa dels treballs i el 

comportament del personal; aquest haurà de fer d’enllaç amb els 

corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el 

director facultatiu de l’obra.   
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6. Presentar, en el termini de 10 dies següents a la data de notificació de 

l’adjudicació del contracte i, en tot cas abans de l’inici de les obres, per 

a la seva aprovació per l’Ajuntament i previ informe dels serveis tècnics 

municipals, el pla de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb 

l’article 7 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i en 

aplicació de l’estudi de seguretat i salut incorporat al projecte d’obres, 

d’acord amb l’article 4 de l’esmentat Reial Decret.  

 

7. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat 

social, així com amb l’aplicació dels principis de l’acció preventiva 

previstos a l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre (modificada 

per la Llei 54/2003, de 13 de desembre), de Prevenció de Riscos Laborals.  

 

8. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin 

públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte 

del que hagi tingut coneixement amb ocasió de la celebració del mateix. 

L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les 

prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de dades de caràcter Personal i normes que la desenvolupin. 

En qualsevol cas, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del 

tractament de les dades i es compromet a respectar el protocol de 

compromís de confidencialitat de dades de caràcter personal que 

estableixi l’Ajuntament, així mateix, es sotmetrà en cada moment a les 

instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.  

 

9. Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l’activitat, 

prenent les mesures necessàries per a minimitzar els impactes que 

aquesta pugui ocasionar, especialment realitzant una correcta gestió 

dels residus i minimitzant l’impacte acústic, d’acord amb la legislació 

vigent.  

 

10. Realitzar les actuacions d’informació i de comunicació de les obres a 

ciutadans i usuaris. Aquestes actuacions d’informació i comunicació es 

planificaran d’acord amb els criteris i instruccions establerts per 

l’Ajuntament.  

 

11. Realitzar la neteja continuada i final de tot l’àmbit de l’obra de tota la 

zona afectada. 

 

 

12. Presentar, abans de la formalització del contracte, un programa de 

desenvolupament dels treball necessaris per a realitzar les obres 

adjudicades i els terminis d’execució de les diferents fases del programa. 
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13. Designar un delegat d'obra, tècnic competent, responsable per a la bona 

marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer 

d'enllaç amb els corresponents serveis municipals, el responsable del 

contracte i el director facultatiu. 

 

14. Complir la normativa  municipal i general sobre medi ambient, 

comunicació i senyalització d'obres, d'acord amb les directrius municipals, 

i aniran al seu compte i càrrec les despeses derivades de la seva 

aplicació. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions 

de l’esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera 

certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

 

15. El cap d’obra haurà de tenir dedicació total i permanent a l’obra. 

 

16. Realitzar els treballs de topografia i replanteig de les obres incloent tots 

els treballs de camp i gabinet. Aquests treballs inclouen els mitjans 

materials, tècnics i humans que siguin necessaris per a dur a terme 

l’esmentat replanteig de totes les unitats d’obra i seran a càrrec de 

l’empresa adjudicatària i es realitzaran d’acord amb les directrius de la 

direcció facultativa. 

 

17. Realitzar la correcta gestió de tots els residus i terres sobrants de l’obra, 

amb la seva  classificació, càrrega, transport i deposició en instal·lació 

autoritzada. Totes les despeses  per aquests gestió de residus (inclús els 

cànons i taxes) es consideren inclosos dintre del preu del projecte encara 

que no tinguin partida d’obra específica al projecte. 

 

18. Realitzar la neteja final de les obres per part d’una empresa 

especialitzada de neteja (inclosos vidres, paviments, paraments, mobiliari, 

etc..., si és el cas) per deixar l’equipament preparat per al seu ús. 

 

 

Clàusula 22 

Condicions especials d’execució 

 

1. L’empresa contractista vetllarà perquè, en l’execució del contracte, les 

empreses subministradores dels béns i dels productes utilitzats provinguin 

d’empreses que compleixin amb les normes internacionals aprovades per 

l’Organització Internacional del Treball, les quals, fonamentalment, tenen per 

objecte promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent 

i millorar la protecció social. 

2. L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures per 

prevenir, controlar i erradicar l’assetjament sexual, així com l’assetjament per 

raó del sexe. 

3. L’empresa adjudicatària està obligada, en l’execució del contracte, al 

compliment del principi d’igualtat d’oportunitats de les persones amb 
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discapacitat, evitant discriminacions, directes o indirectes, per raó de 

discapacitat. 

 

Condició especial d’execució en base a l’article 202 de la LCSP: 

 

L’empresa contractista haurà de fomentar en tot moment l’estalvi energètic i per a 

reduir les emissions de CO2. Així, farà totes aquelles propostes que cregui 

convenients a l’ajuntament de Martorelles per a treballar en aquests aspectes.  

 

Obligacions essencials del contracte 

 

Es consideren obligacions essencials del contracte totes les descrites en l’apartat 

anterior d’aquesta clàusula i en la clàusula anterior així com totes aquelles que 

marqui la llei. 

 

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 

abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta 

i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes 

pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la 

relació contractual. 

 

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva 

activitat, assumeixen les obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública. 

 

3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, 

amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials: 

 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 

conflicte d’interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 

influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 

materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn 

familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual. 

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 

d’oportunitats i de lliure concurrència. 

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-
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se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris 

o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació 

de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta 

dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals 

tingués coneixement. 

f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 

directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 

g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 

facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 

i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 

l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 

les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 

legal. 

i) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats 

“offshore” per cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries amb 

les administracions tributàries de l’Estat, de Catalunya o de l’Ajuntament. 

j) Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en estats 

que utilitzin instruments tributaris considerats com a competència fiscal lesiva per 

la OCDE. 

k) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 

infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior 

per part dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons el 

seu cas i d’acord amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la 

licitació o de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles 

conseqüències previstes a la legislació vigent. 

  

 

Clàusula 23 

Protecció de dades 

 

Obligació de confidencialitat 

 

En allò que pugui comportar l'accés parcial o total a arxius propietat de 

l’Ajuntament de Martorelles, el contractista reconeix el caràcter confidencial, secret 

i indivulgable de la informació continguda als esmentats arxius i s’obliga a no 

revelar-la sota cap pretext (llevat de l'expressa autorització escrita de l'Ajuntament 

de Martorelles) i a no utilitzar-la per a cap altre propòsit que no sigui el de l’estricte 

compliment del contracte. 
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Obligacions del contractista relatives al tractament de dades personals 

 

Cas que el contractista, per al compliment del contracte, hagi de tenir o tingui 

accés a informació que contingui dades personals el tractament de les quals sigui 

responsabilitat de l’Ajuntament de Martorelles, actuarà com a encarregat del 

tractament als efectes d’allò establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament 

General de Protecció de Dades o RGPD), i resta subjecte a l’efectiu compliment de 

les obligacions imposades a l’encarregat del tractament de dades pel RGPD. 

 

En tot cas, el contractista s'obliga a justificar anualment a l’Ajuntament de 

Martorelles el compliment de les mesures tècniques i organitzatives adequades per 

a garantir un nivell de seguretat adequat al risc de les dades personals de 

conformitat amb el que preveu l'article 32 del RGPD, mitjançant el lliurament d'un 

certificat de compliment elaborat per un expert independent amb certificació d’una 

Entitat de Certificació acreditada per la Agencia Espanyola de Protecció de Dades. 

 

En cas d'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes a la citada 

normativa així com en aquesta clàusula, el contractista respondrà de les infraccions 

en què hagués incorregut, així com de qualsevol reclamació que pugui ser 

interposada pels interessats o per un tercer davant de qualsevol autoritat o 

instància, i de la indemnització que, si escau, es reconegui a l'afectat. 

 

En virtut d’això, l’Ajuntament de Martorelles podrà repercutir al contractista els 

costos, incloent tot tipus d'indemnitzacions, sancions i despeses, derivats de 

reclamacions dels afectats, per negligència i/o manca de confidencialitat, ús i/o 

tractament indegut de les dades personals, incloent les sancions que eventualment 

pogués imposar-li la corresponent autoritat competent (per exemple, l'Agència 

Espanyola de Protecció de Dades) per l'incompliment o compliment defectuós de 

la normativa aplicable, sempre que aquests costos siguin conseqüència d'un 

incompliment imputable al contractista. Així mateix, el contractista comunicarà a 

l’Ajuntament de Martorelles les reclamacions que en aquest sentit rebi perquè 

aquest pugui assumir al seu càrrec la defensa legal, i el contractista actuar en tot 

moment de forma coordinada amb l’Ajuntament de Martorelles per a preservar la 

seva imatge. 

 

Clàusula 24 

Assegurança 

 

L’empresa haurà de disposar d’una assegurança per riscos professionals d’un import 

no inferior a 200.000 euros.  

 

Clàusula 25 

Cessió del contracte 
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D’acord amb el que disposen els articles 122 i 214 de la LCSP, la cessió del contracte 

és possible sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 del referit 

article 214 de la LCSP. 

 

Clàusula 26 

Subcontractació 

 

Serà d’aplicació el que estableix l’article 215 de la LCSP. 

 

En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 

contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de 

contractació la intenció de subscriure els subcontractes, i ha d’assenyalar la part 

de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i 

el representant o representants legals del subcontractista, i ha de justificar 

suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics 

i humans de què disposa i a la seva experiència, i ha d’acreditar que aquest no 

està incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71. 

 

El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 

qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del 

contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 

 

En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la 

part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta 

circumstància és suficient per acreditar-ne l’aptitud. 

 

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de 

la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de 

l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la 

situació d’emergència serà motiu de sanció.  

 

No es permetrà la subcontractació de la part de l’execució del contracte que hagi 

de dur a terme el personal del que es farà adscripció mitjançant l’annex 

corresponent.  

 

Clàusula 27 

Risc i ventura 

 

L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el 

que disposa l’article 197 de la LCSP. 

 

Clàusula 28 

Revisió de preus 

 

D’acord amb l’establert a l’article 103 de la LCSP el preu d’aquest contracte: 
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No serà objecte de revisió periòdica no predeterminada, ni de revisió no periòdica, 

perquè durant la duració del contracte no es preveuen variacions significatives en 

el cost de la mà d’obra. Excepcionalment i pel que fa als materials usats es tindrà 

en compte el llistat ITEC vigent cada any amb els descomptes que hagi pogut 

presentar l’empresa. 

 

 

Clàusula 29 

Incompliments, penalitats i danys i perjudicis 

 

A. Incompliment per demora en l’execució 

 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total d’execució o respecte dels terminis parcials 

senyalats per a l’execució successiva del contracte, l’Ajuntament de Martorelles 

podrà optar, atenent a les circumstàncies concurrents, per resoldre el contracte o 

por la imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € 

de preu del contracte, IVA exclòs. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora en l’execució, ja siguin del termini 

total o dels terminis parcials, arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, 

IVA exclòs, l’Ajuntament de Martorelles podrà optar per resoldre el contracte o 

acordar la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats. 

 

B. Incompliment per defectes de la prestació 

 

Si el contractista es demora a l’hora d’informar al Responsable del contracte de 

qualsevol incidència o circumstància advertida durant la realització dels treballs 

que pugui afectar a la seva normal realització, o executa deficientment parts de 

la mateixa, o utilitza materials de qualitat inapropiada o diferent a la prevista en 

el PPTP i per això, o per qualsevol altra causa que li sigui imputable, cal refer allò 

mal fet i/o realitzar treballs suplementaris, assumirà al seu exclusiu càrrec aquestes 

actuacions d’esmena i/o suplementàries. 

 

En cas que el contractista no hagi dut a terme, en tot o en part, les actuacions de 

què es tracti dins el termini que se li confereixi, se li podran aplicar les següents 

penalitats: 

 

a) En cas de manca d’esmena total o parcial d’allò mal fet, una penalitat 

equivalent al 50% dels preus unitaris contractuals de les partides d’obra afectades, 

incloent les despeses generals i el benefici industrial, amb el límit del 10% del preu 

del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalitat s’aplicarà, amb el límit expressat, tantes 

vegades com el contractista no atengui els requeriments de compliment que se li 

formulin. 
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b) En cas de manca de realització total o parcial de treballs suplementaris, una 

penalitat de fins el 10% del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalitat 

s’aplicarà, amb el límit expressat, tantes vegades com el contractista no atengui 

els requeriments de compliment que se li formulin. 

 

L’anterior s’entén sense perjudici que l’òrgan de contractació pugui optar per la 

resolució del contracte en atenció a les circumstàncies concurrents. 

 

 

Clàusula 30 

Modificació del contracte 

 

El contracte no preveu modificacions. 

 

Clàusula 31 

Termini de recepció de les prestacions i de garantia 

 

El termini de garantia serà d’un any des de la finalització del contracte. A la 

finalització del contracte s’acreditarà amb l’acta de recepció del darrer servei 

prestat, en la qual s’haurà de fer constar la conformitat, del responsable del 

contracte, respecte a la quantitat i a la qualitat dels serveis prestats. 

 

Clàusula 32 

Comprovacions qualitatives 

 

L’ajuntament realitzarà les comprovacions qualitatives del contracte. 

 

Clàusula 33 

Responsable del contracte 

 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de 

conformitat amb l’article 62 LCSP, és l’àrea de Medi Ambient, a la qual li 

correspondrà: 

 

- Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de 

contractació (article 190 LCSP). 

- Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plecs (article 

192 LCSP). 

- Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP). 

- Calcular els danys i perjudicis irrogats al Consell Comarcal que poguessin incórrer 

els contractistes (article 194 LCSP). 

- Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 

LCSP). 

- Conformar les factures (article 198 LCSP). 
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- Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, 

laborals i mediambientals del contractista (article 201 LCSP). 

- Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de 

caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP). 

- Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del 

contracte (articles 203 a 207 de la LCSP). 

- Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP). 

- Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 

a 213 LCSP). 

- Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP). 

- Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP). 

- Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 

LCSP). 

- Controlar la subrogació de personal (article 130 LCSP). 

- Controlar situacions que puguin induir a cessió il·legal de treballadors (article 308 

LCSP). 

 

El responsable del contracte, de conformitat amb l’article 62 LCSP, és la Tècnica 

del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Martorelles, al qual a li 

correspondrà les funcions següents: 

 

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les 

instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, 

sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

- Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de 

prestació del servei sens perjudici dels controls de qualitat proposats per 

l’adjudicatari. 

 

- Donar els vistiplau al pla d’autocontrol del compliment de l’article 201 de 

la LCSP proposat pel contractista. 

 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 

obligacions d’execució del contracte, juntament amb les seves clàusules i els plecs. 

 

El responsable del contracte passarà a ser la direcció facultativa de l’obra un cop 

contractada. 

 

Clàusula 34 

Subrogació de personal 

 

 



        Expedient núm. 2025/3681 
   

No aplica. 

 

FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Clàusula 35 

Causes de resolució 

 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 313 

de la LCSP, les següents: 

  

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP 

o als presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de 

l’Ajuntament puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.  

 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual i/o de les condicions 

especials d’execució, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula 

corresponent a l’aplicació de penalitzacions.  

 

Clàusula 36 

Tancament i finalització de l’execució 

 

Un cop transcorregut el termini de durada d’execució del contracte, l’Ajuntament 

redactarà un acord de tancament del contracte. En aquest acord caldrà fixar com 

a ha estat duta a terme l’execució i servirà, entre d’altres, com a certificat 

d’execució del contracte. A partir de que l’empresa que hagi estat contractista rebi 

aquest document podrà demanar la devolució de la garantia definitiva. 

 

Clàusula 37 

Règim de pagament 

 

La direcció facultativa de l’obra expedirà la certificació d’obra, als efectes de 

pagament, el qual es realitzarà en els terminis que marca la normativa, i un cop 

lliurats els TC1 i TC2 tant de l’empresa contractista com de les subcontractistes. 

 

Clàusula 38 

Pla de seguretat i salut 

 

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, 

en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en 

els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 

l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis 

generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en 

l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 

 

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment 



        Expedient núm. 2025/3681 
   

a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 

anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent 

que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu 

del contracte a què es refereix el present Plec. 

 

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats 

en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 

d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en 

aquesta matèria de la direcció facultativa i de l’Ajuntament. 

 

El contractista haurà de presentar 3 exemplars, en el termini de 15 dies a comptar 

des de l’endemà de la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el 

Treball  haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut.  

 

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia 

del servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 5 dies 

hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin. 

 

Clàusula 39 

Acta de comprovació del replantejament  

 

Dins un termini no superior a 15 dies des de la data de formalització del contracte 

es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig 

i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció 

facultativa de l’obra. 

 

El termini de còmput dels terminis començarà a comptar a partir de l’endemà de la 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig.  

 

Clàusula 40 

Recepció de les obres 

 

Un cop executades les obres i instal·lacions es procedirà, dins del mes següent a 

la comunicació de l’acabament que efectuarà el contractista, a l’acte formal de 

recepció, aixecant l’acta corresponent. En representació de l’Ajuntament assistirà el 

responsable del contracte o un facultatiu designat per l’Ajuntament, el facultatiu 

encarregat de la direcció de les obres; i el contractista que podrà estar 

acompanyat d’un facultatiu.  

 

En el moment de la recepció de les obres es comprovarà, en particular, el 

compliment pel contractista de les següents obligacions:  

 

a) Retirada total dels elements adscrits a l’obra per part del contractista.  

b) El compliment no defectuós del contracte.  

c) El compliment dels criteris d’adjudicació.  
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Quan les obres no es trobin en condicions de ser rebudes, ho faran constar en 

l’acta, detallant les instruccions necessàries per esmenar els defectes observats i 

fixant el termini per portar a terme les esmenes. Si transcorregut aquest termini, el 

contractista no ho ha efectuat, se li podrà concedir una altre termini improrrogable 

o bé es pot declarar resolt el contracte.  

 

Els actes de l’Ajuntament que poguessin significar la implícita possessió de les obres, 

no exclouran la formalització de l’acta de recepció amb la indicació, en el seu 

cas, de les deficiències observades i a reparar pel contractista.  

 

Per als amidaments, aprovació de la certificació final d’obra i recepció s’estarà a 

l’establert a l’article 235 del TRLCSP. Així mateix, el termini de garantia començarà 

a comptar a partir de la data de la signatura de l’acta de recepció de les obres. 

 

Clàusula 41 

Gestió de residus 

 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 

determinacions que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que 

generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor 

autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció.  

 

Clàusula 42 

Senyalització de les obres 

 

El contractista instal·larà instal·larà, al seu càrrec, les tanques, senyalitzacions... que 

siguin necessaris per a l’execució de l’obra. 

 

 

Martorelles, data de signatura electrònica 

 

L’Alcalde 

Marc Candela Callado 

 

La secretària accidental 

Montserrat Torrents Pedragosa 

 

Responsable de Contractació 
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Meritxell Garcia Claver 


