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Expedient núm. 15350/2025 
 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte per a l’execució de l’obra del 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT HORTA DE LA VILA DE L’ARE LA SÍNIA II- 
HORTA DE LA VILA 
 
1. Antecedents 

 
El “Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Baix Llobregat”, 
que fou aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya el 13 de març de 2009, va establir la creació i implementació d’onze 
àrees residencials estratègiques en diferents municipis del Baix Llobregat, i entre elles, la 
denominada, ARE “La Sínia II-Horta de la Vila” dins del municipi de Martorell . 
L’ARE ‘La Sínia II/ Horta de la Vila’ és un sector de planejament discontinu i correspon a dos 
àmbits, La Sínia II i l’Horta de la Vila, situats dins el terme municipal de Martorell amb una 
superfície total de 21,60 Hectàrees. 
L’àmbit de l’Horta de la Vila es situa al Nord del nucli antic de Martorell (La Vila) i limita amb la 
zona agrícola del marge dret del riu Anoia en la desembocadura amb el riu Llobregat, amb una 
superfície total de 10,6 Hectàrees. 
Conjuntament amb el PDU del ARE La Sínia II/ Horta de la Vila, l’any 2009, es va aprovar el 
Projecte d’urbanització de les obres bàsiques del sector La Sínia II-Horta Vila del PDU,  que 
desenvolupa les xarxes i infraestructures essencials internes al sector (moviments de terres, 
clavegueram, enllumenat, xarxes de serveis, vials rodats....) però no recull el tractament de zones 
verdes ni la resta d’obres complementàries internes (pavimentació de voreres, mobiliari urbà, 
arbrat, jardineria...) o d’altres  actuacions externes al sector, les quals es preveia que es 
completessin posteriorment amb un o diversos projectes d’urbanització complementaris. 
El pressupost per al coneixement de l’administració del Projecte d’urbanització ascendia a 
14,147.478,62.-€ (s/iva). 
El pressupost d’execució material (PEM) de les obres bàsiques d’urbanització de l’àmbit la Sinia II- 
Horta de la Vila ascendien a la quantitat de 5.753.707,52.-€. 
L’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va realitzar un estudi l'any 2017 anomenat "Anàlisi de la 
millora hidràulica de la confluència dels rius Anoia i Llobregat al TM de Martorell", en el qual 
s'analitzaven diferents alternatives d'actuació per a la protecció de l’àmbit de l’Horta de la Vila 
inclòs al Pla de gestió del risc d'inundació de la conca fluvial del Catalunya com a zona amb risc 
d'inundació per a les avingudes de retorn de 100 i 500 anys.  
L’Ajuntament de Martorell va aprovar, l’any 2024, el “Projecte de nova infraestructura verda per a 
la reducció del risc d’inundació a l’entorn urbà del barri de la Vila a Martorell”, projecte integral que 
recull entre d’altres actuacions, la solució de protecció definida per l’ACA mitjançant la 
implementació d’una nova mota, i que incorpora altres elements per garantir la integració 
ambiental de la nova infraestructura de protecció amb el seu entorn directe. La  totalitat de les 
actuacions previstes en el projecte es situen dins de l’àmbit de l’Horta de la Vila. 
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En l’actualitat les obres de la nova infraestructura de protecció es troben en fase avançada 
d’execució, i per tal de garantir la seva integració urbana es considera necessari que les obres 
d’urbanització de l’àmbit de l’Horta de la Vila s’executin de forma correlativa i permetin concloure 
de forma efectiva el desenvolupament urbà d’aquest àmbit del PDU. 
A tal efecte, els serveis tècnics de l’Ajuntament han redactat el projecte tècnic de l’obra del 
“Projecte d’urbanització de l’àmbit Horta de la Vila,  de l’ARE la Sínia II- Horta de la Vila”, que 
actualitza les previsions referides per aquest àmbit al Projecte d’urbanització d’obres bàsiques 
ARE la Sínia II - Horta de la Vila  (any 2009), ajustant-se als nous condicionants i a la realitat física 
existent, que incorpora les obres d’urbanització complementàries que han de permetre la seva 
execució d’acord amb la normativa d’aplicació i que haurà de ser sotmès a la tramitació 
reglamentària. 
El projecte d’urbanització se situa en els sòls públics destinats a sistemes dins l’àmbit de l’Horta 
de la Vila del sector “La Sinia II-Horta de la Vila” del PDU de les ARE’s. 
La nova vialitat prevista, objecte d’aquest projecte, se situa al llarg dels carres Revall i Riu, i un 
tram del carrer Salvador Espriu. 
Caldrà tanmateix adequar els carrers colindants que es vegin afectats, tal com preveia el projecte 
d’urbanització d’obres bàsiques aprovat l’any 2009. 
 
2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 
 
La finalitat del ‘PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT HORTA DE LA VILA DE L’ARE LA 
SÍNIA II- HORTA DE LA VILA’ és la definició, a nivell tècnic, de les d’obres bàsiques d’urbanització 
de l’àmbit de l’Horta de la Vila, aprovades definitivament amb el Pla Director del sector, el 13 de 
març de 2009, tot ajustant-se als nous condicionants i a l’actual normativa d’aplicació. Tanmateix 
inclou obres d’urbanització complementaries i n’exclou altres ja executades en el marc d’altres 
projectes. 
 
Tenint present l’objecte del projecte es preveuen les següents actuacions: 

• Enderroc de la secció viària del carrer Revall i carrer del Riu. 
• Execució de la xarxa viària estructural del carrer del Riu amb una secció total variable de 

mínim 19m ; amb voreres de 4m, calçada per a dos sentits de circul.lació i franja 
d’estacionament.  
La nova vialitat prevista es situa en l’àmbit entre els terrenys on s’estan executant les obres 
de construcció de la infraestructura hidràulica de protecció del front urbà de la Vila i del parc 
de la Vila, i el front edificat, límit sud de l’ARE. 

• Integració de la nova xarxa viària en el seu entorn immediat. 
• Adeqüació de les xarxes de serveis existents a la nova vialitat i execució de noves xarxes de 

servei de sanejament, aigua potable, subministrament elèctric,enllumenat públic i 
telecomunicacions. 

Nova xarxa separativa de sanejament (residuals i pluvials) 
Nova xarxa d’enllumenat públic i instal.lació de noves llumeneres amb criteris 
d’eficiència energètica LED amb sistema de telegestió i control. 
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Nova xarxa de telecomunicacions. 
Nova xarxa d’aigua potable  
Nova xarxa de reg de l’arbrat viari. 

• L’increment de la vegetació en l’espai urbà mitjançant la plantació de nou arbrat viari. 
• Equipament i instal.lació de mobiliari urbà en els diferents llocs d’estada i relació resultants de 

la proposta.  
• Adeqüació a la nova vialitat de les marquesines de bus existents. 
• Adeqüació a la nova vialitat dels contenidors soterrats existents. 
 
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Martorell no disposa 
de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir 
a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la 
despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte. 
 
3. Justificació de la no divisió en lots 
 
El contacte no es divideix en el lots ja que per la naturalesa de les prestacions no és possible 
entendre aquestes com una realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que 
permetin ser executades de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació 
global dels treballs per a una correcta execució global de les prestacions que resulta 
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 
d’aquestes, fet que permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma 
independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels 
recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 
 
4. Codi CPV 

 
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV) és la següent:   

45211360-0 Treballs de construcció de desenvolupament urbà  
45220000-0 Obres d’enginyeria i treballs de construcció 

 
5. Pressupost base de licitació 
 
El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i 
indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima necessari per a la prestació 
objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el conveni col·lectiu del sector aplicable. 
 
Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el següent: 
 
.Nombre mínim de personal, per qualificació i/o categoria professional i nombre d’hores destinats 
al servei en règim de jornada complerta/parcial: 
 

Es preveu un nombre mínim de 5 operaris a jornada complerta 
Estadística de personal d’obra per categoria professional i ofici:  
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMID IMPORT % 
1 A0121000 h Oficial 1a 27,17 21,65 588,23 0,02 
2 A0124000 h Oficial 1a ferrallista 27,17 0,40 10,94 0,00 
3 A012H000 h Oficial 1a electricista 26,71 72,80 1.944,49 0,08 
4 A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 24,60 62,16 1.529,15 0,06 
5 A012P000 h Oficial 1a jardiner 29,38 239,52 7.037,10 0,28 
6 A0134000 h Ajudant ferrallista 24,11 0,40 9,70 0,00 
7 A013H000 h Ajudant electricista 22,91 72,80 1.667,85 0,07 
8 A013P000 h Ajudant jardiner 26,07 239,52 6.244,29 0,25 
9 A0140000 h Manobre 20,54 93,13 1.912,94 0,08 

10 A0150000 h Manobre especialista 23,45 20,00 469,00 0,02 
11 A01-FEP0 h Ajudant muntador 26,12 0,04 1,10 0,00 
12 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 13,72 358,28 0,01 
13 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 585,38 15.266,74 0,61 
14 A01-FEPE h Ajudant lampista 26,65 1,50 39,98 0,00 
15 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 404,25 10.559,01 0,42 
16 A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11 180,60 5.618,39 0,23 
17 A03-FEPX h Cap de colla 26,68 2,50 66,70 0,00 
18 A0D-0007 h Manobre 24,55 8.062,05 197.923,34 7,96 
19 A0E-000A h Manobre especialista 25,38 2.442,52 61.991,21 2,49 
20 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 3.474,41 102.217,11 4,11 
21 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 27,43 807,10 0,03 
22 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 466,67 14.191,34 0,57 
23 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42 0,04 1,24 0,00 
24 A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05 145,88 5.113,02 0,21 
25 A0F-000N h Oficial 1a lampista 31,07 1,50 46,61 0,00 
26 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 473,96 14.413,28 0,58 
27 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42 2.582,97 75.991,06 3,06 
28 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 343,51 10.106,21 0,41 
29 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90 127,40 3.809,19 0,15 
30 A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 42,93 1,70 72,98 0,00 
31 A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 32,83 42,50 1.395,41 0,06 

     
TOTAL 541.402,99 21,76 

 

 
.Import total unitats d’obra: 

2.487.044,82 euros (PEM) 
.Despeses indirectes estimades per a realitzar les prestacions: 

124.352,24 euros  
.Despeses generals: 

323.315,83 euros 
.Benefici estimat d’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner: 

149.222,69 euros 
.Seguretat i salut 
 37.305,67 euros 
.Total pressupost net IVA exclòs:  

2.996.889,01euros 
.Tipus IVA: 

21% 
.Import IVA:  

629.346,69 euros 
.Total pressupost base de licitació, IVA inclòs: 

3.626.235,70 euros 
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Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i 
els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.pl 
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet 
l’Ajuntament, és el de 3.626.235,70 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
2.996.889,01 euros, pressupost net i 629.346,69 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit 
al tipus del 21%. 
La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris previstos en el projecte. 
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres 
executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, per la qual cosa, l’Ajuntament no 
resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris previstos 
en el projecte i realment executats.  
Tot això, sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que, d’acord amb el que 
preveu l’article 242.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de les administracions 
públiques, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), es 
posin de manifest durant l’execució de l’obra. 
En tot cas, les ofertes que excedeixin el preu unitari de referència establert com a preu màxim 
resultaran excloses per superar el tipus de licitació. 
Aquest Projecte d’urbanització forma part de les càrregues urbanístiques del sector, i per tant 
caldrà incloure la totalitat del cost de les obres d’urbanització en el compte de liquidació del futur 
projecte de reparcel·lació del sector de l’ARE La Sínia II - Horta de la Vila de Martorell, 
repercutible íntegrament als propietaris de l’àmbit. 
 

6. Imputació pressupost municipal 
Es preveu que l’execució d’aquesta obra s’iniciï l’any 2026. 
L’article 117.2 de la LCSP estableix: “Els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot 
amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si 
s’efectua en una anualitat com en diverses, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes 
es poden comprometre crèdits amb les limitacions que determinin les normes pressupostàries de 
les diferents administracions públiques subjectes a aquesta Llei.” 
Al seu torn, la Disposició addicional tercera, apartat 2, de la LCSP prescriu: “Es poden tramitar 
anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici 
següent o els contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una 
subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i s’ha de sotmetre l’adjudicació a la 
condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte 
corresponent.” 
Per tant, per poder executar aquest contracte haurà d’existir consignació econòmica adequada i 
suficient en el pressupost municipal de l’exercici 2026  
En cada exercici en què estigui vigent el contracte s’ha de preveure crèdit adequat i suficient en 
l’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament per atendre les despeses que se’n derivin. 
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7. Valor estimat del contracte 
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així 
com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure 
l’IVA, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent: 
 

Any Pressupost net 
prestació 

Pressupost net eventuals 
pròrrogues 

Pressupost net  
modificacions amb increment 
del cost econòmic 

SUMA 

2026 2.996.889,01€ 0 0 2.996.889,01 € 
     
TOTAL 2.996.889,01€ 0 0 2.996.889,01 € 

 
8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a 

cada criteri respecte del total de criteris a considerar: 
 
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle 
de vida, es considera adient, a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat-preu, 
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica: 
 
8.1 Criteris automàtics 
 
1r. Oferta econòmica, fins a un màxim de 40 punts  
 
Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 40 punts, i a la resta 
d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i com s’estableix en 
aquesta fórmula:  
 

PE= P x (Om/Ov)  
On,   

PE= Puntuació oferta econòmica, en base a 40.  
P= 40  
Om= Oferta amb preu més baix respecte el pressupost de licitació, expressat en euros.  
Ov= Oferta a valorar, expressat en euros.  
 

Les ofertes que no continguin cap baixa econòmica, es puntuaran amb 0 punts 

Justificació del criteri: 
Els preu és l’element que defineix el cost de les obres i, per tant, un dels components bàsics per 
determinar la millor relació qualitat-preu prevista com a requisit d'adjudicació en l'article 145 de la 
LCSP. En aquest import s'inclouen les actuacions a realitzar descrites en el projecte tècnic.  
Justificació de la fórmula:  
S'utilitza com a fórmula de valoració del preu una fórmula que permet puntuar proporcionalment la 
baixa realitzada per les empreses licitadores. 
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2n. Termini d’execució: fins a un màxim de 20 punts.  
 
Per cada dia 3 dies naturals de reducció s’atorgarà 1 punt 

En el cas de propostes que presentin la millora consistent en la reducció del termini d’execució de 
l’obra, s’haurà d’adjuntar memòria explicativa que inclogui el següent: 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió dels seus amidaments. 

b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equip i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats 
d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris. 

e) Diagrama de les diverses activitats o treballs.  
 
Justificació del criteri: 
 
El termini d’execució és un element qualitatiu vinculat directament a l’execució de les obres, en la 
mesura que la reducció del termini d’execució redunda en una menor afectació al municipi i 
permet solucionar la necessitat existent abans, en conseqüència es considera un criteri 
directament vinculat a l’objecte del contracte.  
Si la proposta de millora consistent en la reducció del termini d’execució de l’obra no 
incorpora la memòria explicativa amb tots els seus documents, no serà valorada. 
 
3r. Termini de garantia: fins a un màxim de 10 punts. 
 
Per cada any addicional d’ampliació del termini mínim de garantia de l’obra s’atorgaran 2 punts. 
 
Justificació del criteri: 
 
El termini de garantia és un element qualitatiu vinculat directament a l’execució de les obres, en la 
mesura que un increment d’aquest termini permet augmentar el temps en que l’obra queda 
coberta directament pel contractista d’acord amb els plecs i la normativa aplicable, en 
conseqüència es considera un criteri directament vinculat a l’objecte del contracte.  
 
8.2 Criteris qualitatius subjectes a judici de valor i vinculats a l’objecte del contracte  
 
Memòria descriptiva de l’execució de l’obra, fins a un màxim de 30 punts, segons el següent 
detall: 
 
a) Estudi del procés constructiu (màxim 10 punts) 

• Procés constructiu descrit exhaustivament i plenament adaptat a l’obra.  
Puntuació: de 7 a 10 punts.  
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• Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a l’obra.  
Puntuació: de 4 a 6 punts.  

• Procés constructiu descrit de manera limitada i genèrica. 
Puntuació: de 0 a 3 punts.  
 

b) Propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (màxim 10 punts)  
• Proposta d’elevat interès.  Puntuació: de 7 a 10 punts.  
• Proposta d’ interès normal.  Puntuació: de 4 a 6 punts.  
• Proposta d’interès limitat.  Puntuació: de 0 a 3 punt.  

 
c) Propostes per garantir la qualitat dels acabats (màxim 10 punts) 

• Les propostes presentades són d’elevat interès:  Puntuació: de 7 a 10 punts.  
• Les propostes presentades són d’ interès normal:  Puntuació: de 4 a 6 punts.  
• Les propostes presentades són d’interès limitat:  Puntuació: de 0 a 3 punts. 

 
Aquesta memòria tècnica descriurà el procés constructiu de l’obra, tenint present el termini previst 
en el projecte sense cap referència a una reducció de termini potestatiu, posant especial interès 
en la minimització de l’afectació a les vies de circulació, a l’aparcament de la zona i a les 
edificacions veïnes, la informació i senyalització a la via pública, el manteniment de les vies 
d’accés a l’obra, la qualitat i manteniment dels tancaments del recinte de l’obra, l’organització dels 
talls i activitats estudiant les necessitats i prioritats en funció de la planificació, la coordinació de 
les activitats a desenvolupar pels equips i organitzacions que intervenen en l'obra, etc., així com 
en els avantatges proposats respecte el procés constructiu, la qualitat dels acabats, i l’impacte de 
l’execució de l’obra en l’entorn urbà. 
Es presentarà en un document amb una extensió màxima de 10 pàgines (incloent 
documents adjunts), interlineat senzill i grandària mínima de lletra de 11 punts (incloent 
quadres, diagrames o imatges explicatives) 
Les millores proposades, per tal de ser considerades, hauran de ser valorades amb preus 
unitaris i expressió dels seus amidaments. 
La documentació l’extensió de la qual excedeixi del màxim marcat (incloent els documents 
adjunts, ja siguin escrits o gràfics, i excloent la portada i l’índex) no serà valorada en la part 
que excedeixi d’aquest màxim, tenint-se en compte per a la puntuació només la informació 
incorporada fins aquest màxim. 
El contingut de la documentació amb grandària de lletra inferior al marcat (incloent 
quadres, diagrames o imatges explicatives), no serà valorat, tenint-se en compte per a la 
puntuació només la informació incorporada amb la grandària mínima establerta o superior. 
El contingut de la memòria tècnica no pot fer referència ni incloure cap informació que 
permeti conèixer o intuir qualsevol manifestació en relació als criteris automàtics de la 
licitació, encara que aquests criteris no s’acabin oferint. L’incompliment d’aquesta 
obligació implica l’exclusió de la licitació. 
Es rebutjaran les propostes que no incorporin aquesta memòria. 
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Justificació del criteri: 
La memòria descriptiva de l’execució de l’obra, a presentar pel licitadors d’acord amb l’indicat, 
permet als serveis tècnic de l’òrgan de contractació avaluar, mitjançant judici de valor, els 
elements indicats, que son determinants per a una correcta execució de l’obra, en conseqüència 
es considera un criteri directament vinculat a l’objecte del contracte.  
 
9. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
 
Es considerarà que una oferta incorre en presumpció d’anormalitat en els següents casos: 
 

- Quan concorri un sol licitador, si la seva oferta és inferior al pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals i a més obtingués la màxima puntuació per la resta de 
criteris d’adjudicació previstos. 

- Quan concorrin dos o més licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades i a més obtingués la màxima 
puntuació per la resta de criteris d’adjudicació previstos.  

 
10. Procediment d’adjudicació i tramitació 
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu 
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, 
es considera que el més adient és adjudicar-ho mitjançant un procediment obert. 
L’expedient de contractació ha de ser objecte de tramitació urgent. La urgència ve donada per la 
necessitat de garantir la continuïtat en el temps de les obres que es troben en execució en l’àmbit 
d’actuació per tal d’evitar descoordinacions amb les actuacions en curs i una interrupció dels 
treballs, evitar possibles afectacions al correcte funcionament en les xarxes de serveis, reduir els 
terminis globals d’execució i en conseqüència minimitzar molèsties i afectacions als veïns, i 
assegurar, així, la coherència i eficàcia del conjunt de les actuacions previstes.  
 
11. Condicions d’aptitud i de classificació de les empreses 
 
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació 
i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima 
que s’hauran d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la 
següent: 
 
11.1. Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions 
que siguin idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 
prohibició de contractar. 
 
11.2 Solvència econòmica i financera i tècnica i professional 
Les empreses licitadores acreditaran la seva solvència econòmica i financera i tècnica i 
professional mitjançant certificat de classificació al Grup G, Subgrup 6, Categoria 5. 
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Justificació del criteri: 
D’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP la classificació del contractista és exigible ja que el valor 
estimat del contracte és superior a 500.000 euros.  
 
12. Modificacions del contracte 
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en els articles 203 a 207 de la LCSP, d’acord amb les particularitats establertes a 
l’article 242 de la LCSP. 
En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el projecte fins a 
un màxim del 10% de l’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d’unitats 
previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d’adjudicació i 
aquesta incorporació no comporti cap augment del preu d’adjudicació. 
 
13. Pagament de factures/certificacions 

 

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l’obra 
executada durant aquest període de temps.  
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que 
corresponguin.  
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord 
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en 
l’article 198 de la LCSP.  
 
14. Termini d’execució 

 

El termini d’execució de l’obra és de 10 mesos o l’inferior proposat per l’adjudicatari.   
El citat termini començarà a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball elaborat per l’adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execució de les obres es compta des 
de la data de l’esmentada notificació. 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des 
de la formalització del contracte. 
No es contempla la pròrroga del contracte. 
 
15. Revisió de preus 
 

L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present 
contracte. 
 
16. Control de qualitat 
 

Atès allò establert en l’article 233, 1, c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels materials i 
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unitats d’obra executades aniran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú (1,00%) de l’import 
d’execució material del projecte base de licitació.  
 
17. Garanties 
 
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional.  
No obstant, el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva 
equivalent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.  
 
18. Termini de garantia 
 
S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció de l’obra, 
llevat del cas que l’adjudicatari proposi un altre de més ampli. 
 
19. Subcontractació 
 
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte fins a un 
màxim del 40%. 
20. Cessió del contracte 
 
Ateses les característiques del contracte es permet la seva cessió a tercers conforme als requisits 
que estableix l’article 214.2 de la LCSP 
 
21. Condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte: 
 
Son condicions especials d’execució del contracte:  
 
En matèria mediambiental: Fer una correcta gestió ambiental del contracte, prenent les mesures 
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes 
acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que 
siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 
 
22. Règim específic de penalitats 
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin 
oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del preu del 
contracte IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 
a) Faltes molt greus 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP). 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan produeixin 
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

C
SK

KA
5J

5J
F6

K7
46

Q
JJ

JZ
Q

T4
P 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//m
ar

to
re

ll.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

1 
de

 1
3 



 
 

 

 

 
12 

 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
- L’incompliment de les obligacions laborals i/o socials establertes en el conveni col·lectiu 

aplicable. 
 

b) Faltes greus 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixin falta molt greu 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
- L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el PCAP, quan no 

se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 

c) Faltes lleus 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixin falta molt greu o greu. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 

 
Penalitats: 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents: 

- Per faltes lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu d’adjudicació per a 
cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per faltes greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per 
cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per faltes molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 
d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la 
imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia de què es tracti. 
 

Penalitats per demora:  
L’import de la penalitat diària a imposar en cas demora en l’execució del contracte s’incrementa 
respecte de la prevista a l’apartat 3 de l’article 193 de la LCSP fins la proporció de 1,50 euros per 
cada 1.000 euros de preu del contracte, IVA exclòs.  
Addicionalment, si l’empresa contractista que incorregués en mora hagués ofert, durant el 
procediment d’adjudicació i d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos, una millora en el 
termini d’execució del contracte, l’import diari de la penalitat s’estableix en la proporció de 3,00 
euros per cada 1.000 euros de preu del contracte, IVA exclòs.  
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Justificació del criteri:  
L’actuació s’ha de dur a terme pel procediment d’urgència per tal de complir amb els terminis de la 
subvenció obtinguda per a l’execució de l’actuació i poder justificar les diferents fites en temps i 
forma, per la qual cosa és necessari assegurar el termini d’execució previst en el projecte o el 
termini reduït ofert pel contractista com a millora. Addicionalment, la millora en el termini 
d’execució té una repercussió en la puntuació obtinguda per l’empresari i en aquest sentit 
determina l’empresa adjudicatària, en conseqüència cal assegurar el compliment del termini ofert. 
 
De conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP, l’import total de les penalitats no pot superar el 50% 
del preu del contracte. 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
L’arquitecte municipal    
Martorell, document signat electrònicament al marge 
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