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Expedient num. G-14357/2025
Area de Territori i Sostenibilitat

Informe justificatiu de la necessitat i idoneitat del contracte per a I’execucié de I'obra
d’INSTAL-LACIO DE PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS | LA SEVA OBRA
COMPLEMENTARIA CONSISTENT EN LA SUBSTITUCIO DE LA COBERTA EXISTENT AMB
AMIANT | REFORG ESTRUCTURAL DE LES NAUS CA N'OLIVERAS DE MARTORELL

1. Antecedents

La Junta de Govern de la Diputacioé de Barcelona, en sessié de 13 de juny de 2024, ha aprovat un
dictamen amb numero de registre 314/2024 relatiu al Programa sectorial de transicié ecologica
2030, de suport a inversions locals pel clima, per un import total de 47 milions d’euros, amb dues
linies d’actuacio.

En data 16/04/2025, la Presidéncia de la Diputacié de Barcelona, ha dictat un decret amb nimero
de registre 5337 en el qual ha aprovat la concessié dels ajuts economics en régim de concessio
directa amb concurréncia, el marc de la Linia de suport 2 Renovables 2030 del Programa Sectorial
de Transicié Ecologica 2030 i declara I'esgotament de recursos i el tancament del tramit de
sol-licitud de la citada Linia de suport 2, havent resultat beneficiari I'Ajuntament de Martorell, en
'esmentada Linia 2 amb la seglent actuacié: Projecte executiu d'instal-lacié de panells solars
fotovoltaics a Ca n'Oliveras.

L’import total concedit, és de 1.500.000¢€.

Els técnics municipals han elaborat el projecte arquitectonic: “PROJECTE D’INSTAL-LACIO DE
PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS | LA SEVA OBRA COMPLEMENTARIA CONSISTENT EN
LA SUBSTITUCIO DE LA COBERTA EXISTENT AMB AMIANT | REFORC ESTRUCTURAL DE
LES NAUS CA N'OLIVERAS DE MARTORELL”, signat per 'Arquitecte Municipal i el Cap de I'Area
de Territori i Sostenibilitat. Consta també com a técnic col-laborador, 'Enginyer Técnic Industrial,
Robert Aliana Nicolau, col-legiat num. 09166 (visat num. 25008577-R01, del 18/11/2025).

2. Exposicio de les necessitats detectades i justificacié de la solucié escollida

D’acord amb l'actual Pla de Transicié Energética de Martorell, aquest Ajuntament té la voluntat de
caminar activament cap a un canvi de model amb la implicacié i accioé directa per transformar el
sistema energétic actual. L’eix essencial de la transicid energética és I'energia solar i afavorir
'autoconsum fotovoltaic en els edificis municipals és el primer pas per a complir amb els objectius
climatics mundials i europeus.

Amb aquesta voluntat, 'Ajuntament es va adherir a la iniciativa europea del Pacte dels Alcaldes i
Alcaldesses pel Clima i 'Energia (Exp. 2305/2020) amb el compromis de reduccié d'emissions de
GEH més enlla del 55% per I'any 2030, mitjancant I'augment de l'eficiéncia energética i un major
us de fonts d'energia renovables. | es fixa la visio d'assolir la neutralitat climatica I'any 2050.
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Es justifica la necessitat d’aquest contracte per tal de garantir el compliment dels compromisos del
Pla i del Pacte amb I'is de fonts d’energia renovables, millorant la gestié energética i aconseguint
una millora en l'estalvi i I'eficiéncia energética amb I'execucié d’una instal-lacié6 de generacio
fotovoltaica d’autoconsum col-lectiu a la coberta de la nau de Ca n‘Oliveras, que reduira I'emissio
de CO,i la despesa econdmica d’electricitat en els equipaments publics que comparteixin aquest
autoconsum col-lectiu.

Per dur a terme I'execucié de la instal-lacié6 de les plaques fotovoltaiques es fa necessari la
substitucié de la coberta d’amiant, a més per altra banda es donaria compliment al Pla Nacional
per I'eradicacié de 'amiant a Catalunya 2023-2032.

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que I'’Ajuntament de Martorell no disposa
de mitjans ni recursos técnics adients, especialistes, per realitzar aquestes actuacions, motiu pel
qual cal procedir a la contractaci6 amb tercers, tot d’acord amb ['objectiu d’estabilitat
pressupostaria i control de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficacia, eficiéncia,
publicitat, transparéncia, no discriminacio i igualtat de tracte.

3. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és I'execucié de les actuacions descrites al: “PROJECTE D’INSTAL-LACIO
DE PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS | LA SEVA OBRA COMPLEMENTARIA CONSISTENT
EN LA SUBSTITUCIO DE LA COBERTA EXISTENT AMB AMIANT | REFORC ESTRUCTURAL
DE LES NAUS CA N'OLIVERAS DE MARTORELL”, signat per I'Arquitecte Municipal i el Cap de
I'Area de Territori i Sostenibilitat.

S’estableixen lots, sent els seguents:

LOT1 Obra de substitucié de la coberta existent d’amiant i reforg estructural de les naus Ca
n’Oliveras

LOT 2 Instal-lacié fotovoltaica de 679,42 kWp i 600kWn per autoconsum col-lectiu en la
coberta de les naus de Ca n’Oliveras

El LOT 1, contempla la substitucié de la coberta actual amb amiant per panell sandwich in situ,
refor¢ estructural, la nova instal-lacié de lluernaris, I'execucié de mitjans passius de proteccio
contra incendis, etc, segons projecte.

La proposta contempla, a mode de resum, les segiients actuacions:

- Desmuntatge de fals sostre existent, coberta i demés elements constructius amb amiant
(baixants, canalons, etc segons projecte, per empresa especialitzada iinscrita en el
Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) del Departament d’Empresa i Treball.

- Elaboracié d'un pla de treball aprovat per I'Autoritat Laboral, on es recullin, entre d’altres
aspectes, els procediments que s’aplicaran pel treball a realitzar, les mesures preventives
per limitar la generacié i dispersié de fibres d’amiant a 'ambient i les mesures que cal
adoptar, tant per protegir els treballadors que la realitzin com per protegir a la poblacié que
envolti el lloc on es faci. Les mesures preventives poden ser diferents en funcioé de I'estat
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dels MCA a manipular i de I'escenari concret de cada cas, segons l'art 11 i 12 del RD
396/2006.

- Entre aquestes mesures, es contempla I'avis, amb la informacié corresponent, als veins de
I'edifici on s’estigui duent a terme I'obra aixi com als edificis confrontants, si és el cas. A
més, cal adoptar mesures de senyalitzacié i delimitacio de la zona afectada pels treballs per
evitar I'accés de terceres persones a la zona de treball.

- L’empresa RERA executora dels treballs, es la responsable de seguir i complir els protocols
i procediments establerts a la normativa i al pla de treball, tant per protegir els seus propis
treballadors, com per protegir la salut publica i el medi ambient.

- Les actuacions a executar son les previstes en el projecte executiu i totes les necessaries
per portar a terme una correcta execucid, com: neteja de les superficies de coberta,
retirada d'elements estranys, etc.

- Execucio del reforg estructural previst al projecte executiu.

- Execucié de nova coberta tipus sandwich in situ, segons projecte.

- Substitucié dels lluernaris actuals per nous de policarbonat, amb classificacié de reaccio al
foc: Bs1dO0.

- Subministrament i muntatge de linia de vida certificada, segons projecte.

- A la finalitzacié d’obra 'empresa adjudicataria entregara I'as built de les obres dutes a
terme, moment a partir del qual s’haura de portar a terme les actuacions incloses al pla de
manteniment inclds al projecte executiu.

- Execucié de mitjans passius de proteccié contra incendis segons projecte, com franges
tallafoc, pintura R-90.

- Quedaran incloses a les ofertes econdomiques tots els treballs necessaris per a la correcta
instal-lacio i total funcionament de I'objecte del projecte, tals com: obertura de regates i la
serva reposicio, pas d’instal-lacions, desmuntatge i muntatge de fals sostre, repassos de
pintura, mitjans auxiliars, elements de sectoritzacié d’obra interiors de les naus i exteriors
per acopi de material, inclis cales si fossin necessaries, tots els elements i proteccions
necessaries de seguretat i salut en el treball, etc., sense cap cost per '’Ajuntament.

El LOT 2, contempla I'execucié de instal-lacié fotovoltaica coplanar sobre la coberta en la
modalitat d’autoconsum col-lectiu amb venda d’excedents.

La proposta contempla, a mode de resum, la instal-lacié de:

- 1.477 moduls fotovoltaics de 460Wp, amb poténcia pic instal-lacié 679,42kWp i poténcia
nominal 600kW.

- 2inversors ftrifasics de 300kW (a 800V).

- Instal-lacié edifici prefabricat centre recepcié i mesura (CRM).

- linclou també els sistemes de fixacio i estructures de suport per les plaques, la instal-lacié
eléctrica com ara cablejat, connexions, proteccions i demés, i les rases i pericons
necessaris, €s a dir totes les actuacions necessaries fins la legalitzacié i posada en
funcionament de la instal-lacio.

- Quedaran incloses a les ofertes econdmiques tots els treballs auxiliars necessaris per a la
correcta instal-lacié i total funcionament de I'objecte del projecte, tals com: obertura de
regates i la serva reposicio, pas d’instal-lacions, desmuntatge i muntatge de fals sostre,
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repassos de pintura, mitjans auxiliars, inclis cales si fossin necessaries, etc., sense cap
cost per 'Ajuntament.

- A la finalitzacio d’obra 'empresa adjudicataria entregara I'as built de les obres dutes a
terme, moment a partir del qual s’haura de portar a terme les actuacions incloses al pla de
manteniment inclds al projecte executiu.

La documentacié minima a aportar al finalitzar I'obra, d’'ambdds lots, segons correspongui, sera la
seguent:

Documentaci6 técnica dels equips que formen la instal-lacié:
Fitxes técniques
Manuals d’instruccid, Us i manteniment
Certificats CE
Certificats de garanties
- Certificats
Certificats de fi d’'obra i proves realitzades que acrediti que la installacié reuneixi les
condicions técniques requerides per la normativa d’aplicacio.
Certificat instal-lacié eléctrica generadora fotovoltaica
Certificat de la inspeccié- acte de comprovacié favorable emesa per entitat de control si
escau.
Certificat de garantia del conjunt de la instal-lacié.
- Justificant de la modificacié del Registre d’inscripcio de la instal-lacio
- Llistat de dades de contacte de proveidors i SAT’s
- Programa de manteniment preventiu
- Planols As built detallats
- Justificacié de la correcte gestid de residus dels equips existents (antics)

| en tot cas tota la documentacié necessaria per la legalitzacié i posada en funcionament de la
instal-lacié de fotovoltaica, i tota aquella documentacié que sigui necessaria per justificar la
subvenci6 concedida.

4. Justificacio de la divisio en lots

D’acord a larticle 99.3 de LCSP es divideix el contracte en 2 lots, ja que hi ha 2 actuacions
diferenciades, que necessiten empreses amb especialitzacions concretes i diferents, en un unic
projecte.

Amb la divisié de lots proposada es pretén augmentar la competéncia i facilitar la participacié de
les PYMES en la contractacié publica (considerant 78 de la Directiva 2014/24/CE). Al mateix
temps que es busca una execucié més especialitzada de cada lot i en consequéncia, una millor i
més Optima execucié d’obra.

5. Codi CPV

L’expressié de la codificacidé corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes
(CPV) és la seguent:
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LOT 1 45261000; Treballs de construccié de cobertes i estructures de tancaments , i treballs

connexos
45262660; Treballs de retirada d’amiant

LOT 2 45261215-4; Revestiment de cobertes amb plaques solars
45311000-0; Treballs de cablejat i instal-lacié eléctrica

6. Pressupost base de licitacio

El calcul del pressupost base de licitacid s’ha establert a partir del calcul dels costos directes i
indirectes. Dins dels costos directes, el calcul de I'esfor¢ que s’estima necessari per a la prestacié
objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el conveni col-lectiu del sector aplicable.

El pressupost corresponent al LOT 1, inclou els capitols 01.01; 01.02 i 01.03.

El pressupost corresponent al LOT 2, inclou els capitols 01.04 i 01.05.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 1812125 Pag. 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 TREBALLS PREVIS 46.633,51
Capitol 0102 REFORG ESTRUCTURAL 197.767,76
Capitol 01.03 SUBSTITUCIO DE COBERTA 793.063,82
Capitol 01.04 INSTALACIO FOTOVOLTAICA 507.673,07
Capitol 0105 INSTALACIO PARALLAMPS 5.090,80
Obra 01 Pressupost 1 1.561.228,96
1.561.228,96
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Fag.

FRESSUPOST DUEXECUTID MATERIAL. cooovooveeeeeoee e eeeeeeeeese et ees s eeeeeeseee s eesseese o seeeeeese e eene s 1.551.228.96
12 % DESPESES GEMERALS SOBRE 1551228, .....oov..ooveoe oo seeeeseeeeeeeeeeeseeeesseeeeseeesseeesseeesoeeseees e 201.858,78
&% BEMIFIC] INDUSTRIAL SOBRE 155122888 . ..oooooiooeooeooeoeeoeoee e eseeeseee et eeesseees e ees e s e see e s se e ee e 23,073,74
1,75 %6 SIS SOBRE 1122556 .ooo. oo eoee oo oo e oo e e oo e e oo et ee ettt et 27.148,51

Subtotal 1.572.108,57
B = = L et - - T 280,252.88
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE £ 2.268.461.85

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte que integra el contracte, i
els preus consignats porten implicits tots els conceptes previstos.

El pressupost base de licitacio, que determina el limit maxim de despesa al qual es compromet
lAjuntament, és el de 2.266.461,85 euros, IVA inclos, amb el seguent desglossament:
1.873.108,97 euros, pressupost net i 393.352,88 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit
al tipus del 21%.

Pressupost base de licitacio | Pressupost base de licitacio | 21% IVA

(€ IVA inclos) (€ sense IVA)
LOT1 1.515.814,31 € 1.252.739,10 € 263.075,21 €
LOT 2 750.647,54 € 620.369,87 € 130.277,67 €
TOTAL 2.266.461,85 € 1.873.108,97 € 393.352,88 €

L’Ajuntament no esta obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres
executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, per la qual cosa, I'Ajuntament no
resta obligat a exhaurir I'import adjudicat, sind que ho fara en funcié dels preus unitaris previstos
en el projecte i realment executats.

Tot aix0, sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que, d’acord amb el que
preveu l'article 242.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de les administracions
publiques, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), es
posin de manifest durant I'execucié de 'obra.
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En tot cas, les ofertes que excedeixin el preu unitari de referéncia establert com a preu maxim
resultaran excloses per superar el tipus de licitacio.

7. Imputacio pressupost municipal

L’article 117.2 de la LCSP estableix: “Els expedients de contractaciéo es poden ultimar fins i tot
amb l'adjudicacio i formalitzacid del contracte corresponent, encara que la seva execucio, tant si
s’efectua en una anualitat com en diverses, s’hagi d’iniciar en I'exercici seglent. A aquests efectes
es poden comprometre credits amb les limitacions que determinin les normes pressupostaries de
les diferents administracions publiques subjectes a aquesta Llei.”

Al seu torn, la Disposicié addicional tercera, apartat 2, de la LCSP prescriu: “Es poden tramitar
anticipadament els contractes I'execucidé material dels quals hagi de comencgar en I'exercici
seglent o els contractes el finangament dels quals depengui d'un préstec, un crédit o una
subvencié sol‘licitada a una altra entitat publica o privada, i s’ha de sotmetre I'adjudicacié a la
condicié suspensiva de la consolidacié efectiva dels recursos que han de finangar el contracte
corresponent.”

Per tant, per poder executar aquest contracte haura d’existir consignaciéo econdmica adequada i
suficient en el pressupost municipal de I'exercici 2026

En cada exercici en que estigui vigent el contracte s’ha de preveure credit adequat i suficient en
I'estat de despeses del pressupost de I'Ajuntament per atendre les despeses que se’n derivin.

8. Valor estimat del contracte

Considerant el pressupost base de licitacio, el valor estimat del contracte sense incloure I'lVA és el
seguent: 1.873.108,97 euros (UN MILIO VUIT CENTS SETANTA-TRES MIL CENT-VUIT EUROS
AMB NORANTA SET CENTIMS).

9. Termini de durada

El termini d’execucié de l'obra pel LOT 1 i pel LOT 2, és de 9 mesos, segons planificacié
d’activitats i terminis parcials d’obra, d’obligat compliments, que s’adjunta com Annex a aquest
informe.

Atés que la instal-lacié dels panells fotovoltaics previstos a la coberta, inclosos al LOT 2, no es
poden iniciar fins a la finalitzacié dels treballs de formacio de coberta, inclosos al LOT 1, les fites
de cada lot seran els seglents:

LOT 1: Segona quinzena de febrer 2026: implantacié d’obra.

2 de marg 2026: data limit d’inici d’obra

30 de juny de 2026: fases 2 i 3 data limit de finalitzacié d’execucio de la substitucié
de la coberta.

31 d’agost de 2026: fases 1 i 4 data limit de finalitzacié d’execucio de la substitucio
de la coberta.

Plaga de la Vila, 46
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30 de setembre de 2026: data limit finalitzacié d’obra

LOT 2: Segona quinzena de febrer 2026: implantacié d’obra.
2 de marg de 2026: data limit inici de les obres exteriors

1 de juliol de 2026: fases 2 i 3 data d’inici de la instal-lacié dels panells fotovoltaics

1 de setembre de 2026: fases 1 i 4 subjectes a coberta data d’inici de la instal-lacio
dels panells fotovoltaics

30 de novembre de 2026: data limit finalitzacié de I'obra

Aixi, 'execucié de les obres hauran d’estar completament finalitzades, com a maxim, el 30
de setembre de 2026, pel LOT 1; i del 30 de novembre de 2026, com a maxim, pel LOT 2.

Per tal de portar un seguiment acurat de la evolucié de I'obra i no tenir imprevistos en la
planificacié d’esdeveniments ja programats, les empreses presentaran a I’Ajuntament un
informe setmanal, on s’especifiqui I’evolucio de I’obra, el compliment de la planificacio
d’obra prevista i, en el seu cas, la resolucié de imprevistos que hagin pogut sorgir.

El citats terminis d’inici comencaran a comptar des de la formalitzacié de I'acta de comprovacio del
replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball elaborat per I'adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execucié de les obres es compta des
de la data de 'esmentada notificacio.

L’acta de comprovacié del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim de dos setmanes a
comptar des de la formalitzacié del contracte.

No es contempla la prorroga del contracte.
10. Tramitacié i procediment del contracte
El present contracte es pot qualificar de contracte d’obres d’acord a l'article 13 LCSP.

Considerant I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu
objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris per la seva adjudicacié, es considera
que el procediment més adient és el procediment obert en virtut d’alld que estableixen els articles
145, 146, i del 156 a 159 i concordants de la LCSP.

L’expedient de contractacidé sera objecte de tramitacid urgent. La urgéncia ve donada per la
necessitat de complir amb els terminis de la subvencié obtinguda per a I'execucio de I'actuacio i
poder justificar les diferents fites en temps i forma. La tramitacié no esta subjecta a regulacié
harmonitzada d’acord a I'article 20 de la LCSP.
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L’adjudicacio del contracte resta condicionada a I'aprovacié definitiva del projecte técnic de I'obra.
11. Condicions d’aptitud i solvéncia

Considerant I'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de no discriminacié
i proporcionalitat que ha de regir tota actuacié administrativa, les condicions d’aptitud minima que
s’hauran d’exigir al licitadors per participar en aquest procediment d’adjudicacio és la seguent:
11.1. Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que

siguin idéntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en suposits de
prohibicié de contractar, per a cada LOT.

11.2. Habilitacié empresarial: de conformitat amb el que preveu l'article 65.2 LCSP.

LOT 1:
Les empreses per poder licitar han de ser empreses especialitzades i han d’estar inscrites al en el
Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

LOT 2:

Les empreses per poder licitar han d’estar inscrites al RASIC (Registre d’Agents de Seguretat
Industrial de Catalunya) o al Registre de la Comunitat Autbnoma respectiu, i en cas de ser
membres de la unié Europea, hauran de presentar una comunicacié prévia a l'inici de I'activitat a
Catalunya.

La inscripcio al RASIC haura de ser per la seglent categoria o superior:
- Empresa instal-ladora de baixa tensié categoria especialista (IBTE).
- Empresa instal-ladora d’alta tensié categoria 1, LAT-01(aéries o enterrades fins a 30kV).

11.3 Classificacié empresarial:

De conformitat amb alld disposat en l'article 77 de la LCSP, per als contractes d’obres amb un
valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable que I'empresari estigui
classificat degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. Per a aquests
contractes, la classificacid de I'empresari en el grup o subgrup que correspongui en funcié de
I'objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita
les seves condicions de solvéncia per contractar.

- La classificacié empresarial per acreditar la solvéncia és:

LOT1 - Grup C: Edificacions.

- Subgrups:

. 4. Feines de paleta, estucats i revestiments.

. 7. Aillaments i impermeabilitzacions

. 9. Tancaments metal-lics

- Categoria 4: si la quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a
2.400.000euros.
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LOT 2 - Grup I: Instal-lacions eléctriques .

- Subgrups:

. 5. Centres de transformacié i distribucié d'alta tensio

. 9. Instal‘lacions electriques sense qualificacio especifica.

- Categoria 3: si la quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a
840.000euros.

12. Criteris d’adjudicacio

L’adjudicacioé s’ha d’efectuar ordinariament utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicacié basats
en el principi de millor relacié qualitat-preu. Les propostes seran valorades d’acord als criteris
establerts en aquest punt i la puntuaci6 maxima sera de 100 punts, repartits d’acord a la taula
seguent, per a cada lot:

LOT 1
Criteris sotmesos a Describcié Puntuacioé
judici de valor P maxima 45
Planificacio, metodologia d’execucié i terminis
d’'obra 15
Memoria técnica Organigrama i mitjans humans 10
descriptiva Mitjans organitzatius i personals per fer front
imprevistos 10
Exposicio de la metodologia de treball 10 45
Criteris objectius D s Puntuacioé
™ escripcio .
automatics maxima 55
Econdmics Oferta econdmica 25 25
Ampliacié del termini de garantia i servei de
manteniment preventiu i correctiu 10
Subministrament i instal-lacié6 de 8 ventiladors de
sostre industrials HVLS. Inclou la installacio
Criteris qualitatius eléctrica. 20 30
LOT 2
Criteris sotmesos a Describcié Puntuacioé
judici de valor P maxima 35
Memoria técnica Planificacido, metodologia d’execucié i terminis
descriptiva d’obra 15 35

Plaga de la Vila, 46
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Organigrama i mitjans humans 10
Mitjans organitzatius i personals per fer front
imprevistos 10
Criteris objectius D s Puntuacioé
™ escripcié o
automatics maxima 65
Economics Oferta econdmica 30 30
Ampliacié del termini de garantia i servei de
manteniment preventiu i correctiu 10
Oferir la substituci6 de 84 lluminaries industrials
Criteris qualitatius tipus LED. Inclou la instal-laci6 eléctrica.. 25 35

Criteris avaluables mitjan¢ant judici de valor

= LOT1:

Memoria técnica descriptiva de |'organitzacio, coordinacid

i_metodologia d’execucid de

'obra, justificant el compliment de la planificacié d’activitats i terminis parcials d’obra,

d’obligat compliment, segons Annex (fins a 45 punts).

Per valorar la qualitat i la idoneitat técnica les empreses licitadores caldra de presentar una
memoria explicant com es preveu realitzar I'execuci6 de l'obra per complir amb les
prescripcions del projecte, amb les particularitats de I'edifici nau i la planificacié establerta. La

puntuacié estara repartida de la seglent forma:

a) Planificacid, metodologia d’execucié (maxim 15 punts)

Les empreses licitadores hauran de justificar el compliment de la planificacio, terminis parcials

i fases, segons Annex.

o Planificaci6 d'obra (diagrama grafic setmanal) detallant les diferents tasques o
operacions previstes, indicant el temps d’execucid, inici i final, per a cada fase
d’execucié de l'obra indicada en el calendari i respectant els terminis establerts en

aquest.

o Descripcid de la metodologia per I'execucié de les feines, operacions i processos
constructius previstos, la maquinaria necessaria, mitjans auxiliars, i aquests hauran de
ser coherents amb els mitjans previstos i les prescripcions establertes a projecte.

Es valorara el grau de detall dels procediments, el seu contingut i I'especificacid de les

caracteristiques propies de I'edifici (naus).

b) Organigrama i mitjans humans (maxim 10 punts)

Les empreses licitadores han de presentar una proposta d’organigrama grafic on es detallin
tots els llocs de feina que, en major o menor mesura, hagin de participar en el

desenvolupament dels treballs previst en I'execucio de I'obra.
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Caldra detallar els nombre d’equips, el nombre de personal per equip, les funcions,
responsabilitats, la qualificacié d’aquest personal, els dies i horaris de laborables d’acord a la
planificacié aportada. (Tant dels equips técnics, com operaris...). Es valorara que s’indiqui quin
equips estaran presents en cada fase de I'obra indicada en el calendari.

c) Mitjans organitzatius i personals per fer front imprevistos (maxim 10 punts)

L’empresa licitadora ha d’explicar de forma entenedora i detallada com fara front els
imprevistos, com per exemple les incleméncies meteoroldgiques, que redueixin el temps
disponible d’execucié de l'obra, detallant els mitjans organitzatius, els mitjans personals i
materials disponibles per realitzar les actuacions en els terminis previstos.

d) Metodologia de treball (maxim 10 punts)

Exposicio de la metodologia de treball, que justifiqui 'estanquitat de I'interior de I'edificacio
al llarg de I'execucié d’obra.

= LOT2:

Memoria técnica descriptiva de I'organitzacid, coordinacié i metodologia d’execucié de
l'obra, justificant el compliment de la planificacié d’activitats i terminis parcials d’obra,
d’obligat compliment, segons Annex (fins a 35 punts).

Per valorar la qualitat i la idoneitat técnica les empreses licitadores caldra de presentar una
memoria explicant com es preveu realitzar I'execucid de l'obra per complir amb les
prescripcions del projecte, amb les particularitats de I'edifici nau i la planificacié establerta. La
puntuacio estara repartida de la seguent forma:

a) Planificacio, metodologia d’execucié (maxim 15 punts)

Les empreses licitadores hauran de justificar el compliment de la planificacid, terminis parcials
i fases, segons Annex.

o Planificaci6 d’obra (diagrama grafic setmanal) detallant les diferents tasques o
operacions previstes, indicant el temps d’execucid, inici i final, per a cada fase
d’execucio de l'obra indicada en el calendari i respectant els terminis establerts en
aquest.

o Descripcié de la metodologia per I'execucié de les feines, operacions i processos
constructius previstos, la maquinaria necessaria, mitjans auxiliars, i aquests hauran de
ser coherents amb els mitjans previstos i les prescripcions establertes a projecte.

Es valorara el grau de detall dels procediments, el seu contingut i I'especificaciéo de les
caracteristiques propies de I'edifici (naus).

b) Organigrama i mitjans humans (maxim 10 punts)
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Les empreses licitadores han de presentar una proposta d’organigrama grafic on es detallin
tots els llocs de feina que, en major o menor mesura, hagin de participar en el
desenvolupament dels treballs previst en I'execucio de I'obra.

Caldra detallar els nombre d’equips, el nombre de personal per equip, les funcions,
responsabilitats, la qualificacié d’aquest personal, els dies i horaris de laborables d’acord a la
planificacié aportada. (Tant dels equips técnics, com operaris...). Es valorara que s’indiqui quin
equips estaran presents en cada fase de I'obra indicada en el calendari.

c) Mitjans organitzatius i personals per fer front imprevistos (maxim 10 punts)

L’empresa licitadora ha d’explicar de forma entenedora i detallada com fara front els
imprevistos, com per exemple les incleméncies meteoroldgiques, que redueixin el temps
disponible d’execucié de l'obra, detallant els mitjans organitzatius, els mitjans personals i
materials disponibles per realitzar les actuacions en els terminis previstos.

La valoracio de cada apartat d’ambdos lots, es dura a terme pel métode de comparacié entre
totes les propostes presentades. Es valoraran, per ordre decreixent d’importancia, els
seglients aspectes de cada apartat:

o Coheréncia

o Adequacié
o Pertinéncia
o Claredat

o Sistematica
o Detall

En el cas de només rebre una oferta, s’assignara la maxima puntuacié de cada apartat.

Criteris de puntuacio:

Es tindra en compte per tal d’obtenir la puntuacié maxima atorgada a cada apartat, la qualitat de

les proposicions conforme el seglient barem:

o Concrecié i exactitud de les memories presentades i considerades d’elevat interés, entre el 70
i el 100% de la puntuacié maxima.

e Concreci6 i exactitud de les memories presentades i considerades interés normal, entre el 31 i
el 69% de la puntuacié maxima.

o Concreci6 i exactitud de les memories presentades i considerades d’interés limitat, entre el O i
el 30% de la puntuacié maxima.

Es rebutjaran les propostes que no incorporin aquesta memoria técnica.

Instruccions per a I'elaboracié de la memoria tecnica:

Es presentara un document amb una extensié maxima de 20 fulls, en format DIN A4 a una sola
cara (sense cap document adjunt), interlineat senzill i grandaria minima de lletra d’11 punts
(incloent-hi quadres, diagrames i imatges explicatives).
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La memoria ha de respondre a I'estructura marcada com a criteris d’adjudicacié de judici de valor.
A banda es podra presentar com a maxim 4 planols en format DIN A3 amb documentacioé grafica.
La documentacidé I'extensié de la qual excedeixi del maxim marcat (incloent-hi els documents
adjunts, siguin escrits o grafics, i excloent la portada i I'index) no sera valorada en la part que
excedeixi d’aquest maxim, tenint-se en compte per a la puntuacié només la informacié incorporada
fins aquest maxim.

El contingut de la memoria técnica no pot fer referéncia ni incloure cap informacié que permeti
conéixer o intuir qualsevol manifestacio en relacié amb els criteris automatics de la licitacid, encara
que aquests criteris no s’acabin oferint.

Criteris objectius automatics

LOT 1:

a) Criteris economics
Oferta econdmica ( fins a un maxim de 25 punts):

El criteri de puntuacié es realitzara aplicant la seguent formula:

P.=[1-((Ov=0Onw)/IL))]1xP
On:
P, = Puntuacié de I'oferta a valorar
P = Punts de criteri econdmic
O,, = Oferta millor (oferta més baixa econdmicament)
O, = Oferta a valorar
IL= import de licitacio

Justificacio del criteri:

El preu és I'element que defineix el cost de les obres i, per tant, un dels components basics per
determinar la millor relacié qualitat-preu prevista com a requisit d'adjudicacio en l'article 145 de la
LCSP. En aquest import s'inclouen les actuacions a realitzar descrites en el projecte técnic.

Justificacio de la formula:
S’estableix d’acord amb la Directriu 1/2020 de la Direcci6 General de Contractacié Publica
d’aplicacié de formules de valoracio i puntuacio de les proposicions econodmica i técnica.

Les ofertes que no continguin cap baixa econdmica, es puntuaran amb 0 punts

b) Criteris qualitatius

b.1) Millora d’ampliacié _en el termini de garantia i manteniment correctiu i preventiu,
segons projecte (fins a un maxim de 10 punts)
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Per cada 2 anys addicionals d’ampliacié del termini minim de garantia (1 any), s’atorgara 5 punts.
S’inclou el manteniment i la certificacié anual de la linia de vida.

Queden incloses les actuacions descrites en el Pla de manteniment inclos al projecte executiu
aprovat.

Justificacio del criteri:

El termini de garantia és un element qualitatiu vinculat directament a I'execucié de les obres, en la
mesura que un increment d’aquest termini permet augmentar el temps en que I'obra queda
coberta directament pel contractista d’acord amb els plecs i la normativa aplicable, en
consequéncia es considera un criteri directament vinculat a I'objecte del contracte.

El manteniment preventiu de la instal-lacié és un element qualitatiu vinculat directament a
'execucié de les obres, en la mesura que permet assegurar el correcte estat de la instal-lacié
durant part d ela seva util i el compliment de la normativa aplicable, en conseqiiéncia es considera
un criteri directament vinculat a I'objecte del contracte.

b.2) Subministrament i instal-lacié de 8 ventiladors. (20 punts)

Subministrament i instal-laci®6 de 8 ventiladors de sostre industrials HVLS, de 5 metres de
diametre, motor de 0,75 kW i baix consum. S’inclouen tots els treballs necessaris i mitjans auxiliars
per la correcta installacié i funcionament dels ventiladors, sense cap cost per I'Ajuntament,
incloent la instal-laci6 i estesa de cablejat des dels quadres eléctrics existents, amb cable entubat
tipus RZ1-K.

LOT 2:
a) Criteris economics

Oferta econdmica ( fins a un maxim de 30 punts):

El criteri de puntuacié es realitzara aplicant la seguent formula:

P.=[1-((Ov=0On)/IL))]1xP
On:
P, = Puntuacié de I'oferta a valorar
P = Punts de criteri econdmic
O,, = Oferta millor (oferta més baixa econdmicament)
O, = Oferta a valorar
IL= import de licitacio

Justificacié del criteri:

Els preu és I'element que defineix el cost de les obres i, per tant, un dels components basics per
determinar la millor relacié qualitat-preu prevista com a requisit d'adjudicaci6 en l'article 145 de la
LCSP. En aquest import s'inclouen les actuacions a realitzar descrites en el projecte técnic.
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Justificacié de la férmula:

S’estableix d’acord amb la Directriu 1/2020 de la Direcci6 General de Contractacié Publica
d’aplicacié de férmules de valoracio i puntuacié de les proposicions economica i técnica.

Les ofertes que no continguin cap baixa econdmica, es puntuaran amb 0 punts.

b) Criteris qualitatius

b.1) Millora d’'ampliacié en el termini de garantia i manteniment correctiu i preventiu (fins a
un maxim de 10 punts)

Per cada 2 anys addicionals d’ampliacié del termini minim de garantia (1 any), s’atorgara 5 punts.

Queden incloses les actuacions descrites en el Pla de manteniment inclos al projecte executiu
aprovat.

Justificacio del criteri:

El termini de garantia és un element qualitatiu vinculat directament a I'execucié de les obres, en la
mesura que un increment d’aquest termini permet augmentar el temps en que I'obra queda
coberta directament pel contractista d’acord amb els plecs i la normativa aplicable, en
consequéncia es considera un criteri directament vinculat a I'objecte del contracte.

El manteniment preventiu de la instal-lacié és un element qualitatiu vinculat directament a
'execucié de les obres, en la mesura que permet assegurar el correcte estat de la instal-lacié
durant part d ela seva util i el compliment de la normativa aplicable, en conseqiiéncia es considera
un criteri directament vinculat a I'objecte del contracte.

El manteniment preventiu de la instal-lacié és un element qualitatiu vinculat directament a
'execucié de les obres, en la mesura que permet assegurar el correcte estat de la instal-lacié
durant part d ela seva util i el compliment de la normativa aplicable, en conseqiiéncia es considera
un criteri directament vinculat a I'objecte del contracte.

b.2) Subministrament i instal-lacié de 84 lluminaries industrials tipus LED (25 punts)

Subministrament i instal-lacié de 84 lluminaries industrials tipus LED, a la Nau 1 (Marca Philips,
model Corenile Highbay G5 Led 105S/840 NB PSU o equivalent, a definir). Inclus la instal-lacié
des dels quadres eléctrics existents, amb cable entubat tipus RZ1-K. Justificat amb estudi luminic.
Totalment instal-lat, sense cap cost per I'’Ajuntament.

Justificacio del criteri:
La millora proposada té com a objecte augmentar la sostenibilitat i reduir la demanda energética
de l'equipament.

13. Criteris per a la determinacio de I'’existéncia de baixes presumptament anormals

Es considerara que una oferta incorre en presumpcié d’anormalitat en els segients casos:
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. Quan concorri un sol licitador, si la seva oferta és inferior al pressupost base de licitacié en més
de 25 unitats percentuals i a més obtingués la maxima puntuacid per la resta de criteris
d’adjudicacio previstos.

. Quan concorrin dos o0 més licitadors, I'oferta que sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmética de les ofertes presentades i a més obtingués la maxima puntuacié per la resta
de criteris d’adjudicacio previstos.

14. Modificacions del contracte

Un cop perfeccionat el contracte, 'drgan de contractaci6 només podra modificar el contracte si
concorren les circumstancies establertes a l'article 242 de la LCSP.

En cap cas s’entén com a modificacié I'excés d’amidaments d’unitats previstes en la memoria
valorada fins a un maxim del 10% de l'import d’adjudicacié del contracte, ni tampoc la substitucio
d’unitats previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu
d’adjudicacio i aquesta incorporacié no comporti cap augment del preu d’adjudicacio.

15. Pagament de factures/certificacions

La direcci6 facultativa de I'obra expedira mensualment les certificacions que comprendran I'obra
executada durant aquest periode de temps.

Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies seglients al mes al que
corresponguin.

El pagament a 'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de factura expedida d’acord
amb la normativa vigent sobre factura electronica, en els terminis i les condicions establertes en
l'article 198 de la LCSP.

16. Revisio de preus

No procedeix, perque la durada del contracte és inferior a un any, termini que ha de transcérrer
per a la revisio de preus segons l'article 103.5 de la LCSP.

17. Control de qualitat

Atés alld establert en l'article 233, 1, ¢) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public, els assaigs de control de qualitat necessaris per a I'acceptacié dels materials i
unitats d’obra executades aniran a carrec del contractista fins el limit de ' (1,00%) de I'import
d’execucioé material de la memoria valorada de licitacio.

18. Garanties

Ateses les caracteristiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el
contractista que resulti adjudicatari haura de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del
preu d’adjudicacio, IVA exclos.

Plaga de la Vila, 46
08760 Martorell

Tel. 937 750 050 17
ajuntament@martorell.cat

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 17 de 21

Codi Validacio: 75FN4J6RLKJJ6WXLSDQLDLPQZ

Verificacio: https://martorell.eadministracio.cat/




e

i
Ajuntament
de Martorell

\

'P renovables
\

Diputacio P
Barcelona

Area de Presidéncia

19. Termini de garantia

El periode de garantia es fixa en un any des de la signatura de I'acta de recepcid, llevat que
I'adjudicatari ofereixi un altre de més ampli. Durant aquest periode, el contractista esta obligat a la
conservacio, manteniment i reparacio de les obres.

20. Subcontractacio

Es permet la subcontractacié de prestacions no principals o substancials del contracte fins a un
maxim del 40%.

21. Cessio del contracte

Ateses les caracteristiques del contracte es permet la seva cessio a tercers conforme als requisits
que estableix 'article 214.2 de la LCSP

22. Régim especific de penalitats

Considerant les caracteristiques del contracte, aixi com també les possibles millores que puguin
oferir els contractistes i que seran objecte de valoracio, aixi com el limit del 50% del preu del
contracte IVA exclos, s’estableixen les seglents penalitats:

a) Faltes molt greus

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec de clausules
administratives particulars (PCAP).

- L’incompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucio del
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions técniques, quan produeixin
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolucié del contracte.

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacié i seguretat de tercers en les
prestacions.

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevencié de riscos laborals.

- Les actuacions que, per accid o omissio, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislacié vigent.

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveidors.

- Lincompliment de les obligacions laborals i/o socials establertes en el conveni col-lectiu
aplicable.

b) Faltes greus
- Lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions técniques, quan no
constitueixin falta molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les prestacions.
- Lincompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencio de riscos laborals.
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- Lincompliment de les condicions especials d’execucié establertes en el PCAP, quan no
se’ls hi hagi atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials.

c) Faltes lleus
- Lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucid del
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions técniques, quan no
constitueixin falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la normativa
de prevencio de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

Penalitats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissié d’aquestes faltes son les
seguents:
- Per faltes lleus una penalitat equivalent a un 3% com a maxim del preu d’adjudicacié per a
cada penalitat d’aquesta tipologia.
- Per faltes greus una penalitat equivalent a un 6% com a maxim del preu d’adjudicacié per
cada penalitat d’aquesta tipologia.
- Per faltes molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a maxim del preu
d’adjudicacié. La imposicid d’'una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la
imposicio d’altres penalitats amb independéncia de la tipologia de qué es tracti.

Penalitats per demora:

L’import de la penalitat diaria a imposar en cas demora en I'execucié del contracte s’incrementa
respecte de la prevista a I'apartat 3 de l'article 193 de la LCSP fins la proporcié de 1,50 euros per
cada 1.000 euros de preu del contracte, IVA exclos.

D’acord amb larticle 193.5. de la LCSP aquesta penalitat sera aplicable a 'incompliment dels
terminis intermedis.

De conformitat amb l'article 192.1 de la LCSP, I'import total de les penalitats no pot superar el 50%
del preu del contracte.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sancié contractual sera de tres mesos a
comptar des de la data d’incoaci6 del corresponent expedient.
Martorell, document signat electronicament al marge
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PLANIFICACIO DE L'AFECTACIO D'OBRA A CA N'OLIVERAS

2026
FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OoCT NOV DES
LOT 1 |Treballs interiors
FASE 1 LOT 1 (Treballs exteriors sense afectaci6 a l'interior de les naus |
Nau 1 LOT 2 |Treballs exteriors |
LOT 2 |Treballs sobre coberta |
LOT 1 |Treballs interiors AFECTACIO MAT NAU 3
FASE 2 LOT 1 [Treballs exteriors sense afectacid a l'interior de les naus
Nau 1 LOT 2 |Treballs exteriors
LOT 2 |Treballs sobre coberta
LOT 1 |Treballs interiors
FASE 3 LOT 1 (Treballs exteriors sense afectaci6 a l'interior de les naus
Nau 2 LOT 2 |[Treballs exteriors
LOT 2 |[Treballs sobre coberta N
LOT 1 |Treballs interiors §,
FASE 4 LOT 1 [Treballs exteriors sense afectacié a l'interior de les naus < |
Nau 3 LOT 2 |Treballs exteriors | s
LOT 2 |Treballs sobre coberta 8 |
S

Fora de les franjes de treball interior, les naus hauran de ser utilitzables en perfectes condicions, sense materfal d'obra, net i aptes per I'Us public

[ ]MPLANTACIO D'OBRA

[ ]AFECTACIO PEL MATERIAL DE LA NAU 3
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