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EXPEDIENT EP SERV 1 – 2025 (2025/30996B)
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ 
FACULTATIVA (DIRECCIÓ D’OBRA I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA), DE LA 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I DE LA DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA DE LA 
PRIMERA FASE DEL PROJECTE EXECUTIU DE CONSOLIDACIÓ, CONSERVACIÓ, 
RESTAURACIÓ I MILLORA DE L’ÚS DE LA VISITA PÚBLICA DEL RECINTE SOBIRÀ DEL 
CASTELL D’ERAMPRUNYÀ DE GAVÀ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER LA UE - NEXT GENERATION EU. 
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1. OBJECTE
La present memòria té per objecte justificar els diferents aspectes que han de regular la 
contractació de la direcció facultativa (serveis de direcció d’obra i direcció d’execució d’obra) 
de la coordinació de seguretat i salut i de la direcció arqueològica de la primera fase del 
projecte executiu de Consolidació, conservació, restauració i millora de l’ús de la visita 
pública del recinte sobirà del Castell de l’Eramprunyà de Gavà, en el marc del Programa de 
Millora de la Competitivitat i de Dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (d’ara endavant PRTR) - Finançat per la UE - Next 
Generation EU”. 

Els codis CPV que corresponen a la present contractació són els següents:

Codi principal (CPV principal):

71247000-1 Supervisió d’obra  

Codis complementaris (CPV addicionals):

71520000-9 Serveis de supervisió d’obres
71317210-8 Serveis de consultoria en seguretat i salut 
71351914-3 Serveis arqueològics
71351811-1 Aixecament topogràfic de jaciments arqueològics

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
L'Ajuntament de Gavà ha de dur a terme una intervenció integral de consolidació, 
restauració i millora del recinte sobirà del Castell de l'Eramprunyà, un Bé Cultural d'Interès 
Nacional (BCIN), en el marc del Programa de Millora de la Competitivitat i Dinamització del 
Patrimoni Històric amb ús turístic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU. 

Aquesta intervenció, de caràcter singular i de gran complexitat, requereix una direcció 
especialitzada que garanteixi el compliment de les normatives aplicables, així com la 
correcta execució dels treballs en el marc de la protecció patrimonial i la seguretat en 
l'execució de l'obra. Atès que el Castell de l'Eramprunyà està catalogat com a BCIN, la seva 
rehabilitació exigeix un control exhaustiu dels treballs, amb un especial èmfasi en la 
protecció dels valors històrics, arquitectònics i constructius de l'immoble, tot assegurant que 
les actuacions es desenvolupin amb criteris de mínima afecció, reversibilitat i respecte al bé 
protegit.

Atès l’anteriorment exposat i d’acord amb el previst a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d'Ordenació de l'Edificació, al Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i al Decret 78/2002, de 5 de març, 
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, per executar l’obra en 
aquest monument, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), resulta 
imprescindible la contractació de la direcció facultativa (direcció d’obra i direcció d’execució), 
la coordinació de seguretat i salut i la direcció arqueològica, amb l'experiència acreditada.

La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, en els seus articles 12.3 a) i 
13.2 a), exigeix la presència d'un director d'obra, amb la titulació d'arquitecte, per tal de 
garantir que els treballs es realitzin amb tècniques adequades, materials compatibles amb 
l'edifici, i per vetllar pel compliment dels criteris de mínima afecció i reversibilitat en la 
intervenció (les obres es realitzen a un edifici amb un nivell de protecció arquitectònica B 
(BCIN) i es tracta d’un ús administratiu i/o cultural) i, igualment, la presència d’un arquitecte 
tècnic o enginyer de l’edificació per assegurar el control econòmic i tècnic durant la 
realització de l'obra.
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El Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció, exigeix la intervenció obligatòria d’un Coordinador de Seguretat 
i Salut en fase d'execució, amb titulació d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer 
tècnic o enginyer de l'edificació, que esdevé especialment rellevant en un entorn patrimonial 
on els riscos poden ser més imprevisibles i variables durant el procés d’obra. (Les 
intervencions en edificis catalogats acostumen a implicar treballs en altura, manipulació 
d’elements estructurals antics, presència de materials fràgils o sensibles, espais reduïts o 
poc accessibles i l’ús de tècniques i equips especialitzats). La presencia d’aquest 
professional resulta imprescindible doncs per tal d'assegurar que les condicions de treball 
siguin segures i que es compleixi amb la normativa de seguretat laboral en el context 
específic d'una rehabilitació patrimonial, que presenta característiques tècniques i 
constructives que comporten riscos específics, tant per la naturalesa de les tasques de 
rehabilitació com per les particularitats pròpies d’un immoble històric.

El Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontòleg exigeix que qualsevol intervenció arqueològica preventiva que impliqui la 
remoció de terres o excavacions en un BCIN (articles 47.2 de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català i 4.1 i 14 del Decret 78/2002, de 5 de març) es dugui 
a terme sota la direcció d'un professional acreditat. L'article 3 del decret estableix que els 
serveis arqueològics han de ser dirigits per persones amb titulació universitària en Història o 
titulacions similars en l’àmbit de l’arqueologia, i amb l'experiència suficient per garantir una 
intervenció adequada.

En aquest context i atès que l'Ajuntament de Gavà no disposa de professionals 
especialitzats en aquestes àrees en plantilla ni de la capacitat tècnica i humana per dur a 
terme aquestes funcions de forma interna (insuficiència de mitjans personals), resulta 
imprescindible la contractació d’aquests serveis professionals. La direcció facultativa, la 
coordinació de seguretat i salut, i la direcció arqueològica seran clau per assegurar l'èxit de 
la rehabilitació i per garantir que la intervenció compleixi amb tots els requisits legals, tècnics 
i de seguretat establerts per la normativa vigent en matèria de patrimoni cultural i seguretat 
laboral.

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte 
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es detallen en el 
Plec de prescripcions tècniques

3. DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

La divisió de l’objecte contractual de la present contractació resulta impracticable per raons 
estrictament tècniques i funcionals.  

La intervenció projectada de Consolidació, conservació, restauració i millora de l’ús de la 
visita pública del recinte sobirà del Castell de l’Eramprunyà de Gavà, presenta una elevada 
complexitat i requereix un alt nivell d’especialització, a més d’estar sotmesa a exigents 
requisits normatius en matèria de protecció patrimonial, seguretat i salut laboral, i control 
arqueològic. Aquestes circumstàncies imposen la necessitat d’una coordinació tècnica 
estreta i continuada, així com d’una interlocució única i coherent entre tots els professionals 
responsables; requisits incompatibles amb una possible fragmentació en lots.

La direcció facultativa, la coordinació de seguretat i salut i la direcció arqueològica 
constitueixen prestacions absolutament interdependents i íntimament vinculades entre si, 
atesa la necessitat d’una planificació global que garanteixi que totes les decisions tècniques 
adoptades responguin de manera coherent als criteris de mínima afecció, reversibilitat i 
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compatibilitat constructiva exigits per la normativa de protecció del patrimoni cultural. La 
separació artificial d’aquestes funcions entre diversos contractistes impediria assegurar una 
visió tècnica integrada i comprometria la coherència metodològica indispensable en una 
intervenció sobre un immoble catalogat com a BCIN, on qualsevol decisió adoptada per un 
dels professionals repercuteix necessàriament en l’àmbit d’actuació de la resta. 

A més, la naturalesa de les prestacions exigeix una comunicació immediata, fluida i 
permanent entre tots els professionals implicats i amb el responsable municipal del 
contracte, la qual cosa només es pot assolir mitjançant una interlocució única que permeti un 
seguiment continuat de l’obra, una interpretació homogènia de les decisions tècniques i una 
resposta ràpida davant incidències o canvis imprevistos en el desenvolupament dels treballs. 
La participació de diversos contractistes impossibilitaria aquesta unitat de criteri, generaria 
duplicitats en la presa de decisions, incrementaria els riscos d’incompatibilitats tècniques i, 
en última instància, podria afectar negativament la correcta protecció del bé i el compliment 
dels requisits tècnics establerts per la normativa aplicable.

Aquesta unitat funcional de les prestacions també es tradueix en una major eficiència en la 
gestió contractual. La direcció d’obra, la direcció d’execució, la coordinació de seguretat i 
salut i la direcció arqueològica han d’actuar de manera integrada per assegurar un control 
rigorós dels materials, de les tècniques constructives utilitzades, de les mesures de 
seguretat adoptades i de la protecció del patrimoni històric i arqueològic. La divisió en lots 
fragmentaria aquest control i multiplicaria les tasques de supervisió administrativa, exigint a 
l’Ajuntament una coordinació interna desproporcionada i difícilment assumible, especialment 
tenint en compte la insuficiència de mitjans personals que justifica la necessitat mateixa de 
la contractació.

En conseqüència, la càrrega que suposaria exigir una coordinació d’aquestes 
característiques entre diversos adjudicataris seria del tot desproporcionada respecte als 
objectius d’interès públic perseguits, alteraria la coherència tècnica de la intervenció i podria 
comprometre el compliment dels requisits derivats del PRTR i de la normativa de protecció 
patrimonial. Per tot això, es conclou que les prestacions no són susceptibles d’execució 
autònoma ni poden ser objecte d’aprofitament independent sense perjudicar la correcta 
execució de l’obra i la protecció del bé cultural, la qual cosa fa necessari integrar-les en un 
únic contracte. La unitat de l’objecte contractual garanteix, així, l’eficiència de la contractació, 
la coherència tècnica de les actuacions, la unitat de criteri professional i la tutela adequada 
de l’interès públic.

4. DURADA DEL CONTRACTE

La durada total del present contracte de serveis s’estableix per a tota la durada de les 
tasques inherents a la primera fase del projecte executiu de Consolidació, conservació, 
restauració i millora de l’ús de la visita pública del recinte sobirà del Castell de l’Eramprunyà 
de Gavà i del període de garantia de les obres, que s’estima en 16 mesos, comprenent amb 
caràcter enunciatiu i no limitatiu:

• El període necessari per desenvolupar les tasques prèvies a l’inici de les obres, tals com 
la validació de la proposta metodològica de les obres, informar sobre el PSS, acta de 
comprovació del replanteig...

• El període necessari per desenvolupar les taques necessàries durant l’execució de la 
primera fase del projecte, que és de tres (3) mesos, a comptar des de la data de l’acta de 
la comprovació del replanteig.
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• El període necessari per desenvolupar les tasques a efectuar durant el termini de garantia 
de les obres, que és de dotze (12) mesos.

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, 
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA  

5.1 Pressupost base de licitació (PBL)
El pressupost base de licitació del present contracte ascendeix a la quantitat de 103.974,51 
€ (IVA inclòs) d’acord amb el següent desglossament:

El pressupost comprèn la totalitat de l’objecte del contracte. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a l’art.100 i concordants de la LCSP.

El pressupost base s’ha calculat en base a l’estimació dels costos directes, indirectes, 
despeses generals i benefici industrial que a continuació s’indiquen, tenint en compte els 
antecedents i els preus actuals de mercat, i les necessitats i objectius del contracte, per tal 
d’obtenir una millor relació qualitat-preu.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. L’import del pressupost base de 
licitació té caràcter de màxim i les empreses licitadores no podran superar en cap cas 
l’import total de la licitació. Les ofertes que superin aquest preu seran excloses 
automàticament de la licitació.

5.2 Determinació del pressupost base de la licitació
El càlcul del cost dels serveis objecte de la present contractació s’ha realitzat mitjançant 
l’estimació de les hores efectives de treball de cadascun dels professionals adscrits i 
l’aplicació del cost dels salaris d’aquest personal que determina la taula salarial per a 
l’exercici 2024 del Conveni col·lectiu estatal d'empreses d'enginyeria i oficines  tècniques 
(codi conveni 99002755011981) que resulta d’aplicació i que figura a la Resolución de 27 de 
febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo.

Partint de la jornada laboral ordinària màxima de treball efectiu prevista al conveni abans 
indicat, de mil set-centes noranta-dues hores (1.792 h), i aplicant la taula salarial per a 
l’exercici 2024 més els costos de la seguretat social i les despeses laborals, per a 
cadascuna de les categories professional el preu mínim hora és el següent:

PBL NET IVA (21 %) TOTAL PBL

Director d’obra 25.155,97 € 5.282,75 € 30.438,72 €

Director d’execució d’obra 12.850,64 € 2.698,63 € 15.549,27 €

Coordinador de seguretat i salut 4.174,83 € 876,71 € 5.051,54 €

Director arqueòleg 7.827,80 € 1.643,84 € 9.471,64 €

Serveis Complementaris 35.920,11 € 7.543,22 € 43.463,33 €

TOTAL 85.929,34 € 18.045,16 € 103.974,51 €



7

TAULES SALARIALS CONVENI EMPRESES D’ENGINYERIA, OFICINES D’ESTUDIS TÈCNICS, INSPECCIÓ, SUPERVISIÓ I CONTROL TÈCNIC DE 
QUALITAT (ACTUALITZACIÓ 2024)

Salari brut anual 
(taules salarials 

conveni)

Cost empresa anual (seg. 
Social + directes + 

indirectes)

Preu mínim hora 
(1.792 h)

ENGINYER O ARQUITECTE Nivell 1 (titulat superior) 28.664,12 € 48.729,00 € 27,19 €

ENGINYER TÈCNIC O ARQUITECTE TÈCNIC Nivell 2 (graduat) 22.224,26 € 37.781,24 € 21,08 €

ARQUEÒLEG Nivell 2 (graduat) 22.224,26 € 37.781,24 € 21,08 €

TÈCNIC DE CÀLCUL / DISSENY Nivell 3 (tècnic càlcul / 
disseny) 21.519,36 € 36.582,91 20,41 €

TOPÒGRAF Nivell 1 (titulat superior) 28.664,12 € 48.729,00 € 27,19 €

DELINEANT PROJECTISTA Nivell 4 (delineant 
projectista) 19.936,66 € 33.892,32 € 18,91 €

DELINEANT Nivell 5 (delineant) 18.079,14 € 30.734,54 € 17,15 €

AUXILIAR ADMINISTRATIU Nivell 5 (administratiu) 18.079,14 € 30.734,54 € 17,15 €

Els preus per hora inclosos en aquesta taula es consideren a tots els efectes preus mínims 
per categoria professional, segons conveni i taula salarial corresponents. 

Partint de l’anterior, s’ha determinat el càlcul del cost dels serveis objecte de la present 
contractació mitjançant l’estimació de les hores efectives de treball de cadascun dels 
professionals d’acord amb:

COSTOS DIRECTES
categoria professional hores Cost / hora cost per categoria

Dedicació per categoria professional per la direcció d’obra (hores)

Director d’obra Tècnic 1 (DO) 598 35,35 € 21.139,47 €

Director d’execució d’obra Tècnic 2 (DE) 394 27,41 € 10.798,86 €

Coordinador de seguretat i salut Tècnic 3 (CSS) 128 27,41 € 3.508,26 €

Director arqueològic Tècnic 4 (DA) 240 27,41 € 6.577,98 €

Tècnic de càlcul / disseny Mitjans complementaris 60 21,33 € 1.279,80 €

Topògraf Mitjans complementaris 200 35,35 € 7.070,06 €

Auxiliar administratiu Mitjans complementaris 90 22,30 € 2.006,66 €

Delineant projectista Mitjans complementaris 480 24,59 € 11.801,79 €

Delineant Mitjans complementaris 360 22,30 € 8.026,65 €

Total costos directes 72.209,53 €
COSTOS INDIRECTES
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Despeses generals (DG)
Despeses d'estructura, gestoria, administració, llicències, permisos, 
desplaçaments, amortització i lloguers de locals, consums, material, 
equipament, taxes, quotes i d'altres despeses derivades

13,00 % 9.387,24 €

Benefici industrial (BI) 6,00 % 4.332,57 €

Total costos directes + indirectes abans d‘IVA (VEC) 85.929,34 €

IVA 21,00 % 18.045,16 €

Total pressupost amb IVA 103.974,51 €

En aquest import es contemplen la totalitat feines a executar durant tota la durada del 
contracte (amb previsió de l’adscripció necessària de mitjans personals) dins de les hores 
efectives previstes i estimades per a cadascun dels serveis.

Forma de determinació del preu: preus unitaris

5.3 Valor estimat de contracte (VEC)
El valor estimat del contracte: De conformitat amb el previst a l’article 101 LCSP, és:

ANY PBL NET Import eventual 
pròrrogues

Import eventual 
modificació (10%) TOTAL VEC

2025 85.929,34 € 0 € 8.592,93  € 94.522,27 €

5.4 Preu del contracte
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost 
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els desplaçaments, gestions i 
qualsevol despesa que pugui originar els serveis objecte d’aquest contracte, essent a càrrec 
de l’adjudicatari totes les càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin correspondre, i 
especialment les despeses, taxes, arbitris, autoritzacions i impostos derivats del contracte i 
de la seva execució, així com les despeses de transport i d’assegurança fins al lloc 
d’execució.

6. PROCEDÈNCIA DEL FINANÇAMENT DEL CONTRACTE 

6.1 Procedència del finançament.
- Fons propis: Sí: ☐   No:  ☒
- Fons d’ajuts i subvencions: Sí: ☒ No: ☐
- Altres: Sí: ☐ No:  ☒

Els serveis es troben finançats pel Programa de millora de la competitivitat i de dinamització 
del Patrimoni Històric amb ús turístic, que té per objecte projectes sostenibles de 
manteniment i rehabilitació del patrimoni històric amb ús turístic (C14.I4), en el marc del Pla 
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de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 
2021 i pel Reglament (UE) número 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com 
amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del 
pla de recuperació i resiliència d'Espanya, Fons Next Generation de la Unió Europea (Next 
Generation EU). Per tant, es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de 
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests 
òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació 
de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer.

Codi de referència únic del projecte: Component 14 denominat «Pla de modernització i 
competitivitat del sector turístic», en la inversió 4, projecte 3, d'inversió en el manteniment i 
rehabilitació de patrimoni històric d'ús turístic (C14.I4).

Títol del Projecte en el que s’integra el contracte: “Castell de l’Eramprunyà de Gavà. 
Intervencions de restauració i millora de l’ús de la visita pública.” Núm. d'expedient: PHT-
020000-2022-181.

6.2 Aplicació pressupostària

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT (IVA 21%)

2025 34000 3360N 632000025 Inv. rep. edif. Proj. turístic 
Castell 103.974,51 €  €

Projecte de despesa 2025/01_MRR_MINTUR_proj. turístic Castell

La referida despesa respon a les previsions del plec de condicions tècniques. Per al cas que 
els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’haguessin conclòs a la data prevista 
d’inici del servei prevista en aquests plecs, es procedirà al reajustament de la despesa 
corresponent, de conformitat amb l’article 96 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

7. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un 
procediment obert simplificat, al licitador que presenti la millor oferta en relació qualitat preu, 
en aplicació del les regles previstes a l’article 159 LCSP i als articles 16 i 17 del Decret llei 
5/2021, de 2 de febrer.

El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, atès que el valor estimat del 
contracte no supera els imports establerts a l’article 22.1.b) de la LCSP, d’acord amb el 
previst a l’article 52 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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8. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA 
DE LES EMPRESES
IMPORTANT: D’acord amb l’article 159.4 a) de la LCSP, s’estableix com a requisit per a 
participar en aquest procediment que les empreses licitadores estiguin inscrites en un 
Registre Oficial de licitadors bé sigui en el de la Generalitat de Catalunya (RELI) o el de 
l’Estat (ROLECE). A aquest efecte, també es considerarà admissible la proposició del 
licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre 
juntament amb la documentació preceptiva per a això, sempre que tal sol·licitud sigui de 
data anterior a la data final de presentació de les ofertes. L'acreditació d'aquesta 
circumstància tindrà lloc mitjançant l'aportació del justificant de recepció de la sol·licitud 
emès pel corresponent Registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la 
documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena.

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions 
d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment 
d’adjudicació, d’acord amb els criteris establerts a l’article 90 de la LCSP, és la següent:

1. Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social 
prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no 
es trobin en supòsits de prohibició de contractar.

2. Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la 
següent solvència:

8.1 Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera mínima que es demana per participar en aquest 
contracte és:

Mitjà: Donades les característiques del contracte, es considera proporcional i adient a 
l’objecte del contracte que els licitadors puguin acreditar la solvència econòmica mitjançant 
la disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent fins el final 
del termini de presentació d’ofertes, per un import igual o superior a 130.0000 euros, que 
haurà de cobrir necessàriament totes les contingències i riscos  inherents als treballs, tant 
del personal destinat als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es 
puguin originar a tercers; aportant a més el compromís de la seva renovació o pròrroga que 
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte. 

Forma d’acreditació: Certificat expedit per l’asseguradora, en que constin els imports i riscos 
assegurats i la data de venciment de l’assegurança; acompanyat d’un compromís de la seva 
renovació o prorroga que garanteixi la cobertura durant tota la durada del contracte.

Aquest criteri d’acreditació es considera més adequat que altres que justifiquen volum de 
negoci o patrimoni net, donat el perfil previst dels professionals que prestaran els serveis i 
per facilitar la concurrència de professionals liberals.

8.2 Solvència tècnica i professional:
8.2.1  Ateses les característiques del contracte, per assegurar la idoneïtat de les licitadores, 
es considera proporcional i adient a l’objecte del contracte que els licitadors puguin acreditar 
la solvència tècnica o professional mínima següent:
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8.2.1.1 Títols acadèmics de l’equip tècnic adscrit:
MITJÀ: S’exigeix la disposició de les següents titulacions acadèmiques dels 4 perfils que 
s’han d’adscriure obligatòriament a l’execució del contracte, estiguin o no integrats en 
l’empresa, d’acord amb el detall següent:

1. Tècnic Director d'Obra: Arquitecte. 

El requeriment del perfil professional d’un arquitecte, queda justificat en virtut de l’article 12.3 
a), en relació amb els articles 2.1.a), de la “Ley 38/1999, del 5 de novembre, d’Ordenació de 
la Edificació”. Les obres es realitzen a un edifici amb un nivell de protecció arquitectònica B 
(BCIN) i es tracta d’un ús administratiu i/o cultural.

2. Tècnic Director d'Execució d'Obra: Arquitecte tècnic / Enginyer de l’Edificació. 

El requeriment del perfil professional queda justificat en virtut de l’article 13.2 a), en relació 
amb els articles 2.1.a), de la “Ley 38/1999, del 5 de novembre, d’Ordenació de la 
Edificación”.

3. Tècnic Coordinador de Seguretat i Salut: Arquitecte / Arquitecte tècnic / Enginyer / 
Enginyer tècnic / Enginyer de l’Edificació.

El requeriment del perfil professional queda justificat en virtut de la Disposició addicional 
quarta de la “Ley 38/1999, del 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació”, i segons 
l’establert a l’article 3 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

4. Tècnic Director Arqueològic: Llicenciat en Història / altres titulacions homologades a 
aquesta segons la normativa estatal. 

El requeriment del perfil professional queda justificat en virtut de l’article 4.1 del DECRET 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
De manera complementària, posseir també els coneixements i l’experiència suficients per 
dirigir la intervenció de què es tracti, a criteri del Departament de Cultura.

FORMA D’ACREDITACIÓ: El licitador haurà de presentar còpia de titulacions acadèmiques 
sempre que aquesta documentació no consti inscrita, vigent o actualitzada en el registre 
corresponent (RELI/ROLECE). 

8.2.1.2 Experiència acreditada de l’equip tècnic adscrit:
MITJÀ: S’exigeix la disposició de la següent experiència mínima dels 4 perfils que s’han 
d’adscriure obligatòriament a l’execució del contracte, estiguin o no integrats en l’empresa, 
d’acord amb el detall següent:

El director d’obra que s’adscrigui al contracte haurà d’acreditar haver executat en els 
darrers cinc (5) anys, un (1) servei de direcció d’obra en obres de conservació, consolidació 
i restauració d’1 castell - Monument Històric o Conjunt Històric, segons la Llei 9/1993, de 30 
de setembre, del Patrimoni Cultural Català - declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). 

El director d’execució d’obra que s’adscrigui al contracte haurà d’acreditar haver executat 
en els darrers cinc (5) anys, un (1) servei de direcció d’execució d’obra en obres de 
conservació, consolidació i restauració d’1 castell - Monument Històric o Conjunt Històric, 
segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català - declarat Bé 
Cultural d'Interès Nacional (BCIN). 
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El coordinador de seguretat i salut que s’adscrigui al contracte haurà d’acreditar haver 
executat en els darrers cinc (5) anys, un (1) serveis de coordinació de seguretat i salut en 
obres de conservació, consolidació i restauració d’1 castell - Monument Històric o Conjunt 
Històric, segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català - declarat 
Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). 

El director arqueòleg que s’adscrigui al contracte haurà d’acreditar haver executat en els 
darrers cinc (5) anys, un (1) serveis de direcció arqueològica en obres de conservació, 
consolidació i restauració d’1 castell - Monument Històric o Conjunt Històric, segons la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català - declarat Bé Cultural d'Interès 
Nacional (BCIN). 

FORMA D’ACREDITACIÓ: Per acreditar l’experiència d’aquest personal, i per a cadascun 
d’aquests, el licitador haurà d’aportar el certificat de bona execució d’aquesta contractació o 
bé, les actes de recepció de les obres, signades per tots els intervinents, on figuri la 
intervenció d’aquest personal en qualitat idèntica a la exigida en la present contractació o 
els certificats de final d’obra. Quant a les direccions arqueològiques es podran acreditar 
mitjançant la resolució d’autorització emesa pel Departament de cultura en relació a la 
intervenció que exigeix els serveis d’aquests professionals.

No es valoraran les declaracions responsables emeses pel propi licitador que no vagin 
acompanyades de documentació acreditativa.

Important: Els serveis declarats com a solvència tècnica, no es podran presentar com a 
justificació de l’experiència addicional que pot ser objecte de valoració.

8.3 Adscripció de mitjans

D’acord amb allò previst a l’article 76.2 de la LCSP, s’exigeix que el contractista adscrigui 
obligatòriament a l’execució del contracte els mitjans personals i materials suficients per 
dirigir i coordinar l’obra projectada. Com a mínim haurà d’adscriure els perfils mínims que a 
continuació s’indiquen, amb l’experiència i exigències de nivell referides al Conveni 
col·lectiu estatal d'empreses d'enginyeria i oficines tècniques (codi conveni 
99002755011981) següents:

- Un (1) Arquitecte, o persona amb titulació equivalent que habiliti legalment per 
realitzar les funcions de Director d’Obra amb la experiència mínima acreditada que 
es detalla a l’apartat 8.2.1.2. - amb exigències de Nivell 1 (titulat superior)

- Un (1) Arquitecte tècnic / Enginyer de l’Edificació o persona amb titulació equivalent 
que habiliti legalment per realitzar les funcions de Director d'Execució d'Obra amb la 
experiència mínima acreditada que es detalla a l’apartat 8.2.1.2. - amb exigències de 
Nivell 2 (graduat)

- Un (1) Arquitecte / Arquitecte tècnic / Enginyer / Enginyer tècnic / Enginyer de 
l’Edificació o persona amb titulació equivalent que habiliti legalment per realitzar les 
funcions de coordinador en matèria de seguretat i de salut amb la experiència 
mínima acreditada que es detalla a l’apartat 8.2.1.2. - amb exigències de Nivell 1 
(titulat superior) o Nivell 2 (graduat)

- Un (1) Llicenciat en Història o persona amb titulació equivalent que habiliti legalment 
per realitzar les funcions de Direcció Arqueològica amb la experiència mínima 
acreditada que es detalla a l’apartat 8.2.1.2. - amb exigències de Nivell 2 (graduat)
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Al marge dels perfils abans indicats, l’adjudicatari haurà d’adscriure els mitjans personals i 
materials necessaris per donar compliment als requeriments tècnics i temporals exigits amb 
al contracte d’obra. 

En el moment de donar compliment al requeriment previ a l’adjudicació, el licitador haurà 
d’aportar declaració indicant l’equip - format pels perfils abans indicats - , que adscriu a 
l’execució del contracte (amb identificació d’aquest personal, acreditació de la seva titulació i 
de la seva experiència mínima) així com de la resta mitjans que disposarà per a la realització 
d’aquests serveis. Tan mateix haurà d’aportar una declaració responsable sobre la 
compatibilitat de les figures essencials del  contracte en relació amb les dedicacions 
d’aquestes persones en altres contractes  vigents. Així mateix, per aquests mitjans 
personals  essencials, caldrà presentar quadre de dedicacions conjunta per la licitació que 
ens  ocupa i amb altres serveis d’altres entitats que ja s’hagin contret per tal de poder  
contrastar que són compatibles amb allò exigit per a licitació que ens ocupa.

L’adscripció d’aquests mitjans materials i personals s’integrarà al contracte i tindrà la 
consideració d’obligació essencial als efectes previstos a l’article 211 LCSP, de conformitat 
amb el previst a l’article 76.2 del mateix cos legal.

9. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
En compliment del que estableix l’article 146.2 LCSP, i considerant l’objecte del contracte es 
valorarà la millor oferta en funció a la qualitat-preu de la prestació, tant pel que fa a la seva 
vessant tècnica com econòmica, d’acord amb els criteris d'adjudicació establerts a 
continuació (aplicació de formules matemàtiques i criteris objectius) amb una ponderació 
màxima de 100 punts, d’acord amb el desglossament següent:

9.1 Preu (Fins a un màxim de 20 punts)
Es valorarà, fins a un màxim de 20 punts, la baixa econòmica que el licitador ofereixi 
respecte del pressupost base de licitació IVA exclòs. 

La puntuació s’atorgarà en aplicació de la formula lineal amb valor de ponderació 
expressada a continuació:

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
P: Punts màxims criteri econòmic
Om: Oferta millor
Ov: Oferta a valorar
IL: Import de licitació
M: Factor de modulació

El factor de modulació queda establert en 1,20.

S’atorgarà la màxima puntuació, és a dir 20 punts, a l’oferta econòmica més baixa. 
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9.2 Altres criteris de valoració automàtica (fins a un màxim de 80 punts)

9.2.1. Expertesa addicional de cadascun dels tècnics adscrits: (fins a un màxim de 70 
punts)

Expertesa addicional Director d’obra (màxim 25 punts)
Es valorarà l’experiència addicional del director de l’obra adscrit al contracte en l’execució 
d’aquestes tasques en intervencions de consolidació, conservació i restauració en 
immobles tipus castell - Monument Històric o Conjunt Històric, segons la Llei 9/1993, de 30 
de setembre, del Patrimoni Cultural Català - declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), 
amb un màxim de 20 punts, a raó d’1 punt per cada intervenció acreditada fins a un màxim 
de 20 intervencions.

Es valorarà l’experiència del director de l’obra adscrit al contracte en la realització de 
proves de càrrega en elements singulars tipus voltes realitzats en immobles tipus castell - 
Monument Històric o Conjunt Històric, segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català - declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), amb un màxim de 
5 punts, a raó de 2,5 punts per cada prova de càrrega realitzada i acreditada fins a un 
màxim de 2 proves de càrrega.

Expertesa addicional Director d’execució d’obra (màxim 25 punts)
Es valorarà l’experiència addicional del director d’execució de l’obra adscrit al contracte en 
l’execució d’aquestes tasques en intervencions de consolidació, conservació i restauració 
en immobles tipus castell - Monument Històric o Conjunt Històric, segons la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català - declarat Bé Cultural d'Interès Nacional 
(BCIN), amb un màxim de 20 punts, a raó de 1 punts per cada intervenció acreditada fins a 
un màxim de 20 intervencions.

Es valorarà l’experiència del director d’execució de l’obra adscrit al contracte en la 
realització de proves de càrrega en elements singulars tipus voltes realitzats en immobles 
tipus castell - Monument Històric o Conjunt Històric, segons la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català - declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), 
amb un màxim de 5 punts, a raó de 2,5 punts per cada prova de càrrega realitzada i 
acreditada fins a un màxim de 2 proves de càrrega.

Expertesa addicional Coordinador de seguretat i salut d’obra (màxim 5 punts)
Es valorarà l’experiència addicional del coordinador de seguretat i salut de l’obra adscrit al 
contracte en l’execució d’aquestes tasques en intervencions de consolidació, conservació i 
restauració en immobles tipus castell - Monument Històric o Conjunt Històric, segons la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català - declarat Bé Cultural d'Interès 
Nacional (BCIN), amb un màxim de 5 punts, a raó de 0,25 punts per cada intervenció 
acreditada fins a un màxim de 20 intervencions.

Expertesa addicional Director arqueològic (màxim 15 punts)
Es valorarà l’experiència addicional del director arqueòleg de l’obra adscrit al contracte en 
l’execució d’aquestes tasques en intervencions de consolidació, conservació i restauració 
en immobles tipus castell - Monument Històric o Conjunt Històric, segons la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català - declarat Bé Cultural d'Interès Nacional 
(BCIN), amb un màxim de 15 punts, a raó de 0,5 punts per cada intervenció acreditada fins 
a un màxim de 30 intervencions.
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No es valorarà la prestació de serveis d’aquests professionals en obres en immobles tipus 
castell - Monument Històric o Conjunt Històric, segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català - declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) que no resulti 
acreditada. Per tant, el licitador haurà d’aportar juntament amb l’annex II la documentació 
acreditativa d’aquesta expertesa declarada per a cadascun dels professionals, mitjançant 
l’aportació de certificats de bona execució o bé, les actes de recepció de les obres, 
signades per tots els intervinents, on figuri la intervenció d’aquest personal en qualitat de 
director d’obra, director d’execució, coordinador de seguretat i salut o director arqueòleg. 
Quant a les direccions arqueològiques es podran acreditar mitjançant la resolució 
d’autorització emesa pel Departament de cultura en relació a la intervenció que exigeix els 
serveis d’aquests professionals.

No es valoraran les declaracions responsables emeses pel propi licitador que no vagin 
acompanyades de documentació acreditativa.

Els serveis declarats com a solvència tècnica, no es podran presentar com a justificació de 
l’experiència addicional que objecte de valoració.

Justificació de la elecció d’aquests criteris: La introducció de l’experiència addicional 
dels tècnics adscrits com a criteri d’adjudicació respon a la necessitat de garantir un nivell 
òptim de qualitat en l’execució d’una intervenció de gran complexitat tècnica i patrimonial 
com és la restauració del Castell d’Eramprunyà, Bé Cultural d’Interès Nacional, basat en el 
valor afegit que aporta la repetició i acumulació d’intervencions prèvies de característiques 
similars a l’objecte de contractació.

Aquest tipus d’actuació exigeix una direcció facultativa amb un coneixement profund de 
l’edificació històrica, tant pel que fa al comportament estructural com de les tècniques 
constructives, l’estat de degradació dels materials originals i les seves patologies. 
L’experiència prèvia en intervencions similars permet acumular experiència per identificar 
anticipadament situacions de risc, triar solucions compatibles amb la naturalesa del bé i 
evitar danys irreversibles resultants de decisions inadequades o imprecises. Des d’un punt 
de vista tècnic, es valora positivament que la direcció d’obra i la direcció d’execució puguin 
acreditar haver gestionat amb caràcter previ estructures irregulars, voltes històriques, murs 
amb pèrdues de secció, fonamentacions antigues i elements sotmesos a esforços no 
uniformes, atès que aquestes circumstàncies aporten un plus de solvència a l’equip. La 
inclusió específica de l’expertesa en proves de càrrega respon a la necessitat de garantir 
l’expertesa en la comprovació, validació i, si s’escau, rectificació del càlcul teòric del seu 
dimensionat durant el procés d’execució, en entorns on la incertesa és elevada.

Pel que fa al coordinador de seguretat i salut, l’experiència addicional aporta també un plus 
addicional a la contractació en tant que aporta major garanties en la gestió d’entorns de 
treball d’accés difícil, circulacions estretes, desnivells abruptes i zones inestables pròpies 
dels castells i recintes fortificats. Aquests espais generen riscos que no es presenten en 
obres convencionals, que responen a un ventall molt ampli de casuístiques i aquesta 
expertesa ja adquirida prèviament garantitza poder abordar-los amb major seguretat, 
establint una planificació preventiva altament especialitzada, per tal d’evitar accidents i 
garantir la continuïtat del projecte.

Així mateix, la direcció arqueològica amb experiència addicional específica en aquest tipus 
de monuments permet per abordar, amb major garanties, un escenari de treball impredictible 
com és una intervenció arqueològica en un castell, on cal minimitzar la destrucció accidental 
de restes, interpretar correctament les troballes i garantir que l’obra avança sense conflictes 
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metodològics ni interrupcions derivades d’intervencions sobre el patrimoni, tot assegurant la 
integració efectiva entre els treballs arqueològics i els constructius.

En conjunt, la valoració de l’experiència addicional no només incrementa les garanties de 
seguretat, qualitat i fiabilitat del procés constructiu, sinó que redueix de manera directa el 
risc d’imprevistos, modificats, sobrecostos i retards, especialment crítics en projectes 
finançats amb fons europeus. Per tot això, el criteri resulta plenament conforme amb l’article 
145 LCSP, objectiu i proporcional, i constitueix un instrument imprescindible per assegurar 
l’adequada protecció, restauració i posada en valor del monument.

9.2.2. Compromís d’assessorament i col·laboració d’un tècnic especialista en 
geologia: (fins a un màxim de 10 punts)
Es valorarà amb 10 punts als licitadors que aportin compromís d’un tècnic especialista en 
geologia durant l’execució de les obres amb la finalitat d’assessorar la direcció facultativa en 
la presa de decisions respecte les actuacions geològiques previstes, consistents en una 
actuació puntual en la part superior de l’àmbit E per tal de protegir les diàclasis superficials 
mitjançant el seu reomplert i cosit, amb l’objectiu d’aturar les filtracions d’aigua que 
provoquen la degradació del massís rocós sobre el qual s’assenta. El projecte no preveu cap 
altra actuació geològica.

Aquest compromís haurà d’anar acompanyat de l’acreditació de la corresponent titulació 
acadèmica que acrediti estar capacitat per oferir aquest assessorament i col·laboració, i que 
és, com a mínim, un Grau (o llicenciatura) en Geologia o bé Enginyer Geòleg.

Els licitadors que no aportin aquest compromís obtindran 0 punts en relació a aquest criteri.

Justificació de la elecció d’aquest criteri:  La valoració del compromís d’assessorament i 
col·laboració d’un tècnic especialista en geologia respon directament al valor afegit que 
suposa garantir d’un assessorament especialitzat en la presa de decisions que afecten el 
cingle rocós sobre el qual s’assenta el monument, on la seguretat estructural i la preservació 
del patrimoni construït depenen en gran mesura del coneixement precís de les 
característiques geotècniques del terreny i dels processos d’erosió, fracturació i moviment 
que el poden afectar.

Partint del fet que es disposa d’una diagnosi acurada de la situació del substrat rocós i del 
fet que les solucions tècniques proposades en el projecte executiu s’ajusten a les 
característiques reals del terreny, donat que es contempla una intervenció puntual a nivell 
geològic per tal de protegir les diàclasis existents i frenar la degradació accelerada que està 
patint, el suport d’un geòleg especialista aporta una seguiment i control de l’evolució del 
terreny d’alt valor complementari. 

La presència d’un tècnic especialista facilita la interpretació de moviments, fissuracions o 
filtracions durant l’execució de les obres i permet una resposta tècnica immediata davant 
qualsevol incidència que pugui comprometre l’estabilitat del conjunt.

Per tot plegat, es considera que el compromís d’aportar un especialista en geologia suposa 
un valor afegit real i directament vinculat a l’objecte del contracte.

IMPORTANT: L’oferta s’ha de formular d’acord amb el model que s’adjunta com a l’ANNEX 
II - Oferta econòmica i altres aspectes avaluables automàticament al Plec de Clàusules 
Administratives.
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10. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL 
CONTRACTE, RESPONSABLE DEL CONTRACTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA.

10.1 El servei encarregat del seguiment i execució ordinària del contracte és la Unitat de 
Projectes d’Edificació i Urbanització de l’Àmbit d'Espai Públic i Mobilitat, Neteja i 
Manteniment, Obres i Barris de l’Ajuntament de Gavà, que actua com a promotor.

10.2 Es designa a la Sr. Xavier Codinach Domènech, arquitecte de la Unitat de Projectes, o 
la persona que durant l’execució del contracte ocupés aquest càrrec, com a persona 
responsable del contracte que exercirà les funcions següents:

D’entre d’altres assumirà les funcions següents:

1. Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l’objecte de 
solucionar qualsevol incident en l’execució del contracte en el sentit que millor 
convingui als interessos públics. De totes les reunions aixecarà acta que hauran de 
ser signades pel contractista.

2. Resoldre les incidències que puguin sorgir en l’execució del contracte, seguint el 
procediment establert a l’article 97 del Reglament general de contractes de les 
Administracions públiques.

3. Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i d’incautació de 
garantia definitiva.

4. Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció.

5. Informar la devolució o cancel·lació de garanties.

6. Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades 
per a l’execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores 
que van ser proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva 
adjudicació.

7. Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir 
l’adjudicatari en qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessària 
sobre l’estat d’execució del contracte, de les obligacions de l’adjudicatari, i del 
compliment de terminis i actuacions.

8. Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o 
restablir el bon ordre en l’execució del contracte pactat, o quan el contractista, o 
persones que depenguin d’aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o 
pertorbin la bona marxa del contracte, sens perjudici de l’obligació de donar compte 
a l’òrgan de contractació.

9. Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de 
l’objecte del contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres 
documents contractuals.

10. Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l’òrgan de 
contractació, si s’escau.

11. Qualsevol altra funció prevista en els plecs o indicada per l’òrgan de contractació.

10.3 Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de 
l’execució de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la declaració 
d’absència de conflicte d’interès que es recull en l’annex del PCAP o altres models que es 
requereixin per a la justificació de la subvenció del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència amb fons Next Generation EU.
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11. MODIFICACIONS CONTRACTUALS 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista a l'article 205 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable, i sense 
perjudici de l’establert a l’article 242 de la LSCP 

Les modificacions del contracte s’han de formalitzar de conformitat amb el que disposa 
l’article 153 de la LCSP, i s’han de publicar d’acord amb el que estableixen els articles 207 i 
63 de la LCSP.

12. REVISIÓ DE PREUS
No hi haurà revisió de preus, d’acord amb l’article 103 de la LCSP.

13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb el que estableix l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes 
del Sector Públic, els òrgans de contractació estan obligats a establir en el plec de clàusules 
administratives particulars almenys una de les condicions especials d’execució entre les que 
enumera l’apartat 2 d’aquest article.

Per consideracions de tipus social:

La consideració de tipus social que s’exigeix per a aquest contracte és el puntual pagament 
dels salaris a l’equip de treball adscrit contractat i l’aplicació de les condicions salarials 
derivades del conveni col·lectiu o acord signat amb els treballadors.

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 
podrà ser objecte de penalització com a molt greu o causa d’extinció contractual.

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan 
de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores 
que informin al respecte.

Per consideracions en matèria mediambiental:

L’interès ambiental de l’espai natural en el qual s’insereix el castell d’Eramprunyà queda 
reconegut en estar inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) del Massís 
del Garraf, a la Xarxa Natura 2000 (Codi ES5110013-Serres del Litoral Central), en Zona 
d’especial Conservació (ZEC) i en Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA). En 
termes geològics, la importància de l’espai també queda recollida a l’Inventari d’espais 
d’interès geològic de Catalunya, dins la Geozona Eramprunyà – La Desfeta (codi EIG 347). 
Aquestes figures, a més de reconèixer el valor ambiental i geològic de l’espai, es concreten 
amb instruments de protecció de l’entorn natural que cal tenir en compte amb l’execució de 
les actuacions previstes al projecte. 

L’adjudicatari haurà de vetllar perquè el contractista realitzi una correcta gestió ambiental en 
l’execució de la seva prestació, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes 
que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics sobre l’entorn, fer una correcta 
gestió dels residus i dels embalatges, del consum d’energia i altres mesures que siguin 
adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

En particular haurà de vetllat per la preservació dels principals valors ambientals de l’entorn, 
vetllant perquè el contractista compleixi la seva obligació d’implementar de les mesures 
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ambientals orientades a minvar els impactes ambientals potencials sobre la biodiversitat que 
es recullen a l’annex C del projecte executiu d’Avaluació d’impactes i mesures ambientals.

Per consideracions en matèria de subministrament d’informació:

L’empresa –i també, si s’escau, el personal adscrit a l’execució del contracte en cas de  
tractar-se de personal no integrat a l’empresa– ha de complir les obligacions d’informació 
previstes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es 
configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals 
inclouen els aspectes següents:

• NIF de l’empresa i el personal adscrit. 

• Nom o raó social. 

• Domicili fiscal de l’empresa i, si s’escau, del personal adscrit 

• Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (annex 7 d’aquest plec). 

• Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 
annexa al PCAP.

• Les empreses han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i 
retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens equivalent de 
l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació, si s’escau.

Així mateix, l’empresa –i també, si s’escau, el personal adscrit a l’execució del contracte en 
cas de  tractar-se de personal no integrat a l’empresa– tenen l’obligació d’aportar la 
informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la forma prevista en l’article 
10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i 
local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i 
comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència 

Es defineix el titular real en el punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlament Europeu i del Consell, en els termes en els quals es determini pel Ministeri 
d'Hisenda i Funció Pública, amb la finalitat de donar compliment a l'exigència de l'article 
22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 
2021.

Obligacions en matèria de comunicació

L’empresa –i també, si s’escau, el personal adscrit a l’execució del contracte en cas de  
tractar-se de personal no integrat a l’empresa–  estarà obligada a complir amb les 
obligacions d'informació i publicitat establertes en l'article 9 “Comunicació” de l'Ordre 
*HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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Concretament, estarà obligada a complir les següents obligacions:

a) En els documents de treball, així com en els informes i en qualsevol tipus de suport que 
s'utilitzi en les actuacions necessàries per a l'objecte del contracte, haurà d'exhibir-se de 
manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament 
adequat que digui “finançat per la Unió Europea – *NextGenerationEU”, al costat del logo del 
*PRTR i contenir tant en el seu encapçalament com en el seu cos de desenvolupament la 
següent referencia «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència- Finançat per la Unió 
Europea-*NextGenerationEU».

b) En les mesures d'informació i comunicació, sigui quin fos el canal de comunicació que 
s'empri, es deurà a fer referència al fet que la inversió és finançada per la Unió Europea a 
través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència-*NextGenerationEU.

c) Les campanyes audiovisuals relacionades amb el *PRTR hauran de mostrar, almenys, els 
logos del “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència” i “Finançat per la Unió Europea 
*NextGeneration EU”, segons el que s'estableix en l'article 9 de l'Ordre *HFP/1030/2021, de 
29 de setembre i el Manual d'Identitat Visual. En el *locutado, s'haurà d'incloure el següent 
missatge: “Campanya finançada per la Unió Europea *NextGeneration EU – Pla de 
Recuperació- Ministeri competent- Govern d'Espanya” o una opció més curta eliminant de la 
locució el nom del ministeri *corresponent.

Les obligacions establertes en el present apartat seran igualment exigibles als 
subcontractistes.

14. GARANTIES

14.1 Garantia provisional: No s’exigeix la constitució d’una garantia provisional.

14.2 Garantia definitiva: El licitador que resulti proposat com adjudicatari per la mesa de 
contractació haurà de constituir garantia definitiva per import d’un 5 per 100 del pressupost 
base de la licitació, exclòs l’impost sobre el valor afegit.

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
108 LCSP. 

15. SUBCONTRACTACIÓ

La figura del Director/a d’obra constitueix un element essencial per a la bona execució de 
l’objecte del contracte, i per tant, s’entén que caldrà executar-se de forma personalíssima 
per part de l’adjudicatari amb la finalitat de no desvirtuar la prestació contractual.

Per aquest motiu, atès que la figura del Director/a d'Obra serà el responsable de bona part 
de la prestació principal del servei no pot ser objecte de subcontractació, de conformitat a 
l’establert a l’article 215.2 e) LCSP.

En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels contractistes als que 
s’hagi d’encomanar la seva realització. 
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16. CESSIÓ DEL CONTRACTE

Ateses les característiques del contracte no està permesa la cessió del contracte.

17. LA SUBROGACIÓ DE TREBALLADORS

Atès l’objecte de la prestació del servei no s’aplica la subrogació de personal.

18. RÈGIM DE PENALITATS 

En cas d’incompliments de les obligacions del contracte i que l'Ajuntament opti per la no 
resolució del contracte, s'imposaran penalitats al contractista que s’especifiquen a 
continuació, prèvia audiència de l’interessat i en virtut de la resolució de l’òrgan de 
contractació competent, de conformitat amb el que disposa l’article 192, 193 i 194 de la 
LCSP, independentment del rescabalament per danys i perjudicis:

a) Faltes molt greus:

• Incompliment dels terminis establerts al PTT per a presentació de la documentació final 
de l’obra per part de la direcció facultativa.

• Incompliment del termini establert per a la presentació de la memòria arqueològica per 
part del director arqueologia.

• Incompliment per part de qualsevol dels tècnics adscrits de la dedicació mínima exigida 
en el PPT.

• L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en la clàusula 13 
d’aquesta memòria.

• La cessió, subcontractació o traspàs, total o parcial, del contracte sense que hi concorrin 
les circumstàncies legals que la legitimin.

• La substitució dels mitjans adscrits al contracte sense causa justificada i sense 
autorització de l’administració.

• La paralització total i absoluta en l’execució de les tasques objecte de la present 
contractació per causes imputables als tècnics adscrits per l’adjudicatari sense que hi 
concorrin les circumstàncies legals que la legitimin.

• Incompliment de les obligacions del tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es 
derivin per l’execució del contracte. 

• L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals respecte el personal adscrit al present contracte de serveis.

• Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos sobre el medi ambient d’acord 
amb la legislació vigent.

• No aportar durant el termini d’execució que, si és el cas, pugui acordar-se, la 
documentació acreditativa del compliment de les condicions especials d’execució, de les 
obligacions laborals i amb la Seguretat Social corresponent als treballadors adscrits al 
present contracte, així com de la normativa vigent en matèria de protecció i prevenció de 
riscos laborals, incloses les obligacions en matèria de formació, vigilància de la salut i 
coordinació d’activitats empresarials, i a l’aportació de la documentació justificativa de fer-
ho íntegrament.
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• La resistència als requeriments efectuats per l’ajuntament, o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

• La falsedat en la informació proporcionada per l’adjudicatari a l’Ajuntament, així com la 
negativa a facilitar qualsevol informació a l’Ajuntament de Gavà, sens perjudici de les 
responsabilitats legals que siguin procedent ser exigides als tècnics adscrits per 
l’adjudicatari o als seus treballadors en compliment de la normativa aplicable.

• En general, la manca manifesta de veracitat dels continguts de qualsevol dels documents 
i declaracions aportats per l’adjudicatari.

• La reiteració en la comissió de faltes greus. (dos cops)

b) Faltes greus

• L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 

• L’omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil. 

• L’incompliment, que no constitueixi falta greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals del personal adscrit al contracte.

• La reiteració en la comissió de faltes lleus. (dues faltes lleus)

• Tractes incorrectes amb els usuaris/personal municipal que intervenen en el contracte.

• Vulneració de guardar secret de les dades de caràcter personal.

• Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional.

c) Faltes lleus

• No informar la direcció facultativa la proposta metodologia de les obres en el termini d’un 
dia natural des del seu lliurament.

• No informar el CSS el PSS en el termini d’un dia natural des del seu lliurament.

•  L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 
greus.

• La manca d'assistència no justificada, a les reunions convocades per l'Ajuntament de 
Gavà.

• També tindran caràcter d’infraccions lleus totes les altres no previstes anteriorment i que 
infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en els plecs de condicions, 
projecte, en l’oferta o compromisos assumits pels tècnics adscrits al contracte per part de 
l’adjudicatari sempre que siguin en perjudici lleu de l’obra.

Per a la graduació de les penalitats es tindrà en compte la reincidència, la reiteració, la 
pertorbació en la bona marxa dels treballs/serveis, la dimensió de la zona afectada i el risc 
per la salubritat i integritat de les persones i el medi.

En cap cas l’import de la penalitat podrà ser inferior al benefici que el contractista hagi pogut 
obtenir amb la seva infracció.

Els imports de les penalitats que es puguin imposar, segons l'esmentat en l'apartat anterior, 
es podran fer efectius mitjançant deducció dels mateixos en la factura que es produeixi, o 
sobre la garantia que s’hagi constituït, quan no es pugui deduir dels pagaments mencionats.
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La imposició de penalitats no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible 
resolució del contracte.

20. FORMA DE PAGAMENT
L'import del preu de contracte serà abonat a l’adjudicatari a la presentació de les 
corresponents factures electròniques per les prestacions incloses en el Plec de 
Prescripcions Tècniques, expedides per l’entitat i conformades pel responsable del 
contracte, amb els següents pagaments parcials:

­ El 10% del preu, un cop signada l'Acta de Replanteig i inici d’obres. 

­ Durant l'execució de les obres s'abonarà el 80% del preu del contracte en terminis 
parcials (una sola factura per mes) determinats per l’aprovació de les certificacions 
d’obra, de manera que l’import de cada termini parcial estigui en relació amb 
l’esmentada xifra global de preu de contracte en la mateixa proporció que l’import de 
cada certificació d’obra ho estigui amb el total previst.

­ El 10% de la resta del preu de contracte, un cop aportada la documentació 
especificada en l’apartat 6 de documents de final d’obra del Plec de Prescripcions 
Tècniques.

        

El tècnic d’edificació    Vistiplau regidor/a


