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1 DADES GENERALS DEL CONTRACTE 

Administració contractant: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

Classificació del contracte  Contracte d’obra 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 4.350.000,00 € 

Valor estimat del contracte (VEC) 4.314.049,58 € 

Procediment d’adjudicació Obert 

Tramitació  Ordinària 

Contracte subjecte a regulació 

harmonitzada 

No 

 

Contracte reservat No 

Contractació anticipada Sí 

Contractació plurianual Sí 

Divisió en lots No 

 

Àrea encarregada del seguiment i 

execució del contracte:  

Qualitat Urbana. Servei d’Obres i Manteniment 

d’edificis 

Responsable del contracte Sergio López Lázaro, arquitecte municipal 

 

Modificacions previstes  Sí 

Variants No 

Es preveu l’accés a dades confidencials No 

2 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte d’aquesta contractació és la realització de les obres definides en el següent projecte: 

 

Projecte bàsic i executiu d’una escola bressol al barri de Sant Josep, aprovat definitivament en data 
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14 de setembre de 2024, en no haver-se presentat al·legacions ni reclamacions durant el període 

d’exposició pública a l’aprovació inicial del projecte, que va tenir lloc mitjançant resolució núm. 

11396/2024, de 22 de juliol de 2024, del tinent d’alcaldia titular de l’Àrea de Qualitat Urbana. 

 

Aquest projecte té per objecte la definició dels treballs necessaris per a la construcció d’una escola 

bressol municipal en el solar destinat a equipament docent situat a l’Av. Ventura Gasol núm. 20 de 

l’Hospitalet de Llobregat. 

2.1 CODI CPV 

Els treballs objecte del contracte es tipifiquen al ‘Vocabulari Comú de Contractes Públics’ (CPV) amb les 

classes següents: 

 

45210000-2 Treballs de construcció d’immobles 

45214100-1  Treballs de construcció d’escoles bressol 

2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ 

La necessitat d’aquesta contractació queda justificada en el referit projecte de bàsic i d’execució. Atesa 

la naturalesa del contracte, l’Ajuntament no disposa de mitjans propis per a la seva execució. 

2.2.1 Naturalesa i extensió de les necessitats 

Les necessitats estan degudament exposades en el projecte esmentat, en el marc dels criteris definits 

pels serveis tècnics per a la construcció de noves escoles bressol. El projecte defineix les actuacions i 

treballs necessaris perquè l’edifici, un cop construït, pugui desenvolupar l’activitat o servei que li és 

propi, donant compliment a la normativa vigent d’aplicació. 

2.2.2 Idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer les necessitats 

El projecte bàsic i d’execució aprovat, conté les especificacions tècniques necessàries per a la 

construcció d’aquest nou edifici. La memòria del projecte justifica la idoneïtat de la solució constructiva 

adoptada en cada cas. 

2.3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

El Plec de prescripcions tècniques (en endavant , PPT) està contingut en el projecte tècnic redactat que 

constitueix l’objecte de la present contractació i s’ajusta en contingut a allò que determina l’art. 125.1.a 



 

 

 

6/25 

 

de la LCSP. En aquest PPT es defineixen les condicions específiques d’execució de cadascuna de les 

unitats d’obra previstes. 

La resta de condicions contractuals, de caràcter general i econòmic, es defineixen en el present informe 

justificatiu. 

2.4 MODIFICACIONS PREVISTES 

Es preveu la modificació del contracte, fins a un 20% del preu inicial, com a màxim, d’acord amb allò 

establert a l’article 204 de la LCSP. 

Les modificacions previstes en aquesta clàusula s’hauran d’aprovar per l’òrgan de contractació, amb 

l’informe tècnic i jurídic corresponent, i es tramitaran d’acord amb el procediment establert a l’article 

191, 204 i 207 de la Llei 9/2017 en la forma que s’hagi establert al plec de clàusules administratives 

particulars. En cap cas les modificacions podran suposar un increment de preu superior als límits 

indicats ni podran alterar la naturalesa global del contracte inicial. 

2.4.1 Abast, límits i naturalesa de les modificacions 

Es preveu la modificació del contracte pels motius següents: 

a) Derivats d’afectacions a possibles serveis, elements soterrats i/o elements encastats dels quals 

no es té constància. 

b) Modificacions derivades de condicions geotècniques o imprevistos en el terreny, com ara la 

presència de materials o condicions diferents de les previstes a l’estudi geotècnic, que facin 

necessària l’adopció de solucions constructives específiques per garantir la seguretat i 

l’estabilitat de l’edifici 

c) Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...) 

conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de donar 

compliment a les exigències del mateix.  

d) Modificacions derivades de l’adaptació del projecte a noves normatives o requeriments tècnics 

que entrin en vigor durant el període d’execució, especialment en matèria d’accessibilitat, 

seguretat contra incendis o eficiència energètica 

e) Incorporació de millores d’eficiència energètica o sostenibilitat ambiental —com ara la 

substitució d’equips per altres de menor consum, la instal·lació de sistemes d’energia 

renovable o la millora dels aïllaments—, així com la substitució de materials o elements 

constructius per altres de característiques equivalents o superiors, quan així ho justifiquin raons 

tècniques, de qualitat o de disponibilitat al mercat. 
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f) Adequació l’obra en el cas que l’execució de la urbanització prevista no estigui executada en el 

moment de l’entrada en servei de l’equipament. 

Les modificacions s’hauran de limitar a aquelles que resultin estrictament necessàries per a la realització 

de les unitats d’obra que es requereixin per les exigències indicades anteriorment. 

2.4.2 Procediment 

Quan el director de l’obra consideri que és necessari introduir alguna modificació que s’ajusti als criteris 

descrits anteriorment i que, per tant, tingui consideració de modificació prevista en el contracte, ho 

comunicarà a l’òrgan de contractació als efectes de la seva aprovació, mitjançant informe, detallant 

l’abast, límits i naturalesa de la mateixa. Adjuntarà a aquest informe el contingut econòmic, justificant 

que la modificació no ultrapassa el límit de 20% establert i consignant els preus contradictoris 

proposats. Aquest preus contradictoris s’aprovaran per l’òrgan de contractació pel procediments 

legalment establerts, podent prescindir del tràmit d’audiència si la proposta de preus està degudament 

subscrita pel contractista.  

 

En qualsevol cas, el projecte modificat s’haurà de referir, sempre que sigui possible als preus del 

projecte aprovat i, en el seu defecte, a la base de preus publicada per l’Institut Tecnològic de la 

Construcció (ITEC) amb què s’ha redactat el projecte. 

2.5 MODIFICACIONS NO PREVISTES 

Només es podran introduir modificacions no previstes en el PCAP, en els termes i supòsits que 

determina l’article 205 de la LCSP. 

Quan el director de l’obra consideri que és necessari introduir alguna modificació que tingui 

consideració de modificació no prevista en el contracte, requerirà autorització de l’òrgan de 

contractació per la redacció de la mateixa. 

En qualsevol cas, el projecte modificat s’haurà de referir, sempre que sigui possible als preus del 

projecte aprovat i, en el seu defecte, a la base de preus publicada per l’Institut Tecnològic de la 

Construcció (ITEC) amb què s’ha redactat el projecte. 

3 DIVISIÓ EN LOTS 

No es preveu la divisió en lots 
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3.1 JUSTIFICACIÓ DE LA INEXISTÈNCIA DE LOTS 

La divisió en lots podria fer l'execució del contracte excessivament onerosa des del punt de vista 

econòmic. 

El projecte preveu actuacions de construcció d’un nou edifici segons un projecte de caràcter unitari, que 

resulta difícilment divisible, ja que les diferents unitats d’obra presenten un alt grau de dependència 

entre elles i requereixen, per a la seva execució, de mitjans auxiliars que no poden ser compartits per 

diferents contractistes. 

La divisió en lots de les actuacions comportaria l’adopció de quadres i justificacions de preus diferents, 

modificats a l’alça, per l’elevat cost de despeses generals i despeses indirectes i comportaria despeses 

recurrents i duplicades.  

En qualsevol cas, el preu no limita l’accés a PIMES. 

4 DADES ECONÒMIQUES I TERMINI 

4.1 DETERMINACIÓ DEL PREU 

Sistema de determinació del preu  Preus unitaris amb unitats d’obra certes  

Justificació del preu del contracte  El preu està justificat adequadament en els documents 

del projecte aprovat 

4.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

Valor Estimat Prestació 3.595.041,32 € 

Valor Estimat modificacions previstes (20%, art. 204 LCSP) 719.008,26 € 

Valor Estimat Contracte (VEC) 4.314.049,58 € 

4.3 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (PBL) 

 TOTAL (€) 

Import net (€) 3.595.041,32 € 

IVA (21%) 754.958,68 € 

TOTAL PBL 4.350.000,00 € 
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4.4 SISTEMÀTICA DE LA LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 

Sistemàtica de la licitació Tant alçat pel total de les obres definides en el projecte, 

que constituirà el preu màxim que podrà millorar-se a 

la baixa. 

Forma de pagament  Per certificacions d’obra mensuals. 

El pagament es realitzarà per l’Ajuntament, en els 

terminis establerts en l’article 198.4 LCSP i d’acord amb 

el seu calendari de pagaments previst, prèvia 

comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 

Comprovació material de la inversió S’escau, en els termes previstos a l’article 20 del RD 

424/2017, de 28 d’abril. 

Quan l’import acumulat dels abonaments a compte 

sigui igual o superior amb motiu del pagament següent 

al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si 

s’escau, les modificacions aprovades, l’expedient de 

pagament que es tramiti s’ha d’acompanyar, quan sigui 

preceptiva, amb la comunicació efectuada a la 

Intervenció corresponent per a la seva eventual 

assistència a la recepció en l’exercici de les seves 

funcions de comprovació material de la inversió. (art. 

198.2 LCSP) 

Pagament a compte per operacions 

preparatòries 

No 

Aplicació pressupostària 04.3231.622.00.03 

Revisió de preus No 

4.5 TERMINI  

Durada del contracte 17 mesos des de la signatura de l’acta de comprovació 

del replanteig, la qual se signarà en el termini màxim 

d’1 mes des de la formalització del contracte 

Data d’inici de les obres en cas que no 

pugui coincidir amb la data de signatura 
La que figuri a l’acta de comprovació del replanteig 
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de l’acta de comprovació del replanteig 

per no ser laborables els dies següents a la 

data de la mateixa. 

Programa de treball Sí, detallant els camins crítics de l’obra. S’haurà de 

presentar en el moment de la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig 

5 SOLVÈNCIA 

S’eximeix de justificar la solvència per tractar-se d’un 

contracte de VEC inferior a 80.000 €? 
No 

Classificació empresarial obligatòria pe tractar-se d’un 

contracte de VEC igual o superior a 500.000 €?  
Sí 

En cas afirmatiu, s’exigeix la següent classificació Grup C, subgrup 2 , categoria 5 

Justificació de la classificació 

S’estableix com a obligatòria la classificació empresarial per a la justificació de la solvència, d’acord 

amb el que estableix l’article 77 de la LCSP i determinada en compliment de Reial decret 1098/2001, 

de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques, modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost. 

Solvència econòmica-financera 

Només en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari 

de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida mitjançant la 

disposició d’una xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici d’entre els 

tres darrers disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import igual o superior 

a: 

• Una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

• Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer dia 1 

de juliol de l’any en curs o del precedent si la data d’acreditació de la solvència fos anterior a 

l’1 de juliol en l’any en curs. 

El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre Mercantil 

dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas 

contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
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individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant 

els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.  

Solvència tècnica o professional: 

En cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de 

l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, s’assolirà i acreditarà, quan sigui requerida, mitjançant la 

relació, degudament signada, de les obres executades en el curs dels últims cinc anys de tipologia 

similar a les que són objecte de la licitació, corresponents al mateix grup i subgrup de classificació. 

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres, 

tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, sempre que 

aquest últim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts a l’article 42 del 

Codi de Comerç. En cas que no es compleixi aquesta condició, només es reconeixerà com experiència 

atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació 

d’aquest en el seu capital social.  

Justificació de la solvència: 

Només en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari 

de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els criteris de solvència econòmica i financera s’han fixat 

tenint en compte els volums que s’han considerat necessaris per garantir el correcte compliment del 

contracte i de les obligacions que se’n deriven, i s’ha escollit el volum anual de negocis ja que és el 

mitjà que es considera més adequat per a l’assegurament d’aquestes obligacions, més tenint en 

compte que aquest és el mitjà que la LCSP fixa com a mitjà “predeterminat” per l’acreditació de la 

solvència econòmica per a contractes que no consisteixen en serveis professionals, com és el cas.  

En aquest mateix cas, els criteris relatius a la solvència tècnica i professional s’han fixat tenint en 

compte uns volums de treballs realitzats que garanteixin una correcta execució de les obres 

projectades, considerant que per la tipologia de les obres cal acreditar una mínima experiència en les 

mateixes, per dotar de majors garanties la qualitat de la seva execució, i en ares a assegurar que les 

mateixes s’executin en el termini previst.  

En termes generals, la solvència exigida és proporcional a l’obra que es licita i a l’import de la 

mateixa. En aquest sentit, la solvència econòmica i la tècnica requerida té en especial consideració la 

tipologia de les obres que s’han d’executar i les dimensions i durada de les mateixes, considerant que 

és suficient per tal de garantir-ne el correcte compliment. 

 

Compromís d’adscripció de mitjans personals o materials al Sí. Com a mínim caldrà adscriure els 
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contracte:  mitjans personals següents: 

-Cap d’obra, amb la titulació 

d’arquitecte, arquitecte tècnic, 

enginyer o enginyer tècnic. 

-Tècnic especialista en BIM. 

6 GARANTIES 

6.1 GARANTIA A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA 

Provisional No 

Definitiva Sí _ 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) 

Complementària No 

Garantia amb retenció del preu Sí 

 

6.2 TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA 

Termini de garantia 1 any 

Obligacions durant el termini de garantia:  

Durant l’any de garantia el Director de les obres vetllarà pel bon estat de les obres, reclamant al 

Contractista totes aquelles deficiències que resultin d’una execució defectuosa. 

Durant aquest termini, el contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de 

correccions i reparacions que l’Ajuntament consideri necessàries perquè aquestes obres compleixin 

totalment a la fi del període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més 

responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal 

de l’obra.  

Si el contractista no complís els terminis i condicions assenyalats per la conservació i funcionament, 

l’Ajuntament, prèvia comunicació per escrit al contractista, podrà encarregar directament aquells 

treballs als seus serveis de conservació o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i 

l’import dels treballs executats, seran per compte del contractista, amb l’única excepció de l’import 

dels materials consumits per a l’explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin 

hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-
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se degudament la causa d’aquests danys. 

7 CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ 

Cessió Sí 

Subcontractació Sí 

Tasques obligatòries per l’adjudicatari La coordinació de l’execució de l’obra (tasques 

pròpies del cap d’obra, que no inclou la 

direcció facultativa) 

Obligació del licitador a indicar en la seva oferta la 

part del contracte prevista a subcontractar, 

indicant  import i nom o perfil professional dels 

subcontractistes 

No 

Pagaments directe als subcontractistes per part de 

l’Ajuntament 

No 

Comprovació de l'estricte compliment dels 

pagaments que la persona contractista ha de fer a 

totes les persones subcontractistes 

No, perquè el valor estimat del contracte no 

supera els cinc milions d’euros 

Percentatge de subcontractació a favor de Centres 

Especials de Treball i/o empreses d’inserció 

No es preveu 

8 RESPONSABLE DEL CONTRACTE I DIRECCIÓ TÈCNICA 

Director de l’obra i responsable del contracte Sergio López Lázaro, arquitecte municipal 

Director d’execució Pendent de contractació 

Coordinació de seguretat i salut Emilio Cano Martín, arquitecte tècnic 

municipal 

Supervisió municipal Susana Pinto Cañete, cap del servei d’Obres i 

Manteniment d’edificis municipals 

Xavier Guerra Lopez, Director d’Inversions i 

Obres 
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9 OBLIGACIONS I CONDICIONS CONTRACTUALS 

9.1 CONDICIONS ESSENCIALS 

9.1.1 Generals 

Seran condicions essencials generals vinculades al contracte les següents: 

a) Compliment de la prestació principal del contracte 

b) Compliment de les condicions ètiques i normes de conducte incloses al PCAP.  

c) Compliment dels criteris d’adjudicació de les ofertes. El contractista queda vinculat per l’oferta 

que hagi presentat. 

9.1.2 Laborals 

El contractista donarà compliment a quant obliguen les lleis en matèria laboral, havent d'estar al corrent 

en el pagament de les quotes de les Assegurances Socials, Accidents, Mutualitats i altres de caràcter 

laboral. Recaurà únicament sobre el contractista quantes responsabilitats es derivin de l'incompliment 

de tals obligacions. 

Igualment, haurà de garantir que no existeix desigualtat salarial entre homes i dones ni cap escletxa 

retributiva per raó de gènere. 

El responsable del contracte podrà requerir al contractista, perquè aporti una declaració responsable 

que acrediti el compliment d’aquestes condicions, així com de la resta d’obligacions d'índole laboral i les 

que correspongui al conveni col·lectiu aplicable. Aquesta declaració responsable s’haurà de fer extensiva 

a les possible empreses sot-contractades per l’adjudicatari. 

9.2 CONDICIONS ESPECIALS 

9.2.1 Generals 

Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també 

serà l'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del contracte. 

Es considera que es necessita un interlocutor únic i determinat a fi de possibilitar un intercanvi ràpid i 

fluït de comunicació amb el contractista. 

9.2.2 Subcontractació 

L'òrgan de contractació podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que la persona 

contractista ha de fer a totes les persones subcontractistes o subministradores que participin en el 

contracte. Si la subcontractació té lloc en un contracte d’obra, el VEC del qual supera els cinc milions 
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d’euros i l’import de la subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte, s'estableixen 

les següents condicions especials d'execució: 

a) La persona contractista remetrà a l'òrgan de contractació, quan aquest el sol·liciti, relació 

detallada d'aquelles persones subcontractistes o subministradores que participin en el 

contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions de 

subcontractació o subministrament de cadascun d'elles que guardin una relació directa amb el 

termini de pagament. 

b) Així mateix, haurà d'aportar, a sol·licitud de l'òrgan de contractació, justificant de compliment 

dels pagaments a aquelles una vegada acabada la prestació dins dels terminis de pagament 

legalment establerts i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en el que li sigui aplicable. 

Aquestes condicions subcontractació pretenen controlar els corresponents pagaments als 

subcontractistes i evitar possibles responsabilitats subsidiàries de l’Ajuntament. 

9.2.3 Medioambientals 

a) S'establiran mesures de minimització i reutilització del consum d'aigua i energia necessària per 

a l'execució dels treballs.  

b) La maquinària que, en el seu cas, s'utilitzi en els treballs haurà de complir estrictament amb 

tota la normativa vigent en matèria de consum energètic, emissions de gasos i sorolls, i es 

garantirà l'ús de maquinària i mètodes de treball menys contaminants i que suposi un major 

estalvi energètic. La neteja de la maquinària i equips es realitzarà amb productes no 

contaminants i en llocs adequats per a això. 

c) L’adjudicatària te obligació de donar compliment a allò que es recull al AN-03 Guia 

Mediambiental inclosa en el projecte tècnic. 

Aquestes condicions pretenen racionalitzar el consum de l’aigua i evitar, en la mesura del possible, les 

immissions de sorolls en domicilis 

9.2.4 Socials 

L’adjudicatari haurà de justificar que, com a mínim, el 5% de la plantilla o d’aquells treballadors que 

hagin d’executar el contracte (incloses les possibles empreses sot-contractades), provenen d’alguna 

d’aquestes situacions: estar en situació d’exclusió social o en risc d’arribar-hi; estar en situació d’atur; 

tenir menys de 30 anys; tenir més de 55 anys. 

El responsable del contracte podrà requerir al contractista, perquè aporti una declaració responsable 

que acrediti el compliment d’aquestes condicions. 
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9.3 CONTROL DE LES CONDICIONS CONTRACTUALS 

9.3.1 Essencials 

L’incompliment de les condicions essencials del contracte determinarà, en aplicació del principi de 

proporcionalitat, que l'òrgan de contractació pugui optar per continuar amb l'execució del contracte, 

amb la imposició d'una penalitat per infracció molt greu o bé per a la resolució del contracte . 

9.3.2 Especials 

La verificació del compliment de les condicions especials d'execució del contracte serà realitzada pel 

responsable del contracte amb el suport de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 

d'aquest. 

A aquest efecte, el responsable del contracte emetrà un informe en finalitzar l'execució, on faci una 

referència expressa al compliment de tals obligacions, sense perjudici de la documentació que aquest 

efecte necessiti recavar del contractista. 

Els incompliments d'aquestes condicions especials d'execució per part del contractista seran considerats 

incompliments greus o molt greus en els termes i amb les conseqüències establertes en l’apartat 12 del 

present informe. 

9.4 PÒLISSES 

El contractista queda obligat a tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’import igual o 

superior a 1.000.000 €/sinistre/any. 

9.5 ALTRES OBLIGACIONS 

La resta d’obligacions del contractista seran, a més dels indicats al PCAP, aquells que resultin de la 

documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, les següents: 

a) El contractista té l’obligació de realitzar l’obra amb estricta subjecció a les clàusules administratives 

(generals i particulars) del contracte, el projecte/s d’obra i altra documentació complementària, 

d’acord amb les interpretacions que la direcció o, si s’escau, l’Administració faci d’aquesta 

documentació, les quals seran comunicades en els termes que estableix el PCAP 

b) Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes. A tal efecte, i de conformitat amb les 

bases d'execució del pressupost municipal, l'Ajuntament descomptarà l'import de les esmentades 

despeses de la primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari. 
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c) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern. 

d) Especificar les persones concretes que executaran l'obra i acreditar la seva afiliació i situació d'alta a 

la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte. Durant la vigència del contracte, 

cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i 

acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 

e) En el cas de ser requerit a aquest efecte, comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que 

pretengui celebrar, amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s 

subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas classificació, per dur-ne a terme 

l’execució. 

f) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en els 

elements informatius de l’obra. 

g) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de 

les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l'obra i col·locar-los 

sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l'obra es consideraran propietat de l'Ajuntament i 

seran traslladats pel contractista al lloc que determini la Corporació. 

h) El contractista haurà de confeccionar la documentació gràfica que reflecteixi l’estat de final d’obra 

(as built), convenientment acotada i referenciada en format digital (DWG+PDF+RVT+IFC) d'acord 

amb les instruccions i llibre d’estil BIM de l'Ajuntament. 

i) Instal·lació del cartell d’obra amb les dimensions, disseny i contingut que determini l’Ajuntament. 

j) El contractista vetllarà per les condicions de seguretat i protecció viària en les obres; pel que haurà 

de complir en tot moment, les disposicions legals que s'estableixin en aquest sentit i seguir les ordres 

i instruccions que doni la Guàrdia Urbana, els Serveis Tècnics d'aquest Municipi i el Coordinador de 

Seguretat i Salut de les obres. El contractista col·locarà, al seu càrrec, els elements d’informació, 

protecció, seguretat, senyalització, desviament de trànsit i publicitat dels treballs necessaris per a la 

immediata execució dels treballs, d'acord amb la normativa de les administracions que intervinguin i 

especialment al que es refereixen al desviament i talls de tràfic. 

k) Complir la normativa municipal sobre medi ambient, comunicació i senyalització d'obres, d'acord 

amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i càrrec les despeses derivades de la seva 

aplicació.  

l) L'adjudicatari es responsabilitzarà de la manca de respecte, de la manca d’educació o mal tracte que 

el personal observi cap als veïns, així com de produir soroll excessiu durant la prestació dels serveis. 
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m) Executar al seu càrrec les escomeses provisionals dels subministraments necessaris per a l’execució 

dels treballs. 

n) Responsabilitzar-se de que les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per instal·ladors 

autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols expedits per 

l'Administració competent. 

o) Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran sol·licitats, gestionats i 

tramitats per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds 

respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals 

p) Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits 

necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat de 

Catalunya.  

q) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de l’obra executada així com de les 

conseqüències que es dedueixin per l’Administració o per a tercers de les omissions, els errors, els 

mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en l’execució del contracte. Es troben inclosos tots 

els treballs relatius a transport i col·locació dels elements relacionats anteriorment. 

r) El contractista haurà d’abonar a l’entitat que realitzi el Control de Qualitats les despeses que aquests 

generin fins un màxim del  1,5 % del  import d’execució material del projectes, d’acord amb el 

programa que a l’efecte confeccionarà la Direcció Tècnica. Un cop iniciades les obres, l’empresa 

responsable del control de qualitat, lliurarà a la DF d’igual manera que al contractista, tots aquells 

informes de proves i assaigs es realitzin. 

s) Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l'abast tant 

dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra segons 

la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que 

s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors. 

Previ informe del responsable del contracte, i sempre i quan es justifiqui la improcedència d’algunes 

d’aquestes altres obligacions (apartat 9.5 del present informe), d’acord amb la naturalesa del contracte, 

es podrà exonerar el contractista de l’obligació del seu compliment. 
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10 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Pluralitat de criteris Sí 

Criteris d’adjudicació subjectius No 

Puntuació dels criteris de valoració automàtica 100 

Puntuació màxima del criteri preu 75 punts 

Puntuació d’altres criteris de valoració automàtica 25 punts 

 

Puntuació del criteri preu, fins a 75 punts 

El procediment a seguir per establir la puntuació pel que fa referència a aquest apartat serà el 

següent:  

A les proposicions econòmiques presentades s’aplicarà la següent fórmula: 

Pi = 75 x Bi x K 

On: 

Pi      és la puntuació obtinguda per la proposició (i) 

Bi      és la baixa oferta per la proposició (i) 

Bmax  és la baixa de l’oferta més econòmica 

K  és una constant que adopta el següent valor: 

 K = 10, si Bmax és igual o inferior a 0,10 (1/10) 

 K = 1/ Bmax  si Bmax és superior a 0,10 (1/10) 

                                                                                (preu màxim de la licitació - preu ofert) 
Bi i Bmax s’expressen segons la fórmula:   ------------------------------------------------------ 

                                                                                             (preu màxim de la licitació) 
 

Puntuació d’altres criteris de valoració automàtica. Millores 

Millora 1 – Incorporació de jocs infantils al pati, 13 punts 

Objectiu: 

Millorar les condicions d’utilització del pati, respecte de les ja incloses en el projecte aprovat. 

Es valorarà amb 13,00 punts, les ofertes que es comprometin al subministrament i instal·lació dels 

següents jocs infantils a la zona de pati: 

-Joc infantil PARADA DE MERCAT ORIGIN', Ref. 1500J49107A (J49107A Proludic o equivalent), de 
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fusta de robinia sense albura, cargoleria acer inox protegida amb capsules anti vandalisme de 

poliamida, dimensions aproximades 3000 mm amplada x 1800 mm fondaria x 2600 mm alçada; zona 

de seguretat aproximada 6250 mm x 4900 mm. Inclusiu nivell màxim d'acord amb normativa ADA 

(Americanswith Disabilities Act), edat mínima 1 any i fins a 6 usuaris. Alçada de caiguda < 0,60m. 

S’inclouen suports, fixacions, formació de daus de formigó (dimensions d'acord amb fitxes de 

muntatge i normativa) i tot el material auxiliar necessari. Totalment instal·lat. Inclòs certificat de 

conformitat emès per l'instal·lador d'acord amb normativa vigent en matèria de seguretat infantil. 

-Joc infantil tipus VAIXELL ORIGIN', Ref. 1500J49101A (J49101A Proludic o equivalent), de fusta de 

robinia sense albura, cargoleria acer inox protegida amb capsules anti vandalisme de poliamida, 

dimensions aproximades 2800 mm amplada x 970 mm fondaria x 2900 mm alçada; zona de seguretat 

aproximada 5800 mm x 3980 mm. Inclusiu nivel mig d'acord amb normativa ADA (Americanswith 

Disabilities Act), edat mínima 1 any i fins a 8 usuaris. Alçada de caiguda < 0,60m. S’inclouen suports, 

fixacions, formació de daus de formigó (dimensions d'acord amb fitxes de muntatge i normativa) i tot 

el material auxiliar necessari. Totalment instal·lat. Inclòs certificat de conformitat emès per 

l'instal·lador d'acord amb normativa vigent en matèria de seguretat infantil. 

La valoració econòmica d’aquesta millora a efectes del càlcul de la temeritat és 18.100 € (IVA  no 

inclòs 

Millora 2 – Incorporació de la metodologia BIM, 12 punts  

Objectiu: 

Millorar la gestió i execució de l’obra amb la incorporar la metodologia BIM en el desenvolupament 

dels treballs, des de la definició del model, fins a la seva actualització d’acord amb l’obra realment 

executada. 

Es valorarà amb 12,00 punts, les ofertes que es comprometin incorporar la metodologia BIM segons 

el contingut mínim de la millora: 

Caldrà realitzar el modelatge del projecte d’execució, seguint la metodologia BIM (Building 

Information Modelling), incloent totes les instal·lacions, seguint en tot moment el llibre d’estil i el Pla 

d’execució municipal al respecte. 

Amb una periodicitat no inferior a 3 mesos, caldrà presentar el model actualitzat, amb la 

incorporació de les unitats realment executades i matriu de col·lisions. 

Igualment, caldrà realitzar la documentació de l’estat de final d’obra, en l’estat de construcció 

definitiu, degudament elaborats i lliurats seguint la metodologia BIM d’acord amb el llibre d’estil i pla 

d’execució municipal. En qualsevol cas, caldrà presentar la següent documentació: 

• Documentació gràfica en format (RVT+IFC) d'acord amb les instruccions de l'Ajuntament. 
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• Models de la disciplina MEP en format RVT REVISATS I VERIFICATS que compleixen els criteris 

establerts al BEP 

• BEP complert de les instal·lacions 

• Matriu de col·lisions e informes positius. 

• Matriu RACI 

La valoració econòmica d’aquesta millora a efectes del càlcul de la temeritat és 16.500,00 € (IVA  no 

inclòs). 

Justificació dels criteris de valoració: 

S’han escollit dos criteris que es considera que atorguen una correcta ponderació qualitat – preu. 

Es dona rellevància al preu del contracte, amb 75 punts, ja que es considera que hi ha poc marge de 

discrecionalitat tècnica en la qualitat dels materials a utilitzar, que ja es troben perfectament definits 

al projecte. 

Per altra banda, i com a criteri relacionat amb la qualitat de l’espai i la seva experiència d’ús, es 

valora, amb 13 punts, l’oferiment d’una millora en la incorporació de jocs infantils al pati. 

També es valora, amb 12 punts, la incorporació de la metodologia BIM, que inclou el modelatge del 

projecte i la seva actualització fins l’estat final de l’obra realment executada. 

Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris: 

- Oferta econòmica: la fórmula utilitzada atorga la millor puntuació a la millor oferta i a la resta de 

forma proporcional, amb un coeficient corrector lineal que pretén evitar resultats 

desproporcionats en cas de baixes reduïdes. 

- Millora 1: la fórmula atorga la puntuació establerta a qui ofereixi la millora. 

- Millora 2: la fórmula atorga la puntuació establerta a qui ofereixi la millora. 

11 BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES 

11.1 DETERMINACIÓ DE LES OFERTES ANORMALS O DESPROPORCIONADES 

Els criteris perquè una oferta pugui ser considerada com anormal o desproporcionada seran els 

següents: 

1- En cas de concurrència d’un únic licitador, serà considerada la seva oferta presumptament 

anormal o desproporcionada si és inferior al pressupost base de licitació en més de 25 
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unitats percentuals. 

En aquest cas per calcular l’oferta es tindrà en compte la baixes econòmica respecte del 

pressupost base de licitació, així com els imports de les millores ofertes. 

2- En cas de concurrència de 2 o més licitadors s’operarà de la següent manera: 

Es determina la baixa teòrica de cada licitador, que s’obté com a suma de la baixa 

econòmica més els imports econòmics de les millores ofertes. La baixa teòrica s’utilitza en la 

formulació següent: 

Es calcula la baixa mitjana del percentatge de baixes: 

 

Després es calcula la desviació estàndard (σ): 

    σ:  

Entre les n ofertes s’escolliran aquelles n’ ofertes que, a més, compleixin la condició: 

 

El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència 

(BR). 

S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes) és presumptament anormal o 

desproporcionada quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació (Bi) 

sigui superior als següents valors: 

- Si n’ és igual o superior a 5: 

Caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el límit de la presumpció de 

valors desproporcionats o anormals: 

 

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual Bi > BR + 

10 

- Si n’ és inferior a 5: 

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual Bi > BM + 

10 
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On: 

n és el número de proposicions 

Bi és la baixa (en tant per cent) oferta per la proposició (i) 

BM és la baixa mitjana 

BR és la baixa de referència 

σ és la desviació standard 

 

Justificació: 

Aquesta metodologia és una derivada de l’article 85 del RD 1098/2001 aplicat, matemàticament, 

quan hi ha diferents criteris de valoració, de manera que es determini l’oferta desproporcionada 

atenent tant al criteri cost com a qualsevol altre que es valori matemàticament. 

La formulació considera la mitja de les baixes, establint la presumpta temeritat en un percentatge 

per sobre d’aquesta mitja, corregida considerant la desviació estàndard, en funció del nombre de 

licitadors 

En el cas de la concurrència de només un licitador s’aplica directament el que es regula a l’article 85 

del RD 1098/2001 per la impossibilitat d’establir diferències entre les baixes de les ofertes 

presentades i la mitjà aritmètica de les mateixes. 

11.2 JUSTIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES 

Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per tal de 

que aportin la justificació de les seves baixes. La documentació requerida serà la següent: 

1. Memòria justificativa 

Es lliurarà una memòria general sobre les condicions de l’oferta que siguin susceptibles de 

determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en particular, en el que es refereix 

als següents valors: 

a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de 

construcció. 

b) Les  solucions tècnica adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi 

per executar les obres. 

c) La innovació i originalitat de las solucions proposades per executar les obres, amb estricte 
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compliment de la compatibilitat entre materials contemplada en el projecte tècnic. 

d) El respecte d’obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i 

de subcontractació, no sent justificables preus por sota de mercat o que incompleixin 

l’establert a l’article 201 de la llei de contractes. 

e) La possible obtenció d’un ajut d’Estat. 

Aquest document es lliurarà en format DIN-A4 (s’acceptaran altres formats en cas d’aportar 

gràfics, quadres o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensió) i 

tindrà com a màxim 3 pàgines a doble cara. En cas de presentar-se més pàgines, només es 

tindran en compte les 3 primeres. 

La memòria presentada serà objecte d’informe i valoració per part de la mesa de contractació. A 

aquest efecte no seran acceptats i, per tant, no es tindran en consideració en la justificació de l’oferta 

els següents criteris: 

a) L’adopció de percentatges de benefici industrial i despeses generals inferiors als continguts en 

el projecte aprovat. 

b) L’adopció de despeses indirectes inferiors al 3%. 

c) La presentació d’ofertes vinculants de possibles subcontractistes i/o proveïdors si no es 

justifica la seva vinculació empresarial amb el licitador. 

d) L’aplicació d’un cost de la mà d’obra inferior al del conveni col·lectiu del sector vigent (VII 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció, publicat al BOE de data 23 de setembre 

de 2023, mitjançant Resolució de la Direcció General de Treball de 6 de setembre de 2023, o 

posterior Conveni que hagi estat signat per les mateixes parts legitimades així com per 

l’aplicació de l’Acord de revisió salarial per a l'any vigent del Conveni col·lectiu de treball del 

sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona). 

12 COMPLIMENT DELS TERMINIS I PENALITATS 

El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte previstos al PCAP. En el cas de 

demora en el compliment de terminis, per causa que li sigui imputable, l’Administració podrà optar, 

indistintament, conforme s’estableix a l’article 193.3 de la LCSP, per la resolució del contracte amb 

pèrdua de la garantia constituïda o per la imposició d’una penalitat d’1 euro/dia per cada 1000 € del 

pressupost del contracte. 

Cada vegada que les penalitzacions per demora superin el 5% del preu del contracte, l’òrgan de 

contractació estarà facultat per resoldre el contracte o acordar la continuïtat de la seva execució amb la 
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imposició d’una penalització de 2 euros/dia per cada 1000 € del pressupost del contracte. Tot això fins a 

un límit de penalització per demora del 15% del preu, moment en el que s’entendrà que estem davant 

una causa de resolució de contracte amb totes les conseqüències legals que la norma fixa pel 

incompliments culpables. Prèvia audiència al contractista, les penalitzacions s’aplicaran a les factures 

corresponents. 

La imposició de la penalització no exclou la indemnització a què pugui tenir dret l’Administració per 

danys i perjudicis ocasionats per la demora imputable al contractista. 

La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de l’Administració. 

Si es produís retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al contractista, 

l’Administració podrà, a petició d’aquest o bé d’ofici, concedir l’ampliació del termini per un temps igual 

al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un altre de menor, d’acord amb allò que disposa 

l’article 195.2 de la LCSP. 
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