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MEMÒRIA / INFORMEJUSTIFICATIU PROPOSTA D'INICI DE LICITACIO PER LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE 
REURBANITZACIÓ DE L’AV. GENERALITAT, FASE II I D’URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DE 
LA NOVA COMISSARIA. 
 
 
 
 
1.- NECESSITATS  
 
 
El PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE L’AV. GENERALITAT, FASE II I 
D’URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DE LA NOVA COMISSARIA respon a la necessitat principal 
de remodelar l’Av Generalitat i els entorns de la comissaria per millorar la seva integració a la trama 
urbana, adaptar els àmbits destinats a vialitat i vianants a les noves necessitats i incrementar el verd. Es 
vol potenciar i recuperar aquest carrer i plaça com a eix cívic, comercial i vital de la ciutat. 
 
Aquest projecte dona continuïtat també a les darreres actuacions previstes i agrupades sota tres 
estratègies que han de significar una millora no només de l’estructura urbana sinó també de la qualitat 
de la ciutat: 
- infraestructura verda: connectivitat dels espais lliures de la ciutat, connectivitat ecològica 
- infraestructura de mobilitat: optimitzar i millorar la mobilitat ponderant la mobilitat sostenible com la 
bicicleta i el transport públic. 
- dinamització de la Ciutat: dinamització del comerç, dels espais de lleure i trobada amb relació amb 
elements d’identificació ciutadana com el riu Besós 
 
Es prioritza l'accessibilitat, la mobilitat sostenible, la uniformització dels elements urbans i paviments, la 
millora i eficiència de la il·luminació i la incorporació de vegetació que produeixi ombres, incrementi la 
permeabilitat del sòl i la biodiversitat. També la infiltració de les aigües pluvials amb àrees pavimentades 
permeables. 
 
Es fa constar expressament que el projecte executiu que regirà l’execució del contracte d’obres ha estat 
supervisat pels serveis tècnics municipals, d’acord amb l’exigència marcada per l’article 235, en relació 
a l’apartat 6è de la disposició addicional 3a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, i per tant, s’ha comprovat que s’han tingut en compte per a la seva redacció les 
disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que són aplicables 
per aquest tipus de projecte. 

 
 
 
 
2- TRAMITACIO I PROCEDIMENT 
 
 
Es preveu que la tramitació sigui ORDINARIA. 
 
Es preveu que el procediment sigui OBERT  
 

PROCEDIMENT DE LICITACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OF. 
Obert  26  dies naturals 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                           

 

 
3.- DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS 
 
 
L’objecte del contracte són les OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE 
REURBANITZACIÓ DE L’AV. GENERALITAT, FASE II I D’URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DE LA 
NOVA COMISSARIA., aprovat  per acord de Junta de Govern Local  en data 3/10/2023. 
 
Complementàriament és objecte del contracte: 
-Millorar l’accessibilitat i seguretat. 
-Foment de principis d’economia circular, sostenibilitat i control de la petjada de carboni. 
-Gestió eficient de l’energia. 
 
L’objecte del contracte NO pot ser dividit en lots atesa la naturalesa i característiques de la intervenció, 
d’acord amb l’art.99.3.b. LCSP.  

En aquest cas, no és possible procedir a la seva divisió en lots, atès que l’objecte del contracte 
comporta l’execució de diversos treballs —com ara demolicions, moviments de terres, pavimentacions i 
ferms, sistemes de sanejament, enllumenat públic, semaforització i senyalització— que es troben 
tècnicament interrelacionats i solapats en el temps segons la planificació i programació de l’obra. 

Aquesta interdependència funcional exigeix una direcció única i una coordinació constant entre les 
diferents fases i equips d’execució, circumstàncies que resultarien incompatibles amb una execució 
fragmentada per lots, ja que això: 

 Multiplicaria les interfícies d’actuació entre empreses diferents, incrementant la complexitat 
de la coordinació i els riscos d’incompatibilitats tècniques. 

 Difuminaria les responsabilitats derivades de l’execució, dificultant la identificació de l’agent 
responsable davant possibles incidències. 

 Complicaria la gestió administrativa i tècnica del contracte, augmentant la càrrega de 
supervisió per part de la Direcció Facultativa i de l’Administració contractant. 

 Podria comprometre la unitat de criteris tècnics i constructius, generant diferències en la 
qualitat dels acabats i en la integració dels sistemes (enllumenat, paviments, sanejament, etc.). 

 Distorsionaria les previsions econòmiques i temporals del projecte, alterant la seva 
coherència financera i dificultant el compliment dels terminis d’execució global. 

 Podria reduir l’eficiència econòmica del contracte, atès que la fragmentació pot impedir 
l’obtenció d’economies d’escala en la compra de materials, maquinària o serveis auxiliars. 

 Incrementaria el risc de litigis o reclamacions entre contractistes derivats de possibles 
solapaments, retards o incompatibilitats en les fases d’execució. 

En conseqüència, es considera que la divisió en lots no aportaria avantatges tècnics ni econòmics, 
sinó que perjudicaria la correcta execució, qualitat i coherència global del projecte. 

Per tot això, i amb la finalitat de garantir la unitat tècnica, funcional i econòmica de l’actuació, així 
com una execució eficient, coordinada i sota una única responsabilitat contractual, es justifica la no 
divisió en lots del present contracte. 

Aquesta decisió es considera ajustada als principis de necessitat, eficiència i proporcionalitat establerts 
a l’article 28 de la LCSP 

La classificació CPV per aquest contracte és : 
 

45211360-0 Treballs de construcció i desenvolupament urbà 
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4.- PRESSUPOST DE LICITACIO. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU  
 

 
 
El pressupost de la  licitació del contracte ascendeix a 1.817.706,54 € (PEC sense IVA) segons el 
desglossament següent: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................1.527.484,49 € 
13% de Despeses Generals..................................................................................................198.572,98 € 
6% de Benefici Industrial..........................................................................................................91.649,07 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA....................................... 1.817.706,54 € 
21% IVA.................................................................................................................................381.718,37 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS........................................2.199.424,91 € 
 
 

 Pressupost (inclòs BI i DG) IVA 21  % Pressupost base licitació 
 

1.817.706,54 
 

381.718,37 2.199.424,91 

 
El pressupost és comprensiu de la totalitat de l’obra i el valor estimats subministraments necessaris per 
la seva execució així com el control de qualitat. 
 
A nivell de certificació, les partides executades es certificaran d’acord amb el preu ofertat i  les partides 
alçades es certificaran mitjançant treballs realment executats que valoraran la direcció facultativa de les 
obres aplicant, als preus del banc de dades BEDEC de l’ITEC vigent en el moment de l’aprovació del 
plec, el percentatge de baixa ofertat. 
 
L’import d’abonament de les partides alçades a justificar mitjançant justificants de pagament serà l’import 
del justificant de pagament (sense IVA) sobre el qual se li aplicarà els coeficients de despeses generals 
i benefici industrial del pressupost del projecte, i l’IVA. 
 
Valor Estimat de Contracte  (VEC)  és de 2.177.794,21 € (IVA exclòs), segons el següent detall:  
 
 

Pressupost base licitació    
(IVA exclòs) 

Modificacions previstes 
(IVA exclòs) (19,81%) 

Total Valor Estimat del 
Contracte (IVA exclòs) 

 
1.817.706,54 

 
360.087,67 2.177.794,21 

 
 
5.-CONTRACTE RESERVAT 
 
 
NO 
 
 
 
6.- APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 
 
 
 

 
Aplicació pressupostaria 

 
Projecte comptable  

2025 5510 15320 6190001 2025 2 MILLO 4 

 
El finançament inicialment previst per aquestes obres és el següent (IVA inclòs): 
 



 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                           

Ajuntament (préstec) 2.199.424,91€ 

Total  2.199.424,91€ 

 
D’acord amb l’art. 51 de les Bases d’Execució del Pressupost en relació amb l’art. 29, 7, abans de la 
disposició de la despesa s’acreditarà la disponibilitat del finançament amb els documents fefaents 
corresponents. 
 
La distribució prevista de facturació de la despesa per aquesta actuació en funció de la data prevista 
d’inici del contracte (març 2026) és la següent: 
 

Despesa facturació prevista  2026 (75%) 1.649.568,68 € 

Despesa facturació prevista  2027 (25%) 549.856,23 € 

 

 
7.- TERMINI DEL CONTRACTE  
 
 
El termini màxim d’execució serà de 12 mesos. 
 
Aquest termini es comptabilitza des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, prèvia 
aprovació del corresponent pla de seguretat i salut, o en tot cas, de l’informe favorable, i fins a la 
signatura de recepció favorable sense esmenes per part de l’Ajuntament. 
 
 
 
8.- ESPECIAL HABILITACIÓ. SOLVENCIA I/O CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 
 
 
Especial HABILITACIÓ  empresarial o professional    NO       
 
SOLVÈNCIA.  
 
8.1.- Solvència econòmica i financera   
No s’exigeix, doncs és preceptiva la classificació del contractista segons article 77 LCSP. 
 
8.2.- Solvència tècnica o professional 
No s’exigeix, doncs és preceptiva la classificació del contractista segons article 77 LCSP. 
 
8.3.- Classificació del contractista.  
El licitador acreditarà la solvència mínima requerida per la següent classificació: 
 

 
 
8.4.- Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.  
 
Donada la naturalesa del contracte d’obres a desenvolupar, els licitadors hauran de justificar 
convenientment l’adscripció dels mitjans següents a l’execució del contracte d’obres: 
 

1. Mitjans PERSONALS: 
 

 SI. Segons el següent:  
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
G 6 4 
C 2 2 
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Donades les característiques de l’obra i la necessitat de coordinar diferents capítols (obra civil, jardineria, 
instal·lacions, enllumenat, serveis afectats) és necessari que s’adscriguin a l’obra mitjans personals amb 
experiència acreditada. 
 
L’execució de les obres implica l’execució de treballs de moviment de terres, pavimentació, instal·lació 
de serveis de sanejament i d’altres, així com la correcta ubicació dels elements de senyalització, 
enllumenat, jardineria y mobiliari urbà. Per garantir la precisió, seguretat i qualitat en l’execució de l’obra, 
resulta imprescindible la presència d’un topògraf en totes les fases de l’obra, a més a més de les figures 
imprescindibles del cap d’obra i l’encarregat.   
 
A continuació es defineix aquesta experiència, que es considera la mínima adient per tal d’assegurar la 
correcta execució i coordinació del diferents capítols d’obra. 
 

TASCA DEDICACIÓ REQUERIMENTS PROFESSIONALS 

1. Cap d’obra 100% 

Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer superior o Enginyer 
tècnic, o altra titulació habilitant per a obres d’urbanització  
QUE ACREDITI més de 10 anys d’experiència com a CAP 
D’OBRA, havent realitzat almenys 2 obres d’urbanització, en 
els últims 10 anys, amb pressupost igual o superior al 70% 
del VEC del contracte (1.524.455,95 € IVA exclòs) i 2 obres 
de sanejament (o capítol d’obra), el els últims 10 anys,  amb 
pressupost igual o superior al 70% del capítol d’obra de 
sanejament del contracte (136.112,45 € IVA exclòs) 

2. Encarregat 100% 

Encarregat QUE ACREDITI més de 10 anys d’experiència 
EN LA TASCA A DESENVOLUPAR, havent realitzat 
almenys 2 obres d’urbanització, en els últims 10 anys, amb 
pressupost igual o superior al 70% del VEC del contracte 
(1.524.455,95 € IVA exclòs) i 2 obres de sanejament (o 
capítol d’obra), el els últims 10 anys,  amb pressupost igual 
o superior al 70% del capítol d’obra de sanejament del 
contracte (136.112,45 € IVA exclòs) 

3. Topògraf 100% Titulació habilitant 

 

Nota: Pel que fa a requeriment d’obres de sanejament, aquestes podran ser capítols d’obra dins la relació 
d’obres d’urbanització també requerides. 

Es requereixen també les següents figures: 

- Responsable del compliment del pla de seguretat i salut 
- Responsable del compliment del pla de gestió de residus 
- Responsable del pla de control de qualitat 

Aquestes tasques poden ser desenvolupades per un o més professionals o en el seu defecte pel cap 
d’obra, sempre que compleixi amb la formació exigida per la normativa vigent. La seva dedicació 
s’adaptarà en tot cas a les necessitats de l’obra 

Acreditació: 
 

1) Tots els licitadors hauran de presentar l’annex 1 on descriuran la participació del cap d’obra i 
l’encarregat en almenys 2 obres d’urbanització, en els últims 10 anys, amb pressupost igual  o 
superior al 70% del VEC del contracte (1.524.455,95 € IVA exclòs) cadascuna, i en almenys 2 
obres (o capítol d’obra) de sanejament, en els últims 10 anys, amb pressupost igual o superior 
al 70% del capítol d’obra de sanejament del contracte (136.112,45 € IVA exclòs)i la titulació del 
cap d’obra, i del topògraf. 

 
2) El primer classificat, a més a més, aportarà la documentació acreditativa de la titulació i 

experiència: 
 



 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                           

Per al cap d’obra: 
  

 Títol universitari i justificació de la formació en el cas que assumeixi les tasques de responsable 
del compliment del pla de seguretat i salut o recurs preventiu de l’empresa. 

 
 Currículum professional amb una extensió màxima de 4 cares i que justifiqui clarament i sense 

dubte  els 10 anys d’experiència sol·licitada 
 

 L’experiència com a cap d’obres s’ha d’acreditar també mitjançant un informe de vida laboral 
que reculli els contractes que justifiquen els 10 anys d’experiència. Només s’admetran aquells 
contractes que especifiquin clarament i de manera inequívoca que el tècnic ha estat contractat 
com a cap d’obres. Aquesta acreditació ha de ser totalment coherent amb el currículum 
professional.  
 

 Les 2 obres d’urbanització i les 2 obres (o capítol d’obra) de sanejament descrites a l’annex 1 
han d’estar clarament incloses al currículum i han de ser totalment coherents amb l’acreditació 
de la vida laboral. Per acreditar l’execució de les obres caldrà acompanyar  document justificatiu 
per a cada obra consistent en un certificat o informe emès per l’òrgan contractant o la direcció 
facultativa en el qual s’especifiqui clarament que ha exercit com a cap d’obres. 

 
Per a l’encarregat d’obra: 
 

 Currículum professional amb una extensió màxima de 4 cares i que justifiqui clarament i sense 
dubte  els 5 anys d’experiència sol·licitada 
 

 L’experiència com a encarregat d’obra s’ha d’acreditar també mitjançant un informe de vida 
laboral que reculli els contractes que justifiquen els 10 anys d’experiència. Només s’admetran 
aquells contractes que especifiquin clarament i de manera inequívoca que ha estat contractat 
com a encarregat d’obra. Aquesta acreditació ha de ser totalment coherent amb el currículum 
professional.  
 

 Les 2 obres d’urbanització i les 2 obres (o capítol d’obra) de sanejament descrites a l’annex 1 
han d’estar clarament incloses al currículum i han de ser totalment coherents amb l’acreditació 
de la vida laboral. Per acreditar l’execució de les obres caldrà acompanyar  document justificatiu 
per a cada obra consistent en un certificat o informe emès per l’òrgan contractant o la direcció 
facultativa en el qual s’especifiqui clarament que ha exercit com a encarregat de les obres. 

 
Per al topògraf: 
L’execució de les obres implica l’execució de treballs de moviment de terres, pavimentació, instal·lació 
de serveis de sanejament i d’altres, així com la correcta ubicació dels elements de senyalització, 
enllumenat, jardineria y mobiliari urbà. Per garantir la precisió, seguretat i qualitat en l’execució de l’obra, 
resuta imprescindible la presència d’un topògraf en totes les fases de l’obra  
 
 

 Titulació habilitant  
 

En cas de les UTE’s la formació de la plantilla pot estar integrada per personal de les diferents empreses 
que hi formin part. 
 

1. Mitjans MATERIALS:  
 

 NO. El contractista haurà d’adscriure els requerits en projecte/PPT 
 
 
8.5.- Subcontractació, certificats i altres declaracions a especificar pels licitadors.  
 
8.5.1.- Certificats  
 

 Com un mitjà d’assegurament de qualitat i de respecte al medi ambient en la execució del contracte, els 
licitadors han de tenir implantats els sistemes de gestió detallats a continuació: 
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 Certificats ISO 14001  
       ISO 14001, Sistema de gestió ambiental (o equivalent). 
 

 Certificats ISO 9001  
       ISO 9001, Sistema de gestió de la qualitat (o equivalent). 

 
 

 
9.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
 

Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació de la present contractació són tots criteris avaluables 
amb fórmules o automàtics, segons el detall següent: 

 

Criteris de valoració automàtics (100 punts) punts valoració 

9.1. Oferta econòmica 70 punts Fórmula 

9.2. Millora 1:Manteniment espècies vegetals 10 punts Automàtic 

9.3. Millora 2: Reducció de la petjada de carboni  10 punts Automàtic 

9.4. Millora 3: Aplicació de mesures de sostenibilitat i mediambientals 5 punts Automàtic 

9.5. Millora 4: Gestió eficient de l’energia 5 punts Automàtic 

TOTAL CRITERIS 100 
PUNTS 

 

 

9.1. Oferta econòmica (màxim 70 punts) 

Es valorarà la baixa econòmica degudament justificada. La formulació per a la valoració d’aquest criteri 
és la següent: 

 

On: 
Pi = Puntuació de la oferta que es valora 
Pmax = Puntuació màxima 
Bi = baixa de la oferta en % 
Bmax = major baixa en % de les ofertes presentades 
n = 2 

Totes les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals. 

Justificació de la fórmula emprada. 

En aquest contracte convé  que els  criteris de valoració de les ofertes es facin amb l’objectiu d’adjudicar el contracte 
a l’empresa que ofereixi la millor relació qualitat-preu.  

La utilització de la formula proposada permet una distribució de la puntuació de l’oferta econòmica més homogènia 
entre elles, de tal forma que la diferència de puntuació entre dues ofertes en que la variació de preu és poc important 
li correspongui  una variació de puntuació menor que amb la fórmula lineal, alhora que  es penalitzen les pitjors 
ofertes econòmiques. En conseqüència la puntuació de les millores és més important alhora d’adjudicar el contracte 
entre els licitadors que ofereixen millors ofertes econòmiques. En definitiva, amb aquesta fórmula s’aconsegueix un 
millor equilibri entre l’oferta econòmica i la resta de criteris de valoració, i en conseqüència una millor relació qualitat-
preu de l’oferta escollida.   

Els licitadors han de revisar el projecte en la seva totalitat per tal d’emetre la seva oferta. En 
conseqüència, amb l’oferta presentada s’entendrà que els licitadors coneixen i accepten el projecte, 



 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                           

assumint el contingut en totes les seves parts i respecte tots els seus elements i descripcions, tant de la 
part gràfica, com de la memòria, pressupost i annexos. 

Justificació de l’oferta econòmica:   

A efectes de la seva valoració, la baixa de l’oferta haurà d’estar degudament justificada mitjançant els 
següents documents: 

El licitador ha de presentar de manera obligatòria els següents dos documents: 

1. El seu propi pressupost per partides (relació detallada) en format PDF signat digitalment, seguint 
el format del document “Pressupost” del Projecte; 
 

2. Arxiu editable en suport informàtic segons programa TCQ 2000 de l’ITEC del seu pressupost. A 
efectes d’interoperativitat, s’admetrà l’aportació del fitxer estàndard BC3 o format equivalent que 
permeti la importació íntegra del TCQ sense alterar l’estructura requerida.  

La no aportació d’aquests dos documents en el moment de presentar l’oferta, suposa l’exclusió de la 
mateixa. No hi ha possibilitat d’esmena.  

L’oferta s’haurà de completar presentant els següents documents en format PDF: la justificació de preus 
unitaris, el resum de pressupost i l’últim full.  

La no aportació d’aquests documents en el moment de presentar l’oferta, NO suposen l’exclusió de la 
mateixa. Hi ha possibilitat d’esmena, a criteri tècnic segons el conjunt de la documentació aportada.  

Preferentment els documents es presentaran en un únic arxiu en format ZIP.   

Els arxius que es presentin han de seguir el format i redactat dels documents continguts en el projecte i 
hauran de tenir una total correspondència entre els documents presentats justificatius de l'oferta (no es 
pot modificar el redactat i descripció de les partides del pressupost del projecte). Aquesta documentació 
permetrà analitzar la justificació del preu unitari de cada partida i les despeses associades a la ma d'obra 
amb la finalitat d'analitzar, si s'escau, la seva hipotètica adequació als convenis existents. 

Aquests preus unitaris seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per 
al pagament d’aquesta 

 
IMPORTANT: Seran EXCLOSES les ofertes no justificades entenent com a tals aquelles que no annexin 
els dos documents considerats obligatoris/imprescindibles: relació detallada de pressupost per partides 
en format PDF signat digitalment i l’arxiu editable TCQ 2000 (ITeC), atès que es consideren dos elements 
essencials que afecten el contingut material de l’oferta. No essent possible aportar-lo posteriorment. 

 

Comptabilitat amb el pressupost de licitació i les partides no subjectes a baixa. 

El pressupost ofert ha de ser compatible 100% amb el pressupost de licitació per tal de garantir la 
congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar. En aquest sentit, l’import de les partides alçades o 
xifrades a preu fet a justificar i/o d’abonament íntegre, detallades a continuació tenen import fix i no 
admeten minvament.  

PARTIDES ALÇADES NO SUBJECTES A BAIXA:  

 01.01.07.04 Partida alçada d’abonament íntegre per legalitzar la instal·lació d’enllumenat públic. 
Inclou projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions d’entitat autoritzada:: 972,68 € d’execució 
material. 

 
 01.01.12.04 Partida alçada d’abonament íntegre per legalitzar la instal·lació d’enllumenat públic. 

Inclou projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions d’entitat autoritzada:: 972,68 € d’execució 
material. 

 
 PXSE-F001 Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per a la variant de línies 

de Baixa Tensió existents segons el pressupost 869606 opció “Tot Client”. Inclou els treballs per 
connexió del empalmaments, obra mecànica per l’entroncament i connexió de xarxa existent, 
entrada al nou CM i connexió de les línies, retirada d’elements fora de servei, permisos, projecte i 
supervisió d’obra. Es realitzarà l’abonament de la partida alçada segons el pressupost a pagar a 
companyia: 1.005,09 € d’execució material. 
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 PXSE-F004 Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per a la variant de línies 
de Baixa Tensió existents segons el pressupost 869606 opció “Rases Client”. Inclou els treballs 
d’obra mecànica per l’estesa de cablejat de Baixa Tensió, permisos, projecte i supervisió d’obra. Es 
realitzarà l’abonament de la partida alçada segons el pressupost a pagar a companyia. En el cas 
que s’opti per a la realització d’aquests treballs per para d’un instal·lador autoritzat s’abonarà l’import 
d’aquesta partida a l’adjudicatari: 3.469,00 € d’execució material. 

 
 PXSE-F008 Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per al nou 

subministrament de Baixa Tensió per l’escomesa de semàfors de 3,46kW (3x230/400V). Aquest 
pagament es realitza segons el barem de preus de la companyia segons la potència sol·licitada 
segons R.D. 1048/2013. Inclou la obra civil necessària, l’estesa de cablejat per canalització, 
empalmaments, obra mecànica en general, retirada d’elements fora de servei, permisos, projecte i 
supervisió d’obra: 72,74 € d’execució material. 

 
 PXSE-F009 Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per la anul·lació del 

subministrament de Baixa Tensió existent de semàfors. Inclou la obra civil necessària, l’estesa de 
cablejat per canalització, empalmaments, obra mecànica en general, retirada d’elements fora de 
servei, permisos, projecte i supervisió d’obra: 3.500,00 € d’execució material. 

 
 PXSE-F005 Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per a la variant de línies 

de Mitja Tensió existents segons el pressupost 869605 opció “Tot Client”. Inclou els treballs per 
connexió del empalmaments, obra mecànica per l’entroncament i connexió de xarxa existent, 
entrada al nou CM i connexió de les línies, retirada d’elements fora de servei, permisos, projecte i 
supervisió d’obra. Es realitzarà l’abonament de la partida alçada segons el pressupost a pagar a 
companyia: 3.084,00 € d’execució material. 

 
 PXSE-F006 Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per a la variant de línies 

de Mitja Tensió existents segons el pressupost 869605 opció “Rases Client”. Inclou els treballs d’obra 
mecànica per l’estesa de cablejat de Baixa Tensió, permisos, projecte i supervisió d’obra. Es 
realitzarà l’abonament de la partida alçada segons el pressupost a pagar a companyia. En el cas 
que s’opti per a la realització d’aquests treballs per para d’un instal·lador autoritzat s’abonarà l’import 
d’aquesta partida a l’adjudicatari: 7.035,00 € d’execució material. 

 
 PXSA-F001 Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per al desplaçament 

de l’armari existent segons el pressupost EP24016. Inclou l’obra civil, l’estesa de canalització, 
entroncaments amb xarxa existent, obra mecànica general, retirada d’elements fora de servei, 
permisos, projecte i supervisió d’obra: 3.611,36 € d’execució material. 

 
 PXST-F001 Partida alçada a justificar pel pagament a la cia per a la variant de línies aèries existents 

segons el pressupost 8153002. Inclou l’estesa de cablejat per façana i canalització, conversions, 
empalmaments, obra mecànica en general, retirada d’elements fora de servei, permisos, projecte i 
supervisió d’obra: 2.971,25 € d’execució material. 

 
 PASIS0001 Partida alçada per a la seguretat i salut durant l’execució de les obres: 15.539,00 € 

d’execució material. 
 

 PASIS0002 Partida alçada per a la seguretat i salut durant l’execució de les obres: 13.629,70 € 
d’execució material. 

 
Respecte les partides alçades a justificar, el seu amidament i abonament s'efectuarà d'acord amb el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de preus 
ofertat, o en tot cas, justificant amb factures de tercers d’obligat pagament. 
 
 
 
Penalització per oferir baixa en partides NO subjectes a baixa: 
En el supòsit que un licitador ofereixi baixa sobre qualsevol de les esmentades partides com a part de 
la seva oferta global, s’aplicarà a la puntuació total establerta per l’oferta una minoració d’1 punt per cada 
fracció de 50 € d’import de baixa ofert (del PEM – pressupost d’execució material), corresponent a la 
suma total de baixa de cada partida alçada. No es faran servir decimals, arrodonint a l’alça aquesta 
minoració. 
 



 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                           

Certificació en cas d’adjudicació amb baixa indeguda.  
En cas que l’esmentat licitador resulti finalment adjudicatari, les partides alçades no subjectes a baixa 
en les quals el licitador sí hagi ofert baixa, es certificaran conforme el PPT, pels treballs realment 
executats que valoraran la direcció facultativa de les obres aplicant, als preus del banc de dades BEDEC 
de l’ITeC vigent en el moment de l’aprovació del plec, aplicant el percentatge de baixa ofertat i si s’escau 
amb factures de tercers. 
 
 
9.2. Millora 1: Major període de manteniment espècies vegetals  (màxim 10 punts). 

Dins del projecte s’inclou una partida de jardineria, amb un termini de garantia establert per les espècies 
vegetals de 1 any des de l’acta de recepció de les obres. 

Es valorarà com a millora de qualitat l’ampliació del període de manteniment d’espècies vegetals per 
sobre d’1 any, amb càrrec al contractista, que asseguri la reposició d’espècies vegetals mortes, malaltes 
o en mal estat durant el termini ofertat com a millora 

 

La puntuació es farà  d’acord amb el detall establert al següent quadre: 

Anys de manteniment un cop passat el període 
de garantia 

Puntuació 

1 any més des de l’acta de recepció (total 2 anys) 2,50 punts 

2 anys més des de l’acta de recepció (total 3 anys) 5,00 punts 

3 anys més des de l’acta de recepció (total 4 anys) 7,50 punts 

4 anys més des de l’acta de recepció (total 5 anys) 10,00 punts 

 

Justificació: Mitjançant declaració de compromís de reposició d’espècies durant el període ofertat com a 
millora. 

El responsable o supervisor municipal, durant el període ofertat, podrà requerir al contractista que hagi 
ofertat aquesta millora la retirada i nova reposició d’espècies vegetals mortes, malaltes o en mal estat, 
sense cost cap a l’Ajuntament. 

 

9.3. Millora 2: Per la  millora de la mobilitat sostenible  (màxim 10 punts). 

La millora de la mobilitat sostenible és una de les bases i objectius del projecte  La millora de qualitat 
que es valora està íntimament relacionada amb la reducció d’emissions de  CO2 a l’atmosfera. Amb el 
fi d’evitar possibles impactes negatius significatius en el medi ambient  així com el control de la petjada 
de carboni. 

En aquest sentit, el registre de la petjada de carboni al Ministeri per a  la Transició Ecològica i el Reto 
Demogràfic, creat pel Reial Decret 163/2014, de 14 de març, recull els esforços de les organitzacions 
en el càlcul i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que genera la seva activitat. 
Alhora, facilita la possibilitat de compensar tota o part de la petjada de carboni mitjançant una sèrie de 
projectes forestals ubicats en territori nacional. Totes les petjades inscrites venen acompanyades per un 
pla de reducció, i són revisades prèviament al seu registre.  

Es per tant, que es valorarà com a millora de qualitat de mobilitat sostenible  la inscripció de l’empresa 
en el Registre de la petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de CO2 del Ministeri per a 
la Transició Ecològica i  el Repte Demogràfic. 
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La puntuació es farà  d’acord amb el detall establert al següent quadre: 

Inscripció en el Registre de la petjada de 
carboni, compensació i projectes d’absorció de 
CO2 del Ministeri para la Transició Ecològica i el 

Repte Demogràfic   

Puntuació 

SI 10,00 punts 

NO 0,00 punts 

 

Justificació: Declaració i presentació de document acreditatiu de la inscripció. 

 

9.4. Millora 3: Per aplicació de mesures descrites al protocol de sostenibilitat del projecte  (màxim 
5 punts). 
 

Es valorarà com a millora de qualitat  l’aconseguiment de diferents fites durant l’execució del projecte 
que impliquin directament una millora en la sostenibilitat del projecte, en aquest sentit es valora 
l’aprofitament  a obra de material provinent de demolicions previ matxuqueig i garbejat. 

 

La puntuació es farà  d’acord amb el detall establert al següent quadre: 

Mesura a aplicar Puntuació 

Matxuqueig i garbejat d’elements provinents de demolicions per la 
seva reutilització a obra, amb un mínim d’un 40% del total de m3 i 
en el seu cas, la seva reutilització a obra (sempre i quan 
compleixin amb els requeriments i assajos definits per  la Direcció 
Facultativa). 

5,00 punts 

 

Justificació: Declaració  de compromís de compliment. 

La comprovació de la millora en cas d’haver-se ofertat pel contractista, s’haurà de realitzar durant 
l’execució de l’obra mitjançant l’aportació dels justificants i certificats que corresponguin que es 
presentaran amb la certificació corresponent i en qualsevol cas a petició de la DF i que hauran de ser 
validats per la Direcció Facultativa per tal de procedir al pagament de la certificació. 

Una vegada fet el matxuqueig dels materials provinents de demolicions, la Direcció Facultativa podrà 
sol·licitar els assajos d’aquest material que cregui convenients. Si finalment, la Direcció Facultativa, per 
motius de qualitat de material, declina la utilització d’aquest material reciclat, això no implicarà que no 
s’hagi efectuat la millora oferta. 

 

9.5. Millora 4: Per la gestió eficient de l’energia en l’obra  (màxim 5 punts). 
 
El foment de principis d’economia circular de caràcter ambiental, evitar possibles impactes negatius 
significatius en el medi ambient, així com el control de la petjada de carboni, està íntimament relacionat 
amb un ús eficient de l’energia necessària per a l’execució de l’obra. 
 

 Com un mitjà d’assegurament d’una gestió eficient de l’energia en la execució del contracte es valora 
com a criteri de qualitat directament vinculat a l’objecte del contracte  tenir el certificat ISO 50001 de 
Sistema de Gestió Energètica o certificat equivalent.  

 

 



 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                           

La puntuació es farà  d’acord amb el detall establert al següent quadre: 

Tenir implantats els sistema de Gestió 
Energètica ISO 50001 (o equivalent) 

Puntuació 

SI 5,00 punts 

NO 0,00 punts 

 

Justificació: Presentació de document acreditatiu de tenir la ISO 50001 (o equivalent) 

 

 
 
10.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE BAIXA ANORMAL  
 
 

Es consideraran, en principi, com baixes anormals, les ofertes inicialment admeses i considerades 
vàlides que es trobin en els següents supòsits: 

a) Si es presenta un licitador, quan el preu ofertat sigui inferior en un 20% respecte el pressupost  
de licitació. 
 

b) Si es presenten dos licitadors, quan el preu ofertat sigui inferior al 15% a l’altra oferta. 

 
c) Si es presenten tres o més licitadors/res, quan les ofertes siguin inferiors al 10% de la mitjana 

aritmètica de les ofertes admeses.  
 

L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre les ofertes econòmiques (IVA exclòs) en €, no 
sobre el percentatge de baixa de l’oferta.   

 
 
11. GARANTIA DEFINITIVA   
 
 
SI.  Fórmula habitual.  

 
12.- CESSIÓ DEL CONTRACTE  
 
 
 
Atesa la naturalesa, condicions i termini del contracte no s’admet la cessió del contracte. 
 
 
 
13.- SUBCONTRACTACIÓ 
 

 

D’acord amb l’article 216 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, la subcontractació ha de ser 
motivadament justificada i respectar els principis de proporcionalitat, eficàcia i responsabilitat. 

En el present contracte, la subcontractació s’estableix a un únic nivell, amb l’empresa adjudicatària 
principal actuant com a responsable únic de la coordinació i execució de tots els treballs subcontractats. 
Aquesta decisió es fonamenta en els següents motius: 

1. Control de qualitat i traçabilitat: concentrar la subcontractació en un únic nivell permet garantir 
que tots els treballs compleixin els estàndards de qualitat establerts en el projecte i que sigui 
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possible traçar de manera clara l’origen de cada actuació, assegurant la correcta verificació per 
part de la Direcció Facultativa. 

2. Seguretat i salut laboral i coordinació d’activitats empresarials: un únic contractista 
principal facilita la gestió integral de la seguretat i salut, evitant interferències i duplicacions entre 
diferents nivells de subcontractistes. Això és especialment important per complir la normativa de 
coordinació d’activitats empresarials i la planificació preventiva de riscos. 

3. Proporcionalitat i eficàcia: establir un únic nivell de subcontractació evita la multiplicació de 
canals de gestió, reduint la complexitat administrativa i permetent una execució més àgil i eficient 
de les activitats. 

4. Prevenció d’interposicions indegudes: limitar els nivells de subcontractació minimitza riscos 
d’interposicions i dificultats legals, garantint que la responsabilitat de l’empresa adjudicatària 
sigui clara i directa davant l’Administració. 

5. Control de terminis i costos: concentrar la subcontractació permet a l’empresa principal 
coordinació temporal de totes les activitats, control del pressupost global i identificació immediata 
de desviacions, reduint riscos de retards o sobrecostos. 

6. Compliment normatiu i responsabilitat solidària: l’empresa adjudicatària principal assumeix 
la responsabilitat legal i solidària de l’obra, garantint el compliment de la normativa laboral, fiscal, 
ambiental i de contractació pública per a tots els subcontractistes. 

Per tot això, la subcontractació a un únic nivell es considera necessària, proporcional i eficient, 
assegurant la correcta execució tècnica de l’obra, el compliment de la normativa vigent, la seguretat dels 
treballadors i la gestió adequada dels terminis i costos. 

Si es subcontracta més del 70% de  l’obra civil de tota la urbanització a una única empresa, aquesta 
empresa hauran de complir amb la classificació demanada en el punt 8 pel contractista principal, 
proporcional a l’import subcontractat, en el grup G d’obra civil 

No es permet subcontractar els treballs relacionats amb les funcions de cap d’obra, encarregat, topògraf, 
administratius d’obra, i responsable de l’empresa pel compliment del pla de seguretat i salut, pel 
compliment del pla de gestió de residus i pel compliment del pla de control de qualitat no es podran 
subcontractar.  

Aquests professionals formen el nucli de l’empresa en l’execució de l’obra i són els principals 
responsables d’aquesta, i per tant, es considera d’obligat compliment que siguin persones adscrites a la 
plantilla  de l’empresa.  

 

 
14.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, 
MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE 
 
 

El contractista, com a condició especial d’execució del contracte de caràcter ambiental, incorporarà 
solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida selectiva de residus basades en principis de 
l’economia circular i evitarà possibles impactes negatius significatius en el medi ambient, dipositant 
aquests en els contenidors corresponents o, en el punt verd o en un altre sistema de gestió de residus 
autoritzat. 

Aquest supòsit s’haurà d’acreditar pel contractista durant l’execució del contracte, i en qualsevol cas a 
requeriment del responsable municipal i abans de la recepció del contracte,  i haurà d’efectuar les 
corresponents declaracions i si s’escau,  lliurar la documentació justificativa d’aquesta. 

                                 
 
15.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
 
 
1. Pla de seguretat: El contractista haurà de realitzar el corresponent pla de seguretat i salut en el 

treball, el qual haurà de ser informat i aprovat pel coordinadors de seguretat prèviament a la signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig. 

 



 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                           

2. Oficina obres: Des de la signatura del contracte de l’encàrrec fins a la finalització de totes les tasques 
objecte del contracte, el contractista haurà de disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les 
tasques de gabinet.  

 
3. Assegurances: El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per un mínim 

del pressupost de licitació sense IVA, és a dir, 1.817.706,54 €. 
 
4. Pla d’Obres i proposta d’implantació: El contractista que no hagi presentat el pla d’obres amb 

l’oferta, estarà obligat, previ a l’inici de les obres, a presentar la planificació de les obres amb les 
tasques clarament desglossades i que s’ajusti al termini màxim del projecte. La planificació de les 
obres s’adjuntarà a l’acta d’inici d’obres. Tanmateix haurà de presentar la proposta d’implantació 
d’obres simultàniament al pla d’obres. Ambdós hauran de tenir el vist-i-plau pel responsable tècnic 
municipal. Aquests documents formaran part de la documentació contractual. 

 
El contractista té l’obligació de tenir en tot moment el pla d’obres global visible i actualitzat en funció 
del decurs de l’obra.  
 

5. Presses i instal·lacions provisionals de serveis: El contractista estarà obligat a contractar al seu 
càrrec tots els serveis provisionals que necessiti així com la instal·lació de quadres, execució i 
instal·lació d’escomeses, instal·lacions de subministrament provisionals incloent-hi la legalització, 
posada en marxa i els consums de combustible per al funcionament de grups electrògens provisionals 
si escau i qualsevol altre element que sigui necessari per a l’execució de les obres, que requeriran el 
vist i plau del coordinador de seguretat de l’obra. 

 
6. Gestió de residus: El contractista està obligat a gestionar tots els residus que es generin durant els 

treballs (runes, envasos, cablejat, equips eliminats, etc.) garantint el compliment de legislació vigent 
i les altres condicions que formin part de la licitació. 

 
7. Control de qualitat: La realització  del control de qualitat de l’obra està inclosa en el contracte a 

càrrec del contractista fins al límit del 1,5 % del PEM del contracte vigent en cada moment.  
 
8. Certificats de material: Es obligació del contractista lliurar els certificats de subministrament 

d’aquells materials que determini la DF juntament amb l’escrit d’assignació d’aquest material a l’obra 
donat pel proveïdor, abans de la seva col·locació i/o utilització. Aquests lliuraments seran condició 
preceptiva no només per validar el material i permetre la seva posada en obra sinó també per al seu 
abonament. 

 
9. Presentació de mostres i assajos de materials o unitats d’obra: El contractista estarà obligat a 

facilitar sense càrrec, les mostres, models o prototips dels elements o d’algunes unitats d’obra (com 
poden ser mostres de pavimentació, etc.) que sol·liciti la Direcció Facultativa. Tanmateix executarà 
al seu càrrec les proves o assajos indicats per la DF que siguin necessaris per assegurar el 
compliment de la normativa vigent, especialment pel que fa al lliscament dels paviments, compactació 
de sub-bases i/o ferms, etc.  

 
10. Vigilància i seguretat: El contractista serà responsable de la custodia del recinte de les obres. El 

recinte d’obres s’haurà de protegir amb una tanca provisional adequada sobre la que es farà una 
revisió diària del seu estat fent les operacions de manteniment escaients, per tal de garantir-ne la 
seguretat de les persones alienes a les obres i la no intrusió. 

 
11. Reposició dels elements: El contractista estarà obligat a la reposició de qualsevol element malmès, 

públic o privat, com a conseqüència de les obres, així com qualsevol element afectat per les 
actuacions realitzades sempre sense cap sobrecost per l’Ajuntament. 

 
12. Legalització instal·lacions: El contractista estarà obligat a redactar tots els documents necessaris 

(Projecte, certificacions, inspeccions i butlletins), efectuar tots els tràmits necessaris per a legalitzar 
totes les instal·lacions davant la Generalitat de Catalunya i gestionar la seva posada en marxa amb 
les companyies subministradores. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els esmentats 
tràmits no estiguin totalment realitzats. La documentació corresponent es lliurarà al responsable 
municipal en el moment de la recepció. Les instal·lacions de l’edifici han de ser executades per 
instal·ladors autoritzats. Serà requisit indispensable haver legalitzat les instal·lacions segons la 
normativa vigent abans de la signatura de l’acta de recepció.  



 

  

 

  

 

15 

 

 
13. Documentació final de les obres i “as built”: El contractista estarà obligat, un cop finalitzades les 

obres, a elaborar per compte pròpia, el projecte d’obra executada (DOE o “projecte as-built”) amb els 
plànols d’obra i instal·lacions realment executades, amb la col·laboració del director facultatiu de les 
mateixes i presentar-lo abans de la certificació final d’obra perquè la direcció facultativa procedeixi a 
la seva revisió i acceptació.  

 
14. Compliment del termini i recepció general de les obres: El contractista haurà de preveure 

l’organització dels recursos necessaris per executar les obres en el termini establert segons la seva 
oferta i les possibles pròrrogues posteriors. L’acte de recepció de les obres s’haurà de fer abans de 
finalitzar aquest termini. El contractista estarà obligat a facilitar tota la documentació contractual i 
econòmica de l’obra (inclòs la certificació final i , en el seu cas, compliment de les condicions especials 
d’execució)) amb 15 dies d’antelació  a la celebració de l’acte formal de recepció. 

 
 
 
16.- CONFIDENCIALITAT . PROTECCIÓ DE DADES 
 

No 

 
17.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE  
 

SÍ 

L’import total de les modificacions previstes es farà en base al preu inicial del contracte que a afectes 
del VEC s’ha calculat en la quantitat de 360.087,67 € (IVA exclòs). Aquest import suposa un 19,81% del 
pressupost de licitació (IVA exclòs). 

Es preveuen modificacions previstes conforme a l’article 204 de la LCSP, les quals es detallen a 
continuació: 

Modificacions previstes: 

1. Serveis afectats: Donat que no s’ha pogut determinar al 100% la relació de tots els serveis que 
poden ser afectats durant l’execució del projecte, es fa una previsió de noves escomeses de 
serveis o modificacions de traçat dels serveis existents. Aquesta modificació té un valor estimat 
de 50.000€ (exclòs IVA). Els preus a aplicar seran els fixats per les empreses proveïdores del 
servei.  
 

2. Clavegueram: Donat que la documentació del clavegueram existent no inclou les escomeses 
particulars d’edificis (claveguerons) es contempla una possible modificació per l’aixecament i 
inspecció d’aquests  tubulars i  l’execució de noves connexions si escau. Aquí s’inclou qualsevol 
altre modificació que per falta de coneixement previ es pugui donar en l’execució total del nou 
sistema de sanejament del carrer.  Aquesta modificació té un valor estimat de 70.000€ (exclòs 
IVA).  

3. Senyalització viària i desviaments de tràfic: Per executar les obres es preveuen diferents 
desviaments de trànsit. Tanmateix, durant l’execució poden sorgir nous requeriments de 
desviaments, canvis de sentit, senyalitzacions extres i d’altres aspectes relacionats amb el 
trànsit rodat de vehicles  per millorar les condicions d’accessos i estat del trànsit de l’entorn de 
l’obra.  Aquesta modificació té un valor estimat de 20.000€ (exclòs IVA).  

4. Alteracions del subsòl: el projecte no contempla estudi geotècnic del terreny. A més a més, 
l’extensió del mateix i la presència d’antigues fonamentacions i usos del subsòl poden provocar 
l’aparició d’elements no previstos, que poden implicar noves actuacions no contemplades per 
tal de millorar l’estat existent del subsòl o cobrir enderrocs no contemplats. Aquesta modificació 
té un valor estimat de 60.000€ (exclòs IVA).  

5. Urbanització dels entroncaments  amb carrers adjacents: El projecte preveu la urbanització amb 
els entroncaments de carrers adjacents, però el seu límit es pot veure afectat per nous 
requeriments, o estat dels entroncaments una vegada finalitzada l’obra. Es preveu poder moure 
els límits previstos de nova urbanització. Aquesta modificació té un valor estimat de 15.000 € 
(exclòs IVA).  



 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                           

6. Transplantaments, jardineria i reg: Durant l’execució de l’obra s’afecta molta vegetació existent. 
Segons l’avanç d’aquesta execució es poden produir nous requeriments de transplantament o 
proteccions d’arbrats no contemplats a projecte, i variacions en canalitzacions de reg. A més a 
més, es pot requerir una ampliació dels parterres a executar per donar més franja verda al 
projecte. Aquesta modificació té un valor estimat de 15.087,67 € (exclòs IVA).  

7. Drenatge plaça de les cultures: Degut a l’existència dels murs soterranis de la nova comissaria 
a tocar de la Plaça de les Cultures, durant l’execució i a final de l’obra es poden produir nous 
requeriments de drenatge de la plaça de les cultures per la no-afectació als murs confrontants 
de la comissaria i que poden incloure nous treballs i canalitzacions per canalitzar l’aigua de pluja 
i freàtica de la plaça. A Aquesta modificació té un valor estimat de 130.000 € (exclòs IVA).  

 

Condicions de les modificacions previstes: 

En cas que s’executin les obres corresponents a aquestes modificacions previstes, l’import de la 
modificació del contracte es calcularà en base a la proposta redactada per la Direcció Facultativa, que 
haurà de prendre com a base els preus de projecte. A l’import resultant se li aplicarà la baixa general de 
l’oferta adjudicada. 

 

 
18.- PREUS CONTRADICTORIS 
 
 

SI. Conforme la clàusula general del PCAP i als articles 205 i 242 de la LCSP. 

 
19.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. FORMA DE PAGAMENT 
 

L’Ajuntament abonarà al contractista l’import de l’obra executada, mitjançant certificacions mensuals 
d’obra expedides pel tècnic director i signades per aquest i pel contractista, que hauran de contenir la 
relació valorada de les obres en el moment de l’expedició. 

Un cop aprovada la certificació, el contractista presentarà la factura electrònica corresponent pel mateix 
import, la qual haurà de ser conformada pel responsable del contracte. 

Tant la caràtula de la certificació com el format de factura s’hauran d’ajustar als models d’aquesta 
corporació amb el format i encapçalaments que marqui l’Ajuntament . i especialment han de complir la 
normativa derivada del Pla de recuperació, transformació i resiliència . 
 
 
 
20 .- PENALITZACIONS ESPECIFIQUES 
 
 
Es tindran en compte possibles penalitzacions establertes a la clàusula general de PCAP  
 
 
 
21.- GARANTIA I TERMINI DE GARANTIA 
 

Garantia definitiva: SI 

La garantia general establerta per aquest contracte serà de 1 any, a comptar des de l’acta de recepció 
dels treballs o informe favorable equivalent. Cal tenir en compte que, per a les espècies vegetals, pot 
existir un període major de manteniment d’espècies vegetals fóra del termini de garantia, ofertat com a 
millora. 
 
La devolució de la garantia serà independent del període de manteniment d’espècies vegetals ofertat 
com a millora.  
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No obstant, finalitzat aquest termini el contractista respondrà per vicis ocults de la construcció en els 
termes establerts al PCAP i a l’article 244 de la LCSP. 
 
 
22.- PROGRAMACIÓ PAC 
 
 
Aquesta actuació estava contemplada en el PAC 2025 al tercer trimestre de 2025 

 

 
23.- SERVEI GESTOR I TÈCNICS/TÈCNIQUES  MUNICIPALS RESPONSABLES 
 
 

Responsable 
Noms i 

cognoms 
Càrrec e-mail /telèfon 

Supervisors 
municipals del 

contracte 

Carlos Sánchez 
Semino 

Enginyer tècnic d’obres 
públiques. Servei de 
Regeneració Urbana 

 

sanchezsc@gramenet.cat 

93.462.40.00 ext. 3563 

Cristian Salas 
Pastor 

Arquitecte tècnic. Servei 
de Regeneració Urbana 

 

salaspc@gramenet.cat 

93.462.40.00 ext. 3536 

De la partida Sònia Aliart 
Servei de Gestió 

Econòmica i 
Administrativa 

 

SSTTserveidegestioeconomicaiadministrativa@
gramenet.cat 

 

 

 

 

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica  

 
 
Cristian Salas Pastor  
 
 
 
 
 
 
 
Arquitecte tècnic 
Servei de Regeneració Urbana 

 
Vist i plau, 
Elena Gómez Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
Cap del Servei de 
Regeneració Urbana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                           

 
 
ANNEX 1.- QUADRE ACREDITACIÓ SOLVÈNCIA MITJANS PERSONALS 
 
 

Fitxa de justificació de l’experiència del cap d’obra i de l’encarregat i titulació del cap d’obra i topògraf 

-2 obres d’urbanització, en els últims 10 anys, amb pressupost igual o superior al 70% del VEC del 
contracte (1.524.455,95 € IVA exclòs)  

-2 obres de sanejament (o capítol d’obra), el els últims 10 anys,  amb pressupost igual o superior al 
70% del capítol d’obra de sanejament del contracte (136.112,45 € IVA exclòs) 

PEL CAP D’OBRA: 

Titulació  

OBRA NÚM 1 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

Data inici – Data final 
d’execució 

 

Certificat acreditatiu de 
l’òrgan contractant o 
direcció d’obra. 

Adjuntar com annex a aquest quadre. Indicar referència CAPO1 

 

OBRA NÚM 2 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

Data inici – Data final 
d’execució 
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Certificat acreditatiu de 
l’òrgan contractant o 
direcció d’obra. 

Adjuntar com annex a aquest quadre. Indicar referència CAPO2 

 

PEL CAP D’OBRA: 

OBRA NÚM 1 SANEJAMENT 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) (obra o cap.) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

Data inici – Data final 
d’execució 

 

Certificat acreditatiu de 
l’òrgan contractant o 
direcció d’obra. 

Adjuntar com annex a aquest quadre. Indicar referència CAPS1 

 

 

OBRA NÚM 2 SANEJAMENT 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) (obra o cap.) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

Data inici – Data final 
d’execució 

 

Certificat acreditatiu de 
l’òrgan contractant o 
direcció d’obra. 

Adjuntar com annex a aquest quadre. Indicar referència CAPS2 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

PER L’ENCARREGAT D’OBRA: 

OBRA NÚM 1 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

Data inici – Data final 
d’execució 

 

Certificat acreditatiu de 
l’òrgan contractant o 
direcció d’obra. 

Adjuntar com annex a aquest quadre. Indicar referència ENCO1 

 

 

OBRA NÚM 2 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

Data inici – Data final 
d’execució 

 

Certificat acreditatiu de 
l’òrgan contractant o 
direcció d’obra. 

Adjuntar com annex a aquest quadre. Indicar referència ENCO2 
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PER L’ENCARREGAT: 

OBRA NÚM 1 SANEJAMENT 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) (obra o cap.) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

Data inici – Data final 
d’execució 

 

Certificat acreditatiu de 
l’òrgan contractant o 
direcció d’obra. 

Adjuntar com annex a aquest quadre. Indicar referència ENCS1 

 

 

OBRA NÚM 2 SANEJAMENT 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) (obra o cap.) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

Data inici – Data final 
d’execució 

 

Certificat acreditatiu de 
l’òrgan contractant o 
direcció d’obra. 

Adjuntar com annex a aquest quadre. Indicar referència ENCS2 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

PEL TOPÒGRAF: 

Titulació  

 


