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MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

      

Projecte: Projecte ACTUALITZAT Bàsic i d’Execució  

Objecte de l’encàrrec: Rehabilitació de la torre exterior a Torre Balldovina 

Emplaçament: Plaça Pau Casals s/n 

Municipi: Sta. Coloma de Gramenet. 

MG 2 Agents del projecte 

        

Promotor: Nom: Ajuntament Sta. Coloma de Gramenet 

CIF: P0824500C 
Adreça: Plaça de la Vila, s/n 

 

Arquitecte: Nom: Jordi Montfort Camprubí 

Nº col·legiat: 55404/9 

NIF: 47159822-R 

Adreça: C/ Uruguai 1, 5º1º, 08402, Granollers 

Telèfon: 629073806 

 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

Estudi de seguretat i salut: Jordi Montfort Camprubí  

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

 

Jordi Montfort Camprubí 

Sta. Coloma de Gramenet, gener de 2025 

 

El PROMOTOR          L’ARQUITECTE 

 

  



MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   
Es tracta de la rehabilitació de la torre existent a la Pl. Pau Casals de la ciutat i que es troba 
dins el conjunt arquitectònic i museu de la torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet. 

En el moment de la redacció del projecte, no es disposa de referències històriques d’aquest 
element, a part de la deducció de l’ús pel qual anava destinat inicialment la seva construcció, ja 
sense cap ús actualment a part d’element arquitectònic a conservar i part del complex i espai 
públic de la Pl. Pau Casals. 

S’han realitzat visites per inspeccionar el conjunt i s’ha realitzat un aixecament fet a peu d’obra, 
sense possibilitat d’inspeccionar i fer un aixecament precís dels elements en altura de la torre. 
Les inspeccions també han servit per comprovar-ne el seu estat i verificar les patologies 
existents, de forma ocular i des de la base. 

No existeixen estudis previs de comprovació de l’estat de la torre realitzats per la propietat de 
forma precisa i visualització en altura 

MD 2 Descripció del projecte         
MD 2.1 Descripció general del projecte  

L’objecte del projecte és: 

- Reconstruir un sector de la part alta de la torre afectada per una fissura important que 
implicarà un enderroc previ de la part afectada i la seva posterior reconstrucció, 
mitjançant material de recuperació de l’enderroc que es pugui aprofitar, i en els casos 
no possibles, amb material de qualitat similar i respectant el projecte inicial.  

- Reparació de les fissures verticals existents en diversos trams, i en cas necessari, 
substitució de les peces trencades per unes peces noves, de material similar i 
dimensions iguals, de tal manera que visualment es regularitzi el màxim possible. 

- Enderroc i reconstrucció de la galeria superior afectada per despreniments de les 
peces i morter dels revoltons existents i oxidació de molts dels perfils d’acer 
estructurals que els ha tornat obsolets. La nova galeria respectarà la construcció 
existent però no serà la reconstrucció exacta de l’element tal i com era per optimitzar el 
sistema estructural. 

- Obertura d’una nova porta a la base d’acer, en buit tapiat existent, per accedir a 
l’interior. 

- Muntatge d’una escala a l’interior per accedir a la part superior del coronament de la 
xemeneia. 

- Col·locació d’un lluernari a la part superior per il·luminar i evitar entrada d’ocells i 
l’interior. 

- Tractament amb una reixa de les obertures i sortida a la galeria superior per evitar 
entrada d’ocells a la part interior. 

MD 2.2 Descripció de l’estat actual 

Torre formada per un cos de forma troncocònica de planta circular, on s’observen tres parts 
principals, tots de planta circular. 

- Una base de diàmetre 2,80m i secció de gruix de 75cm de paret massissa fins a 233cm 
del terreny 

- Una part central que va perdent diàmetre a mesura que s’eleva, i on el gruix de la 
secció de paret es va reduint a mesura que puja. 

- Una part superior formada per una galeria perimetral d’uns 60cm amb una barana 
d’acer i un últim tram de xemeneia de forma prismàtica amb un gruix de secció de 
30cm, amb un coronament senzill de peça perimetral. 

La construcció està realitzada amb maons aplantillats, sobre una base de forma quadrada, que 
sobresurt uns 15cm del terreny d’uns 300cm de costat i sobre el que se suposa una cimentació 
de la mateixa secció amb una solució constructiva desconeguda. 



Al llarg de la torre trobem una porta d’accés a la part interior tapiada, dues obertures amb 
funció de finestra i una sortida a la galeria superior, totes formades per arcs de mig punt de 
maons col·locats amb el sentit perpendicular al tronc. 

 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Estat de conservació  
La descripció de l’estat actual s’ha fet mitjançant una inspecció ocular del tècnic des de la plaça, 
pel que no hi ha un anàlisis detallat de les patologies que es troben a les parts més altes. En fase 
d’obra serà necessari fer una comprovació in situ del seu estat abans d’executar la partida per 
corroborar aquest anàlisis. 

Coronament 
S’observa que el coronament de la torre està format per una última filada dels maons col·locats 
seguint la col·locació que li tocaria, però no hi ha cap element decoratiu que marqui un final, 
almenys de forma visible per l’exterior. Serà important poder veure l’estat actual de la sortida de 
fums i l’estat d’aquest coronament ja que s’observa que a la part de l’esquerda existent ja ha 
perdut una peça. 

Sota el coronament, a la zona amb el forat de sortida a la galeria, apareix l’esquerda més 
important observada, que transcorre entre el brancal de la porta de sortida a la galeria i el 
coronament en el punt d’arribada d’una de les escales de gat formades per barres d’acer 
anclades a l’obra. Es preveu una obertura de llavis d’uns 5cm, i pot suposar un perill per 
l’estabilitat d’aquella zona de torre. 

 
 



Esquerdes Galeria superior  
S’observen varies esquerdes a la trobada entre els perfils d’acer de l’estructura de la galeria i el 
tronc de maons, degut a la mala transmissió de càrregues entre els dos elements. Tot i això, no 
sembla que representin un perill estructural per l’estructura. 

Galeria 
S’observa com a la galeria perimetral les patologies són ja més importants. Els revoltons de 
volta de rasilla ceràmica i el morter de la capa de compressió tenen parts de despreses i es veu 
en mal estat, desconeixent com està la part superior, i l’estructura de perfils d’acer es troben 
totalment oxidats i parcialment ja han perdut secció en algunes part, fet que compromet la seva 
estabilitat.  

 

 

MD 2.4 Actuacions a realitzar 

Es defineixen les actuacions a realitzar en el conjunt de la torre, afectada per les fissures 
descrites, i la reposició de la galeria i petites actuacions que es volen realitzar. 

Actuacions a realitzar: 

- Desmuntatge i reconstrucció de la part de la fissura més important al coronament de la 
torre. Un cop es pugui observar la part superior, es determinarà si és necessari alguna 
altra actuació. També s’inclou la col·locació d’una claraboia. 



- Reparació d’esquerdes existent a la part central i baixes, depenent de la seva 
naturalesa. En referència a les fissures verticals que afecten la torre en diversos trams 
de la fulla exterior, la intervenció proposada implicarà la substitució de les peces 
trencades per unes de noves, de dimensions i qualitat equiparables, de tal manera que, 
les fissures visualment quedaran eliminades i les noves fàbriques complertes faran la 
funció de lligat de nou entre els trams de torre que haurien quedat deslligats com a 
conseqüència de l’aparició i avanç de les esquerdes i fissures. 

- Col·locació d’una escala vertical fixada a parets interiors i amb mesures de PRL 
necessaris. 

- Obertura de la porta tapiada i col·locació d’una nova porta d’acer en forat existent. 

- Col·locació de proteccions a les finestres i sortida a galeria per evitar l’entrada d’ocells. 

- Enderroc de galeria perimetral en voladís de la part superior i construcció d’una altra 
estructura amb el mateix objectiu. 

- Comprovar l’estat de conservació de l’escala de gat existent a l’exterior del coronament 
i fer les reparacions necessàries. 

- Analitzar l’estat de l’espai interior i fer les intervencions necessàries per la seva 
estabilitat i per una pujada neta amb la nova escala. 

- Tractament superficial del maó per eliminar grafits i per evitar possibles deterioraments. 

MD 2.5 Relació de superfícies construïdes 

S’estima que la superfície total de la torre és de: 

- Superfície total torre: 91,27m2 

MD 2.6 Procés d’intervenció. 

Es descriuen a continuació l’ordre d’execució de les obres d’intervenció en aquesta fase 
d’intervenció sobre la torre.  

- Actuacions de reconstrucció de la fissura de la part alta de la torre. Enderroc i obra 
nova. 

- Actuació d’enderroc i construcció de nova galeria en voladís. 

- Actuacions de rehabilitació de fissures de la xemeneia. 

- Enderroc i retirada de possible runa i elements de l’interior de la torre. 

- Treballs a l’interior per col·locar escala i possibles reparacions a realitzar. 

- Col·locació de nous elements exteriors (porta, reixes, barana, etc) 

- Tractament superficial del maó. 

 

 

Sta. Coloma de Gramenet, gener de 2025 

L’ARQUITECTE 

 

 

 

Jordi Montfort Camprubí 

 
 

 
 



MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici         
L’ampliació projectada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat 
que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, 
així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus 
requisits específics i prestacions de les solucions. 

MD 3.1 Seguretat estructural 

Les especificacions de les accions, característiques dels materials i models de càlcul utilitzats 
per la nova estructura queden descrits al punt “MC3 SISTEMA ESTRUCTURAL” de la Memòria 
constructiva 

Bases de càlcul 

a. Criteris de verificació 

La verificació dels elements estructurals d’acer s’ha fet seguint els criteris que indica el Codi 
Tècnic de l’Edificació per tal de fer la verificació de l’estructura en base als següents estats 
límit: 

- Estat Límit Últim: Es comproven els estats relacionats amb errors estructurals com són 
l’estabilitat i la resistència. 

- Estat Límit de Servei: Es comproven els estats relacionats amb el comportament 
estructural en servei. 

A les accions contemplades en el càlcul especificat al punt MC3.2, s’han tingut en compte les 
accions permanents (pes propi), les accions variables (ús, accions sobre baranes, vent i neu). 

Pel que fa a les accions accidentals, l’estructura no té requeriments en sisme ja que és un 
edifici d’importància moderada i ab<0,04g.  

Tampoc trobem requeriments d’accions accidentals en incendi ni per impacte, pel que s’han 
obviat. 

b. Modelatge i anàlisi 

L’anàlisi de l’estructura s’ha basat en un model que proporciona una previsió suficientment 
precisa del comportament de la mateixa. Les condicions dels recolzaments es consideren en 
els càlculs corresponents amb les disposicions constructives previstes. 

Es consideren també els increments provocats pels esforços a causa de les deformacions 
(efectes de 2n ordre) en totes les zones on els seus efectes no siguin despreciables. En 
l’anàlisi estructural s’ha tingut en compte les diferents fases de la construcció, incloent l’efecte 
de l’apuntalament provisional dels sostres quan sigui necessari. 

c. Estats Límit Últims 

La verificació de la capacitat portant de l’estructura d’acer s’ha comprovat per l’estat límit últim 
d’estabilitat, on Ed, dst <Ed, stb  

Essent: 

E d,dst, el valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 

Ed,stb , el valor de càlcul de l’efecte de les acciones estabilitzadores 

I per l’estat límit últim de resistència, on: Ed <Rd 

Essent: 

Ed el valor de càlcul de l’efecte de les accions 

Rd el valor de càlcul de la resistència corresponent 

En avaluar Ed  i Rd , s’han tingut en compte els efectes de segon ordre d’acord amb els criteris 
establerts en el Document Bàsic. 

d. Estats Límit de Servei 



Pels diferents estats límit de servei s’ha comprovat que: E Clim ser essent: 

Eser l’efecte de les accions de càlcul; 

Clim valor límit pel mateix efecte. 

e. Geometria 

Pel dimensionament de la geometria dels elements estructurals s’ha utilitzat com a valor de 
càlcul el valor nominal del projecte. 

MD 3.1.1 Especificacions de les estructures d’acer 
La substitució de la galeria perimetral exterior implicarà un nou càlcul de la seva estructura, 
realitzada en acer en les seves parts resistents. 

Durabilitat 

S’han considerat les estipulacions de l’apartat 3 “Durabilitat” del Document Bàsic SE-A 
“Seguridad Estructural. Estructures d’acer”, i que es recullen en el present projecte en l’apartat 
Plec de Condicions Tècniques. 

 

Anàlisi estructural 

La comprovació davant de cada estat límit es fa en dues fases: determinació dels efectes de 
les accions (esforços i desplaçaments de l’estructura) i comprovació de la corresponent 
limitació (resistència i fletxes i vibracions admissibles). En el context del Document Bàsic SE-A. 
“Seguretat Estructural. Estructures d’acer” a la primera fase se la denomina anàlisi i a la 
segona, dimensionat. 

Estats límit Últims 

La comprovació en front dels estats límit últims suposa la comprovació ordenada de la 
resistència de les seccions, les barres i les unions. 

El valor límit elàstic utilitzat serà el corresponent al material base segons indica l’apartat 3 de 
Document bàsic SE-A. “Seguretat Estructural. Estructures d’acer”. No es considera l’efecte de 
l’enduriment com a conseqüència del conformat en fred o per qualsevol altre operació. 

S’han seguit els criteris indicats en l’apartat 6, Estats Límit Últims del Document Bàsic SE-A per 
fer la comprovació de l’estructura, en base als següents criteris d’anàlisi: 

- Descomposició de la barra en seccions i càlcul de cada una d’elles en valors de 
resistència: 

- Resistència de les seccions a tracció 
- Resistència de les seccions a tallant 
- Resistència de les seccions a compressió 
- Resistència de les seccions a flexió 
- Interacció d’esforços: 
- Flexió composta sense tallant 
- Flexió i tallant 
- Flexió, axial i tallant 

Comprovació de les barres d’una manera individual segons estiguin sotmeses a: 

- Tracció 



- Compressió 
- Flexió 
- Interacció d’esforços 
- Elements flectats i traccionats 
- Elements comprimits i flectats 

Estats límit de servei 

Per a les diferents situacions de dimensionat s’ha comprovat que el comportament de 
l’estructura en quant a deformacions, vibracions i altres estats límit, estan dins dels límits 
establerts en l’apartat 7.1.3 “Valores límite” del Document Bàsic SE-A. “Seguretat Estructural. 
Estructures d’acer”. 

MD 3.1.2 Especificacions de l’obra de fàbrica 
La reparació o substitució de peces fisurades o trencades implicarà un nou anàlisis del tipus 
d’obra de fàbrica a utilitzar, ja que el tronc estructural és d’obra de fàbrica. 

Durabilitat 

S’han considerat les estipulacions de l’apartat 3 “Durabilitat” del Document Bàsic SE-F 
“Seguridad Estructural. Estructures de fàbrica”, i que es recullen en el present projecte en 
l’apartat Plec de Condicions Tècniques. Es considera que el tipus de fàbrica a utilitzat serà IIb 
exterior amb humitat alta. 

 

 

 

 



Degut a la tipologia de geometria que serà necessari, es preveu que el tipus d’obra necessària 
serà del tipus massís artesanal, pel que pel tipus d’ambient serà necessari protegir. És per això 
que es preveu un tractament d’hidrofugat per protegir tota la cara exterior de l’obra de la torre. 

Anàlisi estructural 

Cal destacar que el mur d’obra de fàbrica, tot i que és estructural, només té com a 
sol·licitacions la repercussió del balcó superior i el seu propi pes, ja que no existeix cap forjat 
de recolzi sobre aquest i la seva forma circular provoca que la pressió del vent es dissipi en una 
compressió lateral. Igualment, el fet que el projecte no tingui per objectiu fer un anàlisis de 
reforç estructural de tot el sistema, sinó només un manteniment i reparació de les fisures 
existents, sobretot localitzades al coronament i a la trobada amb els perfils del balcó, no exigeix 
un anàlisis de càlcul del sistema estructural de tota la torre i el seu comportament estructural. 

MD 3.2  Seguretat en cas d’incendi 

Segons es determina a l’àmbit d’aplicació del DB SI1, la secció s’aplica a l’envolvent dels 
edificis inclosos a l’àmbit d’aplicació del CTE. Aquest determina que es considera edificació a 
les construccions destinades a habitatge o a albergar altres usos. Per tant la construcció no 
queda afectat pel DB SI. 

Tot i això, s’ha de tenir en compte que l’estructura que queda a l’exterior no tindria 
requeriments ja que es considera que qualsevol incendi es dissipa i no l’afecta, i la part interior 
de la construcció té una càrrega de foc nul·la ja que no hi ha un emmagatzematge de material 
inflamable ni una activitat de risc. 

MD 3.3  Seguretat d’Utilització i accessibilitat 

En el moment de l’encàrrec del projecte, es proposa incorporar una escala a l’interior de la torre 
per a accedir al balcó superior. 

Si apliquem el DB SUA, veiem que és impracticable considerar l’execució d’una escala d’ús 
públic que permeti l’ús del balcó superior com a espai visitable. 

En conseqüència, només és possible el muntatge d’una escala a l’interior encara que no 
s’adaptés a CTE, però la incomoditat en el seu ús faria que passés a ser una escala d’ús 
restringit al manteniment d’aquesta torre, pel que s’ha optat, en el cas només d’una escala per 
manteniment, a la proposta d’una escala vertical de gat amb arcs de protecció, tècnicament 
més racional i econòmicament més viable per aquest ús. 

DB SUA1. Seguretat al risc de caigudes 
Es tracta d’una edificació sense ocupació prevista i sense cap ús establert, pel que es pot 
determinar que es tracta una zona d’ocupació nul·la., pel que no tindrà cap requeriment en la 
classe de paviment necessari per possibles relliscades o per possibles discontinuïtats, tot i que 
en el seu disseny no es preveuen elements sortints ni desnivells ni perforacions. 

Pel que fa a la barana, aquesta tindrà una altura de 1,10m (h>6m). Com que no és d’ús públic, 
no té requeriments en les característiques constructives en el seu disseny i tindrà una 
resistència per una força horitzontal de 1,6KN/m. 

MD 3.4 Salubritat   

Segons es determina a l’àmbit d’aplicació del DB HS1, la secció s’aplica a l’envolvent dels 
edificis inclosos a l’àmbit d’aplicació del CTE. Aquest determina que es considera edificació a 
les construccions destinades a habitatge o a albergar altres usos. Per tant la construcció no 
queda afectat pel DB HS. 

Tot i això, per una protecció de l’interior de la torre, es preveu la protecció de les obertures que 
es recuperen en el projecte amb una fusteria metàl·lica i un vidre fix que segelli la possible 
entrada d’aigua i humitat i alhora protegeixi d’entrada d’ocells i altres.  

Per seguir proporcionant una ventilació a la torre, es proposa que les portes en Planta Baixa i al 
balcó de la torre siguin de lames metal·liques i que per sobrepressió existeixi una renovació 
interna d’aire. 

 

 



MD 3.5 Protecció contra el soroll  

L’àmbit d’aquest projecte no es veu afectat pel Document Bàsic.   

MD 3.6 Estalvi d’energia.  

L’àmbit d’aquest projecte no es veu afectat pel Document Bàsic.   

MD 4 Durada de les obres  
Es preveu que les obres d’execució de la rehabilitació de la torre tindran una durada màxima de 
16 setmanes des de l’inici del muntatge de la bastida i les actuacions prèvies de restringir la 
zona al pas de vianants.    



MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
MC 1 Treballs previs 

Es procedirà a obrir la porta tapiada per accedir a l’interior de la torre i es traurà tots els 
elements i possible runa acumulada al seu interior. 

També es procedirà a retirar elements que puguin perjudicar a un futur a l’estructura o molestin 
en la futura col·locació de l’escala. 

A la part superior de de la torre s’intueix l’existència d’un forjat que fa de tapa que també 
s’enderrocarà de forma segura i en el moment més adient de l’execució, juntament amb la 
galeria perimetral superior, tant en el seu tram interior com exterior. 

Abans de començar les obres es procedirà a la preparació de la zona perquè puguin ser 
realitzades amb el mínim de molèsties i el mínim de desperfectes. 

Es col·locarà una bastida complerta al voltant de la xemeneia, degudament homologada per 
empresa especialitzada, que sortirà de la base de la mateixa i en diversos punts del seu 
recorregut vertical, es fixarà directament al full exterior d’obra de fàbrica de la mateixa. No 
comptarà amb cap lona que pugui implicar un increment de l’esforç de vent sobre la mateixa. 
Comptarà però amb elements de seguretat (tipus xarxes de seguretat) per tal d’evitar caigudes 
de materials. 

MC 2 Sustentació de l’edificació 

Aquesta fase d’intervenció no pretén dur a terme cap tipus d’actuació que afecti al sistema de 
sustentació de l’edificació. 

MC 3 Sistema estructural 

MC 3.1 Estructura d’obra 

Es durà a terme una reparació de les fissures i esquerdes amb una actuació global a tota la 
torre, de forma que es pretén una reparació complerta mitjançant la substitució de totes les 
peces trencades d’obra massissa en cas que sigui necessari. 

Es preveu seguir el recorregut de les esquerdes, substituint el conjunt de peces trencades per 
noves peces (recuperades de l’obra o noves ajustades a la seva geometria), de tal manera que 
l’esquerda quedi cosida amb els propis maons. El morter haurà de ser adient amb l’existent a la 
tipologia constructiva. 

Pel que fa altres fissures existents que no requereixin la substitució de les peces de maons, en 
cas que arribin a assolir entre 10 i 15 mm d’espessor, es cosiran mitjançant barres d’acer d’alta 
resistència de 10mm de diàmetre, col·locades cada 25 cm, col·locades perpendicularment a la 
fissura. Es farà una injecció de resines epoxídiques d’alta adherència en el punt de perforació 
de la grapa a la paret. Per últim es segellarà amb morter de reparació, i es deixaran les 
obertures per tal de poder reomplir les fissures mitjançant la injecció de morter fluid d’alta 
resistència. 

Per la reparació de les fissures de menys importància, entre 0,30 i 1,20mm de gruix, es 
repicaran els llavis de la fissura en tota la seva longitud amb mitjans mecànics. Es netejarà la 
fissura i s’humidificarà i es reomplirà amb morter trixotròpic sense retracció. 

Finalment, per a petites fissures, es farà una injecció d’espuma de poliuretà amb cànula i es 
segellarà amb morter de reparació superficial d’alta resistència. 

MC 3.2 Estructura d’acer  

Amb la bastida totalment col·locada i protegida, es procedirà a l’enderroc manual de la galeria 
perimetral, degut al seu mal estat de manteniment.  

Programa de necessitats 
Descripció de l’estructura 
Aquesta memòria té com finalitat la justificació de càlcul de l’estructura d’un mirador – 
passarel·la a una xemeneia industrial en desús. L’estructura té com a finalitat acollir un mirador 
circular per l’exterior de la xemeneia, que surt en voladís uns 80cm. Per altra banda, no ha 



d’interferir amb l‘escala de mà que permet l’accés al mirador, instal·lada a l’interior de la 
xemeneia. L’estructura consisteix en 12 perfils IPE, situats de forma radial i que travessen els 
murs de la xemeneia. A la part exterior, queden rematats per un perfil corb UPN i, a la part 
interior, queden recollits per un ‘anell’ que solidaritza el comportament de tots els perfils, evitant 
cap interferència amb l’escala de mà. La geometria del mirador ha sigut prèviament 
proporcionada. 

L’estructura recolza en els murs de la xemeneia. 

 

Geometria de l’estructura-mirador (esquerra) i secció de la xemeneia (dreta) 

Usos previstos al projecte 
Segons DB-SE-AE del CTE (Documento Básico de Seguridad Estructural del Código Técnico 
de la Edificación), podem assimilar l’ús de l’estructura com corresponent a la zona G1 – 
Cobertes accessibles únicament per conservació amb inclinació inferior a 20º. 

 

Taula 3.1, del DB-SE-AE del CTE, amb els valors característics de les sobrecàrregues d’ús 

Bases de càlcul 
Vida útil nominal 
Segons el que descriu la memòria del projecte executiu previ de l’edifici sencer. 



Característiques dels materials 
PERFILS METÀL·LICS: La classe d'acer dels perfils metàl·lics és S275 

 

Accions considerades 
La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en 
consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del 
present informe. 

Segons el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, les accions i les forces que actuen sobre un 
edifici es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions 
accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon 
a l’estipulat als apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE. 

Definició de les accions 
Accions permanents 
S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una 
variació amb el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es 
consideren 3 grups d’accions permanents que es detallen a continuació. 

Pes propi 
S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements 
separadors, envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos 
sostres...), reblerts (com els de terres) i equips fixes. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor 
mig obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula 
següent s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals. 

Accions variables 
Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps, no és monòtona ni 
menyspreable respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les 
sobrecàrregues d’ús, les accions sobre les baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les 
accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu. 

 



Sobrecàrregues d’ús 
La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 

S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega 
distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE.  

Càrrega uniforme de 1KN/m2 i una càrrega concentrada de 2KN 
Neu i manteniment 
Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se 
amb la fórmula: 

 kn μ·sq =
 

essent  el coeficient de forma la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu sobre 
un terreny horitzontal. 

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor =1. A la localitat de 
Santa Coloma, el valor característic de la càrrega de neu i manteniment unificada que hem 
considerat pren el valor sk=0,40kN/m2. 

Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu  en les zones 
desprotegides de valor 0,40kN/m2. 
Accions accidentals 
Sisme 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. 

La norma esmentada, en el seu article 1.2., estableix una classificació de les construccions en 
funció del seu ús, segons el criteri següent: 

De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu col·lapse 
per causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys 
econòmics rellevants a tercers. 

De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pot 
ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues econòmiques, 
sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes 
catastròfics. 

D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pugui 
interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 

Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de 
moderada importància. 
D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, NO han 
estat considerades les repercussions produïdes per l’acció sísmica en l’estructura. 
Coeficients de seguretat 
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels 
materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a 
continuació. 

Coeficients de minoració de resistències dels materials 
Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de 
diversos paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per 
a cada cas es té: 

 

 

 

 



Acer laminat 

S’han adoptat els següents valors: 

M0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material. 

M1 = 1.05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 

M2 = 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 

M3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  

M3 = 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 

M3 = 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el cas 
de  forats ovals o amb sobre mesura. 

Coeficients de majoració d’accions 
Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest 
criteri s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 

Acer laminat 

En relació als coeficients c que graven en les estructures d’acer, es consideren els que 
estableix el Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4. 

Tipus de verificació  Situació Persistent o transitòria 

Efecte desfavorable Efecte favorable 

 

Resistència 

Permanents 

   Pes propi 

   Empenta del terreny 

   Pressió aigua 

 

1.35 

1.35 

1.20 

 

0.80 

0.70 

0.90 

Variable 1,50 0,00 

 

Estabilitat 

 desestabilitzadora estabilitzadora 

Permanents 

   Pes propi 

   Empenta del terreny 

   Pressió aigua 

 

1.10 

1.35 

1.05 

 

0.90 

0.80 

0.95 

Variable 1.50 0.00 

Taula 3: Coeficients parcials  de seguretat per a accions. 

Hipòtesis de càlcul 
Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat 
diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment. 
D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit 
Últims (ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 

Estructures d’acer laminat 

Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad 
estructural” en el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall: 

Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents 
criteris: 

Situacions persistents o transitòries: 

 

Qψγ+Qγ+Gγ+Gγ i k,i 0, i Q,

1>i

k,1Q,1
*

jk,j* G

1j

jk,jG,

1j


  



Situacions accidentals:  

 

Qψγ+Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kA
*

jk,jG
1j

jk,jG,

1j

*
,


  

Situacions sísmiques: 

 

Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1i

kE,A
*

jk,j,G
1j

jk,jG,

1j

* 
  

Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb 
els següents criteris 

Combinació característica 

 




++
1i

ik,0,1iQ,

1j

k,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQγGγ+Gγ *

 

Combinació freqüent 




++
1i

ik,i2,iQ,

1j

k,11,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQΨγGγ+Gγ *

 

Combinació quasi permanent  

 




+
1i

ik,i2,iQ,

1j

jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγGγ+Gγ *

 

On: 

Gk,j  Valor característic de les accions permanents 

G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

ψ2,i Qk,i Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb l’acció 
determinant o amb l’acció accidental 

Ak   Valor característic de l’acció accidental 

AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, 
els postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a 
través de diferents metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es 
detalla a continuació. 

Mètodes de càlcul. 
D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del 
càlcul en trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, 
d’aquesta manera, les fissures per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha 
especificat en l’apartat segon d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d’acer, 
en general s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen 
puntualment les consideracions del càlcul elasto-plàstic. 

L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals 
es detalla a continuació. 

Comprovació de perfileria metàl·lica 

La comprovació de la perfileria metàl·lica s’ha portat a terme en base a les consideracions de la 
norma “DB-SE-A, Documento Básico SE Seguridad Estructural Acero”, segons mètodes 
elàstics i anelàstics. 



Criteris de dimensionat 
En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció 
dels estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 

ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul 
desestabilitzants. 

ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-se 
en tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten. 

ELU d’inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de 
l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les 
derivades dels efectes de segon ordre o de inestabilitat.  

ELS de fissuració (només en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura característica de 
les fissures, wk, compleix amb els valors definits en la taula 5.1.1.2 de la EHE-08 en funció de 
la classe d’exposició de l’element 

ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3 del 
DB SE. Això és: 

En el cas de considerar l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per 
qualsevol combinació d’accions quasi permanent, limitant-les al menor L/300 o L/500 +1cm 
(essent L la llum de l’element).. 

En el cas de desplaçaments horitzontals, s’ha considerat un desplom relatiu entre plantes de 
1/300 i un desplom total de 1/500 respecte l’alçada de tot l’edifici. 

Manteniment de l’estructura 
Elements constituïts per acer laminat 
Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant a les 
tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la 
seva estructura molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la 
corrosió. 

Per això, s’ha de protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius 
especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 
manteniment concret en base als següents preceptes: 

Control general del comportament de l’estructura 
Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció l’existència de 
símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats 
(fissures en tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials 
(humitats, condensacions, ús inadequat...). 

Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no 
afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions 
on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions localitzades... 

Control de l’estat de conservació del material 
Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. (Classes 
d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc 
anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el 
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 15 
anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que 
l’utilitzat en l’obra. 

L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada. 
(Classe d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada 



tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-
se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 10 
anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que 
l’utilitzat en l’obra. 

L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe 
d’exposició C4 i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, 
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el 
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada cinc 
anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que 
l’utilitzat en l’obra. 

En el present cas la classe d’exposició és de tipus C2. Les inspeccions es coordinaran fent 
coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material. 

 

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 

acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d’exposició a la 
corrosió atmosfèrica. 

Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix μm 

C1 molt baixa 10 1.3 

C2 Baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25 

C3 Mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 

C4  Alta >400 fins a 650 >50 fins a 80 

C5-I molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

C5-M molt alta (marina) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

Taula 4 Pèrdua de massa en funció de l’exposició 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex de càlcul 

En aquest apartat es presentaran part dels càlculs més representatius dels elements principals 
de l’estructura que ocupa aquesta memòria. Aquests càlculs s’han fet servir per dimensionar i 
dissenyar l’estructura. 

Perfils metàl·lics 

Comprovació a Estats Límits Últims (ELU) 
Perfil UPN corb perimetral 
El perfil UPN té unes sol·licitacions màximes de: 

Moment flector màxim: 2,50kN·m 

Tallant màxim: 1,00kN 

Amb aquestes sol·licitacions, la tensió màxima assolida és de 42,00N/mm2, inferior a la tensió 
màxima de treball de l’acer dels perfils 

Perfils radials IPE 
Els perfils IPE tenen unes sol·licitacions màximes de: 

Moment flector màxim: 1,50kN·m 

Tallant màxim: 2,50kN 

Amb aquestes sol·licitacions, la tensió màxima assolida és de 26,00N/mm2, inferior a la tensió 
màxima de treball de l’acer dels perfils 

Anell interior 
Els perfils de l’anell interior tenen unes sol·licitacions màximes de: 

Moment flector màxim: 0,50kN·m 

Tallant màxim: 0,30kN 

Amb aquestes sol·licitacions, la tensió màxima assolida és de 20,20N/mm2, inferior a la tensió 
màxima de treball de l’acer dels perfils 

Comprovació a Estats Límits de Servei (ELS) 
Integritat dels elements constructius 
Malgrat que no es considera cap element susceptible de trencament per deformacions 
excessives, la deformació màxima produïda per combinacions característiques és de 4,10mm. 
Considerant una distància en voladís de 0,80m, la fletxa és de L/355, resultant admissible. 

Confort dels usuaris 
Per combinacions característiques i considerant sols accions de curta durada, la deformació 
màxima és de 1,00mm. Considerant una distància en voladís de 0,80m, la fletxa és de L/1200, 
resultant admissible. 

Aparença d’obra 
Per combinacions quasi permanents, la deformació màxima és de 3,30mm. Considerant una 
distància en voladís de 0,80m, la fletxa és de L/355, resultant admissible. 

Soldadures  

Soldadures a topall (tipus V asimètrica) 
Segons els models de càlcul, les unions entre perfils no queden gaire sol·licitades, ja que la 
seva funció és simplement garantir la solidaritat de comportament entre els perfils, permetent 
un comportament homogeni del conjunt de l’estructura.  

Com es pot apreciar, part de les unions (les corresponents a les ales dels perfils) són a topall 
tipus V asimètrica. Com s’indica a l’apartat 59.9.2 de la instrucció EAE-08, aquest tipus d’unió 



es pot suposar com una unió equivalent a una de penetració complerta quan es realitza per dos 
costats si la suma dels gruixos nominals de gola (g) és igual o superior que el gruix de la peça 
a unir, i si el gruix sense soldar no és superior a t/5 amb un valor màxim de 3mm, on ‘t’ és el 
gruix de la platina. 

Segons les enganxines incloses als plànols, la forma de realitzar les unions a topall tipus V 
asimètrica és: 

 

 

 

 

 

Si es realitzen aquestes soldadures com s’indica, les soldadures a topall en V asimètrica es 
poden considerar com de penetració complerta. La resistència de les soldadures a topall de 
penetració complerta, sense defectes, és igual o superior a la del metall de base contigu més 
dèbil i no precisa de ser calculat, tal i como s’indica a l’apartat 59.9.1 de la instrucció EAE-08. 

Cordons de soldadura 
Segons els models de càlcul, les unions entre perfils no queden gaire sol·licitades, ja que la 
seva funció és simplement garantir la solidaritat de comportament entre els perfils, permetent 
un comportament homogeni del conjunt de l’estructura. 

Per tant, els criteris establerts pel dimensionat de les soldadures entre els perfils són, 
principalment, de tipus geomètric –en relació als gruixos de les platines d’acer concurrents en 
la unió-, quedant recollits i especificats a l’apartat 59.3.2 de la norma ja citada: 

 

Els cordons de soldadura tindran un coll (g) igual al major del valor resultant de considerar: 

 El  70% del gruix de la platina més prima (A) en contacte. 

 El 40% del gruix de la platina més gruixuda (B) en contacte. 

A l’estructura que ens ocupa, hi ha dos tipus de soldadures d’aquesta tipologia: 

Entre dos ànimes de perfils IPE-100 

El gruix tw de l’ànima d’un perfil IPE100 és de 4,40mm. Per tant:  

- 70% de 4,40mm = 3,08mm 

Les dos soldadures tindran un gruix ‘g’ de g=3,00mm 
Entre l’ànima d’un perfil IPE-100 i d’un UPN-120 

El gruix tw de l’ànima d’un perfil IPE100 és de 4,40mm, i el d’un perfil UPN-120 és de 7,00mm. 
Per tant, segons les condicions descrites al punt 6.2.2, el gruix ‘g’ dels cordons de soldadura 
serà igual al valor superior de 

- 70% de 4,40mm = 3,08mm 

- 40% de 7,00mm = 2,80mm 

Les dos soldadures tindran un gruix ‘g’ de g=3,00mm. 
 



MC 4 Sistema envolvent 

Reparació del coronament 
Abans de començar les obres es procedirà a la preparació de la zona perquè puguin ser 
realitzades amb el mínim de molèsties i el mínim de desperfectes. 

Caldrà fer, amb la bastida completament col·locada i protegida, el desmuntatge manual de tot 
el sector on trobem l’esquerda més important de la xemeneia, atès el seu mal estat de 
manteniment. També caldrà eliminar tots els elements metàl·lics existents en mal estat de 
conservació, com rodons de l’escala exterior metàl·lica malmesos  

Es durà a terme la complerta reconstrucció del coronament de la torre, amb materials similars 
als existents i reproduint la geometria original. Els maons massissos seran aplantillats en cas 
de ser necessari per tal d’assolir les curvatures de la torre. 

Finalment, es col·locarà un lluernari de metacrilat de cobertura a la part superior de la torre, 
fixat mecànicament, per evitar l’entrada d’aigua cap a l’interior. Podrà fer-se d’un material 
lleuger, resistent i durador tipus policarbonat o equivalent. 

Tractament del mur d’obra vista existent en tota la torre 
En cas d’existència de graffitis en l’inici de la intervenció, serà necessària la seva eliminació 
seguint el tractament més idoni pel tipus de maó existent i tenint en compte que és una obra 
catalogada que cal conservar el maó en el seu estat inicial tant com sigui possible. 

En cas d’eliminació de graffitis i taques d’humitat, eflorescències o altres patologies 
relacionades, es preveu una neteja inicial de la superfície amb sabó neutre i raspall per retirar 
la pols i brutícia. Posteriorment, s’analitzarà el tipus de graffiti existent per a seleccionar el 
decapant específic més indicat. Un cop retirat, s’aplicarà la protecció posterior ja integrada en 
la protecció de tota l’estructura. 

Per la protecció de la totalitat del mur de la torre, es preveu una solució de protecció 
hidrorepelent i antigraffitis adequats per acabats d’obra vista. Aplicació amb pulveritzador a 
baixa pressió a tota la façana. 

Tot i això, previ execució en obra es realitzarà una prova a una petita superfície per comprovar 
la seva eficàcia. 

Es proposa un tractament amb una protecció HYDROREP ECO de Fila o similar per tota la 
superfície d’obra vista de la torre. 

MC 5 Escala manteniment 

Es preveu el muntatge d’una escala fixa amb protecció d’esquena, col·locada a l’interior de la 
torre entre l’accés i l’altura de la porta de sortida a la galeria. El tram fins al coronament es farà 
a través de les escales existents al coronament de la torre. 

S’anclarà a l’estructura d’obra de fàbrica i tots els components estaran certificats segons 
normativa internacional. 

Tindrà un ample mínim de 520mm, amb esglaons amb estries antilliscants, amb una altura lliure 
inferior de 2500mm i uns arcs de protecció de l’esquena de ø700mm com a mínim. 

Es compliran totes les mesures de prevenció obligatòries en el seu disseny, construcció i 
instal·lació, derivades de la normativa de PRL existent. 

MC6 Fusteries 

Es destapiarà la porta existent a la base de la torre per l’accés a la part interior. 

La porta serà de d’acer corten, a mida amb el buit existent, aproximadament de 75cm d’ample i 
220cm d’altura a la part més alta de l’arc superior. El marc anirà anclat a l’obra de fàbrica, amb 
almenys 4 punts d’anclatge per cada costat i pany de seguretat per evitar intrusions. 

A les finestres existents a les seves parts altes, es col·locarà una reixa d’acer corten amb marc 
ocult per la part interior amb barrots verticals i horitzontals separats 6cm per evitar entrada de 
coloms al seu interior. 



A la sortida de la part superior, es procedirà a col·locar una porta amb el mateix format i pany 
de seguretat per evitar la mateixa entrada de coloms. 

Totes les fusteries d’acer corten disposaran d’un acabat de vernís impermeable i antigraffiti 
transparent mate. 

MC7 Sistema d’acabats 

Els acabats del conjunt d’actuacions dutes a terme en els diversos àmbits de la torre hauran de 
respectar tots ells l’estat inicial del conjunt, tant a nivell de volumetria com a nivell de textures 
dels materials. 

MC8 Sistemes de condicionament i instal·lacions 

No es preveu la instal·lació de cap sistema d’il·luminació a la part interior de la torre, pel que els 
treballs de manteniment es portaran a terme durant l’horari diürn i amb equips autònoms 
portàtils d’il·luminació per un nivell de prevenció correcte. 

MC9 Urbanització exterior  

En aquest cas, es preveu la col·locació d’una reixa tipus RIVISA, d’1m d’alçada amb portes en 
punts indicats, en tot el perímetre de la torre, com a mesura de protecció de l’àmbit de parc del 
seu voltant. 

Aquest element servirà per protegir espais de jardineria o no trepitjables existents al voltant de 
la torre a restaurar. 

 
Exemple de reixa tipus RIVISA 

  



MN NORMATIVA APLICABLE 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE 
L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10), LA LEY 8/2013 (BOE 
27/6/2013) I LA ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en 
el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos 



RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL, SE  

CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL                           

CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf


Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL, HR  

CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

LEY DEL RUIDO                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

REGLAMENT DE LA LLEI 16/2002 DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  



ORDENANCES MUNICIPALS 

 

Estalvi d’energia 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE 

CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA 

HE-0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

HE-1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL                           

CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ                                      

CTE DB SE C DOCUMENT BÀSIC FONAMENTS  

CTE DB SE A DOCUMENT BÀSIC ACER  

CTE DB SE M DOCUMENT BÀSIC FUSTA  

CTE DB SE F DOCUMENT BÀSIC FÀBRICA 

CTE DB SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA I ANNEXES C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

INSTRUCCIÓ D'ACER ESTRUCTURAL EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 NORMA REGLAMENTÀRIA D’EDIFICACIÓ SOBRE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL 
DELS SOSTRES D’EDIFICIS D’HABITATGES  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 



Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT  

CTE DB HR PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

CTE DB HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

CTE DB SE AE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ  

CTE DB SE F FÀBRICA I ALTRES 

CTE DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 1 I SI 2, ANNEX F  

CTE DB SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT, SUA 1 I SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS.  

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

Instal·lacions d’ascensors 

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD DE ASCENSORES  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 “ASCENSORES” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS A LA ITC-MIE-AEM-1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

NORMES PER A LA COMERCIALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES MÀQUINES 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 



APLICACIÓ PER ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT I INSPECCIÓ PERIÒDICA 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

PLATAFORMES ELEVADORES VERTICALS PER A ÚS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA. 

Instrucció 6/2006  

APLICACIÓ A CATALUNYA DEL REIAL DECRET 88/2013, DE 8 DE FEBRER, PEL QUAL S’APROVA LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA 
AEM 1 “ASCENSORS” DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ, APROVAT PEL RD 2291/1985, DE 8 DE NOVEMBRE 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA 

CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

MESURES DE FOMENT PER A L’ESTALVI D’AIGUA EN DETERMINATS EDIFICIS I HABITATGES (D’APLICACIÓ OBLIGATÒRIA ALS EDIFICIS 
DESTINATS A SERVEIS PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AIXÍ COM EN ELS HABITATGES FINANÇATS AMB AJUTS ATORGATS O 
GESTIONATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

ORDENANCES MUNICIPALS 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

ORDENANCES MUNICIPALS 



 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

CTE DB HE 2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (REMET AL RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 



REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA PARA LA 
RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, Y SE MODIFICAN OTRAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

REGLAMENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, ITC-LAT 01 A 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

NORMAS SOBRE VENTILACIÓN  Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

CONEXIÓN A RED DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PEQUEÑA POTENCIA 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU APLICABLE A LES INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES CONNECTADES A LA XARXA 
ELÈCTRICA 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I A LES INSTAL·LACIONS 
D’ENLLAÇ  

RESOLUCIÓ ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

PROCEDIMENT A SEGUIR EN LES INSPECCIONS A REALITZAR PELS ORGANISMES DE CONTROL QUE AFECTEN A LES INSTAL·LACIONS 
EN ÚS NO INSCRITES AL REGISTRE D’INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

CONDICIONS I PROCEDIMENT A SEGUIR PER FER MODIFICACIONS EN INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 



Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

LLEI D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAMENT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

Instal·lacions de telecomunicacions 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para 
la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes 
de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 



Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS. ACTUALITZACIÓ DB HE: ORDEN FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 



D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sta. Coloma de Gramenet, gener de 2025 

 
L’ARQUITECTE 

 

 

 

 

 

 

Jordi Montfort Camprubí 

  



ANNEXOS A LA MEMORIA 
  



PEPPSC. PLA ESPECIAL DE PATRIMONI I DEL PATRIMONI I 
CATALOGACIÓ DE BÉNS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
  



EC. Normativa de protecció dels béns amb clau EC 
 

Segons s’estableix a la normativa PEPPSC, l’edificació objecte del projecte està inclosa al 
catàleg del BCIL, amb la fitxa EC-14. 

Segons es desprèn del pla “els BCIL són els béns immobles integrants del patrimoni cultural 
que, tot i la seva significació  importància, no compleixen les condicions pròpies dels BCIN, 
però que cal preservar i mantenir com a identificadors del municipi. Els BCIL estan inclosos en 
el Catàleg del Patrimoni Cultural Ca talà del Departament de Cultura però, a diferència dels 
BCIN, els instruments de protecció i de control sobre aquests béns recauen principalment als 
municipis”.  

Article 14 
Pel que fa a la carta de colors, l’edificació té un acabat actual d’obra vista, que correspon a 
l’estat original que tenia, pel que no és necessari un estudi cromàtic del projecte. 

Tot i això, si que es preveu restituir part del mur d’obra vista en els punts on les fissures són 
més importants. 

En aquest cas es preveu que en el moment de retirada dels maons trencats, es pugui fer un 
anàlisis de la seva tipologia per substituir-los per uns de nous aplantillats amb el mateix format i 
color que els existents. 

Pel que fa a les fusteries, actualment tots els buits estan tapiats i no existeixen referències de 
les fusteries originals, pel que es proposa uns tancaments de xapa d’acer corten, amb 
solucions molt simples ja que només tenen uns requeriments de seguretat, i que permetran 
visualment ser identificats com a elements no originals però que no desentonin respecte el 
conjunt protegit. 

S’ha escollit l’utilització de l’acer corten tenint en compte les pautes d’intervenció previstes. 

Com que no es pot realitzar una exploració dels colors d’aquests elements en la proposta 
original, ja que no existeixen, s’ha considerat una integració d’aquests elements amb la 
restauració que es va realitzar de la torre Balldovina. 

En aquest cas, es pot veure com diversos elements d’urbanització de talussos i alguns dels 
nous paraments executats s’han realitzat amb aquest material, complementat amb uns murs de 
formigó armat amb una tonalitat terrosa. 

Per tant, es pot considerar que es dona resposta al requeriment d’utilització de tons obre, groc 
o vermellós. 

Com a capa de protecció de l’acer corten, es proposa un vernís impermeable i anti-graffitis amb 
acabat transparent mate. Aquest acabat ens permetrà evitar els regalims futurs de la humitat 
tintats de l’oxidació que taquen possibles elements del voltant. 

En la memòria i documentació gràfica del projecte queden descrites totes les actuacions i 
solucions previstes en el projecte. 

Article 17 
Dins la classificació tipològica establert a l’art. 17 de la normativa, es pot considerar que 
l’edificació es de tipologia industrial, corresponent a una torre que servia de suport d’un molí de 
vent per extracció de l’aigua. 

Article 18 

Pel que fa al seu nivell de protecció, segons art. 18, l’edificació té un nivell de protecció 
volumètrica de tot el volum principal i de la parcel·la on està situada, tot i que aquesta no forma 
part de l’àmbit de projecte. Recordar però, que aquesta torre es situa dins la parcel·la on també 
trobem la torre Balldovina, edificació protegida com a BCIN, pel que ja forma part d’un conjunt i 
entorn protegit. 

Articles 19 i 20 
Pel que fa a les intervencions previstes, segons l’art. 19 i 20, el projecte proposa, tal i com 
també especifica el Pla, les obres de restauració necessàries per al mateniment del volum, 



definint el concepte de manteniment com a “conservació de l’element protegit en condicions de 
salubritat i ornat, sense alterar la seva estructura i distribució, ni ocultar o modificar valors 
constructius o morfològics. Es consideren d’aquest tipus, les reparacions eventuals de tots 
aquells elements que estiguin en mal estat o hagin deixat de complir la seva funció (cobertes, 
baixants, instal·lacions sanitàries, etc.) i les obres d’estricte manteniment (arrebossats, pintats, 
neteges de façana, etc.)”. 

Específicament, el projecte proposa, de forma general, la reparació de fissures existents a 
l’estructura, l’obertura dels buits tapiats per recuperar l’estat original amb unes fusteries 
adequades, i la substitució del balcó superior per un de nou degut al mal estat en què es troba i 
l’estat d’oxidació de l’estructura metàl·lica que el suporta, sempre substituint per un amb la 
mateixa solució i format que l’original, i només amb una proposat de reforç interior per 
assegurar la seva estabilitat al futur (anell de compressió de les biguetes). 

No es preveu modificar el seu entorn a part d’actualitzar el sistema d’il·luminació de l’espai 
públic per donar notorietat a l’element i restituir l’espai immediat exterior un cop finalitzades les 
obres. 

S’adjunta com a annex a aquest apartat la fitxa específica d’aquest element catalogat. 
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Parcel.la

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

FITXA INFORMATIVA
Any 2023

EC14

e: 1/1000

Districte IV / Barri Riu Sud
      

Cronologia: Segle XVIII

Autoria:  Desconeguda

Tipologia: Element 

: A la Pau Casals, en de la Torre Balldovina i del amb els forman un interessant conjunt que

Context Estructura en torre per suport d'un de vent. La de i fou executada en on la

Element proto o preindustrial o dels inicis de industrial del segle XIX. Es tracta d'un cilindre buit, per on passa
una escala que permetia arribar a la format per parets de que suportava l'enginy que aguantava les
pales i panell (les aspes del per fer girar el conjunt orientant-lo cap a la del vent amb la qual s'accionaven mecanismes
per d'aigua. Una a mitjana protegida per una senzilla barana de barrots que trenca la
verticalitat de l'element. La porta que permet accedir al denota de l'escala per l'interior. El es pot veure en alguna

PEPPSC 2023:  PEPPA 1987:  No incorporat PEPPSC 2009:  No incorporat

Coberta:  La coberta de la torre es plana, 

ZONA INUNDABLE
T=500 ANYS
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EBSS. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
  



 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 

Projecte Tècnic per a la rehabilitació de la Torre exterior del recinte del Museu Torre Balldovina 

Emplaçament: 
Plaça Pau Casals s/n 
Superfície construïda: 
Aproximadament 10m d’altura i 91,7m2 de superficie de façana 

Promotor: 
Ajuntament Sta. Coloma de Gramenet 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
JORDI MONTFORT CAMPRUBI 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
JORDI MONTFORT CAMPRUBI 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
NO INTERVÉ 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
NO INTERVÉ 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Torre situada en un parc urbà on no trobem edificis a l’entorn immediat que es puguin veure afectats per les 
obres. 

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
NO INTERVÉ 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
Torre situada en un parc urbà on no hi ha interferencia possible amb cap carrer o vial de circulació de la ciutat.  

 

Sta. Coloma de Gramenet, gener de 2025 
 

L’ARQUITECTE 
 
 
 
 
 
 
Jordi Montfort Camprubí 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 
el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i 
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 



Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en 
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin 

riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 



• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  
• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

Instal·lacions 



• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre-esforços per postures incorrectes  
• Caigudes de pals i antenes  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  



• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb 
formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 



6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que 
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: 

© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur 
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  

 

https://www.arquitectes.cat/ca/content/llistat-de-normativa-de-seguretat-i-salut
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OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 

Setembre 2016 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 



GR. GESTIÓ DE RESIDUS 
  



Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m
3

no no

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 5,580 0,512 3,100

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 1,130 0,001 0,144

fustes 170201 0,023 0,054 0,066 0,067

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

fals sostre lames alumini 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 6,76 t 0,7544 3,31 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 4,8611 0,0896 5,0697

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,0735 0,0407 2,3036

formigó 170101 0,0320 2,0639 0,0261 1,4744

petris 170107 0,0020 0,4449 0,0118 0,6679

guixos 170802 0,0039 0,2223 0,0097 0,5502

altres 0,0010 0,0566 0,0013 0,0736

   embalatges 0,0380 0,2415 0,0285 1,6148

fustes 170201 0,0285 0,0683 0,0045 0,2547

plàstics 170203 0,0061 0,0894 0,0104 0,5858

paper i cartró 170904 0,0030 0,0470 0,0119 0,6724

metalls 170407 0,0004 0,0368 0,0018 0,1019

totals de construcció 5,10 t 6,68 m
3

- altres

-

-

-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el

seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden

coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

PL. Pau Casals s/n

Santa Coloma Gramenet

no

Comarca : Barcelonès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

0318_Rehabilitació de la Torre exterior del recinte del Museu Torre Balldovina

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar

especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-

si

-

-

-

-

si
si
-
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,05 t 0,07 m
3

1,13 t 0,14 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 1,18 t 0,21 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 2,06

Maons, teules i ceràmics 40 7,65

Metalls 2 1,17

Fusta 1 0,12

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,05

Paper i cartró 0,50 0,05

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no si

Contenidor per Fustes no si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,000,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(m
3
)

0,00

0,00

0,00

0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00

0,00

no no especial

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

no no especial

no no especial

no inert

no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar

la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



si

-

-

tipus de residu

Runes inerts

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 1,99 29,86

Maons i ceràmics 7,29 109,42

Petris barrejats 0,90 13,52

Metalls 0,33 -

Fusta 0,43 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,79 11,86

Paper i cartró 0,91 13,62

Guixos i no especials 0,84 12,63

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

190,91

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

Classificació          

0,00 - -

- 4,51

5,21 2,17 1,74

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

-

-

0,00

3,98

-

- 9,95

0,00

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

1,66 1,33

36,47 -

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta 

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

- -

-

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

TRANSCOTO C/ Empordà 22 St Quirze Vallès E-909.05

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

4,54 -

- 4,21

Compactadores

- 3,95 -

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

9,19 100,00 3,06

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

303,17

El volum dels residus és de : 10,00

El pressupost de la gestió de residus és de : 303,17



unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 0,00 T

T 10,15 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 10,15 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

10,68

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 111,65

Total fiança **

10,2

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Santa Coloma Gramenet

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 

l'Estudi

5,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:



PC. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
  



0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 Enderroc d’elements estructurals 

1.2 Enderroc de tancaments i diversos 

SISTEMA ESTRUCTURA 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES D’ACER 

2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 

2.1 Ceràmica  

SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA COBERTES 

1 OBERTURES/LLUERNARIS 

1.1 Claraboies transitables 

SUBSISTEMA FAÇANES 

1 TANCAMENTS 

1.1 Façanes de fàbrica 

2 OBERTURES 

2.1 Fusteries exteriors 

2.1.1 Fusteries metàl·liques 

2.2 Envidrament 

2.2.1 Vidres plans 

SUBSISTEMA DEFENSES 

1 BARANES 

2 REIXES 

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 

1.1 Làmines 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PAVIMENTS  

1 PER PECES 

1 Ceràmics 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

  



CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
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Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 



enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 



Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de planta 
amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es 
recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En 
els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura 
que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els 
dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com 
si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es 
permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les 
de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre 
ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar 
o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A 
mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre 
la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una 
distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força 
per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars 
i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de 
la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per 
exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de 
formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los 
bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, 
s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos 
seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. 
Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o 
apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega 
admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat 
a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat 
no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o 
correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta 
és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de manera 
que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre 
mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major 
trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures 
a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les 
lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final 
les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. 
Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió 
controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius 
de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà 
enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran 
mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o 
qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector 
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades 
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-los, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element 
dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma 
conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 



Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa 
la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats 
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc 
durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas 
d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els 
elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 
1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre 
ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  



Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda 
pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin 
a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci 
necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha 
fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions 
permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap 
i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca 
pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de 
femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda 
especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al 
centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no 
pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: 
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una 
segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil 
accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i 
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. 
Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 
plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb 
caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa 
L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de 
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
  
2.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de trava, 
podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 



  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció 
de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent 
segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 
principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 
4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà 
dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa 
referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges 
d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, 
morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons 
CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de la planta 
una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, 
donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els 
maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts 
recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i 
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat 
abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la gelada es 
produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es 
travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques definides 
al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats 
per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per 
tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els 
maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un 
replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant 
la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé 
s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si 
després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la 
construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una 
fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant 
alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb 
la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables 
segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior 
i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del 
tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de 
formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. 
Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i 
per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a trencajunts. No hi 
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que traven 
cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements 
estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb 
els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades amb 
maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de 
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, 
de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, 
tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la 
corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a 
l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en 
arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a 
dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. 
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de 
maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons han 
d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els 
junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de 
fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de 
doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi 
hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions 
de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de 



manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i per 
simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar 
senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa 
intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització 
de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda 
s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de 
realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre 
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a 
70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores 
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la 
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m². 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 OBERTURES - LLUERNARIS  
Element prefabricat pel tancament d’obertures, per la il·luminació de locals amb possibilitat de ventilació regulable en cobertes de pendent 
no superior al 5%. Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, pel tancament del buit de il·luminació en cobertes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resistència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l'aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Cúpula, sòcol, sistema de fixació, membrana impermeabilitzant, bastiment de fusta per la fixació de claraboies col·locat sobre sòcol d'obra, 
muntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, pel a tancament 
del buit de il·luminació en cobertes. 
Característiques tècniques mínimes 
Cúpula. De material sintètic termoestable. Ha de ser impermeable i inalterable als agents atmosfèrics. 
Sòcol. Pot ser prefabricat de materials de característiques similars als de la cúpula, o de fàbrica realitzada amb totxana i morter. Sòcol 
prefabricat amb fixacions mecàniques. Pels sòcols d’obra es col·loquen sobre llistó de fusta.  
Sistema de fixació. Ha de ser estanc a la pluja. 
Membrana impermeabilitzant. Ha de tenir una làmina de superfície autoprotegida. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Materials ceràmics, 
Impermeabilització,Cúpula, Sòcol de material sintètic i Sistema de fixació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. No existirà cap incompatibilitat entre el impermeabilitzant de la coberta i el de la claraboia. 
La coberta estarà en la fase de impermeabilització. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar 
abans de col·locar l'element. El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Sòcol. L'element ha de ser estable i resistent. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Les 
cantonades han de quedar travades per filades alternes. Ha de quedar travada a l'obra a les trobades amb altres elements constructius. 
Sòcol de fàbrica. Ambdues cares del sòcol haurien d'anar esquerdejades, arrebossat reglejat i remolinades de 1 cm de gruix. 
Fixació del sòcol. Claraboia per sòcol prefabricat; el sòcol de la claraboia ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància entre les 
fixacions ha de ser ≤ 30 cm i sempre una a cada cantonada. Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per 
evitar condensacions. L’alçada del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta serà ≥ 15 cm. Claraboia per sòcol d'obra col·locada sobre 
llistó de fusta; ha d'estar fixada mecànicament al suport. Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per a evitar 
condensacions. Alçària del punt més baix de la claraboia sobre l'acabat de la coberta ≥15 cm. Claraboia sense sòcol, col·locada sobre el 



sostre; ha d'estar fixada mecànicament al sostre i la distància entre les fixacions ha de ser ≤ 40 cm. La superfície de fixació de la claraboia 
ha d'estar protegida fins al començament de la volta amb una làmina impermeabilitzant autoprotegida. La junta de unió entre la capa 
impermeabilitzant i la volta de la claraboia s'ha de segellar amb betum calent i ha de ser ≥ 4 cm. 
Protecció i impermeabilització del sòcol. La membrana impermeabilitzant es col·locarà vorejant el sòcol fins a la cara interior i s’encavalcarà 
30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. La membrana cobrirà els claus de fixació (en el cas de sòcol prefabricat). Les làmines de 
impermeabilització es col·locaran encavallades. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. S'evitaran bosses d'aire a les 
làmines adherides.  
Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i col·locació dels elements de protecció i d’estanquitat de les fixacions. El conjunt dels elements 
col·locats ha de ser estanc. Les claraboies es distribuiran de manera homogènia sobre la coberta de la zona a il·luminar evitant la 
coincidència amb els elements estructurals i passarà el mateix amb les juntes de dilatació. Cúpula. Quan vagi sobre sòcol de fàbrica anirà 
fixada als tacs disposats al sòcol interposant les volanderes de goma. En el cas de claraboies amb sòcol prefabricat, es fixarà a la coberta 
amb claus separats 30 cm. Per a cúpules practicables s'utilitzarà un cèrcol rígid solidari a la cúpula amb ribet de goma pel tancament 
hermètic amb el sòcol. Durà un dispositiu d'obertura accionable des de l'interior del local que permetrà graduar l'obertura de la claraboia i 
deixar-la fixa a la posició desitjada. En els locals on puguin produir-se gasos i vapors industrials agressius serà necessari realitzar un estudi 
especial de protecció de claraboies. Quan puguin produir-se efectes de succió sobre la coberta superiors a 50 kg/m2, es recomana fer un 
estudi especial de la fixació de la claraboia. Quan siguin previsibles temperatures ambient superiors a 40ºC s'utilitzaran exclusivament 
claraboies amb sòcol prefabricat. Bastiment. Replanteig de la posició i dels elements de fixació del bastiment. Anivellació del bastiment i 
fixació a l'obra. Retirada dels elements de protecció i repàs dels forats amb massilla. S'ha de muntar amb elements que garanteixin l'escairat 
fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquests elements de protecció s'han de tapar els forats amb massilla. El bastiment ha de quedar 
travat a l'obra amb fixacions mecàniques a distàncies ≤ 30 cm.  
Control i acceptació 
Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a les especificacions haurien de ser retirats o, s’hauria d’enderrocar o reparar la part d'obra 
afectada. 
  
Amidament i abonament 
ut de claraboia col·locada amb cúpula sobre sòcol. Completament acabada D.T. Incloent la part proporcional de minvaments i encavalcades, 
esquerdejat, arrebossat reglejat i remolinades per ambdues cares per a sòcols de fàbrica, elements especials, protecció durant les obres i 
neteja final. 
  
1.1 Claraboies transitables  
Formació de claraboia trepitjable de peces de vidre emmotllat i premsat, col·locades amb morter de ciment, capaces de suportar 
sobrecàrregues no superiors a 600 kg/m2, en cobertes planes de pendent no superior al 15%. 
  
Components 
Rajola de vidre, junta entre plaques, la resta de components de la instal·lació, armadura en barres corrugades per la formació de claraboies 
trepitjables, encofrat amb tauler de fusta per la formació de claraboies trepitjables. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajola de vidre. Modelat de vidre amb un mòdul d'elasticitat de 7.300 kg/m2, una transmitància lluminosa del 90%, amb el gruix mínim de 
les parets de 10 mm. Presentarà dibuix antilliscant a la seva cara trepitjable i cavitat a l'oposada, la superfície lateral haurà d'assegurar 
l’adherència al formigó.  
Junta entre plaques. Planxa de plom de 2,50 mm de gruix, màstic d'aplicació en calent amb base de quitrà i fibra de vidre i segellat que 
haurà de ser incorruptible i impermeable, compatible amb el  vidre i el màstic de replè. 
Làmina separadora. Làmina bituminosa de 0,30 cm de gruix. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajola de vidre, Formigó armat i 
Làmina separadora.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
La resta de l’estructura garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, de placa de vidre i el material màstic de replè. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. S'ha de col·locar sobre el suport. Abans de començar 
l'execució de la placa, una làmina bituminosa de gruix ≥0,3 cm que ha de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de l’ encofrat. 
Replanteig de les línies dels nervis. 
Col·locació de les peces. 
Rajoles de formigó translúcid. Les rajoles es distribuiran de manera homogènia en la coberta del local a il·luminar, evitant la coincidència 
amb les juntes de l'edifici. Cada placa de formigó translúcid estarà sustentada, almenys en dos dels seus costats oposats, per elements 
estructurals capaços de resistir el pes propi de la placa i les sobrecàrregues previsibles sobre la mateixa. El lliurament mínim de les plaques 
serà de 8 cm en el suport i la separació entre els modelatges de 5 cm. Es garantirà una fletxa no superior al 1/400 de la llum en les dues 
direccions. 
Formigó armat. El formigó s'estendrà entre els modelats, es col·locaran les armadures, abocant-se després formigó fins a enrasar amb la 
cara superior de les rajoles. Es compactarà mitjançant picat. 
Junta entre plaques. La planxa de plom es col·locarà en el moment del formigonat de les plaques. Els solapaments entre planxes seran de 
10 mm. 
Làmina separadora. Garantirà la independència de la placa als esforços originats per les deformacions de la resta de l'obra.  
Paràmetres de col·locació. Les lloses amb un gruix de 25mm, els nervis perimetrals han de tenir un gruix superior o igual a 13cm, recolzar-
se sobre un suport superior o igual a 8cm, amb una alçada del segellat inferior, superior o igual a 1,65cm; les lloses amb un gruix de 50mm, 
els nervis perimetrals han de tenir un gruix superior o igual a 15cm, recolzades sobre un suport superior o igual a 10cm, amb una alçària del 
segellat inferior, superior o igual a  2,35cm. 
Armadura. Les armadures col·locades han d’estar netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials. Les 
armadures principals han de ser perpendiculars tant al suport com a les armadures secundàries i han de ser paral·leles al perímetre del 
suport. Hi ha d’haver una doble armadura en els nervis perimetrals de suport. Les armadures han d’estar subjectades sòlidament entre elles 
perquè puguin mantenir la seva posició durant l’abocada i la compactació del formigó. Distància entre les barres i les peces de vidre: >= 2 
cm. Recobriment d’armadures: >= 1 cm.  
Encofrat. Els elements que formen l’encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 
formigonament i compactació. Ha de ser suficientment estanc per impedir una pèrdua apreciable de pasta entre les juntes. El fons de 
l’encofrat ha de ser net en el moment de formigonar. Ha d’estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s’ha de fer sense 



xocs ni sotragades. El número i la separació dels puntals de suport de l’encofrat, ha de ser d’acord amb la càrrega total de l’element a 
formigonar. Han d’anar degudament travats en ambdós sentits. Els moviments locals de l’encofrat han de ser <= 5 mm, i els moviments del 
conjunt han de ser inferiors a 1/1000 de la llum. El termini del desencofrat ha de ser el que indiqui la D.F. 
Abocada del morter en els nervis. El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. El conjunt de l'element ha de ser monolític. Les 
peces han de quedar alineades longitudinalment i transversalment. No hi ha d'haver cap contacte entre l'armadura o el suport metàl·lic i les 
peces de vidre. El junt perimetral ha d'estar segellat per dues zones, la inferior amb un màstic d'aplicació en calent composat per quitrà i 
fibra de vidre; i la resta amb un segellat incorruptible, impermeable i compatible amb el vidre i amb el segellat. El morter ha de quedar enrasat 
amb la cara superior de les peces. Les rajoles i el formigó armat formaran entre si una retícula ortogonal. La superfície total de lluernaris 
estarà en funció de les coordenades geogràfiques de l'emplaçament, la neteja de l'ambient a l'interior del local i l'altura d'aquest. 
Control i acceptació 
Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a l'especificat haurien de ser retirats o, s’hauria d’enderrocar o reparar la part d'obra afectada. 
  
Amidament i abonament 
m² de solera de modelats trepitjables de vidre premsat. Completament acabada segons projecte. Incloent part la proporcional de minvaments 
i solapes, encofrat i desencofrat, part proporcional d'elements de dilatació i segellat de juntes, protecció durant les obres i neteja final. 
kg d’armadura, de pes calculat segons especificacions de la D.T. 
  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció 
contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; 
CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-
DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a 
vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) 
o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, 
o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part interior podrà ser de morter amb additius 
hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que la 
fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix 
laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), 
acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; 
d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial 
adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una 
coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la 
fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces 
especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió 
dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles 
additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. 
Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la 
quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims 
establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 



Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...), 
sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà 
a través dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments, 
Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores 
després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió 
de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat millor elements de protecció, com ampits, 
cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que 
arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones 
afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, 
protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva construcció, pel que 
s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant d’accions horitzontals, es 
travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de 
maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o 
rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat 
i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de 
morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans de la 
seva col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 
2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es 
comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o 
col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la 
superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col·locació i l'ajustament 
dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col·locació de 
l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les fusteries i caixes de 
persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els 
desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues 
metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes) 
es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es 
folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments 
previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a 
totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general 
de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, 
de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col·locar 
peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es 
disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de 
l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin 
establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la junta 
horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. La primera filada 
en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran 
anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma 
sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran mitjançant 
lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorveixin l’aigua del morter, excepte 
els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col·locaran 
fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les 
rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran 
netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l’ús 
de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. 
Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col·locació d’armadures de reforç, 
se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran com a 
mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a la junta vertical. 
S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter 
penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les 
juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar 
la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament 
vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col·locarà a la 
part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície del 
bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per 
tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la 
transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació 
de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser 



col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col·locaran al seu lloc 
mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior dels blocs com a la cambra 
d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzarà 
el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i  nivells de manera que el parament quedi amb totes 
les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es 
realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat completament 
ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després de la col·locació, sinó al 
cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes 
horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta 
a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es 
realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan 
hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques 
armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir 
les següents condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical 
serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix 
mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col·locaran embegudes al 
morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures 
amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a 
l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou 
antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a 
l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de peces 
ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, 
etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització 
entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, 
amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. 
Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat 
sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró 
a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra 
solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient elasticitat 
i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà 
≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb 
el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que 
cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a 
aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a 
una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un material 
porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o 
condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element continu 
i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior 
estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una làmina, 
aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m 
com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es deixarà de col·locar 
un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur 
de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà 
l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja 
discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el 
pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur 
que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del 
parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró 
tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries 
estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals 
entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En 
el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap 
als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera 
impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra 
o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb 
el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre l’ancoratge 
i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, 
element de goma, peça metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que 
sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per 
una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que 
s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, 
també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró 
tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat 
amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre 
de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separació 
màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix 
cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d’utilització 



de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el 
revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No 
s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es col·locaran 
mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a 
distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà 
la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona 
d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les indicacions 
assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el 
forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per 
instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les juntes de dilatació 
es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà el material de replè en l’interior de les juntes i se 
segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al sostre, 
que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, 
així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. 
Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel perímetre i anant encaixant-
los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, 
etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta 
modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. Per la 
disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les indicacions del 
fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres perforacions es 
comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de 
menor dimensió que l’altura lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils 
cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d’un 
costat i de l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es col·locaran els perfils de l’altre 
costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als 
caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa de pasta 
d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb 
cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix 
entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal 
d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les 
irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades 
o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . Es 
disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta 
s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i 
protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin 
l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, 
es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, 
Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de 
maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i 
trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m². 
  
2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i 
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. 
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb 
perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
2.1 Fusteries exteriors    
2.1.1 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades directament 
sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  



Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges 
galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència al 
vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i 
conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica 
de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius 
i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida 
d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions 
entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte directe 
amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials 
metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que 
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment 
respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de 
prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar 
correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus 
de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar 
subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per comprovar l’estanquitat 
es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts 
i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
2.2  Envidrament  
 
2.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil 
conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o solar 
per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes 
d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 
2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre 
incolor: transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids 
metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics, 
reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. 
Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici 
elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació 
de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la corresponent 
fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  



Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de trencament, 
adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament 
antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre 
si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior 
s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 
L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que 
fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa 
i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden 
anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica 
dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. 
Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li 
confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol 
element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva 
resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió 
i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres 
obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits 
amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o 
EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa 
incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït 
el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de col·locar 
de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el 
seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles 
entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són 
exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de 
l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent 
gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les 
normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies 
dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets 
de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant 
clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts 
en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, 
i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels 
cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de 
la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades 
autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 
25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de 
gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 
a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies 
perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies 
de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de 
neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral són per als 
vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia 
lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques, 
impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire 
i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus 
especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de 
les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix 
no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de 
fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels 
tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les 
variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de 
doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i en massilles 
plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre 
laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 



m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i 
neteja final. 

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda 
entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos 
distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació 
de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular 
continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la 
seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat 
mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests 
serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen 
eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos 
metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar 
elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els 
següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer 
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix 
mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines 
o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió 
del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 
mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els 
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des 
de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, 
de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un 
plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través 
d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció 
davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical 
uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements 
que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, 
aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, 
el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk 
= 100 kN. 
  
Amidament i abonament 



ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, 
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits 
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al 
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
  
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
1.1 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, 
plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè 
clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  



Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o 
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i 
no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó 
o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts 
singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 
3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que 
és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 
15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar 
reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de 
la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt 
s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. 
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina 
bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre 
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-
hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les 
plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu 
asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues 
i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada 
amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha 
d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del 
màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials 
bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana 
no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar 
fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 
Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC 
i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb 
un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares 
dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del 
perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el 
sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar 
encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre 
dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, 
ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la 
indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre 
que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les 



partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 
en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. 
D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció 
de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa 
fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a 
garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de 
formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a 



ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb 
una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
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Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 
funcional i estètic. 

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 
tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 
d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
 

• Codi Civil. 

• Codi Civil de Catalunya 

• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

• Legislacions sobre els Règims de propietat. 

• Ordenances municipals. 

• Reglamentacions tècniques. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, 
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran 
el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els 
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: NO TE CAP ÚS ESPECÍFIC ASSIGNAT Situació: 
  
Usos subsidiaris: Situació: 
  
  
  
  

 
 
 
 
Instruccions de manteniment: 



 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació 
i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han 
de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics 
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment 
de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 

Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els 
existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: 
caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en 
sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C 
Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 



C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions en 
museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 

zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com 
els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en 
la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment 
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) 
perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 



De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 

• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Lluernari de metacrilat  Part superior torre 
  
  
  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una 
sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció 
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes 
noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans 
i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les 
operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que 
no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon 

estat. 



- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, 
entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 

• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 
paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres 
i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de 
regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de 
la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors 
a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 



 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 

• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 



REHABILITACIÓ DE TORRE SANTA COLOMA GRAMANET

AMIDAMENTS Data: 30/03/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 01  ACTUACIONS PREVIES
Titol 3 11  ANDAMIATGE

1 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 260,000

2 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

AMIDAMENT DIRECTE 15.600,000

3 P151P-483B m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 260,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 01  ACTUACIONS PREVIES
Titol 3 12  MUNTACARREGUES

1 P12A-655S u Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 21  ACER

1 K2148GR1 m3 Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura metàl·lica, de secció de 25x25 cm com a màxim,
descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,813

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 22  FÀBRICA

1 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR



REHABILITACIÓ DE TORRE SANTA COLOMA GRAMANET

AMIDAMENTS Data: 30/03/25 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,875

2 K2165240 m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per
restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de

AMIDAMENT DIRECTE 1,665

3 K246115A m3 Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 P214O-4RNX m3 Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura metàl·lica, de secció de 25x25 cm com a màxim,
descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 23  FORMIGÓ

1 K2148F34 m2 Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 24  FAÇANA

1 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 11,600

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 25  EXCAVACIONS I REBLERTS

1 P221D-DZ2P m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa il·luminació 1,000 25,000 0,600 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 P2255-W6AX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

EUR



REHABILITACIÓ DE TORRE SANTA COLOMA GRAMANET

AMIDAMENTS Data: 30/03/25 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

3 P2259-548J m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa il·luminació 25,000 0,600 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 26  INSTAL·LACIONS

1 P21DH-QGOR u Desmuntatge de llumenera, accessoris i elements de subjecció, situada fins a 10 m d'alçària, com a màxim i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llumeneres sota balconada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 31  ACER

1 K4435C15 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

AMIDAMENT DIRECTE 800,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 32  FÀBRICA

1 K4FR2331 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i sanejament dels
elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 K4FR626E m2 Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de mur d'obra ceràmica amb peces de maó
massís d'elaboració mecànica, cares vistes de 240x115x50 mm, col·locades amb morter de calç 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 16,880

3 K4FR11F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert
amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor

EUR



REHABILITACIÓ DE TORRE SANTA COLOMA GRAMANET

AMIDAMENTS Data: 30/03/25 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 22,850

4 K4FRR520 m Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada de 2 cm i 30 cm de fondària aparent , amb injecció
de morter sintètic epoxi de resines epoxi

AMIDAMENT DIRECTE 48,550

5 K4FRF011 m Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 48,550

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 33  FORMIGÓ ARMAT

1 K45C18C4 m3 Llosa, formigó HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba,
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia de 25Kg/m2 i cantell entre 9 i 14cm, en format de volta amb intereix de 31
a 57cm

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 04  FAÇANA
Titol 3 41  DEFENSES EXTERIORS

1 KB121JAE m Barana d'acer corten, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm,
de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 11,600

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 04  FAÇANA
Titol 3 42  REIXES I ENTREMATS METÀL·LICS

1 KB321A0E m2 Reixa de perfils d'acer corten amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de
ciment 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 05  FUSTERIA
Titol 3 51  ACER

1 KADG1132 u Porta de lames d'acer corten, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, pany i clau, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 KABG9A7E u Porta d'acer corten en lames d'acer d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, per a ferramenta per a
col·locar de pany i clau, registre inferior, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

EUR



REHABILITACIÓ DE TORRE SANTA COLOMA GRAMANET

AMIDAMENTS Data: 30/03/25 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 KFZ11111 u Fusteria de perfil Vidre en U d'acer acabat corten i vidre laminar de seguretat, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat mecàniicament en parament de fàbrica i
segellat. Dimensions de 0,6x0,4m aproximadament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres torre 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 06  REMATS
Titol 3 61  CORONAMENTS I RESTITUCIONS

1 E8J11035 m Coronament sobre murs amb peça de ceràmica plana, de 40x28 cm i 5 cm de gruix, col·locada amb morter mixt
1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 6,500

2 P9D6-H9D0 m2 Reparació de paviment exterior, eliminant les peces trencades o que manquen, i el morter de base, i refent el
paviment amb rajola de forma rectangular igual a existents, col·locat a truc de maceta amb morter de calç igual a
morter existent a altres peces, i transport de runa fins a camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base xemeneia 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Remat faixa inferior 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 07  IMPERMEABILITZACIONS
Titol 3 71  BALCONS

1 K7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

AMIDAMENT DIRECTE 7,500

2 K93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 7,500

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 08  COBERTES
Titol 3 81  LLUERNARIS

1 E55112G1 u Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 160 cm amb sòcol prefabricat,
col·locada amb fixacions mecàniques

EUR



REHABILITACIÓ DE TORRE SANTA COLOMA GRAMANET

AMIDAMENTS Data: 30/03/25 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 09  REVESTIMENTS
Titol 3 91  ESMALTS

1 K894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 9,500

2 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 11,600

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 10  PAVIMENTS
Titol 3 A1  EXTERIORS

1 K9DAUE10 m2 Paviment exterior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Tipus Klinker greco 24,6x24,6cm o similiar. Peça final model Klinker greco peldaño recto de
24,6x30,5cm o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 K9U331AY m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 7,500

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 10  PAVIMENTS
Titol 3 A2  TECNICS

1 K9S11224 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500
mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 11  TRACTAMENTS PROTECCIÓ
Titol 3 B1  HIDROFUGS

1 K8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug

AMIDAMENT DIRECTE 95,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 11  TRACTAMENTS PROTECCIÓ
Titol 3 B2  ANTIGRAFITTIS

1 K8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa
d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

AMIDAMENT DIRECTE 20,500

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 12  SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT
Titol 3 C1  ESCALA PREFABRICADA

1 KQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120 amb acabat
galvanitzat i sobresortint 100cm respecte últim esglaó,, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils, amb acabat
galvanitzat. amb anell de seguretat, conforme al CTE, homologada, amb el primer tram desplegable sense anell
de seguretat de 200cm d'altura, peto de 150mm d'acer galvanitzat en calent i superficie rugosa. Totalment
montada i acabada, inclús material auxiliar d'anclatge a paret d'obra i material auxiliar.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 KQN2U001 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 13  URBANITZACIÓ EXTERIOR
Titol 3 D1  PAVIMENTS EXTERIORS

1 G932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 13  URBANITZACIÓ EXTERIOR
Titol 3 D2  VALLAT

1 P6A2-4IHR u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5
mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P6A3-FABM m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de
50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50
mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat,
col·locat sobre daus de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Reixat perimetral torre 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 14  GESTIO DE RESIDUS
Titol 3 E1  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 14  GESTIO DE RESIDUS
Titol 3 E2  TRANSPORT

1 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

2 E2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 15  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 F1  PERFILS LAMINATS

1 J441K108 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la
seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0318_TORRE SANTA COLOMA
Capítol 16  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 G1  CONJUNT DE SISTEMES

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

2 H153S011 u Conjunt de sistemes de protecció colectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut a la feina. 5% del PEM

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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MA D'OBRA

A01-FEPD h Ajudant electricista 25,36000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 27,71000 €

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 38,22000 €

A010V100 h Restaurador assistent 24,99000 €

A0121000 h Oficial 1a 31,20000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 31,20000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 31,72000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 31,20000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 31,20000 €

A012EZ00 h oficial 1a 31,20000 €

A012EZ02 h Oficial de 1ª manyà 31,70000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 31,70000 €

A0135000 h Ajudant soldador 27,81000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 27,71000 €

A013D000 h Ajudant pintor 27,71000 €

A013F000 h Ajudant manyà 27,81000 €

A0140000 h Manobre 26,04000 €

A014Z000 h Oficial de 1ª estructurista 32,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 26,93000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 31,20000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 26,04000 €

A0D-0007 h Manobre 23,88000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 26,04000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,69000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 28,61000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 31,20000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 28,61000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 31,20000 €

AUXZ111 % despeses auxiliars 26,93000 €

AUZZ0001 % Mitjans auxiliars i costos indirectes 67,17000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,10000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 87,93000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 58,54000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 83,74000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,04000 €

C13A-W61N h Safata vibrant elèctrica amb placa de 40 cm 4,85000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 44,96000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 59,30000 €

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 71,10000 €

C152-003B h Camió grua 57,86000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 44,96000 €

C15H-00IA u Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades 947,82000 €

C15H-00ID u Transport de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades 473,91000 €

C15H-00IS mes Muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades 442,32000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,10000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,35000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,61000 €

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,82000 €

B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 23,22000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,64000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,16000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 19,58000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 161,04000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,35000 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,22000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,01000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

106,84000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

62,31000 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,76000 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,96000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 3,74000 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,79000 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 0,56000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,20000 €

B0B51220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

52,20000 €

B0F15H52 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 240x115x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,34000 €

B0FGA172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

24,44000 €

B0FG2-0GP7 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

18,86000 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10000 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,21000 €

B1530003 u Suport de marquesina d'accés a aparells elevadors format per estructura de tub d'acer per un
volum aparent de 3x3x3 m, per a 50 usos, per a seguretat i salut

2,20000 €

B15Z0-0MDS m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,17000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,48000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 437,19000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,72000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,17000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

25,85000 €
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MATERIALS

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

3,32000 €

B44Z5C1A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, amb connectors, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,89000 €

B55112G1 u Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 160 cm amb
sòcol prefabricat

670,88000 €

B5ZZJLNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,24000 €

B6A1-0YWS u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub
de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat

245,64000 €

B6A2-0JRS m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat

18,38000 €

B6A2-0JSG m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat

18,20000 €

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m2

7,56000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,33000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,07000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 15,62000 €

B8B15000 kg Protector hidròfug 9,41000 €

B8J11035 u Peça de ceràmica per a coronament sobre murs, plana, de 40x28 cm i 5 cm de gruix 5,17000 €

B8ZA8200 kg Vernís protector antigraffiti de dos components 21,00000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 17,52000 €

B8ZAK000 kg Imprimació antigraffiti adherent 29,95000 €

B8ZAW000 kg Producte decapant desincrustador genèric 8,92000 €

B9U331A0 m Sòcol de rajola gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària 4,71000 €

BABG977E u Porta d'acer corten en lames d'acer, per a un buit d'obra de 90x215 cm, per a ferramenta amb pany
i clau i pany de cop, acabat esmaltat

328,30000 €

BADG1132 u Porta de lames d'acer corten d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, pany i clau 286,72000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 31,25000 €

BB121JA0 m Barana d'acer corten, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

168,15000 €

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer corten amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm 157,85000 €

BC15Z111 m2 vidre laminar de seguretat, 4+4 de gruix, amb butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

47,93000 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 6,81000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,27000 €

BG14U031 u Aparamenta y armario para Subcuadro Socorro 1.245,44000 €

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,22000 €

BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

3,35000 €
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BG3I-06VY m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2 0,42000 €

BG4D-H5S5 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat nominal,
bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A
fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva,
interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió
diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en
3 minuts), per col·locar perfil DIN

337,52000 €

BG4L-09XG u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,01 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

236,12000 €

BGD5-06ST u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

14,50000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,22000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,07000 €

BHQ6-2Y9C u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum simètrica intensiva, de 75 W de potència, flux lluminós de 11400 lm, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau
de protecció IP66

271,79000 €

BHT3-H4O0 u Rellotge horari astronòmic d'altes prestacions per al càlcul dia a dia de la sortida i posta de sol
d'alta precisió segons coordenades de la ubicació

245,80000 €

BO65Z001 m2 Sistema d'encofrat continu per a llosa de formigó armat, compost puntals i superficie de fusta
tractada reforçada.

28,78000 €

BO65Z002 u Separadors homologats per a lloses massices. 0,08000 €

BO65Z003 kg Ferralla elaborada a taller amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, diàmetres varis 0,90000 €

BQN2U001 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120,
esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2
mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm
de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils, amb acabat lacat

376,66000 €

BV25K108 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a
assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

499,39000 €

LCAZ1111 m2 Fusteria per a vidre fix acer corten per finestra fixa. Inclús ´´junquillo´´ per fixació vidre i fixació
mecànica a fàbrica i segellat perimetral impermeable amb silicona

94,90000 €

U30AE105 ud Legalització elèctrica P>20Kw 332,69000 €



REHABILITACIÓ DE TORRE SANTA COLOMA GRAMANET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/03/25 Pàg.: 6
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B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 104,20000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 24,69000 = 27,15900

Subtotal: 27,15900 27,15900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,10000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,04000 = 0,36720

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,16000 = 29,69800

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 19,58000 = 12,72700

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 145,42000 = 32,71950

Subtotal: 75,51170 75,51170

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27159

COST DIRECTE 104,20229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,20229

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 125,52000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AUXZ111 % despeses auxiliars 0,010 /R x 26,93000 = 0,26930

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 26,93000 = 26,93000

Subtotal: 27,19930 27,19930

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 23,22000 = 35,29440

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 161,04000 = 61,19520

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

Subtotal: 96,85360 96,85360
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27199

COST DIRECTE 125,52189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,52189

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 197,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 26,93000 = 26,93000

AUXZ111 % despeses auxiliars 0,010 /R x 26,93000 = 0,26930

Subtotal: 27,19930 27,19930

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 380,000      x 0,35000 = 133,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 23,22000 = 35,29440

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

Subtotal: 168,65840 168,65840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27199

COST DIRECTE 197,32669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,32669

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 238,17000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AUXZ111 % despeses auxiliars 0,010 /R x 26,93000 = 0,26930

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 26,93000 = 28,27650

Subtotal: 28,54580 28,54580

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,35000 = 140,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 161,04000 = 32,20800
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B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 23,22000 = 35,52660

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

Subtotal: 208,09860 208,09860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28546

COST DIRECTE 238,16961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,16961
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D27AE230 u u. Despeses Inspecció inicial per OCA (Organisme de
Control Autoritzat) per a instal·lació de BT de
modificació de la xarxa existent a via pública.

Rend.: 1,000 409,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

U30AE105 ud Legalització elèctrica P>20Kw 1,000      x 332,69000 = 332,69000

Subtotal: 332,69000 332,69000

Altres

%CI % Costos indirectes..(s/total) 7,000 %  s 332,69000 = 23,28830

Subtotal: 23,28830 23,28830

COST DIRECTE 355,97830
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 53,39675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 409,37505

E2R24200P-1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 30,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 26,04000 = 26,04000

Subtotal: 26,04000 26,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39060

COST DIRECTE 26,43060
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,96459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,39519

E2R64239P-2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 15,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,286 /R x 44,96000 = 12,85856

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 87,93000 = 0,87930

Subtotal: 13,73786 13,73786

COST DIRECTE 13,73786
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,06068

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,79854
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E2RA73G1P-3 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 29,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 25,85000 = 25,85000

Subtotal: 25,85000 25,85000

COST DIRECTE 25,85000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,87750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,72750

E55112G1P-4 u Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per
a un buit d'obra de diàmetre 160 cm amb sòcol
prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 908,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 26,04000 = 52,08000

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 31,20000 = 62,40000

Subtotal: 114,48000 114,48000

Materials

B5ZZJLNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,000      x 0,24000 = 1,20000

B55112G1 u Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per
a un buit d'obra de diàmetre 160 cm amb sòcol
prefabricat

1,000      x 670,88000 = 670,88000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0063      x 125,52189 = 0,79079

Subtotal: 672,87079 672,87079

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,86200

COST DIRECTE 790,21279
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 118,53192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 908,74471
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E8J11035P-5 m Coronament sobre murs amb peça de ceràmica
plana, de 40x28 cm i 5 cm de gruix, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 41,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 31,20000 = 15,60000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 26,04000 = 6,51000

Subtotal: 22,11000 22,11000

Materials

B8J11035 u Peça de ceràmica per a coronament sobre murs,
plana, de 40x28 cm i 5 cm de gruix

2,550      x 5,17000 = 13,18350

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0029      x 238,16961 = 0,69069

Subtotal: 13,87419 13,87419

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33165

COST DIRECTE 36,31584
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,44738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,76322

FENLU231 u Adequació del quadre elèctric existent en caixa de
llums públiques per a albergar la nova linea
d'il·luminació amb un diferencial, un Magnetotèrmic i
un rellotge astronòmic. Amb tots els elements i
accessoris per al seu connexionat.

Inclou senyalització de funcionament del nou circuit i
perfectament rotulat. Inclou cablejat interior
perfectament pentinat, connexionat, recollit amb
brides, terminals especials per a connexionat i tots els
elements necessaris per al seu muntatge,
connexionat i funcionament. Dins l'armari en deixarà
un plànol pastificat amb l'esquema elèctric existent.

Rend.: 1,000 423,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 31,20000 = 31,20000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 25,36000 = 25,36000

Subtotal: 56,56000 56,56000

Materials

BG14U031 u Aparamenta y armario para Subcuadro Socorro 0,250      x 1.245,44000 = 311,36000

Subtotal: 311,36000 311,36000
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COST DIRECTE 367,92000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 55,18800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 423,10800

G932101FP-6 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

Rend.: 1,000 35,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 26,04000 = 1,30200

Subtotal: 1,30200 1,30200

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 59,30000 = 1,48250

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 83,04000 = 3,32160

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 83,74000 = 2,93090

Subtotal: 7,73500 7,73500

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,82000 = 0,09100

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,64000 = 21,43600

Subtotal: 21,52700 21,52700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01953

COST DIRECTE 30,58353
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,58753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,17106

H153S011P-7 u Conjunt de sistemes de protecció colectiva,
necessaris per al compliment
de la normativa vigent en materia de Seguretat i
Salut a la feina. 5% del PEM

Rend.: 0,208 2.588,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 8,000 /R x 26,04000 = 1.001,53846

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 8,000 /R x 31,20000 = 1.200,00000

Subtotal: 2.201,53846 2.201,53846

Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

45,000      x 0,48000 = 21,60000

B1530003 u Suport de marquesina d'accés a aparells elevadors
format per estructura de tub d'acer per un volum
aparent de 3x3x3 m, per a 50 usos, per a seguretat i
salut

1,000      x 2,20000 = 2,20000

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,008      x 437,19000 = 3,49752

Subtotal: 27,29752 27,29752
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 22,01538

COST DIRECTE 2.250,85136
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 337,62770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.588,47907

H6AA2111P-8 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 3,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 26,04000 = 2,60400

Subtotal: 2,60400 2,60400

Materials

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,72000 = 0,72000

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,17000 = 0,05100

Subtotal: 0,77100 0,77100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03906

COST DIRECTE 3,41406
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,51211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,92617

J441K108P-9 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO
3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO
23277, UNE-EN ISO 23278

Rend.: 1,000 574,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV25K108 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO
3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO
23277, UNE-EN ISO 23278

1,000      x 499,39000 = 499,39000

Subtotal: 499,39000 499,39000
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COST DIRECTE 499,39000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 74,90850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 574,29850

K2148251P-10 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 193,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,375 /R x 26,04000 = 166,00500

Subtotal: 166,00500 166,00500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,49008

COST DIRECTE 168,49508
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 25,27426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,76934

K2148F34P-11 m2 Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 77,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 26,93000 = 26,93000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 31,72000 = 9,51600

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 26,04000 = 20,83200

Subtotal: 57,27800 57,27800

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 6,61000 = 1,32200

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,10000 = 8,05000

Subtotal: 9,37200 9,37200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85917

COST DIRECTE 67,50917
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 10,12638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,63555

K2148GR1P-12 m3 Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura
metàl·lica, de secció de 25x25 cm com a màxim,
descobrint els caps dels perfils laminats existents,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 224,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,500 /R x 26,04000 = 195,30000
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Subtotal: 195,30000 195,30000

COST DIRECTE 195,30000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 29,29500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,59500

K2165240P-13 m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial
amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per
restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans
manualsi càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor de

Rend.: 1,000 32,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010V100 h Restaurador assistent 0,900 /R x 24,99000 = 22,49100

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 0,150 /R x 38,22000 = 5,73300

Subtotal: 28,22400 28,22400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42336

COST DIRECTE 28,64736
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,29710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,94446

K21B1011P-14 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 31,72000 = 3,17200

A0135000 h Ajudant soldador 0,100 /R x 27,81000 = 2,78100

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 26,04000 = 6,51000

Subtotal: 12,46300 12,46300

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 6,61000 = 0,33050

Subtotal: 0,33050 0,33050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18695

COST DIRECTE 12,98045
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,94707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,92751
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K246115AP-15 m3 Desenrunament interior a edificacions superficials,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 45,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 26,04000 = 39,06000

Subtotal: 39,06000 39,06000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,39060

COST DIRECTE 39,45060
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,91759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,36819

K4435C15P-16 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
amb connectors formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 11,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,100 /R x 27,81000 = 2,78100

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,150 /R x 31,72000 = 4,75800

Subtotal: 7,53900 7,53900

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,100 /R x 3,11000 = 0,31100

Subtotal: 0,31100 0,31100

Materials

B44Z5C1A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, amb connectors, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,89000 = 1,89000

Subtotal: 1,89000 1,89000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18848

COST DIRECTE 9,92848
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,48927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,41775

K45C18C4P-17 m3 Llosa, formigó HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba, acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia de
25Kg/m2 i cantell entre 9 i 14cm, en format de volta
amb intereix de 31 a 57cm

Rend.: 1,000 248,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,554 /R x 26,04000 = 14,42616

A014Z000 h Oficial de 1ª estructurista 0,554 /R x 32,25000 = 17,86650

AUZZ0001 % Mitjans auxiliars i costos indirectes 0,050 /R x 67,17000 = 3,35850

Subtotal: 35,65116 35,65116

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,103 /R x 155,18000 = 15,98354

Subtotal: 15,98354 15,98354

Materials

BO65Z003 kg Ferralla elaborada a taller amb acer en barres
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, diàmetres varis

25,000      x 0,90000 = 22,50000

BO65Z002 u Separadors homologats per a lloses massices. 3,000      x 0,08000 = 0,24000

BO65Z001 m2 Sistema d'encofrat continu per a llosa de formigó
armat, compost puntals i superficie de fusta tractada
reforçada.

1,100      x 28,78000 = 31,65800

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 106,84000 = 108,97680

Subtotal: 163,37480 163,37480

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,89128

COST DIRECTE 215,90078
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 32,38512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,28590

K4FR11F1P-18 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica
amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer en barres corrugades
B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm,
reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi,
càrrega manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 75,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 26,04000 = 19,53000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 31,20000 = 23,40000

Subtotal: 42,93000 42,93000

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,350 /R x 3,35000 = 1,17250

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,300 /R x 1,58000 = 0,47400

Subtotal: 1,64650 1,64650

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,617      x 1,20000 = 0,74040

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 5,000      x 3,74000 = 18,70000

Subtotal: 19,44040 19,44040
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,28790

COST DIRECTE 65,30480
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 9,79572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,10052

K4FR2331P-19 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta
amb obra ceràmica, previ repicat i sanejament dels
elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10,
càrrega manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 21,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 26,04000 = 7,81200

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 31,20000 = 9,36000

Subtotal: 17,17200 17,17200

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,006      x 238,16961 = 1,42902

Subtotal: 1,42902 1,42902

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25758

COST DIRECTE 18,85860
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,82879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,68739

K4FR626EP-20 m2 Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la
superfície de mur d'obra ceràmica amb peces de maó
massís d'elaboració mecànica, cares vistes de
240x115x50 mm, col·locades amb morter de calç 1:4

Rend.: 0,063 396,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,354 /R x 31,20000 = 175,31429

A0140000 h Manobre 0,354 /R x 26,04000 = 146,32000

Subtotal: 321,63429 321,63429

Materials

B0F15H52 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 240x115x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

33,920      x 0,34000 = 11,53280

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,0168      x 197,32669 = 3,31509

Subtotal: 14,84789 14,84789
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,04086

COST DIRECTE 344,52304
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 51,67846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 396,20149

K4FRF011P-21 m Repicat puntual d'element estructural d'obra
ceràmica, amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,045 /R x 26,04000 = 1,17180

Subtotal: 1,17180 1,17180

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02930

COST DIRECTE 1,20110
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,18016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38126

K4FRR520P-22 m Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària
aproximada de 2 cm i 30 cm de fondària aparent ,
amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi

Rend.: 1,000 93,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,640 /R x 31,20000 = 19,96800

Subtotal: 19,96800 19,96800

Maquinària

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,640 /R x 1,58000 = 1,01120

Subtotal: 1,01120 1,01120

Materials

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 15,600      x 3,74000 = 58,34400

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 2,000      x 0,56000 = 1,12000

Subtotal: 59,46400 59,46400

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,59904

COST DIRECTE 81,04224
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 12,15634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,19858

K7119785P-23 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 37,18 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 27,71000 = 6,92750

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 31,20000 = 15,60000

Subtotal: 22,52750 22,52750

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 1,07000 = 0,32100

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2

1,210      x 7,56000 = 9,14760

Subtotal: 9,46860 9,46860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33791

COST DIRECTE 32,33401
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,85010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,18411

K894BBJ0P-24 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 38,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 27,71000 = 2,07825

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,750 /R x 31,20000 = 23,40000

Subtotal: 25,47825 25,47825

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 17,52000 = 3,57408

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 15,62000 = 3,98310

Subtotal: 7,55718 7,55718

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38217

COST DIRECTE 33,41760
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,01264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,43024

K89B5BJ0P-25 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 39,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 27,71000 = 2,07825

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,750 /R x 31,20000 = 23,40000

Subtotal: 25,47825 25,47825

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,2244      x 17,52000 = 3,93149
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B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,2754      x 15,62000 = 4,30175

Subtotal: 8,23324 8,23324

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38217

COST DIRECTE 34,09366
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,11405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,20771

K8B11A05P-26 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector
hidròfug

Rend.: 1,000 12,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,250 /R x 31,20000 = 7,80000

A013D000 h Ajudant pintor 0,025 /R x 27,71000 = 0,69275

Subtotal: 8,49275 8,49275

Materials

B8B15000 kg Protector hidròfug 0,255      x 9,41000 = 2,39955

Subtotal: 2,39955 2,39955

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12739

COST DIRECTE 11,01969
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,65295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,67264

K8B41110P-27 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa
de producte decapant, esbandida amb aigua, una
capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes
de vernís protector antigraffiti

Rend.: 1,000 26,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 31,20000 = 7,80000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 26,04000 = 3,90600

Subtotal: 11,70600 11,70600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,82000 = 0,01820

B8ZAW000 kg Producte decapant desincrustador genèric 0,2271      x 8,92000 = 2,02573

B8ZA8200 kg Vernís protector antigraffiti de dos components 0,286      x 21,00000 = 6,00600

B8ZAK000 kg Imprimació antigraffiti adherent 0,102      x 29,95000 = 3,05490

Subtotal: 11,10483 11,10483

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17559

COST DIRECTE 22,98642
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,44796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,43438
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K93A14E0P-28 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 13,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 26,04000 = 3,12480

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 31,20000 = 3,12000

Subtotal: 6,24480 6,24480

Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,33000 = 0,01397

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0462      x 125,52189 = 5,79911

Subtotal: 5,81308 5,81308

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09367

COST DIRECTE 12,15155
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,82273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,97428

K9DAUE10P-29 m2 Paviment exterior antilliscant de rajola de gres extruït
sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16
a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888). Tipus Klinker greco
24,6x24,6cm o similiar. Peça final model Klinker
greco peldaño recto de 24,6x30,5cm o similar.

Rend.: 1,000 75,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 26,04000 = 1,30200

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,750 /R x 31,20000 = 23,40000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 27,71000 = 8,31300

Subtotal: 33,01500 33,01500

Materials

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

7,000      x 0,76000 = 5,32000

B0FGA172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de
forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 24,44000 = 24,92880

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,500      x 1,01000 = 1,51500

Subtotal: 31,76380 31,76380
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49523

COST DIRECTE 65,27403
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 9,79110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,06513

K9S11224P-30 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats
galvanitzats, col·locat

Rend.: 1,000 112,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 27,81000 = 8,34300

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 31,70000 = 19,02000

Subtotal: 27,36300 27,36300

Materials

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

5,000      x 3,32000 = 16,60000

B0B51220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

1,030      x 52,20000 = 53,76600

Subtotal: 70,36600 70,36600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41045

COST DIRECTE 98,13945
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 14,72092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,86036

K9U331AYP-31 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir,
de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 21,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,075 /R x 27,71000 = 2,07825

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 31,20000 = 10,92000

Subtotal: 12,99825 12,99825

Materials

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

0,525      x 0,96000 = 0,50400

B9U331A0 m Sòcol de rajola gres extruït sense esmaltar ni polir, de
10 cm d'alçària

1,020      x 4,71000 = 4,80420

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 1,01000 = 0,10110

Subtotal: 5,40930 5,40930
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19497

COST DIRECTE 18,60252
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,79038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,39290

KABG9A7EP-32 u Porta d'acer corten en lames d'acer d'una fulla batent,
per a un buit d'obra de 90x215 cm, per a ferramenta
per a col·locar de pany i clau, registre inferior, pany
de cop, acabat esmaltat, col·locada

Rend.: 1,000 450,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 31,70000 = 31,70000

Subtotal: 31,70000 31,70000

Materials

BABG977E u Porta d'acer corten en lames d'acer, per a un buit
d'obra de 90x215 cm, per a ferramenta amb pany i
clau i pany de cop, acabat esmaltat

1,000      x 328,30000 = 328,30000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 31,25000 = 31,25000

Subtotal: 359,55000 359,55000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79250

COST DIRECTE 392,04250
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 58,80638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,84888

KADG1132P-33 u Porta de lames d'acer corten, una fulla batent, per a
un buit d'obra de 215x90 cm, pany i clau, col·locada

Rend.: 1,000 348,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 31,70000 = 15,85000

Subtotal: 15,85000 15,85000

Materials

BADG1132 u Porta de lames d'acer corten d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 215x90 cm, pany i clau

1,000      x 286,72000 = 286,72000

Subtotal: 286,72000 286,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39625

COST DIRECTE 302,96625
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 45,44494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,41119
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KB121JAEP-34 m Barana d'acer corten, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter

Rend.: 1,000 239,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 26,04000 = 6,51000

A013F000 h Ajudant manyà 0,250 /R x 27,81000 = 6,95250

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,450 /R x 31,70000 = 14,26500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 31,20000 = 10,92000

Subtotal: 38,64750 38,64750

Materials

BB121JA0 m Barana d'acer corten, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 168,15000 = 168,15000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 62,31000 = 0,62310

Subtotal: 168,77310 168,77310

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,96619

COST DIRECTE 208,38679
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 31,25802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,64481

KB321A0EP-35 m2 Reixa de perfils d'acer corten amb passamans,
travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada
amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 250,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 31,20000 = 31,20000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 26,04000 = 26,04000

Subtotal: 57,24000 57,24000

Materials

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer corten amb passamans,
travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm

1,000      x 157,85000 = 157,85000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,010      x 125,52189 = 1,25522

Subtotal: 159,10522 159,10522

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,43100

COST DIRECTE 217,77622
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 32,66643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,44265
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KFZ11111P-36 u Fusteria de perfil Vidre en U d'acer acabat corten i
vidre laminar de seguretat, de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat mecàniicament en
parament de fàbrica i segellat. Dimensions de
0,6x0,4m aproximadament

Rend.: 1,000 128,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AUXZ111 % despeses auxiliars 0,020 /R x 26,93000 = 0,53860

A012EZ00 h oficial 1a 0,750 /R x 31,20000 = 23,40000

A012EZ02 h Oficial de 1ª manyà 0,500 /R x 31,70000 = 15,85000

Subtotal: 39,78860 39,78860

Materials

LCAZ1111 m2 Fusteria per a vidre fix acer corten per finestra fixa.
Inclús ´´junquillo´´ per fixació vidre i fixació mecànica
a fàbrica i segellat perimetral impermeable amb
silicona

0,257      x 94,90000 = 24,38930

BC15Z111 m2 vidre laminar de seguretat, 4+4 de gruix, amb butiral
de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

1,000      x 47,93000 = 47,93000

Subtotal: 72,31930 72,31930

COST DIRECTE 112,10790
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 16,81619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,92409

KQN2U001P-37 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de
25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats
encastats en parament paredat amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 181,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 26,04000 = 52,08000

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 31,20000 = 62,40000

Subtotal: 114,48000 114,48000

Materials

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

5,000      x 6,81000 = 34,05000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,045      x 125,52189 = 5,64849

Subtotal: 39,69849 39,69849
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DESPESES AUXILIARS 3,50 % 4,00680

COST DIRECTE 158,18529
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 23,72779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,91308

KQN2U002P-38 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120 amb
acabat galvanitzat i sobresortint 100cm respecte últim
esglaó,, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu
antilliscant, conformada amb plecs frontals i
posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment
als perfils, amb acabat galvanitzat. amb anell de
seguretat, conforme al CTE, homologada, amb el
primer tram desplegable sense anell de seguretat de
200cm d'altura, peto de 150mm d'acer galvanitzat en
calent i superficie rugosa. Totalment montada i
acabada, inclús material auxiliar d'anclatge a paret
d'obra i material auxiliar.

Rend.: 0,116 738,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,500 /R x 27,81000 = 119,87069

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 31,70000 = 136,63793

Subtotal: 256,50862 256,50862

Materials

BQN2U001 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

1,000      x 376,66000 = 376,66000

Subtotal: 376,66000 376,66000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 8,97780

COST DIRECTE 642,14642
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 96,32196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 738,46838

P121-EKJZP-39 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,01500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,11500

P127-EKJOP-40 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 14,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 27,71000 = 5,54200

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 31,20000 = 4,68000

Subtotal: 10,22200 10,22200

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 44,96000 = 2,24800

Subtotal: 2,24800 2,24800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15333

COST DIRECTE 12,62333
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,89350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,51683

P12A-655SP-41 u Transport, muntatge i desmuntatge de
muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades

Rend.: 1,000 2.652,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15H-00ID u Transport de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i
4 parades

1,000 /R x 473,91000 = 473,91000

C15H-00IA u Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 300
kg de càrrega i 4 parades

1,000 /R x 947,82000 = 947,82000

C15H-00IS mes Muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades 2,000 /R x 442,32000 = 884,64000

Subtotal: 2.306,37000 2.306,37000
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COST DIRECTE 2.306,37000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 345,95550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.652,32550

P151P-483BP-42 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 26,04000 = 2,60400

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 31,20000 = 3,12000

Subtotal: 5,72400 5,72400

Materials

B15Z0-0MD m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

2,700      x 0,17000 = 0,45900

B151L-0M3 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,21000 = 0,25200

Subtotal: 0,71100 0,71100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08586

COST DIRECTE 6,52086
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,97813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49899

P214O-4RNXP-43 m3 Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura
metàl·lica, de secció de 25x25 cm com a màxim,
descobrint els caps dels perfils laminats existents,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 190,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,370 /R x 26,04000 = 165,87480

Subtotal: 165,87480 165,87480

COST DIRECTE 165,87480
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 24,88122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,75602
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P21DH-QGORP-44 u Desmuntatge de llumenera, accessoris i elements de
subjecció, situada fins a 10 m d'alçària, com a màxim
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única
> 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 166,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,9026 /R x 31,20000 = 28,16112

Subtotal: 28,16112 28,16112

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,9026 /R x 71,10000 = 64,17486

C152-003B h Camió grua 0,9026 /R x 57,86000 = 52,22444

Subtotal: 116,39930 116,39930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42242

COST DIRECTE 144,98284
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 21,74743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,73026

P221D-DZ2PP-45 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora

Rend.: 1,000 8,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 54,34000 = 7,77062

Subtotal: 7,77062 7,77062

COST DIRECTE 7,77062
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,16559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93621

P2255-W6AXP-46 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 25,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 26,04000 = 15,62400

Subtotal: 15,62400 15,62400

Maquinària

C13A-W61N h Safata vibrant elèctrica amb placa de 40 cm 0,600 /R x 4,85000 = 2,91000
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 54,34000 = 3,26040

Subtotal: 6,17040 6,17040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23436

COST DIRECTE 22,02876
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,30431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,33307

P2259-548JP-47 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació
del 95% del PM

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 26,04000 = 0,65100

Subtotal: 0,65100 0,65100

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,025 /R x 58,54000 = 1,46350

Subtotal: 1,46350 1,46350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00977

COST DIRECTE 2,12427
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,31864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44290

P6A2-4IHRP-48 u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

Rend.: 1,000 420,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 28,61000 = 12,87450

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,250 /R x 27,71000 = 34,63750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,150 /R x 29,57000 = 63,57550

Subtotal: 111,08750 111,08750

Materials

B6A1-0YWS u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i plastificat

1,000      x 245,64000 = 245,64000

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0567      x 104,20229 = 5,90827
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Subtotal: 251,54827 251,54827

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,77719

COST DIRECTE 365,41296
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 54,81194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,22490

P6A3-FABL m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5
x 1 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada tipus RIVISA o similar, de 50x100 mm
i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm
i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de
cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat,
col·locat sobre daus de formigó, formant corba
perimetral de la torre de protecció.

Rend.: 1,000 43,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 29,57000 = 7,68820

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 27,71000 = 7,20460

Subtotal: 17,75380 17,75380

Materials

B6A2-0JRS m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5
x 1 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat

1,000      x 18,38000 = 18,38000

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0168      x 104,20229 = 1,75060

Subtotal: 20,13060 20,13060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26631

COST DIRECTE 38,15071
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,72261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,87331

P6A3-FABMP-49 m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5
x 1 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat, col·locat sobre daus de formigó

Rend.: 1,000 43,67 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 27,71000 = 7,20460

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 29,57000 = 7,68820

Subtotal: 17,75380 17,75380

Materials

B6A2-0JSG m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5
x 1 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat

1,000      x 18,20000 = 18,20000

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0168      x 104,20229 = 1,75060

Subtotal: 19,95060 19,95060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26631

COST DIRECTE 37,97071
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,69561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,66631

P9D6-H9D0P-50 m2 Reparació de paviment exterior, eliminant les peces
trencades o que manquen, i el morter de base, i
refent el paviment amb rajola de forma rectangular
igual a existents, col·locat a truc de maceta amb
morter de calç igual a morter existent a altres peces, i
transport de runa fins a camió o contenidor

Rend.: 1,000 101,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 28,61000 = 28,61000

Subtotal: 52,49000 52,49000

Materials

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

2,000      x 1,22000 = 2,44000

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

8,000      x 0,79000 = 6,32000

B0FG2-0GP m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,400      x 18,86000 = 26,40400

Subtotal: 35,16400 35,16400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78735

COST DIRECTE 88,44135
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 13,26620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,70755

PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

Rend.: 1,000 0,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 27,71000 = 0,27710

Subtotal: 0,27710 0,27710

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 0,27540 0,27540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00416

COST DIRECTE 0,55666
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,08350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64015

PG2N-EUGG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,36000 = 0,50720

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 31,20000 = 0,78000

Subtotal: 1,28720 1,28720

Materials

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,22000 = 1,24440

Subtotal: 1,24440 1,24440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01931

COST DIRECTE 2,55091
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,38264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93354
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PG33-E6UU m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 25,36000 = 1,01440

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 31,20000 = 1,24800

Subtotal: 2,26240 2,26240

Materials

BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 3,35000 = 3,41700

Subtotal: 3,41700 3,41700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03394

COST DIRECTE 5,71334
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,85700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,57034

PG3B-E7CE m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 13,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 31,20000 = 6,24000

Subtotal: 11,31200 11,31200

Materials

BG3I-06VY m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2 1,020      x 0,42000 = 0,42840

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,64840 0,64840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16968

COST DIRECTE 12,13008
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,81951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,94959
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PG45-HAIW u Interruptor magnetotèrmic amb reconnexió
automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts),
muntat perfil DIN

Rend.: 1,000 401,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 31,20000 = 6,24000

Subtotal: 11,31200 11,31200

Materials

BG4D-H5S5 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per
col·locar perfil DIN

1,000      x 337,52000 = 337,52000

Subtotal: 337,52000 337,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16968

COST DIRECTE 349,00168
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 52,35025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,35193

PG4B-DX1J u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 290,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 31,20000 = 10,92000

Subtotal: 15,99200 15,99200

Materials

BG4L-09XG u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,01 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de

1,000      x 236,12000 = 236,12000
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defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 236,53000 236,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23988

COST DIRECTE 252,76188
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 37,91428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,67616

PGD1-E3BK u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 35,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 31,20000 = 6,24000

Subtotal: 11,31200 11,31200

Materials

BGD5-06ST u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 14,50000 = 14,50000

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 19,57000 19,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16968

COST DIRECTE 31,05168
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,65775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,70943

PHQE-C0AI u Projector per a exterior UPLIGHT amb leds amb una
vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum simètrica intensiva, de 75 W de
potència, flux lluminós de 11400 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP66, col·locat

Rend.: 1,000 362,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 31,20000 = 23,40000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,750 /R x 25,36000 = 19,02000

Subtotal: 42,42000 42,42000

Materials

BHQ6-2Y9C u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum simètrica intensiva, de 75 W de potència, flux

1,000      x 271,79000 = 271,79000
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lluminós de 11400 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66

Subtotal: 271,79000 271,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63630

COST DIRECTE 314,84630
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 47,22695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,07325

PHT4-H9AD u Rellotge horari astronòmic d'altes prestacions per al
càlcul dia a dia de la sortida i posta de sol d'alta
precisió segons coordenades de la ubicació

Rend.: 1,000 348,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 25,36000 = 25,36000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 31,20000 = 31,20000

Subtotal: 56,56000 56,56000

Materials

BHT3-H4O0 u Rellotge horari astronòmic d'altes prestacions per al
càlcul dia a dia de la sortida i posta de sol d'alta
precisió segons coordenades de la ubicació

1,000      x 245,80000 = 245,80000

Subtotal: 245,80000 245,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84840

COST DIRECTE 303,20840
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 45,48126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,68966
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P-1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

30,40 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-2 E2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

15,80 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-3 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

29,73 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 E55112G1 u Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 160 cm
amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques

908,74 €

(NOU-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 E8J11035 m Coronament sobre murs amb peça de ceràmica plana, de 40x28 cm i 5 cm de gruix,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

41,76 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 G932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 35,17 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-7 H153S011 u Conjunt de sistemes de protecció colectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut a la feina. 5% del PEM

2.588,48 €

(DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,93 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 J441K108 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i
per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO
23278

574,30 €

(CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-10 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

193,77 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 K2148F34 m2 Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

77,64 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 K2148GR1 m3 Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura metàl·lica, de secció de 25x25 cm com
a màxim, descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

224,60 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-13 K2165240 m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim,
fet per restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor de

32,94 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-14 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

14,93 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 K246115A m3 Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

45,37 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-16 K4435C15 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

11,42 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 K45C18C4 m3 Llosa, formigó HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba, acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia de 25Kg/m2 i cantell entre 9 i
14cm, en format de volta amb intereix de 31 a 57cm

248,29 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-18 K4FR11F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona
afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm,
separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de
runa sobre contenidor

75,10 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-19 K4FR2331 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i
sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa
sobre contenidor

21,69 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 K4FR626E m2 Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de mur d'obra ceràmica amb
peces de maó massís d'elaboració mecànica, cares vistes de 240x115x50 mm, col·locades
amb morter de calç 1:4

396,20 €

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-21 K4FRF011 m Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica, amb mitjans manuals, càrrega manual
de runa sobre contenidor

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 K4FRR520 m Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada de 2 cm i 30 cm de fondària
aparent , amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi

93,20 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-23 K7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

37,18 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-24 K894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

38,43 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

39,21 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-26 K8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug 12,67 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-27 K8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb
aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

26,43 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 K93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 13,97 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 K9DAUE10 m2 Paviment exterior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Tipus Klinker greco 24,6x24,6cm o
similiar. Peça final model Klinker greco peldaño recto de 24,6x30,5cm o similar.

75,07 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-30 K9S11224 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en
peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat

112,86 €

(CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-31 K9U331AY m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

21,39 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 KABG9A7E u Porta d'acer corten en lames d'acer d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, per
a ferramenta per a col·locar de pany i clau, registre inferior, pany de cop, acabat esmaltat,
col·locada

450,85 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 KADG1132 u Porta de lames d'acer corten, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, pany i clau,
col·locada

348,41 €

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 KB121JAE m Barana d'acer corten, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

239,64 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 KB321A0E m2 Reixa de perfils d'acer corten amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm,
ancorada amb morter de ciment 1:4

250,44 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 KFZ11111 u Fusteria de perfil Vidre en U d'acer acabat corten i vidre laminar de seguretat, de 4+4 mm de
gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
mecàniicament en parament de fàbrica i segellat. Dimensions de 0,6x0,4m aproximadament

128,92 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 KQN2U001 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller,
plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament
paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

181,91 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 KQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN
120 amb acabat galvanitzat i sobresortint 100cm respecte últim esglaó,, esglaons de planxa
metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils, amb acabat galvanitzat. amb anell de seguretat,
conforme al CTE, homologada, amb el primer tram desplegable sense anell de seguretat de
200cm d'altura, peto de 150mm d'acer galvanitzat en calent i superficie rugosa. Totalment
montada i acabada, inclús material auxiliar d'anclatge a paret d'obra i material auxiliar.

738,47 €

(SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P-39 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,12 €

(ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-40 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

14,52 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 P12A-655S u Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades 2.652,33 €

(DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-42 P151P-483B m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-43 P214O-4RNX m3 Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura metàl·lica, de secció de 25x25 cm com
a màxim, descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

190,76 €

(CENT NORANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-44 P21DH-QGOR u Desmuntatge de llumenera, accessoris i elements de subjecció, situada fins a 10 m d'alçària,
com a màxim i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

166,73 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 P221D-DZ2P m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,94 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 P2255-W6AX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant elèctric,
amb compactació del 95% PM

25,33 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-47 P2259-548J m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM 2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-48 P6A2-4IHR u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants
de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada

420,22 €

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-49 P6A3-FABM m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat sobre daus de
formigó

43,67 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-50 P9D6-H9D0 m2 Reparació de paviment exterior, eliminant les peces trencades o que manquen, i el morter de
base, i refent el paviment amb rajola de forma rectangular igual a existents, col·locat a truc de
maceta amb morter de calç igual a morter existent a altres peces, i transport de runa fins a
camió o contenidor

101,71 €

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 01 ACTUACIONS PREVIES

Titol 3 11 ANDAMIATGE

1 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
40)

14,52 260,000 3.775,20

2 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 39)

0,12 15.600,000 1.872,00

3 P151P-483B m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)

7,50 260,000 1.950,00

TOTAL Titol 3 01.01.11 7.597,20

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 01 ACTUACIONS PREVIES

Titol 3 12 MUNTACARREGUES

1 P12A-655S u Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 300 kg de
càrrega i 4 parades (P - 41)

2.652,33 1,000 2.652,33

TOTAL Titol 3 01.01.12 2.652,33

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 21 ACER

1 K2148GR1 m3 Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura metàl·lica, de
secció de 25x25 cm com a màxim, descobrint els caps dels perfils
laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 12)

224,60 1,813 407,20

TOTAL Titol 3 01.02.21 407,20

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 22 FÀBRICA

EUR
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1 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

193,77 1,875 363,32

2 K2165240 m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic
de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat mitjà,
amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor de (P - 13)

32,94 1,665 54,85

3 K246115A m3 Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 15)

45,37 30,000 1.361,10

4 P214O-4RNX m3 Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura metàl·lica, de
secció de 25x25 cm com a màxim, descobrint els caps dels perfils
laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 43)

190,76 1,500 286,14

TOTAL Titol 3 01.02.22 2.065,41

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 23 FORMIGÓ

1 K2148F34 m2 Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)

77,64 1,500 116,46

TOTAL Titol 3 01.02.23 116,46

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 24 FAÇANA

1 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 14)

14,93 11,600 173,19

TOTAL Titol 3 01.02.24 173,19

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 25 EXCAVACIONS I REBLERTS

1 P221D-DZ2P m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 45)

8,94 9,000 80,46

2 P2255-W6AX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95%
PM (P - 46)

25,33 11,000 278,63

3 P2259-548J m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM
(P - 47)

2,44 15,000 36,60

TOTAL Titol 3 01.02.25 395,69

EUR
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PRESSUPOST Data: 30/03/25 Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 26 INSTAL·LACIONS

1 P21DH-QGOR u Desmuntatge de llumenera, accessoris i elements de subjecció,
situada fins a 10 m d'alçària, com a màxim i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions d'1 a 5 u (P - 44)

166,73 4,000 666,92

TOTAL Titol 3 01.02.26 666,92

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 31 ACER

1 K4435C15 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 16)

11,42 800,000 9.136,00

TOTAL Titol 3 01.03.31 9.136,00

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 32 FÀBRICA

1 K4FR2331 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra
ceràmica, previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat amb
morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 19)

21,69 25,000 542,25

2 K4FR626E m2 Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de mur
d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica,
cares vistes de 240x115x50 mm, col·locades amb morter de calç 1:4
(P - 20)

396,20 16,880 6.687,86

3 K4FR11F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer
en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30
cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 18)

75,10 22,850 1.716,04

4 K4FRR520 m Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada de 2 cm i
30 cm de fondària aparent , amb injecció de morter sintètic epoxi de
resines epoxi (P - 22)

93,20 48,550 4.524,86

5 K4FRF011 m Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 21)

1,38 48,550 67,00

TOTAL Titol 3 01.03.32 13.538,01

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 33 FORMIGÓ ARMAT

EUR
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1 K45C18C4 m3 Llosa, formigó HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, acer UNE-EN 10080
B 500 S, quantia de 25Kg/m2 i cantell entre 9 i 14cm, en format de
volta amb intereix de 31 a 57cm (P - 17)

248,29 12,000 2.979,48

TOTAL Titol 3 01.03.33 2.979,48

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 04 FAÇANA

Titol 3 41 DEFENSES EXTERIORS

1 KB121JAE m Barana d'acer corten, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter (P - 34)

239,64 11,600 2.779,82

TOTAL Titol 3 01.04.41 2.779,82

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 04 FAÇANA

Titol 3 42 REIXES I ENTREMATS METÀL·LICS

1 KB321A0E m2 Reixa de perfils d'acer corten amb passamans, travessers i brèndoles
cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 35)

250,44 0,500 125,22

TOTAL Titol 3 01.04.42 125,22

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 05 FUSTERIA

Titol 3 51 ACER

1 KADG1132 u Porta de lames d'acer corten, una fulla batent, per a un buit d'obra de
215x90 cm, pany i clau, col·locada (P - 33)

348,41 1,000 348,41

2 KABG9A7E u Porta d'acer corten en lames d'acer d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 90x215 cm, per a ferramenta per a col·locar de pany i clau,
registre inferior, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada (P - 32)

450,85 1,000 450,85

3 KFZ11111 u Fusteria de perfil Vidre en U d'acer acabat corten i vidre laminar de
seguretat, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat mecàniicament en
parament de fàbrica i segellat. Dimensions de 0,6x0,4m
aproximadament (P - 36)

128,92 4,000 515,68

TOTAL Titol 3 01.05.51 1.314,94

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 06 REMATS

Titol 3 61 CORONAMENTS I RESTITUCIONS

EUR
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1 E8J11035 m Coronament sobre murs amb peça de ceràmica plana, de 40x28 cm i 5
cm de gruix, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 5)

41,76 6,500 271,44

2 P9D6-H9D0 m2 Reparació de paviment exterior, eliminant les peces trencades o que
manquen, i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de forma
rectangular igual a existents, col·locat a truc de maceta amb morter de
calç igual a morter existent a altres peces, i transport de runa fins a
camió o contenidor (P - 50)

101,71 15,000 1.525,65

TOTAL Titol 3 01.06.61 1.797,09

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 07 IMPERMEABILITZACIONS

Titol 3 71 BALCONS

1 K7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 23)

37,18 7,500 278,85

2 K93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4 (P - 28)

13,97 7,500 104,78

TOTAL Titol 3 01.07.71 383,63

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 08 COBERTES

Titol 3 81 LLUERNARIS

1 E55112G1 u Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra
de diàmetre 160 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 4)

908,74 1,000 908,74

TOTAL Titol 3 01.08.81 908,74

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 09 REVESTIMENTS

Titol 3 91 ESMALTS

1 K894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 24)

38,43 9,500 365,09

2 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 25)

39,21 11,600 454,84

TOTAL Titol 3 01.09.91 819,93

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 10 PAVIMENTS

Titol 3 A1 EXTERIORS

EUR
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1 K9DAUE10 m2 Paviment exterior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar
de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de
maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888). Tipus Klinker greco 24,6x24,6cm o
similiar. Peça final model Klinker greco peldaño recto de 24,6x30,5cm
o similar. (P - 29)

75,07 10,000 750,70

2 K9U331AY m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 31)

21,39 7,500 160,43

TOTAL Titol 3 01.10.A1 911,13

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 10 PAVIMENTS

Titol 3 A2 TECNICS

1 K9S11224 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de
perfils laminats galvanitzats, col·locat (P - 30)

112,86 1,500 169,29

TOTAL Titol 3 01.10.A2 169,29

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 11 TRACTAMENTS PROTECCIÓ

Titol 3 B1 HIDROFUGS

1 K8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug (P - 26) 12,67 95,000 1.203,65

TOTAL Titol 3 01.11.B1 1.203,65

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 11 TRACTAMENTS PROTECCIÓ

Titol 3 B2 ANTIGRAFITTIS

1 K8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti
adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti (P - 27)

26,43 20,500 541,82

TOTAL Titol 3 01.11.B2 541,82

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 12 SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT

Titol 3 C1 ESCALA PREFABRICADA

1 KQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils
d'acer laminat IPN 120 amb acabat galvanitzat i sobresortint 100cm
respecte últim esglaó,, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu
antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils, amb acabat galvanitzat. amb

738,47 10,000 7.384,70

EUR



REHABILITACIÓ DE TORRE SANTA COLOMA GRAMANET

PRESSUPOST Data: 30/03/25 Pàg.: 7

anell de seguretat, conforme al CTE, homologada, amb el primer tram
desplegable sense anell de seguretat de 200cm d'altura, peto de
150mm d'acer galvanitzat en calent i superficie rugosa. Totalment
montada i acabada, inclús material auxiliar d'anclatge a paret d'obra i
material auxiliar. (P - 38)

2 KQN2U001 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de
diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat
galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 37)

181,91 6,000 1.091,46

TOTAL Titol 3 01.12.C1 8.476,16

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 13 URBANITZACIÓ EXTERIOR

Titol 3 D1 PAVIMENTS EXTERIORS

1 G932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P
- 6)

35,17 45,000 1.582,65

TOTAL Titol 3 01.13.D1 1.582,65

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 13 URBANITZACIÓ EXTERIOR

Titol 3 D2 VALLAT

1 P6A2-4IHR u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acergalvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada
de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada (P - 48)

420,22 1,000 420,22

2 P6A3-FABM m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla
amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,,
fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de
diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de
cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat sobre daus
de formigó (P - 49)

43,67 23,000 1.004,41

TOTAL Titol 3 01.13.D2 1.424,63

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 14 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 E1 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

30,40 85,000 2.584,00

TOTAL Titol 3 01.14.E1 2.584,00

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 14 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 E2 TRANSPORT

EUR



REHABILITACIÓ DE TORRE SANTA COLOMA GRAMANET

PRESSUPOST Data: 30/03/25 Pàg.: 8

1 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

29,73 85,000 2.527,05

2 E2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 2)

15,80 85,000 1.343,00

TOTAL Titol 3 01.14.E2 3.870,05

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 15 CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 F1 PERFILS LAMINATS

1 J441K108 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE
14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277,
UNE-EN ISO 23278 (P - 9)

574,30 1,000 574,30

TOTAL Titol 3 01.15.F1 574,30

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA

Capítol 16 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 G1 CONJUNT DE SISTEMES

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 8)

3,93 45,000 176,85

2 H153S011 u Conjunt de sistemes de protecció colectiva, necessaris per al
compliment
de la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut a la feina. 5%
del PEM (P - 7)

2.588,48 1,000 2.588,48

TOTAL Titol 3 01.16.G1 2.765,33

EUR



REHABILITACIÓ DE TORRE SANTA COLOMA GRAMANET

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/03/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACTUACIONS PREVIES 10.249,53

Capítol 01.02  ENDERROCS 3.824,87

Capítol 01.03  ESTRUCTURES 25.653,49

Capítol 01.04  FAÇANA 2.905,04

Capítol 01.05  FUSTERIA 1.314,94

Capítol 01.06  REMATS 1.797,09

Capítol 01.07  IMPERMEABILITZACIONS 383,63

Capítol 01.08  COBERTES 908,74

Capítol 01.09  REVESTIMENTS 819,93

Capítol 01.10  PAVIMENTS 1.080,42

Capítol 01.11  TRACTAMENTS PROTECCIÓ 1.745,47

Capítol 01.12  SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT 8.476,16

Capítol 01.13  URBANITZACIÓ EXTERIOR 3.007,28

Capítol 01.14  GESTIO DE RESIDUS 6.454,05

Capítol 01.15  CONTROL DE QUALITAT 574,30

Capítol 01.16  SEGURETAT I SALUT 2.765,33

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA 71.960,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
71.960,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 0318_TORRE SANTA COLOMA 71.960,27

71.960,27

euros



REHABILITACIÓ DE TORRE SANTA COLOMA GRAMANET

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 71.960,27

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 71.960,27............................................................. 9.354,84

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 71.960,27................................................................ 4.317,62

Subtotal 85.632,73

21 % IVA SOBRE 85.632,73............................................................................................... 17.982,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 103.615,60

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT TRES MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS )



Programa pel Control de Qualitat 

de l’obra segons el CTE 
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Programa pel Control de Qualitat 

de l’obra segons el CTE 

 

 

 

OBJECTE 

 

L’objectiu d’aquest document es presentar els procediments de control de la Instrucció EAE, 

en relació amb la recepció a l’obra dels productes, equips i sistemes, amb l’execució de 

l’estructura metàl.lica i amb la estructura metàl.lica acabada. No es objecte d’aquest 

document el control dels sistemes de protecció de l’estructura, o procediments de control 

establerts per l’estructura en altres normes que li siguin d’aplicació. 

 

CONSIDERACIONS PRÈVIES (abans de l’inici dels treballs) 
 

És funció de la Direcció Facultativa aprovar el programa de control a realitzar pel Director 

de l’Execució preparat d’acord amb el pla de control de projecte i considerant el Pla d’Obra 

del constructor. Aquest programa de control definirà el control de recepció dels productes, 

equips i sistemes, el control dels treballs de taller i de muntatge a l’obra. 

El programa de control haurà de establir la forma que es registraran els controls realitzats. 
 

La Direcció Facultativa prendrà la decisió de realitzar les necessàries inspeccions als tallers 

de fabricació dels materials, equips i sistemes, així com al taller de muntatge. Tanmateix, 

verificarà la documentació relacionada amb els processos d’execució (Certificats dels 

soldadors i dels processos de soldadura, distintius de qualitat,...). 

 
La Constructora haurà de disposar d’un sistema de qualitat certificat conforme a la UNE-EN 

ISO 9001 en el cas que el nivell de control definit en projecte sigui “intens”. 

 
El Laboratori de Control de Qualitat, contractat directament o subcontractat, haurà de 

presentar la corresponent declaració d’independència, i justificar l’acreditació per la 

realització d’assaigs. 

 
L’Entitat o entitats de Control de Qualitat, contractada directament o subcontractades, 

hauran igualment de presentar la declaració d’independència i justificar la seva capacitació. 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 

 
En relació amb la recepció dels materials, el programa de control definirà els controls 

d’origen i garantia, de les autoritzacions administratives i de les característiques tècniques 

que estableixi el projecte i la normativa d’obligat compliment. Tanmateix, haurà de establir 

el registre dels controls realitzats. 
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La verificació del compliment de les especificacions tècniques de projecte, es podrà realitzar 

mitjançant la Declaració de Prestacions (Marcatge CE), i amb els assaigs de recepció 

especificats al Projecte, a la Instrucció EAE o per la Direcció Facultativa. També es podrà 

tenir en compte els certificats de possessió de distintius de qualitat oficialment reconeguts. 

Aquesta documentació s’haurà de lliurar abans del subministrament del material. 

En el transcurs del subministrament, el constructor lliurarà a la Direcció Facultativa els fulls 

de subministrament de cada partida o remesa, i després del subministrament lliurarà el 

Certificat de Garantia del producte subministrat, firmat per persona física amb poder de 

representació suficient. 

 

La Instrucció defineix la recepció pels materials següents: 

- Productes d’acer 

- Productes per les unions 

- Cargols, femelles, volanderes i bulons 

- Material d’aportació per soldadures 
 
 

 
EXECUCIÓ A L’OBRA, (MUNTATGE) 

 

a) Verificació i aprovació de la documentació de muntatge en obra 
 

Abans de l’inici del muntatge dels elements a l’obra, la Direcció Facultativa haurà d’aprovar 

el programa de muntatge del constructor. 

Aquest programa haurà de seguir el mètode preliminar definit en projecte o podrà 

incorporar altres mètodes o sistemes sempre que: 

- es justifiquin amb càlculs o referències d’obra similars; 

- sigui compatible amb la resta de prescripcions del plec del projecte; 

- no representa desviacions econòmiques sobre el pressupost. 
 

Forma part d’aquesta documentació la memòria i els plànols de muntatge. 
 

Tanmateix, abans de l’inici de muntatge, la Direcció Facultativa haurà d’aprovar el 

procediment d’autocontrol del constructor en relació amb les activitats de muntatge a 

l’obra, verificant el seu contingut, (activitats i processos de muntatge, inspeccions i proves, 

mitjans per les inspeccions, elements inspeccionats, sistema de registre de resultats, 

decisions derivades dels resultats, etc...) 
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b)- Comprovacions experimentals, en el transcurs del muntatge en obra 

 
En el transcurs del muntatge es realitzaran les comprovacions de les unions soldades i les 

unions mecàniques realitzades a l’obra indicades al Procediment d’Autocontrol i del 

Programa de Control de Qualitat. 

 

c) Inspeccions de muntatge 
 

Abans de l’inici del muntatge s’haurà de verificar que l’emplaçament compleix amb les 

condicions mínimes per portar a terme els treballs de recepció, aplecs i muntatge amb les 

suficients garanties de seguretat i qualitat. 

S’hauran de realitzar les inspeccions mínimes indicades al Programa de Control de Qualitat 

(control extern) així com al Procediment de l’Autocontrol del Constructor, corresponents al 

muntatge de l’estructura a l’obra. 

La Direcció Facultativa verificarà la realització de les inspeccions del Constructor mitjançant 

el seguiment dels registres de l’autocontrol. 

 
3.4.- OBRA ACABADA 

 
Una vegada finalitzada l’estructura, en el seu conjunt o alguna de les seves fases, la 

Direcció Facultativa vetllarà perquè es realitzin les comprovacions i proves de càrrega 

exigides si escau per la reglamentació vigent que li fos aplicable, a més de les que pugui 

establir el projecte o decidir la pròpia Direcció Facultativa, determinant la seva validesa, si 

escau, dels resultats obtinguts. 

Para estructures de classe 4 o 3, és obligatori realitzar una Inspecció "Fi d'Obra" en què es 

revisi l’estat de tots els elements estructurals amb vista al seu futur manteniment. Els 

desperfectes detectats i les corresponents mesures correctores adoptades es reflectiran en 

un document expressament redactat a aquest efecte a manera de "Memòria de 

Construcció" o "Informe Fi d’Obra". 
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ANNEXOS 

FITXES DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



  
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte:  Ref.:  Autor:  
 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

05 - ESTRUCTURES METÀLIQUES 
 051-  ESTRUCTURA D’ACER 
  0511- ESTRUCTURA D’ACER 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0511 
ESTRUCTURA D'ACER                  

 0511 Components estructurals d’acer                  
 0511 

Kits de construcció d'edificis 
prefabricats d'estructura metàl·lica                  

 0531 ACER ESTRUCTURAL                  
 0531 

Acers modelats per a usos 
estructurals                  

 0531 
Productes llargs i plans, conformats 
en calent.                  

 0531 
Perfils buits per a construcció, 
conformats en fred, d’acer no aliat i 
de gra fi 

                 

 05K5 
Perfils buits per a construcció acabats 
en calent, d’acer no aliat de gra fi                  

 05K6 Perfils i xapes no normalitzades dt                  
 0533 CARGOLS, FEMELLES I ARANDELLES                  
 0533 

Unions cargolades per a estructures 
sense precàrrega                  

 0535 CONECTORS                  
 

0537 
05K8 

MATERIAL D'APORTACIÓ PER 
UNIONS SOLDADES                  

 0537 
Metalls d’aportació i fonent per 
soldatge per fusió de materials 
metàl·lics 

                 

dt: Documentació tècnica 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Projecte:  Ref.:  Autor:  
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 05A3 Procediment de soldadura                  
 05A3 Soldador                  

 05Y1 
ESTRUCTURES LLEUGERES DE 
PERFILS D’ACER CONFORMATS EN 
CALENT 

                 

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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Projecte:  Ref.:  Autor:  
 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
 

  
 

1.- QUADRE GENERAL DE CONTROL 

[Q-0] QUADRE GENERAL DE CONTROL 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 
05M2 
05M9 

LABORATORIS I 
ENTITATS DE 

CONTROL 

Declaració d’independència signada per 
persona física Control 

documental 
Per a cada entitat 

Competència de l’inspector 
   

 

 

 

 05M2 

COMPROVACIONS 
PREVIES DE LES 

INSTAL·LACIONS 
DEL TALLER 

Idoneïtat per elaborar elements 
Inspecció Per taller 

Verificació control de producció 

   

 

 

 

 

05G1 

05M1 

05M2 

05M3 

05M9 

REVISIÓ I 
APROVACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ DE 
TALLER 

Memòria de fabricació 

Verificació 
del contingut 

dels 
documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura i taller 

Plànols de taller per a cada element de 
l’estructura 

Control intern de producció (Autocontrol del 
constructor) 

Comprovació del sistema de traçabilitat del 
control intern 

Programa d’obra 

Procediments escrits de soldadura 

Qualificació dels soldadors 

Qualificació del procés de soldadura(EXP) 

Verificació de registre de fabricació (per taller 
propi de l’obra) 

 
05Y1 

05M2 

CONTROL DE LA 
FABRICACIÓ DE 

TALLER 

[Q-1] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL 
TALLER (CONSTRUCTOR) 

Inspecció 

Control 
documental 

Criteris segons 
paràmetre 

[Q-2] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN 
  

 

 

  

 

05Y1 

05M3 

05M9 

REVISIÓ I 
APROVACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ DE 
MUNTATGE EN 

OBRA 

Memòria de muntatge 

Verificació 
del contingut 

dels 
documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura 

Plànols de muntatge 

Procediments escrits de soldadura 

Qualificació dels soldadors 

Qualificació del procés de soldadura(EXP) 

Control intern del muntador (autocontrol del 
constructor) 

Documentació del subministrament 

 05Y4 

CONTROL DEL 
MUNTATGE EN 

OBRA 

[Q-3] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL 
MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 

Inspecció 

Control 
documental 

Criteris segons 
paràmetre 

[Q-4] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN 
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Projecte:  Ref.:  Autor:  
 

 

 

 

2.- ESQUEMES DE CONTROL (lots i inspeccions) 

2.2.- OBRA 

 

CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA 
[Q-3]  AUTOCONTROL DEL MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 

Pla: Cod. Inspeccions per lot:  Control Criteris per a  formació de lots 

 05M4 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Muntatge de 
l’estructura a l’obra 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M4 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05P4 Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA 

 05P4 Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS 

 05P4 
Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA 
[Q-4]  CONTROL EXTERN 

 (Direcció Facultativa que pot comptar amb l’assistència tècnica d’una entitat de control de qualitat) 

Pla: Cod. Inspeccions per lot:  Control Criteris per a  formació de lots 

 05M5 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Muntatge de 
l’estructura a l’obra 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M5 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05P5 Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA 

 05P5 Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS 

 05P5 
Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

3.- FREQÜENCIES DE LES INSPECCIONS I COMPROVACIONS EXPERIMENTALS 

 

CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA 

UC1 – CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05M2 SISTEMA DE GESTIÓ D’APLECS 

Totalitat 1 Totalitat 3 05M2 
05PC 

MARCAT, MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

05MB TRAÇABILITAT 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  
Aplec ordenat per material, forma de subministrament, fabricador i partida subministrada, si escau 
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CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA 

UC2 – REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05G1 
05M1 REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

1 1 1 1 05P1 MÈTODE DE MUNTATGE PRELIMINAR 

  

Grandària de les unitats d’inspecció**: 
Plànols corresponents a una remesa d’elements 
 
 
 
 

 

CONTROL EN TALLER 

UC3 – MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER  
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05G2 – 05M2 Preparació del material: 

- Redreçat 

- Tall(EXP) 

- Conformació 

- Perforació(EXP) 

1 1 3 1 

Grandària de les unitats d’inspecció**: 
Conjunt de productes manipulats en una jornada 
 
 
 
 

(EXP) Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de control: 

Control de les operacions de tall 

lots Núm. Provetes 
per lot 

Especificacions sobre la provetes Dimensions 

Un lot per a cada 
tipus d’element a 
tallar i per a cada 

material 

 1 Ut. Tall recte de l’element de major gruix 

Dimensions de les provetes que 
permetin talls de com a mínim 

200mm de longitud 

1 Ut. Tall recte de l’element de menor gruix 

1 Ut. Tall en angle entrant amb radi mínim d’acord i sobre un 
element de gruix representatiu 

1 Ut. Tall corb sobre un element de gruix representatiu 

 

Control de les operacions de perforació 

lots Núm. Provetes 
per lot 

Especificacions sobre la provetes Criteris acceptació 

Un lot per a cada 
procediment de 

perforació  
8 Uts. 

Les provetes hauran de cobrir els rangs de 
qualitat dels materials, diàmetres dels forats i 

gruixos del material 

Es mesurarà el diàmetre dels forats en cada 
extrem del gruix del forat fent servir patrons 

(passa no passa): 

El valor mitjà complirà les toleràncies 
corresponents a la classe  
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CONTROL EN TALLER 

UC4 – ASSEMBLATGE, FIXACIONS I SOLADURES  
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05MB Armat en taller: 
- Aprovació de la seqüència d’armat i soldeig presentat 
pel constructor a la Direcció Facultativa 
- Disposició i dimensions de cada element segons 
plànols de taller 
- Rectificació o rebuig de les peces que no permetin 
l’acoblament (sense forçar-les). 
- Marques d’identificació i traçabilitat de les peces 
preparades 
L’autocontrol contindrà: 
 Identificació dels elements 
 Situació dels eixos de simetria 
 Situació de les zones de subjecció als elements 

contigus. 
 Paral·lelisme de les ales i platabandes 
 Perpendicularitat de ales i ànimes 
 Esbombament, rectitud i planor d’ales i ànimes 
 Contrafletxes 

El control del armat es realitzarà amb un mostreig cobrint 
els següents percentatges: 100% i 25%, segons es tracti 
d’elements principals o secundaris respectivament. 

10 2 20 4 

 

SOLDADURES 

05M9  Comprovacions experimentals del 
procediment de soldeig: 
- Qualificació del procediment de soldeig 
- Comprovació de les peces a unir 
05M9  Control de l’execució de les soldadures:(EXP) 
- Inspecció visual  
- Assaigs no destructius 
- Control de les soldadures reparades 
05M9  Preparació i execució de la soldadura: 
- Preparació de vores 
- Emmagatzematge de consumibles 
- Protecció contra la intempèrie 
- Muntatge per la soldadura 
- Preescalfament 
- Unions temporals 
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, 
connectadors. 
- Tractament post-soldadura. 

 

UNIONS CARGOLADES 

05MA   Control d’unions cargolades(EXP) 

- Distàncies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores 
- Mida dels forats 
- Ús del cargol 
- Ús de femelles 
- Ús de volanderes 
- Estreny de cargols sense pretensar 
- Estreny de cargols pretesats 
- Superfícies de contacte en unions resistents al 
lliscament 
- Fixacions especials: Unions a formigó 
- Utilització de cargols especials: 
   * Cargols de cap avellanat 
   * Cargols calibrats i bulons 
   * Cargols d’injecció 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  
Conjunt d’elements acoblats en una jornada 
Les inspeccions de les soldadures s’especifiquen en l’apartat de comprovacions experimentals. 
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(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 

Les Inspeccions d’autocontrol com del control extern hauran de ser realitzades per un inspector de soldadura de 
nivell 2, conforme a la norma UNE 14618 o per qualsevol altra persona amb les suficient qualificació tècnica que 
sigui autoritzada per la direcció facultativa. La Direcció Facultativa podrà exigir la certificació de l'inspector de 
soldadura 

Qualsevol assaig es realitzarà una vegada transcorregudes 16 hores des de la deposició del cordó, (40 hores si hi 
ha risc de fissures en fred, en particular: Materials d’espessor superior a 40mm; acers de qualitat superior a S355; 
cordons molt embridats; acers de resistència a la corrosió millorada. 

Autocontrol de les soldadures (taller) 

Inspecció visual 

Detall d’inspecció Freqüència Criteris d’acceptació 

classe Nivell de qualitat 

Existència i situació de tots els 
cordons 

100% dels 
cordons 

1 Nivell D 

Inspecció conforme a UNE EN 
970 

2 Nivell C, en general, i nivell D per defectes de mossegada 
(5011,5012), solapament (506), encebament de l’arc (601) i xuclet de 

cràter obert (2025) 

Zones d’encebament i 
tancament 

3 Nivell B 

Inspecció de forma i superfície 
dels cordons: 
- En el cas de seccions 
circulars, a les parts centrals del 
taló i dels flancs. 
- En el cas de seccions 
quadrades o rectangulars: a les 
quatre cantonades. 

4 Nivell B 

defecte Límit del defecte 
Mossegada (5011 i 5012) No permesa 
Excés de gruix (502) <2mm 

Angle de sobregruix (505) <165º 
Porus intern o bufament 

(2011 a 2014) 
<0,1 del gruix de gola; màx.2mm 

Inclusió sòlida (300) Ample inferior a 0,1 del gruix de gola; 
màx.1mm 

Llargada inferior al gruix de gola; 
màx.10mm. 

Manca d’alineació (507) <0,05t; màx.2mm 
Xuclet d’arrel (515) No permès 

 

Si en el transcurs de la inspecció visual es detectés algun defecte, aquest serà corregit conforme als 
següents criteris: 

Descripció del defecte Correcció 

Fissures Sanejat de les fissures i nou cordó 

Porus i desbordaments 
Soldar de nou després de sanejar amb arc-aire. Longitud 

mínima de sanejat 40mm 

mossegades 
Sanejat i posterior dipòsit de material d’aportació, longitud 

mínima de sanejat 40mm 

Concavitats i convexitats no previstes Esmolada 

Altres defectes: Entalles i estries superficials amb 
posterior dipòsit de material: esquerdes de límit 

d’aportació, etc. 
Esmolada o sanejament per arc-aire. 

 

 

 

Autocontrol de les soldadures (taller) 
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Freqüència d’assaigs no destructius(1) 

Assaigs no 
destructius(2) Tipus de soldadura 

Classe d’execució 

 4 o 3  2 

 Líquids penetrants (LP) 
UNE EN 1289 

Cordons 
de força 

a topall 
sotmesos a 
tensions de 
tracció 

K0,8 100% 50% 

0,3<k<0,8 50% 20% 

K  0,3 10% 5% 
 Partícules magnètiques 

(PM) UNE EN 1290 a topall sotmesos a 
tensions de compressió 

10% 5% 

 Ultrasons (US) UNE EN 
1714 en angle 20% 10% 

longitudinals 10% 5% 
 Radiografies (RX) UNE 

EN 12517 
Unions de 

lligat 
Rigiditzadors, corretges, 
etc. 

5% 

  K: Coeficient d’utilització 

(1) En el cas de detectar-se soldadures no acceptables, s’incrementarà la freqüència de control sobre les soldadures d’aquest soldador. 
En el cas que un terç dels soldadors tinguin un increment en el seu nivell de control s’haurà de comunicar a la direcció facultativa perquè augmenti 
el nivell de control extern dut a terme per l’entitat de control i prengui les mesures oportunes.  
Les soldadures no admissibles detectades hauran de reparar-se, i no solament aquestes, sinó les que anteriorment s’haguessin considerat defectes 
admissibles. 

(2)Les radiografies podran substituir-se per ultrasons en soldadures de difícil accés i si ho indica la Direcció facultativa.  
Els procediments  LP i PM són intercanviables, sent preferible la realització d’aquest últim  
En tots els punts on existeixin creus de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional.  
En general, PM o LP d’un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle, que comprendrà els extrems (inicis i finals) de cordons.  
En general, RX i US de les soldadures a topall, tant en xapes en continuació com d’unions en T, quan aquestes siguin a topall. 

Resultat del control Criteri acceptació o rebuig 

Assaig no destructiu: 
Radiografies (RX) 

Classificació segons 
UNE EN 12517 

1 ó 2 Seran admissibles 

3, 4 ó 5 

S’aixecaran per procedir a la seva nova execució 
Excepcionalment, les qualificades amb 3 es podran admetre en 
funció de l’amplitud del defecte, posició i característiques de la 

unió, sol·licitacions, etc 

Deformacions 
Les deformacions provocades per les soldadures seran 

corregides per calor, no adoptant en cap cas temperatures 
d’escalfament superiors a 900ºC 

 

(EXP) Unions cargolades: Comprovacions experimentals a realitzar 

Autocontrol del constructor 

Verificació Freqüència Criteris acceptació / rebuig 

Parell 
d’estrenyi 

Elements 
principals 

(Bigues, pilars, 
xapes, etc.) 

100% 
 Cargols 
sense 
pretesar 

S’estrenyeran fins a la condició de contacte ajustat dels components al voltant 
de la zona de cada cargol.  
És admissible folgances locals de 2mm separades de la zona on es disposen els 
cargols.  
Quan se superin el límit de folgança de 2mm o menys, si així ho indica el plec 
de prescripcions tècniques particulars poden interposar-se tascons o folres, o  
bé galgues en forma de pinta abastant als cargols 

Elements 
secundaris 

(Rigiditzadors, 
triangulacions 
secundaries, 

etc.) 

25% 
Cargols 
pretesats 

La folgança màxima entre superfícies de contacte esta limitada a 1mm. Si 
aquest valor es superat fins a 2mm en ambients corrosius i 4mm en ambients 
interiors, cap la possibilitat d’utilitzar sistemes d’ajustament a base de folres. 

Tret d’indicació en contra del plec de prescripcions particulars, l’esforç de 
pretesat que s’haurà d’obtenir en l’espiga del cargol es el 70% de la 
resistència a tracció del cargol multiplicada per l’àrea resistent 

 

 

CONTROL EN OBRA 
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UC5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA  
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

 Replanteig i geometria 

1 1 4 1 
05P1  Condicions de l’emplaçament: 
- Compliment dels requisits de seguretat 

05PB Suports: 
- Posició, i alineacions 

Grandària de les unitats d’inspecció**: Nivell o planta a executar 
 

CONTROL EN OBRA 

UC6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS* 
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05PB Condicions prèvies 

2 1 3 2 05PB Condicions del material de reblert 

05PB Condicions del formigonat 
Grandària de les unitats d’inspecció**: Formigó abocat en una jornada 

(*) Aquestes inspeccions son les indicades pel control dels paràmetres indicats a l’EAE, Art.78.3.2. A més d’aquestes inspeccions, s’hauran de realitzar les indicades  a 
la instrucció EHE.   

 

CONTROL EN OBRA 

UC7 – MUNTATGE, FIXACIONS I SOLADURES  
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05PC Aprovació seqüència d’armat i soldeig 

10 2 20 4 

05PC Armat previ  
05P8 Verificació de els toleràncies de muntatge 

 

SOLDADURES 

05M9  Comprovacions experimentals del procediment de soldeig: 
- Qualificació del procediment de soldeig 
- Comprovació de les peces a unir 
05M9  Control de l’execució de les soldadures:(EXP) 
- Inspecció visual  
- Assaigs no destructius 
- Control de les soldadures reparades 
05M9  Preparació i execució de la soldadura: 
- Preparació de vores 
- Emmagatzematge de consumibles 
- Protecció contra la intempèrie 
- Muntatge per la soldadura 
- Preescalfament 
- Unions temporals 
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, connectadors. 
- Tractament post-soldadura. 

 

UNIONS CARGOLADES 

05MA   Control d’unions cargolades(EXP) 
- Distàncies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores 
- Mida dels forats 
- Ús del cargol 
- Ús de femelles 
- Ús de volanderes 
- Estreny de cargols sense pretensar 
- Estreny de cargols pretesats 
- Superfícies de contacte en unions resistents al lliscament 
- Fixacions especials: Unions a formigó 
- Utilització de cargols especials: 
   * Cargols de cap avellanat 
   * Cargols calibrats i bolons 
   * Cargols d’injecció 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  Conjunt d’elements acoblats en una jornada 

** En cas d’obres d’enginyeria de petita importància, així com en obres d’edificació sense especial complexitat estructural (formades per bigues, 
pilars i forjats convencionals no pretensados, amb llums de fins a 6m i un nombre de nivells de forjat no superior a set), la direcció facultativa podrà 
optar per augmentar al doble les grandàries màximes de la unitat d’inspecció indicats 
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(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 

Per les soldadures realitzades a l’obra, s’aplicaran els mateixos criteris que a les soldadures de taller. Es 
consideraran només diferents les freqüències dels assaigs no destructius, per als quals s’aplicaran els indicats 
a continuació: 

Autocontrol de les soldadures (obra) 

Freqüència d’assaigs no destructius 

Assaigs no 
destructius Tipus de soldadura 

Classe d’execució 

 4 i 3  2 

Líquids penetrants 
(LP) UNE EN 1289 

Cordons 
de força 

a topall 
sotmesos a 
tensions de 
tracció 

K0,8 100% 100% 

0,3<k<0,8 100% 50% 

K  0,3 20% 10% 
Partícules 

magnètiques (PM) 
UNE EN 1290 

a topall sotmesos a 
tensions de compressió 

20% 10% 

Ultrasons (US) UNE 
EN 1714 en angle 20% 10% 

longitudinals 20% 10% 
Radiografies (RX) 
UNE EN 12517 

Unions de 
lligat 

Rigiditzadors, corretges, 
etc. 

5% 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI        
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   

 

ESTRUCTURA METÀLICA ACABADA 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 
  0511 Inspecció final d’obra** 

 
Organolèptic Cada planta. 

* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot. 
** Obligatòria per a estructures classe 4 o 3. En aquests caso ses redactarà un  document “memòria de construcció” o 
“informe fi d’obra”(EAE,Art.94). 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         



PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

05 - ESTRUCTURA METÀLICA 
 0511 ESTRUCTURA METÀLICA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 

CONTROL PREVI: LABORATORIS I ENTITATS DE CONTROL 

Dades:  
Documentació associada: 

Laboratoris i entitats de control: 

 

Unitats de control: 

Uc1.- Declaració d’independència signada per persona física 
Uc2.- Competència de l’Inspector 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Un lot per a cada entitat 
 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1- 1    Uc2- 1 
 

 
 
 
 

CONTROL EXTERN –  EN OBRA 

Unitats de control: Documentació associada 

 

 

Uc1.- Control de la gestió d’aplecs; Uc5.- Replanteig i geometria; Uc6.- Formigonat dels fonaments; 
Uc7.- Muntatge d’elements en obra, inclosa la comprovació de fixacions mecàniques i soldadures 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Elements verticals (pòrtics): 
- Bigues i pilars corresponents a 500m2 sense superar dues plantes. 

Elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i forjats corresponents a 250m2 de 
planta  

Elements verticals (pòrtics):  
___ Uts. 

Elements horitzontals:                  
___Uts. 

 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Control normal    Control intens    
   
___Uts. 
 

Les visites  inspecció estaran 
condicionades al ritme dels treballs.  

Uc1- 1       Uc5- 1  
Uc6- 1       Uc7- 2     

Uc1- 3       Uc5- 1      Uc6- 2     
Uc7- 4    

VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR 

Número 
d’inspeccions per 

lot  

Per Control normal     Uc1- totalitat       Uc5- 1      Uc6- 2     Uc7- 10 

Per Control Intens      Uc1- totalitat       Uc5- 4      Uc6- 3     Uc7- 20 



 
 

COMPROVACIONS EXPERIMENTALS : 

 

 

EN OBRA 

VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DE LES SOLDADURES – Freqüències segons tipus de soldadura 

ASSAIGS NO DESTRUCTIUS 

Comprovacions experimentals 

 Ce1.- Líquids penetrants (LP);     Ce2.- Partícules magnètiques (PM);    Ce3.- Ultrasons (US);     Ce4.- Radiografies (RX) 

Tipus de soldadura 
Classe d’execució Comprovació experimental Cex 

 4 o 3  2 

Cordons de força 

A topall 
sotmesos a 
tensions de 

tracció 

 K≥0,8 100% 100%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 0,3 <K<0,8 100% 50%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 K≤ 0,3 20% 10%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 A topall sotmesos a tensions de 
compressió 

20% 10%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 En angle 20% 10%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 longitudinals 20% 10%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

Unions de lligat  Rigiditzadors, corretges, etc. 5% 5%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

Tipus de verificació Documentació associada: 

 

Els procediments LP i PM són intercanviables, sent preferible la realització d’aquest 

últim. 

En tots els punts on existeixin creus de cordons de soldadura es realitzarà  una 

radiografia addicional. 

En general, PM o LP  d’un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle, que 

comprendrà els extrems (inicis i finals) de cordons. 

En general, RX i US de les soldadures a topall, tant en xapes en 

continuació com d’unions en T, quan aquestes siguin a topall. 

Control documental 

 

EN TALLER i OBRA 

VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DE LES  UNIONS CARGOLADES 

PARELL D’ESTRENY Documentació associada 

Comprovacions experimentals: 

Ce1.- Elements principals (bigues, pilars, xapes, etc.) 

Ce2.- Elements secundaris (rigiditzadors, triangulacions secundaries, etc).. 

Freqüència de l’autocontrol Tipus de verificació 

Ce1.- 100%       Ce2.- 25% Control documental 

 

 
Comentaris:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 

 

 
0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de formació 

de lots 
Aplicació 

 PA-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES Organolèptic   

 

 

  

 



 

 

 

 

 

ANNEX 

CONSIDERACIONS PREVIES 
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INDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

NUM PLÀNOL ESCALA 
1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT VARIES 

2 ESTAT ACTUAL 1/100 

3 OBRA A REALITZAR 1/100 

4 DETALLS CONSTRUCTIUS VARIES 

5 ESQUEMA ESTRUCTURAL VARIES 
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