
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

OBRA/SERVEI: CONTRACTE  MIXT  D’OBRES  I  SUBMINISTRAMENT  I  INSTAL·LACIÓ 
COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA PER A L’ADEQUACIÓ DE 
LOCAL MUNICIPAL PER A ÚS DE SALA DE GESTIÓ D’EMERGÈNCIES 
(CECOPAL) DINS  DEL  PLA  DE  RECUPERACIÓ,  TRANSFORMACIÓ  I 
RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION. E.U.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

6C
AF

ST
YJ

S5
26

N
6S

29
KL

M
FW

C
7 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
ila

-s
ec

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

 d
e 

10
 



mesures  que  aborden  la  transició  verda,  la  sostenibilitat  i  l'eficiència 
energètica/electromobilitat a les destinacions.

El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisió d'Execució del Consell és obligatori 
perquè  cada  comunitat  autònoma  i  entitat  local  pugui  retenir  finalment  els  fons  transferits 
corresponents a les successives convocatòries extraordinàries de plans de sostenibilitat turística 
en destinació (C14.I1.).

2. Servei/ Àrea proposant

L’àrea que promou la contractació és l’Àrea d’Innovació i Serveis al Territori.

3. Antecedents

La present memòria valorada té per objectiu l’adequació del local municipal per a ús de sala de 
gestió d’emergències.

Davant la necessitat de millorar els sistemes de seguretat i  control  del  municipi  és necessari  
disposar d’un espai per la gestió de les emergències.

En  data  27/10/2025  s’aprova  la  MEMÒRIA  VALORADA  PER  A  L’ADEQUACIÓ  DE  LOCAL 
MUNICIPAL PER A ÚS DE SALA DE GESTIÓ D’EMERGÈNCIES (CECOPAL). Un cop aprovada 
la memòria, d’acord amb les previsions pressupostàries i amb la planificació d’obres municipal, es 
pot procedir a l’inici de licitació de les obres i subministrament previstes al document.

4. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte

Necessitat i idoneïtat

Els darrers anys s’ha detectat la necessitat de  millorar els sistemes de seguretat i control del 
municipi i, per tant, és necessari disposar d’un espai per la gestió de les emergències.

La  Memòria  Valorada  preveu  l’adequació  interior  d’un  local  municipal  per  a  ús  de  sala 
d’emergències, així com el subministrament de tota la maquinària específica per a garantir el  
correcte funcionament de la mateixa.

Conclusió

Un cop aprovada la memòria de referència, és necessari l’inici del procediment de contractació de 
les obres i  subministrament perquè puguin ser adjudicades a una empresa amb qualificació i 
classificació suficient, si procedeix, per executar-les d’acord amb els criteris de qualitat, efectivitat 
i  eficiència i  d’acord amb l’estricte compliment de les especificacions tècniques del  document 
aprovat i els terminis màxims que s’estableixin.

5. Prestacions a satisfer

L’objecte  del  contracte  és  l’execució  de  les  obres  d’adequació  d’un  local  municipal  i  el 
subministrament de la maquinària específica per a ús de sala d’emergències.

Les prestacions a satisfer són les següents:
- Enderroc de paviments i forjat sanitari.
- Enderroc de solera de formigó.
- Enderroc de revestiments.
- Enderroc d’envans existents.
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- Enderroc de fals sostre.
- Desmuntatge de lavabos i mobiliari.
- Desmuntatge i arrencada de fusteries.
- Retirada i desmuntatge de la instal·lació d’aigua.
- Retirada i desmuntatge de la instal·lació d’electricitat.
- Retirada i desmuntatge de la instal·lació d’evacuació.
- Retirada i desmuntatge de la instal·lació de climatització i ventilació.
- Subministrament i instal·lació de maquinària audiovisual, informàtica i telecomunicacions.

6. Suficiència dels mitjans personals i materials

Es tracta d’unes obres que requereixen de mitjans personals, materials i processos especialitzats 
que en cap cas poden ser assumides per l’estructura municipal (personal de brigades) i tampoc 
es disposa de cap empresa municipal destinada a l’execució d’obres.

Per  tot  l’exposat  es  fa  necessària  la  seva  contractació  externa  mitjançant  el  corresponent 
procediment de licitació.

7. Qualificació del contracte (Art. 13, LCSP)

El present contracte és un contracte d’obres i subministrament i instal·lació, atès que es tracta de  
reforma i adequació interior d’edificacions existents i d’adquisició de tota la maquinària específica 
(audiovisual, informàtica i telecomunicacions), d’acord amb allò establert als articles 13 i 16 de la 
LCSP.

8. Divisió del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP)

Atès l’objecte del contracte, es preveurà la realització independent de cadascuna de les seves 
parts mitjançant la divisió en lots que consistiran en:

1. LOT 1. OBRA
- Actuacions prèvies i enderrocs
- Tancaments i divisòries
- Revestiments
- Paviments
- Tancaments i divisòries practicables
- Instal·lacions: protecció contra incendis, evacuació, electricitat i enllumenat, climatització i 

ventilació, obra civil d’informàtica i telecomunicacions
- Equipaments (sanitaris, etc.)

2. LOT 2. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
- Equipament: mobiliari i audiovisuals
- Equipament: informàtica i telecomunicacions 

Per tot l’exposat, és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades en dos lots.

Per tal d’assegurar que els futurs adjudicataris puguin realitzar correctament els treballs 
definits en els diferents lots i vista la disparitat de la tipologia dels treballs, és necessari 
que les empreses tinguin una expertesa en cadascun dels àmbits a la que volen optar. Per 
això, les empreses solament podran optar en un dels lots oferts.

9. Codi CPV 
LOT 1 – OBRA (FASE 1)

CPV principals i complementaris segons naturalesa de les actuacions:
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Tipologia de treball Descripció Codi CPV
Obres  de  reforma  i  adequació 
interior

Treballs generals de reforma d’edificis 45453000-7

Enderrocs Treballs de demolició 45111100-9
Paviments i revestiments Treballs de pavimentació i acabats interiors 45432100-5
Tancaments i fusteries Instal·lació de portes i finestres 45421100-5
Electricitat Instal·lacions elèctriques en edificis 45310000-3
Enllumenat Instal·lacions d’enllumenat i senyalització 45316000-5
Fontaneria Treballs d’instal·lació d’aigua i sanejament 45330000-9
Climatització i ventilació Instal·lació  de  sistemes  de  calefacció, 

ventilació i aire condicionat
45331000-6

Protecció contra incendis (PCI) Instal·lació de sistemes de detecció i extinció 
d’incendis

45343000-3

Telecomunicacions  i  informàtica 
(obra civil)

Canalitzacions  i  preinstal·lacions  de 
comunicacions

45314300-4

El LOT 2 - SUBMINISTRAMENT (FASE 2)

 39150000-8 – Mobles i equipament divers
 30200000-1 – Equipament informàtic i material connex
 32320000-2 – Equipament audiovisual

10. Classificació del contractista (Art. 77, LCSP)

D’acord amb el Reial decret 773/2015, la classificació orientativa és:

Lot 1 – Obres de reforma

Grup C – Edificacions Subgrup C4 – Categoria 1:  Albañilería, revocos y revestidos
Grup I – Instal·lacions elèctriques Subgrup I1 – Categoria 1: Instal·lacions elèctriques en 
edificis
Grup K – Instal·lacions mecàniques Subgrup K9 – Categoria 1: Instal·lacions de fontaneria, 
calefacció, climatització i ventilació
Grup K – Instal·lacions mecàniques Subgrup K7 – Categoria 1: Instal·lacions de protecció 
contra incendis (PCI)

Lot 2 – Equipament: No requereix classificació específica.

En ambdós casos, la classificació no és obligatòria en tractar-se de contractes amb valor estimat 
inferior a 500.000 euros.

11. Durada del contracte
El termini d’execució del contracte es preveu en un total de quatre (4) mesos per l’execució del Lot 
1 i  de quatre (4) mesos per l’execució del  Lot  2,  a comptar des de l’acta de comprovació del  
replanteig, podent-se executar els dos lots de manera simultània.

Podran ser objecte de pròrroga per un mes addicional cadascun dels lots, per causes justificades 
d’acord amb allò establert a l’art. 29 de la Llei 9/2017, LCSP.

12. Import de licitació del contracte i Valor estimat del contracte

Import de licitació
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D’acord amb el pressupost del Projecte aprovat i amb els corresponents quadres de preus i preus 
unitaris, l’import de la licitació es desglossa en els següents apartats. 

Concepte LOT 1 – OBRA (Fase 1) LOT 2 – EQUIPAMENT (Fase 2)
Mà d’obra 40.669,83 € 6.725,58 €
Materials / Equipament 63.909,74 € 126.440,85 €
Maquinària i mitjans auxiliars 8.133,97 € 1.345,12 €
Altres costos directes 3.485,99 € 0,00 €
Subtotal PEM / Total Fase 116.199,52 € 134.511,55 €
Despeses generals (13%) 15.105,94 € —
Benefici industrial (6%) 6.971,97 € —
Subtotal (PEM + DG + BI) 138.277,43 € 134.511,55 €
IVA (21%) 29.038,26 € 28.247,43 €
TOTAL AMB IVA 167.315,69 € 162.758,98 €

Valor estimat del contracte

Així mateix s’esposa el Valor estimat del contracte, d’acord amb la inclusió de les modificacions 
previstes en el punt 14 del present document.

13. Assignació comptable patrimonial, imputació al pressupost

Aplicació pressupostària

La despesa prevista és de 330.074,67, IVA inclòs. Caldrà que és faci efectiva amb càrrec a les 
següents aplicacions pressupostàries, d’acord amb la proporció establerta a l’apartat anterior:

 LOT  1:  2083/15220/63900  PLA  DE  MILLORA  D’EDIFICIS  I  EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS, del pressupost vigent de l’Ajuntament de Vila-seca.

 LOT  2:  2041/43200/62300  INVERSIONS  CONTROL  INTEL·LIGENT,  MOBILITAT  I 
SEGURETAT, del pressupost vigent de l’Ajuntament de Vila-seca.

El present contracte està finançat “en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
– Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE”

Anualitats

Per la durada de l’obra (4 mesos) i atenent els terminis inherents al propi procés de licitació i 
adjudicació es preveu l’execució de la despesa durant l’exercici 2026.  No obstant això, l’inici de la 
licitació  i  compromís  íntegres  de  la  despesa  corresponen a  l’any  2025,  amb  incorporació  de 
romanents a 2026.

Previsió execució 2026: totalitat del contracte (100%) = 330.074,67 €

14. Modificacions de contracte (art. 203 a 207 LCSP) i Valor estimat del contracte (VEC)

El contracte es podrà modificar en els termes establerts en l’article 204.1 de la LCSP fins un 
màxim del 20%* del contracte inicial, que caldrà incorporar al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de la licitació:
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Atesa la naturalesa de les obres a efectuar, les modificacions podran produir-se en:

·   Introducció  d’unitats  d’obra  no  previstes  com a  conseqüència  de  necessitat  d’execució  de 
partides  específiques  per  causes  sobrevingudes:  per  la  reparació  d’elements  constructius 
provinents de vicis ocults, per reparació i remodelació d’infraestructures d’instal·lacions soterrades 
impossibles d’identificar prèviament, per gestió de residus perillosos no visibles.

·  Introducció d’unitats d’obra per a la substitució d’equips i instal·lacions malmeses.

Els preus unitaris de les noves unitats d’obra no previstes es generaran a partir dels quadres de 
preus unitaris del projecte, tant per als materials com per a la mà d’obra, com per la resta de  
conceptes. 

En cas de necessitat de nous preus descompostos o preus unitaris no existents en projecte, es 
prendrà com a banc de referència el Banc de Preus BEDEC (ITEC) corresponent a l’any 2025 o 
immediatament posterior si existeix (2026). Als preus (PEM) resultants de les unitats d’obra de 
nova creació els serà d’aplicació el 6% en concepte de Despeses Generals, el 13% de Benefici 
Industrial i la corresponent baixa percentual ofertada pel licitador en base a la seva proposició 
econòmica, atès que s’haurà de sotmetre a les condicions del contracte inicial.

*No tindran consideració de modificacions aquells excessos d’amidaments i  nous preus en els 
termes establerts en l’article 242.4 de la LCSP.

Import previst de les modificacions i Valor estimat del contracte (VEC)

El Valor Estimat del Contracte s’estableix a partir de la suma de l’import de licitació i el de les  
corresponents modificacions previstes en els plecs:

Lot 1:

Concepte Import (€)
Import de licitació (sense IVA) 138.277,43 €
Import de les modificacions previstes (màxim 20%) sense IVA 27.655,49 €
Valor estimat del contracte (incloses modificacions) sense IVA 165.932,92 €

Lot 2:

Concepte Import (€)
Import de licitació (sense IVA) 134.511,55 €
Import de les modificacions previstes (màxim 20%) sense IVA 26.902,31 €
Valor estimat del contracte (incloses modificacions) sense IVA 161.413,86 €

15. Revisió de preus

La revisió de preus no està contemplada a la present licitació.

16. Pagament de factures/certificacions
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El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions d’obra en el cas del LOT 1, d’acord amb allò 
establert a l’article 198 i 240 de la LCSP.

El pagament s’efectuarà mitjançant factures en el cas del LOT 2.

A les factures (ja sigui  a la mateixa factura,  o,  en cas d’impossibilitat  de fer-ho a la mateixa 
factura, a un document adjunt en format PDF que s’enviarà via correu electrònic compliment amb 
els requeriments formals indicats) s’haurà de fer menció al  cofinançament amb el PRTR, així 
doncs, d’acord amb la ordre HFP/1030/2021, a les factures s’haurà d’indicar:

 Número i, si s’escau, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa.

 Nom i cognoms o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de 
l’expedidor

 Òrgan que  celebra  el  contracte,  amb identificació  de  la  seva  adreça  i  del 
número d’identificació fiscal.

 Descripció  de l’objecte  del  contracte,  amb expressió  del  servei  a  que vagi 
destinat.

 Preu del contracte.

 Lloc i data de la seva emissió.

 Menció al finançament amb el PRTR, d’acord amb:

El present contracte està finançat “en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
– Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE”

17. Procediment d’adjudicació, justificació i tramitació

Atès l’import de licitació previst, l’adjudicació del present contracte es durà a terme mitjançant 
PROCEDIMENT  OBERT,  no  subjecte  a  regulació  harmonitzada  i  amb  pluralitat  de  criteris 
d’adjudicació  (només criteris  avaluables de forma automàtica),  d’acord  amb allò  establert  als 
articles 145, 146 i 156 de la LCSP. 

18. Pressupostos adjunts

En tractar-se d’una licitació per procediment obert, no hi ha pressupostos adjunts.

19. Justificació de l’oferta proposada, en cas de no ser la més econòmica

No procedeix: es tracta d’un procediment obert amb multiplicitat de criteris d’adjudicació, d’entre 
els quals consten criteris basats en la qualitat.

20. Criteris d’adjudicació del contracte. Justificació. Mètodes de càlcul

Els criteris d’adjudicació del contracte es fixen i justifiquen en l’informe tècnic annex a l’expedient i 
s’incorporaran al corresponent Plec de Clàusules Administratives (PCAP).
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21. Comitè d’experts

No procedeix la participació d’un comitè d’experts atès que es tracta d’un contracte d’obres per 
procediment  obert  en  el  qual  els  tots  els  criteris  d’adjudicació  són  avaluables  de  forma 
automàtica.

22. Condicions de solvència de les empreses (art. 86 a 92 LCSP)

Condicions de solvència tècnica i professional:

Relació de les obres executades els últims 5 anys,  que siguin del mateix grup o subgrup de  
classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte 
si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual acumulat del qual en 
l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.

Les condicions de solvència econòmica es fixaran en el Plec de Clàusules administratives de la 
licitació.

23. Condicions especials d’execució/observacions

No s’estableixen condicions especials d’execució de tipus tècnic.

L’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– ha de 
complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i  
resiliència, les quals inclouen els aspectes següents:

o NIF del contractista o subcontractistes.

o Nom o raó social.

o Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.

o Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 
per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat  amb la  Llei  orgànica 3/2018,  de 5  de  desembre,  de  protecció  de 
dades personals i garantia dels drets digitals.

o Declaració  responsable  relativa  al  compromís  de  compliment  dels  principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió.

o Les empreses contractistes han d’acreditar  la inscripció al  Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament  desenvolupada  en  la  data  de  participació  en  el  procediment  de 
licitació.

o L’empresa  contractista  ha  d’emplenar  la  declaració  d’absència  de  conflicte 
d’interès – DACI.

- Així  mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes–  tenen  l’obligació  d’aportar  la  informació  relativa  al  titular  real  del 
beneficiari   final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, 
de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i  format de la informació a 
proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment 
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del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures 
dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

- En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, en 
totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del 
principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant 
harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu 
en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 
27 d'abril  de 2021 i  pel  Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i  del  
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i  
Resiliència,  així  com amb el  requerit  en  la  Decisió  d'Execució  del  Consell  relativa  a 
l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya

- En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament 
del  contracte,  s'ha  de  tenir  en  compte  també  l'etiquetatge  de  contribució  climàtica 
corresponent a la inversió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què 
s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) 
núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està 
associada a unes condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les 
condicions establertes s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que inclou 
tots els camps d'intervenció predefinits.

- Les subvencions regulades en aquesta Ordre són compatibles amb altres subvencions, 
ajuts,  ingressos  o  recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualsevol 
administració  o  entitat,  pública  o  privada.  Ha  de  quedar  identificada  nítidament,  en 
qualsevol cas, la traçabilitat de les despeses. No obstant això, aquestes subvencions són 
incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos 
projectes d'inversió, i no es pot incórrer en doble finançament. Tal com estableix l'article 9 
del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, d'1 de febrer de 2021, 
els projectes d'inversió finançats pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència poden rebre 
ajuts d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquest ajut no cobreixi el 
mateix cost que els que financi la subvenció d'aquest programa, segons els definits en 
aquesta  base.  Les  persones  beneficiàries  han  de  comunicar  a  l’Ajuntament  si  han 
obtingut altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat sense incórrer en el doble  
finançament sobre el mateix cost, procedents de qualsevol de les altres administracions o 
ens públics, nacionals o internacionals.

- L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució 
dels projectes i de manera individual i per a cada una d’elles el corresponent Pla de gestió 
de  residus  i  construcció  i  demolició,  d’acord  amb  l’Estudi  de  gestió  de  residus  de 
construcció i demolició, incorporat en el projecte executiu i conforme a l’establert en  el 
Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, on es compliran les següents condicions:

o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos 

(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista  
europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc 
de  construcció,  es  prepararà  per  a  la  seva  reutilització,  reciclatge  o 
valorització,  incloses  les  operacions  d’emplenament  utilitzant  residus  per 
substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de 
gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 
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o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 

relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de 
gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les 
millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre 
l’eliminació  i  manipulació  segura  de  substancies  perilloses  i  facilitar  la 
preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada 
selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels 
residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es 
porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà 
de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-
se  residus  perillosos,  com  l’amiant,  aquests  hauran  de  ser  retirats, 
emmagatzemats  i  gestionats  a  través  de  gestors  autoritzats  pel  seu 
tractament. 

o Els  dissenys  dels  edificis  i  les  tècniques  de  construcció  recolzaran  la 

circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per 
avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan 
dissenyats per ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i 
desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge. 

Per  tal  d’acreditar  el  compliment  d’aquests  tres  requisits  en  matèria  de  gestió  dels  residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció  
haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir 
l’acreditació  documental  de  que  els  residus  s’han  destinat  a  la  preparació  per  la 
reutilització,  reciclat  o  valorització  en  gestors  autoritzats  i  que  es  compleix  amb  el 
percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al  separació realitzada en 
l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 
computin per l’objectiu del 70%.”

24. Seguiment del contracte (art. 62 LCSP) 

D’acord amb l’article 62 de la Llei 9/2017 LCSP,  les facultats del responsable del contracte seran 
exercides pel Director Facultatiu conforme allò disposat als articles 237 a 246 de la mateixa Llei.

El tècnic gestor responsable per part de l’Ajuntament, en representació de l’òrgan de contractació, 
serà Jordi Gil Teixidó, enginyer municipal, en qualitat de director d’Obra.

Vila-seca, a data de la signatura electrònica.

El Tècnic Gestor

Jordi Gil Teixidó
Enginyer municipal

Vist i Plau

David Rodríguez Vergara
El regidor delegat
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