
Ajuntament de Bot

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE “ARRANJAMENT DEL CAMÍ TRAVESSA DE TITULARITAT MUNICIPAL AMB ÀRIDS
RECICLATS”

OBJECTE

És objecte d’aquest Plec establir les bases tècniques que han de regir la contractació de 
“ARRANJAMENT DEL CAMÍ TRAVESSA DE TITULARITAT MUNICIPAL AMB 
ÀRIDS RECICLATS” a Bot (Terra Alta).

1- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i jurídiques

2- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Aquest  actuació  té  una  SUPERFÍCIE  APROXIMADA  DE  16.400,00  m2  per  a
l’“ARRANJAMENT  DEL  CAMÍ  TRAVESSA  DE  TITULARITAT  MUNICIPAL  AMB
ÀRIDS RECICLATS”

3- DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES

El camí a reparar té una SUPERFÍCIE APROXIMADA DE L’ACTUACIÓ de 16.400,00 m2. 

L’objecte d’aquesta actuació es l’arranjament del camí Travessa de titularitat municipal amb
aportació d’àrids reciclats, en el que s’han produït danys pel pas dels darrers temporals que
han afectat la comarca, sobre tot pel pas del del passat mes d’octubre de 2024 amb el pas
del temporal DANA. Es preveu una actuació en un tram de 4.100 m lineals del Camí Traves-
sa ubicat dins del terme municipal de Bot, amb un ample mig de 4 metres amb l’aportació de
20cm d’àrids reciclats.

4- CONDICIONS

El contracte ARRANJAMENT DEL CAMÍ TRAVESSA DE TITULARITAT MUNICIPAL
AMB  ÀRIDS  RECICLATS a  Bot  (Terra  Alta),  haurà  de contemplar  i  pressupostar
l’execució,  subministrament i  posta en servei  en els terminis assenyalats en el  Plec de
Clàusules Administratives Particulars, del projecte executiu i de l’obra a que es refereix.

Per a la realització dels treballs, l'empresa adjudicatària tindrà en compte tota la normativa 
d'obligat compliment en matèria urbanística.
Particularment, l’empresa contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.
Seran a càrrec de l’empresa contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al 
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
2. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions 

auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
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Ajuntament de Bot

3. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de 
maquinària de materials.

4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

5. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 
general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.

6. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells 
anunciadors de l’obra.

7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als 
preus unitaris contractats.

5- DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIÓ

Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini màxim de 1 mes des de la  
data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra.

L’empresa contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.

L’empresa contractista realitzarà un estudi dels accessos al camí per evitar sorpreses.

6- SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL

El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre representants
de l'empresa adjudicatària, la direcció d’obra i l’Ajuntament de Bot.

7- SUPERVISIÓ TÈCNICA

L’empresa adjudicatària de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li
siguin determinades per l’Ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes i proposar
les modificacions que convingui  introduir-hi  per a la correcta realització del treball  i  les
necessitats funcionals.

8- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

És obligació de l’empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en
el projecte executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la Corporació.
L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periòdica juntament amb la propietat
i la direcció facultativa de l'obra.
L’empresa adjudicatària ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació
vigent per a l’activitat que desenvolupa, i singularment, l’alta de l’impost d’activitats
econòmiques i el pagament de l’IVA.
L’empresa adjudicatària ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i
ha de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució
del contracte.
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Ajuntament de Bot

La validesa de l’adjudicació resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en cas
contrari la corporació pot anul·lar l’adjudicació amb les responsabilitats que siguin exigibles
a l’empresa adjudicatària.
L’empresa contractista posarà en l’encapçalament de l’obra personal competent encarregat
de la seva execució i s’atindrà a les condicions i projecte aprovats i a les instruccions que
rebi de la Direcció d’obra.
L’empresa adjudicatària  presentarà  a  la  Direcció  de  l’obra  en el  termini  de 10 dies,  a
comptar des de la notificació de l’adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució que
hagi presentat a la plica.
A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d’explosius,
instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), l’empresa contractista adoptarà sota la seva
exclusiva responsabilitat  i  vigilància  totes  les  mesures necessàries  per  garantir  la  més
absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total impunitat per l’Ajuntament.
L’empresa contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també de tot el
personal  que presti  els  seus  serveis  en empreses  subcontractades  (responent  tots  de
forma  solidària)  així  com de  les  persones  per  qui  hagi  de  respondre  d’acord  amb  la
legislació vigent.
L’empresa contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el
personal de l’obra o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs
adjudicats.
A aquest efecte, la indemnització s’ha de determinar per l’Ajuntament en raó dels perjudicis
causats, prèvia audiència a l’empresa contractista. L’import de la indemnització ha de ser
reduït de les factures que se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada.

Un cop finalitzades les obres l’empresa contractista haurà de presentar a l’ajuntament el
certificat  dels  àrids  reciclats  aportats  a  l’obra  conforme  el  projecte  adjudicat  tenint  en
compte un rendiment de 1,60Tn/m3.

9- PRESSUPOST

A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix l’article 100.1 de la LCSP el
preu és de 113.780,60  € dels quals 94.033,55 €  corresponen a base i 19.747,05 € a l’IVA.
Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total
del contracte amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent.
A tots els efectes,  s’entendrà que les ofertes presentades per  les empreses licitadores
inclouen l’IVA (que figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que
els siguin d’aplicació segons les disposicions vigents.
La  quantitat  indicada  en  el  paràgraf  anterior  com a  pressupost  net  constitueix  la  xifra
màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de licitació.
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i
anirà amb càrrec al pressupost 2026.

10- REVISIÓ DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió.
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Ajuntament de Bot

11- CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA

Segons l’article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificació no
serà exigible en els contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000
euros, així doncs vist l’import de l’obra objecte d’aquest plec no es precisarà classificació
de l’empresa contractista.

12- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, la licitació per a l'adjudicació de les obres objecte de contracte, es realitzarà de
conformitat amb els criteris següents:

Criteris de valoració 
d'avaluació

Puntuació
màxima

Forma

Oferta econòmica 5 Formula

Millores:
- Millora 1
- Millora 2
- Millora 3

80
20
20
40

Formula

Reducció del termini 
d'execució

5 Formula

Ampliació del termini de 
garantia

10 Formula

Total: 100 punts

Criteris avaluables de forma automàtica: 100 %

Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació, són els següents:

1- Oferta econòmica, criteris objectius. Fins a 5 punts.

Puntuació = punts x(millor oferta/oferta a valorar) 

2.- Millores. Fins a 80 punts

Es valoraran les millores d’obra segons la valoració annexa amb la següent puntuació:

- Millora 1: Desbrossada vegetació..............................................................20 punts

__________________________________________________________________________
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Ajuntament de Bot

- Millora 2: Perfilat de cunetes......................................................................20 punts

- Millora 3: Paviment de formigó...................................................................40 punts

* La millora 3 es valorarà en valor de 10 punts per cada 25 ml de camí formigonat, 
fins un total de 40 punts (100 ml de camí).

3.- Reducció del termini d'execució: 5 punts.

Reducció del termini execució. Es puntuarà amb 1 punt per cada dia de reducció del termini 
d'execució. Fins un màxim de 5 punts.

4.- Ampliació del termini de garantia: 10 punts.

Augment de la garantia. Es puntuarà amb 2,5 punts per cada sis mesos d'ampliació del 
termini de garantia obligatòria. Fins un màxim de 10 punts.

13- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi
la recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, podrà reclamar-se dins el termini de 15
anys a comptar de la data de recepció de les obres, en cas de donar-se vicis ocults.
Durant el termini de garantia és de compte i risc de l’empresa contractista la conservació i
manteniment de les obres per ell realitzades.

14- SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA

L’empresa contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà
responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o
sobrevenir com a conseqüència de l’execució de les obres, havent de tenir present en la
seva realització el que es determina en la Llei de prevenció de riscos laborals.

15- PAGAMENT

La tresoreria municipal  efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant  les
oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el
termini establert per la legislació vigent.

16- DRETS I DEURES

Els drets i  deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen del  Plec de
clàusules administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i  en tot allò  que no hi
estigui previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública.
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L’incompliment per part de l’empresa contractista de les seves obligacions, i molt
concretament la dels terminis d’execució pot ser sancionat per la presidència de la
Corporació amb la imposició de multes.
Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament
de contractes de les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre que
s’extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a l’empresa
contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissió del
contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent.

17- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA

L’article 258 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Així, l'Administració eludeix
tota mena de perjudicis que l’empresa contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació
de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, l’empresa contractista en serà l’única
responsable,  llevat  que  derivin  dels  vicis  del  projecte  o  de  les  ordres  directes de
l'Ajuntament.

L’empresa contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat
de l’execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que
rebi de la direcció facultativa de l'obra.

18- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte poden  ser cedits per
l’empresa adjudicatària a una tercera empresa, sempre que es compleixin els supòsits i
requisits establerts a l’article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’empresa adjudicatària pot concertar amb altri la realització del contracte i amb el
compliment dels requisits establerts a l’article 215 de la   Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de
la construcció. El percentatge màxim de subcontractació serà del 350%, que correspon a
les unitats relatives a les instal·lacions i moviments de terres.
L’empresa adjudicatària ha de comunicar a la corporació de forma fefaent i per escrit el
subcontracte  que vol  realitzar,  amb indicació  de les  parts  que  ha d’executar  l’empresa
subcontractista,  tot  i que  l’empresa adjudicatària  mantingui  la responsabilitat  total  de
l’execució del contracte davant la corporació.

19- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s’estableixen als articles 245
i 246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En tot cas, s’ha de seguir el
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Ajuntament de Bot

procediment establert a l’article 109 del RLCAP.

També és causa de resolució del contracte:

o la pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.
o l’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
o l’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració.

20- EXECUCIÓ DE LES OBRES

Correspon a la direcció de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres
per al seu desenvolupament. L’empresa contractista no pot al·legar en cap cas indefinició
del projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció
facultativa la corresponent definició.

L’òrgan de contractació,  mitjançant  la  direcció  facultativa de les obres,  ha d’efectuar  la
inspecció,  comprovació  i  vigilància  a  fi  de  comprovar  la  correcta  realització  de  l’obra
executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres.  Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col·locació en l'obra,  per  la  direcció  facultativa,  sense l’aprovació  de la  qual  no poden
emprar-se.  A  tal  efecte  l'empresa  adjudicatària  ha  de  proporcionar  un  mínim  de  dues
mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials que
no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra
en el termini  més breu possible.  Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els
certificats dels assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los
posteriorment.

La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció
de  mostres  per  a  comprovar  que  tant  els  materials  com  les  unitats  d'obra  estan en
perfectes condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que
això  ocasioni  seran  a  càrrec  de  l’empresa  adjudicatària  fins  a  l’1%  del  pressupost
d’execució material.

Comprovació     del     replanteig  

Dins  del  mes  següent  a  la  formalització  del  contracte  s’ha  de  fer  la  comprovació  del
replanteig,  en  la  data  fixada per  l’Administració,  amb l’obligació  per  part  de  l’empresa
contractista, prèvia notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb
els articles 237 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 139,140 i 141 del RLCAP.

L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la
seva exigibilitat.
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Pla     de     seguretat     i       salut  

Dins del mes següent a la formalització del contracte, l’empresa contractista ha de
presentar a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del
corresponent informe de la persona responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord
amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha
de ser aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.

Modificació     i       suspensió     de     les     obres  

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot acordar, per raons d’interès
públic, modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de
causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient.
Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/ UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 158 a 162 del RLCAP.

Suspensió     de     les         obres  

La corporació pot,  per raons d’interès públic,  acordar  la suspensió de l’execució de les
obres. Als efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,  per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/
UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 103 del RLCAP.

Bot, desembre de 2025

L’arquitecte tècnic

Llibert Fontoba Jaen
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