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A Matard, a la data de la signatura electronica

REUNITS

D’una part el senyor José Maria Ruiz Monreal, major d’edat, proveit de DNI - amb
domicili a efectes de notificacions a Mataré, carrer Pablo Iglesias num. 63, 2a planta, despatx
10 de Mataré, CP 08302.

| d'altra el Sr. Jorge Mufioz Masjuan, major d’edat, amb NIF_ amb domicili a efectes
d’aquest contracte a Granollers, ¢/ Ecuador, 1, 3r2a, CP 08402.

INTERVENEN

El primer en nom i representacié de la Companyia Mercantil PROMOCIONS URBANISTIQUES
DE MATARO, SA, de duracié indefinida, domiciliada a Carrer Pablo Iglesias 63, 22 despatx 10,
08302 de Mataro, amb NIF A-59323642, constituida en escriptura publica atorgada davant el
Notari de Matard, Sr. Manuel Martialay Romero, el 22 de desembre de 1989, nimero de
protocol 3.553. Adaptats els seus estatuts socials a la legislacio vigent segons resulta de
Uescriptura autoritzada pel mateix Notari Sr. Martialay, el 30 de setembre de 1992, niimero de
protocol 2.587, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Foli 192, Tom 11.585, Full num.
B-103.291, inscripcio 6a.

EL Sr. José Maria Ruiz Monreal actua en nom i representacié de PUMSA, en la seva condicié de
Gerent, en virtut de les facultats que li han estat atorgades per acord del Consell
d’Administracio de data 24 d’abril de 2025, elevat a public en escriptura atorgada en data 15
de maig de 2025, pel Notari de Mataré Sr. Miguel Benet Mancho, amb nimero de protocol 666,
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al VOLUM/IRUS 1000318537058, Foli 7, Full B-
103.291, inscripcio 90a.

El segon en nom i representacié d’ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SLU (en endavant "la
Contractista"), domiciliada Granollers, carrer Ecuador, 1, 3r 2a, codi postal 08102, amb NIF
num. B08868168. Constituida, com a societat anonima, per temps indefinit, en escriptura
autoritzada a Granollers, el 28 de desembre de 1983, pel Notari Sr. Manuel Garcia-Atance
Alvira, amb el nimero 3.703 del seu protocol; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al
Tom 5.765, Llibre 5.063 de la seccid6 2a, Foli 22, Full nim. 67.393, Inscripcid 1a.

Es va transformar en societat de responsabilitat limitada per acord de la Junta Universal del
dia 26 de maig de 1992, elevat a publica en escriptura autoritzada a Granollers, el mateix dia,
pel Notari Sr. José Luis Peiré Aguirre, amb el nimero 1.167 del seu protocol, inscrita en el
Registre Mercantil de Barcelona al Foli 116 del Tom 22.732, Full nim. B-41.675, inscripci¢ 3a.

Va traslladar el seu domicili a Uactual en escriptura autoritzada a Granollers, el dia 8 de febrer
de 1994, amb escriptura autoritzada pel Notari, Sr. Javier Franch Valverde, amb el niimero del
seu protocol 195.

Adaptats els seus estatuts a la vigent regulacio legal per acord de la Junta Universal del dia 9
de juny de 1998, elevat a public en escriptura autoritzada a Granollers, el 10 de juny de 1998,
pel Notari Sr. Javier Franch Valverde, amb el niumero 1.368 del seu protocol, que va causar la
inscripcié 7a en el Registre Mercantil de Barcelona al Foli 124 del Tom 22.732, Full nim. B-
41.675.
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Va ser declarada amb caracter de societat limitada unipersonal per acord de la Junta General
Universal, en sessi6 celebrada el dia 22 de desembre de 2011, en virtut de 'amortitzacié de
70 participacions socials (numeros 1 al 70, ambdés inclosos) propies de la societat, quedant
com a unic soci de la companyia el Sr. Jorge Munoz Masjuan, elevat a public el mateix dia en
escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, Sr. Javier Franch Valverde. Inscrita en el
Registre Mercantil de Barcelona, Tom 22732, Foli 131, Full B-41675, Inscripcié 12a.

ELSr. Jorge Mufoz Masjuan actua en nom i representacié d’ESTRUCTURAS Y OBRAS LAROCA,
SLU en la seva condicié d’Administrador Gnic, nomenat per temps indefinit en 'escriptura
autoritzada a Granollers, davant el Notari Sr. Javier Franch Valverde, el dia 17 de gener de
2011, sota el nimero 53 del seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Foli
130, Tom 22.732, Fullniim. B-41675, inscripcié 10a.

Ambdds, reconeixent la vigéncia dels seus apoderaments,
EXPOSEN

l.- Que d'acord amb els seus estatuts, PUMSA té per objecte “la promocid, construccié i
explotaci6 d’aparcaments i altres serveis logistics relacionats amb la circulaci6 i transport”.

Il.- Que PUMSA ha convocat procediment per ['adjudicacié del Contracte amb objecte de
l'execucié dels treballs de reforg de les plaques de la junta de dilatacié de 'aparcament de
“Parc de Palau”, publicant-se el corresponent anunci de convocatoria al Perfil del
Contractant, integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya, de la societat municipal en data 15 de juliol de 2025.

Il.- Que el Consell d’Administracié de PUMSA, organ de contractacié competent per la
quantia, ha resolt en data 23 de desembre de 2025 adjudicar el procediment obert simplificat
abreujat de U'execucié dels treballs del projecte esmentat en U'expositiu Il a ESTRUCTURAS Y
OBRAS LA ROCA, SLU.

IV.- Que 'Adjudicatari:

i.  haacreditat davant la Mesa de Contractacié de PUMSA la seva capacitat i personalitat
per a contractar i obligar-se i, en especial, per a 'atorgament del present Contracte,

V.- Que ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucio dels treballs
abans esmentats, i que queda subjecte a les segiients CLAUSULES:

1.- OBJECTE

1.1.- L’objecte del present Contracte és 'execuci6 dels treballs de reforg de les plaques de la
junta de dilatacié de Uaparcament de “Parc de Palau”. Per a 'execucid dels mateixos el
Contractista s’obliga a executar-los subjeccié al Plec de Condicions de la licitacid, al
projecte/s d’obres i, en definitiva, a la seglient documentacié que s’annexa al Contracte:

- Plec de Condicions de la licitacié, com Annex num. 1.
- Projecte/s d’obres a executar, que consta publicat al Perfil del contractant.

- Oferta economica del Contractista (baixa) i dels altres criteris de valoracié quantificables
mitjangant "aplicacio de formules matematiques com Annex num. 2.
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De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de l'objecte d'aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada per les parts
formant part integrant del Contracte. Tanmateix, les parts reconeixen que les manifestacions
fetes al exposen VI tenen naturalesa contractual.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié técnica
presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitacié convocat per a
I'adjudicacio dels treballs, la qual, en tot alld en que no resulti discordant o contradictoriamb
aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicié de
lobjecte contractual i de les obligacions del Contractista.

1.2.- Tanmateix, el Contractista manifesta expressament que ha procedit de manera
independent i sota la seva exclusiva responsabilitat a l'obtencié de totes les dades i
informacié que, en qualitat d'empresa especialitzada en la prestacid dels treballs previstos
en el present contracte, considera necessaris o suficients per a l'acceptacio de totes les
obligacions i responsabilitats dimanants del present Contracte i que, amb caracter previ a la
formalitzacié del mateix, ha adquirit un coneixement detallat i exhaustiu de la naturalesa i
caracteristiques de les obres que s’han d’executar, ha reconegut suficientment els llocs on
s'hauran d'executar els treballs, aixi com del material i equips necessaris per executa-lesi, en
general, amb tots i cadascun dels factors que d'alguna manera poden tenir rellevancia en el
desenvolupament de les referides obres conformement amb el programa d'execucié de les
mateixes i el preu acordat.

Aixi mateix, el Contractista ha estudiat amb deteniment la documentacié definitoria dels
treballs objecte del present contracte, que assumeix com a correcta i que considera suficient,
aixi com les clausules del present Contracte i tots els seus annexos.

Ates aixo, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del
present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions
exposades en la documentacio contractual.

1.3.- També és objecte del Contracte l’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i
Salut.

1.4.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre 'obra com a conseqléncia
d’aquest Contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la
possessio sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin.

Es considerara en tot moment que allo construit en virtut del present Contracte queda en
poder de PUMSA, sens perjudici de 'obligacié d’aquesta tltima d’abonar el seu valori els dels
restants drets i obligacions sobre 'obra segons el que prevegi aquest Contracte.

1.5.- PUMSA supervisara i podra inspeccionar en tot moment els treballs objecte del present
Contracte.

2.- PREU

2.1.- Import d’adjudicacié. L'import d’adjudicacié del contracte es fixa en la quantitat de
SETANTA-SIS MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS (76.915,68
€) més SETZE MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS (16.152,29
€) corresponent a Ulmpost sobre el Valor Afegit («IVA»).
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Malgrat aquest pressupost inicial, el preu del contracte no és per ajustament o per tant alcat,
essent el seu preu final el que resulti d’aplicar al de les partides algades i executades del
projecte ( sense baixa), i al de les unitats d’obra realment executades segons el projecte, els
preus establerts en el projecte corregits per la baixa oferta pel Contractista alAnnexnum. 2.
Aquest preu final sera incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses generals i
d’empresa del Contractista, i també en un sis per cent, en concepte de benefici industrial del
Contractista. El producte final constituira Uimport total de l'obra.

En lAnnex num. 2 hi figura la baixa oferta pel Contractista que s’aplicara a tots els preus de
les diferents unitats d’obra excepte a les partides algades

2.2.- Naturalesa dels preus del contracte. Els preus del Contracte es consideraran preus
tancats a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i
despeses, necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat
amb allo establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec
de Condicions Técniques Particulars (PPT) — Plec Técnic, incloent de forma especifica
aquelles tasques auxiliars i indirectes necessaries i per a les condicions d’entorn i de treball
descrites en el/s projecte/s licitat/s.

La descomposicid i justificacid dels preus del projecte amb la baixa oferta pel Contractista a
UAnnex num. 2, aixi com els rendiments i els preus basics que es detallen en 'esmentat
projecte, sén a risc i ventura del Contractista i s’aplicaran en el calcul dels preus
contradictoris pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicid i
justificacié dels preus s’emprara Gnicament per a determinar el preu d’unitats incompletes
en el cas de paralitzacié o rescissio de Uobra.

2.3.- Partides no contemplades al pressupost sempre que no suposin increment del preu
global del contracte i no afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixin del TRES (3)
per cent del pressupost primitiu del mateix. En el cas de necessitat d’execucié d’una nova
unitat d’obra, no prevista al projecte, es formulara, conjuntament pel Director d’Obra i el
Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prévia aprovacio pel
Responsable del Contracte de PUMSA, procedint de la seglient forma:

El coeficient corrector general presentat pel licitador (baixa) també s’aplicara sobre el banc
de preus BEDEC de UITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del
procediment; ambit de preus: Barcelona capital; ambit de plecs: Catalunya; variacié de preus
segons el volum de l'obra a executar) i que resultaran d’aplicacié en les possibles
modificacions de contracte a excepcié que a l'oferta principal constin preus més baixos.

El Contractista esta obligat a executar les unitats d'obra no previstes en el Projecte d’obres
que li ordeni expressament PUMSA aixi com el Director de I’Obra, inclids en el cas de desacord
sobre l'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat
el mateix.

Atots els efectes els preus contradictoris, prévia aprovacié pel Responsable del Contracte de
PUMSA, es consideraran preus contractuals existents en referéncia als treballs inclosos,
naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicacio les revisions de preus en les mateixes
condicions que els altres preus.

2.4.- Despeses incloses als preus . Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1 com
en els preus del Projecte, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la relacié que

segueix sigui limitativa siné merament enunciativa i sense dret a abonament addicional, les
despeses que es relacionen a continuacio:
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(i)

(ii)

(iii)

Aaa

En relaci6 a les instal-lacions i tasques auxiliars. Indirectes:

Despeses relacionades amb instal-lacions i obres auxiliars necessaries per a executar
les obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins
d’accés, desviacié d’aiglies, plantes de processaments, instal-lacions auxiliars,
construccions auxiliars, diposits de maquinaria, diposits de materials, préstecs,
pedreres, modificacié de cabals, abocadors, incloent de forma especifica, i no
limitativa, les despeses de implantacio, retirada, manteniment, explotacid, reparacio,
trasllat, lloguer o adquisicié de terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions,
permisos, etc.

Despeses de proteccid, conservacié i policia de les instal-lacions, abassegamentside
la propia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme,
fenomens naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars.

Despeses derivades del manteniment de les instal-lacions de regulacié de transit,
enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en
situacio definitiva instal-lades pel Contractista, i fins a la data de recepcid de les
mateixes.

Despeses derivades de laimplantacid i retirada de desviaments deltransit de caracter
intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions.

Despeses de personal d’organitzacid, senyalitzacié i ordenacié del transit en tasques
de pavimentacié com aglomerat de vials, pavimentacié de voreres, etc. necessaris per
a garantir la seguretat i fluidesa del transit de persones i vehicles.

Despeses de la gestid d’accessos necessaria per a seguretat interna de ’obra i per no
afectar entorn urba (vianants, transit, transport public, etc.) mitjangant personal de
control, personal senyalista i materials i instal-lacions necessaries.

Despeses derivades del manteniment del tancament de l'obra en relacié a la
conservacio, neteja, policia, reparacié i reposicié en cas de deteriorament per
qualsevol motiu durant el periode de les obres.

Despeses de personal en tasques de gestié i Direccié de ’Obra, no dedicat a tasques
productives (indirectes).
En relacié a ’horari de treball:

Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el
termini acordats.

Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definicid,
temporalitat, senyalitzacid, horaris i qualitat exigits per PUMSA.

Altres despeses:

Despeses derivades del desenvolupament i redaccié dels planols de detall de les
unitats constructives necessaries per a la seva execucié sempre que desenvolupin, no
afegint, la informacio definida als planols de projecte o que aporti el Director de les
Obres.

Despeses derivades de la presa de dades geomeétriques i topografiques de camp, i
processament de les mateixes, de cara a Uelaboracié de la documentacioé de l'estat
final de l'obra as built.

Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques (entre
d’altres, i si s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).

Costos de constitucié d’avals.
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. Les despeses del control de qualitat, fins a un maxim de '1,5% del pressupost
d’execucié per contracte de licitacid, IVA exclos.

2.5. No revisié de preus. En el present contracte no hi ha revisié de preus.

3.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

3.1.- Procediment de certificacid. El contractista emetra mensualment la certificacié d’obra
d’acord amb ’estat real d’execucio dels treballs.

La certificacié haura de ser validada i signada per la Direccidé d’Execucié i signada per la
Direcci6 Facultativa. Un cop aprovada, 'empresa contractista podra emetre la corresponent
factura.

3.2.- Amidament exclos de certificacié i abonament. No seran objecte de valoracioé els treballs

executats sota les seglients circumstancies:

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec de Condicions que
siguin consequéncia de la forma i procediments de lexecuciéo per part del
Contractista, o derivats d’un execucio incorrecta o negligent per part del Contractista.

b. Obres no previstes en el projecte, 0 de dimensions més grans de les previstes en el
projecte, que s’executin sense previa autoritzacio.

3.3.- Certificacié de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions,

suspensio, resolucié o rescissid, el Contractista hagués executat de forma incomplerta
treballs inclosos en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li sera d'abonament la part
executada, prenent-se com a base unica per a la valoracié dels treballs/obres elementals
incomplertes, els preus del Projecte modificats per l'oferta del Contractista.

Durant U’execucio de 'obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran
servalorats/des per la Direccié d’Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que
per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podra no certificar, segons
estimi oportd, les partides incompletes.

4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

4.1.- Calendari de certificacié, PUMSA estendra la certificacié del mes amb data de 'Gltim dia
d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes seglent, a partir de la relacié signatura de la
certificacio per part de la direccié facultativa.

Per tal de procedir a ’abonament de les factures, la certificacié haura d’arribar amb totes les
signatures necessaries el dia setze (16) del mes i s’enviara al departament técnic
corresponent.

L’abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de PUMSA i es realitzara
dins dels terminis establerts a la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present
Contracte s’haura d’aportar un certificat de de titularitat bancaria.
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4.2.- Presentacié de factures, Les factures seran enviades al correu facturacio@pumsa.cat,
en el termini maxim de 15 dies des de la data de conformitat de la certificacié per part del
representant de PUMSA. A efectes de 'establert a la DA 32a de la LCSP, es fa constar que les
factures hauran de fer referéncia expressa a quée l'drgan de contractacié és el Consell
d’Administraci6 de PUMSA i que el destinatari de les mateixes és el Departament de
comptabilitat de PUMSA. Les factures presentades seguint aquestes directrius, seran
abonades en un termini maxim de 30 dies des de la data de conformitat de la certificacio (dies
15i 30 de cada mes).

Les factures s’enviaran, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior.

Les factures hauran de complir amb el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre, on
s’estableix el reglament per a facturar, i s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les
factures haura de figurar de manera clara el nimero d’expedient, la descripcié de U'obra, el
periode facturati el num. de certificacio.

4.3.- Interes de demora. En el cas que PUMSA incorregués en mora en el compliment dels
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran linterés de demora. El tipus
d’interés de demora que es pacta és un seixanta-cinc per cent inferior a Uinterés legal de
demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.

4.4.- Cessid de factures. Per a la cessié 0o endés de qualsevol certificacié o factura es
necessitara la prévia notificacié fefaent a PUMSA.

5.- TERMINI

5.1.- Termini dels treballs. El termini d'execucio dels treballs, dins del qual hauran de quedar
totalment finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en UN (1)
mes des de 'acta de comprovacio del replanteig.

5.2.- Acta de comprovacié del replanteig. La data de l’acta de comprovacié del replanteig
suposa la data d’inici d’execucid del Contracte i des del dia seglient s'efectuara el comput de
temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme
o d'un termini a comptar des del comengament de les obres, amb les excepcions que es
puguin recollir a 'acta de comprovacio del replanteig.

El Contractista no podra executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data.

L’acta de comprovacié del replanteig sera signada per part del legal representant del
Contractista, el Director de les Obres, amb Uinforme favorable del Coordinador de Seguretat
i Salut, i el responsable o responsables del Contracte de PUMSA. Es podran afegir
aquells/aquelles signataris/signataries que es consideri oportu per cada obra en particular.

5.3.- Acta de finalitzacié d’obra. Una vegada finalitzats els treballs objecte del Contracte es
procedira a la signatura de 'acta de finalitzacié dels mateixos per part del Contractistai de la
direccié facultativa. La data d’aquest document determina la data de finalitzacié dels treballs
toti que no suposa la seva recepcié que es regula segons la clausula corresponent.
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L’acta de finalitzacié dels treballs podra contenir una relacié d’esmenes formada per un llistat
de reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres,
no suposa un inconvenient per a considerar l'obra finalitzada. Aquests treballs hauran
d’incorporar la data de compromis d’execucid.

5.4.- Paralitzacio parcial dels treballs. PUMSA podra ordenar expressament la paralitzacié

total o parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb el previst en la clausula
corresponent del Contracte.

6.- PROJECTE

6.1.- Definicié dels treballs a executar. S'entén que els treballs a realitzar venen definits en
el/s projecte/s que consta/consten publicat/s al Perfil del contractant i a la resta d’annexos
del mateix. tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen i
les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme l'execucid, condicions que
ha de reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el
Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 8 del present Contracte.

Tanmateix, el pressupost té caracter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent
els preus els que tenen caracter contractual.

6.2.- Prevalenca dels documents de projecte. En cas de contradiccié entre els documents

contractuals del projecte s’estableix la prevalenga descendent en la seglient escala: 1° Plec
de Clausules, 2° Planols, 3° Pressupost i 4° Memoria. Aquesta prevalenga es podra veure
exceptuada pel referent a quan ens els planols hi figurin treballs no contemplats en el
pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el planols perd s’haura de fer efectiu el
pagament d’alld realment executat.

6.3.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de
licitacié té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment Uestudi
dels processos constructius. ELl Contractista manifesta ser coneixedor de l’espai de treball,
les condicions de l’entorn, els terminis de treballi les normes d’execuci6 en particular sota la
normativa municipali en general les que li siguin d’aplicacio.

En cas que es produis un encariment dels processos d’execucid dels treballs, el Contractista
no podra al-legar res si els treballs a executar no es veuen modificats substancialment.

7.- DIRECCIO DELS TREBALLS

7.1.- Direccié Facultativa, La Direccié Facultativa de ’Obra esta constituida pel Director
d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut i les persones que amb ells col-laboren en
funcions concretes.

La Direccié Facultativa de I'Obra estara a carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat
exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. PUMSA, a proposta dels adjudicataris
d’aquests serveis, designara les figures personals del Director de ’Obra i del Coordinador de
Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

7.2.- Atribucions de la Direccié d’Obra. El Director de U'Obra sera Uinterlocutor amb el
Contractista per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el
qual les resoldra dins les atribucions que li sén propies.

b TREBALLS DE REFORC DE LES PLAQUES DE LA JUNTA DE DILATACIO DE L’APARCAMENT “PARC DE PALAU”
-~
csv (W IV7Q2QB5Z5VSJRNZIVMXKEZS44 Datalhora | 30/12/2025 11:32:17
Normativa Aquest informe té caracter de copia electronica auténtica amb validesa i eficacia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)
Slgnat per José Maria Ruiz Monreal (Gerent, , Pumsa)
URL de verificacié https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV7Q2QB5Z5VSJRNZ3VMXKEZS44 | Pagina | 10/94




Les decisions de la Direccié d’Obra que impliquin una modificacié del/s projecte/s, en
qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per PUMSA.

El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de 'Obra sota qualsevol circumstancia sent
responsable directe de les consequeéencies i repercussions que es derivin d’aquest
incompliment. En cas d’incompliment de les ordres s’aplicara la penalitzacié d’acord a la
clausula corresponent.

La Direccié d’Obra i PUMSA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacid, que
no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacio definitoria de les
obres o bé quan el procediment d’execucié no es consideri adient o pugui incérrer en danys,
afeccions, despeses o riscos innecessaris. L’incompliment d’aquest mandat de manera
injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

7.3.- QOrdres de la Direccidé d’Obra. Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista
s’emetran per escriti quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a Uinici
dels treballs. El llibre d’ordres es podra substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El
Contractista esta obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes.

Aixi mateix el Director de les Obres podra fer servir qualsevol mitja contrastable i amb
tracabilitat per emetre les ordres que consideri oportunes en funcié de la urgencia o mitjans
disponibles, per exemple e-mails, fax, missatgeria instantania, etc. Aquestes ordres es
ratificaran posteriorment en les corresponents actes de reuni6 o llibre d’ordres.

7.4.- Accés a la informacié i Uobra. El Contractista esta obligat a permetre i facilitar,
mitjancant la disposicié dels recursos necessaris, la liure circulacié i accés a la direccié
facultativa en tot ’ambit de les obres.

El Director de ’Obra esta obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres
d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent.

El Contractista facilitara al Director de les Obres el coneixement i participacié en totes
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la
relacio tingui caracter limitador, les relacionades amb:

- Detalls constructius. Replanteig, planols de taller i plans de detall, incloent-hi métodes
i mitjans d’execucié (maquinaria i equips).

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat
préviament a la Direccid d’Obra per poder acreditar la seva idoneitat. Zones i
condicions d’abassegaments, terminis de subministraments i previsions de Wiurament.
Tragabilitat i recepcio.

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié
d'arids, aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aiglies i altres.

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o
prefabricats de formigé. Origen de fabricacié. Tracabilitat.

- Contractacié i legalitzacié de les instal-lacions necessaries per a l'execuci6 dels
treballs.

- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o propies de la funcié de
Direccié de 'Obra.
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8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La Coordinacié de Seguretati Salut de les obres estara
a carrec del técnic designat per PUMSA i es desenvolupara sota la seva responsabilitat
exclusiva. PUMSA designara la figura personal del Coordinador de Seguretat i Salut i ho
comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant 'execucid dels treballs gaudira de les més amplies
facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccié, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i
pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maigi disposicions concordants. Per tant, el Contractista
haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial
aquelles relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials
prevista en 'article 24 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004,
de 30 de gener, sobre coordinacié d’activitats empresarials.

8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut

exercira les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu carrec. La
meés destacable sera la validacio del Pla de Seguretat redactat pel contractista, aixi com les
de les seves modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de noves
propostes.

El Contractista esta obligat ainformar, amb caracter previ, al Coordinador de Seguretati Salut,
sobre els treballs de la planificacié, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva
adequacié al Pla de Seguretat i les propostes de modificacié en el seu cas. L’execucié de
treballs amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves
caracteristiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut sera considerat
una desobediéncia de les seves ordres.

8.3.- Llibre d’Incidéncies. El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre
d’incidencies i el gestionara d’acord amb el disposat per ’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de
24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccio.

8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista desenvolupara UEstudi basic de Seguretati Salut
del Projecte i elaborara un Pla de Seguretat i Salut que haura de presentar amb la suficient
antelacié a la data de 'acta de comprovacié del replanteig per tal que el Coordinador de
Seguretat i Salut el revisi, modifiqui i aprovi abans de l'inici de les obres. Les obres no podran
comencar sense disposar de 'aprovacio del Pla de Seguretat.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les
condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacio, i el Contractista restara
obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions.
El Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al
Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacio.

El Pla de Seguretati Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d’execucié
de Uobra, de l’'evolucié dels treballs i de les incidencies o modificacions que puguin sorgir al
llarg de 'obra. Aquestes modificacions requeriran "aprovacié expressa del Coordinador de
Seguretat i Salut.
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Els intervinents en 'execucid de ’obra, aixi com les persones u 6rgans amb responsabilitats

en materia de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants
dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escriti de forma

raonada els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.

ElPla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccio de Treball i Seguretat

Social i del tecnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de

UAdministracié Publica competent, de la Direccié de 'Obra aixi com de les empreses
participants i dels representats dels treballadors.

8.5.- Responsabilitat d’aplicacio del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista

sera plenament responsable de la correcta aplicacio i execucié del Pla de Seguretati Salut en
el Treball.

L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut
de manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula
corresponent.

8.6.- Preude l'aplicacié del Pla de Seguretati Salut. En concepte deretribucié per 'elaboracié,
aplicacid iexecucio del Pla de Seguretati Salut en el treball, el Contractista facturara a PUMSA
la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el
preu previst en la clausula 2.1. del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el
projecte de les obres i 'Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a
PUMSA cap altra quantitat en concepte d’elaboraci6, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat
i Salut en el Treball.

8.7.- Incompliment del Pla de Seguretat i Salut. En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i

Salut en el Treball per causa imputable al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions

que li siguin d’aplicacié, PUMSA podra suspendre ’abonament de la partida corresponent a
la retribucié en concepte d’elaboracid, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el

Treball.

8.8.- Compliment de la normativa vigent. ElL Contractista esta obligat al compliment de la
normativa vigent en materia de prevencié de riscos laborals. | a aquests efectes, es
compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la signatura del present Contracte,
la documentacio exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu
de la prevencié de riscos laborals i pelReal Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa
Uarticle 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de Riscos Laborals, aixi com el
Pla de prevencio de Riscos Laborals.

8.9.- Rescissié de U'obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data

convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no
hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al
Contractista, PUMSA podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla de

Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en

qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb U'antelacié a la data de comprovacié del replanteig
indicada per aquest darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.
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En cas que PUMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present
clausula, executara la fianga en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis
ocasionats.

9.- CONTROL DE QUALITAT

9.1.- Control de qualitat. El control de qualitat té per objecte garantir que els materials,
processos i execucio dels treballs s’ajusten a les especificacions del projecte, a la normativa
tecnicavigentia les condicions pactades en el present contracte.

9.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El contractista sera
responsable de complir els criteris de qualitat exigits i haura de facilitar 'accés a l'obra, la
informacié técnicai les mostres que la Direccid Facultativa sol-liciti per efectuar els controls
pertinents. També haura de Uiurar els certificats de materials, assajos, garanties i qualsevol
altra documentacio justificativa.

9.3.- Interpretacid de resultats i consequencies. Correspon al Director de les Obres la

interpretacio, validesa i les consequiencies derivades dels resultats del Control de Qualitat.
En cas de no conformitat aniran a carrec del Contractista els costos de correccid, els costos
de nous assajos associats a la no conformitat i altres derivats.

10.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

10.1.- El Contractista esta obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, técnic, auxiliar
i operari requerida per la realitzacié dels treballs. Aixi mateix, designara les persones que
assumeixin per la seva part la direccid dels treballs que hauran de tenir facultats per aresoldre
quantes gestions depenguin de la Direccié d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta
per a poder absentar-se de la zona de l'obra.

10.2.- El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el
seu propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir Uestricte
complimentde la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i qualsevol altra
normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

11.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT
11.1.- L’execucié del Contracte es realitzara arisc i ventura del Contractista.

Assenyaladament, el Contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:
- Elsriscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execucié dels treballs i els
costos derivats dels mateixos.

- Elsriscos derivats de la falta de previsié o d'un error de calcul per part del Contractista a
I'hora de preparar la seva proposta técnica i/o economica en quant als preus oferts.

- Els riscos derivats de la descomposicid i justificacié dels preus del projecte corregits pel
coeficient corrector presentat pel Contractista (baixa) a 'Annex nam. 2, aixi com els
rendiments i els preus basics que es detallen en 'esmentat Annex.

- Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats
técniques no previstes o contratemps que encareixin l'execucié de 'obra.

- Elsriscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execucio dels
treballs.
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- Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers
ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona fisica o juridica vinculada amb elli la
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de ’execucio de 'obra.

- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a consequéncia
d’incidencies relacionades amb la coordinacid dels diferents industrials intervinents a 'obra.

- Elsriscos derivats de qualsevol actuacié imputable al Contractista o de qualsevol obligacié
que hagi d’assumir segons el present Contracte.

11.2.- En conseqtiéncia, els treballs s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execucid i
artde construccio, arisc i ventura del Contractista, excepte en els segtients suposits de forca
major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratremols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i
altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de l'ordre public.

11.3.- EL Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar
derivats de de ’execucio dels treballs, per tant és obligacié del Contractista realitzar les obres
de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns publics i privats i a les
persones com a conseqiiéncia de 'execucié del Contracte essent del seu compte i carrec, en
tot cas, lesindemnitzacions a les que hidonés lloc i alliberant a PUMSA de tota responsabilitat
i deixant-lo indemne en qualsevol reclamacié que li formulessin al respecte

11.4.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

11.5.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers,
abans de la seva recepcié.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

11.6.- Si Uobra s’arruinés totalment o parcialment per vicis ocults de la construccid, degut a
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de quinze anys a partir de la recepcié de conformitat. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del
Contractista restara extingida totalment.

12.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE PUMSA | SUBCONTRAC-
TACIO

12.1.- PUMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de 'obra exclosa en aquest
Contracte a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a 'obra i el
Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament
dels treballs.
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12.2.- L’adjudicataria podra subcontractar la realitzacié parcial del contracte, de conformitat
amb allo establert al present Plec i als articles 215,216 217 de la LCSP.

L’adjudicataria haura de comunicar per escrit, després de 'adjudicacié del contracte i, com a
molt tard, quan inicii U'execucié d’aquest, a I’0rgan de contractacié la intenci6 de subscriure
els subcontractes, i haura d’assenyalar la part de la prestacié que es pretén subcontractar i
laidentitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista,
i haura de justificar suficientment Uaptitud d’aquest per executar-la per referéncia als
elements técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i haura d’acreditar que
aquest no esta incurs en prohibicié de contractar de Uarticle 71 de la LCSP.

Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a U'oferta, per celebrar-se amb empresaris
diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestacié
diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des
de que s’hagués cursat la notificacio i aportat les justificacions a les quals fa referéncia en
aquesta clausula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament,
sempre que PUMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposicié als mateixos.
Aquest régim sera igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en
la oferta mitjangant la descripcié del seu perfil professional.

Amb responsabilitat del Contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat
de deixar transcorrer el termini de vint dies si la seva celebracié és necessaria per atendre a
una situacié d’emergéncia o que exigeixi 'adopcié de mesures urgents i aixi es justifica
suficientment.

De conformitat amb allo establert a la Disposicié Addicional 51 de la LCSP, es preveu la
possibilitat de que PUMSA realitzi pagaments directes als subcontractistes quan
s’incompleixin els terminis de pagament establerts a U'article 216 de la LCSP. Els pagaments
efectuats per part de '0rgan de contractacié s’entendran realitzats per part del Contractista
principal.

En cap cas sera imputable a PUMSA la demora en el pagament derivat de la manca de
conformitat del Contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

EL Contractista en cap cas podra subcontractar persones o empreses que es trobin
inhabilitades per contractar d’acord amb Uordenament juridic o en suposits d’incapacitat o
prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent.

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de l'aptitud del subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que facin urgent la
subcontractacié donara lloc a la imposicié al Contractista d’una penalitat de fins un 50% de
Uimport del subcontracte.

Els subcontractistes quedaran obligats unicament davant el Contractista principal que
assumira, per tant, la total responsabilitat de ’execucié del contracte davant PUMSA, amb
estricte compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral.

El coneixement que tingui PUMSA dels subcontractes celebrats o ['autoritzacié que pugui
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del Contractista principal.
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Els subcontractistes no tindran accié directa fronta PUMSA per les obligacions contretes amb
ells pel Contractista com a consequeéncia de Uexecucié del contracte principal i dels
subcontractes.

12.3.- ELl Contractista, durant la vigencia del Contracte i el periode de garantia corresponent,
accepta proporcionar al responsable del contracte de PUMSA i al Coordinador de Seguretat i
Salut, als efectes previstos en [’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de
Riscs Laborals, per escrit, la segtient informacio:

A. Informacid a lliurar:

- Relacio detallada dels subcontractistes i/o proveidors que participin o hagin participat en
I'execucié de U'obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les
condicions de subcontractacié o subministrament de cada un d’ells que estiguin
relacionades amb els terminis de pagament.

- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveidors dintre dels
terminis de pagament establerts als apartats anteriors que incloura, completant
integrament els documents que li faciliti PUMSA.

B. Informacid a lWiurar a requeriment d’aguesta.

Aquesta informacié es lWliurara a en el termini maxim de quinze dies naturals a comptar des
de la seva sol-licitud:

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveidors que participin en
’execucié de Uobra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari
acreditatiu del pagament.

- Quantainformacio raonable i rellevant addicional pugui ser sol-licitada al Contractista per
PUMSA en relacié al compliment dels terminis de pagament establerts.

13.- PERMISOS | LLICENCIES

13.1.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Projecte, el Contractista haura de
sol-licitar, amb U’antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicéncies que necessiti. Les despeses d’obtencid d’aquests permisos i llicéncies,
i tota la seva tramitacio, seran a carrec seu.

13.2.-Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
comeses previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a 'obtencié de l’alta /
permis / legalitzacié de totes les instal-lacions.

13.3.- El Contractista esta obligat al compliment de totes les disposicions vigents
relacionades amb l’activitat per ell duta a terme. En especial, comptara amb les cessions,
permisos i autoritzacions necessaris dels titulars de patents, models i marques de fabricacio
corresponents per tal de fer is de materials, mantenint indemne a PUMSA de qualsevol
reclamaci6 al respecte, havent d’indemnitzar a PUMSA pels danys i perjudicis que se li causin
per tal concepte.
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14.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS | SINDICALS

14.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrents en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia fiscal,
ambiental, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencio de riscos laborals i Seguretat
i Salut en el treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caracter exclusiu i
amb total indemnitat de PUMSA del compliment de qualsevol de tals obligacions.

14.2.- Als efectes de control per part de PUMSA, sense que aixo impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que sigui requerit per
PUMSA, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a
disposicio de la societat municipal, en tot moment, els documents i comprovants que facin
referéncia a tals obligacions.

14.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per
rad de la constitucié de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es
causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquelli de les seves revisions.

14.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla
de SeguretatiSalutila normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions
del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacié i execucié. Aixi mateix,
s’obliga a complir el Pla ambiental.

14.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
l'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacioé dels treballs encomanats.

14.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccio als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacio dels treballs contractats.

14.7.- EL Contractista o subcontractista o empreses filials 0o empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per
les Institucions Europees o avalades pera aquestes o, en el seu defecte, Espanya o fora d’ells,
i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com a delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquesta és una condicié especial d’execucié del Contracte que es qualifica com una
obligacié de caracter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligacié o la
verificacio de la falsedat de la declaracié realitzada durantel procediment de licitacié, PUMSA
podra optar entre penalitzar al Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el
contracte.

15.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

El periode de garantia es fixa en 12 mesos -un any, més el termini d’ampliacié de 'oferta del
Contractista, fins a un maxim total de 24 mesos-, d’acord amb Uestablert al Plec de clausules
particulars i a Uoferta del Contractista. Durant el termini de garantia, el Contractista sera
responsable i s’obliga a executar en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions
que PUMSA consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps
del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucioé. Sera a més
responsable de la conservacié de les obresiinstal-lacions, llevat en allo referent a Uexplotacié
normal de 'obra.
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PUMSA procedira a notificar per escrit al Contractista la incidencia que s’hagi produit, i el
Contractista disposara d’un termini maxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar
i/o corregir la deficiencia o defecte observat per PUMSA.

Totes les despeses que s’ocasionin per la conservacid i policia de les obres durant el periode
de garantia, seran a compte del Contractista, no tenint dret a indemnitzacié per aquest
concepte.

16.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

16.1.- El Contractista trametra a la Direccié de 'Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a U origen, amb les seves valoracions, i en el qual es reflectiran les
incidéncies d'obra més importants. La Direccié de I'Obra podra definir amb major detall el
contingut de 'esmentat comunicat.

16.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglient; els comunicats
especials es rebran en el termini que s'especifiqui. La manca d'informacié o endarreriment en
la seva remissio seran causa de penalitzacio segons previst en la clausula corresponent del
Contracte.

16.5.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a

respondre, dins de termini, als requeriments d’informacié formulats per PUMSA en relacié a
procediments de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de
Uexecucio de Uobra de referéncia, manifestant, de forma raonada, ’acceptacié o negacio dels
fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjangant la seva asseguradora.

17.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

De forma especifica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clausules
del Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se carrec de
les despeses relacionades:

17.1.- Gestié, anuncis i assegurances.

a) Les despeses i impostos de 'anunci o anuncis de la licitacié i els que resultin de la
formalitzacié d’aquest Contracte, quan aixi ho hagi determinat PUMSA en el Plec de
Condicions de la licitacio.

b) Les despeses de l'assegurancga que durant ’execucio dels treballs pugui haver contractat
el Contractista, quan aixi ho hagi determinat la societat municipal en el Plec de
Condicions de la licitacio.

c) Costos derivats per Uemissio de la garantia complementaria, quan s’escaigui.

d) Les despeses derivades de la contractacio social, si existeix.

En cas d’incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions
referenciades en els apartats a, b i c anterior, PUMSA podra descomptar aquests imports de
qualsevol pagament que hagi de fer al Contractista. Per ’endarreriment en el pagament
d’aquestes quantitats, PUMSA cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de la
data de venciment de l'obligacié del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus
d’interés i la féormula de calcul a aplicar son els seglents:

Per al seu calcul s’aplicara la férmula:
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| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R =Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la
data de pagament real.

El tipus d'interes sera el legal.

17.2.- Enrelacié a Permisos i impostos:

e Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execucié de l'obra,
amb excepcié de UIVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies
d’obra.

¢ Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a l'execucié de
les obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via publica, a excepcio feta de
les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d’obra i
activitats (en cas que sigui procedent).

e Despesesiindemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, quan
s’escaiguin.

17.3.- lacis blai . icacié de | | .

* Despeses derivades dels Decrets Municipals sobre U'aplicacié del manual de qualitat de
les obres i el manual de comunicacié i senyalitzacio de les obres, en el seu cas.

e Despeses derivades de la conservacio, policia, manteniment, reparacio i reposicio dels
elements de comunicacié malmesos i deteriorats durant la duracié del contracte.

17.4.- Coordinacié amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un Contractista en
Uambit d’obra, el Contractista esta obligat a facilitar i aportar les eines de coordinacié
necessaria quan coincideixi amb altres contractistes a ’ambit de 'obra, aixi com d’implantar
aquelles mesures necessaries per tal de fer compatible la convivencia a 'obra.

Quan a lespai d’obra intervinguin altres contractistes, l’adjudicatari del Contracte es
compromet a facilitar i sotmetre’s a coordinacié amb aquells, que executaran treballs en
coincidéncia en temps i espai. Especificament es sotmet a complir les ordres que en aquest
sentit emeti el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut.

En el cas que la coordinacié de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest
podra, de forma justificada, reclamar les quantitats compensatories. El Director d’Obra ho
analitzara i informara sobre la procedéncia de la reclamacio.

Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el
Contractista no hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organitzacié del procés
constructiu i hagi optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a
Uopcié del Director d’Obra.

No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clausula de
naturalesa dels preus del Contracte estan inclosos en els mateixos.
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17.5.- Altres obligacions del Contractista.

Aquelles altres establertes en la clausula 22a del Plec de Clausules Particulars.

17.6.- ELlContractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié
relacionades amb l'execucié de les obres. En concret, el Contractista subministrara a la
Direccié d’Obra la informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, sobre les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

17.7.- El Contractista tindra dins de les seves obligacions la neteja, minimament setmanal,
de tots els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de
construccid i muntatge, col-locant-los a distancia suficient o en lloc segur per evitar la
transmissio de possibles incendis a l'obra.

Aixi mateix es compromet a mantenir instal-lat i en funcionament sistemes antiincendis
provisionals corresponents durant ’execucio6 de l’obra.

17.8.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitacié.
18.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DELS TREBALLS

18.1.- ELlContractista no podra, sense prévia autoritzacio escrita de PUMSA, publicar noticies,
dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicacié.

18.2.- PUMSA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar
directament o mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics
i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

19.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de
U'execucié de l'obra, amb independéncia de la seva naturalesa i import.

El Contractista haura de subscriure una asseguranca que acompleixi els requisits que es
determinen al Plec de Condicions de la licitacié.

Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al
Contracte, el Contractista estara obligat a sol-licitar la prorroga i/o ampliacié de
l’asseguranga.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i PUMSA podra subscriure directament
l'oporta contracte d'asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista
trobant-se facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que
generi aquesta repercussio.

Als representants de/de les 'asseguradora/es se’ls hi facilitara o informara, segons els casos:

1. Permetre el Wiure accés al lloc de la obra 0 a qualsevol altre lloc de prefabricacio.
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2. Donaraconcixera/alesasseguradora/es ladatad’inicide laobra, i les paralitzacions
de la obra superiors a un mes i a la data de recepcié de la construccié amb una
antelacié minima de quinze dies i permetre la assisténcia a l'acta de recepcié als
representants de/dels 'assegurador/s.

3. Informar a/a les 'asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la
inspeccio dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, 'expedient
técnic de la obra assegurada.

Les obligacions que en aquesta matéria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se
sobreentenen extensives als subcontractistes per aguest contractats i, en general, a tots els
participants en l'obra objecte del Contracte, havent de, en consequéncia, ser traslladades pel
Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerira als
seus subcontractistes la constitucié i manteniment de les assegurances anteriorment
relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al
Contractista adjudicatari, sol-licitant-los la presentacié dels corresponents certificats
d’asseguranga que evidenciin la validesa i efectivitat de les assegurances exigides.

Amb independéncia de lindicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podra
subscriure, igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que estimi/n
necessaries per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin
derivar-se del Contracte.

En cas d’existéncia de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada
finalitzada obra de referéncia, el Contractista haura de mantenirvigentuna asseguranca que
cobreixi la reclamacio existent, més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades
tant al Contractista coma PUMSA.

20.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DELS TREBALLS

20.1.- RECEPCIO DELS TREBALLS

20.1.1.- Acta de Recepcié dels Treballs. L’acta de Recepcié de les Obres suposa la data en

que el Contractista lliura els treballs a PUMSA i deixa de ser responsable de la mateixa més
enlla dels defectes constructius i vicis ocults que puguin apareixer durant el periode de
garantia o bé altres responsabilitats derivades de clausules especifiques o0 normativa vigent.

L’acta és un document signat per la direccié facultativa i el Contractista.

Per poder signar ’Acta de Recepci6 s’han de donar els seglients condicionants:

Haver resolt totes les esmenes mencionades a ’Acta de Finalitzacid.
Presentacid de garanties especifiques del Contracte si s’escau.

e Haver lliurat tota la informacié relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relacio
a la Subcontractacio.

20.1.2.- Periode de Manteniment. El periode de garantia computa a nivell de terminis a partir
del dia de la signatura de I'acta de Recepcié. A partir d’aquest moment es considera l'obra
lliurada i sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser
responsabilitat municipal.
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No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades
derivades del projecte en referéncia als manteniments especifics com ascensors,
manteniment del verd, escales mecaniques, ventilacions, bombeig, etc. Els periodes de
manteniment poden ser diferents del periode de garantia d’acords als especificats al projecte.

En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicara al
Contractista la clausula de penalitzacié corresponent afegint els danys i perjudicis de
qualsevol naturalesa que l'incompliment hagi pogut ocasionar en la propia obra o a tercers.
L’aplicacié d’aquesta penalitzacié o rescabalament de danys anira contra la garantia
definitiva.

20.2.- LIQUIDACIO DELS TREBALLS

20.2.1.- Certificacié ultima dels treballs. Una vegada signada 'Acta de Finalitzacid, i una
vegada determinat el valor final de 'obra es formalitzara la certificacié ultima del Contracte
restant aquest import de Uanterior certificaciéo emesa.

En el cas que aquesta certificacié superi U'import d’adjudicacié del Contracte, i sempre que
no el superi en més del deu per cent, s’haura d’acompanyar d’una justificacié de Uincrement
d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe sera ratificat pel Director de les
Obres i s’acompanyara a la certificacié en la seva tramitacio.

20.2.2.- Aprovada la liquidacio del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornara la garantia constituida.

L'acord de devolucio s'ha d'adoptar i notificar per part de PUMSA al Contractista en el termini
de dos (2) mesos des de la finalitzacié del termini de garantia.

20.2.3.- A criteri de PUMSA, una vegada acabat el periode de garantia es podra fer una
eventual liquidacié complementaria pel valor de les despeses generades per l'explotacio de
l'obra en qué hagi pogut incérrer el Contractista, imputables a PUMSA més l'ajust definitiu de
l'import corresponent a les revisions de preus, per aplicacié dels indexs definitius i que no
haguessin estat contemplats en el moment de larecepcid i liquidacié de l'obra.

20.2.4.- Transcorreguts tres (3) mesos des de la data a que fa referéencia la clausula 20.2.1. no
s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest
podra interessar de PUMSA que comenci a comptar el periode de garantia.

L’adopcio de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de les obres ni eximira
al Contractista del compliment de les seves obligacions.

21.- PENALITZACIONS

21.1.- PUMSA, amb independéncia de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment de
les obligacions assumides pel Contractista, podra aplicar i percebre les penalitzacions
indicades en aquesta clausula.

21.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicaci6 amb

independéncia i addicionalment a la indemnitzacié que per danys i perjudicis hagi pogut
causar lincompliment del Contractista aixi com al l'abonament d’interessos en cas
d’incompliment per partdel Contractista de les obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per
tant, les penalitzacions establertes en aquesta clausula no tenen el caracter de substitutories
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de la indemnitzacié de danys i perjudicis, siné que sén acumulatives a la indemnitzacio per
danys i perjudicis.

21.3.- Penalitzacié per defecte de qualitat de l'obra executada. Els defectes de qualitat en les

dimensions, materials, caracteristiques, assajos, etc. derivaran en l'obertura d’'una No
Conformitat per part del Director de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el
Contractista procedira a la seva demolicid i reposicié al seu carrec. En el cas que el defecte
sigui acceptable el Director d’Obra proposara a PUMSA una rebaixa en la certificacié que pot
arribar al vint (20) per cent del preu en les unitats mal executades. PUMSA, en funcié de
Uinforme del Director d’Obra i la justificacié que pugui aportar el Contractista, podra aplicar
la rebaixa proposada. Si calgués algun tipus de correccié o reforg addicional aniran a carrec
del Contractista.

En cas de reiteracio en la mateixa tipologia de defecte es procedira a una rebaixa minima del
quaranta (40) per cent i a partir de la segona s’aplicara una rebaixa directa del cinquanta per
cent.

21.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra. En el cas
d’incompliment, del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves
responsabilitats i competéncia, aquell sera responsable de tots aquells danys i/o perjudicis
que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Director de
les Obres; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracid, voluntarietat,
manteniment en el temps o falta de justificacio; es considerara incompliment molt greu
aquell que es doni per reiteracié d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la
seguretat i salut de les persones, la integritat estructural de la propia obra, o altres
consequiencies derivades molt superiors al relacionat directament amb Uordre.

Es considerara la gravetat de Uincompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma
especifica en l'ordre del Director de les Obres.

Una vegada sancionat per part del Director de U’Obra lincompliment de Uordre amb
justificacié de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié del Contractista, PUMSA
procedira a Uaplicacié d’una penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) 6 0,5% (molt greu) sobre
el preu d’adjudicacié de 'obra en funcié de la gravetat que es determini. Aquesta penalitzacié
s’executara en la propera certificacio al fet.

L’import unitari de penalitzacié per aguest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu),
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt
greu) respectivament a la gravetat de Uincompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a PUMSA, si ho considera oportu, a la rescissio del Contracte per causa
imputable al Contractista.

21.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el
cas d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del
Contractista, aquest sera responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin,
anant totes les despeses relacionades al seu carrec.
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Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Coordinador
de Seguretat i Salut; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracio,
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificacié; es considerara incompliment
molt greu aquell que es doni per reiteracio d’un greu, i/o que per incompliment es posi en
perill la seguretat i salut de les persones, o0 altres consequiencies derivades molt superiors al
relacionat directament amb Uordre.

Es considerara la gravetat de l'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma
especifica en 'ordre del Coordinador de Seguretat i Salut.

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut 'incompliment de Uordre
amb justificacio de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié del Contractista,
PUMSA procedira a U'aplicacié d’una penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt
greu) sobre el preu d’adjudicacié de l'obra en funcié de la gravetat que es determini. Aquesta
penalitzacié s’executara en la propera certificacio al fet.

L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu),
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt
greu) respectivament a la gravetat de 'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a PUMSA, si ho considera oportd, a la rescissié del Contracte imputable
al Contractista.

21.6.-
Contractista esta obligat a presentar la informacié recollida en la clausula 16 del present
Contracte aixi com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislacié aplicable.

En cas d’endarreriment o deficiéncia en la informacié aportada, per a cada setmana de retard
el Director de les Obres proposara una penalitzacié acumulable per setmana i per concepte
del0,1% del preu d’adjudicacié de 'obra. L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte
es fixa en un maxim de 6.000 € per setmana.

Sila suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicacié de 'obra
PUMSA podra rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.

La presentacié de la documentacié amb informacié no verag sera motiu per a la imposicié
d’una penalitat per import de 10.000€, sense perjudici de les responsabilitats que legalment
corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir.

21.7.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment especifics. El cas
d’incompliment de les tasques encomanades a executar en el periode de manteniment
d’instal-lacions donara dret a PUMSA a laplicacié de les seglients penalitzacions al
Contractista:

Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestacid consistent d’un
deteriorament per manca de manteniment donara dret a U'aplicacié d’una penalitzacié
equivalent al 0,1% sobre el preu d’adjudicacié de Uobra per cada setmana de retard.
Addicionalment el Contractista se’n fara carrec de tots els danys i costos de reposicié que
aquest incompliment hagi pogut generar en la propia activitat, 'obra executada i Uentorn. En
cas de que PUMSA, per inacciéo del Contractista, executi aquest treballs, els costos
corresponents li seran retrets de la garantia definitiva.
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Aguesta penalitzacio sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent del preu d’adjudicacié
de U'obra.

21.8.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total. L'incompliment del termini

contractual de l'obra donara dret a PUMSA a aplicar les seglents penalitzacions al
Contractista que es detallen en aquest apartat:

Per a unretard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicara una penalitzacié acumulada del
0,40% de Uimport d’adjudicacié per cada setmana de retard.

Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a 'anterior, i per cada
setmana inclosa en aquest periode del 0,80% de Uimport d’adjudicacio.

Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a les anteriors i
per cada setmana inclosa en aquest periode del 1,30% de Uimport d’adjudicacio.

Aquesta penalitzacio esta limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalitzacié sobre
U'import d’adjudicacio.

En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicara aquesta penalitzaci6.
A partir del setzé dia (dia 16) de demora, la penalitzacié s’aplicara amb efectes des del dia
seglent al de la finalitzacié del termini maxim d’execucié de l'obra, és a dir, a partir del primer
(dia 1) de demora.

21.6.- litzaci . " o | - ol C ista del
industrial iall : issin 2 la licitacio,

En el suposit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a la contractacié dels
industrials especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitacié, PUMSA podra
imposar una penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest
tipus. La quantia de la penalitzacié dependra, de manera proporcional, del numero
d’industrials especialistes, podent arribar al maxim del 5% de Uimport d’adjudicacid, IVA
exclos.

Aquestes penalitzacions tindran caracter acumulatiu.

Per d’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié en el sector de la construccié, PUMSA podra realitzar el tramits oportuns per
la imposicié de les penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret Legislatiu
5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refés de la Llei sobre infraccions i sancions en
l'ordre Social.

L’incomplimentinjustificat de 'obligacié especificada a la clausula 16.5 del present contracte
implicara ’adopcié de mesures per part de PUMSA (entre les quals la contractacid peérit
independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents
de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.
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En el suposit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes
i/o proveidors o incompleixi Uobligacié de lliurar informacié al respecte en els termes indicats
a les clausules 13.8 i 13.9 respectivament, PUMSA podra imposar una penalitzacié al
Contractista de cent euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura o en el
lliurament de la informacié sol-licitada per PUMSA.

21.13.- Penali . . l e | lici ials o’ i6_del
Contracte.

Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execucié del Contracte
PUMSA podra imposar una penalitzacié economica de sis mil euros.

21.14.-P l . . l lels principis atics i regles d | )

Cas de que el Contractista incompleixi els principis etics i regles de conducta, si existeixen,
PUMSA podra imposar una penalitzacié economica de sis mil euros.

21.15.- Penalitzacié maxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clausules
precedents tindra com a limit maxim quantitatiu el vint (20) per cent del preu final del
contracte.

Addicionalment a qualsevol penalitzacié economica, PUMSA es reserva el dret de poder
encarregar a un tercer Uexecucié d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir.
El cost de la factura del tercer sera deduit del preu convingut.

21.16.- Procediment d’aplicacié de penalitzacions.
PUMSA en el moment en que es produeixi un fet o0 omissié del que en sigui responsable el
Contractista, li ho comunicara per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalitzacio
contractual li és d’aplicacid i limport de la mateixa.

El Contractista podra manifestar, en els set dies laborables seglients a la recepcié de la
intimacid, el seu desacord formulant per escrit les al-legacions que hi consideri oportunes
justificant la improcedéncia de la penalitzacié o argumentant la desproporcié de Uimport. Si
el Contractista no efectua Uescrit de desacord s’entén que accepta la penalitzacié. En el
termini maxim de 7 dies habils, PUMSA notificara al Contractista ’estimacié o desestimacio
del seu escrit, aixi com la penalitzacié que corresponguiimposar, en el seu cas.

21.17.- Execucid de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjancant deduccié

de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al
Contractista, o sobre la garantia, quan no puguin ser deduides de les esmentades
certificacions.

PUMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clausula en
qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites
penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la renuncia a les
mateixes.
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22.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

22.1.- Suspensié total o parcial dels treballs. PUMSA podra ordenar en qualsevol moment i

per qualsevol causa, la suspensio d'una determinada part o del conjunt dels treballs.

22.2.- Perjudicis economics de la suspensié. En el cas de suspensié temporal, parcial o total,

dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictoria els
possibles perjudicis economics derivats de l'esmentada suspensio.

22.3.- Suspensid imputable al Contractista. Si la causa de la suspensié fos imputable al

Contractista, PUMSA podra resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes a
la clausula 21.7i21.9.

23.- RESOLUCIO | RESCISSIO

23.1.- Causes de resolucié del Contracte: seran causa de resolucié anticipada del Contracte,
a part de les que es mencionen en les diferents clausules del mateix, les seglients:

23.1.1 Causes Generals:

a. Elmutu acord entre PUMSA i el Contractista.

b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de U'import d’adjudicacié. En
aquet cas, el Contractista podra sol-licitar la resolucié del contracte i la liquidacio dels
treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnitzacié per cap
concepte.

c. La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la
possibilitat veritable de queé es pugui produir una lesié greu a Uinterés public en cas de
gué es continui executant la prestacio en els mateixos termes, quan no sigui possible
modificar el contracte de conformitat al que s’estableix al Plec de Clausules o la
normativa aplicable.

23.1.2 Causes imputables a PUMSA:

a. Lasuspensi6 de Uinici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per
PUMSA.

b. La suspensio definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos,
acordada per PUMSA.

23.1.3 Causes imputables al Contractista:

a. La dissolucié o extincié de la personalitat juridica del Contractista, qualsevol que
siguin les causes d’aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de
resolucié derivada d’un procés d'escissio, aportaciéo o transmissié d'empreses o
branques d'activitat de les mateixes establert en el punt segtient.

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissié, aportacié o transmissio
d'empreses 0 branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la
subrogacio per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de
solvéncia necessaries o que les diverses societats beneficiaries de les citades
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el patrimoni,
empreses 0 branques segregades, no es responsabilitzin solidariament amb aquella
de U'execucid del Contracte, es resoldra el mateix, considerant-se a tots els efectes
com un suposit de resolucio per culpa de l'adjudicatari/Contractista.
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c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucio
de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/3 del termini d'execucié
contractual de l'obra) mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els
successius reajustaments del Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar
l'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

d. Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié dels
treballs.

e. L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié en el Sector de la Construccid.

f. L’incomplimentde les condicions especials d’execucié del Contracte que se’ls hi hagi
atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials.

g. L’aplicacié de penalitzacions enumerades a la clausula 21 del present Contracte que
igualin o superi el percentatge maxim establert.

h. L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractacid
publica sostenible.

i. Noformalitzar ’acta de comprovaci6 del replanteig en el termini indicat per PUMSA.

j.  L'impagament, durant l'execucié del contracte, dels salaris per part del Contractista
als treballadors que estiguessin participant en l'obra, o lincompliment de les
condicions establertes en els Convenis col:lectius en vigor per a aquests treballadors
també durant U'execucio del contracte.

k. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte.

23.2.- Execucio de la resolucié del Contracte. La concurréncia de qualsevol de les causes
assenyalades a la clausula 23.1, a excepcid de les causes previstes a apartats 23.1.1 b) i c),
tindra efectes immediats, des de la seva comunicacié fefaent per una de les parts sempre
que la causa de resolucié no li sigui imputable a la part que 'al-lega i sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra part.

Per Uaplicacié de les causes de resolucid previstes als apartats 23.1.1 b) i c¢) caldra que
préviament s’acrediti técnicament la concurréncia de dites causes mitjangant un informe de
la Direcci6 d’obra.

Decidida la resolucié/acord per part de PUMSA, es comunicara per escrit al Contractista, el
qual estara obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des de la recepcié
de la notificacié de la decisié de la resolucié/acord per part de '0rgan competent de la
societat municipal. Ni l'existéncia de qliestions economiques per resoldre ni la manca de
liquidacié de l'obra ni altres questions, podran justificar el no abandonament de 'obra en
aquest termini.

Una vegada comunicada la resolucié/acord per part de PUMSA, aquesta podra continuar les
obres immediatament pel procediment que estimi més convenient.

A tal fi, PUMSA tindra a més dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades
pel Contractista amb obligacié de lliurament per part d’aquesta. A tal efecte es faculta a
PUMSA per a prendre per si mateixa possessié de tot allo, sempre que -en tot o en part- li
convingui per a la continuacio de les obres, disponibilitat que a lliure decisié de PUMSA, es
formalitzara a titol d'adquisicié o d'arrendament amb facultat per sotsarrendar-lo o dipositar-
lo en mans del Contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a falta d’acord entre
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les parts, es fara amb valoracié contradictoria, i recorrent, en defensa dels seus drets i amb
igual vigencia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per PUMSA en
tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

Aixi mateix i fins que no es formalitzi el nou contracte, el Contractista quedara obligat, en la
formaiamb U'abast que determini 'drgan de contractacié, a adoptar les mesures necessaries
per raons de seguretat, o indispensables per a evitar un greu trastorn al servei ptblic o la ruina
d’allo construit o fabricat. A falta d’acord, la retribucié del Contractista es fixara a instancia
d’aquest per ’drgan de contractacid, un cop conclosos els treballs i prenent com a referéncia
els preus que serviren de base per a la celebracié del Contracte. El Contractista podra
impugnar la decisi6 de ’dorgan de contractacié que resoldra el que procedeixi en el termini de
quinze dies habils.

23.3.- Efectes de la resolucié del Contracte: La resolucié del Contracte per qualsevol de les
causes mencionades ala clausula 23.1 donara lloc a la comprovacio, mesuramenti liquidacio
de les obres realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o
en contra del Contractista, amb independéncia de l'aplicacié de la clausula 21 d'aquest
Contracte i produira els seglents efectes:

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haura
d’indemnitzar a PUMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacio es
fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituida, que sera incautada, sense
perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del Contractista en el que es refereix
Uimport que excedeixi de la garantia prestada. La indemnitzacié del danys i perjudicis
és addicional a les possibles penalitzacions que corresponguin en aplicacié de les
clausules corresponents d’aquest Contracte.

b) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensié de la iniciacié de les obres per
partde PUMSA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindra dreta percebre
per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent al
DOS (2) per cent del preu d’adjudicacid, IVA exclos.

c) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensio de les obres iniciades per un
termini superior a vuit mesos acordada per PUMSA, el Contractista tindra dret a
percebre per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié
equivalent al QUATRE (4) per cent del preu de les obres deixades de realitzar. S’entén
per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferencia entre les establertes en
el Contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de notificacié de
la suspensié s’haguessin executat. A aquesta quantitat es deduira, per no ser
acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués
percebut per aplicacié d’allo establert a la clausula 22.2 del present Contracte.

d) Quan el Contracte es resolgui per laimpossibilitat d’executar la prestacio en els termes
inicialment pactats o la possibilitat veritable de que es pugui produir una lesié greu a
Uinteres public en cas de qué es continui executant la prestacio en els mateixos termes,
i no sigui possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec
de Condicions de la licitacid, el Contractista tindra dret a percebre per tots els
conceptes, inclos el benefici industrial, la mateixa indemnitzacié prevista al punt
immediatament anterior (punt c), excepte que la causa sigui imputable al Contractista
elque donara lloc a 'aplicacié de la lletra a) d’aquest apartat.

e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests
s’acomodaran a lo validament estipulat entre elles.
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23.4.- Desistiment del Contracte. PUMSA podra, en qualsevol moment, desistir del present
Contracte per la seva liure determinacioé, mitjancant 'abonament al Contractista de l'import
de l'obra executada fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, aixi com el valor
residual de les instal-lacions que quedin en l'obra. El Contractista tindra dret a percebre per
tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent als danys
produits que en cap cas podra ser superior al SIS (6) per cent del preu de les obres deixades
de realitzar.

Aixi mateix, en aquest suposit de desistiment unilateral del Contracte per part de PUMSA,
haura de retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini maxim de trenta dies
des de la data de desistiment, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a
denegar aquesta devolucio.

23.5.- En cas de resolucié o desistiment del Contracte seran d’aplicacid, mutatis mutandis,
les previsions establertes en el Contracte per al cas de recepcio al final de Uobra, tal como
amb caracter enunciatiu i no limitatiu, la constitucié de garanties, liquidacio i recepcié de
l'obra executada.

24.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En cas que el Contractista, dugués a terme una fusié d’empreses, el present Contracte
continuara vigent amb lentitat absorbent o amb la resultant de la fusié, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissid, aportacié o transmissié d'empreses o branques d'activitat de les
mateixes, continuara el Contracte amb lentitat a la qual se li atribueixi, que quedara
subrogada en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvencia exigida en
acordar-se l'adjudicacié o que les diverses societats beneficiaries de les esmentades
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o
branques segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de l'execucié del
Contracte.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir 'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte
les condicions de solvencia necessaries es resoldra el Contracte en els termes establerts en
el present document, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié del
contracte per culpa de l'adjudicatari.

25.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

25.1.- El compliment de les condicions especials d’execucié establertes en el Plec de
Condicions de la licitacio.

25.2.- EL compliment per part del Contractista de l'oferta que hagi presentat en tots els seus
termes, en particular, i sifos el cas, la utilitzacié dels materials sobrants dels enderrocs per
a la utilitzacié de subbase de paviments en la construccio de carrers, carreteres i edificis.

25.3.- El compliment dels terminis parcials i total de 'execucié de les obres objecte del
contracte.

25.4.- L’efectiva dedicacio o adscripcio a Uexecucié del Contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats i compromesos en U'oferta, si existeixen.
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25.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de
la licitacio.

26.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

La modificacio del Contracte és una potestat de PUMSA i no del Contractista. Per tant, les
modificacions que PUMSA acordi seran obligatories per al Contractista quan impliquin,
garantia aillada o conjuntament, una alteracio en la seva quantia, a l'alga o a la baixa, que no
excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, i sempre que es donin les causes establertes
en 'apartat 3 de la present clausula.

En el cas que per executar les modificacions sigui necessaria l'aplicacio de preus no inclosos
en els quadres de preus, s'elaboraran preus nous de conformitat amb allo establert a la
clausula 2.3 del present contracte.

26.1.- Modificacié del Projecte: PUMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s
modificat/s que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte,
sempre que aixi s’hagi previst al Plec de Condicions de la licitacié, o quan malgrat no haver-
se previst, es donin les causes legals oportunes.

En aquest suposit el Contractista estara obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s
projecte/s modificat/s sense que aquesta imposicio per si mateix sigui objecte de reclamacio
per extra cost, ni amb dret a indemnitzacié ni dret a disminuir el ritme dels treballs o
suspendre’ls.

Aixi mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en
elseucas, ales modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels
limits convinguts i restara obligat, quan la Direccié d’Obra ho consideri convenient, a introduir
les modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat,
viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre 'obra projectada a la Direccié d’Obra, que l'elevara amb la seva conformitat
a PUMSA per a l'adopcid de l'acord que procedeixi.

26.2.- Madificacié del Projecte sense necessitat d’aprovacié. Podran introduir-se variacions

sense necessitat d’aprovacié prévia quan aquestes consisteixin en lalteracié dels
mesuraments inicials del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa
superior al deu per cent del preu original del Contracte.

26.3.- Modificacié del Contracte. Les causes i el procediment de modificacié del Contracte
son les establertes en el Plec de Condicions de licitacid, i en article 205iss LCSP .

27.- TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL | CONFIDENCIALITAT

27.1.- Promocions Urbanistiques de Matard, SA és el Responsable del tractament de les
dades personals i l'informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que estableix
la normativa vigent de proteccié de dades personals, concretament el Reglament (UE)
2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre
(LOPDGDD). Aquest tractament s’efectuara exclusivament per a ’execucio del contracte i les
dades es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del
tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custodia. No esta previst
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comunicar les dades a tercers excepte obligacio legal o aquells prestadors vinculats a les
parts que actuin com a Encarregats del Tractament.

S’informa al contractista que podra exercir els drets d’accés, rectificacio, portabilitat i
supressio de les seves dades i els de limitacié i oposicié al seu tractament dirigint-se a
Promocions Urbanistiques de Mataro, SA al carrer Pablo Iglesias, 63, Planta 2, Despatx 10,
08302 Matard (Barcelona) o al correu electronic pumsa@pumsa.cat. Si considera que el
tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podra presentar una reclamacié davant
U'Autoritat Catalana de Proteccié de Dades (apdcat.gencat.cat), o contactar amb ella
delegat/da de proteccié de dades a dpd@pumsa.cat

27.2.- El contractista, en qualitat d’Encarregat del Tractament, es compromet a complir amb
el que es disposa en la normativa vigent de proteccié de dades, vigent de proteccié de dades
personals, concretament el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei
organica 3/2018, de 5de desembre (LOPDGDD), aixi com garantir la confidencialitati el secret
professional de tota la informacié a la que tingui accés per execucié del contracte, obligant-
se explicitament a no divulgar-la, publicar-la, cedir-la, vendre-la, ni d’una altra forma, directa
o indirecta, posar-la a la disposicié de tercers, ni total ni parcialment, i a complir aquesta
obligacié fins i tot amb els seus propis familiars o altres membres de Uorganitzacié que no
estiguin autoritzats a accedir a aquesta informacid, qualsevol que sigui el suport en el qual la
contingui.

S’entendra per "informacié confidencial" totes les dades personals i informaci6 intercanviada
entre les parts, que poden incloure secrets comercials, coneixements técnics, secrets
comercials i qualsevol altra informacié relacionada amb clients i proveidors realitzades o
obtingudes pel contractista durant la vigéncia del contracte.

27.3.-El contractista garanteix que el personal que prestara els serveis al RESPONSABLE es
comprometra a respectar la confidencialitat de les dades o estara subjecte a una obligacid
legal de confidencialitat de naturalesa legal.

27.4.- El contractista sera responsable de qualsevol perjudici que pogués derivar-se de
Uincompliment dels compromisos d’aquest acord, podent suposar Uinici d’accions legals,
aixi com la reclamacié de les indemnitzacions, sancions i danys o perjudicis que el
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT es vegi obligat a atendre a conseqiiéncia d’aquest
incompliment.

27.5.- El contractista entén i accepta la prohibicié de subcontractar una tercera persona per
altractament de dades que li hagi encomanat el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, llevat que
n’hagi obtingut una autoritzacié prévia i per escrit.

27.6.- Les obligacions contingudes en aquesta clausula son de caracter indefinit i es
mantindran en vigor amb posterioritat a la finalitzacié del contracte. Per aixo, garanteix que,
després d’acabar la relacid, guardara el mateix secret professional respecte de la “informacié
confidencial” a la que hagi tingut accés durant ’lacompliment de les seves funcions.

28. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS | NOTIFICACIONS

28.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a U'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats
amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra el senyor Jorge Munoz
Masjuan, i com a responsable de Seguretat i Salut al Sr. Juli Urena Maggi.
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Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a que,
en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, es procedira en un
termini que no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En
qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el seu nom a PUMSA
haura de ser aprovat per aquesta explicitament i per escrit.

Aixi mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra el Sr. Juli Urefia Maggi

28.2.- PUMSA designa com a director de les obres, al Sr. Miquel Llorens Sulivera, Dr.
Arquitecte de ’empresa GMK.

28.3.- PUMSA designa com a Responsable del Contracte i Coordinador de Seguretat i Salut, al
Sr. Carlos Garcia Mateo, Arquitecte técnic de ’Area de Patrimoni de PUMSA.

28.4 A efectes de notificar-se qualsevol actuacio prevista al Contracte, les parts designen el
seglients domicilis a efectes de notificacions:

PUMSA: ¢/ Pablo Iglesias 63, 22 despatx 10, 08302 Matard.
CONTRACTISTA: ¢/ Ecuador, 1, 3r 2a, Edifici UEspill, 08402 Granollers.

S’entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicaci6 si s’entrega en ma al
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista.

29.- REGIM JURIDIC 1JURISDICCIO COMPETENT
29.1. El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil, civili processal espanyola.

29.2.- Qualsevol de les parts podra determinar l'elevacié a public del present Contracte,
essent les despeses a carrec de qui ho demani.

29.3.- L’ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controvérsies que
sorgeixin entre les parts en relaciéo amb els efectes, compliment i extincié del contracte.

Ambdues parts contractants, amb renuncia als seus propis furs, se sotmeten expressament
als jutjats i tribunals de Mataré i Barcelona, a U'objecte de dirimir totes qliestions que
I’execucid, interpretacié o acompliment d’aquest contracte puguin originar.

29.4.- En cap cas el Contractista podra suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota
fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, hagin donat aquestes lloc 0 no a procediments judicials o contenciosos
de qualsevolindole. Eldret del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de retencié
sobre les obres.
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| perque constii en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte, per duplicat exemplar, pero a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu
encapcalament.

PUMSA ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SLU

Firmado digitalmente por
Munoz (R: BUBE0S 168)
Fecha: 2025.12.30 13:31:39

B08868168) +01'00'

José Maria Ruiz Monreal Jorge Munoz Masjuan
GERENT ADMINISTRADOR UNIC
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ANNEX 1. PLEC DE CONDICIONS
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PUMSA

PROMOCIONS
V URBANISTIQUES
DE MATARO,SA

PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO, S.A.

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTACIO NO HARMONITZADA

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

TREBALLS DE REFORG DE LES PLAQUES DE LA JUNTA DE DILATACIO DE L’APARCAMENT

“PARC DE PALAU”

NUMERO D’EXPEDIENT: OBR01-07/2025
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QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

TREBALLS DE REFORG DE LES PLAQUES DE LA JUNTA DE DILATACIO DE L’APARCAMENT
“PARC DE PALAU”.

A.- DESCRIPCIO DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE: el present procediment de licitacio té per
objecte la contractacio de 'execucié de les obres de reparacié estructural de les plaques de la
junta de dilatacio de ’aparcament “Parc de Palau”, situat al carrer Siete Partidas numero 35, al
terme municipal de Mataro.

L’actuacié inclou la demolicié i retirada del sistema de refor¢ anteriorment instal-lat, la
col-locacié d’un nou sistema de reforg metal-lic dimensionat segons els criteris establerts en el
projecte executiu, aixi com totes aquelles tasques auxiliars i complementaries necessaries per
garantir la correcta execucio de 'obra i la posada en servei de U'estructura.

Les obres s’emmarquen dins del conjunt d’actuacions de mantenimentirehabilitacio estructural
de les infraestructures publiques municipals, i tenen com a objectiu principal restablir la
funcionalitat estructural, la seguretat i la durabilitat del forjat afectat, que presenta una patologia
relacionada amb la junta de dilatacio i la seva connexié amb les plaques alveolars.

B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 78.027,72 Euros (IVA exclos).

Concepte Import (IVA exclos)
Pressupost base de licitacio total 78.027,72 €
Total 78.027,72 €

C.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: 94.413,54 Euros (IVA inclos).

Partides d’oferta lliure (admeten baixa): totes les partides, exceptuant les partides algades del
quadre de preus. (Annex num. 8):

Import Import total
HEIEL L (IVA exclds) e (IVA inclos)
Pressupost base de licitacio 74.135,81€ 15.568,52 € 89.704,33 €

Partides algades del quadre de preus (Annex num. 8), de cobrament integre i a justificar (no
admeten baixa) :

Import Import total
Concepte N IVA A
P (IVA exclos) (IVA inclos)
Pressupost base de licitacio 3.891,91 € 817,30 € 4.709,21¢€
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Total pressupost base de licitacié: 78.027,72 €, al que li correspon per IVA la quantitat de
16.385,82 €, sent el preu total 94.413,54 €.

D.- DURADA DEL CONTRACTE: un (1) mes, a comptar a partir de 'endema de la signatura de
l’acta de comprovacio del replanteig.

E.- LLOC D’EXECUCIO: Matar6

F.- LOTS: no procedeix la divisié en lots de 'objecte del contracte atés que, 'actuacio prevista
forma part d’un conjunt estructural indivisible, on els diferents elements que intervenen
(demolicio de reforgos existents, fabricacio i col-locacio de nous elements metal-lics, perforacio,
ancoratge, soldadura i control estructural) estan estretament interrelacionats. La separacio per
lots podria afectar negativament la coheréncia técnica del conjunt i posar en risc la seva
funcionalitat i seguretat estructural. També es veu afavorida la gestié administrativa, técnica i
economica del contracte per a la seva tramitacio i execucié com un unic lot, amb una planificacio
global, una Gnica direcci6 d’obra i un Gnic interlocutor per a la coordinacié i seguiment.

G.-TERMINI DE GARANTIA: UN (1) any
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS | MILLORES: no
l.- CONDICIONS DE CAPACITAT: veure clausula 6a del Plec.

J.- CONDICIONS DE SOLVENCIA: s’eximeix als licitadors de l'acreditacié de la solvencia
economica i financera i técnica o professional.

K.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Data i hora limit: la que s’estableixi al Perfil del contractant.

Format i lloc de presentacio: a través d’un (1) sobre Unic en format digital, que s’anomenara
“Sobre Unic” i que haura de presentar-se mitjangant eina de Sobre Digital accessible a adrega
web seglient:

. . . ] /e S
Els documents i el resum de 'oferta quedaran degudament xifrats.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'Gs de U'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacié de les proposicions, ’Organ de contractacié ampliara el termini de presentacié de
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacio
d’ofertes.

L.- OBERTURA DEL SOBRE UNIC QUE CONTE LA DOCUMENTACIO PREVIA | LA PROPOSTA
AVALUABLE MITJANGANT L’APLICACIO DE CRITERIS QUANTIFICABLES A TRAVES DE
FORMULES MATEMATIQUES: no es celebrard acte public d’obertura de les propostes, de
conformitat amb allo disposat a la lletra d) de Uarticle 159.6 de la LCSP. En qualsevol cas,
Lobertura en acte privat de les proposicions no tindra lloc fins que hagi finalitzat el termini maxim
per a la seva presentacio.

M.- CRITERIS D’ADJUDICACIO DE LES OFERTES: segons Annex nim. 5 del present Plec.
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N.- MODEL DE L’OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANCANT
FORMULES: segons Annex num. 4 del present Plec.

0.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE: les causes que poden originar les condicions per a generar
una modificacié del contracte, d’acord amb Uarticle 2024 de la LCSP, son les seglients:

Subjectives:

A. Successié total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracié
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a Uarticle 98 de la
LCSP i sempre que aixo no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni
tingui per objecte eludir 'aplicacié de la Directiva.

B. Substitucié del contractista inicial com a consequéncia de la cessié del Contracte a un
tercer, en els termes establerts a 'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra
'autoritzacié prévia i expressa de 'Organ de Contractacio per a la cessio del Contracte
i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector public, tingui la
solvencia exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector public determinats per la legislacio vigent. El cessionari del
contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

Objectives: no es preveuen causes especifiques de modificacié contractual.
P.- CESSIO DEL CONTRACTE: veure clausula 19a del present Plec.

Q.- TRAMITACIO: ordinaria, mitjangant el procediment obert simplificat abreujat previst a
U'apartat 6¢ de l'article 159 de la LCSP, no sotmes a regulacié harmonitzada i amb pluralitat de
criteris d’adjudicacié automatics.

R.- ASSEGURANCES: polissa d’asseguranga de responsabilitat civil, segons s’indica a "Annex
num. 11 del Plec.

S.- PUBLICITAT: Perfil del Contractant. Accessible a través de la seglient adrega web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin pscp/AppJava/perfi/PUMSA

T.- SERVEl D’INFORMACIO | DE RESOLUCIO DE CONSULTES A DISPOSICIO DELS
LICITADORS: els dubtes, consultes i/o sol-licituds d’informacié s’articularan a través del Perfil
del Contractant de PUMSA, allotjat a la Plataforma de Contractaci6 Administrativa de la
Generalitat de Catalunya i hauran de formular-se, com a molt tard, 3 dies abans de que finalitzi
el termini per presentar les ofertes.

Igualment, s’informa als interessats que la informacio relacionada amb l’estat de tramitacio del
present procediment sera publicada al Perfil del Contractant, incloent els pertinents aclariments
i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar-lo de forma periodica per estar
informats de 'estat de situacié del procediment de contractacid.

Es responsabilitat dels licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de 'expedient, per tal de rebre
amb caracter immediat Uavis de la nova informacié disponible relativa a la tramitacié de
Uexpedient.

Aquesta subscripcié ha d’efectuar-se de manera concreta i especifica per a cadascuna de les
licitacions respecte a les quals s’esta interessat, i s’hi accedeix a través de lapartat
corresponent.
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U.-VISITAAL LLOC DELS TREBALLS: no.

V.- ALTRES INFORMACIONS D’INTERES: no.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE DE SERVEIS

TRAMITACIO: ordinaria

PROCEDIMENT: obert simplificat abreujat
REGULACIO: no harmonitzada

Num. expedient OBR01-07/2025| Codi CPV | 45262400-5 Treballs de muntatge d’estruc-

tures d’acer.

Descripcié contracte | Treballs de reforg de les plaques de la junta de dilatacié de 'aparcament

“Parc de Palau”.

1. DISPOSICIONS GENERALS
CLAUSULA 1.- OBJECTE | REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

1.1. L'objecte d'aquest Plec de clausules administratives particulars (en endavant, Plec) és
Uestabliment de les condicions que regiran 'adjudicaci6, per part de Promocions Urbanistiques
de Matard, SA (en endavant, PUMSA) del contracte d’obres quin objecte es troba descrit a
Uapartat A del Quadre Resum de Caracteristiques. Condicions que es defineixen en aquest Plec,
en el Plec de Prescripcions tecniques (en endavant, PPT) i en els seus annexes.

D’acord amb allo establert a Uarticle 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public per la qual es traslladen a 'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014” (“LCSP”),
no procedeix la divisié en lots en base als motius exposats en 'apartat F del Quadre resum de
Caracteristiques.

Aixi mateix, la descripcié i contingut de cada lot, si s’escau, esta definit a la documentacié
tecnica que s’adjunta al present Plec.

1.2. PUMSA esta subjecta a les disposicions de la LCSP, relatives a la contractacié no
harmonitzada que com a poder adjudicador que no té el caracter d’Administracié Publica li
son aplicables, la propia la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26
de febrer de 2014, sobre contractacio publica (en endavant, Directiva 2014/24/UE) aixi com el
que es preveu en el present Plec.

A la preparacio i adjudicacié del present contracte li resulta d’aplicacio allo previst al Titol |
del Llibre Tercer de la LCSP.

En relacid a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, sera d’aplicacio el
régim previst a la subseccio 4a de la Seccio 3a del Capitol | del Titol | del Llibre Segon de la LCSP.

1.3. Elcontracte té la consideracio de contracte privati queda subjecte, en quant als seus efectes
i extincio, al dret privat, regint-se per aquest Plec, el plec de prescripcions técniques, pel
contracte i documentacio annexada, i en tot allo no previst, per la legislacié civil i mercantil
aplicable.
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1.4. Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir de la preparacio, adjudicacio i
modificacions contractuals, quan aquestes Ultimes es fonamentin en Uincompliment d’allo
establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificaci6 hauria d’haver
estat objecte d’una nova adjudicacid, les parts es sotmetran a Uordre jurisdiccional contenciés
administratiu.

Perresoldre qualsevol discrepancia que poguées sorgir en relacio als efectes i extincio del present
contracte, les parts se sotmetran a lordre jurisdiccional civil. Les parts se sotmeten
expressament a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Matar6, amb
renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

1.5. El present Plec, els seus Annexes i el Plec de prescripcions técniques revestiran caracter
contractual. El contracte s’ajustara al contingut del present Plec, les clausules del qual es
consideraran part integrant del respectiu contracte.

1.6. La presentacié de proposicions implica 'acceptacié incondicionada pels licitadors del
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentacio que conforma la present licitacio,
sense cap excepcio o reserva.

1.7. La interpretacio del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacio es fara tenint en
compte, en primer lloc, el Plec de clausules administratives particulars i les prescripcions
tecniques, que prevaldran sobre qualsevol altra norma.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals de tota indole que puguin tenir aplicacié en U'execucié de la cosa pactada, no
eximira l’adjudicatari de 'obligacié de complir-los.

1.8. En el suposit que el present Plec sigui traduit a altres llenglies, en cas de discrepancia
prevaldra la versio en llengua catalana.

1.9. El present contracte es regeix per la normativa que s’indica a continuacié:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio
publica.

c) Reial Decret817/2009, de 8 de maig, pelqual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector public, en tot alld no modificat ni derogat per
les disposicions esmentades anteriorment.

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions pabliques aprovat pel
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot alld no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment.

e) ELReglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que respecte al tractament de dades
personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i la Llei Organica 3/2018, de 5 de
desembre, de Proteccié de Dades Personals.
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Aquesta obligacié, de conformitat amb el que s’estableix a Uarticle 202.1 de la LCSP,
s’estableix com una condicié especial d’execucié del contracte, tenint aixi mateix el
caracter d’obligacié contractual essencial, 'incompliment de la qual es considerara
incompliment d’una obligaci6 principal del contracte, essent causa de resolucié del
mateix.

Aixi mateix, s’informa del seglient:

1.

2

HE

Les dades personals que per part de PUMSA es lliurin al contractista per a
’execucio del contracte o les dades a les quals aquest accedeixi o generi durant
’execucié de les prestacions objecte del contracte es lliuraran al contractista amb
la unica i exclusiva finalitat de poder prestar els serveis i executar el contracte, no
podent ser tractats o utilitzats pel contractista per a cap altra finalitat.

Tal i com s’ha indicat en la present clausula, el contractista queda obligat a
sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de la Unidé Europea en matéria de
proteccio de dades.

Les empreses licitadores hauran de presentar una declaracié responsable que
posi de manifest on estaran ubicats els servidorsides d’on es prestaran els serveis
associats als mateixos, d’acord amb U’Annex 3 bis del present Plec.

El contractista, durant la vida del contracte, estara obligat a comunicar a PUMSA
qualsevol canvi que es produeixi de la informacié facilitada en la declaracio
indicada al punt immediatament anterior.

Els licitadors estaran obligats a indicar en la seva oferta si tenen previst
subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, i el nom o el perfil
empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o
técnica, dels subcontractistes als que es vagi a encomanar la seva realitzacio.

En tot cas, el contractista, quan actui en la seva condici6 d’encarregat del
tractament, no podra recorrer a un altre encarregat del tractament (sub-
encarregat/subconctratista) sense l'autoritzacié prévia i per escrit, especifica o
general, de PUMSA. En el suposit de que se tracti d’una autoritzacié general, el
contractista haura d’informar a PUMSA de qualsevol canvi previst en la
incorporacié o substitucié d’altres encarregats, donant aixi la oportunitat a
PUMSA d’oposar-se als citats canvis.

El contractista, quan actui en la seva condici6 d’encarregat del tractament, estara
obligat a formalitzar amb PUMSA un contracte d’encarregat del tractament,
restant obligat a donar compliment a les obligacions establertes en l'article 28 del
RGPD i totes aquelles altres que en mateéria de proteccié de dades li resultin
d’aplicacié com a encarregat del tractament.

Les obligacions establertes en aquesta clausula seran igualment exigibles als
subcontratistes autoritzats que hagin de tenir accés a les dades personals. Els
subcontractistes quedaran sotmesos a la normativa nacionali de la Unio Europea
en matéeria de proteccié de dades, resultant també una condicié especial
d’execucié amb caracter d’obligacié contractual essencial. El seu incompliment
sera causa de resolucio del contracte. Igualment, i en aplicacié del que s’estableix
en larticle 28.4 del RGPD, el contractista imposara a U'altre/s encarregat/s del
tractament, si n’hi hagués (sub-encarregat/subcontractista), mitjangant un
contracte, les mateixes obligacions de proteccié de dades personals que les
estipulades en aquest Plec i en el contracte d’encarrec del tractament i, en
particular, la prestacié de garanties suficients d’aplicacié de mesures técniques i
organitzatives apropiades de manera que el tractament sigui conforme a les
disposicions del RGPD i de la LOPDgdd. El contractista sera plenament
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responsable davant PUMSA dels incompliments per part del sub-
encarregat/subcontractista. Conseglientment, el contractista assumira la total
responsabilitat que se’n pogués derivar de Uexecuciéo del contracte davant
PUMSA.

9. Lesobligacions establertes en aquesta clausula, de conformitat amb el previst en
Uarticle 202.1 de la LCSP, es consideren una condicié especial d’execucié del
contracte, tenint aixi mateix el caracter d’obligacié contractual essencial,
Uincompliment de la qual es considerara incompliment d’una obligacié principal
del contracte, sent causa de resolucio del mateix.

CLAUSULA 2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

2.1. El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicacié, la
publicitat i la competéncia de ’Organ de contractacio és el que figura a 'apartat B del Quadre
Resum de Caracteristiques, i no inclou 'lmpost sobre el Valor Afegit.

Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a alld que estableix l’article 101 de la LCSP. Aquest
valor és la suma del pressupost base de licitacio, aixi com les eventuals modificacions i, en el
seu cas, prorrogues o altres opcions, en els termes establerts en el present Plec. Elvalor estimat
ha estat tingut en compte per a escollir el procediment de licitacié aplicable i la publicitat
d’aquest.

2.2. El pressupost base de licitacio del contracte és el que consta expressat a 'apartat C del
Quadre-Resum de Caracteristiques.

El desglossament del pressupost base de licitacié s’indica a U’Annex num. 8 del present Plec.

Aquest pressupost base inclou tots els factors de valoracio i les despeses que, segons els
documents contractuals i la legislacio vigent corren per compte de [’adjudicatari, aixi com els
tributs de qualsevol tipus, incloent 'Impost sobre el Valor Afegit.

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitacié o
als preus unitaris en que aquest es desglossi.

L’adjudicatari tindra dret a percebre les quantitats corresponents als treballs realment
executats, de conformitat a la seva oferta i en la forma prevista en el corresponent contracte, i
que hagin estat sol-licitades per PUMSA.

PUMSA no resta obligada a exhaurir 'esmentat import en atencié a que les certificacions, un cop
finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista.

L’adjudicatari esta obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execucié del contracte,
sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional.

En el seu cas, la partida d’imprevistos i les altres partides xifrades a preu algat a justificar en el
pressupost base, no suposaran dret a la seva percepcio per part del contractista, només en la
quantia o unitat d’obra dels treballs realment realitzats.

2.3. El preu del contracte sera aquell que resulti de U'adjudicacié tenint en compte oferta de
U'empresa adjudicataria i els preus que aquesta hagi ofert i incloura, com a partida independent,
Ulmpost sobre el Valor Afegit, que sera liquidat i ingressat directament per 'adjudicatari.

=
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En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol
indole, que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que Uadjudicatari ha d’assumir
conforme al previst en el Plec de condicions i documentacio annexa.

L’'import d’adjudicacié en cap cas superara el pressupost base de licitacio. En el suposit que

Uoferta dellicitador superi aquest import sera exclosa del procediment.
2.4. El preu del contracte no sera objecte de revisio.

2.5. Es fa constar que es disposa de credit suficient per atendre les obligacions economiques
que es deriven per PUMSA del compliment del contracte al que es refereix el present Plec, fins a
la seva conclusio.

CLAUSULA 3.- DURADA DEL CONTRACTE

3.1. La durada del contracte és la que s’estableix a Uapartat D del Quadre resum de
caracteristiques, i comengara a comptar a partir de 'endema de la signatura de l'acta de
comprovacio del replanteig.

L’acta de comprovacié de replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat

CLAUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE | DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

4.1. La contractacio de les obres de referéncia s’adjudicara a través del procediment obert
simplificat abreujat regulat a U'article 159.6 de la LCSP.

L’adjudicacio del contracte es realitzara a Uoferta que presenti una millor relacié qualitat-preu
en el seu conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicacié que figuren a ’Annex nam. 7 del present
Plec.

4.2. NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE: les necessitats que PUMSA pretén satisfer
mitjangant aquest contracte son les que consten a la memoria justificativa.

4.3. DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS: des del dia de la publicacié de
l'anunci de licitacio, les empreses interessades podran obtenir a través del Perfil del Contractant
la documentacié necessaria per preparar les seves propostes, que inclou els segients
documents:

- Aquest Plec de Clausules Administratives Particulars.

- Projecte de reforg de les plaques de la junta de dilatacié de 'aparcament “Parc de Palau”.

Tota aquesta documentacid tindra caracter contractual. Aixi mateix, s’informa que en el
contracte tipus que s’adjunta com a annex al present Plec es regulen les obligacions del
contractista, tals com, amb caracter enunciatiu i no limitatiu, forma de pagament, condicions
d’execucid, subcontractacié, pagament a subcontractistes i proveidors, penalitzacions,
resolucié del contracte, etc. i que, per tant, hauran de ser tingudes en consideracié pels
licitadors.
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4.4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: el responsable del contracte, de conformitat amb el que
s’estableix a l'article 62 de la LCSP, sera el Sr. Carlos Garcia Mateo, arquitecte técnic de l’Area
de Patrimoni, a qui correspondra supervisar U'execucié i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié de la prestacio
pactada, dintre de 'ambit de les facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als
articles 237 a 246 de la LCSP.

Es designa com a unitat encarregada del seguiment i execucié del contracte a [’Area de Patrimoni
de PUMSA, que amb col-laboracié amb el responsable del contracte, li correspondra també el
control de la correcta execuci6 d’aquest.

Aixi mateix, 'adjudicatari haura de determinar un interlocutor directe amb el que el responsable
del contracte de PUMSA o la/es persona/es en qui aquest delegui, pugui comentar els aspectes
relacionats amb l’execucié del contracte.

4.5. ORGAN DE CONTRACTACIO: 'Organ de contractacié del present contracte, per raé de la
quantia del mateix, és el Consell d’Administracié de PUMSA, en virtut de l'acord del referit
Consell d’Administracié de data 18 de setembre de 2023.

CLAUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIO

La present licitacié es publicara mitjangant anunci al Perfil del Contractant de 'entitat, al qual
s’hi potaccedir a través de 'adrega web que consta referenciada a 'apartat S del Quadre Resum
de Caracteristiques.

Il. PROCEDIMENT DE LICITACIO
CLAUSULA 6.- CONDICIONS DE CAPACITAT | SOLVENCIA DELS LICITADORS
6.1. Condicions de capacitat

Estan capacitades per contractar amb PUMSA les persones fisiques o juridiques, amb condicio
d’empresari, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que
estableix 'article 65 de la LCSP i que no estiguin incorregudes en cap dels suposits d’incapacitat
o prohibicions de contractar determinats a Uarticle 71 de la referida Llei.

En el cas de persones juridiques, la seva activitat ha de tenir relacié amb U'objecte del contracte,
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d’una
organitzacié amb elements suficients per a la deguda execucio del contracte. Igualment hauran
de comptar amb [’habilitacié empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realitzacié de Uactivitat o la prestacié que constitueixi 'objecte del contracte.

Els requisits de capacitat i d’abséncia de prohibicions de contractar s’han de complir en el
moment de la presentacioé de Uoferta i s’han de mantenir fins al moment de U'adjudicacié i, en el
seu cas, formalitzacio del contracte.

Les empreses estrangeres no comunitaries hauran de complir, a més, amb els requisits
establerts a Uarticle 68 de la LCSP.

2

TREBALLS DE REFORG DE LES PLAQUES DE LA JUNTA DE DILATACIO DE L’APARCAMENT “PARC DE PALAU” 10

HE

OSV%M IV7TQAJOZ54CJZEDRRWEKYIRIE Deta | hora | 15/07/2025 10:52:41
Aquest informe té caracter de copia electronica auténtica amb validesa i eficacia administrativa dORIGINAL (art. 27 Llei
e a " 39/2015) - ¢
Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, ,)
URL de verificacié hitps://eadmin.gonce eu/verifirma/code/lV7TQAJOZ54CJZEDRRWEKYIRIE | Pagina | 11/92
W(W IV7Q2QB5Z5VSJRNZIVMXKEZS44 Datalhora | 30/12/2025 11:32:17
Normativa Aquest informe té caracter de copia electronica auténtica amb validesa i eficacia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)

José Maria Ruiz Monreal (Gerent, , Pumsa)

https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV7Q2QB5Z5VSJRNZ3VMXKEZS44 | Pagina | 47/94




6.2. Unions Temporals d’Empreses

PUMSA podra contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin
temporalment a Uefecte. Aquesta participacié s’instrumentalitzara, a la fase de licitacio,
mitjangant l’aportacié d’'un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurréncia
conjunta, indicant els noms i circumstancies dels que la constitueixen, la participacié de
cadascun d’ells, i designant un representant o apoderat tinic amb poders bastants per a exercitar
els drets i complir amb les obligacions que del contracte es derivin fins a Uextincié del mateix,
sens perjudici de lUexisténcia de poders mancomunats en altres aspectes, assumint el
compromis de constituir-se formalment mitjangant escriptura publica en el cas de resultar
adjudicataris del contracte.

Aquests empresaris quedaran obligats solidariament davant PUMSA.

No sera necessaria la formalitzacié de la UTE en escriptura publica fins que s’hagi adjudicat el
contracte al seu favor.

6.3. Condicions de solvéncia

De conformitat amb Uarticle 159.6.b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors d’acreditar la
solvencia economica i financera i técnica o professional.

Ara bé, en virtut dels articles 76.2 de la LCSP, l’adjudicatari haura de disposar del personal
técnic necessari per donar cobertura a totes les especialitats, que hauran de formar part de
U'abast del contracte i haura de mantenir durant tota la vigéncia del contracte la dimensio
minima exigida:

- Un(1)Capd’obra:
o Titulacié requerida: enginyer, arquitecte o arquitecte técnic en Uambit
d’Edificacié.

o Experiéncia minima requerida: experiéncia laboral demostrada de 5 anys en
gestio per la monitoritzacio de patologies en estructures.

Els licitadors hauran de declarar responsablement que posseeixen la solvéncia exigida per al
present contracte (recollida a ’Annex 1).

6.4. Declaraci6 sobre l’aptitud per a contractar

L’aptitud i capacitat per a contractar haura d’acreditar-se pels mitjans indicats quan sigui
requerit per 'Organ de contractacio.

En el moment de la presentacio de les ofertes/propostes, els licitadors hauran de presentar una
declaracio responsable del firmant de l'oferta respecte a ostentar la representacié de la societat
que presenta 'oferta, compta amb les autoritzacions necessaries per exercir 'activitat i no estar
incurs en cap prohibicio de contractar (Annex num. 1).

En qualsevol cas, PUMSA podra requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius en qualsevol moment del procediment quan resulti necessari per
garantir el bon desenvolupament del mateix.
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6.5. Requisits d’habilitacié professional

Per realitzar els treballs objecte del contracte, l'adjudicatari haura d’estar inscrit en el Registre
d’empreses Acreditades (REA), d’acord amb el qué estableix la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacio al sector de la construccio i conforme U'art. 3 del Reial Decret
1109/2007, de 24 d’agost.

6.6. Mesura social. Informacioé de la subcontractacio en la licitacio

L’empresa licitadora ha d’informar la part del contracte que estima subcontractar, assenyalant
el seu import, i el nom o perfil empresarial als que pretengui encomanar la seva realitzacio. Si
Uempresa licitadora té decidit amb quines empreses pensa executar parts especifiques de
Uobjecte contractual, ha d’identificar-les indicant elnom o denominacio social de les empreses,
el NIF i la part de Uobjecte que realitzara cada empresa subcontractada.

Aquesta obligacié és complementaria a la gestié del Llibre de subcontractacié previst a Uarticle
8delaLlei 32/2006, de 18 d’octubre, que regula la subcontractacio en el sector de la construccid.

En fase d’execucio del contracte, si 'empresa contractista pretén modificar les empreses
subcontractades, 'Organ de contractacié ha d’autoritzar la modificacié de les empreses
subcontractistes identificades en la licitacio.

6.7. L’Organ de contractacié adoptara les mesures adequades per garantir que la participacio a
la licitacié de les empreses que haguessin participat préviament en l'elaboracié de les
especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte, 0 haguessin assessorat
a I’Organ de contractacié durant la preparacié del procediment de contractacio, no falsegin la
competencia. En tot cas, s’observaran les regles previstes a l"article 70 de la LCSP.

En el suposit que una empresa licitadora, 0 una empresa vinculada a aquesta, hagi participaten
Uelaboracié de les especificacions tecniques o de documents preparatoris del contracte ho
haura d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participacio, aportant la
corresponent declaracié responsable dins del sobre tnic, segons document que s’adjunta com
a Annex num. 2.

6.8. Les persones juridiques només podran resultar adjudicataries de contractes quines
prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o ambit d’activitat que d’acord
amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin propies.

6.9. Els licitadors que comptin amb cinquanta o més treballadors/res han de tenir ocupats un
nombre de treballadors/res amb discapacitat no inferior al dos per cent del total de la plantilla, o
donar compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o
norma que el substitueixi.

Aixi mateix, els licitadors que comptin amb 50 o més treballadors, han de compliramb 'obligacié
de comptar amb un pla d’igualtat conforme al que disposa U’article 45 de la Llei Organica 3/2007,
de 22 de marg, per a la igualtat de dones i homes. Hauran de tenir aprovat i registrat un pla
d'igualtat entre homes i dones, en tot cas, les empreses seglients:

- Lesde 50 0 més persones en plantilla.
- Lesobligades per conveni col-lectiu.
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- Aquelles en les quals lautoritat laboral 'hagués acordat en un procediment
sancionador, on s'especifiqués la substitucio de les sancions accessories, a canvi de
l'elaboracio d'un Pla d'lgualtat.

CLAUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS

7.1. Les proposicions es referiran, en el seu cas, a cada lot de les obres objecte del present
contracte i no s'admetran ofertes parcials.

Les proposicions es presentaran dins del termini maxim previst a 'apartat K del Quadre resum
de Caracteristiques i a 'anunci de licitacié. Les proposicions presentades fora del termini
establert no seran admeses sota cap concepte ni en cap circumstancia.

Tots els licitadors hauran d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili,
telefon, fax, correu electronic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que en
general es derivin del present procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador.

7.2. Les ofertes només es podran presentar al registre electronic indicat a ’apartat K del Quadre
resum de Caracteristiques.

7.3. Les ofertes hauran de tenir una validesa de QUATRE (4) mesos, comptats a partir de la data
d'obertura de les proposicions. Superat aquest termini els licitadors podran optar per mantenir o
retirar Wurs proposicions, amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap
mena de compensacioé o indemnitzacié. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran valides i
vinculants pel licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.

7.4. Cada licitador no podra presentar més d’una proposicioé en el present procediment de
contractacio (o per cada lot en el cas d’adjudicacié de diversos lots), ja sigui de forma individual
0 conjunta amb altres empreses.

La presentacié de més d’una oferta per lot, en el seu cas, per part d’un licitador, de forma
individual o conjunta amb altres empreses, implicara la no admissié i, per tant, el rebuig de totes

les proposicions en les que s’hagi presentat el licitador infractor i exclusié del lot corresponent

Tampoc podra subscriure cap proposicio en participacio conjunta amb altres licitadors si ja ho
ha fet individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions. La infraccié del que
s'assenyala en aquest paragraf donara lloc a la inadmissio de totes les proposicions que hagi
presentat.

7.5. La presentacié simultania per part d’empreses vinculades suposara els efectes que
s’estableixen a la normativa aplicable en relacié amb Uaplicaci6 del regim d’ofertes amb valors
anormals o desproporcionats.

7.6. La presentacio de la proposta implica que el licitador ha revisat i analitzat detingudament el
projecte de 'obra a executar i tota la documentacié contractual i técnica que els ha estat
facilitada i que al formular i presentar U'oferta ha tingut en compte les anteriors circumstancies.
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CLAUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIO DE LES PROPOSICIONS | MITJANS DE
COMUNICACIO ELECTRONICS: NORMES GENERALS

8.1. Les proposicions constaran d’un (1) sobre, en format digital i suport electronic, que
s’anomenara “Sobre UNIC”. En qualsevol cas, si el contracte es divideix en lots, caldra presentar
un “Sobre Unic” per a cada lot, amb expressa indicacié del lot de que es tracti.

Els licitadors podran indicar, en el seu cas, quina informacio de la seva proposicio té caracter
confidencial, de conformitat amb el model que s’adjunta com a Annex nam. 3, sense que, en
cap cas, puguin declarar com a tal Uoferta econdmica. L'Organ de contractacié garantira la
confidencialitat de la informacié expressament aixi designada, dins dels parametres de la
legalitati sempre que no afecti al dret d’informacié que tenen la resta de licitadors de conformitat
amb allo establert a la legislacio vigent en matéria d’accés a la informacio publica.

8.2. Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que confirmi les seves ofertes
en el termini que s’assenyala en Uanunci de licitacié, mitjangant Ueina de Sobre Digital
accessible a 'adrega web segient:

. . . i \ fil/PUMSA

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a ’'eina i, a continuaci6, rebran un missatge, al
correu electronic indicat en aquest formulari d’alta, d’activacié de 'oferta.

Les adreces de correu electronic que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripcié de Ueina del Sobre Digital, que seran les utilitzades per a enviar correus
electronics relacionats amb Uas de Ueina del Sobre Digital, han de ser els mateixos que es
designin a la declaracié responsable de UAnnex 1 del present Plec per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjangant ’e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de Uoferta, atés
que Uenllag que es conté en el missatge d’activacio és l’accés exclusiu de qué disposaran
per presentar les seves ofertes a través de U’eina de Sobre Digital.

Accedint a 'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag trames, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacio requerida i adjuntar-la en format electronic
en el/s sobre/s corresponent/s. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de U'oferta.

8.3. Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, [’eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre/s amb documentacio xifrada que formi part
de la licitacio. Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de ’enviament de les ofertes,
la documentacio.

Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de
custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per a tots els sobres o
diferents per a cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (U'eina de
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per a 'accés al seu contingut.
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8.4. L’eina de Sobre Digital demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic
assenyalat en el formulari d’inscripcid a Uoferta de 'eina de Sobre Digital, que accedeixin a 'eina
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de
la documentacio, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de 'acte d’obertura del/s sobre/s, en la
data i ’hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, ’han d’introduir dins del termini
establert abans de 'obertura del primer sobre xifrat.

8.5. Una vegada complimentada tota la documentacié de 'oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es fara la presentacié propiament dita de Uoferta. A partir del moment en que
Uoferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la unitat técnica valorara, en funcio de
quina sigui la documentacio afectada, les consequéncies juridiques respecte de la participacio
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al
contingut d’algun dels documents de loferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per coneixer o valorar l'oferta, la unitat técnica podra acordar l’exclusié de
empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-
ne Uempremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels
documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en
Uoferta, a través de l’eina de Sobre Digital.

8.6. D’altra banda, els formats de documents electronics admissibles sén els seglients:

* PDF.
DOC.
» DOCX.

8.7. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna
de les circumstancies previstes en 'article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar.
S’exclouran del procediment de contractacié les ofertes que siguin incomplertes, anomales,
continguin omissions, errades 0 esmenes que no permetin conéixer clarament els seus termes i,
en consequéncia, no permetin coneixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin
aerror.

8.8. Les circumstancies relatives a la capacitat i abséncia de prohibicions de contractar
determinats per la legislacio aplicable, han de concdrrer a la data final de presentacio d’ofertes i
subsistir en el moment de la perfeccio del contracte. Qualsevol canvi en aquestes
circumstancies implicara la impossibilitat de formalitzar el contracte.
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En aquest suposit, es proposara 'adjudicacié a 'empresa seglent que hagi presentat U'oferta
amb millor relacié qualitat-preu d’acord amb Uordre en qué hagin quedat classificades les
ofertes, procedint-se d’acord amb el que s’estableix al present Plec.

8.9. D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aixo, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo €s, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacio oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacio.

8.10. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i
durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de
notificacio e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos
de la posada a disposicio de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electronic i als teléfons mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la
declaracio responsable annexada al present Plec.

Un cop rebuts el/s correu/s electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils,
els SMS, indicant que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicié en 'e-NOTUM, haura/n
d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjangant Uenllag que s’enviara a aquest efecte. En
Uespaivirtual on hi ha dipositada la notificacié, es permet accedir a dita notificacié amb certificat
digital o amb contrasenya.

(EL sistema d’e-NOTUM permet que I'Organ gestor estableixi que 'accés a les notificacions es
pugui dur aterme, a més de amb certificat digital, a partir de la generacié d’una contrasenya d’un
sol as).

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de U'avis
de notificacio, si'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant
de I’Organ de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la
notificaci6 per part de 'empresa a qui s’adrega.

8.11. D’altra banda, per tal de rebre tota la informaci6 relativa a aquesta licitacio, les empreses
que hovulguini, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en
aquesta licitacio, a través del servei de subscripcio a les novetats de U'espai virtual de licitacié
que a tal efecte es posa a disposicio a 'adrega web del perfil de contractant de 'Organ de
contractacio, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin pscp/Applava/perfil/PUMSA

Aquesta subscripcio permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacio o avis relacionat amb aquesta licitacio.
Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi6é o com a consequéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el
tauler d’anuncis associat a Uespai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacioé Publica.
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En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de Uautenticitat, la integritat
i la data i hora de publicacio de la informacio publicada, també es publicara informacio relativa
tant a la licitacio, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prévia
l'autenticaci6 requerida. El Perfil del licitador esta constituit per un conjunt de serveis adregats
a les empreses licitadores amb U'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora,
amb un seguit d’eines que faciliten 'accés i la gestié d’expedients de contractacié del seu
interés. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en 'apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de
Serveis de Contractacio Publica i disposar del certificat digital requerit.

8.12. Certificats digitals.

D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient l'Gs de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de
23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per
tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura de la declaracio i de 'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb U'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacio electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.

CLAUSULA 9.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: DOCUMENTACIO

SOBRE UNIC
CONTINGUT:
El “Sobre Unic” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:

9.1. Declaraci6 responsable d’acord amb el model que consta a ’Annex nim. 1 del present
Plec, sobre compliment dels requisits de personalitat, capacitati altres circumstancies.

L'Organ de contractacié acceptara com a prova preliminar del compliment de les condicions
establertes legalment per a contractar amb el sector public, aixi com dels requisits de capacitat
i solvencia establerts en el present plec, la declaracié responsable d’acord amb el model previst
a ’Annex nam. 1 del present Plec, degudament omplerta i actualitzada.

Per tant, les empreses licitadores hauran de presentar la declaracio responsable mitjangant la
qual declaren la seva capacitat i la solvéncia de conformitat amb els requisits minims exigits en
el present Plec; que no es troben incurses en cap prohibicié de contractar o, si es troben, que
han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat en els casos que legalment procedeixi; i
que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social,
aixi com que compleixen amb la resta de requisits que s'estableixen en aquest plec.
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E iali i6al . s .
a. Cadascun dels empresaris haura de presentar la corresponent declaracioé responsable.

b. Caldra presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat tinic
amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte
fins a la seva extincio, aixi com la indicacié dels noms i circumstancies dels empresaris que
la subscriuen, la participacié de cadascun d’ells, i el compromis de constituir-se formalment
en Unié temporal, en cas de resultar adjudicataris.

c. Es podra incorporar el NIF provisional assignat per U’Administracié competent. Només en el
cas de resultar adjudicataria la unié, haura d’acreditar-se la seva constitucié en escriptura
publica i aportar el NIF definitivament assignat.

d. Ellicitador que formi part d’'una unié d’empresaris que es constitueixi temporalment no podra
concérrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una unié d’empresaris.

Altres especialitats:

Quan Uempresari tingui la intencié de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstancia en
UAnnex nam.1 i presentar altre annex separat per a cadascuna de les empreses a la capacitat
de les quals recorri 0 que tingui intencié de subcontractar, degudament signat en cas que es
conegui la seva identitat. A més, haura de presentar el compromis per escrit de les dites entitats,
d’acord amb el que disposa Uarticle 75.2 de la LCSP.

Elcompromis per escrit de dites entitats, es presentara pel licitador que presenti la millor oferta,
previ requeriment de PUMSA, segons s’estableix a Uarticle 75.2 de la LCSP.

Especiali lacis :

Les empreses estrangeres presentaran, a més, una declaracioé de sotmetre’s a la jurisdiccié
dels jutjatsi tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidéncies que directament
o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador (recollida a 'Annex 1).

9.2. Declaracio responsable relativa a la part o parts dels treballs que seran objecte de
subcontractacio i si se’n té coneixement, el nom dels subcontractistes_(recollida a ’Annex
1).

9.3. En cas de que varis empresaris concorrin agrupats en una Unié temporal, s’aportara el
compromis de constituir la unié temporal, d’acord amb allo disposat a article 69.3 de la
LCSP.

9.4. Declaracio responsable de no haver participat en Uelaboracio de les especificacions
técniques o de documents preparatoris del contracte, ni haver estat adjudicataria o haver
participat en U’execucio dels contractes que hagin tingut per objecte la vigilancia,
supervisié, control i direccié de Uexecucié de les obres i instal-lacions objecte de licitacié,
ni ésser empresa vinculada a elles en el sentit que estableix en la LCSP. Aquesta declaracio
es podra fer segons el model que consta a U’Annex nam. 2, (opcié6 1).

En el suposit que una empresa licitadora, 0 una empresa vinculada a aquesta, hagi participaten
l'elaboracié de les especificacions técniques o de documents preparatoris del contracte ho
haura d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participacié. Aquesta
declaracio es podra fer segons el model que consta a ’Annex nim. 2, (opci6 2).
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9.5. Declaracio per part del licitador en mateéria de proteccio de dades, segons model de
UAnnex nim. 3.

9.6. Altres declaracions: declaracio sobre la viabilitat del projecte. Aquesta declaracio es
podra fer segons el model que consta a ’Annex num. 4.

9.7. Declaracié6 per part del licitador per la qual s’acredita que la documentacié de que ja
disposa PUMSA respecte del licitador es manté vigent, segons model que consta a UAnnex
nuam. 8, si s’escau.

9.8. Oferta econdomica i d’altres referéncies avaluables automaticament, d’acord amb
UAnnex nim. 5 del present Plec.

L'oferta econdomica i d’altres referéncies avaluables automaticament s’haura de formular
d’acord amb el model que s’acompanya al present plec com a Annex nam. 5. S’indicara i el seu
termini de validesa, que no podra ser inferior al termini indicat en el present Plec.

Pel que fa a 'ofert a economica, dins del preu ofert es consideraran incloses tota mena de
despeses, arbitris o taxes necessaries que s’originin per motiu del contracte i de la seva execucio,
aixi com tots aquells elements identificats al contracte, Plec técnic, projecte, pla d’obres i tota
la documentacio annexada al present document, aixi com totes les costes i despeses
enumerades al contracte tipus.

A més, en el preu ofert haura de constar desglossat l'lmpost sobre el Valor Afegit vigent.
Qualsevol variacio del tipus de U'IVA sera aplicable a partir de la seva vigencia.

Es pressupostara U'import de 'obra mitjangant la incorporacié d’un coeficient corrector general
(a la baixa), que afecti els preus unitaris de totes les unitats de 'obra del projecte, excepte les
partides algades “a justificar” que no vindran afectades per cap coeficient corrector. El
pressupost d’execucié material s’obtindra mitjangant la suma dels imports dels preus unitaris
de totes les unitats d’obra, multiplicats pel coeficient corrector i pels amidaments respectius del
projecte, més limport de les partides algades “a justificar” previstes en el projecte i el
pressupost d’execucié per contracte resultara d’afegir a la xifra anterior la quantitat
corresponent al percentatge del tretze per cent de despeses generals i d’empresa del
contractista, més la quantitat corresponent al percentatge del sis per cent de benefici industrial
del contractista, més =finalment- la quantitat corresponent a U'IVA vigent.

Ates tot Uanterior els preus unitaris que regiran el contracte seran el resultat d’aplicar el
coeficient corrector a cadascun dels preus simplesi a les partides d’obra sense descomposicid,
excepte partides algades a justificar que no vindran afectades per 'esmentat coeficient
corrector.

El fet de no seguir el model d’oferta previst a UAnnex nam. 5 comportara Uexclusié de
Uempresa licitadora. Aixi mateix, quedaran excloses les ofertes que presentin un import
superior al pressupost base de licitacio o als preus en qué aquest es desglossi.

9.9. Declaracioé sobre condicions laborals del personal, ajustada al model que d’adjunta
com a Annex num. 6.
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9.10. Altres criteris de valoracié. El licitador haura d’indicar en la seva oferta, segons model de
UAnnex num. 5, les seves propostes en relacio a la resta de criteris de valoracié que
s’especifiquen en UAnnex num. 7.

PUMSA es reserva la potestat de requerir a 'adjudicatari, en qualsevol moment i si s’escau, la
documentacio acreditativa de les obligacions assumides en la seva oferta i que han estat objecte
de valoracio, als efectes de la pertinent comprovacio i posterior compliment del contracte.

9.11. Declaracié indicant Uordre de preferéncia en l'adjudicacio dels lots, si s’escau. Enelcas
d’adjudicacié de diversos lots i sempre i quan no es pugui adjudicar més d’un lot al mateix
licitador.

9.12. Qualsevol altra documentacio que s’exigeixi en els plecs i als efectes d’acreditacio.

L’Organ de contractacié requerira a Uempresa a favor de la qual recaigui la proposta
d’adjudicacié per tal de que, abans de Uadjudicacié del contracte, acrediti el compliment
dels requisits de personalitat i capacitat a través de l’aportacié de la documentacié que
s’indica a les clausules i 11a del present Plec.

En tot cas, ’Organ de contractacié, podra requerir als licitadors que presentin la totalitat o part
dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix Uarticle 140 de la
LCSP i concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a U'article 140.3 de la LCSPi,
en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

El fet de no aportar aquesta documentacio en el termini requerit 0 quan la documentacié
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvéncia sera
motiu d’exclusio del present procediment de contractacié.

CLAUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DEL  CONTRACTE

10.1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades d’acord
amb els criteris que es troben recollits a '’Annex num. 7 del present Plec.

La presentacio de la proposicio/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb
Uordenament juridic i que podra ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta
responsabilitat es pot veure afectada o minorada pel fet que U'oferta hagi estat valorada o
acceptada per PUMSA.

10.2. Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat
amb el que s’indiqui en CAnnex nim. 7.

En el cas que Uoferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuacié es presumeixi que es
anormalment baixa, PUMSA li requerira per tal que ho justifiqui de conformitat amb el
procediment establert a 'article 149 de la LCSP. El termini maxim que tindra el licitador per
justificar la seva sera de 3 dies habils, des de I’enviament de la corresponent comunicacio.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, "Organ de contractacié demanara
dels serveis técnics de Uentitat un informe técnic de valoracié de la justificacié del licitador
incorregut en presumpta oferta anormal o desproporcionada, d’acord amb Uestablert a Uarticle
149.4 LCSP.
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Per a l’analisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals
o desproporcionades es tindra en consideracio la relacid existent entre l'oferta econdomica
realitzada pel licitador i la resta d’elements oferts.

En base a la justificacié del licitador i Uinforme técnic, 'Organ de contractacié determinara si
l'oferta pot 0 no ser complerta pel licitador com a conseqiiéncia de la inclusié de valors
anormals o desproporcionats. Si es considera que l'oferta no pot ser complerta com a
conseqiiéncia de la inclusié de valors anormals, 'Organ de contractacié U'excloura de la
classificaciod i acordara l’adjudicaci6 a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre que hagin
estat classificades.

Si en loferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels
treballadors considerats en l'oferta sén inferiors als que estableix el conveni d’aplicacio, a
Uefecte de verificar 'adequacié de 'oferta als costos salarials, es podra requerir informe
técnic complementari de 'Organ de representacié de les persones treballadores o d’una
organitzacio representativa del sector.

Igualment, Uoferta sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de 'empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa, s’evidencia que els preus unitaris dels
salaris de les persones que executaran el contracte considerats en Uoferta son inferiors als
que estableix el conveni d’aplicacié.

10.3. L’adjudicacio es fara a la proposici6 que presenti una millor relacié qualitat-preu, que sera
aquella que obtingui la major puntuacié d’entre totes aquelles proposicions admeses a la
licitacio.

La resolucié d’adjudicacié sera motivada i, llevat que sigui contradictoria amb la proposta
efectuada pels Serveis Tecnics de Uentitat, o es basi en consideracions diferents, s’entendra que
adopta els motius continguts en la proposta dels esmentats Serveis Técnics.

10.4. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, s’estara a allo regulat en l'article 147.2 LCSP.

CLAUSULA 11.- OBERTURA | EXAMEN DE LES OFERTES

11.1. Finalitzat el termini establert a "anunci per a la presentacié d’ofertes, la unitat técnica
procedira a "obertura del “Sobre Unic”, als efectes de verificar que contingui la documentacié
establerta a la clausula 9 del present Plec i confirmar la qualificacié i la validesa de la mateixa.

Es podra requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius
de la seva aptitud per contractar bals efectes de verificar qualsevol punt de la declaracio del
compliment dels requisits previs quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la
vigencia o fiabilitat de la declaracioé o quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament
delmateix. Eltermini per aportar la documentacié requerida sera de cinc dies naturals a comptar
des de la recepcio del requeriment.

11.2. Seguidament, i si s’escau, es comunicara als licitadors l’existéncia de defectes o omissions
esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar 'oportuna esmena.
Aquest termini no podra ésser en cap cas superior a tres dies naturals a comptar des de la data
d’enviament de la referida comunicacio.
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Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i
esmenables aquells que facin referéncia a la mera falta d’acreditacié dels mateixos. ELmoment
decisiu per apreciar la concurréncia dels requisits de capacitat exigits per contractar sera el de
finalitzacio del termini de presentacio de les proposicions.

Procedira la no admissi6 i 'exclusié del procediment de licitaci6 a aquells licitadors que tinguin
defectes no esmenables o0 no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat, aixi com la manca
de presentacio d'algun dels documents que s'han d'incloure en el Sobre unic, llevat que sigui
considerada esmenable per la unitat técnica i s’hagi esmenat en el termini atorgat.

A més, I’Organ de contractacié podra sol-licitar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats o requerir-lo per a la presentacié d’altres complementaris.

11.3. Seguidament, un cop obertes les propostes contingudes al sobre unic i comprovada la
documentacié incorporada per cadascuna d’elles, la unitat técnica indicara aquelles ofertes que
hauran estat excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec.

Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitacio quedaran fora del
procediment d’adjudicacio.

11.4. La Unitat Tecnica de Uentitat valorara les ofertes de conformitat amb els criteris
d’adjudicacié ponderables en funcio de formules automatiques previstos a 'Annex num. 7 del
present Plec i traslladaran dita valoraci6 a ’Organ de contractacio.

11.5. Practicada la valoracié de les ofertes, i prévia exclusio de les que no compleixin els
requeriments del Plec, 'Organ de contractacié, en un unic acte, les classificara per ordre
decreixent de puntuacio, atenent als criteris de valoracio.

En cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la major puntuacié es presumeixi que és
anormalment baixa s’aplicara el procediment establert a article 149 de la LCSP en els termes
indicats en el present Plec.

Finalitzat aquest termini i, amb Uinforme favorable dels serveis técnics de ’entitat, s’elevara la
proposta a ’Organ de contractacio.

11.6. En el mateix acte d’elevaci6 de la proposta a I'Organ de contractacié, i amb linforme
dels serveis técnics en cas d’ofertes anormals, es sol-licitara a Uempresa licitadora
proposada com a adjudicataria per tal que, en un termini maxim de set (7) dies habils, a
comptar des del dia seglient a la seva recepcio, aporti la documentacio relativa a la seva
capacitat per contractar, representacio, abséncia de prohibicions de contractar i estar al
corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

» Encasde que 'empresa no es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:
(i) Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat:
a) Per a les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la

presentacié deldocument nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del
numero d’identificacid fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.
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b) Per a les persones juridiques, sera obligatoria la presentacio del CIF i de les escriptures
de constitucid, modificacid i adaptacié d’estatuts, en el seu cas, degudament inscrites al
Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislacié mercantil
que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripcié no sigui exigida, Uacreditacio es realitzara
mitjangant l'aportacié de Uescriptura o document de constitucié, de modificacid,
estatuts o acta fundacional, en qué constin les normes reguladores de 'activitat de

Uempresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.

c) Si 'empresari actua mitjangant representant o es tracta d’una persona juridica, cal

aportar:

c.1.) Document public d’apoderament, degudament inscrit en el Registre public

corresponent.
c.2.) DNIi NIF del representant i del signant de la proposicié economica.

d

-

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Comunitat

Europea, o signataris de l'acord sobre U'Espai Economic Europeu, s’ha d’acreditar
mitjangant lainscripcié en els registres procedents d’acord amb la legislacié de 'estat on
estan establerts, o mitjangant la presentacid d’una declaracié jurada, o d’una certificacié
en els termes que s’estableixin reglamentariament, d’acord amb les disposicions

comunitaries d’aplicacio.
€

~—

d’acreditar observant les regles previstes a l'article 68 de la LCSP.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en 'apartat anterior s’ha

f) Tal com s’ha avangat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o agrupacions
d’empreses que es constitueixin temporalment a Uefecte, sense que calgui la seva
formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat l'adjudicacié al seu favor.
Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant U'entitat contractant.

En aquests suposits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun dels seus
components acreditaran la seva capacitat, personalitat i representacio, essent obligatori
indicar en document separat els noms i circumstancies dels qui la subscriuen, el
percentatge de participacié de cadascun d’ells i hauran de nhomenar un representant o
apoderat amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions

que es derivin del contracte fins la seva extincio.

El licitador que formi part d’una agrupacié o unié d’empresaris que es constitueixi
temporalment no podra concérrer individualment en el mateix procediment o figurar en

més d’una agrupacioé o unié d’empresaris.

En cas que tota o part de la documentacio relacionada ja s’hagués entregat a PUMSA i no hagués

(ii) Altra documentacio:

a) Alta en Ulmpost d’Activitats Economiques, en U'epigraf corresponent al objecte del
contracte, i altim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de

U'esmentat Impost.

Tanmateix, en el cas que 'empresa seleccionada es trobi en algun dels suposits
d’exempcié d’aquest impost recollits a Uarticle 82 del Reia Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text Refds de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aportara una declaracié responsable que ha d’especificar el suposit legal

d’exempci6 i el document de declaracié en el cens d’obligats tributaris.
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b) Certificat positiu emés per la Generalitat de Catalunya, acreditatiu de la inexisténcia

de deutes tributaris amb 'esmentada Administracio.

c) Certificat de no tenir cap deute de caracter tributari amb U’Ajuntament de Mataré.

d) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit per
UAdministracié Tributaria, als efectes de larticle 43 de la Llei 58/2003, de 17 de

desembre, General Tributaria.

e) Certificat positiu, emés per 'Organ competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb Uestablert
al'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

f) Compromis d’adscripcié de mitjans a que es refereix Uarticle 76.2 LCSP.

g) Acreditar de tenir contractada una polissa d’asseguranca de responsabilitat civilen la

forma prevista en aquest plec (Annex num. 10).

h) Inscripcié en el Registre d’Empreses Acreditades (REA): Certificacié que acrediti la
inscripci6 al Registre d’empreses Acreditades, d’acord amb el qué estableix la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié al sector de la construccié

i conforme l'art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost.

i) Acreditacio de tenir ocupats un nombre de treballadors/es amb discapacitat no
inferior al 2% del total de la plantilla, o0 donar compliment a les mesures alternatives
establertes al RD 364/2005, de 8 d’abril, 0 norma que el substitueixi (si s’escau).

j) Certificat d’aprovacié emés per 'drgan competent conforme la licitadora té aprovat
un Pla d’igualtat, o bé, indicar el codi o nimero de localitzador corresponent del
Registre i diposit de convenis col:lectius, acords col-lectius de treballi plans d’igualtat

(REGCON), (si escau).

> Encas de que empresa es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:

(i) Document que acrediti la inscripcioé al ROLECE o RELI i certificacio sobre la vigéncia de
lesdades que consten en el mateix. Sialgunade lainformacié referida a ’apartat anterior

no consta al RELI haura de ser aportada a banda.

(i) Altra documentacio:

a) Certificat de no tenir cap deute de caracter tributari amb ’Ajuntament de Mataré.

b) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit per
UAdministracié Tributaria, als efectes de Uarticle 43 de la Llei 58/2003, de 17 de

desembre, General Tributaria.

c) Certificat positiu, emés per 'Organ competent, de trobar-se al corrent en el
complimentde les obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb l’establert
al'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

d) Compromis d’adscripcié de mitjans a que es refereix l'article 76.2 LCSP .

e) Acreditar de tenir contractada una polissa d’asseguranga de responsabilitat civilen la

forma prevista en aquest plec (Annex nam. 10).

f) Inscripcié en el Registre d’Empreses Acreditades (REA): Certificacié que acrediti la
inscripci6 al Registre d’empreses Acreditades, d’acord amb el qué estableix la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié al sector de la construccié

i conforme U'art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost.
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g) Acreditacié de tenir ocupats un nombre de treballadors/es amb discapacitat no
inferior al 2% del total de la plantilla, o donar compliment a les mesures alternatives
establertes al RD 364/2005, de 8 d’abril, 0 norma que el substitueixi (si s’escau).

h) Certificat d’aprovacié emés per 'drgan competent conforme la licitadora té aprovat
un Pla d’igualtat, o bé, indicar el codi o nimero de localitzador corresponent del
Registre i diposit de convenis col-lectius, acords col:-lectius de treballi plans d’igualtat
(REGCON), (si escau).

En cas de que en el termini atorgat a l'efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presentés la documentacio requerida, s’efectuara la proposta d’adjudicacié a favor del seglient
candidat en puntuacio, atorgant-li el corresponent termini per aportar la documentacié abans
relacionada.

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendra que
ellicitador haretirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li 'import del 3% del pressupost base de
licitacio, IVA exclos, en concepte de penalitat, sense perjudici del que s’estableix a la lletra a) de
l'apartat 2 de l'article 71 de la LCSP.

1ll. ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
CLAUSULA 12.- ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

12.1. L’Organ de contractacié adjudicara el contracte un cop rebuda la documentacié indicada
en la clausula anterior.

La resolucié d’adjudicacié del contracte haura de ser motivada en els termes que estableix
Uarticle 151 de la LCSP, i es notificara als licitadors, havent de ser publicada en el Perfil del
contractant en el termini de 15 dies.

Aixi mateix, a la resolucié d’adjudicacié s’indicara el termini en que s’haura de procedir a la
formalitzacio del contracte.

Si no hi hagués cap proposicié que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicacié del
present Plec el procediment es declarara desert.

L* Organ de contractacié podra decidir no adjudicar o celebrar el contracte o desistir del
procediment d’adjudicacio en els suposits previstos a l'article 152 de la LCSP

12.2. Les ofertes presentades i la documentacio relativa a la valoracio de les mateixes seran
accessibles de forma oberta per mitjans informatics sense cap restriccié des delmomenten que
es notifiqui Uadjudicacié del contracte.

12.3. La formalitzacio del contracte s’entendra efectuada mitjangant la signatura d’acceptacio,
per part de 'adjudicataria, de la resolucié d’adjudicacié. Aquesta signatura haura de tenir llocen
el termini maxim de tres dies naturals, a comptar des de la data en que s’hagi notificat
U'adjudicaci6 del contracte.
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12.4. Transcorreguts els terminis assenyalats a Uarticle 158 de la LCSP per a U'adjudicacié del
contracte sense que s’hagi dictat 'acord d’adjudicacio, els licitadors tindran dret a retirar la seva
proposta, sense dret a cap mena d’indemnitzacié. No obstant, ’Organ de contractacié podra
sol-licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prévia comunicacio
als licitadors i publicacio al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitaciéo amb aquells licitadors
que acceptin la prorroga. En el cas que els licitadors no indiquin res, s’entendra que mantenen
la seva oferta.

CLAUSULA 14.- GARANTIA DEFINITIVA

De conformitat amb allo previst a 'apartat f) de l’article 159.6 de la LCSP, en el present contracte
no es requereix la constitucio de garantia a favor de PUMSA.

IV. CONSIDERACIONS GENERALS
CLAUSULA 15.- DIRECCIO | INSPECCIO DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE
Elresponsable del contracte designat per PUMSA desenvolupara les funcions segients:

- Supervisar I'execucié del contracte adjudicat.

- Vetllar pel compliment de les obligacions assumides per Uadjudicataria, tant les
previstes en els plecs com en la proposta o oferta.

- Denunciar els possibles incompliments contractuals que es produeixin per part de
’adjudicataria.

- Adregar a l'adjudicataria les ordres i instruccions oportunes per a assegurar la
correcta execucio del contracte.

- Assumir la interlocucié amb la coordinadora técnica o responsable designada per
l’adjudicataria.

- Requerir tota aquella documentacié necessaria a 'empresa contractista als efectes
de comprovar el compliment de les obligacions contractuals.

- Vetllar perqué Uempresa contractada acrediti Uobligacié que les persones
treballadores destinades a l’execucié del contracte estiguin afiliades i d’alta a la
Seguretat Social i a aquest efecte, podra sol:-licitar a l'adjudicataria, juntament amb
cada factura, les nomines i els documents TC1 i TC2 acreditatius del pagament dels
salaris i la Seguretat Social de les persones que executin el contracte i acompanyar
aquests documents a cada factura validada.

La personaresponsable del contracte sera la interlocutora amb la persona coordinadora técnica
o responsable que hagi designat Uempresa adjudicataria, per tal de coordinar i controlar la
correcta execucié del contracte, per la qual cosa s’hauran de reunir amb la periodicitat oportuna.

En cap cas, el/lla responsable del contracte de PUMSA determinara els treballadors de
U'adjudicataria que hagin d’executar el contracte ni participara en la seva seleccié o formacio, no
donara ordres i instruccions concretes al personal de l’adjudicataria ni exercira sobre elles cap
poder directiu.

El responsable del contracte de PUMSA posara de manifest aquells incompliments o
compliments defectuosos que es produeixin durant 'execucié del contracte, podent requerir a
Uempresa contractista per a que esmeni les deficiéncies observades en un termini de 5 dies
habils.
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PUMSAtambé tindra la facultat de supervisar, durant tota 'execucié del contracte, que s’executi
amb el maxim respecte al medi ambient, d’acord amb les obligacions i exigencies contingudes
al present plec.

CLAUSULA 16.-INFORMACIO SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES DELS LICITADORS PER
PART DE PUMSA

16.1. De conformitat amb el qué disposa la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccio
de Dades de Caracter Personal i Garantia dels Drets Digitals, aixi com el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccio de les
persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes
dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Proteccié de Dades) es
deixa constancia del seglients extrems:

a. La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per la participacio en el mateix.

b. En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors/es, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
afectades per a facilitar la referida informacié a PUMSA, amb la finalitat de licitar en el
present procediment, podent ser requerit en qualsevol moment per a la seva
demostracio.

c. La documentacio presentada pels licitadors sera dipositada a les oficines de PUMSA i

sera tractada per PUMSA per a la qualificacio, valoracio i comparacio de les proposicions
dels licitadors i per a donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de
contractes del sector public que sigui d’aplicacié a PUMSA. Els destinataris d’aquesta
informacio seran la propia PUMSA, aixi com aquells tercers que realitzin tasques de
fiscalitzacié o aquells tercers que, en U'execucié del contracte, necessariament hagin
d’accedir a la mateixa.
Aquestesialtres dades de caracter personal, necessaries per a la gestio del contracte un
cop s’hagi adjudicat, s’incorporaran a una plataforma digital contractada per PUMSA,
amb la finalitat del registre de les dades de contacte de les empreses proveidores (i
persones fisiques) i, especialment, a efectes de control de les seves obligacions que
legalment s’estableixin en cada cas per a donar compliment a la legislacio en matéria de
Prevencio de Riscos Laborals.

d. Lapresentacit de l'ofertaila documentaci6 sol:licitada implica que el licitador autoritza
a PUMSA a tractar la referida documentacio i informacié en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de 'execuci6 del contracte. Les dades es mantindran
durant el termini d’execuci6 de l'objecte del contracte i el temps que legalment
s’estableixin en cada cas pera complir les obligacions legals i tributaries que se’n derivin.

e. Els interessats/afectats podran exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés,
rectificacio, supressio, oposicio, limitacio del tractament, portabilitat de dades i a no ser
objecte de decisions individuals automatitzades, incloent Uelaboracié de perfils,
adregant-se a l'oficina del carrer Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx num. 10, de
Mataré, o a través de l'adrega de correu electronic pumsa@pumsa.cat, indicant
clarament en "'assumpte Exercici de Dret LOPD que es vol exercir i adjuntant copia del
DNI.

16.2. Als efectes previstos en la present clausula, els licitadors hauran d’aportar una declaracié
responsable, de conformitat amb el model que s’adjunta com a Annex num. 3. Aquesta
declaracié s’incloura en el sobre unic.
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16.3. El licitador s’obliga al compliment de tot alld que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de
27 d’abril de 2016, (RGDP), de proteccié de dades de caracter personal i l'altra legislacié
aplicable.

16.4. La documentacio o informacié que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista
amb ocasié de la prestacio de les obligacions derivades del contracte, i que corresponen a
PUMSA com a responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra ser
objecte de reproduccid total o parcial per cap mitja o suport, no se’n podra fer ni tractament ni
edicié informatica, ni transmissio a terceres persones fora de l'estricte ambit de l'execucid
directe del contracte, nitan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista.

CLAUSULA 17.- CONFIDENCIALITAT

17.1. L’adjudicatarii els seus col-laboradors estaran obligats a respectar el caracter confidencial
de tota aquella informacio a la que tinguin accés per 'execucié del contracte que aixi s’indiqui
en el mateix, o que aixi li indiqui entitat, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada
com a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant tot el termini de 'execucio dels
treballs, i una vegada finalitzats i Wiurats aquests, durant els segtients CINC (5) anys.

17.2. Aixi mateix, U'empresari haura d’assenyalar expressament aquella documentacié i/o
informacié que consideri confidencial de la seva oferta, completant l'apartat 6 de ’Annex 3 del
present Plec. L’Organ de contractacié no podra divulgar aquesta informacié sense el seu
consentiment.

Els licitadors només podran declarar confidencial la part de la proposicio que afecti els secrets
tecnics o comercialsi els aspectes confidencials de la seva oferta, quina difusié pugui perjudicar
els seus interessos. En cas que el licitador declari una part de la proposicié com a confidencial,
ho haura de justificar. En aquest cas I’Organ de Contractacié, pot no acceptar aguesta
declaracio de confidencialitat si no considera justificada aquesta declaracioé o si afecta al dret
d’informacié que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allo establert a la legislacio
vigent en matéria d’accés a la informacié publica.

CLAUSULA 18.- SUBCONTRACTACIO

18.1. L’adjudicataria podra subcontractar la realitzacio parcial del contracte, de conformitat amb
allo establert al present Plec i als articles 215,216 1217 de la LCSP.

18.2. En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referéncia a les condicions de solvencia professional o técnica, dels contractistes als que s’hagi
d’encomanar la seva realitzacio, si se’n coneix la seva identitat.

18.3. L’adjudicataria haura de comunicar per escrit, després de l'adjudicacié del contracte i, com
a molt tard, quan inicii 'execucié d’aquest, a 'Organ de contractacié la intencié de subscriure
els subcontractes, i haura d’assenyalar la part de la prestacié que es pretén subcontractari la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i
haura de justificar suficientment U'aptitud d’aquest per executar-la per referéncia als elements
técnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia, i haura d’acreditar que aquest no esta
incurs en prohibicié de contractar de Uarticle 71 de la LCSP.
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Amb responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat de
deixar transcorrer el termini de vint dies si la seva celebracio és necessaria per atendre a una
situacié d’emergéncia o que exigeixi Uadopcié de mesures urgents i aixi es justifica
suficientment.

18.4. Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en
paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per ’Estat Espanyol-, o fora
d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

En cas que els tercers tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l'adjudicatari ha d’informar
d’aquestes relacions a 'Organ de contractacié (que en donara publicitat en el Perfil del
contractant) i presentar-li la documentacié descriptiva dels documents financers i tota la
informacio relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.

18.5. El contractista esta obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que
no pot ser més favorable per al contractista que el que PUMSA estableixi per al pagament del
contracte principal.

Per tal d’assegurar el compliment d’aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de presentar, abans
que el contracte es formalitzi, una declaracio responsable en qué es compromet a complir els
terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislaci6 vigent. L’Organ de
contractacio podra requerir durant 'execucié del contracte la verificacié del pagament del preu
als subcontractistes.

Aixi mateix, acabat el termini d’execucié i abans de la liquidacié, ha de presentar un document
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament als subcontractistes.

18.6. Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a Uoferta, per celebrar-se amb
empresaris diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la
prestacio diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint
dies des de que s’hagués cursat la notificacid i aportat les justificacions a les quals fa referéncia
en aquesta clausula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament,
sempre que PUMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposicié als mateixos.
Aquest régim sera igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en la
oferta mitjangant la descripcio del seu perfil professional.

18.7. De conformitat amb allo establert a la Disposicié Addicional 51 de la LCSP, es preveu la
possibilitat de que PUMSA realitzi pagaments directes als subcontractistes quan s’incompleixin
els terminis de pagament establerts a article 216 de la LCSP. Els pagaments efectuats per part
de ’Organ de contractacié s’entendran realitzats per part del contractista principal. En cap cas
sera imputable a PUMSA la demora en el pagament derivat de la manca de conformitat del
contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

18.8. El contractista en cap cas podra subcontractar persones 0 empreses que es trobin
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament juridic o en suposits d’incapacitat o
prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la legislacio vigent.
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18.9. La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula per procedir a la
subcontractacié, aixi com la falta d’acreditacié de Uaptitud del subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacio d’emergéncia o de les que facin urgent la
subcontractacié donara lloc a la imposicié al contractista d’una penalitat de fins un 50% de
Uimport del subcontracte.

18.10. Els subcontractistes quedaran obligats unicament davant el contractista principal que
assumira, per tant, la total responsabilitat de 'execucié del contracte davant PUMSA, amb
estricte compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral.

18.11. El coneixement que tingui PUMSA dels subcontractes celebrats o "autoritzacié que pugui
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

18.12. Els subcontractistes no tindran accio directa front a PUMSA per les obligacions contretes
amb ells pel contractista com a conseqiiéncia de U'execucié del contracte principal i dels
subcontractes.

18.13. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
CLAUSULA 19.- CESSIO

La cessio del contracte es podra dur a terme sempre i quan es compleixin els requisits establerts
alarticle 214.2 de la LCSP.

CLAUSULA 20.- MODIFICACIONS

20.1. En relaciéo a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, sera
d’aplicaci6 el régim previst a la subseccié 4a de la Seccié 3a del Capitol I del Titol | de la LCSP,
en funcié de si s’han previst o no causes especifiqgues de modificacié.

20.2. L’'import maxim a Ual¢a de les modificacions del preu del contracte per les causes previstes
en el present Plec, es fixa en el percentatge especificat en ’apartat de modificacions de la lletra
0O del quadre-resum de caracteristiques del present Plec. Les modificacions successives que, en
el seu cas, es puguin acordar durant 'execucié del contracte per les causes previstes al Plec no
podran superar, en cap cas, el percentatge abans indicat. No afectara a aquest percentatge les
modificacions que, en el seu cas calgui realitzar, emparades en circumstancies no previstes en
el present Plec i realitzades d’acord amb la legislaci6 aplicable.

Amb Uexcepcié prevista en la present clausula pels preus contradictoris, la modificacié per
causes previstes al Plec no podra suposar Uestabliment de nous preus unitaris no previstos al
contracte.

20.3. Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificacio de contracte
es troben descrites a apartat O del quadre-resum de caracteristiques del present Plec.

20.4. El procediment per modificar el contracte sera:

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de
procedir a realitzar la modificacio del contracte.
- Informe Juridic del Departament de contractacié manifestant, en el seu cas, la seva
procedéncia.
©
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- Tramit d’audiéncia al contractista per un termini de deu dies habils i compareixenga en
que manifesta haver estat informat de 'abast d’aquests nous treballs.

- Aprovacié de la modificacié i adjudicacié de 'Organ de contractacié competent a
proposta del responsable de contracte amb validacié pressupostaria.

20.5. Les modificacions que s’aprovin seran obligatories per al contractista. Conseqiientment,
'adjudicatari accepta qualsevol modificacié del contracte proposada per I'Organ de
contractacio que compleixi amb el previst en el present Plec o0 en el contracte i es compromet a
la seva execucid una vegada s’adopti ’acord corresponent.

En aquests suposits, el contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta subjecci6 a
les normes que, en consequéncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacio i
sense qué per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls.

No hi haura limitacié de modificacio del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la
baixa superin elvint per cent de Uimport d’adjudicacid, 'adjudicatari podra sol-licitar la resolucié
del contracte i la liquidacio dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cap altre tipus
d’indemnitzacié o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.

No tindran la consideracié de modificacions:

- L'excés d’amidament/mesuraments, entenent per tal, la variacié que durant la correcta
execucié de lUobra es produeixi exclusivament en el numero d’unitats realment
executades sobre les previstes en els amidaments/mesuraments del projecte, sempre
que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del
contracte inicial. Aquest excés de mesuraments/amidaments sera recollit en la
certificacié final de l'obra.

- Lainclusio de preus nous, fixats contradictoriament, sempre que no suposin increment
del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi
del 3% del pressupost primitiu del mateix.

CLAUSULA 21.- MARQUES I/0 MODELS

21.1. Qualsevol al-lusié a marques i/o models que es pugui fer en el projecte o en la
documentacié técnica, es realitza a efectes indicatius, no vinculants iunicament amb el
caracter de referencia comparativa en el compliment dels estandards de qualitat requerits. Per
tant, seran admissibles productes d'una marcao model equivalentsa les citades com a
exemple, sempre que compleixinels mateixos estandardsde qualitat, rendiment i
exigéncies funcionals i estétiques.

CLAUSULA 22.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

22.1. Condicions especials d’execucioé contractual de caracter socialment responsable:

- Elslicitadorsicontractistes s’obliguen a adoptar una conducta éticament exemplariactuaran
per evitar la corrupcié en qualsevol de les seves possibles formes i hauran d’adequar la seva
activitat a Uefecte, assumint particularment les obligacions recollides en ’annex de Principis
etics i regles de conducta, que s’adjunta com a Annex nam. 10.

- Garantir la seguretat i la proteccio de la salut al lloc de treball. EL contractista estara obligat al
compliment de les disposicions vigents en materia laboral i de seguretat social, aixi com a
garantir la seguretati la proteccio de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis
col-lectius aplicables.
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- Elpagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o proveidors
derivades de 'execucio de serveis objecte del present Plec s’haura de fer en el termini previst
a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat de les operacions comercials. Aixi mateix, i d’acord amb el que s’estableix al
contracte, 'empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el
compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui
requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzat el contracte.

- Mantenimentde les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot
el periode contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota U'execucio del
contracte les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
I’execuci6 del contracte, fixades en el moment de presentar U'oferta, segons el conveni que
sigui d’aplicacié.

- Complimentde les obligacions derivades del tractament de dades personals, d'acord amb el
que es preveu en la Clausula 16a.

Aquestes condicions tenen caracter d’obligacié contractual essencial als efectes assenyalats en
Larticle 211.f) de la LCSP, per tant, el seu incompliment pot ser causa de resolucio del contracte,
sense perjudici que pugui ser objecte de penalitzacid, d’acord amb Uarticle 192.1 de la LCSP.

22.2. Obligacions essencials del contracte:

a) El contractista quedara vinculat per Uoferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en
tots els seus termes, tindra caracter d’obligacié essencial del contracte.

b) Elcontractista designara per a ’execucié de la prestacié objecte del present contracte un Cap
d’Obra amb la titulacié d’enginyer, arquitecte o arquitecte técnic, en 'ambit d’edificacié, amb
experiéncia laboral demostrada de 5 anys en gestio per a la monitoritzacio de patologies en
estructures, que sera responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllag amb els corresponents serveis de PUMSA i el responsable
del contracte.

c) L’efectiva dedicacié o adscripcié a U'execucié del contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats i compromesos en l’oferta.
d) Les obligacions establertes a la clausula 22.1.

e) Aquelles obligacions del present Plec i del contracte tipus, en el seu cas, a les que
especificament se’ls hi atribueixi el caracter d’obligacié contractual essencial.

22.3. Obligacions de ’empresa contractista, a més de les obligacions establertes en el present
Plec i el contracte, el contractista esta obligat a:

a. Especificar, a sol-licitud de PUMSA, les persones concretes que executaran les prestacions
aixi com comunicar qualsevol substitucié o0 modificacié d'aquelles persones i acreditar que
la seva situacio laboral s'ajusta a dret.

b. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllag amb PUMSA i la responsable del contracte.

c. Fer una correcta gestio ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acustics,
sobre U’entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la
legislacio vigent.

d. Guardar reserva respecte de les dades o0 antecedents que no siguin publics o notoris i que
estiguin relacionats amb Uobjecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb
ocasio del mateix.
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Respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccioé de dades personals i garantia dels drets digitals aixi com les del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccio
de las persones fisiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la lliure
circulacié d’aquestes dades i pel que se deroga la Directiva 95/46/CE i normes que la
desenvolupin.

Complir les disposicions vigents en materia fiscal, laboral, social i la normativa general
sobre prevencié de riscos laborals. A aquests efectes, haura de disposar i aportar, a
sol:licitud de PUMSA, el certificat d’Hisenda de contractistes i subcontractistes que cobreixi
la totalitat del periode contractual.

Lliurar tota la documentacio necessaria pel compliment del contracte en catala i fer-ne us
en el desenvolupament dels serveis objecte del contracte.

Tenir contractada una polissa d'asseguranca de responsabilitat civil perimport suficient per
cobrir les responsabilitats de qualsevol tipus que es puguin derivar de 'execucié del
contracte, de conformitat amb U'establert a ’Annex nam. 11.

Vetllar perque totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis
de no discriminacio i igualtat de tracte relatius a la no discriminacio per raé de sexe,
orientacio sexual, identitat de génere, ideologia, nacionalitat, raca, éetnia, religio, edat,
diversitat funcional o de qualsevol altre indole i la dignitat i llibertat de les persones.
Facilitar i aportar la informacié indicada en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparéncia, accés a lainformacio publica i bon govern.

Complir les obligacions seglients relatives als principis étics i regles de conducta als quals

les licitadores i contractistes han d’adequar la seva activitat, en desenvolupament de la

previsié de Uarticle 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informacio publica i bon govern:

- Adoptar una conducta éticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar,
promoure o dur a terme qualsevol mena de practica corrupta, tant en relacio al que el
Codi Penal refereix com a corrupcié com també en relacié a actuacions éticament
reprovables, posar en coneixement dels organs competents qualsevol manifestacio
d’aquestes practiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment
o la relacié contractual i no realitzar qualsevol altra accié que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurréncia.

- Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

- Norealitzar accions que posin enrisc Uinterés pdblic en relacié a ’ambit del contracte
o de les prestacions contractades.

- Denunciar, durant 'execuci6 del contracte, les situacions irregulars que es puguin
presentar en el procés de contractacio.

- Comunicar immediatament a 'd0rgan de contractacio les possibles situacions de
conflicte d’interessos, entés com qualsevol situacié en la qual els membres del
personal del poder adjudicador o d'un proveidor de serveis de contractacié que actui
en nom del poder adjudicador que participin en el desenvolupament del procediment
de contractacié6 o puguin influir en el resultat d'aquest procediment tinguin,
directament o indirecta, un interés financer, economic o personal que pogués semblar
que compromet la seva imparcialitat i independéncia en el context del procediment
de contractacio. | tenint en compte també les previsions que es contenen respecte del
conflicte d’interessos en la Directiva 2014/24/UE.

- No sol-licitar, directament o indirecta, que un carrec o empleat public influeixi en
l'adjudicacid, continuacié o manteniment del contracte en interés propi o de tercers.
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No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials, ni
per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb independéncia del vincle personal
o professional que puguin o no tenir, i a persones que participin o que puguin influiren
els procediments de contractacio.

Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir Uefecte d’impedir,
restringir o falsejar la competéncia, com per exemple els comportaments col-lusoris
o de competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié
de mercats, rotacié d’ofertes, etc.). Aixi mateix, denunciar qualsevol acte o conducta
dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitacio o el contracte dels quals
tingués coneixement.

No utilitzar informacié confidencial, coneguda mitjangant la licitacié o execucié del
contracte, per obtenir, directament o indirecta, un avantatge o benefici de qualsevol
tipus en interes propi.

No intentar influir indegudament en el procés de presa de decisions del poder
adjudicador, obtenir informacié confidencial que pugui conferir-li avantatges indeguts
en el procediment de contractaci6 o proporcionar negligentment informacio
enganyosa que pugui tenir una influéncia important en les decisions relatives a
l'exclusid, seleccid o adjudicacié”.

Col-laborar amb l'0rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o 'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats.

Complir les obligacions de facilitar informacio que la legislacio de transparéncia i els
contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié amb "Administracié
0 administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infraccio de les obligacions anteriors.

|, Lliurar una memoria resum de Uexecucié del contracte en format pdf i en paper
degudament enquadernat.

El contractista també esta obligat a:
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En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establira, a carrec del contractista, tota la
senyalitzacié necessaria durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran els
corresponents senyals vigents establerts pels Organs autonomics, estatals o pels
organismes internacionals que en siguin competents.

El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i
unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’originin, seran a
carrec del contractista fins el limit de 'un i mig per cent (1,5%) de Uimport del tipus de
licitacio.

També seran a carrec de 'adjudicatari totes aquelles altres despeses previstes al Plec de
condicions técniques.

Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliacio i situacio d'alta a la Seguretat Social, préviament a linici de l'execucio del
contracte.

TREBALLS DE REFORG DE LES PLAQUES DE LA JUNTA DE DILATACIO DE L’APARCAMENT “PARC DE PALAU”

34

OSV%M IV7TQAJOZ54CJZEDRRWEKYIRIE Deta | hora | 15/07/2025 10:52:41
Aquest informe té caracter de cpia electrdnica auténtica amb val i eficacia administrativa dORIGINAL (art. 27 Llei
S a " 39/2015) - ¢
Slignat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, ,)
URL de verificacié https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV7TQAJOZ54CJZEDRRWEKYIRIE I Pagina I 35/92
m(w IV7Q2QB5Z5VSJRNZIVMXKEZS44 Datalhora | 30/12/2025 11:32:17
Normativa Aquest informe té caracter de copia electronica auténtica amb validesa i eficacia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)
Slgnat per José Maria Ruiz Monreal (Gerent, , Pumsa)
URL de vertficacié https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV7Q2QB5Z5VSJRNZ3VMXKEZS44 | szl 71/94




Fer una identificacio dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i fer una correcta gestio
ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per minimitzar els impactes
que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre U'entorn, fer una
correcta gestio dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a
l'objecte del contracte) d’acord amb la legislacié vigent.

Lliurar tota la documentacio que en qualsevol moment de la vigeéncia del contracte li sigui
requerida pelresponsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les obligacions
i compromisos assumits per 'empresa.

Acreditar la contractacio d'una polissa d'asseguranca de responsabilitat civil aixi com
una assegurancga de “tot risc construccié” contractat especialment per cobrir els riscos
de 'obra adjudicada, de conformitat amb els requisits que s’estableixen a 'annex 11 del
present Plec. Les assegurances s’hauran de presentar a PUMSA simultaniament amb la
formalitzacio del contracte o amb anterioritat.

Complimenta r en temps i forma la informacio requerida en la plataforma contractada
per PUMSA per la coordinacié d’activitats empresarials.

Totes aquelles obligacions que s'hagin establert en el present Plec i el contracte.

L’empresa adjudicataria ha de complir, a més, les seglients obligacions de tipus técnic:

2
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Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i
protecci6 de l'obra, i la resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball,
d'acord amb la legislacio vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

Responsabilitzar-se de que les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat son executades per
instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessio dels corresponents
titols expedits per 'Administracio competent.

Col-locar, a carrec seu, els cartells informatius de l'obra i de desviament de transit amb
el text i caracteristiques que li indiquin els serveis técnics de PUMSA o de UAjuntament
de Mataro.

Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc., que
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris
per a la correcta execucio de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu
carrec, fins el limit de U'un i mig per cent (1,5%) de Uimport del tipus de licitacio. Les
despeses que sobrepassin aquesta quantia s’atribuiran a PUMSA.

Fer-se carrec de la redaccio de tots els documents (projecte, certificacio i butlletins) i
tramits necessaris per a la legalitzacio de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria
de la Generalitat de Catalunya, i gestionar amb els Serveis de l'Ajuntament de Mataroé les
instancies de sol-licitud d'aprovacio i posada en marxa necessaries. La instal-lacié no es
considerara conclosa fins que els esmentats tramits no estiguin totalment realitzats.

Elaborar el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes al plec
de condicions técniques.

L’empresa contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant l'execucio de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la
direccio de l'obra i col-locar-los sota la seva custodia. Els materials rescatats de l'obra es
consideraran propietat de PUMSA o de l'Ajuntament de Mataré i seran traslladats per
I'empresa contractista al lloc que determini PUMSA o U'Ajuntament.
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CLAUSULA 23.- REGIM DE RECURSOS

23 .1. Els actes derivats del present procediment d’adjudicacié podran ser impugnats en via
administrativa en virtut d’allo previst a l'article 44.6 de la LCSP davant de ’Ajuntament de Mataré,
en els terminis i requisits que s’informin en la notificacié de ’acte corresponent.

Si es pretén impugnar [’anunci de licitacio o els presents Plecs, el termini per interposar el recurs
d’algada és d’un mes a comptar des del dia seglent a la publicacié al Perfil del Contractant de
PUMSA.

El termini maxim per dictar i notificar la resolucio del recurs sera de tres mesos. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi dictat resolucid, es podra entendre desestimat el recurs.

Contra la desestimacié expressa o per silenci del recurs d’al¢ada, es podra interposar recurs
contencios administratiu davant dels Jutjats contencios administratius de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia seglient al de recepcié de la notificacio corresponent
(si la resolucio és expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de 'endema del dia en que
el referit recurs s’entengui desestimat per silenci.

Mataro, a data de la signatura electronica,

Nuria Moreno Romero
Presidenta del Consell d’Administracié
En representacié de 'Organ de Contractacié de PUMSA

2
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EVLa Sr./Sra. ...... ., @amb DNI nUuM......ccoooiieiiiennnnnns , actuant en nom i
representacio de ......cceceeeiieeeeeeeiiieeeeeeeeeee e e eeeeaeees (licitador), en la seva condicio de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaracio
responsable, assabentat/da de la convocatoria del procediment de contractacio per
Uadjudicacid del CONrACIE ...ccciiciiiiciiiiiiicciiieece e e e e , DECLARA
RESPONSABLEMENT:

1.- Que el/la signant de la present declaracio ostenta la representacio legal per actuar en nom i
representacié de 'empresa [.....].

2.- Que les dades d’identificacié concretes de la societat a la que representa sén:
- Denominacio de la societat: [....]

- Adrega postal: [......]

- Persona de contacte: [......]

-Teléfon: [......]

- Fax: [......]

- Correu electronic (a efectes de notificacions derivades de la present licitacid): [......]
- Adrega internet (adrega de la pagina web) (si escau): [......]

3.- Que ’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar
amb el sector public.

4.- Que 'empresa:

[0 esta inscrita en el Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) i tota la documentacio que hi figura manté la seva vigéncia i no ha estat modificada

[J estainscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)
i tota la documentacio que hi figura manté la seva vigéncia i no ha estat modificada.

5.-Que 'empresa que representa compleix tots i cadascun dels requisits de capacitati solvéncia
establerts en el present Plec i disposa de les autoritzacions necessaries per exercir Uactivitat.

Igualment declara que disposa de Uequip minim exigit i a tals efectes fa constar que adscriu al
contracte un gestor-responsable amb les seglients condicions establertes a la clausula 6.3 del
plec de clausules particulars:

m  Titulacio: .....
= Anytitulacio: .....
= Anys d’experiéncia laboral demostrada: .....

6.- Que ni 'empresa que representa ni els seus administradors i/o representants es troben
inclosos en cap de les circumstancies previstes en ['article 71 de la LCSP, sobre prohibicions de
contractar, o en la legislacid6 mercantil vigent per causes d’incompatibilitat, conflicte
d’interessos, etc.
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7.- Que 'empresa que representa compte amb un nombre de ....... treballadors/es.

En el cas de superar els 50 treballadors/es, 'empresa té ocupats un nombre de treballadors/es
amb discapacitat no inferior al 2% del total de la plantilla, o en el seu cas dona compliment a les
mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o0 norma que el
substitueixi: si/no.

En el cas de tenir o superar els 50 treballadors/es, 'empresa compta amb una pla d’igualtat
conforme el que disposa l'article 45 de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat
de dones i homes: si/no.

8.- Que el conveni col-lectiu d’aplicacié obliga a tenir aprovat i registrat un pla d’igualtat entre
dones i homes: si/no.

9.- Que l'autoritat laboral ha acordat substituir sancions accessories, a canvide 'elaboracié d’un
Pla d’igualtat: si/no.

10.-Que es compromet en el moment que sigui requerit per Uentitat contractant a aportar, en el
termini establert al Plec, la documentacio acreditativa de la capacitat i representacio exigida al
procediment.

11.- Que el licitador esta donat d’alta a 'Impost sobre Activitats Economiques i al corrent del seu
pagament?.

12.- Que accepta que la documentacio annexada al Plec té caracter contractual.

13.- Que manifesta que [no/si] pertany a un Grup de Societats. (En cas afirmatiu s’haura d’indicar
les empreses que conformen aquest Grup de Societats. S’entén per empreses pertanyents a un
grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels suposits de l’art. 42.1 del Codi de
Comerg).

14.- Que es compromet, en cas de resultar adjudicatari, a aportar en el termini d’'un mes des de
la comunicacié de I’adjudicacié, la documentaci6 exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscos laborals i pel Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de
Riscos Laborals.

15.- Que en la seva condicié d’empresa estrangera es sotmet a la jurisdiccié dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidencies que directament o
indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre-li. (Només en cas de submissio jurisdiccional de les empreses
estrangeres).

16.- Que s’acompanya a la present declaracié compromis de constitucié de la Unié temporal
d’empresaris. (Només en cas de que l’oferta es presenti per part d’una UTE).

17. Que té la intencio de subcontractar un [....] % del contracte i, en particular, les seglents
prestacions parcials: (Només en el cas de que es pretengui subcontractar).

1 Quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
2
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18. Que en relaci6 a la licitacié del contracte de referéncia abans indicat i d’acord amb la
practica de les notificacions que es deriven de la mateixa designa com a mitja preferent per
rebre les esmentades notificacions 'adrega de correu electronic: ........ccevvereiunennns

19.- Que ella signant del present document declara formalment que la informacio que ha
facilitat en la present licitacio és exacte i verag i que és coneixedors de les conseqiiéncies d’una

falsa declaracio.

| als efectes oportuns, se signa la present, a[.....]de[....]de[....]

(Signatura)

2
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DECLARACIO RESPONSABLE
ElULa sotasignant .........ccceeevneneenns , en nom i representacio de la societat.................. ,ien
relacio a la licitacio.....coouueeeriiccieneeeecceieeeens , declara:

(A escollir segons correspongui):

Opcio 1:

1.- Que ni ’'empresa que represento, ni cap empresa vinculada, ha participat en U'elaboracié

de les especificacions técniques o en documents preparatoris del contracte; ni ha estat

adjudicataria o ha participat en 'execucié dels contractes que puguin tenir per objecte la
vigilancia, supervisi6, controlidirecci6 de 'execuci6 de les obres i instal-lacions objecte de la
licitacio; ni és empresa vinculada a elles en el sentit que s’estableix a la LCSP.

Opci6 22:

1.- Que 'empresa que represento o 'empresa vinculada denominada.................. ,

0 ha participat en Uelaboracié de les especificacions técniques o de documents
preparatoris del contracte, elaborant la documentaci6 que s’indica a
continuacio........ccceeeeeeennns

0 ha estat adjudicataria o ha participat en Uexecucio dels contractes que puguin tenir per
objecte la vigilancia, supervisié, control i direccié de l'execucié de les obres i
instal-lacions objecte de la licitacio, en concret...............

0 noésempresavinculada “a elles”, en el sentit que s’estableix a la LCSP.

| als efectes oportuns, se signa la present , a ...... de...... de.......

(Signatura)

2 Esmarcara/nies completara amb la informacio pertinent, el/s suposit/s que s’escaiguin.
2
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DECLARACIO RESPONSABLE
Ella sotasignant ........cccuvvineininns , en nom i representacio de la societat ............... ,ienrelacio
alalicitacio.................. , declara:

1.- Que en relacio a tota la documentacio que presenta per participar en la licitacio de referéncia
que contingui dades de caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic,
col-laboradors, etc.), garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
afectades per facilitar la referida informacié a PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO, S.A.
amb la finalitat de licitar en el present procediment.

2. Que, en cas de resultar adjudicatari, s’obliga al compliment de tot alld que estableix el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGDP), de proteccié de dades de caracter
personalilaltra legislacio aplicable, i a mantenir la confidencialitat de tota aquella informacié a
la que tingui accés per a l'execucié del contracte en els termes contemplats en el Plec de
clausules particulars de la present licitacio.

3. Que, en relacio a les dades de la seva empresa que facilita en aquesta licitacio, dona el seu
consentiment exprés a PUMSA, per a que siguin tractades d’acord amb Uobjecte i finalitat
d’aquesta licitacid, aixo és, 'adjudicacioé del contracte de referéncia.

4. Que dona el seu consentiment exprés a PUMSA per a que pugui tractar les dades que facilita
en aquelles activitats necessaries per tal d’adjudicar el contracte de referéncia.

5. Que coneix que elresponsable del tractament de les dades facilitades és la societat PUMSA,
i que el domicili al qual es pot adregar per tal de poder fer les rectificacions, modificacions o
revocacions €s c/ Pablo Iglesias num. 63, 2a planta, despatx 10, codi postal 08302, localitat
Mataro.

6. Que designa com a informacio confidencial facilitada per aquesta licitacio, la segtent: ...........

I als efectes oportuns, se signa la present, a............. [ [, (o [T
(Signatura)
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DECLARACIO RESPONSABLE
EVla sotasignant ........ccccevveenneenunnns , en nom i representacié de la societat ............... ,ienrelacié
a lalicitacio.................. , declara:

Que s’ha estudiat amb deteniment la documentacié definitoria de les obres, que considera
suficient, i que tenint coneixement de Uobra a executar i tenint en compte la realitat fisica del
lloc on s’han de dur a terme els treballs, considera viable el Projecte objecte del present
concurs, podent ésser realitzat pel valor i en el termini oferts.

| als efectes oportuns, se signa la present,,...... de...... de.......

(Signatura)
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El Sr. amb residéencia @ eereree————————————————
(o221 (= N nam. ..ccceeeennnnn. assabentat de 'anunci publicat al Perfil del
contractanti de les condicions i requisits que s’exigeixen per a 'adjudicacié del contracte relatiu

.................................... , €s compromet (en nom propi / en representacié de U'empresa
) a realitzar-les amb estricta subjecci6 a les seglients condicions:

A) OFERTA ECONOMICA3

1) Respecte de les partides d’oferta lliure (admeten baixa): totes les partides, exceptuant les
partides algades del quadre de preus:

PREU OFERT Import PREU TOTAL OFERT
(IVA exclos) de VIVA (IVAinclos)
€ € €
Baixa de 'oferta®: | %° |

2) Partides algades del quadre de preus, de cobrament integre i a justificar (no admeten baixa) :

PREU OFERT Import PREU TOTAL OFERT
(IVA exclos) de UIVA (IVAinclos)
3.891,91€ 817,30€ 4.709,21 €

3) Total oferta: partides d’oferta lliure més partides alcades:

PREU OFERT
(IVA exclos)

Import
de UIVA

PREU TOTAL OFERT
(IVAinclos)

€ € €

A.4) Aquest preu total es desglossa en els costos directes i indirectes seglents i els costos
salarials seglients aplicant €l CONVENI ...c.cceeeeeeneeneeienanieanans (codi conveni: .......ccuuuu... ): €

3 Quedaran excloses del procediment de licitacio les ofertes que presentin un import superior al de licitacié. Aixi mateix
restaran excloses del present procediment aquelles ofertes que no s’ajustin explicitament al format del present annex, siguin
incompletes, anomales, continguin esmenes, errors i/o omissions, que no permetin conéixer clarament les condicions per
valorar I'oferta o indueixin a error, en el cas de discrepancia entre els nimeros i les lletres prevaldran les lletres.

4 Aquesta xifra es fa constar a efectes merament informatius, i no sera objecte de valoracio, ja que segons les
condicions del plec només es valorara el preu de l'oferta.

5 Es fara constar un percentatge, amb dos decimals.

6 El licitador haura d’indicar el conveni que li és d’aplicaci6, 8 més de desglossar expressament els costos directes,
indirectes i salarials.
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Costos directes

IMPORT

Pressupost d'execucio material (material, maquinaria i mitjans auxiliars)

Pressupost d'execucio material (costos salarials)

TOTAL COSTOS DIRECTES

Costos indirectes

Benefici industrial (6%)

Despeses generals (13%)

TOTAL COSTOS INDIRECTES

Total Costos (directes + indirectes). Pressupost

IVA 21%

TOTAL OFERT

||| O| D

B) Altres criteris avaluables automaticament:

B.1) Ampliacié del termini de garantia: .... mesos.

C) Termini de validesa de la oferta: ............. mesos’

7 El termini de validesa de 'oferta haura de ser com a minim de 4 mesos des de ['obertura de pliques de les ofertes

economiques.

©
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ANNEX NUM. 6
DECLARACIO CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL?

L’Ajuntament va aprovar en data 2 de febrer del 2017 la Guia practica per a la inclusio de criteris
socials, étics i mediambientals en la contractacio publica de ’Ajuntament de Mataré i entitats del
sector public municipal, amb la voluntat de millorar els actuals criteris de sostenibilitat i
responsabilitat social en la contractacio publica, i desplegar una politica de contractacioé publica
que permeti desenvolupar i assolir objectius, socials, étics i mediambientals.

Per aquest motiu,

Qui sotasigna el/la senyor/a amb
DNI/NIE NUM..cieiiieeiiieeeeeeeeeenas , en nom propi/ en qualitat de representant legal de la persona
amb NIF nam.
........................................ , amb la seguient adrega de correu electronic
amb capacitat juridica i d’obrar, assabentat del Plec de condicions que han de regir la
contractacio i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicacio de

DECLARO RESPONSABLEMENT:

Que el conveni laboral al qual esta adscrit 'empresa és (codi conveni:

Que a la taula seglent es defineix el preu-hora minim teoric de les categories professionals
d’acord amb el que estableix el conveni, afegint les despeses de Seguretat Social:

CATEGORIA PROFESSIONAL SOU CONVENI COST EMPRESA SS * HORES
ANUAL (2 CONVENI
1) ANUALS
3)

Cap d’obra

Titulat superior

Titulat grau universitari mig

Encarregat d’obra

Oficial 1a d’ofici

Oficial 2a d’ofici

Ajudant d’ofici

*Calindicar 'import total i/o el percentatge respecte del sou.

El preu-hora de conveni per a cada categoria s’obtindra automaticament mitjangant l'aplicacié

de la formula PC = %

Categoria professional

Cap d’obra

Titulat superior

Titulat grau universitari mig
Encarregat d’obra

Preu conveni (PC)

8 Es presentara una declaracié per a cada un dels lots als quals es concorri, si s’escau.

©
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Categoria professional

Preu conveni (PC)

Oficial 1a d’ofici

Oficial 2a d’ofici

Ajudant d’ofici

Que el personal de ’empresa obté un sou igual o superior al del conveni.

(Lloc, data, signatura i segell)
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ANNEXNUM. 7
CRITERIS D’ADJUDICACIO

CRITERIS DE VALORACIO QUANTIFICABLES MITJANGANT L’APLICACIO DE FORMULES
MATEMATIQUES.

A) OFERTA ECONOMICA: 88 PUNTS

1. Es donara la maxima puntuacié a 'oferta més baixa, que sigui admissible, és a dir, que no sigui
anormalment baixa i que no superi el pressupost base de licitacio.

2. Les ofertes economiques es valoraran de conformitat amb la seglient formula:

P= 88*Pmin/Po
on:
P= puntuacié de 'oferta

Po=  preude Uoferent
Pmin= preu minim ofert

Si un licitador presenta una oferta superior al preu de la licitacio, quedara automaticament
exclos.

Criteris per a la determinacio de les ofertes amb valors presumptament anormals o
desproporcionats:

1. Encasque concorriuna unica empresa licitadora, si 'oferta presentada és inferior al resultat
de multiplicar per 0,80 U'import del pressupost de licitacid.

2. En cas que concorrin dos licitadors, la que sigui inferior al resultat de multiplicar per 0,85
Uimport de laltre oferta.

3. En cas que concorrin tres licitadors, qualsevol oferta inferior al resultat de multiplicar per
0,90 elvalor de la mitjana.

4. Encasqueconcorrinmeés detres licitadors, qualsevol oferta inferior al resultat de multiplicar
per 0,90 el valor de la mitjana de les ofertes presentades. Per al calcul d’aquesta mitjana
s’excloura Uoferta maxima i 'oferta minima presentades.

En el suposit que haguessin presentat oferta empreses que pertanyin a un mateix grup, en el
sentit de larticle 42.1 del Codi de Comerg, es prendra Unicament, per aplicar el régim
d’identificaci6 de les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat, aquella que fos la més baixa,
amb independéncia que presentin la seva oferta en solitari 0 conjuntament amb una altra
empresa 0 empreses alienes al grup i amb les quals concorrin en unié temporal.

B) AMPLIACIO TERMINI DE GARANTIA 12 PUNTS

S’atorgara 1 punt per cada mes addicional de garantia respecte a U'establert en 'apartat G del
Quadre resum de caracteristiques, i fins un maxim de 12 punts.

PUNTUACIO TOTAL: de 0 a 100 punts

2
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ANNEXNUM. 8
DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

Les despeses directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la determinacio
del pressupost base de licitacio, sén les indicades en el Projecte d’Obres, d’acord amb el

seglient desglossament:

Costos directes IMPORT
Pressupost d'execucioé material (ma d'obra, material, maquinaria i mitjans 65.569,51 €
auxiliars)
TOTAL COSTOS DIRECTES 65.569,51 €
Costos indirectes IMPORT
Benefici industrial (6%) 3.934,17 €
Despeses generals (13%) 8.524,04 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES 12.458,21 €
Total Costos (directes + indirectes). Pressupost 78.027,72€
IVA21% 16.385,82 €
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 94.413,54€
©
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El sotasignat, en nom i representacio de la societat..........ccoeeeieeemrineiieciieeninneeceens , certifica:

O  Que les escriptures sol-licitades en el Plec de Clausules Particulars reguladors d’aquesta
licitacioé per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del Licitador no han estat modificades
respecte a les que tenen al seu poder, presentades en data......... per talde participar en el
procediment......

[0 Que la targeta del numero d’identificacié fiscal és la que vostés ja tenen al seu poder,
presentada en data...... per tal de participar en el procediment.....

O  Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de la proposicio
no han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, presentades en
data...... per tal de participar en el procediment....

I en prova de conformitat, se signa la present, a ............ [ [ de...ooveene
(Signatura)
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1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta éticament exemplar i actuaran per
evitar la corrupcio en qualsevol de totes les seves possibles formes.

2.- En aquest sentit -i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuacié esmentat
en el punt anterior, derivats dels principis étics i de les regles de conducta als quals els licitadors
i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions

seguents:

a) Comunicarimmediatament a 'Organ de contractacic les possibles situacions de conflicte
d’interessos.

b) No sol-licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi en
I'adjudicacio del contracte.

c) No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials, ni per
a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.

d) No realitzar qualsevol altra accié que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats
i de Wiure concurrencia.

e) No realitzar accions que posin enrisc U'interés public.

f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva, i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir Uefecte d’impedir, restringir o
falsejar la competéncia, com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacio d’ofertes, assignacio de
mercats, rotacio d’ofertes, etc.). Aixi mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitacié o el contracte dels quals tingués
coneixement.

g) No utilitzar informacié confidencial, coneguda mitjangant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici economic en interés propi.

h) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions contractades.

i) Col-laborar amb 'Organ de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacio que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats.

j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixementi que puguin comportar una infraccio de
les obligacions contingudes en aquesta clausula.

k) No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos
elaborada per les Institucions europees o, en el seu defecte, U'Estat espanyol, i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

) Declararsitenen o no relacions amb paisos considerats paradisos fiscals. En cas de tenir-
ne relacié, aportar la documentacié que expliciti el caracter d’aquestes relacions i
permetre que la informacio que no sigui confidencial es publiqui al Perfil del contractant.

3.-L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per part dels
licitadors o dels contractistes, sera causa de resolucié del contracte, sens perjudici d’aquelles

altres possibles consequéncies previstes a la legislacio vigent.

2
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4.-En relacié amb Uempresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores, les
regles de conducta definides en aquesta clausula sén obligacions contractuals essencials i la
seva infraccio es qualifica com a incompliment molt greu si concorre dol, culpa o negligéncia de
'empresa, amb imposicié de penalitats corresponent al 10 % del preu del contracte o la
resolucio del contracte, i eventual determinacio de causa de prohibicio de contractar segons la
previsié de U'article 71.2.c) de la LCSP.
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El Contractista adjudicatari haura de contractar i mantenir en vigor al seu carrec i com a minim durant
el periode de durada del Contracte objecte d’aquest Plec —incloent el de garantia en els casos que li
correspongui i les possibles prorrogues que fossin necessaries - les segients polisses d'asseguranca
0 assegurances:

A) Asseguranca de Responsabilitat Civil, adequada a U'objecte i dimensions dels treballs a

executar, que garanteixi les responsabilitats que es puguin derivar pels danys produits a tercers
a consequeéncia del desenvolupament i/o execucié dels treballs que s’integren en aquest
Contracte amb els seglients limits i garanties minimes:

e Limit per sinistre de 300.000,00 €.

e Garanties:
(i) Responsabilitat Civil General.
(ii) Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublimit minim per victima no inferior a 300.000,00
€.
(iii) Responsabilitat Civil Creuada.
(iv) Responsabilitat Civil Professional.
(v) Responsabilitat Civil Subcontractistes.

Les cobertures de RC Patronal i RC Creuada no es sol-licitaran en cas que | "adjudicatari sigui
una persona juridica o una persona juridica unipersonal.

Aquesta polissa haura d’incloure les seglients provisions:

1) PUMSA haura de figurar com assegurat addicional sense perdre la seva condicio de tercers.

2) Actuara com a primaria i per tant en primera instancia respecte a qualsevol altra polissa de
Responsabilitat Civil subscrita per altres intervinents en el Contracte

3) S’haura de subscriure abans de l'inici dels treballs adjudicats al Contractista.
4) Elslimits minims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament disponibles

durant la vigéncia d’aquest contracte, havent de procedir, per part del Contractista
adjudicatari, a la seva reposicié immediata conforme es vagin esgotant.

Al bligaci Lati I .

1. Les polisses d'asseguranga hauran d'estar contractades amb entitats asseguradores amb
autoritzacié administrativa per operar en territori espanyol.

2. PUMSA es reserva la facultat de rebutjar les companyies asseguradores seleccionades per
el/els Contractista/es adjudicatari/s si considerés motivadament que les mateixes no
reuneixen les minimes condicions de solvencia necessaries.

3. S' admetran les franquicies, limits o sublimits i les exclusions de riscos normalment
acceptades per les practiques de mercat en cada tipus d' asseguranca requerida. En tot cas
les franquicies seran assumides pel contractista. També ho sera ' excés del sublimit de
cobertura assumit en cas d’auto-asseguranca.

2
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10.

11.

12.

13.

2
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PUMSA haura d' aprovar els termes concrets de |' assegurancga, aixi com les condicions
generals i particulars de la polissa a subscriure, i molt especialment, si s' escau, les
exclusions de cobertura de la mateixa.

L' assegurancga haura d' estar vigent fins a la finalitzacio del contracte i es contractara abans
de l'inici del mateix.

En el cas de que la polissa d’assegurances de responsabilitat civil requerida quedés
rescindida per falta de pagament de la prima per part del Contractista adjudicatari, PUMSA
contractaria les cobertures d’assegurances requerides a UAdjudicatari/Contractista,
imputant-li el seu import de forma integra.

Les obligacions que en aquesta matéria s'estableixen pel/ els Contractista/s adjudicatari/s,
se sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest/s contractat/s i, en general, a
tots els participants en el treball objecte del Contracte, havent de, en consequéncia, ser
traslladades pel Contractista/es adjudicatari/s a tots ells.

A aquest efecte, el/els Contractista/es adjudicatari/s requerira/n als seus subcontractistes
la constitucio i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, durant el
temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al/s Contractista/es adjudicatari/s,
sol:licitant-los la presentacié dels corresponents certificats d’asseguranga que evidenciin
la validesa i efectivitat de les assegurances exigides.

Amb independeéncia de l'indicat en els apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podra
subscriure, igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que estimi/n
necessaries per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin
derivar-se del present Contracte.

L "adjudicataria queda obligada aixi mateix a subscriure totes aquelles assegurances
obligatories per llei, conveni laboral o qualsevol altra norma o disposicio en vigor.

La contractacio de totes les assegurances esmentades en la present clausula no limitara les
obligacions i la responsabilitat assumides pel/s Contractista/es adjudicatari/s en virtut de la
resta d’estipulacions contractuals.

En cas d'esdeveniment de qualsevol sinistre emparat per les diferents polisses
d'asseguranga que integren aquest programa, les franquicies que siguin aplicables
conforme a l'establert per les condicions de cadascuna de les mateixes seran suportades
pels Contractista/es adjudicatari/s. Aixi mateix, qualsevol diferéncia que sorgeixi en el
pagament de les indemnitzacions, ja sigui per aplicacié de franquicies, o per no trobar
empara en cap de les polisses contractades haura de ser suportada pel/s Contractista/es
adjudicatari/s.

Durant la vigencia del contracte, PUMSA podra sol:licitar al/s Contractista/es adjudicatari/s
que li exhibeixi/n la documentacio corresponent a les assegurances anteriorment referides,
o que se li Wiuri copia, segons els casos, de les cartes de garantia, certificats o polisses
emeses per les companyies, aixi com que se li acrediti estar al corrents en el pagament de
les primes, amb l'obligacio, per part del contractista adjudicatari d'emplenar aquest
requeriment, podent -en cas contrari- PUMSA suspendre, de manera potestativa, l'execucio
del treball o el pagament de les relacions valorades, tot aixo sense perjudici de les altres
responsabilitats pel fet que pertoqués per causa de l'incompliment.

En tot cas, PUMSA es reserva el dret de contractar, per compte i a carrec dels
Contractista/es adjudicatari/s, aquelles assegurances requerides que no estiguessin
contractades o que no complissin, a plena satisfaccio de PUMSA, els requisits de
contractacio exigits.
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14. En qualsevol cas, per arepercutir la despesa realitzada pels danys que s'ocasionin a tercers
causa de l'execucié de les treballs objecte d’aquest Contracte, PUMSA podra fer-ho
mitjangant retencio de qualsevol quantitat deguda al/s Contractista/es adjudicatari/s o per
execucio de les garanties dipositades per aquest/s, a la seva lliure eleccio.

15. La no exigencia per part de PUMSA d'alguna de les assegurances objecte de la present
clausula, no implicara en cap cas que PUMSA es faci carrec dels danys ocasionats en cas
de sinistre, la qual cosa porta logica consequéncia del principi de risc i ventura al que esta
subjecte el/s Contractista/es adjudicatari/s. ldéntiques consequéncies tindra la no
contractacio de les diferents polisses d'asseguranga en els termes requerits en la present
clausula.

16. Laresponsabilitat primaria i directa del/s Contractista/es adjudicatari/s no podra reduir-se,
temperar-se o subrogar-se al condicionat o actuacio dels asseguradors.
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ANNEX 2.0FERTA ECONOMICA
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PUMSA

PROMOCIONS
URBANISTIQUES
DE MATARO,SA

EORMULES AUTOMATIQUES

EL Sr. Jorge Munoz Masjuan amb residéncia a Granollers carrer Equador nim. 1, assabentat
de l'anunci publicat al Perfil del contractant i de les condicions i requisits que s’exigeixen per
al’adjudicaci6 del contracte relatiu a ‘Treballs de reforg de les plaques de la junta de dilatacié
de laparcament “Parc de Palau”, es compromet en representaci6 de lU'empresa
ESTRUCTURAS Y OBRAS LAROCA, S.L.U. a realitzar-les amb estricta subjeccio a les seglients
condicions:

A) OFERTA ECONOMICA

1) Respecte de les partides d’oferta lliure (admeten baixa): totes les partides, exceptuant les
partides algades del quadre de preus:

PREU OFERT Import PREU TOTAL OFERT
(IVA exclos) de UIVA (IVAinclos)
73.023,77 € 15.334,99 € 88.358,76 €
Baixa de l'oferta2: | 1,5 %3

2) Partides algades del quadre de preus, de cobrament integre i a justificar (no admeten baixa):

PREU OFERT Import PREU TOTAL OFERT
(IVA exclos) de UIVA (IVAinclos)
3.891,91¢€ 817,30 € 4.709,21 €

1 Quedaran excloses del procediment de licitacié les ofertes que presentin un import superior al de licitacié. Aixi mateix
restaran excloses del present procediment aquelles ofertes que no s’ajustin explicitament al format del present annex,
siguin incompletes, andmales, continguin esmenes, errors i/o omissions, que no permetin coneixer clarament les
condicions per valorar I'oferta o indueixin a error, en el cas de discrepancia entre els nimeros i les lletres prevaldran les
lletres.

2 Aquesta xifra es fa constar a efectes merament informatius, i no sera objecte de valoracié, ja que segons les
condicions del plec només es valorara el preu de Uoferta.

3 Es fara constar un percentatge, amb dos decimals.
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3) Total oferta: partides d’oferta lliure més partides algades:

PREU OFERT Import PREU TOTAL OFERT
(IVA exclos) de UIVA (IVAinclos)
76.915,68 € 16.152,19€ 93.067,97 €

A.4) Aquest preu total es desglossa en els costos directes i indirectes seglents i els costos
salarials segiients aplicant el conveni CONSTRUCCIO | OBRES PUBLIQUES DE LA
PROVINCIA DE BARCELONA (codi conveni: 08001065011994): 4

Costos directes IMPORT

Pressupost d'execucié material (material, maquinaria i mitjans auxiliars) 48.016,59 €
Pressupost d'execucié material (costos salarials) 16.618,44 €
TOTAL COSTOS DIRECTES 65.635,03 €
Costos indirectes IMPORT
Benefici industrial (6%) 3.698,10€
Despeses generals (13%) 8.402,55€
TOTAL COSTOS INDIRECTES 12.280,65 €
Total Costos (directes + indirectes). Pressupost 76.915,68 €
IVA21% 16.152,29€
TOTAL OFERT 93.067,97 €

B) Altres criteris avaluables automaticament:
Firmado
digitalmente por
Munoz (R:

R S [l H [l SH B08868168)

Fecha: 2025.07.29
13:23:57 +02'00'

B.1) Ampliacié del termini de garantia: 12 mesos.

C) Termini de validesa de la oferta: 4 mesos®

4 Ellicitador haura d’indicar el conveni que li és d’aplicacid, a més de desglossar expressament els costos directes,
indirectes i salarials.

S El termini de validesa de 'oferta haura de ser com a minim de 4 mesos des de ['obertura de pliques de les ofertes
econdmiques.

CSV (Codl de verificacié
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