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MEMORIA JUSTIFICATIVA S/ART. 63.3.a LCSP EXP.126/2024/0007

CONTRACTACIO DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DEL
CLAVEGUERAM AL CARRER MARE DE DEU DE LES FEIXES, ENTRE LA PLACA SOL I LA ROTONDA DEL
PASSEIG D'HORTA, A CERDANYOLA DEL VALLES.

Conftracte reservat: No

Centre gestor: Servei d'Urbanisme, Area de Territori i Sostenibilitat

Projecte de despesa 2018-2-obra-51 Intervencions parcials en clavegueram
Consignacié pressupostaria 4030 16000 60995 - Pla Quadriennal d'Inversions vigent Index
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1.- Definicid, necessitats i idoneitat del contracte

Objecte del contracte: PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DEL CLAVEGUERAM AL CARRER MARE I?E
DEU DE LES FEIXES, ENTRE LA PLACA SOL| LA ROTONDA DEL PASSEIG D'HORTA, A CERDANYOLA DEL VALLES
https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/documents-en-tramit-dinformacio-

publica/aprovacioinicial-del-projecte-de-millorg-i

Situacié: carrer Mare de deu de les Feixes

Enfre Placa Sol i Rotonda del Passeig d'Horta

Import total de les obres:

149.912,90 € abans IVA i 181.394,61 € IVA inclos

Superficie actuacié:

800,00 m2sol

Quallificacié urbanistica

Clau 5a Xarxa vidaria bdsica

Autors del projecte d’obres

Proido Consultors, SL. Els técnics redactors dels projecte sdén; Antoni
Jiménez, , ET.0.P. collegiat n. 14.692-C, i Alberto Gutiérrez, E.T.O.
collegiat n. 50.063-C.

Data aprovacio inicial del projecte

25/09/2025 (BOPB-DOGC del 06/10/2025)

Plec de condicions técniques particulars
de contractacié

Consta dins el projecte aprovat degudament diligenciat, DOCUMENT
NUM 3, planes 258 a 395, d'acord als continguts minims dels projectes
d'acord a I'art. 233 LCSP i art. 29 Decret 179/1995 que aprova el
Reglament d’'obres, activitats i serveis dels ens locals. No constant
disposicié que determini que hagi de ser o pugui ser una peca
separada del volum de document Unic del projecte aprovat
inicialment i definitivament, i sent que I'organ d'aprovacié del projecte
que compren aquest plec és el mateix que per aprovar la contractacio
de les obres, a efectes de I'acord d'inici de licitacié es considera
procedent mantenir-lo dins el volum en qué ha estat redactat,
informat, aprovat i publicat.

Data informe de supervisid projecte art.
235 LCSP

25/08/2025
Codi Validacio:
f8béfad3-868f-48ad-bd92-7ed5752da544

Necessitats i Idoneitat del contracte

Informe de necessitats

24/10/2025

Classificacié de les obres art. 232 LCSP

Obres de gran reparacié (art. 232.1.a)

Classificacio de les obres art. 9

Obres ordindries locals

Necessitats a satisfer

Renovacio d'infraestructures de sanejament

Objecte del projecte: consisteix a la substitucié de les clavegueres existents als carrer Mare de Deu de les Feixes,
per unes noves clavegueres tubulars de material plastico reforcat, la reposicié dels embornals i claveguerons de
les finques fins a la linia de facana i la reconstruccié dels pous de registre, amb la demolicié i la reposicié dels tframs

de paviment i de vorera afectats.
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Prestacions incloses: I'actuacié de renovacié del clavegueram definida en el present projecte inclou: ¢

La demolicié i reposicié de la totalitat de la xarxa de clavegueram existent, inclosos claveguerons i

embornals.

¢ La demolicid i reposicid dels paviments de voreres, vorades i rigoles afectats per la construccié de la xarxa de
clavegueram (execucio claveguerons fins linia de facana.

e La demolicié i reposiciéd de la caixa de paviment de calcada.

¢ La demolici¢ i reposicid de la capa de rodament de I'asfaltat dins de I'ambit d'obra entre ambdues  rigoles
de les voreres.

¢ Construccié de 70.77m de claveguera de seccid D300, amb pendent variable segons el tram.

¢ Renovacio de 3 embornals dobles i 3 pous de registre.

¢ Renovacio de 7 claveguerons particulars.

* Demolicié de la xarxa de clavegueram existent, dels embornals existents i les seves connexions amb  la xarxa
a demolir.

* Demolicié dels claveguerons longitudinals particulars existents, i reposicié dels claveguerons existents  fins a
linia de facana.

* Demolicié de la urbanitzacié existent que afecti a la nova claveguera i als claveguerons, i reposicié  segons
I'estat actual. A banda, demolicié del paviment asfdltic i excavacid de la caixa de paviment.
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El fracat de les clavegueres projectades s’ha dissenyat fenint en compte que quedaran aproximadament situades
a l'eix de la calcada del carrer de I'aGmbit considerat, on actualment discorre el col lector existent a substituir. Per
tant, caldra executar les clavegueres per trams i realitzar un desviament provisional de les aigUes, seguint les fases
segUents.

» Coldocacié del nou collector i a mida que es va avancant en la seva construccidé, des de la connexid als
collectors existents-aigles amunt, s'aniran executant les segUents partides d'obra en funcié de I'ordre que vagin
apareixent: o Excavacié i connexid de les escomeses d'aigles brutes. o Construccid i connexié dels nous
embornals i pous de registre d'aigUes pluvials.

o Construccié de tap aigles avall de la connexié feta d'aigUes brutes, a I'interior del tub existent i formigonat del

seu interior per deixar-lo en desus.

» Excavacié i estrebada de la rasa fins a descobrir la part superior de la claveguera existent.
» Formigonat del tub, reblert i compactacié de la rasa.

» Execuciod de base i paviment provisional de formigé.

» Pavimentacié final de voreres i calcada, amb reposicid de vorades, rigoles, panots, etc.

TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS: es preveu redlitzar els segUents freballs:

» Demolicié de la caixa de paviment de la calcada.

» Demolicié de la xarxa de clavegueram existent, inclosos claveguerons, pous i embornals.

» Demolicié dels paviments de vorera, vorada, rigola i guals afectats per la construccio de la xarxa de
clavegueram i d'aquells trams que es trobin en mal estat, segons criteri de la Direccid Facultativa.

MOVIMENT DE TERRES: S'’ha considerat excavacié amb talUs vertical des de la cota de paviment fins a la cota
d'excavacio, amb estrebada parcialment quallada de la rasa amb moduls metal lics d'acer. L'eleccidé d'aquest
tipus d'estrebada s'ha realitzat tenint en compte la fondaria mitja de I'excavacid, entre 21 3,5 m, i la proximitat
de les edificacions, ja que no es tracta de carrers amples.

L'excavacié i reblert de les rases es fard segons els planols i el fons de les rases es refinard per tal d’aconseguir la
cotaindicada als perfils longitudinals. S’ha considerat en projecte que el reblert de larasa s'executard amb terres
seleccionades de préstec, en capes de 25 cm compactades al 95% del Proctor Modificat, tot-U també en capes
de 25 cm compactades al 98% del Proctor Modificat i sorra a la base de les rases per regularitzar els fons de les
mateixes, abans de collocar el fub.

Es preveu que I'excavacié de la rasa de la claveguera es realitzi amb mitjans mecanics.
S'ha previst un percentatge d'excavacié manual en I'execucid dels claveguerons i
emborndals, per I'elevada presencia de serveis sobretot en voreres.

Les terres sobrants procedents de I'excavacié es carregaran sobre camid i es fransportaran a I'abocador, o bé
s'aprofitaran per a reblerts en altres trams de I'obra, segons criteri de la Direccid Facultativa.

CONSTRUCCIO DE CLAVEGUERA: o nova claveguera s’executard amb tub de PVC de seccions D300mm per a
sanejament sense pressid (tipus SN-4) de paret massissa i llis interiorment, unidé amb junta elastica amb massilla
adhesiva de poliureta. El tub anird col{ocat al fons de la rasa, embolcallat amb un dau de formigé HM-20.

Pous de reqistre: Els pous de registre d'enfre 2i 3,5 m d'alcada tindran unes dimensions interiors de 1.20x1.20 m,
amb un coll de dimensions 70x70 cm per la col locacié del marc i la tapa del pou, tal com s'indica als planols de
detall. Aquests es construiran amb formigd armat HA-25. En el cas que I'alcada dels pous de registre sigui superior
a 2,5 m, es construird un coll de dimensions 70x70 cm des d'una alcada de 2 m fins a la cota del paviment. Les
parets del coll del pou de registre podran ser de peces de formigd prefabricat o bé de paret de fabrica de totxo
massis de 14 cm de gruix, arrebossat i lliscat per dins.

La solera dels pous de registre serd amb mitja canya, del didmetre corresponent al diametre del tub, que podrd
ser el propi tub o bé acabada manualment amb formigd HM-20 (en aquells pous on es produeixi un canvi de
seccid). En qualsevol cas, es collocaran graons de polipropile amb anima d'acer de 12 mm de didmetre cada
35 cm. La tapa dels pous de registre sera de classe D400. Haurd de tenir una cota de pas de 70 cm, ha de complir
la norma UNE EN 124, mitjancant la cerfificacid6 AENOR o equivalent (I'empresa certificadora ha d'estar
acreditada per I' ENAC). Sera de fosa ductil segons el model indicat en els planols de detalls del projecte i estard
pintada de negre.
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Reposicié de claveguerons particulars: el projecte preveu la reposicié fins a linia de facana i la connexié amb la
nova claveguera de tofts els claveguerons particulars existents als dos ambits del projecte. Els claveguerons antics
es demoliran i es substituiran pels nous.

Els nous claveguerons s’executaran amb tub de PVC de seccié D250 per a sanejament sense pressio (tipus SN-4) de
paret massissa i llis interiorment, unid amb junta elastica amb massilla adhesiva de poliuretad. El tub anird col focat al
fons de la rasa, embolcallat amb un dau de sorra o bé, en el seu defecte amb HM-20, a peticid de la D.F.

La connexié dels claveguerons amb la nova claveguera s'executard amb peces tipus “clip”, tal com s'indica als
pldanols de detall, aixi com una clapeta antiretorn a la sortida del tub dels mateixos cap al nou col lector.

REPOSICIO DE PAVIMENTS: la construccié de les noves clavegueres i les actuacions complementdries definides en
el projecte afecten a diversos tipus de paviments, que s'hauran de reposar seguint les seglents especificacions:
Paviment de voreres: Es reposard amb paviment de peces prefabricades de panot de dimensions 20x20x4 cm
igual a I'existent sobre una capa de morter d'assentament de tipus M-10, amb una base de formigd HM-20 de 15
cm de gruix sobre una subbase de tot-U granular de 20 cm de gruix, sempre i quan el terreny existent natural no
sigui aprofitable.

-Vorades: Es col locaran peces de vorada prefabricada de formigé tipus T3 sobre una base de formigd HM-20 de 20
cm de gruix. En el cas de que la vorada existent no sigui la T3, es col{ocard la peca equivalent en cada cas.
-Rigoles: Es collocaran peces de rigola sobre una base de formigd HM-20 de 20 cm de gruix. En cada cas, la rigola
que es reposard serd equivalent a I'existent.

-Paviment asfdlfic: El paviment asfaltic afectat per els obres es reposard amb:

-4 cm de paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, « Reg

d'adherencia

-7 cm de Paviment mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D «

Reg d'adheréncia

-7 cm de paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G « Reg

d'imprimacié

-30 cm de Subbase de sol-ciment SC40 elaborat a central, amb una dotacié de 3% sobre pes sec

de ciment CEM II/B-L 32,5 N.

Es reposaran totes les superficies afectades per les connexions dels nous claveguerons de les voreres dels ambits. De
la mateixa manera, es reposaran tots els trams de vorada, rigola i guals dels carrers afectats.

SENYALITZACIO HORITZONTAL: En quant a la senyalitzacié horitzontal, es reposard tota la senyalitzacié que es vegi
afectada per les actuacions en calcada. Bdsicament passos de vianants i reposicid de zones d'aparcament, zones
de carrega i descarrega, places de contenidors, motos i guals particulars.

Tipus de contracte idoni irégim juridic:  [Contracte d'Obres segons art. 13 LCSP

45000000-7 Treballs de construccid

45232400-6 Obres de clavegueram

45233252-0 Treballs de pavimentacié de carrers

*ANNEX | LCSP. En cas d'interpretacions diferents entre CPV i NACE, s’aplica nomenclatura CPV.

Codi CPV*

2.- Divisio en lots

El projecte no admet la divisid en lots prevista a I'article 99 LCSP per impossibilitat de garantir una
correcta execucid de les obres en cas de concurréncia de pluralitat de contractistes a I'ambit
objecte d'actuacio.

Aquesta memoria justificativa té per objecte el contracte del PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO
DEL CLAVEGUERAM AL CARRER MARE DE DEU DE LES FEIXES, ENTRE LA PLACA SOL | LA ROTONDA DEL
PASSEIG D'HORTA, A CERDANYOLA DEL VALLES.
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3. Termini del contracte

Termini de les obres 3 mesos

4. Modificacions del contracte

El present contracte es podrd modificar, de conformitat amb la previsié establerta en I'art. 204 LCSP,
en els seglents termes, en un percentatge d'un maxim d'un 20% del preu inicial del contracte. En
aquest cas, donada I'especificitat de les obres de SUBSTITUCIO DE SISTEMA DE CLAVEGUERAM
EXISTENT EN SUBSOL i per I'experiencia acumulada en obres de similars caracteristiques, es pot
preveure que es podria donar aquesta situacié en els seglents dmbits:

« Sigui menester modificar les solucions projectades per resoldre obstacles per preexisténcies ocultes
sota la rasant actual, posades de manifest un cop executats els freballs d'enderrocs, d'obertura
de rases i o per afectacié a incompatibilitat amb elements preexistents que hagin de romandre.

* Per manifestacid de desperfectes en xarxes ocultes d'instal lacions i altres elements d'urbanitzacid
que afectin el normal funcionament o la seguretat exigible per la implantacié de la futura
infraestructura desmuntable.

e Per mitjans teécnics disposats arrel la posada en marxa de les obres, que posin de manifest la
necessitat d’aplicar o ajustar processos o sistemes constructius puntualment diferents als previstos
al projecte per executar les solucions de disseny projectades.

A tals efectes, es concreten els treballs susceptibles de modificacid de caracteristiques, de
composicid o amidaments cas que, arrel les circumstdncies abans indicades i a proposta de la
direccidé de les obres, limitades als segUents conjunts de treballs del Banc ITeC a aplicar dins I'ambit
d'intervencié del projecte:

GRUP G OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

G2 Demolicions, enderroc, moviments de terres i gestié de residus
G3 Fonaments, contencions i tUnels

G4 Estructures

Gé Tancaments i divisories

G7 Impermeabilitzacions, dillaments i formacié de juntes
G8 Revestiments

G9 Ferms i paviments

Gb Proteccions i senyalitzacio

GD Drenatges, sanejament i canalitzacions

GF Tubs i accessoris per a gasos i fluids

GG Instal lacions electriques

GH Instal lacions d'enllumenat

GJ Equips per ainstal lacions d'aigua i reg

GK Installacions de gas combustible i altres gasos i fluids
GM Instal {acions confra incendis i de seguretat

GN Valvules, filtres, bombes i grups de pressid

GQ Egquipaments

GR Mesures correctores d'impacte ambiental i jardineria

GRUP F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO

F2 Demolicions, moviments de terres i gestié de residus
F3 Fonaments i contencions

Fé6 Tancaments i divisories
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F7 Impermeabilitzacions i aillaments

F8 Revestiments

F? Paviments

FB Proteccionsisenyalitzacié

FD Sanejament i canalitzacions ff - tubs i accessoris per a gasos i fluids
FG Instal lacions eléctriques

FH Instal 1acions d'enllumenat

FJ Equips per a instal lacions d'aigua, reg i piscines

FK Instal lacions de gas combustible i alfres gasos i fluids

5. Pressupost base de licitacio
Tot d'acord al que estableix I'art. 100, el pressupost base de licitacié s'ha calculat a partir dels

preus dels components indicats a I'apartat anterior, i es determina conforme els seguents
desglossaments on:

Pressupost d'Execucié Material (PEM) 125.977,23€
Despeses Generals 16.377,04€
% Benefici industrial 7.558,63€
Pressupost abans d’ I.V.A. 149.912,90€
21%I.V.A. 31.481,71€
Pressupost base de licitacio I.V.A. inclos 181.394,61€

El pressupost net de licitacié (PNL) és de CENT QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB
NORANTA CENTIMS ABANS D'IVA (149.912,90€)

L'import de I''VA del 21% vigent, és de TRENTA-UN MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB
SEIXANTA-UN CENTIMS, (31.481,61 €).

El pressupost base de licitacié (PBL) és de CENT VUITANTA-UN MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE
EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS AMB IVA (181.394,61€).

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte que integra el contracte i
els preus consignats porten implicits tots els conceptes previstos als plecs de condicions de
contfractacié.

Els imports esmentats en el paragrafs anteriors com a pressupost base de licitacié PBL constitueix la
xifra mdaxima per sobre de la qual s'estimard que les ofertes dels licitadors excedeixin del tipus de
licitacio.

S'entén que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris estd exclos I'impost sobre el Valor

afegit, que serd repercutit com a partida independent.

El pressupost base de licitacié del contracte és el limit maxim de la despesa que pot comprometre
I'organ de contractacié en virtut del contracte.

De conformitat amb l'article 102 LCSP, el sistema de determinacid del preu es basa en el cdlcul els
preus unitaris i compostos segons partides de treballs essencials i els amidaments corresponents a
aquests tfreballs en els que es desglossa el pressupost del projecte aprovat.

El desglossament de les diferents partides que s'inclouen en el preu és el que consta en el projecte
aprovat, que inclou el detall dels preus unitaris corresponents i compostos del document ' Justificacié
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de preus” calculats en base al banc de preus BEDEC de I'Institut de tecnologia de la Construccié de
Catalunya vigent per I'any 2025, d'acord amb I'article 67 del "Reglament General de Contfractacié
de I'Estat”.

Al respecte es fa constar que les obres de I' Administracié General de I'Estat estan subjectes a I'iguall
que I'Ajuntament de Cerdanyola del Vallés a la LCSP, pel que el banc de preus BEDEC-ITEC de
I'Institut de tecnologia de la Construccié de Catalunya que I'Administracié General de |'Estat
adopta per determinar els preus dels seus contractes d’acord amb I'article 67 del seu Reglament
General de Contractacié, ja dona compte suficient del compliment d'aquest banc de una
valoracid de la ma d'obra d'acord als convenis col lectius aplicables.

ConseqgUentment, el banc de preus BEDEC-ITEC permet el compliment de I'art. 35.1.n LCSP que taxa
I'obligacié de I'empresa contractista d'aplicar, durant tot el periode d'execucié del contracte, les
normes i condicions que fixa el conveni col lectiu aplicable, sobre el que I'apartat 2.2 del document
de Criteris per a I'elaboracié del BEDEC-ITEC, base de dades de construccid, Elements constructius,
Preus de referencia, Plecs de condicions tecniques, normatives i dades ambientals d'aplicacié en
tot Espanya, fa constar textualment:

“2.2 Caracteristicas y comportamiento de los precios
Mano de obra

En el precio de la mano de obra se consideran los diferentes conceptos retributivos segun categorias, de
salario y pagas extras, pluses, cargas, seguridad social, efc., repartidos unitariamente, de acuerdo con las
horas de trabajo anuales vigentes en los diferentes convenios. Los costes de los ramos de la construccion,
metal, carpinteria, ferralla, arqueologia y servicios se calculan por convenio provincial. El ramo del vidrio es
por convenio estatal, de manera que el coste por hora trabajada es el mismo con independencia de la
provincia considerada. Los ramos de jardineria, submarinismo e informdtica no se obtienen segun convenio,
dado que se refieren a trabajos puntuales donde su personal no se considera de plantilla de la empresa sino
contratado externamente. Los costes del ramo de jardineria (facilitados por el Gremio de jardineria de
Catalufia) y los del ramo de submarinismo (facilitados por la Asociacion nacional de empresas de buceo
profesional) son comunes para todo el estado. Las diferencias que se puedan dar entre la mano de obra con
las de una obra concreta son debidos, entre otros, a diferencias en el tipo de empresa considerada: tipo de
empresa (entre mediana y grande), estructura contractual de la empresa en lo que corresponde al personal
fijo y temporal; media de anos de antigiedad del personal fijo de plantilla de la empresa; importe plus
voluntario; transporte del personal a la obra, ropa de trabajo, herramientas, etc. En el apartado Cuadro para
el cdlculo del precio de la mano de obra se indican los pardmetros aplicados en esta edicion”

De conformitat amb I'article 100 LCSP, el pressupost net de licitacié (IVA exclos), es desglossa en els
segUents costos directes i indirectes en la forma que consten al projecte aprova
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CALCUL COSTOS DIRECTES

CONVENI | OBLIGACIONS 55
T ORA L R Costiih TCostiotal Dl i) Mismbe Retritwcico anual COST ANUAL Cosifhors

taital saladiesd £ M ora (D= gariadl] wlectivg basetplus+platpagues CONVENI 736/
|11 k|
— - Sxtres#VaACACIONS +55(1,35] | "y
Enpotaw _ - o S IHIAT | Lol |
EPEC - Topogridia 15,24 577,20¢€ i 1 18.864,55 €| 52494145  I024€
Subdotal 453647 € { |
2-’-'-.'135-.3-4{:_ 32.583.38 i._ 18,77
Pk OBRA DIRECTA £ E:‘“ g’:l LHG'I'I""w f'l'r-w::r: 1
e HE Fetribuciaanual COSTANDAL| o

Oficial 1a i encarregat  [ALF-O00R Oficial 1o murtadeos 10,4 B 105,28 £ 281 1 base+phistplatpagues CONVENI | 1736h/any
Oicial La fencamegat  [ADF-DOOS Gilicial 1a obra publica 1,84 236735 € B2 4 ERTTERSACACHING +55(1,35) |
Cacial 23 40121000 Cicial 22 22481 500,32 € 35 1 . !
Wesrmabrn ADO- 0007 Marasbre 3858 308565 0 165 i 3193162 €143 810,186 2524¢€
Marohro spedalists 4DO-DO0A Manotre especiaisia 3534 209285 € Hi 1 30.175,36 E; A1 400,59 € 22856
Manabre especialista [ AC SHO00 Manabi e sspecialista 11,59 LGa708€ Gl 1 28190,15€| 38676689 € 29 38
Ajpadant ADTFEPH Ajudant muntador 26,12 965,29 278 1 3% GB0,4A | SAEALEO L 18956
Subaozal 621811 € F :
MamEire siecbis; B jamuds cemplats | 3 e parcial :r&_:u.r,us_: 35.249.84 € 20,30 €
Momire defectis que podren ser dones L poschian se homEs o donees inlstindament 6 247,61 €] 36,011,722 € 21,03 €
TOTAL Ml D DBRA 54,754,508 #6.247,61 €| 36,011, 72 € 21,036

* Cost de ma d’'obra segons Resolucio de I'l de marg de 2024, de la Direccié General de Treball, pel que es registra i publica
I'’Acta de la Comissié Paritaria del VIl Conveni col lectiu general del sector de la construccid en la que s'acorden les taules
salarials del Conveni col lectiu de treball de la industria de la construccid i obres publiques de la provincia de Barcelona pel
2024, https://www.boe.es/buscar/doc.php 2id=BOE-A-2024-4845

MATERIALS | MACQUINARLA
M._:-q_-Jlnrl_na obma ?2_.:-'!!':3_.?5!:
Hatarials dd 254,924
TOTAL MATERIALS | MACQUINARIA GE.508,17 ¢
Cantral de Oualitat A00000
PRESSUPQSTOS Seguretat | Sabut 415285
ANNEXCS Gestio Residus 16561 ,68
Patida algada reparackons voreres 6.050,00
PRESSUPDSTOS ANNEXDS 24,714,538
TOTAL COSTES DIRECTES 128.677,23€
CALCUL COSTES INDIRECTES
Despeses generals destrsctura [13%] 16.377.04 €
Benefici empresars {6%) 7.558,63 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES (19%) #3.935,67¢C
TOTAL COSTES DIRECTES | INDIRECTES
145,912,906
(PEC ABANS IVA)

Els costos directes inclouen sous, impostos i quotes a la seguretat social o mUtues, etc., els costos de
control de qualitat, de despeses per gestié de residus generats durant la construccid i els costos de
produccié de la documentacié técnica exigible en suport informatic format editable (AutoCAD,
TCQ, Word, etfc...) i en format no editable PDF, més un exemplar en suport paper si qixi requereix el
responsable del contracte.

Els costos indirectes inclouen despeses generals i d'empresa, instal {acions, mitjans de transport per
desplacaments, materials d'oficina, maquinaria i programes informatics necessaris, etc.), aixicom el
benefici empresari que és el percentatge que es fixa com a guany.
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Existeix credit pressupostari adequat i suficient per fer front a la despesa derivada d'aquest contracte
al Projecte de despesa 2018-2-obra-51, consignacié pressupostaria 4030 16000 60995 Intervencions
parcials en clavegueram, del vigent Pressupost.

Les partides referides responen a les previsions del present informe.
6. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte d'obres del EXP. 126/2020/10, de conformitat amb I'art. 101.2 LCSP,

que inclou tots els conceptes que I'integren a tenor del precepte esmentat, és de 194.886,77 € que
es desglossen en els seglents conceptes:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE VEC

Pressupost de I'obra abans IVA 149.912,90€
Modificacié prevista fins a 20% pressupost projecte (art. 204 LCSP) 29.982,58€
Increment amidaments fins a 10% (art. 242.4 LCSP) 14.991,29€
VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE 194.886,77€

Es fa constar que segons els llindars establerts pel reglament 2019/1828 de la Comissié Europea del
30/10/2019, que modifica la Directiva 2014/24/UE del 26/02/2014, el present contracte no es tfroba
subjecte a la regulacid harmonitzada prevista a I'art. 20 LCSP.

7. Anuadlitat mitjana del contracte

Anuadlitat mitjana

VEC 194.886,77 €
Durada del contracte en mesos 3 mesos
Anualitat mitjana 194.886,77 €

8. Régim de pagament del contracte

El pagament s'efectuard mitjancant certificacions de periodicitat mensual dels treballs efectuats
qgue s'abonaran de conformitat amb el que s'estableix a I'art. 198 de la LCSP, en els termes i
condicions a establir al plec de cldusules administratives particulars, pel que es fa constar que:

¢ Als efectes del pagament, I' Administracié ha d'expedir mensualment, en els primers deu dies
segUents al mes a qué correspongui, certificacions que comprenguin I'obra executada d'acord
amb el projecte durant el periode de temps esmentat.

e L’Administracié tindra I'obligacid d'abonar el preu dins dels frenta dies segUents a la data
d'aprovacié de les certificacions d'obra, de conformitat amb la previsié establerta en els preceptes
esmentats.

9. Procediment de licitacid

Per tal de garantir els principis de publicitat, concurréncia, integritat, igualtat de tracte dels licitadors
i transparéncia i d'acord al preu del contracte, es considera idonia la seva adjudicacié mitjancant
les normes de la Seccid 2a, Subseccid 1a, art. 131.1. i concurrents LCSP vigent, pel que es fa constar
que procedeix:
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Procediment ordinari per raé de la quantia del contracte

Procediment obert simplificat regulat als arts. 159 LCSP vigent

El plec de clausules administratives particulars i, al seu cas, I'anunci de licitacid. Indicaran que:

e Tot empresari interessat pot presentar fins 1 (una) proposicid, recaient I' adjudicacié en el licitador
que, en el seu conjunt, faci la millor oferta en base a criteris de qualitat-preu.

10. Requisits de solvéncia teécnica i professional i economica i financera

Tord'acord al'art 86 LCSP sobre mitjans d'acreditar la solvencia, la solvéncia econdmica i financera
i técnica o professional per a un contracte s'acredita mitjancant I'aportacié dels documents que
determini I'd0rgan de contractacid dels que preveuen els articles 87 a 91 LCSP, tot i que, per als
contfractes no subjectes a una regulacié harmonitzada com el que es proposa en aquest cas,
I'organ de contractacidé, a més dels documents als quals es refereixin els arts. 87 a 91 LCSP pot
admetre de forma justificada altres mitjans de prova de la solvéncia diferents.

10.1.-Requisits de solvéncia técnica i professional

D'acord al'art. 88.1.a LCSP sobre solvencia tecnica en els contractes d'obres i atenent I'import del
contracte, els empresaris acreditaran la seva solvéncia econdmica i financera i professional o
técnica en aquesta contractacié mitjancant la presentacié d'experiéncies semblants acreditades
per certificat de bona execucid emeés per destinatari public per obres de millora, renovacio,
rehabilitacid o obra nova o estesa de sistemes o xarxes de clavegueram public exclusivament.

Pel que caldra acreditar fins 2 (dos) obres finalitzades als darrers 5 (cinc) anys mitjancant certificat
de bona execucid on consti:

Tipologia: obres de millora, renovacid, rehabilitacid o obra nova o estesa de sistemes o xarxes de
clavegueram public per promotor pUblic exclusivament.

Import: PEM major a 125.000,00 € o bé PEC major a 150.000 € abans d'IVA (21%).

10.2.- Requisits de solvéncia economica i financera

Tot d'acord al que diu I' art. 87.1.a sobre acreditacid de la solvéncia econdmica i financera, es
proposa que I'empresari I'acrediti mitjancant el volum anual de negocis en I'ambit al qual es
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres Ultims disponibles en funcié de les dates
de constitucidé o d'inici d'activitats de I'empresari i de presentacio de les ofertes, que tindrd un import
minim igual al valor estimat del contracte, pel que s'estableix a tals efectes per a cada lot:

VOLUM ANUAL DE NEGOCIS MINIM

MILLOR EXERCISI AMBIT CONTRACTE 194.886,77 €
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10.3.- Especificitats a tenir en compte

1.- Per a ser tinguts en compte, els certificats de bona execucid de I'actuacié semblant
allegada, tindran els segUents continguts minims i essencials:

- Nom del projecte d'obres que fara constar I Us.

- |dentificacié del destinatari pUblic de la prestacio.

- Pressupost de les obres en PEM o PEC abans d’'IVA.

- Data de finalitzacié de I'execucid de la prestacid.

- Manifestacié expressa de treballs que es van realitzar segons les regles per les que es
regeix la professid i que es van dur normalment a bon terme.

- Firma de fedatari public competent (funcionari public o, al seu defecte, acte notarial).

No es podran tenir en compte experiéncies per prestacions amb execucid no finalitzada.

La NO aportacié de la documentacié acreditativa minima en les condicions abans establertes
no permetra considerar I'experiéncia allegada com a actuacié semblant, comportant
I'exclusié de la licitacié per manca d’acreditacié de la solvéncia minima per a contractar.

2.- Alternativament, segons art. 77.1.a LCSP. els empresaris també podran acreditar la seva
solvencia econOmica i financera i professional o técnica en la contractacié mitjangant la
classificacié empresdria que s'estableix a continuacié.

En el cas d'acreditacié mitjangant classificacié empresaria, s'estableix:

- GRUP G (Vialsi pistes)
- SUBGRUP 6 (Obres vials sense qualificacio especifica)
- CATEGORIA MINIMA 2 (anualitat entre 150.000 € i 360.000 € PEC abans d'IVA)

3.- Per acreditar la solvencia els empresaris podran basar-se en la solvéncia i medis d'altres
entitats segons aixd previst a I'art. 75 LCSP, podent redlitzar-se o completar-se amb els mitjans
que consten en el certificat d'inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic d'Empreses Licitadores (RELI) que aporti el
licitador.

3.- L'organ de contractacié podrd recaptar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats que estimi pertinents o requerir la informacié complementdaria que cregui
oportuna.

4.- No podran concérrer a la present licitacid les empreses que hagin participat en I'elaboracid
de les especificacions técniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en
alguna altra manera en la preparacié del procediment de contractacio si aquesta participacié
pogués provocar restriccions a la lliure concurrencia, frau en la competencia o suposar un
tractament de privilegi en relacié a la resta de les empreses licitadores.

5.- Els requeriments de solvéncia tecnica i professional i econdmica i financera tenen cardcter
selectiu per tant el seu incompliment suposa I'exclusié de I'empresa.

6.- Els requisits de solvéncia técnica i professional i econdmica i econdmica i financeraq, i
I'abséncia de prohibicions de contractar s'"han de complir en el moment de presentacié de
I'oferta i s’han de mantenir fins el moment de I'adjudicacid, formalitzacié i execucié del
confracte.
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11. Criteris d'adjudicacié i documentacié minima exigible per la valoracié de les proposicions

Tot d'acord amb I'art. 145 LCSP es proposa I'adjudicacié del contracte utilitzant una pluralitat de
criteris sobre la base d'una millor relacid qualitat preu que, de conformitat amb I'art. 146.3 LCSP, es
fan procedents per contracte que té per objecte una prestacié particularment complexa consistent
a la substitucid parcial d'un tram de la xarxa publica de clavegueram municipal, que atrau la
necessitat d'assegurar I' eliminacié definitiva del problema de péerdua d'aigles negres que posen
enrisc la seguretat estructural del ferm del carrer i la salubritat com a deficieéncies greus que motiven
les obres, amb efectes en la responsabilitat patrimonial de I'ajuntament que comporten.

A tals efectes, es proposa avaluar la millor relacié qualitat-preu mitjancant els segUents criteris a
valorar mitjancant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicacié de féormules
automatiques, de conformitat amb el que estableix I'art. 146.2 LCSP:

- Un criteri econdmic relacionat amb el cost, consistent a la millora del preu ofert (a) segons art.
145.2.3 LCSP.

- Tres criteris qualitatius vinculats a les prestacions del contracte que permetin obtenir una obra per
intervencié parcial que respongui tan bé com es pugui a la necessitat imperiosa que la motiva,
consistents a I'ampliacié del termini de garantia per ampliar el termini d'observacid del bon
funcionament de la solucid executada (b), I'aplicaci6 de mesures per reduir I'impacte
mediambiental pel soroll, la pols i fangs generat per les obres i reduir les molésties que poden
ocasionar als blocs d'habitatges atenent la gran proximitat a I'dmbit d'obres (c) i la realitzacié de
dos proves d'inspeccié amb videocdmera al moment d'avis de recepcid de les obres i al moment
de finalitzar el termini de garantia que permetin comprovar I'estat de la nova xarxa en zones
ocultes (d).

Pels que es proposen les segUents puntuacions parcials maximes, que sumen un total de 100 punts:

Criteris avaluables mitjangcant formules automatiques fins a 100 punts
Pel preu ofert fins a 20 punts
Per I'ampliacié del termini de garantia d’1any fins a 20 punts
Per reduir I'impacte mediambiental pel soroll, la pols i fangs produits per les obres fins a 30 punts
Per inspeccié amb videocamera als trams de clavegueram executats, al moment donar avis| fins a 30 punts
de recepcid de les obres i al moment de finalitzar el termini de garantia.

A continuacié es detallen les formules i condicions especifiques per ponderar cada criteri
d'adjudicacioé:

Preu ofert Fins 20 punts

S'assignard la maxima puntuacié (20 punts) a la baixa més alta.

La resta de les proposicions econdmiques tindrd una puntuacié proporcional a partir de
la assignacid anterior, mitjiangcant la segtent formula:

Om Puntuacié de I'alerta a valorar

Pv =20 x

Ov : Oferta millor Ov: Oferta a valorar

Es tindran en compte 2 decimals.
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Les ofertes amb preus superiors al pressupost de licitacié abans d'IVA seran automaticament
excloses.

Per poder valorar la proposicié caldrd aportar document signat pel licitador on faci constar I'oferta
economica segons el model inclos al plec de clausules administratives de contractacid a tals
efectes.

Les proposicions economiques d’'import abans IVA inferior al 15% de I'import mitja de les ofertes presentades es
consideraran presumptament baixes o temeraries, sotmeses a requeriment de justificacié segons I'apartat 16é.

Considerant les caracteristiques de les obres i de conformitat amb la previsid establerta a I'article 149 LCSP, es qualificara
una oferta amb valors anormals o desproporcionats aquella que proposi un preu inferior en un 15 % a la mitjana de les
ofertes economiques. En cas que només es presenti un licitador, incorrera en baixa pressumptament temeraria quan la
baixa oferta pel licitador sigui inferior al 15% de la baixa mitjana calculada en base a totes les ofertes presentades de
preu igual o menor al pressupost base de licitacié. En el cas que es presenti una Unica oferta, caldra la consideracié de
baixa pressumptament temeraria quan tingui un import major al 15% del pressupost base de licitacio.

Per ampliacié del termini de garantia d'1 any Fins 20 punts
Per compromis d'increment del periode de garantia inicialen 12 | 10 punts
mesos més.

Per compromis d'increment del periode de garantia inicial en 24 | 20 punts
mesos Més.

Condici¢ imprescindible per puntuar en aquest apartat:

e Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromis d'increment del periode de
garantia segons I'opcid escollida.

Per reduir I'impacte ambiental negatiu per la pols i soroll generats per les obres Fins 30 punts
Opcid 1: Per compromis d'aspiracio i escombrat mecanitzat amb aigua a diari al final 10 BuNis

de cada jornada laboral al radi de 10m al voltant de I'dmbit de les obres. P

Opcid 2: Per compromis d'execucié de tall amb mdaquines amb sistema d'aspiracio i 10 punts

via humida.

Opcid 3: Per compromis d'Us de generador eléctric poténcia sonora 2min < 60dBA i Us 10 punts

de silenciadors i esmorteidors de maquines a peticid de la direccid facultativa

Per poder valorar la proposicié caldrd aportar document signat pel licitador on faci constar el
compromis de reduccid de I'impacte ambiental negatiu per la pols i/o soroll generat durant
I'execucid de les obres segons la/les opcions escollides d'entre les tres proposades.

Per inspeccié amb videocamera en el moment d’avis de recepcié d'obres i de finalitzar| 30 punts
el termini de garantia.

Pel compromis d'aportar en el moment d'avis de recepcidé d'obres i al moment de | 30 punts
solicitar la devolucid de la garantia una prova d' inspeccié amb videocdmera i
informe subscrit per técnic competent de tots els trams de xarxa de clavegueram amb
embornals i escomeses incloses, que inclourd la neteja prévia per executar les tasques
d'inspeccio.

Condicié imprescindible per puntuar en aquest apartat:
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e Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromis ponderat en aquest aspecte,
gue identificard el tecnic competent arquitecte o enginyer tecnic o superior que emetrd I'informe,
que també subscriurd el document de compromis

DNI del técnic proposat i certificat de titulacié universitaria.
12. Criteris de preferéncia en cas d’empat

Tot d'acord al que estableix I'art. 147.2 LCSP, I'empat entre diverses ofertes després de I'aplicacid
dels criteris d’adjudicacié del contracte es resol mitjancant I'aplicacié per ordre dels criteris socials
segUents, referits al moment de finalitzar el termini de presentacié d'ofertes:

- Percentatge superior de treballadors amb discapacitat en la plantila de cadascuna de les
empreses amb confracte indefinit ordinari o fix temporal, prevalent en cas d’'igualtat el nombre
més alt de persones treballadores en aquesta situacié amb contracte indefinit ordinari.

- En cas de mantenir-se la igualtat, prevaldrd el percentatge superior de dones ocupades en la
plantilla de cadascuna de les empreses amb contracte indefinit ordinari o fix temporal prevalent
en cas d'igualtat el nombre més alt de dones amb contracte indefinit ordinari.

- El sorteig, en cas que I'aplicacié dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

La documentacid acreditativa dels criteris de desempat serd requerida pels licitadors en el moment
en gue es produeixi I'empat, no havent d'ésser aportada amb cardcter previ.

13. Ofertes economiques anormalment baixes

Considerant les caracteristiques de les obres i de conformitat amb el previst a I'article 149 LCSP i, als
efectes de considerar les ofertes econdmiques anormalment baixes quan s’hagin determinat una
pluralitat de criteris, es considera adient establir QUE LES OFERTES S'IMPORT MENOR AL 15% DE
L'IMPORT MITJA DE LES OFERTES PRESENTADES ABANS IVA ES CONSIDERARAN ANORMALMENT BAIXES.

Les ofertes econdmiques que incorrin en aquest suposit seran requerides per la Mesa de
contfractacié per a que justifiquin mitjancant la presentacié de la seglent documentacio:

1.- Memoria justificativa: Es lliurard una memoria general sobre les condicions de I'oferta que siguin
susceptibles de determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en particular, en el que
es refereix als seguents valors:

e 'estalvi que permeti el procediment de fabricacid, els serveis prestats o el metode de
construccid.

¢ Les solucions tecnica adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per
executar les obres.

e La innovacid i originalitat de las solucions proposades per executar les obres.

« El respecte d’'obligacions que resultin aplicables en matéria mediambiental, social o laboral, i de
subconfractacié, no sent justificables preus por sota de mercat o que incompleixin I'establert a
I'article 201 LCSP.

¢ La possible obtencid d'un ajut d’Estat.

Aquest document es lliurard en format DIN-A4 (s'acceptaran altres formats en cas d'aportar grdfics,
quadres o adltres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensid) i tindrd com a
maxim 3 pdgines a doble cara.

Sino es presenta la memoria amb tot aquest contingut detallat o es sobrepassa I'extensid indicada
no es tindrd per justificada la baixa i es rebutjard la proposiciéd presentada.
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2.- Justificacié detallada mitjangant quadre de preus per partida amb rebaixes: es presentard per
cadascuna de les partides afectades per rebaixes de preus, per tal de poder valorar objectivament
I'aplicacid de les condicions especialment favorables detallades a la memoadria presentada,
mifjancant la seguent plantilla:

En el cas de materials i maquindria, la justificacié de la rebaixa de preu haurd de venir documentada
amb certificats de compromis del subministrador degudament signats, que hauran de garantir el
total del periode d'execucid de les obres previst i que s'adjuntaran a la plantilla corresponent.

La justificacidé utilitzard els elements simples, compostos i rendiments (que hauran d'estar justificats),
aixi com qualsevol element que integri la descomposicié del preu de la partida.

Tret de I'IVA, el preu a justificar contemplard tots els percentatges inclosos:

e Despeses auxiliars

* Despeses indirectes
e Despeses generals
¢ Benefici industrial

e Seguretat i salut

En cap cas es podrd minorar les despeses en seguretat i salut, i com a minim, s’haurd d’aplicar un
6% de Despeses Generals i un 6% de Benefici Industrial. La justificacid no podrd utilitzar preus inferiors
a aqguells que resultin d’aplicar totes les obligacions fiscals i despeses administratives per portar a
terme els treballs al moment d'aprovar els plecs, amb el benefici industrial inclos.

En relacié a la ma d'obra no podrd aplicar-se un preu que estigui per sota del Cost de ma d'obra
segons Resolucid de I''1 de marc de 2024, de la Direccié General de Treball, pel que es registra i
publica '’ Acta de la Comissié Paritaria del VIl Conveni col dectiu general del sector de la construccid
en la que s'acorden les taules salarials del Conveni collectiu de treball de la industria de la
construccié i obres publiques de la provincia de  Barcelona pel 2024,
https://www.boe.es/buscar/doc.php2id=BOE-A-2024-4845 (BOE-A-2024-4845).

Plantilla justificativa
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La justificacié es presentard obligatdriament en base a la plantilla abans indicada (una justificacio
per cada partida afectada amb rebaixes).

Si no es presenta la plantilla amb tot aquest contingut detallat no es tindrd per justificada la baixa i
es rebutjard la proposicid presentada.

Siles justificacions de rebaixa de preu sén incorrectes, inviables o incompletesi/o hi ha incoheréncies
entre |'oferta i la justificacid presentada o entre els documents aportats amb la justificacid, no es
tindrd per justificada la baixa i es rebutjard la proposicié presentada.

D'acord amb l'article 149.4 LCSP, també es rebutjard la proposicié presentada si es comprova que
és anormalment baixa perqué no compleix les obligacions aplicables en matéria de
subcontractaciéo, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unid, en el Dret Nacional,
els convenis collectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional enumerades en
'annex V LCSP.

14. Garantia definitiva

Considerant les caracteristiques de les obres, no s'exigeix la constitucié de la garantia provisional, de
conformitat amb alld que disposa I' article 106 LCSP.

D'acord amb l'article 107.1 LCSP, I'empresa seleccionada amb la millor oferta haurd de constituir
una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, IVA exclos, dins del termini de 10
dies habils a comptar del segient al de la recepcié del requeriment, segons preveu l'article 150
LCSP.
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La garantia definitiva es podrd constituir mitjancant la retencié en el preu del primer pagament que
s'efectui perI' ajuntament i per I'import total de la garantia. La constitucié de la garantia mitjancant
aguesta modalitat requerirad manifestacio expressa del contractista.

15. Unitat encarregada del seguiment de I'actuacié i responsable del contracte

La unitat encarregada del control d'execucio i seguiment ordinari de I'actuacid és el Servei
d'Urbanisme en la persona que designi a tals efectes.

La persona responsable del contracte de les obres serd el director de les obres que I'Ajuntament
designi.

16. Execuci6 del contracte

En el termini maxim de QUINZE DIES naturals, computats des de la formalitzacié del contracte, el
confractista presentard davant I'drgan de contractacio el Pla de Seguretat i Salut en el treball, que
serd informat en el termini de CINC DIES sobre la procedéencia de la seva aprovacid.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el freball i perI'acte de
comprovacid del replanteig serd s'UN MES des de la signatura del contracte. Si per incompliment
per part del contractista dels terminis esmentats no fos possible I'inici de les obres, no podrd reclamar
cap ampliacié dels terminis per aquest motiu.

D'acord amb la previsié de l'article 237 LCSP, I'execucié del contfracte s'iniciard amb l'acta de
comprovacié de replanteig que s’haurd d'estendre amb els seus resultats en el termini maxim d’ UN
MES a comptar des de la formalitzacié del contracte, signada per les parts interessades, remetentse
un exemplar a I'érgan de contractacié, a lliurar un cop notificada I'aprovacid del Pla de Seguretat
i Salut en el Treball elaborat pel contractista. En cas contrari, I'inici de I'execucié de les obres es
comptard des de la data de I'esmentada notificacié o de I'acta d'inici de les obres.

Les obres s’hauran d’'executar en les dates que assenyali el servei d'Urbanisme, adaptant-se a la
programacié d'activitats municipals previstes al seu cas.

El termini del contracte inclou els treballs i gestions per la legalitzacié de les instal lacions que vinculen
la posada en funcionament de les obres.

17. Abonaments a I'empresa contractista

D’acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacié realitzada i inclou I''VA que s’indicard
com a partida independent. El preu es determinard en euros.

El sistema de determinacid del preu del contracte es fixa a partir d'un import a tant alcat
corresponent a la totalitat de la prestacié atenent la impossibilitat de desglossar els costos.

La framitacié corresponent per a l'abonament de les prestacions a l'empresa contractista
s'efectuard de forma general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 LCSP.

El director d’obra expedird les certificacions amb una periodicitat d'un mes. Les relacions valorades
o les valoracions, redactades pel director d'obra, juntament amb les certificacions, seran trameses
a I'empresa confractista per a la seva conformitat o observacions i per a la presentacié de la
corresponent factura per limport de la certificacié en un termini maxim de deu dies hadbils.
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Transcorregut aguest termini, els documents es consideraran acceptats per I'empresa contractista,
als efectes de la seva tramitacio.

18. Direccid i inspeccid de I'execucié del contracte
L'Ajuntament designard una persona director/a de l'obra, amb titulacié adequada i suficient, entre

el personal técnic de la Corporacié o alie que, d'acord amb les indicacions de I'article 62.3 LCSP
exercira les facultats de responsable del contracte.

La persona director/a de I'obra és responsable de la direccid de I'obra, amb independéncia que
compti amb persones col{aboradores, i assumeix davant la Corporacio la responsabilitat final de
I'execucid del projecte, sense perjudici del previst a la cldusula segUent.

L'Ajuntament designard una persona técnica competent que s'integrard dins la direccid facultativa
i que assumird les funcions previstes a I'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,
corresponents al coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de les obres.

Serd obligatori portar un llibre d'ordres, en el qual la persona directora d'obra han de registrar les
assisteéncies, les ordres que es dictin iles incidéncies que es produeixin en el desenvolupament de les
obres. Aquest llibre s'obrird amb la data de I'acta de comprovacié del replanteig o d'inici d'obres i
es tancard amb la de I'acta formal de recepcid positiva de les obres.

Serd obligatori portar un llibre d'incidéncies, que restard en mans de la persona coordinadora de
seguretat i salut durant I'execucid de les obres i que haurd de mantenir-se sempre a l'obra, amb la
finalitat de confrol i seguiment del pla de seguretatisalut en les obres. Les anotacions s'efectuaran
per les persones a que es refereix I'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, en el model
oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener
de 1998.

L'empresa contractista haurd d'obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat conforme alld disposat
en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, al qual hi tindran accés I'Ajuntament, la direccid
facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat i salut en
fase d'execucid de l'obra, les empreses iles persones treballadores autdnoms intervinents a l'obra, el
personal tecnic i delegats de prevencid, I'Autoritat laboral i els representants dels tfreballadors de les
diferents empreses que intervinguin en l'execucié de I'obra. El llibre haurd de mantenir-se sempre a
I'obra. L'administracié contractant també tindra la facultat de supervisar, durant tota I'execucié del
contfracte, que el contracte s'executi amb el maxim respecte al medi ambient afectat i d'acord
amb les obligacions i exigéncies contingudes al projecte i als plecs.

19. Recepcié i termini de garantia de les obres

Tot d’acord al que estableix I'art. 163 RLCAP, amb una antelacidé de 45 dies habils, el contractista
comunicard per escrit a la direccié d'obra la data prevista per a la finalitzacié del contracte o, all
seu cas, per la finalitzacié de la seva execucid, als efectes de la seva recepcié formal i positiva,
d'acord al que preveu I'art. 243 LCSP.

En cas de conformitat, la direccid d’obra elevard informe favorable a I'organ de contractacio, que
establird la data prevista per a la finalitzacié de les obres amb un mes d'antelacié¢ a la mateixa,
pergue aquest organ adopti la resolucid corresponent, pugui procedir a designar el representant
per a la recepcié de les obres i a comunicar la Intervencid municipal a per a la seva eventual
assisteéncia en I'exercici de les seves funcions de comprovacié material de la inversid.
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Igualment, i per virtut del que estableix I'art. 198.2 LCSP, un cop I'import acumulat dels abonaments
a compte sigui igual o superior amb motiu del pagament seglent al 90 per cent del preu del
contracte, incloses, sis'escau, les modificacions aprovades, I'expedient de pagament que es tramifti
s'Tacompanyard amb la comunicacié efectuada a la Intervencid municipal per a la seva eventual
assisténcia a la recepcid del contracte, en I'exercici de les seves funcions de comprovacié material
de la inversio.

Dins del termini d'un mes segUent al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendrd acta de recepcid
formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I'Ajuntament.

A partir de la recepcié comencard a cérrer el termini de garantia minim d'l1 any dels treballs
efectuats.

Durant aquest termini, el confractista estd obligat a responsabilitzar-se al seu carrec de la
conservacio i manteniment de les obres.

El director facultatiu de I'obra redactard un informe sobre I'estat de les obres dins el termini dels
quinze dies naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia.

Es procedird a la cancellacié o devolucié de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidacié del
confracte, si no resulten responsabilitats que s'hagin d'exigir al contractista, i hagi tfranscorregut el
termini de garantia.

Podran ser rebudes parcialment aquelles parts d'obra susceptibles d'ésser executades per fases que
puguin ser lliurades a I'Us public, d'acord amb alld establert al contracte.

20. Obligacions del contractista
A més de les obligacions establertes en LCSP, els confractistes estan obligats a:

a) Les empreses que es presentin a la licitacié hauran de tenir implantades i en manteniment les
segUents certificacions ISO o equivalents:

¢ Aportacid de Certificacié de qualitat ISO-2001 o equivalent
¢ Aportacié de Certificacid de gestiéd mediambiental 1ISO-14001 o equivalent
¢ Aportacié de Certificacid de seguretat i salut OSHAS 18001 o ISO-45001 o equivalent.

b) Executar I'obra amb estricta subjeccio a les clausules administratives (particulars) del contracte,
el projecte/s d'obra i altfra documentacié complementaria,

c) Especificar les persones concretes que executaran |'obra i acreditar la seva dfiliacié i situacié
d'alta a la Seguretat Social, préviament a l'inici de I'execucié del contracte.

d) Durant la vigéncia del contracte, cal comunicar previament a I'Ajuntament qualsevol substitucid
o modificacié de les persones que executen I'obra i acreditar que la seva situacié laboral s'ajusta
a dret. En el cas dels rols objecte de valoracié de I'oferta per grau d’especialitzacié i/o de
titulacid professional, els canvis s’han de justificar en causes de forca major, amb notificacié
acompanyada de proposta de substitucié per persones amb el mateix grau d’'especialitzacid i/o
titulacid.

e) Facilitar la informacié que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia,
accés a la informacid puUblica i bon govern.
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f) Feruna correcta gestid ambiental durant I'execucio de les prestacions contractades, prenent les
mesures necessaries per minimitzar els impactes que pugui ocasionar, d'acord amb la legislacié
vigent.

g) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris i que
estiguin relacionats amb I'objecte del confracte i dels que hagi tingut coneixement amb ocasio
del contracte. L'adjudicatarii el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions
del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a
la proteccid de les persones fisiques en el que respecta al fractament de dades personal i ala
lliure circulacié de dites dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i de la Llei orgdnica
3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals, més les
normes i directrius d'interpretacié que les desenvolupin.

h) Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informacié obtinguda i documentacié
elaborada perrad de I'execucidé del contracte i aquesta documentacidé no podad ser reproduida,
cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec,
fins i tot un cop extingit el contracte.

i) Lliurar tota la documentacidé necessaria pel compliment del contracte en catald i fer-ne Us en el
servei objecte del contracte.

i) Liurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigencia del contracte li sigui
requerida per/la responsable del contracte respecte I'efectiuv compliment de les obligacions i
compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la legislacié d'integracié de persones amb
discapacitat, la contractacid amb particulars dificultats d'insercié al mercat laboral, la
subcontractacié de Centres Especials de Treballi/o Empreses d'Insercid, i els requisits i obligacions
confractuals ambientals que s'estableixin als plecs i tot el que estigui previst per criteri
d’adjudicacié que s'haurd d'aportar abans d'iniciar el contracte.

k) Complir amb la normativa general sobre prevencid de riscos laborals. El contractista també
haurd d'observar el que es preveu en la Reglamentacid sobre Accidents de Treball i Malalties
professionals i la Llei de I'Edificacié, legislacid sobre contractacié i subcontractacio i legislacio i
normativa vigent sobre Prevencié de Riscos Laborals, en la qual s'obliga a tots els adjudicataris
d'obres puUbliques posades a licitacidé per a Corporacions i Entitats Oficials, a contractar la
cobertura del risc d'accidents de freball i malalties professionals amb ['Institut Nacional de
Seguretat Social.

L'adjudicatari serd I'Unic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents
de treball que puguin ocdrrer durant I'execucid dels treballs objecte del contracte, pel que
adoptard totes aquelles mesures que la practica aconselli i la bona execucid requereixi, havent
d'atendre les indicacions que formuli el Técnic Director de I'obra o el Coordinador de Seguretat i
Salut o Serveis Técnics Municipals.

[) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucid
de les obres, havent de donar immediatament compte de les troballes a la direccid de l'obrai
collocar-los sota la seva custddia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de
I'Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que determini la Corporacio.

m) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert als plecs.
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21. Obligacions en mateéria laboral, social i mediambiental i condicié especial d'execucié

De conformitat amb la previsid establerta en I'art. 201 de la LCSP el servei gestor del contracte
adoptard les mesures que s'especifiquen a continuacié per tal de garantir que en I'execucid del
confracte, els contfractistes compleixen les obligacions aplicables en mateéria social o laboral
establerts en la normativa d'aplicacié.

A aquests efectes, en matéria laboral, el contractista facilitard la seglent documentacio:

A linici del contracte I'adjudicatari presentard declaracié responsable de les persones adscrites a
I'execucié del contracte, i posteriorment en cas que hi hagi alguna modificacio.

Copia dels RNT i RLC de tots els treballadors adscrits al contracte.

Copia dels documents justificatius dels pagaments salarials.

Declaracidé responsable de les actuacions que ha realitzat durant el periode contractual de les seves
obligacions amb materia de seguretat i salut laboral, indicant les incidencies que s'hagin pogut
produir.

En quant a la mateéria social, el contractista presentard una declaracié responsable, anualment,
marcant les caselles que compleixi.

La declaracié contindrd:

-Discapacitat

* ocupa a menys de 50 persones treballadores.

» ocupa 50 o més persones treballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de treball per
a persones amb discapacitat, en aplicacié de I'article 42 del Text refdés de la Liei general de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusid social, aprovat pel Real decret legislatiu
1/2013, de 29 de novembre.

* ocupa 50 o més persones treballadores i estd exempta de I'obligacié de la reserva de llocs de
freball per a persones amb discapacitat, per haver adoptat les mesures alternatives previstes en el
Real decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiuv amb cardcter
excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.

-lgualtat entre dones i homes:

» ocupa més de 50 persones treballadores i compta amb un Pla dligualtat d'acord amb el que
disposa la DT 12a de la Llei orgdnica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i
homes en la modificacid introduida pel Reial decret llei 6/2019 d'1 de marg, d'igualtat entre dones
i homes.

* no estd obligada a I'elaboracié i implantacié del pla d'igualtat, en aplicacié de I'apartat 5 de
I'article 45 de la Llei orgdnica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- estableix mesures que garanteixen la igualtat en I'accés a l'ocupacid, la retribucid, la promocid, la
formacid i la permanencia, i també la prevencidé de l'assetjament sexual en el freball, i estableix
mesures que afavoreixen la conciliacié de la vida personal, familiar i laboral de les persones
treballadores adscrites a I'execucié del contracte, d'acord amb el que estableix la Llei orgdnica
3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de donesi homesiila Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat entre dones i homes.

En matéria mediambiental, el contractista presentard una declaracid responsable de compromis

d'adoptar les segUents mesures de caire ambiental:

* Aportar, abans de I'inici de I'obra un Pla mediambiental per I'execucid de I'obra que, partir de
I'andlisi de les activitats de treball amb impacte ambiental, inclourd:

* Propostes de manteniment dels valors mediambientals que I'execucidé de les obres pugui afectar,
amb les segUents finalitats minimes:

» Conftrol dels impactes mediambientals inherents a I'activitat

» Assoliment de nivells Optims de qualitat ambiental a I'obra
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* Reduccié de les emissions de gasos d'efecte hivernacle

» Gestid més sostenible de I'aigua

* Foment de I'Us d'energies renovables

* Preservacié dels recursos naturals

» Reduccié de la produccié de residus i el foment de la reutilitzacié i del reciclatge

» Potenciacié de I'activitat econdmica orientada cap un desenvolupament sostenible

* Metodologia de seguiment de les mesures durant I'execucidé de I'obra mitjancant, que
comportard, com a minim, I' informe mensual subscrit per enginyer o arquitecte tecnic o superior
o ambientdleg, justificatiu de I'aplicacié de les propostes que contenen el Pla i memdria
justificativa del compliment del Pla.

Condicions especials d'execucid
D'acord amb I'article 202 LCSP, s'estableix una condicidé especial d'execucid per consideracid de

tipus social relativa al foment de la reinsercid laboral per combatre I'atur, expressament prevista a
I'apartat 2n de I'art. 202 LCSP esmentat, concretament:

De caracter social per:

Incorporar en I'obra adjudicada, almenys, 2 (dos) persones provinents de I'atur per més
d' un any en jornada completa com a mesura de cooperacié al foment a la reinsercid
laboral. En el supdsit que I'empresa adjudicataria subcontracti I'execucié de
determinades parts del contracte, I'obligacié que es deriva del compliment d'aquesta
clausula serd assumida d'igual manera i infegrament.

El responsable del contracte fard les comprovacions del compliment de les condicions anteriors,
envers el qual podrd demanar documentacid acreditativa en qualsevol moment de I'execucio del
confracte i tota vegada que sigui requerit per I' Ajuntament.

22. Obligacions essencials del contracte

Tindran cardacter d'obligacié essencial del contracte vinculants pels contractistes:

1.- El compliment de I'oferta presentada en fofs els seus fermes.

2.- La dedicacié efectiva i continuada dels mitjans personals i/o materials proposats en
|'oferta.

L'incompliment de les obligacions essencials del confracte serd causa de resolucié del contracte,
de conformitat amb I'art. 211 LCSP, en cas de reiteracio d' infraccid molt greu per aquest motiu.

El responsable del contracte fard les comprovacions del compliment de les condicions anteriors,
envers el qual podrd demanar documentacié acreditativa en qualsevol moment de I'execucié del
contracte i tota vegada que li sigui requerit per I’ Ajuntament.

23.- Regim especific de penadlitats
L'empresa confractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb cardcter

general en la legislacié de confractes i, tot d’acord al que estableixin els arts. 1921 202.3 LCSP, a les
penalitats especifiques en cas dels segUents incompliments:

‘ a) Incompliments molt greus:
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1.- L'incompliment del termini d'inici de I'execucié de les prestacions.

2.- Laresistencia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o membres
de I’ Ajuntament o la seva inobservanca gue reitera falta greu.

3.- L'incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacions i/o la inobservanca
de les prescripcions tecniques d'execucio de les obres gue reitera falta greu.

4.- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en el projecte, als plecs o al'oferta, sense la conformitat prévia del director de les obres
i del promotor que reitera falta greu.

5.- La paralitzacié durant més d'un dia en I'execucid de les prestacions per causes imputables
al confractista.

6.- El falsejament de la informacié facilitada per I'empresa contractista als efectes de
l'elaboracié de la relacié valorada o de la valoracié i de les certificacions o el falsejament de
les prestacions consignades per I'empresa contractista en el document cobrador.

7.- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacié.

8.- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que
es derivin de l'execucid del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones
treballadores que executen el contracte que tinguin la consideracid de falta molt greu segons
la normativa que les regula.

9.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de
riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’'octubre, i, en especial, de les del pla de
seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal lacions que tinguin la
consideracié de falta molt greu segons aguesta normativa.

10.- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacié i seguretat de tercers en les obres
publiques i el tall de via publica o I'obstaculitzacié del transit de vehicles i vianants sense
autoritzacié prévia del servei gestor del contracte i de la policia local.

11.- Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient segons
la normativa que les regula.

12.- La no presentacié dels documents acreditatius de la retribucid del personal en el termini
indicat pel responsable del contfracte.

13.- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

14.- La reiteracié en la comissié de dos faltes greus i de tres faltes lleus.

b) Incompliments greus

1.- Laresistencia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris © membres
de I'Ajuntament o la seva inobservanca.

2.- L'incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacionsi/o la inobservanca
de les prescripcions tecniques d'execucid de les obres.

3.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de
riscos laborals que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.

4.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
de l'execucid del contracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que
executen el contfracte, que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.

5.- La reiteracié en la comissid de dos faltes lleus.

c) incompliments lleus
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1.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
de l'execucié del contracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que
executen el contracte que constitueixi falta lleu segons la normativa que les regula.

2.- L'incompliment de les obligacions de cardcter formal o documental exigides en la normativa
de prevencidé de riscos laborals que tinguin la consideracid de faltes lleus segons la normativa
que les regula.

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissid dels incompliments tipificats sén:

cada incompliment molt greu 1,00 % del preu del contracte IVA exclos
cada incompliment greu 0,50 % del preu del contracte IVA exclos
cada incompliment lleu 0,25 % del preu del contracte IVA exclos

La imposicié d'una penalitat molt greu serd incompatible amb la imposicid d'altres penalitats amb
independéncia de la tipologia que sigui.

Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini del contracte, tot d'acord a lI'art. 193.3 LCSP, I'Administracié podrd optar per
la resolucié del contracte o per la imposicié de les penalitzacions didries en la proporcid de 1,00 €
euro per cada 1.000 euros del preu del contracte IVA exclos.

Aixi mateix, tot d’acord al que estableixin els apartats 4i 5 de I'art. 193 LCSP, cada vegada que les
penalitats per demora o incompliment del termini total o dels terminis parcials arribin a un multiple
del 5 per 100 del preu del contracte IVA exclos, I'organ de contractacié estd facultat per procedir
ala seva resolucié o acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicid de noves penalitats.

En qualsevol cas, tot d'acord a I'art. 192.1 LCSP, correspondrd resoldre el contracte en cas que
I'import total de les penalitzacions superi el 50 per 100 del preu del contracte IVA exclos.

La constitucié en mora del contractista no necessitard intimacid prévia per part de I' Administracio.

Tret d'altra disposicié en contrari per virtut de I'informe juridic corresponent a I'acord d'inici del
procediment de licitacid, per a la imposicid de les pendalitzacions i amb mires a assegurar el
compliment de I'obligacid, es proposa aplicar les previsions de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del
procediment administratiu comU de les administracions publiques (LPACAP) per a la imposicié de
multes coercitives (STSJ Castilla y Ledn n° 290/2006, de 26 de maig — ECLI:ES:TSJCL:2006:2790, STSJ
Comunitat Valenciana n® 839/2020 de 14/10, rec. 151/2017 (ECLI:ES:TSJCV:2020:6630), amb trasllat a
tramit d'allegacions del contractista en un termini de cinc dies habils perqué pugui formular les
seves raons sobre els fets o incompliments en qué es fonamenti la proposta de penalitzacié de
I'organ de contractacié en forma prévia a la seva resolucié que procedird un cop recaptat els
informes pertinents.

La garantia definitiva respon pel pagament de les penalitats, en el cas que no siguin satisfetes
préviament, d'acord a l'art. 194 LCSP.

24- Resolucié del contracte
Sén causes de resolucio del contracte les previstes a I'article 211 i 245 LCSP,

25.- Revisio de preus



;“E

2

—

P

ol

;é-f?‘

&

Pl Francess Layret, »'n
Ajuntament de OE290 Cerdanyols del Valles
I" Cerdanyola del Vallés farcalona
Telednn 43 580 #8488
T wanote rdanyole, cat

El contracte no es tfroba subjecte alarevisid de preus ordindria prevista al'art. 103.2 LCSP per durada
inferior a 2 anys.

26. Cessid del contracte

Atenent les caracteristiques de les prestacions el contractista en cap cas podrd cedir els drets i
obligacions derivats del contracte.

27. Subcontractacié

Els confractistes d'obres podran concertar amb tercers la realitzacié parcial del contracte adjudicat,
en els termes que estableix I'art. 215 de la LCSP prestacions no principals o no substancials del
confracte, que no inclouran tasques de coordinacid i comandament en I'execucié de I'obra.

S’entenen com a prestacions principals i substancials del contracte els treballs de deconstruccié de
la xarxa existent de clavegueram i substitucié per la xarxa nova, escomeses, embornals i tots els
elements inclosos a cada ambit d’actuacié.

El cap d'obra, I' encarregat i el recurs preventiu és consideren tasques critiques i han de formar part
de la plantilla de I'empresa. (art 215.2 e) LCSP).

La subcontractacié estd sotmesa al compliment de tots els requisits establerts en el precepte indicat
de la LCSP.

En tot cas, el contractista abans de procedir a la subcontractacié ho haurd de comunicar al’organ
de contractacio tali com disposa I'art. 215 de la Llei 9/2017.

Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada.

El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i I'obligacié
d'utilitzacié de factura electronica s'ajustard al previst a I'art. 216 de la Llei 9/2017 i en cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactats enfre contractistes i subcontractistes.

28. Determinacié preus unitaris i noves unitats d’obra

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra sén els que figuren als quadres de preus o pressupost del
projecte de les obres.

Si durant I'execucié dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra
no inclosa en els preus que figuren en el quadre de preus, es formulard entre I'adjudicatari i la
Direcci6 Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Teécnics Municipals, un nou preu,
per la diligencia del qual s'aixecard l'oportuna Acta, que s'haura d'aprovar per l'organ de
confractacié. Els nous preus es podran aprovar si la seva aplicacié s'ajusta a I'art. 242.4.ii LCSP.

Aquest nou preu s'ajustard a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus
simples de ma d'obra, maquindria i materials del quadre de preus del projecte aprovat. variant les

qguantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si aixd no fos possible s'escollird un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a
continuacid, atenent a I’ ordre de prioritat que decideixi la direccid facultativa en cada cas:

- Preus de referencia d'urbanitzacié ITEC-2024
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- Preus d’'industrials de la branca que es tracti subministrats per la direccid facultativa o els  serveis
técnics de I'ajuntament.
- Preus d'industrials de la branca que es tracti subministrats per I'empresa.

29. Prerrogatives i obligacions de I'Ajuntament

Tot d'acord amb els arts. 189 a 191 LCSP sobre vinculacié al contingut contractual, el contracte s'ha
de complir segons les seves cldusules, sense perjudici de les prerrogatives que estableix la legislacié
a favor de les administracions publiques d'acord a la LCSP que el regeix.

Al respecte, es fa constar el que estableix la Subseccid 2a Prerrogatives de I' Administracid publica
en els contractes administratius de la LCSP diu textualment que dins dels limits i amb subjeccid als
requisits i efectes que assenyala la LCSP, I'drgan de contractacidé té la prerrogativa de:

e Interpretar els confractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-los per raons d'interés public,

* Declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de I'execucidé del contracte, suspendre’n
I'execucio,

¢ Acordar-ne la resolucioé i determinar els efectes d'aquesta.

¢ Igualment, I'drgan de contractacio té les facultats d'inspeccid de les activitats desenvolupades pels
contractistes durant I'execucié del contracte, en els termes i amb els limits que estableix aquesta
Llei per a cada tipus de contracte. En cap cas, aquestes facultats d'inspeccid no poden implicar un
dret general de I'drgan de contractacié a inspeccionar les instaldacions, oficines i alfres
emplacaments en qué el contractista desenvolupi les seves activitats. En relacié al present
contracte, s'estableix que aquests emplacaments i les seves condicions técniques no sén
determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte.

Quant al procediment d’exercici, que en els procediments que s'instrueixin per adoptar acords
relatius a les prerrogatives abans esmentades s'ha de donar audiencia al contractista, sent
preceptiu el dictamen de I'organ consultiu equivalent de la comunitat autdnoma respectiva en els
casos i respecte dels contractes que s'indiquen a continuacid:

a) La interpretacio, nul litat i resolucié dels contractes, quan el contractista formuli oposicid.

b) Les modificacions dels contractes quan no estiguin previstes en el plec de cldusules
administratives particulars i la seva quantia, dillada o conjuntament, sigui superior a un 20 per cent
del preu inicial del contracte, IVA exclos, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000 d'euros.

c) Les reclamacions dirigides a I'Administracié amb fonament en la responsabilitat contractual en
que aquesta pugui haver incorregut, en els casos en que les indemnitzacions reclamades siguin
d'una quantia igual o superior a 50.000 euros o la menor establerta per la hormativa de la
comunitat autdbnoma corresponent.

Que els acords que adopti I'drgan de contractacié posen fi a la via administrativa i sén executius
immediatament.

Quant a les obligacions de I'Ajuntament, sense perjudici d’alires de concurrents, s'estableixin les
previstes en la Subseccié 3a Execucio dels contractes LCSP, pel que es fa constar que:

- Tot d'acord a I'art. 198 LCSP. el contractista té dret a I'abonament del preu convingut per la
prestacidé realitzada en els termes que estableix la LCSP i el contracte.
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- El pagament del preu es fard de manera parcial, mitiancant abonaments a compte, no constant
operacions preparatories de I'execucié del contracte compreses en el projecte d'obres aprovat
gue donin dret a abonaments a compte que calgui assegurar mitjancant la prestacié de garantia.

- Quan I' import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del
pagament segUent al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si s'escau, les modificacions
aprovades, I'expedient de pagament que es framiti s’"ha d’acompanyar, quan sigui preceptiva,
amb la comunicacié efectuada a la Intervencid corresponent per a la seva eventual assisténcia a
la recepcid de les prestacions en |'exercici de les seves funcions de comprovacié material de la
inversio.

- L'Administracidé té I'obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies segUents a la data d'aprovacié
de les certificacions d’obra o dels documents que acredifin la conformitat amb el que disposa el
confracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix I'apartat 4 de I'article
210 LCSP, i, si es demora, ha d'abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat
de frenta dies, els interessos de demora i la indemnitzacid pels costos de cobrament en els termes
que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials. Per tal que a l'inici del coOmput de termini es puguin meritar
inferessos,

- Bl confractista ha d'haver complert I'obligacié de presentar la factura davant el registre
administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electronica,
dins el termini establert i en la forma pertinent, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament
efectiva de les mercaderies o la prestacid del servei.

- Sense perjudici del que estableixen I'apartat 4 de I'art. 210 i I'apartat 1 de I'article 243 LCSP,
I'Administracié ha d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la conformitat
amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies segUents al
lliurament efectiu dels béns o la prestacid del servei. En tot cas, si el contractista incompleix el termini
de trenta dies per presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes
gue estableix la normativa vigent sobre factura electronica, la meritacié d'interessos no s'inicia fins
gue no hagin transcorregut trenta dies des de la data de la presentacié correcta de la factura,
sense que I'Administracid hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat I'abonament
corresponent.

- Sila demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contractista pot procedir, si s'escau, a
la suspensid del compliment del contracte, i ha de comunicar a I'Administracid, amb un mes
d'antelacidé, aquesta circumstancia, als efectes del reconeixement dels drets que puguin derivar de
la suspensid, en els termes que estableix aquesta Llei.

- Sila demora de I' Administracid és superior a sis mesos, el contractista té dret, aixi mateix, aresoldre
el contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqiéncia d'aixd se li originin.

- Sense perjudici del que estableixen les normes tributdries i de la Seguretat Social, els abonaments
a compte que siguin procedents per I'execucié del contracte només es poden embargar en els
suposits segUents, o els reduits si consta normativa de la comunitat autonoma:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I'execucidé del contracte i
de les quotes socials que en deriven.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i

subministradors referides a I'execucié del contfracte. 8



’Ei'ﬂ’;.‘%m

3

‘E_gﬁ

ol

;ész‘

&

M. Francesc Lavret, s'n

Ajuntament de OE290 Cerdanyols del Valles
II' Cerdanyola del Vallés Barcalona

Telelon 9% 580 8848

wawk rdanyle, cal

- Segons I'art. 199 LCSP , un cop transcorregut el termini a que es refereix I'apartat 4 de I'article 198
LCSP, el contractista podrd reclamar per escrit el compliment de I'obligacié de pagament i, si
s'escau, dels interessos de demora. Si, tfranscorregut el termini d'un mes sense resposta, s'entén
reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats poden formular recurs contencids
administrativ confra la inactivitat de I’Ajuntament, i poden sollicitar com a mesura cautelar el
pagament immediat del deute.

- L'organ judicial adoptard la mesura cautelar, llevat que I'Ajuntament acrediti que no concorren
les circumstancies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que
és exigible, cas en qué la mesura cautelar es limita a aquesta Ultima. La senténcia ha de condemnar
en costes I'Ajuntament en el cas d'estimacié total de la pretensié de cobrament.



