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CONTRACTE D'OBRES PER LA DIGITALITZZACIO DE LA XARXA D'ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE A TARREGA — NEXT GENERATION.

D'una part, la senyora Alba Pijuan Vallverdyd, amb NIF nium. 43736387R, en la
seva qualitat d'alcaldessa, actuant en nom i en representacié de I' AJUNTAMENT
DE TARREGA, de conformitat amb I'article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
de Bases del Regim Local; assistit pel senyor Jaume Pla Benet, amb NIF nUm.
43707717N, secretari accidental de I'’AJUNTAMENT DE TARREGA que dona fe del
present acte.

| d’altra part, el senyor Francesc Giralt Gonzalez amb NIF 78068582G en qualitat
d'apoderat solidari de I'empresa SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE
BARCELONA SAU amb NIF A08000234 segons escriptura publica atorgada
davant el Notari del Collegi de Catalunya, senyora Maria Armas Herrdez, en
data 19/12/2023 i nUmero de protocol 1656

Es reconeix competéncia i capacitat, respectivament per formalitzar el present
contracte

EXPOSEN

1.-L'expedient de contractacid es va iniciar mitjancant el Decret d'Alcaldia el
qual es va justificar i motivar la necessitat i idoneitat de la present contractacié
de conformitat amb I'article 28 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de
Contractes del Sector Public (LCSP).

2.- Per Decret d'Alcaldia 2025/1242 de data 31 d'octubre de 2025 es va aprovar
I'expedient de licitacié del contracte d’'obres per la digitalitzacié de la xarxa
d'abastament d'aigua potable a Tdrrega- Next Generation- Tramitacid
d'urgencia, per un import de 697.341,50 euros (576.315,29 euros més 121.026,21
euros corresponents al 21 % d'IVA).

3.- La Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2025, va aprovar
I'adjudicacidé del contracte d'obres per la digitalitzacid de la xarxa
d'abastament d'aigua potable a Tarrega- Next Generation- Tramitacid
d'urgencia a I'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU per un
import de 557.598,40 (460.825,12 més 96.773,28 corresponent al 21% d'IVA).

Ambdues parts subscriuen el present contracte de conformitat amb les seguent:
ESTIPULACIONS

Primera.- OBJECTE

L'Ajuntament de Tarrega contracta a Sociedad General de Aguas de
Barcelona SAU contracte son les obres per dur a terme les actuacions de millora
de la digitalitzacié dels sistemes de gestié de I'aigua urbana a Tarrega, i els nuclis
disseminats de I' Altet, Claravalls, Talladell, La Figuersoa, Riudovelles i Santa Maria
de Montmagastrell, en el marc del Pla de recuperacio, transformacio i
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resiliencia- Financant per la Unid Europea mitjancant el programa Next
Generation EU.

Les actuacions concretes queden reflectides al projecte d'obres i han de donar
compliment a les fites i objectius del PRTR per aquest subprojecte consistents en
la posada en funcionament d'eines o infraestructures renovades per millorar el
coneixement i I'0s dels recursos hidrics i per implantar el registre electronic
d'aigles (gestid de dades hidrologiques i qualitat de I'aigua, digitalitzacié del
tractament d'arxius, etc.), essent la data final maxima de la consecucid de la
fita el 10 de juny de 2026.

Segona.- PREU
El preu del contracte es de 557.598,40 (460.825,12 més 96.773,28 corresponent al
21% d'IVA

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execucio,
es consideraran inclosos en el preu, encara que no hi figurin especificats, de
conformitat amb I'article 153 del RD 1098/2001.

Tercera.- DURADA DEL CONTRACTE
Aquest contracte tindrd un termini d'execucid de cinc mesos. No obstant, I'obra
ha d'acabar el dia 10 de Juny de 202é.

El present contracte no serd objecte de prorroga.

Quarta.- PAGAMENT DE L'EMPRESA

El director facultativ de I'obra expedira certificacions amb cardcter mensual
qgue comprendran I'execucid del contracte efectuada durant aquest periode
de temps, , els seus abonament tindran cardcter d'abonaments a compte, de
conformitat amb I'article 240.1 de la LCSP.

El pagament a I'empresa contractista s’'efectuara contra presentacié de
factura electronica amb cardcter mensual/ al finalitzar I' activitat objecte del
confracte.

El pagament a I'empresa confractista s'efectuara confra presentacié de
factura expedida d'acord amb la normativa vigent sobre factura electronica,
en els terminis i les condicions establertes en I'article 198 de la LCSP.

La factura es presentard telematicament a la plataforma e-FACT del consorci
d’Administracié Oberta de Catalunya, a la qual es podrd accedir a través d’un
enllac disponible a la pdagina web de [I'Ajuntament de Tarrega
(www.tarrega.cat).

Tanmateix, poden remetre les seves factures fent servir el Punt General
d'enfrada de Factures Electroniques FACe al qual s'accedeix mitjancant la
pagina web https://face.gob.es/es/

En ambdds casos, sigui quina sigui la plataforma utilitzada per a presentar les
factures, especificaran els codis DIR3 als segUents apartats:

- Oficina comptable: LO1252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tarrega, Lleida, Espanya)

- Organ Gestor: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tarrega, Lleida, Espanya)
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- Unitat tramitadora: LO1252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tarrega, Lleida, Espanya)
La factura haura de ser conformada i validada pels responsables, una vegada
aprovada per la Junta de Govern Local dins del termini legalment establert.

Amb la presentacio de la factura, el contfractista haurd de fer arribar al servei
d’intervencié municipal la documentacié seguent, d'acord amb I'arficle 42 de
I'Estatut dels Treballadors:
e Document acreditatiu d’estar al corrent del compliment de les
obligacions tributdries i amb la Seguretat Social.
e Relacié de treballadors adscrits al confracte.
¢ Document acreditatiu conforme aquets treballadors estan afiliats i donats
d'alta a la Seguretat Social i, conforme estan al corrent del cobrament
de les seves assignacions salarials.

Les dades identificatives de I'organ administratiu amb competencies en matéria
de comptabilitat publica, de I'organ de contfractacié i del destinatari, que
I'empresa contractista haurd de fer constar en les factures corresponents, son
les segUents:

e Organ administrativ amb competéncies amb matéria de comptabilitat

publica: Intervencio.
e Organ de contractacié: Junta de Govern Locall.
e Destinatari: Ajuntament de Tarrega

Cinquena. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucid

ordinaria del contracte, es designa una persona responsable el senyor Joan

Santacana Espasa, els quals exerciran funcions seguents:

- Supervisar I'execucidé del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessaries per assegurar la realitzacié correcta de la prestacio,
sempre dins de les facultats que li atorgui I'organ de contractacid.

- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucid s'ha produit per
motius imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren
les obligacions d’execucié del contracte juntament amb el seu clausulat i els
plecs.

A més a més, de conformitat amb I'article 62.2 LCSP, les facultats del
responsable del confracte seran exercides pel director facultativ, en
consequencia, el senyor Joan Santacana Espasa acumulard les funcions de
director facultatiu i responsable del contracte.

Sisena. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Es una condicié especial d'execucié de cardcter laboral, de conformitat amb
la previsid6 de I'arficle 202.2 LCSP, que el confractista ha de garantir a les
persones treballadores adscrites al contracte, i durant la seva vigencia,
I'aplicacio i manteniment de les condicions laborals que estableixi el Conveni
Colectiu aplicable. Sociedad General de Aguas de Barcelona mitjancant
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I'annex 8-1 declaracié responsable ha designat al Sr. Jordi Coll Dominguez com
a cap d'obres.

També és una condicid especial d'execucid I'obligacié de I'empresa o les
empreses contractistes d’emplenar la declaracidé d'absencia de conflicte
d’interes -DACI-, inclosa a I'annex 6 d’aquest plec. Sociedad General de Aguas
de Barcelona SAU ha aportat I'annex 6 degudament complimentat i signat.

Aixi mateix, ha presentat degudament complimentada i signada I'acceptacio
de la cessio de dades entre les administracions publiques implicades per donar
compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccio de
dades personals i garantia dels drets digitals (annex 11 d'aquest plec), i la
presentacié de la declaracié responsable relativa al compromis de compliment
dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit
objecte de gestid (annex 13 d’aquest plec).

D’altra banda, Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU — ha de complir

les obligacions d'informacié previstes en I'article 8.2 de I'Ordre HFP/1030/2021,

de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestié del Pla de

recuperacio, transformacid i resiliencia, les quals inclouen els aspectes seglents:
e NIF del contractista.

Nom o rad social.

Domicili fiscal del contractista.

Acceptacid de la cessid de dades entre les administracions publiques

implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea

que és aplicable i de conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de

desembre, de proteccid de dades personals i garantia dels drets digitals

(annex 11 d’aquest plec).

e Declaracié de I'obligacid d'informacié (annex 12 d'aquest plec).

e Declaracions responsable (annex 13).

e Declaracid responsable relativa al compromis de compliment dels
principis fransversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit
objecte de gestié (annex 13 d'aquest plec).

Aixi mateix, Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU té I'obligacio
d'aportar la informacid relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la
forma prevista en I'artficle 10 de I'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per
la qual s'estableix el procediment i format de la informacidé a proporcionar per
les entitats del sector public estatal, autondmic i local per al seguiment del
compliment de fites i objectius i d’execucid pressupostaria i comptable de les
mesures dels components del Pla de recuperacio, transformacid i resiliencia.

Setena. GARANTIA DEFINITIVA
La garantia definitiva associada a I'adjudicacié del contracte es va constituir
mitjancant aval bancari per import de 23.041,26 euros.

Vuitena. RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA CONTRATISTA
L'empresa confractista és responsable de la qualitat tecnica dels treballs que
dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, aixi com també de les
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consequencies que es dedueixin per a I’Administracid o per a terceres persones
de les omissions, errors, metodes inadequats o conclusions incorrectes en
I'execucié del contfracte.

L'empresa confractista executa el contracte arisc i ventura seu i esta obligada
a indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
consequencia de les operacions que requereixi I'execucid del confracte,
excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqgiéencia
immediata i directa d'una ordre de I' Administracio.

Novena. ALTRES OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

1.

10.

L’empresa contractista ha de facilitar la informacié que li sigui requerida
per acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del component
concret del pla a la consecucié del qual contribueix el contfracte.

L'empresa contractista ha de complir les obligacions en materia
mediambiental, aixi com les obligacions assumides en materia
d'etiquetatge verd i efiquetatge digital.

L'empresa ha de complir les obligacions assumides per I'aplicacié del
principi de no causar un dany significativ i, a aquest efecte, ha de signar
la declaracié que consta com a annex 13.

Cal complir els compromisos en materia de comunicacio,
encapcalaments i logotips que recull I'article 9 de I'Ordre HFP/1030/2021,
de 29 de setembre.

El contractista estd obligat a dedicar o adscriure a l'execucié del
contracte els mitjans personals o materials suficients per a I'execucié del
contracte, de conformitat amb les experieéncies requerides en aguests
plecs.

El contractista ha de complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions
vigents en materia laboral, fiscal, de proteccid ales persones minusvalides,
de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.

També haurda d’obtenir al seu cdrrec tots els permisos necessaris per a
I'execucid de I'obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposicid
de servituds i llicencies municipals.

El confractista ha d’encarregar-se que el personal contractat per a
I'execucid del contracte sigui informat i format vers els riscos inherents a
les tasques que desenvolupen.

L'adjudicatari no tindrad dret a indemnitzacié per causa de pérdues,
avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a
I'Administracid, llevat que aquesta hagués incorregut en mora al rebre'ls.

El contractista s’obliga a aplicar, en execucid del contracte, les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
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11. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la
interpretacié tecnica del contfracte li doni el responsable del contfracte.

12. El contractista ha de facilitar al responsable del contracte i a
I’ Administracio, I'accés a tota la informacid que lirequereixin en qualsevol
moment durant I'execucié del contracte.

13. El contractista s'obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei
orgdnica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals i a la normativa de desenvolupament, amb
relacié a les dades personals a les quals tingui accés durant la vigéncia
d’'aquest contracte.

14. La documentacio i informacié que es desprengui o a la qual es tingui
accés amb ocasid de I'execucid de les prestacions derivades d’aquest
contracte i que correspon a I’Administracid contractant responsable del
fitxer de dades personals, t&€ caracter confidencial i no podra ésser
objecte de reproduccié total o parcial per cap mitjd o suport. Per tant, no
se'n podrd fer ni fractament ni edicié informatica, ni fransmissié a tercers
fora de I'estricte dmbit de I'execucié directa del contracte.

15. El contractista ha de conservar el lliore d'ordres i lliore d’incidencies.

16. Les obres hauran d'estar degudament senyalitzades durant la vigencia
del contfracte.

17. El contractista ha de presentar a I'’Administracié, en el cas d'obres
subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, una memoria
final que ha de tenir el confingut establert en I'article 49 de la Llei
esmentada.

18. El contractista s’ha de fer carrec de les despeses seglents:

a. Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i
qualsevol informacié d'organismes oficials o particulars.

b. Les derivades de la verificacié dels andilisis i assajos que siguin
necessaris de materials, equips, maquindria, instal{acions i/o
unitats d'obra, fins a un import maxim del 2 % del pressupost
d’adjudicacid.

c. Les derivades del desenvolupament de I'Estudi del Pla de
Seguretat i Salut, fins a un import maxim del 2 % del pressupost
d’adjudicacié de I'obra.

d. Les derivades de la gestié de residus que siguin necessaris , fins a
un import maxim del 2 % del pressupost d’adjudicacio.

e. Si s'escau, les derivades del subministrament, la installacié,
manteniment iretirada del cartell informatiu conforme obres estan
en el marc del “Pla de recuperacid, transformacio i resiliencia-
financat per la Unid Europea- Next Generation”.

f. També les tangues publicitaries que informen al public sobre I'inici
i final de I'obra i de la resta de mesures d'informacié que indiqui el
director de I'obra.
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g. El contfractista esta obligat a installar pel seu compte els senyals
necessaries per a indicar I'accés a I'obra, la circulacié a la zona
que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de
I'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies. A
més, el contractista ha de tenir cura de la conservacio i
manteniment dels cartells i senyals esmentats i estard obligat a la
seva immediata reposicio. Les despeses que s'originin aniran al seu
carrec.

19. El contractista s’obliga a la gestid de residus.

20. El contractista s’'obliga a deixar net I'emplacament una vegada
finalitzada I'execucié de I'obra.

Obligacions especifiques del Next Generation:

Per I'execucié de la inversid 3 “Posada en funcionament d'eines per millorar el
coneixement i I'Us dels recursos hidrics del component 5 “Preservacioé de l'espai
litoral i els recursos hidrics” del PRTR, cal tenir en compte les seglents obligacions:
a) Les actuacions han d'estar especificament destinades a assolir alguns dels
objectius que estableix el PERTE de digitalitzacid del cicle de I'aigua per a 'aigua
urbana.

b) Les actuacions han de donar compliment als objectius climdatics i ambientals
marcats per la Unid Europea al camp d'intervencié 040 que defineix el PRTR,
d'acord amb l'esmentat Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer de 2021, amb un coeficient d'etiquetatge verd i digital
del 40 % i el 100 %, respectivament.

Per fer-no, les entitats beneficiaries han de preveure mecanismes de verificacio
del compliment del principi DNSH i mesures correctores per assegurar-ne la
implementacid i shan d'assegurar del reintegrament de les quanties
percebudes per les persones o entitats beneficidries en cas d'incompliment del
principi DNSH i I'etiquetatge climatic, complint, enfre d'alires, les condicions
seguents:

i En I'execucid de les actuacions, s'ha de garantir que almenys el 70
% (en pes) dels residus de construccié i demolicié no perillosos
(excloent-ne els materials d'origen natural a que es refereix la
categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus que estableix la
Decisid de la Comissié, de 3 de maig de 2000 (2000/532/CE)
(DOUEL nUm. 226, de 6.9.2000)) generats a les obres de construccid
es reutilitzard, es reciclard o es recuperard, incloent-hi actuacions
de rebliment amb residus en substitucid d'altres materials, d'acord
amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestié de residus de
construccid i demolicié a la Unié Europea.

i. Els operadors han de limitar la generacié de residus en els
processos de construccié i demolicio, d'acord amb el Protocol de
gestio de residus de construccid i demolicié a la Unid Europea,
preveure les millors técniques disponibles i fer servir demolicions
selectives que permetin separar i manipular de manera segura les
substancies perilloses i que facilitin la reutilitzacié i el reciclatge
d'alta qualitat mitjancant la separacid selectiva dels materials,
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Vi.

Vii.
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utilitzant els sistemes de classificacid disponibles per als residus de
construccio i demolicio.

El projecte i les tecniques de construccié han de ser compatibles
amb la circularitat i mostrar, amb referencia a I''SO 20887 o altres
normes d'avaluacié de I'adaptabilitat de les construccions, com
s'han dissenyat per ser més eficients amb els recursos, adaptables,
flexibles i desmuntables, per permetre'n la reutilitizacid i el
reciclatge.

Les emissions a 'atmosfera per cogeneracié han de ser iguals o
més baixes respecte dels nivells d'emissid associats a les millors
técniques disponibles.

Els llots de depuradora s'han de gestionar o utilitzar, incloent-hi la
digestié anaerdbica i la seva aplicacid a la terra, de conformitat
amb la Directiva del Consell, de 12 de juny de 1986, relativa a la
proteccid del medi ambient i, en particular, dels sols, en la
utilitzacid dels llots de depuradora en agricultura (86/278/CEE)
(DOUEL nUm. 181, de 4.7.1986), i la legislacié nacional.

Els equips que s'installin han de complir amb els requisits
relacionats amb l'energia que estableix la Directiva 2009/125/EC
del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, per
la qual s'instaura un marc per a l'establiment de requisits de disseny
ecologic aplicables als productes relacionats amb I'energia
(DOUE-L num. 285, de 31.10.2009), per a servidors i
emmagatzematge de dades, o computadores i servidors de
computadores i emmagatzematge de dades, o computadores i
servidors de computadores o pantalles electroniques. En aquestes
adquisicions s'han d'activar mesures per assegurar la compra
d'aquests equips eficients energeticament, que siguin
absolutament respectuosos amb el Code of Conduct for ICT de la
Comissid Europea, i prendre mesures perque augmentin la
durabilitat i la possibilitat de reparacié, d'actualitzacié i de
reutilitzacié dels productes i dels aparells electrics i electronics
implementats.

En la fase de seleccid dels equips i els equipaments tecnologics,
s’ha de tenir en compte la reciclabilitat dels ISSN 1988-298X
https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 9/27 Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya NUm. 9092 - 1.2.2024 CVE-DOGC-A-
24030022-2024 seus components. Els equips han de complir amb els
requisits d'eficiencia de materials que estableix la Directiva
2009/125/EC per a servidors i emmagatzematge de dades, o
computadores i servidors de computadores o pantalles
electroniques. Els equips utilitzats no han de contenir les substancies
restringides que s'enumeren a I'annex Il de la Directiva 2011/65/UE
del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, sobre
restriccions a la utilitzacié de determinades substancies perilloses
en aparells electrics i electronics (DOUE-L num. 174, d'1.7.2011),
excepte quan els valors de concentracié en pes en materials
homogenis no superin els que s'enumeren en aquest annex. Al final
de la seva vida Util, els equips s’han de sotmetre a una preparacid
per a operacions de reutilitzacio, recuperacié o reciclatge, o a un
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tractament adequat, incloent-hi I'eliminacié de tots els fluids i un
tfractament selectiv d'acord amb l'annex VIl de la Directiva
2012/19/UE.

Desena.- COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

L'execucid del confracte comencard amb l'acte de comprovacid del
replanteig que es realitzarda en el termini maxim d’un mes des de la formalitzacio
del contracte, i un cop aprovat el Pla de Seguretat presentat per I'empresa
adjudicataria.

La comprovacid del replanteig de les obres s'efectuard en presencia de
I'adjudicatari o del seu representat, havent en aquest darrer cas acreditar la
seva representacid mitjancant poder suficient, extrem que constara a I'Acta,
que es subscriurd en la forma i amb els efectes previstos a I'article 237 LCSP i els
articles 139 i 140 del RGLCAP en tot alld que no contradiguin a la LCSP.

Onzena.- COMPLIMENT DE TERMINIS | CORRECTA EXECUCIO DEL CONTRACTE
L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucid del
contracte i els terminis parcials fixats, si s'escau, en el programa de treball.

Si 'empresa confractista incorre en demora respecte del compliment dels
terminis totals o parcials, per causes que li siguin imputables, I'Administracid
imposara pendlitats en proporcié a 7 euros per cada 1.000 del preu del
contracte, sense IVA, atenent a la importancia d'acabar I'obra en termini per
tal de poder justificar a temps la subvencié Next Generation.

L’Administracié té la mateixa facultat si I'empresa contractista incompleix
parcialment, per causes que li siguin imputables, I'execucid de les prestacions
definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no
imputables a I'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el
termini inicial d’execucid, se li ha de concedir un termini, almenys, igual al temps
perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitucid en demora de I'empresa contractista no requereix
intimacid previa per part de I' Administracio.

En cas de compliment defectuds de la prestacié objecte del contracte o
d'incompliment dels compromisos assumits per l'empresa o empreses
contractistes o de les condicions especials d'execucid establertes en aquest
plec, es pot acordar la imposicié de les penalitats segUents: un 2% del preu del
confracte sense IVA.

Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjancant la
deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s'hagin d'abonar a I'empresa contractista o sobre la garantia que, si s'escau,
s'hagi constituit, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

Cal tenir en compte que en els suposits d'incompliment parcial o compliment
defectuds o de demora en I'execucid en que no hi hagi prevista una penalitat
o aquesta no cobreixi els danys causats a I'Administracio, s'exigira al
contractista la indemnitzacid per danys i perjudicis.
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Dotzena.- PLA DE SEGURETAT | SALUT
Abans de l'inici de I'obra, I'Ajuntament aprovarda el Pla de Seguretat i Salut
aportat per I'empresa contractista.

L’ Administracid nomenarda un Coordinador en materia de Seguretat i Salut quan
en I'execucié de I'obra intervinguin més d’'una empresa, 0 una empresa i
treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms, de conformitat amb
I'article 3.2 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.

Quan no sigui necessaria la designacid de coordinador, les funcions que se i
atribueixin seran assumides per la direccid facultativa.

Tretzena.- PROPIETAT INTEL.LECTUAL.
Les obres i els serveis que es redlitzin en el marc de I'execucid del contracte
objecte d'aquest plec seran propietat de la Junta de Govern Local.

D'altra banda, I'empresa adjudicataria no pot fer Us del nom, logotip o
qualsevol signe distintiu o material que li hagi facilitat la Junta de Govern Local,
fora de les circumstancies i fins d'aquest contracte, ni un cop acabada la seva
vigencia.

L’empresa adjudicataria exonerarad la Junta de Govern Local de qualsevol tipus
de responsabilitat davant de tercers per reclamacions de qualsevol indole
provinents de materials, procediments o mitjans utilitzats per a I'execucid del
contracte, procedents dels titulars de drets de propietat industrial i intel {ectual
sobre aquests.

En cas que sigui necessari, I'empresa adjudicataria estard obligada, abans de
la formalitzacié del contracte, a obtenir les licencies i autoritzacions necessaries
que el legitimen per a la seva execucio.

En cas d’'accions dirigides contfra la Junta de Govern Local per tercers titulars
de drets sobre els mitjans utilitzats per I'empresa adjudicataria per a I'execucid
del contracte, aquesta respondra davant la Junta de Govern Local del resultat
d’'aquestes accions, i estd obligada, a més, a prestar-li ajuda plena en |'exercici
de les accions que competeixin a la Junta de Govern Local.

Qualsevol utilitzacié per part de I'empresa confractista de documentacio,
dissenys, imatges, informacié recollida o dades que resultin de la realitzacié de
I'objecte del contracte requereix |'autoritzacid previa i escrita de la Junta de
Govern Local.

Catorzena.- RESOLUCIO D’INCIDENCIES

Les incidéncies que puguin sorgir entre I' Administracio i I'empresa contractista
en I'execucid del contracte, per diferencies en la interpretacié del que s’hagi
convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions confractuals, es
tramitaran mitjancant expedient contradictori que inclourd necessariament les
actuacions descrites a I'article 97 del RGLCAP. Llevat que motius d'interes puUblic
ho justifiquin o la naturalesa de les incidencies ho requereixi, la seva tramitacio
no determinard la paralitzacié del contracte.
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Quinzena.- RESOLUCIO DE DUBTES TECNICS | INTERPRETATIUS

Per resoldre dubtes tecnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucioé del
contracte es pot solficitar un informe técnic extern a I'Administracid i no
vinculant.

Setzena.- VINT-I-NOVENA.- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIO

Dins dels limits i amib subjeccid als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, I'organ
de contractacié ostenta les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’'interes public,
declarar la responsabilitat imputable a I'empresa contractista arran de la seva
execucio, suspendre’'n I'execucio, acordar la seva resolucid i determinar-ne els
efectes.

Aixi mateix, I'organ de contractacio té les facultats d’inspeccid de les activitats
desenvolupades per I'empresa contractista durant I'execucié del contracte, en
els tfermes i amb els limits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti I'organ de contfractacid en I'exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i son immediatament executius.
L'exercici de les prerrogatives de I'Administracié es durd a terme mitjancant el
procediment establert a I'arficle 191 de la LCSP

Dissetena.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE
Causes de modificacié del contracte previstes en els plecs no se'n preveuen.

Causes de modificacio del confracte no previstes en els plecs.

El contracte només podrd modificar-se quan es compleixin els requisits i
concorrin els suposits que preveu l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el
procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats preveu
I'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions son obligatories per I'empresa confractista, llevat que
impliquin, aillada o conjuntament, una alteraci® en la seva quantia que
excedeixi el 20% de el preu inicial del contracte, IVA exclos.

En aquest cas, la modificacid s'acordard per I'organ de confractacid previa
conformitat per escrit de I'empresa confractista; en cas contrari, el contracte es
resoldrd d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP. 31.4

No tenen consideracié de modificacidé del contracte

De conformitat amb I'article 242.4.i) i) de la LCSP no tindran la consideracio de
modificacions:

- L'excés d'amidaments, enteses com a tals, la variacid que durant la
correcta execucié de l'obra es produeixi exclusivament amb el nombre
d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments de
el projecte, sempre que en global no representin un increment de la
despesa superior a el 10% del contracte inicial. Aquest excés
d'amidaments estara recollit en la certificacio final d'obra.
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- La inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments
establerts en la LCSP, sempre que no suposin increment del preu global
del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi de
el 3% del pressupost primitiu del contracte.

Si el preu del contfracte es determina mitjancant unitats d'execucio, el plec pot
establir que no tindra consideracié de modificacié contractual la variacié que
durant I'execucid correcta de la prestacid es produeixi exclusivament en el
nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en el contracte, les
quals es poden recollir en la liquidacid, sempre que no representin un increment
de la despesa superior al 10 % del preu del contfracte.

En cas de supressid o reduccié d'unitats d'obres, I'empresa contractista no té
dret a reclamar indemnitzacio.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix I'article 153 de la LCSP.

L'anunci de modificacié del contracte, juntament amb les allegacions de
l'empresa contractista i de tots els informes que, si escau, se solficitin amb
caracter previ a 'aprovacié de la modificacio, tant els que aporti 'empresa
adjudicataria com els que emeti I'0rgan de contractacié, es publicaran en el
perfil de confractant.

De conformitat amb I'article 109.3 LCSP, quan la modificacié suposi una variacio
en el preu, I'adjudicatari haurd reagjustar la garantia definitiva perque guardi la
deguda proporcié amb el nou preu modificat.

D’'acord amb I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, perla qual es configura
el sistema de gestié del Pla de Recuperacio, Transformacid i Resiliencia, també
sera causa de modificacid del contracte, I'ordre de I'autoritat responsable per
adoptar mesures correctores relatives al deure de compliment de les
obligacions assumides en matéria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital, aixi
com de les obligacions assumides per I'aplicacié del principi de no causar un
dany significatiu.

Divuitena. SUSPENSIO DEL CONTRACTE

El confracte podrd ser suspées per acord de I'Administracié o perque el
contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el
pagament del preu superior a quatre mesos, i ho haurd de comunicar a
I’ Administracié amb un mes d’antelacio.

En tot cas, I"'Administracié ha d’estendre I'acta de suspensid corresponent,
d'ofici o a solficitud de I'empresa confractista, de conformitat amb el que
disposa I'arficle 208.1 de la LCSP.

L'acta de suspensid, d'acord amb I'article 103 del RGLCAP, I'hauran de signar
una persona en representacid de I'organ de contractacié i I'empresa
contfractista i s’haura d'estendre en el termini maxim de dos dies habils, a
comptar de I'endemad del dia en que s’acordi la suspensid.

L’ Administracio ha d’abonar a I'empresa confractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin de conformitat amb el que estableix I'article 208.2 de
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la LCSP. L'abonament dels danys i perjudicis a I'empresa contractista nomeés
comprendrd els conceptes que s'indiquen en aquest precepte

Dinovena.- CLAUSULA ETICA

Els alts carrecs, personal directiu, cdrrecs de comandament, cdrrecs
administratius i personal al servei de I'’Administracid publica i del seu sector
public, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de
contfractacié publica estan subjectes al Codi de principis i conductes
recomanables en la contractacio publicaise'ls aplicaran les seves disposicions
de forma transversal a tota actuacidé que formi part de qualsevol fase del
procediment de contractacid d'acord amb el grau d'intervencid i de
responsabilitat en els procediments contractuals. La presentacié de I'oferta per
part dels licitadors suposard la seva adhesié al Codi de principis i conductes
recomanables en la contractacié publica d'acord amb els compromisos efics i
d’integritat que formen part de la relacié contractual.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els cnons etics propis de les activitats,

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.

b) No readlitzar accions que posin en risc l'interes public en I'ambit del
contracte o de les prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competencia com per
exemple els comportaments coldusoris o de competencia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacié d'ofertes, assignacié de mercats, rotacié
d'ofertes, etc.).

e) Enelmoment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna
situacié de possible conflicte d’interes, als efectes del que disposa I'article
64 de la LCSP, o relacié equivalent al respecte amb parts inferessades en
el projecte. Si durant I'execucié del contracte es produis una situacid
d'aquestes caracteristiques el contractista o subcontractista estd obligat
a posar-ho en coneixement de I'organ de contractacié.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A mes, el contractista haura de collaborar amb I'organ de contractacio
en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del
compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que i
sigui sollicitada per a aquestes finadlitats i que la legislacid de
transparencia i la normativa de confractes del sector public imposen als
confractistes en relacid amb I’Administracié o administracions de
referencia, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades,
es comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de
seguretat social i, especificament, a no fer operacions financeres confraries a la
normativa tributaria en paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i
siguin considerats paradisos fiscals per la Unidé Europea.
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Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d'execucid del contracte.

Les consequencies o pendalitats per I'incompliment d’aquesta clausula seran les
seglents:

- En cas d’'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de I'apartat 32.2.A
s'estableix una penalitat minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del
contfracte, IVA exclos, que es podrd incrementar de forma justificada i
proporcional en funcié de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindra
determinada pel perjudici causat a l'interes public, la reiteracid dels fets o
I'obtencid d'un benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la quantia de
cada una de les penalitats no podrd excedir del 10% del preu del contracte, IVA
exclos, ni el seu total podrd superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 32.2.A I'organ
de contractacid donara coneixement dels fets a les autoritats competents en
materia de competencia.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 32.2.A I'dorgan
de contfractacié ho posard en coneixement de la Comissié d’Efica en la
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya perque emeti el pertinent
informe, sens perjudici d'altres penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixin, I'organ de contractacié els
posard en coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de
control i fiscalitzacidé que siguin competents per radé de la matéeria.

Vintena.- RECEPCIO | LIQUIDACIO

Per tal de recepcionar les obres a la seva finalitzacid, concorrerd un facultatiu
designat per I’ Administracié representant d’aquesta, el facultativ encarregat de
la direccid de les obres i el contractista assistit, si ho estima oporty, del seu
facultatiu.

Dins el termini de fres mesos comptats des de la recepcid, I'dorgan de
contractacié haurd d'aprovar la certificacid final d'obres executades.

Si les obres es troben en bon estat i de conformitat amb les prescripcions
previstes, el funcionari tecnic designat per I’Administracié contractant i
representant d'aquesta, les donard com a rebudes, aixecant la corresponent
acta i comencard el termini de garantia.

Quan les obres no es frobin en estat de ser rebudes es fard constar qixi a I'acta i
el Director de les mateixes senyalard els defectes observats i detallara les
instruccions precises fixant un termini maxim de 5 dies habils per esmenar-les, si
transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrd
atorgar un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Vint-i-unena.- TERMINI DE GARANTIA | DEVOLUCIO O CANCEL1ACIO DE LA
GARANTIA DEFINITIVA

El termini de garantia sera d'un any de conformitat amb I'artficle 243.3 LCSP,
Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU ha presentat com a millora
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I'ampliacié de la garantia en 5 anys més, total garantia 6 anys, llevat de
I'equipament que sera de dos anys.

Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el
director facultatiu de I'obra, d’ofici o a instancia del contractista, redactara un
informe sobre I'estat de les obres. Si fos favorable, el contfractista quedard
exonerat de tota responsabilitat, llevat del casos de responsabilitat per vicis
ocults —art. 244 LCSP-, procedint a la devolucidé o cancel {acié de la garantia, a
la liquidacié del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions
pendents que haurd d'efectuar-se en el termini de 60 dies.

En el cas que I'informe no fos favorable i els defectes observats tinguessin origen
en deficiencies en I'execucié de I'obra i no al seu Us, durant el termini de
garantia, el director facultatiu procedird a dictar les oportunes instruccions al
contractista per la deguda reparacié de lo construit, concedint-li un termini
maxim de fins a un mes per fer-ho durant el qual continuard encarregat de la
conservacid de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per I'ampliacié
del termini de garantia.

Vint-i-dosena.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE
Sén causes de resolucio del confracte les segUents:

- Demora en el compliment dels terminis per part del contractista. Per
aplicar aquesta causa cal tenir en compte la Instruccid de 23/12/2021 de
la Junta Consultiva de Contractacid PUblica de I'Estat: “en la mesura que
la resolucié del contracte pot comportar un retard important i tenint en
compte el tipus de contracte de que es tracta, atés que la seva execucid
pot haver d'estar finalitzada en un termini limitat, I'Us d'aquesta causa es
pot produir Unicament en supdsits excepcionals en qué el retard no suposi,
des d'aquest punt de vista, un perjudici significativ per ['entitat
confractant”.

- Incompliment de les obligacions essencials qualificades com a tals en
aqguest plec, per als suposits d'incompliment de les fites i objectius
imputables a les empreses contractistes.

- Lamort oincapacitat sobrevinguda del contfractista individual o I'extincid
de la personalitat juridica de la societat contractista, sense perjudici del
gue estableix I'article 98 relatiu a la successid del contractista.

- La declaracié de concurs o la declaracié d'insolvéencia en qualsevol altre
procediment. - El mutu acord entre I'Administracio i el contractista.

- La demora en el pagament per part de I'Administracié per un termini
superior a sis mesos. —

- Laimpossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats,
quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204
i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstancies establertes a
I'arficle 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, dillladament o
conjuntament, alteracions del preu del contracte en una quantia
superior, en més o menys, al 20% del preu inicial, amb exclusid de I'lVA.

- Eldesistiment abans d'iniciar la prestacié del servei o la suspensid per una
causa imputable a I'organ de contfractacié de la iniciacio del contracte
per un termini superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en
el mateix contracte per al seu comencament.
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- El desistiment una vegada iniciada la prestacié del servei o la suspensid
del contfracte per un termini superior a vuit mesos acordada per I'organ
de confractacio.

- L'impagament, durant I'execucid del contracte, dels salaris per part del
confractista als freballadors que hi estiguessin  participant, o
I'incompliment de les condicions establertes en els convenis col lectius en
vigor per a aquests freballadors durant I'execucid del contracte.

- L'incompliment de les condicions especials del contracte (I'incompliment
de I'obligacié d'emplenar la declaracié d'absencia de conflicte
d’interes -DACI, I'incompliment de I'acceptacid de la cessido de dades
entre les administracions publiques implicades per donar compliment al
gue preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb
la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccid de dades
personals i garantia dels drets digitals, i la no presentacié de la declaracid
responsable relativa al compromis de compliment dels principis
fransversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de
gestio.

A més a més, d'aquestes causes de resolucid també seran d'aplicacid els
articles 212, 213 2451 246de la LCSP. (Cal tenir en compte que la LCSP no preveu
la possibilitat d’establir en els plecs altres causes de resolucié dels contractes
diferents de les previstes a la Llei)

En tots els casos, la resolucid del contracte es durd a terme seguint el
procediment establert a I'article 191 de la LCSP i a I'article 109 del RGLCAP.

L'aplicacid i els efectes d’aquestes causes de resolucio son les que s'estableixin
en els articles 212, 213 i 246 de la LCSP.

En tots els casos, la resolucid del contracte es durd a terme seguint el
procediment establert en I'article 191 de la LCSP i en I'article 109 del RGLCAP.

Vint-i-tresena. REGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti I'organ de contractacid procedird la interposicid
del recurs potestatiu de reposicid, de conformitat amb els articles 1231 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comuU de les
administracions publiques; o del recurs contencids administratiu, de conformitat
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccid
contenciosa administrativa.

Els acords que adopti I'organ de confractacid en I'exercici de les prerrogatives
de I"Administracid sén susceptibles de recurs potestatiu de reposicid, de
conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del regim juridic i
de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la legislacié
bdsica del procediment administratiu comU, o de recurs contencids
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.
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Vint-i-quatrena. JURISDICCIO COMPETENT

L'ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a la resolucid
de les qUestions litigioses que es plantegin en relacid amb la preparaciod,
I'adjudicacio, els efectes, la modificacié i I'extincié d’aquest contracte.

Vint-i-cinquena.- REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE.
El contractista presta la seva conformitat a aquest contracte, signant un
exemplar d'aquest, i se sotmet, per a tot alld que no estigui establert:
- Al Projecte i al plec de clausules administratives particulars.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de confractes del sector public.
- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractacio publica.
- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector public.
- RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions publiques.
- Supletoriament s'apliquen les restants normes de dret administratiu i,
en el seu defecte, les normes de dret privat.

Per a la deguda constatacié de tot allo que s’ha convingut se signa el present
contracte electronicament.

Alba Pijuan Vallverdu Francesc Giralt Gonzalez
Alcaldessa Adjudicatari

Jaume Pla Benet
Secretari Accidental
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