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INFORME TECNIC
Informe: 1127/25/LF
Assumpte: Contracte menor d’obres. Reblert de terres del solar destinat a 20 HPO
NGEU.

Expedient: X2025007539

1.- TIPUS DE CONTRACTE

<] OBRES
[ ] SERVEIS
[] SUBMINISTRAMENT— TIPUS : [ ] Adquisicié [] Lloguer

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1.- Contracte menor per les obres de moviments de terra per al reblert del solar per a la
construccié de 20 habitatges de lloguer social en edificis energeticament eficients, amb
financament de la Unié Europea dins del Pla de Recuperacid, Transici6 i Resiliencia (PRTR).

2.2.- Codi CPV: 45112500-0. Treballs de moviments de terres

3.- JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

En data 31 de marg de 2025, per delegaci6 del Ple municipal i mitjangant el decret d’Alcaldia
num. 2025DECR001089, es va adjudicar el contracte per a la redaccié del projecte
d’execucid, la direcci6 d’execucio de les obres i els seus controls de qualitat, i I'execuci6 de
les obres per a la construcci6 de 20 habitatges de proteccié oficial i lloguer social, amb
financament de la Unié Europea (PRTR - Next Generation), al carrer Pi i Margall, 28 de
Palafolls d’acord amb el Projecte Basic de juliol de 2024, redactat pels serveis tecnics
municipals i annex al PCAP que regula el contracte referit.

El passat mes de juny d’enguany els serveis técnics municipals, prévia reunié amb I’ACA a
I'objecte del seu vist i plau, va acceptar la revisié de l'estudi d’inundabilitat de la riera
Burgada al seu pas per I'ambit del sector 29 - Vall Riera Burgada.

Com a conseqliencia d’aquesta revisié es va procedir a la modificaci6 del projecte
d’urbanitzaci6 de la fase 0 de I'esmentat sector 29, el qual implica la urbanitzacié d’'un nou
tram del carrer Pi i Margall al qual fa fagana el solar destinat als 20 HPO de lloguer social.

El nou projecte d'urbanitzaci6, ara intitulat “Projecte d’urbanitzacié de la perllongacio del
carrer Pii Margall entre el carrers de Baix i 'Avinguda Pau Casals” i que va esdevenir aprovat
definitivament en data 11 de novembre de 2025, fixa la nova rasant del carrer esmentat i
per tant també les rasants amb les quals fonamentar i emplagar els nous edificis.
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El rebliment al qual s’ha de sotmetre el solar destinat als edificis pels 20 HPO constitueix
una causa sobrevinguda no enclosa a les obres objecte d’adjudicacié que es va efectuar per
a la construccié de dits habitatges, i per tant correspon a ’Ajuntament la seva execucio.

Ates que la seva execucid condiciona I'execuci6 de la fonamentacio6 dels dos edificis per als
habitatges, és imprescindible procedir a I'adjudicaci6 d’aquests treballs amb la major
urgencia possible per a no introduir endarreriments en el calendari de I'actuacié6 Next
Generation.

En data 19/12/2025 s’ha completat el procediment de verificacié d’abséncia de conflicte
d’'interessos en relacié al contracte que es proposa celebrar, amb resultat positiu per
abseéncia de conflicte.

4.- IMPORT D’ADJUDICACIO I APLICACIO PRESSUPOSTARIA DE CARREC.-

4.1.- Modalitat de determinaci6 del preu.
[_] Components de la prestaci6
[ ] Unitats d’execucio
[ ] Unitats de temps
(] Honoraris per tarifes
X Preu unitari
[ ] A tant algcat
[ ] Altres

4.2.- Import d’adjudicacié: 47.863,97 € IVA inclos.
Dels quals 39.557,00 € corresponen a la base i 8.306,97 € al'lVA (21 %).

Aplicaci6 pressupostaria:
0916 1521 68200 Promocid i gestié d’habitatge de proteccié publica

Finangament: |X| Propi.
[ ] Subvencio

5.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE.-

El termini de durada del contracte s’estima en un maxim de 2 mesos, a comptar des de
I'endema de la notificacié de I'acord d’adjudicacié.

6.- PROPOSTA DE TERCER AMB EL QUE CONTRACTAR.-

Per la execuci6 d’aquests treballs s’ha demanat pressupost a les segiients empreses:

Empresa Base iva Total

ARIDS I GRAVES VILANNA SL 39.986,25 8.397,11 48.383,36

PLACA MAJOR, 11 #08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

TELEFON 93 7620043 ¢ TELEFAX 93 7652211 & E-MAIL palafolls@palafolls.cat



mailto:palafolls@palafolls.cat

Finangat per 3 —_ I 1 E
n 1a Uni4 Europea *& E— 1’11:’:-—-‘::::5: hd .. Nend Ganeration | | G\Eﬂeralital' _-?'-
[ S— H_H % | Resiliancia B Catalunya All¥ de Catalunya

Ajunitament de Poiofols

Prax DE RECUPERACION, TRANSFORMACKIN ¥ RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UnidN EUROPEA « NEXT GENERATION ELle

RUBAU TARRES SAU 39.557,00 8.306,97 47.863,97

EXCAVACIONS DAVID MATEU SL -

Excavacions David Mateu a data d’avui no ha presentat la seva oferta.

De les ofertes rebudes es selecciona la de 'empresa RUBAU TARRES SAU, doncs és la que
ofereix un pressupost més baix.

Adjudicatari: RUBAU TARRES SAU NIF/CIF: A17018813

Adreca: Ctra. C-31 de Torroella de Montgri a Verges, pk 354,50.

CP 17134 Poblacié: La Tallada d’Emporda. (Girona)

Contacte: Manel Trill; telefon: 972 780 030; 670 873 229;
e-mail: mtrill@rubautarres.com

Nuria Rubau 672 057 135 info@rubautarres.com

7.- MOTIVACIO DE LA PROPOSTA DE TERCER.-

7.1.- L’Ajuntament no compta amb el recursos personals ni materials per a la execuci6
d’aquests treballs i, per tant, es considera necessaria la contractacié d’'una empresa externa
dedicada a aquesta activitat.

7.2.- Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar i que disposi de I'habilitacié professional necessaria per fer la prestacio.

7.3.- El pressupost i el termini es considera adequat pels treballs a realitzar. S’estima una
durada de 4 setmanes de treball, amb un maxim de dos mesos entre tasques preparatories,
execucio dels treballs, aturades per festivitats i retocs/correccions finals.

7.4.- Aquesta empresa disposa de la solvéncia professional suficient per a realitzar les obres

objecte d’aquesta contractacié amb la qualitat exigida i el termini necessari.

8.- IMPORT CONTRACTAT AMB CONTRACTES MENORS DES DE L’INICI D’EXERCICI
FINS EL DIA D’AVUI AMB AQUEST TERCER .-

8.1.- A data d’avui i des del comengament d’exercici, els contractes menors celebrats amb el
tercer proposat sumen un total de 0,00 € IVA exclos.

8.2.- El sotasignat declara que no s’esta alterant I'objecte del contracte per a evitar I'aplicacio
de les regles generals de contractacid.

9.- FONAMENTS DE DRET

-Els article 28, 29.8, 63.4, 118, 131.3 i 153.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public(LCSP).
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-Les Bases d’execuci6 del pressupost de I’Ajuntament de Palafolls.

-Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
modernitzacié de 1'Administracié Publica i per a l'execuci6 del Pla de Recuperacio,
Transformacid i Resiliencia.

-Resolucié TER/1029/2023, de 27 de marg, per la qual s’aproven les bases reguladores per
a la concessié de subvencions del Programa d'ajuts a la construccié d'habitatges en
arrendament social en edificis energeticament eficients que preveu el Pla de Recuperacio,
Transformacid i Resiliencia, financat per la Unié Europea-NextGenerationEU.

-Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que configura el sistema de gesti6 del Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia.

-Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a 1'analisi sistematica del risc de conflicte

d'interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacié, Transformaci6 i
Resiliéncia.

Signat electronicament a la data que consta a I'encapgcalament.
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