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1.- Definició, necessitats i idoneïtat del contracte  
  

Objecte del contracte: OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU D’OBRES D'URBANITZACIÓ I IMPLANTACIÓ 

DE PISTES EXTERIORS ESPORTIVES PER TRASLLAT DEL ZEM MONTFLORIT AL CENTRE DIRECCIONAL SEPARATA 

PISTES DE PETANQUES AL PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS.  

Situació:   

Avinguda del Parc Tecnològic núm. 14 cantonada c/Boters.    

Import total de les obres:  540.284,02€ abans d'IVA i 653.743,66€ amb IVA  

Superfície actuació:  6.731,00 m2sòl dins la RC 6832904DF2963C0001KG de 8.936m2sòl.  
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Qualificació urbanística  Clau 7a ús esportiu assignat  

Jaciment arqueològic de la Granja Rosita Fitxa 82 del Text refós del 

Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic 

de Cerdanyola (Exp. 2002/000463).  

Autors del projecte d’obres  SCOB arquitectura i paisatge SLP (CIF B65991572), subscrit pels 

arquitectes Sr. Sergi Carulla Altadill, col·legiat nº 30.172-8, i Sr. Oscar  

 

 Blasco Lázaro, col·legiat nº 32680-1)  

Data aprovació definitiva del projecte  06/05/2025 (BOPB del 16/05/2025)   

Plec de condicions tècniques particulars de 

contractació  
Consta dins el projecte aprovat degudament diligenciat, DOCUMENT 

C, planes 694 a 1.020, d’acord als continguts mínims dels projectes 

d’acord a l’art. 233 LCSP i art. 29 Decret 179/1995 que aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. No constant 

disposició que determini que hagi de ser o pugui ser una peça 

separada del volum de document únic del projecte aprovat 

inicialment i definitivament, i sent que l’òrgan d’aprovació del 

projecte que compren aquest plec és el mateix que per aprovar la 

contractació de les obres,  a efectes de l’acord d’inici de licitació es 

considera procedent mantenir-lo dins el volum en què ha estat 

redactat, informat, aprovat i publicat.  

Data informe de supervisió projecte art. 

235 LCSP  
04/02/2025  
Codi Validació:   
5a7cd58a-0861-4924-8623-01c3a313e99a  

Necessitats i Idoneïtat del contracte  

Informe de necessitats  18/07/2025  

Classificació de les obres art. 232 LCSP  Obres de nova planta (art. 232.1.a)  

Classificació de les obres art.  9   Obres ordinàries locals  

Necessitats a satisfer   
Trasllat Club de Petanques del Zem Montflorit  al 

Parc Tecnològic.  



  

Objecte i abast de les obres: consistents a la urbanització del solar i la implantació de les pistes esportives de la nova 

seu del club de petanca de Cerdanyola del Vallès a la parcel·la  municipal de l’av. del Parc Tecnològic 14 dins l’àmbit 

amb ús urbanístic esportiu assignat, que comporta les següents obres:  

  

- Construcció d’un mínim de 21 pistes de petanca, cadascuna amb dimensions oficials de 15x4 metres i els espais 

annexos per al desenvolupament de competicions, rodejades de circulacions a l’aire lliure en itineraris accessibles, 

amb superfícies de joc amb materials adequats, com grava fina o sorra compactada, per garantir un bon rendiment 

i manteniment.  
- Construcció de zones perimetrals amb seients, ombra natural o artificial, i il·luminació adequada per a l'ús nocturn.  
- Preparació i obres bàsiques d’urbanització de la zona que es destina a la futura implantació d’edificis de vestuaris, 

bar i seu social que s’adequarà com a aparcament provisional mentre no s’implantin els mòduls.  
- Dotació d’escomeses de serveis d’aigua, reg, electricitat, dades i connexió al clavegueram, i estesa de xarxes dins 

el solar fins la reserva de sòl pels futurs edificis modulars de vestuaris i serveis sanitaris i local social, i per alimentar la 

xarxa d’enllumenat exterior d’ús esportiu i la xarxa de reg.  
- Dotació d’infraestructura verda a l’interior del solar i de tanques perimetrals.  

  

L’àmbit d’actuació està inclòs en la Fitxa 82 del Text refós del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 

Arqueològic de Cerdanyola (Exp. 2002/000463), amb el nom de jaciment arqueològic de la Granja Rosita per Zona 

d’Expectativa Arqueològica que compta amb pla de prospecció Arqueològic de 1990 que va localitzar  materials  

dispersos d’època romana que es podrien datar de manera general entre els segles I i V de l’era actual, pel que el 

nou centre s’ha projectat en cota superior a la cota prospectada evitant excavacions que puguin afectar-les, 

aspecte que les obres compliran sota les instruccions de la direcció facultativa de les obres.  

  

Així mateix, per àmbit inclòs a l’ espai funcional perimetral del Parc Natural de Collserola, l’actuació resta sotmesa a 

les directrius i criteris generals de la  secció 2, l’article 64 del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del paisatge 

del Parc Natural de la Serra de Collserola, pel que les obres donaran compliment a les prescripcions del projecte per 

garantir la connectivitat ecològica.  

  

Prestacions incloses:  

  

Paviments i acabats: El projecte aposta per una pavimentació que s’enllaci amb l’entorn naturalitzat i continus. Per 

aquest motiu es resolt mitjançant paviments de sauló estabilitzat tipus sauló sòlid o equivalent.  Aquesta tipologia de 

paviment estableix un correcte envelliment sense cap manteniment després d'anys d'ús del paviment tipus SaulóSòlid 

com a solució a l'erosió provocada per la meteorologia i l'ús projectat gaudint durant anys d'un paviment natural. 

Per a la solució d’elements urbans tipus bancs i grades s’han construït amb formigó lligant-los en aparença amb els 

escocells.   

  

 



  

Sanejament i drenatge: El projecte incorpora una solució sostenible per a la gestió de les aigües pluvials a través del 

Sistema Urbà de Drenatge Sostenible (SUDS). Aquesta estratègia consisteix en la implementació de rases d'infiltració, 

que estan dissenyades i ubicades de manera estratègica per captar i gestionar les escorrenties de l'aigua de pluja.  

Les rases d'infiltració funcionen com a sistemes de drenatge naturalitzats, permetent que l'aigua de pluja s'infiltri de 

forma gradual al subsòl. Aquest mecanisme evita l'acumulació d'aigua superficial i redueix la càrrega sobre la xarxa 

de clavegueram existent, ja que aquestes rases no tenen cap connexió amb aquesta infraestructura, alhora que 

fomenta la recàrrega dels aqüífers locals i es minimitza el risc d'inundacions. Aquest enfocament sostenible no només 

millora la gestió hidrològica de l'àmbit, sinó que també contribueix a la conservació dels recursos hídrics, promou la 

biodiversitat del sòl i integra harmoniosament les infraestructures urbanes amb el medi ambient natural.  La utilització 

de SUDS en el projecte de les pistes de petanca representa un compromís amb les pràctiques d'urbanisme ecològic 

i amb el desenvolupament sostenible de la ciutat de Cerdanyola.   

  
Enllumenat:  Les pistes de petanca s’han considerat agrupades en 3 unitats segons la seva ubicació en planta i s’han 

estudiat per separat. L'entitat Club Petanca Cerdanyola fan molts entrenaments de nit (a l'hivern sobre tot) i a més 

organitzen algun torneig nocturn on fan servir la totalitat de les pistes disponibles pel que el projecte inclou la 

possibilitat puntual de prestar en forma autònoma 200 lux que podrien utilitzar-se només en cas de competicions 

nocturnes. Així, els valors contemplats per l’estudi lumínic són Classe II – 200 lux / uniformitat 0,7 durant les competicions 

i Classe III – 50 lux / uniformitat 0,5 durant els entrenaments (on la utilització de les pistes podria ser la meitat) – així com 

el compliment de la normativa UNE 12193:2020.  Tots els càlculs que es presenten són amb els projectors al 100% 

d’intensitat. La contaminació lluminosa resultant de la proposta de les pistes de petanca és del 0%. En l’annex 

d’il·luminació (annex 11) s’adjunten els càlculs i justificacions.   

  
Límits i serralleria: El projecte estarà delimitat per una tanca perimetral per tal de garantir la no intrusió (és activitat 

esportiva concessionada, no espai lliure amb pistes d’ús públic amb accés restringit. Es proposa una tanca perimetral 

de reixat d’acer de tela metàl·lica de fins a 2.00 d’acer galvanitzat. Aquesta solució és compatible amb la normativa 

aplicable del Parc Tecnològic i de la zona d’influència del Parc de la Collserola, documentada en plànol nº 20. El 

projecte preveu la necessitat d’establir una nova senyalització en l’àmbit de projecte per tal de millorar-ne la 

seguretat d’ús. Es col·locarà un tòtem d’alumini amb la Senyalització de normes d’ús de l’espai de petanques i dins 

de l’àmbit del projecte es col·locaran una senyalització amb normes d’ús en l’accés. Aquests rètol permanents 

serviran per a notificar als i usuaris de les normes d’ús, que poden incorporar també informació mediambiental i del 

tipus de vegetació del parc, seguint criteris de l’Ajuntament de Cerdanyola així com el seu disseny personalitzat. 

S’adjunta a mode d’exemple, un model tipus que es basarà el disseny final que es va realitzar un projecte de similar 

naturalesa per l’Ajuntament de Cervelló. El disseny final serà aportat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de 

Cerdanyola i s’aprovarà en obra en acta., segons les indicacions del l’Ajuntament de Cerdanyola.   

  
Vegetació i reg: formada per una banda per una canòpia vegetal d’arbres - Tilia tomentosa – Per tal de generar un 

refugi climàtic en aquells espais on no s’ocupa per pistes així com introduir arbres d’alineació en la zona de 

recorreguts per maximitzar la quantitat de plantacions. Per altra banda en les zones no ocupades per l’equipament 

de les pistes generar una zona de prat sec de baixa necessitat hídrica amb segues sota l’esmentada canòpia, pel 

que es realitzarà una hidrosembra formada per:  
Especies subarbustives:  
20% - Phlomis lychnitis (salvió)  
10% - Genista scorpius (argelaga) 10% 

- Thymus vulgaris (farigola, timó) Estrat 

herbaci:  
25% - Brachypodium retusum (llistó)  
10% - Ruta angustifolia (ruda)  
10% - Eryngium campestre (panical)  
5% - Koeleria vallesiana (herba rodona)  
5% - Catapodium rigidum  
5% - Sedum sediforme (crespinell gros)  

  
El procés de plantació es realitzarà sobre capa de 15 cms de terra vegetal amb aigua, mulch de fibra vegetal a base 

de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià 

i estabilitzador sintètic de base acrílica. Per a millorar la implantació de la vegetació, al començament de l’obra es 

retiraran els primers 20cm de les terres vegetals de tota la superfície de l’actuació per aplegar-les i reposar-les en el 

moment previ a la hidrosembra, barrejades amb nova terra vegetal i amb esmena orgànica del sòl amb compost 

de classe ii d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a granel, amb una dosi de 25 l/m2, escampat amb tractor i 



  

fresatge de terreny amb tractor fins a profunditat mínima de 20cm. En totes les zones on es plantarà la hidrosembra 

segons la documentació gràfica. Això servirà alhora per a remoure i airejar el terreny. Aquestes terres s’estendran  

sobre el terreny amb retroexcavadora sense dents, amb un gruix de 20cms  

  
Clavegueram: el solar disposa de xarxa de clavegueram en via pública, a les que el projecte planteja connectar des 

d’arqueta interior a col·lector general, caldrà assegurar el drenatge interior de la parcel·la per evitar escorrenties a 

la part de la parcel·la d’ús de la policia local i mossos d’esquadra.   

  
E-Distribució: En el costat de la parcel·la que dona a la av. del Parc Tecnològic, troben línies de distribució de BT 

soterrades, que permetran que des de aquesta ubicació puguem rebre servei. A mes en aquesta mateixa avinguda 

podem trobar línies de distribució de mitja i alta tensió. El projecte inclou en el seu pressupost tot el necessari per a la 

canalització i connexió a la xarxa de subministrament així com les derivacions interiors necessàries en l’activitat 

esportiva, per la qual cosa el projecte preveu nova escomesa i nou quadre de protecció i maniobra per a 

l’enllumenat, que es contempla ubicar a l’avinguda del Parc Tecnològic.  

  
Telecomunicacions: Tant Telefònica, com Vodafone tenen xarxa de distribució en las proximitats de la ubicació de 

les noves pistes de petanca, concretament Telefònica per la avinguda del parc tecnològic i carrer Boters, i Vodafone 

pel carrer boters únicament.   

  
Gas Natural: trobem canalització de mitja pressió en avinguda del Parc Tecnològic fins a la comissaria dels Mossos 

d’Esquadra. El projecte proveeix tant les arquetes necessàries com les canalitzacions per a la preinstal·lació que es 

deixarà en previsió de les futures edificacions modulars.  

  
Aigües de Barcelona: La canalització de servei de Aigües de Barcelona es troba als dos carrers que tanquen la 

parcel·la, Boters i av. del Parc Tecnològic. Segons es te previst al projecte la connexió de les 3 escomeses necessàries 

(Reg, Font i Edificis ) es farà pel carrer Boters amb 3 arquetes independents, de les mides necessàries, segons caudal i 

mides de companyia.  

  
Característiques tècniques de la Zona Espai reservat per edificis: Dintre del projecte es fa previsió d’un espai per a la 

col·locació de edificis modulars de BAR, Magatzem, Sala de Maquines, Local Social, Serveis sanitaris de públic i 

vestuaris. En aquesta fase del projecte, es deixarà la zona amb previsió de tos els serveis necessaris per a la futura 

implantació dels mòduls segons solucions que consten a l’Annex 1 de Característiques i estudi alternatives en Fase 2 

dotació edificació modular a l’equipament.  

 
Respecte al sanejament es deixarà una arqueta connectada al clavegueram general del carrer, on en un futur es 

podrà connectar el sanejament del edifici.  

  
Respecte a l’escomesa de llum, es deixaran des de el quadre de companyia, uns tubs buits del diàmetre 90 fins a una 

arqueta situada en les zones de la futura edificació segons l’opció 3, que permetran passar el cablejat futur.  

  
Amb l’aigua es realitzarà el mateix treball, es deixarà una arqueta en la zona propera a la nova edificació amb una 

clau de tall, i connectada amb la arqueta general de companyia que es trobarà a la vorera del carrer boters.  

  
Respecte a telefònica es realitzaran els mateixos treballs que amb els altres serveis. Deixarem una arqueta en la vorera 

de carrer boters, de les característiques que demani Telefònica i aquestes era connectada mitjançant tubs soterrats 

amb una altre que estarà en la zona dels futurs edificis.  

  
La zona dels futurs edificis es deixarà en aquesta fase del projecte amb Base granular amb grava de pedrera de 

pedra granítica, Ø40/70 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, d'un gruix total de 

30 cm.  

  
No es planteja deixar cap tipus de cimentació del futur edifici feta en aquest moment perquè las característiques 

estructurals i mecàniques de cada edificació modular son diferents.   

 



  

Tipus de contracte idoni  i règim jurídic:  Contracte d’Obres segons art. 13 LCSP  

Codi CPV*  
45000000-7    Treballs de construcció  

45232400-6    Obres de clavegueram  

45233252-0    Treballs de pavimentació de carrers   
  

*ANNEX I LCSP. En cas d’interpretacions diferents entre CPV i NACE, s’aplica nomenclatura CPV.   

  

2.- Divisió en lots   
  

El projecte no admet la divisió en lots prevista a l'article 99 LCSP per impossibilitat de garantir una correcta 

execució de les obres en cas de concurrència de pluralitat de contractistes a l’àmbit objecte d’actuació.  

  

Aquesta memòria justificativa té per objecte el contracte del PROJECTE EXECUTIU D’OBRES D'URBANITZACIÓ 

I IMPLANTACIÓ DE PISTES EXTERIORS ESPORTIVES PER TRASLLAT DEL ZEM MONTFLORIT AL CENTRE DIRECCIONAL 

SEPARATA PISTES DE PETANQUES AL PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS.  

  

3. Termini del contracte  
  

Termini de les obres  4 mesos   
  

4. Modificacions del contracte  
  

El present contracte es podrà modificar, de conformitat amb la previsió establerta en l’art. 204 LCSP, en els 

següents termes, en un percentatge d’un màxim d’un 20% del preu inicial del contracte. En aquest cas, 

donada l’especificitat de les obres que tenen lloc en sòls que conserven restes arqueològics prospectats i  per 

l’experiència acumulada en obres de similars característiques, es pot preveure que es podria donar aquesta 

situació en els següents àmbits:  

  

- Sigui menester modificar les solucions projectades per resoldre obstacles per preexistències ocultes sota la 

rasant actual, posades de manifest un cop executats els treballs d’enderrocs, d’obertura de rases i o per 

afectació a incompatibilitat amb elements preexistents que hagin de romandre que afectin el traçat previst 

de les instal·lacions de clavegueram, electricitat, gas, aigua sanejament i drenatge.  

  

- Que per les raons anteriors calgui reduir l’àmbit reservat a la implantació d’edificis o apte per construir 

fonaments, pel que calgui adoptar alguna de les opcions estudiades a l’Annex 1 de Característiques i estudi 

alternatives de dotació d’edificacions modulars a l’equipament, cas en el qual la solució preferent per a les 

reserves d’edificis modulars serà l’opció 3 que preveu la creació de fins 4 pistes de petanques més i la 

implantació d’una agrupació modular permanent pel local social, bar, magatzem, sala de màquines i sanitaris 

de públic i fins 2 agrupacions temporals en àmbit discontinu per vestuaris d’àrbitres i jugadors en PB 

(35m2/cu) a proveir en cas d’alta competició esportiva que vagi requerir aquestes prestacions.  

  

- Per recursos i mitjans tècnics o auxiliars que resultin exigibles un cop posades en marxa les obres, per fer 

compatible la seva realització amb la conservació efectiva dels restes arqueològics del subsol, que posin de 

manifest la necessitat d’aplicar o ajustar processos o sistemes constructius puntualment diferents als 



  
previstos al projecte per executar les solucions de disseny projectades o per dotar-les de la direcció 

d’arqueòleg prevista a la normativa sectorial aplicable en matèria de conservació i gestió d’aquests tipus de 

restes.  

  

A tals efectes, es concreten els treballs susceptibles de modificació de característiques, de composició o  

amidaments  cas que, arrel les circumstàncies abans indicades i a proposta de la direcció de les obres, 

limitades als següents conjunts de treballs del Banc ITeC a aplicar dins l’àmbit d’intervenció del projecte:  

  

GRUP G OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:  

G2 Demolicions, enderroc, moviments de terres i gestió de residus   

G3 Fonaments, contencions i túnels   

G4 Estructures   

G6 Tancaments i divisòries   

G7 Impermeabilitzacions, aïllaments i formació de juntes   

G8 Revestiments   

G9 Ferms i paviments   

Gb Proteccions i senyalització  

  

GD Drenatges, sanejament i canalitzacions   

GF Tubs i accessoris per a gasos i fluids   

GG Instal·lacions elèctriques   

GH Instal·lacions d'enllumenat   

GJ  Equips per a instal·lacions d'aigua i reg   

GK  Instal·lacions de gas combustible i altres gasos i fluids   

GM Instal·lacions contra incendis i de seguretat   

GN Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió   

GQ Equipaments   

GR Mesures correctores d'impacte ambiental i jardineria  

  

GRUP F PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIÓ   

F2  Demolicions, moviments de terres i gestió de residus   

F3  Fonaments i contencions   

F6  Tancaments i divisòries   

F7  Impermeabilitzacions i aïllaments   

F8  Revestiments   

F9  Paviments   

FB  Proteccions i senyalització   

FD Sanejament i canalitzacions ff - tubs i accessoris per a gasos i fluids   

FG Instal·lacions elèctriques   

FH Instal·lacions d'enllumenat   

https://itec.cat/banc-preus-bedec/index
https://itec.cat/banc-preus-bedec/index


  
FJ Equips per a instal·lacions d'aigua, reg i piscines  FK 
Instal·lacions de gas combustible i altres gasos i fluids 
XPAU-AR00 PA Partida de suport de servei arqueòleg.  
  

5. Pressupost base de licitació   

  

Tot d’acord al que estableix l’art. 100, el pressupost base de licitació s’ha calculat a partir dels preus dels 

components indicats a l’apartat anterior, i es determina conforme els següents desglossaments on:  

Pressupost d'Execució Material (PEM)                                           454.020,19€  

13 % Despeses Generals         59.022,62€  

6 % Benefici industrial       27.241,21€  

Pressupost abans d’ I.V.A.    540.284,02€  

21%I.V.A.      113.459,64€  

Pressupost base de licitació I.V.A. inclòs     653.743,66€  

  

El pressupost net de licitació (PNL) és de QUATRE-CENTS CINCUANTA-QUATRE MIL VINT EUROS AMB DINOU 

CÈNTIMS ABANS D’IVA (454.020,19€).  

L’import de l’IVA del 21% vigent, és de CENT-TRETZE MIL QUATRE-CENTS CINCUANTA-NOU EUROS AMB 

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS, (113.459,64 €).   

  
El pressupost base de licitació (PBL) és de SIS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS 

AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS amb IVA (653.743,66€).  

  

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte que integra el  contracte i els preus 

consignats porten implícits tots els conceptes previstos als plecs de condicions de contractació.  

  

Els imports esmentats en el paràgrafs anteriors com a pressupost base de licitació PBL constitueix la xifra 

màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixin del tipus de licitació.  

  

S’entén que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris està exclòs l’impost sobre el Valor afegit, que 

serà repercutit com a partida independent.  

  

El pressupost base de licitació del contracte és el límit màxim de la despesa que pot comprometre l’òrgan 

de contractació en virtut del contracte.  

  

De conformitat amb l'article 102 LCSP, el sistema de determinació del preu es basa en el càlcul els preus 

unitaris i compostos segons partides de treballs essencials i els amidaments corresponents a aquests treballs 

en els que es desglossa el pressupost del projecte aprovat.  

  

El desglossament de les diferents partides que s’inclouen en el preu és el que consta en el projecte aprovat, 

que inclou el detall dels preus unitaris corresponents i compostos del document “Justificació de preus” 

calculats en base al banc de preus BEDEC de l’Institut de tecnologia de la Construcció de Catalunya vigent 

per l’any 2024, d’acord amb l’article 67 del “Reglament General de Contractació de l’Estat”.   

  



  
Al respecte es fa constar que les obres de l’Administració General de l’Estat estan subjectes a l’igual que 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a la LCSP, pel que el banc de preus BEDEC-ITEC de l’Institut de 

tecnologia de la Construcció de Catalunya que l’Administració General de l’Estat adopta per determinar els 

preus dels seus contractes d’acord amb l’article 67 del seu Reglament General de Contractació, ja dona 

compte suficient del compliment d’aquest banc de una valoració de la mà d’obra d’acord als convenis 

col·lectius aplicables.  

  
Conseqüentment, el banc de preus BEDEC-ITEC permet el compliment de l’art. 35.1.n LCSP que taxa 

l’obligació de l’empresa contractista d’aplicar, durant tot el període d’execució del contracte, les normes i 

condicions que fixa el conveni col·lectiu aplicable, sobre el que l’apartat 2.2 del document de Criteris per a 

l’elaboració del BEDEC-ITEC, base de dades de construcció, Elements constructius, Preus de referència, Plecs 

de condicions tècniques, normatives i dades ambientals d’aplicació en tot Espanya, fa constar textualment:  

  

“2.2 Características y comportamiento de los precios   

Mano de obra  

En el precio de la mano de obra se consideran los diferentes conceptos retributivos según categorías, de salario y pagas 

extras, pluses, cargas, seguridad social, etc., repartidos unitariamente, de acuerdo con las horas de trabajo anuales 

vigentes en los diferentes convenios. Los costes de los ramos de la construcción, metal, carpintería, ferralla, arqueología 

y servicios se calculan por convenio provincial. El ramo del vidrio es por convenio estatal, de manera que el coste por 

hora trabajada es el mismo con independencia de la provincia considerada. Los ramos de jardinería, submarinismo e 

informática no se obtienen según convenio, dado que se refieren a trabajos puntuales donde su personal no se considera 

de plantilla de la empresa sino contratado externamente. Los costes del ramo de jardinería (facilitados por el Gremio de 

jardinería de Cataluña) y los del ramo de submarinismo (facilitados por la Asociación nacional de empresas de buceo 

profesional) son comunes para todo el estado. Las diferencias que se puedan dar entre la mano de obra con las de una 

obra concreta son debidos, entre otros, a diferencias en el tipo de empresa considerada: tipo de empresa (entre 

mediana y grande), estructura contractual de la empresa en lo que corresponde al personal fijo y temporal; media de 

años de antigüedad del personal fijo de plantilla de la empresa; importe plus voluntario; transporte del personal a la 

obra, ropa de trabajo, herramientas, etc. En el apartado Cuadro para el cálculo del precio de la mano de obra se 

indican los parámetros aplicados en esta edición”  

  

De conformitat amb l’article 100 LCSP, el pressupost net de licitació (IVA exclòs), es desglossa en els següents 

costos directes i indirectes en la forma que consten al projecte aprovat:  

  

 

CALCUL COSTOS DIRECTES  
   

MÀ D'OBRA INDIRECTA  Cost €/h total salari + ss  
Cost total       
€ Ma Obra  

  Dedicació   
(DP=parcail)  

Nombre    

efectius  

Cap d’obra   0,73  8.891,60  40%  1  

Encarregat   26,24  15.184,21  579  1  

MA OBRA DIRECTA  €/h   
1,5%    

CI  
5%      
DA  

Cost  Net  
 

 €/h        

total 

salari+ss  

Cost total       
€ Ma Obra  

 

 Dedicació      h   
Nombre    

efectius  

Oficial 1a  A0F-000B Oficial 1a  31,84  
0,478  1,592  

29,770  3.990,24  134,03   



  
   

     

A122000/A0F-000T Oficial 1a paleta  

AOF Oficial obra i paleteria  

A0F-000F Oficial 1a  encofrador  

31,84  

31,84 

31,84  
0,478 

0,478 

0,478  

1,592 

1,592 

1,592  

29,770  

29,770 

29,770  

1.505,79  

12.877,75  

5.652,54  

50,58  

432,57 189,87  

3  

   A0F-000I Oficial 1a ferrallista  27,96  0,419  1,398  26,143  133,38  5,10   

   
A0f-000S/A0F-000S Oficial 1a obra 

publica  
31,84  

0,478  1,592  
29,770  933,95  31,37   

   A0F-0015 Oficial 1a Seg Salut  23,82  0,357  1,191  22,272  301,07  13,52   

   A0F-000D  Oficial 1a col·locador  31,84  0,478  1,592  29,770  3.212,70  107,92   

   A0F-000V Oficial 1a pintor  31,84  0,478  1,592  29,770  8.682,29  291,64  1  

   

   

A0F-000R7A0F-000R Oficial 1a 

muntador  
A0F-000E A012H000 Oficial 1a  
electricista  

32,91  

32,91  

0,494  

0,494  

1,646  

1,646  

30,771  

30,771  

539,63  

510,83  

17,54  

16,60  
1  

Contramestre  
AENCA Resp. coordinació  

procediments especials  
34,20  

0,513  1,710  
31,977  89,31  2,79  1  

Adornista  

A0F-000M Oficial 1a Jardiner  

A0G-0022 Oficial 2da Jardiner  

37,37  

35,00  

0,561  

0,525  

1,869  

1,750  

34,941  

32,725  

777,23  

1.587,34  

22,24  

48,51  

1  

1  

 A0F-011 Jardiner especialista   45,77  0,687  2,289  42,795  145,50  3,40  1  

Manobre  A0130000/7  Manobre  28,58  0,429  1,429  26,7223  14.571,75  545  4  

Manobre   
especialista  

A0150000/A Manobre especialista  28,70  0,431  1,435  26,83  4.868,43  181  1  

Ajudant  
AOPERARI   25,06  0,376  1,253  23,43  2.629,31  112  1  

 APEO - Topografia  20,16  0,302  1,008  18,85  1.215,25  64  1  

Ajudant d'obra 

especialista  

A01-FEOZ Encofrador  

A01-FEP9 ferrallista  

A01-FEP3 col·locador  

A01-FEPH muntador  

A01-FEP9 pintor  

28,27 

24,82 

28,27 

28,27 

28,27  

0,424 

0,372 

0,424 

0,424 

0,424  

1,414 

1,241 

1,414 

1,414 

1,414  

26,4325 

23,2067 

26,4325 

26,4325 

26,4325  

11.962,98  

584,78  

1.459,28  

4.873,24  

242,76  

453  

25 55  

184  

9  

2  

1  

 A01-FEPD/A013H000  electricista  28,23  0,423  1,412  26,3951  6.939,22  263  1  

 A01-FEPJ Jardiner  33,16  0,497  1,658  31,0046  5.054,04  163  1  

 
A01-FEPM Ajudant seguretat i salut  

28,27  0,424  1,414  26,4325  79,30  3  1  

Nombre efectius:   
10  jornada completa i 12 temps parcial  

  

Nombre d'efectius que podran ser dones  
7 podran ser homes o dones indistintament  

  

TOTAL MÀ D'OBRA   119.495,70 €    

  

  



  

CALCUL COSTOS DIRECTES  
COMPROVACIO AJUST                      

CONVENI  i OBLIGACIONS SS  

MÀ D'OBRA INDIRECTA  

Retribució 

anual  
base+plus+  
pla+pagues 

extres+ 

vacacions  

COST ANUAL  
CONVENI +SS  

(1,372)  

Cost/hora 

1736h/any  

Cap d’obra   38.884,55 €  
53.349,60 €  30,73 €  

Encarregat   31.931,62 €  
43.810,18 €  25,24 €  

MA OBRA DIRECTA  

Retribució 

anual  
base+plus+  
pla+pagues 

extres+  
vacacances  

COST ANUAL  
CONVENI +SS  

(1,372)  

Cost/hora 

1736h/any  

Oficial 1a  A0F-000B Oficial 1a  

30.175,36 €  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

41.400,59 €  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

23,85 €  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   A122000/A0F-000T Oficial 1a paleta  

   AOF Oficial obra i paleteria  

   A0F-000F Oficial 1a  encofrador  

   A0F-000I Oficial 1a ferrallista  

   A0f-000S/A0F-000S Oficial 1a obra publica  

   A0F-0015 Oficial 1a Seg Salut  

   A0F-000D  Oficial 1a col·locador  

   A0F-000V Oficial 1a pintor  

   A0F-000R7A0F-000R Oficial 1a muntador  

   A0F-000E A012H000 Oficial 1a electricista  

Contramestre  
AENCA Resp. coordinació  procediments 

especials  
31.931,62 €  43.810,18 €  25,24 €  

Adornista  

A0F-000M Oficial 1a Jardiner  

30.883,93 €  42.372,75 €  24,41 €  A0G-0022 Oficial 2da Jardiner  

A0F-011 Jardiner especialista   

Manobre  A0130000/7  Manobre  25.660,44 €  35.206,12 €  
20,28 €  

Manobre   
especialista  A0150000/A Manobre especialista  26.107,29 €  35.819,20 €  20,63 €  

Ajudant  

AOPERARI   26.609,75 €  
39.169,55 €  22,56 €  

APEO - Topografia  
24.135,84 €  33.114,37 €  19,08 €  

Ajudant 

d'obra 

especialista  

A01-FEOZ Encofrador  

26.609,75 €  36.508,58  21,03 €  
A01-FEP9 ferrallista  

A01-FEP3 col·locador  

A01-FEPH muntador  



  
A01-FEP9 pintor  

A01-FEPD/A013H000  electricista  

A01-FEPJ Jardiner  

A01-FEPM Ajudant seguretat i salut  

  

  

  

*  Cost de mà d’obra segons Resolució de l’’1 de març de 2024, de la Direcció  General de Treball, pel que es registra i publica l’Acta  

de la Comissió Paritària del VII Conveni col·lectiu  general del sector de la construcció en la que s’acorden les taules salarials del Conveni  

col·lectiu de treball de la industria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona pel 2024,  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845   

  

MATERIALS I MAQUINARIA                            
   

Maquinaria obra 95% - 5%DA  56.731,66 €  

Petita eina 1,5% MO     1.556,74 €  

Materials 95% - 5%DA     241.704,22 €  

TOTAL MATERIALS I MAQUINARIA  299.992,62 €  

      
  

PRESSUPOSTOS 

ANNEXOS 95%  
.5%DA  

Control de Qualitat  
7.241,65  

Seguretat i Salut  
8.078,60  

Legalitzacions  
8.592,11  

Partides alçades  
3.389,51  

Gestió Residus  
7.229,99  

PRESSUPOSTOS ANNEXOS  34.531,87 €  

            

TOTAL COSTES DIRECTES  454.020,19 €  

            

Despeses generals d’estructura (13%)  
59.022,62 €  

Benefici empresari (6%)  
27.241,21 €  

TOTAL COSTOS INDIRECTES (19%)  86.263,84 €  

         
   

TOTAL COSTES DIRECTES I INDIRECTES (PEC ABANS IVA)  540.284,02 €  

  

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845


  

Els costos directes inclouen sous, impostos i quotes a la seguretat social o mútues, etc., els costos de control  

de qualitat, de despeses per gestió de residus generats durant la construcció i els costos de producció de la  

documentació tècnica exigible en suport informàtic format editable (AutoCAD, TCQ, Word, etc...) i  en  

format no editable PDF, més un exemplar en suport paper si així requereix el responsable del contracte.   

  

Els costos indirectes inclouen despeses generals i d'empresa, instal·lacions, mitjans de transport per 

desplaçaments, materials d’oficina, maquinaria i programes informàtics necessaris, etc.), així com el benefici 

empresari que és el percentatge que es fixa com a guany.   

  

Existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per fer front a la despesa derivada d’aquest contracte al 

Projecte de despesa 2018-2-obra-51, consignació pressupostària 4030 16000 60995 Intervencions parcials en 

clavegueram, del vigent Pressupost.   

  

Les partides referides responen a les previsions del present informe.   

   

6. Valor estimat del contracte   
  

El valor estimat del contracte d’obres del EXP. 126/2020/10, de conformitat amb l’art. 101.2 LCSP, que inclou 

tots els conceptes que l’integren a tenor del precepte esmentat, és de 540.284,02 € que es desglossen en els 

següents conceptes:   

  

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  VEC  

Pressupost de l’obra abans IVA  540.284,02€  

Modificació prevista fins a 20% pressupost projecte (art. 204 LCSP)    108.056,80 €   

Increment amidaments fins a 10% (art. 242.4 LCSP)    54.028,40 €   

Rètol d’obra amb infografia de les noves instal·lacions esportives al Parc 

Tecnològic i al Centre Direccional per trasllat del Zem Montflorit.  

1.500,00 €  

Servei d’informe d’arqueòleg sobre estat del substrat en cas de moviments de 

terres per sota la cota de rasant actual.  

5.500,00 €  

VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE  709.369,22 €  

  

Es fa constar que segons els llindars establerts pel reglament 2019/1828 de la Comissió Europea del 30/10/2019, 

que modifica la Directiva 2014/24/UE del 26/02/2014, el present contracte no es troba subjecte a la regulació 

harmonitzada prevista a l’art. 20 LCSP.  

7. Anualitat mitjana del contracte  

  

Anualitat mitjana     

VEC  709.369,22 €  

Durada del contracte en mesos  4 mesos  

Anualitat mitjana  709.369,22 €  

  



  
8. Règim de pagament del contracte   

  

El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions de periodicitat mensual dels treballs efectuats que 

s’abonaran de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 198 de la LCSP, en els termes i condicions a establir 

al plec de clàusules administratives  particulars, pel que es fa constar que:  

  

• Als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en els primers deu dies següents al 

mes a què correspongui, certificacions que comprenguin l’obra executada d’acord amb el projecte 

durant el període de temps esmentat.  

• L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de 

les certificacions d’obra, de conformitat amb la previsió establerta en els preceptes esmentats.  

  

9. Procediment de licitació  

  

Per tal de garantir els principis de publicitat, concurrència, integritat, igualtat de tracte dels licitadors i 

transparència i d’acord al preu del contracte, es considera idònia la seva adjudicació mitjançant les normes 

de la Secció 2a, Subsecció 1a, art. 131.1. i concurrents LCSP vigent, pel que es fa constar que procedeix:  

  

Procediment ordinari per raó de la quantia del contracte  

Procediment obert simplificat regulat als arts. 159 LCSP vigent  

  

El plec de clàusules administratives particulars i, al seu cas, l’anunci de licitació. Indicaran que:  

  

• Tot empresari interessat pot presentar fins 1 (una) proposició, recaient l’ adjudicació en el licitador que, en 

el seu conjunt, faci la millor oferta en base a criteris de qualitat-preu.  

  

10. Requisits de solvència tècnica i professional i econòmica i financera   

  

Tot d’acord al que estableix l’art. 77.1.a i 87. 3 LCSP, atenent que les obres afecten un àmbit establert com a 

equipaments destinat a us esportiu a l’aire lliure  en sòls inclosos segons el planejament vigent, s’estableix 

que els empresaris acreditin la seva solvència econòmica i financera i professional o tècnica per aquesta 

contractació mitjançant la següent classificació empresària:  

  

GRUP  SUBGRUP  CATEGORIA  

K Especials  

6 Jardineria i plantacions  Categoria 3 per 709.369,22 €                        

superior a 360.000,00 €   i inferior 

a 840.000 € abans d’IVA.    
7 Restauració de béns immobles    

   històric artístics  

  

Per acreditar la solvència els empresaris podran basar-se en la solvència i medis d’altres entitats segons això 

previst a l’art. 75 LCSP, podent realitzar-se o completar-se amb els mitjans que consten en el certificat 

d’inscripció en el Registre Oficial  de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat  o en el Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores (RELI) que aporti el licitador.  

Atesa la tipologia de les obres, el licitador presentarà el compromís d’incorporar al seu equip de treball:  

1.- Un encarregat d'obra que exercirà les funcions de recurs preventiu de l'obra, que tindrà formació 

especifica en PRL. El licitador haurà d'adjuntar el compromís, el nom i cognoms de la persona que es 

designarà i el currículum vitae amb fotocòpies acreditatives de la formació especifica demanada en 

prevenció de riscos laborals.  



  
  

Altres especificitats:  

  

1.- Per acreditar la solvència els empresaris podran basar-se en la solvència i medis d’altres entitats segons 

això previst a l’art. 75 LCSP, podent realitzar-se o completar-se amb els mitjans que consten en el certificat 

d’inscripció en el Registre Oficial  de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat  o en el Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores (RELI) que aporti el licitador.  

  

2.-  L’òrgan de contractació podrà recaptar del licitador aclariments sobre els certificats i documents 

presentats que estimi pertinents o requerir la informació complementària que cregui oportuna.  

  

3.-  No podran concórrer a la present licitació les empreses que hagin participat en l'elaboració de les 

especificacions tècniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra 

manera en la preparació del procediment de contractació si aquesta participació pogués provocar 

restriccions a la lliure concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a 

la resta de les empreses licitadores.  

4.-  Els requeriments de solvència tècnica i professional i econòmica i financera tenen caràcter selectiu per 

tant el seu incompliment suposa l’exclusió de l’empresa.  

5.- Els requisits de solvència tècnica i professional i econòmica i econòmica i financera, i l’absència de 

prohibicions de contractar s’han de complir en el moment de presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins 

el moment de l’adjudicació, formalització i execució del contracte.   

  

  

  

11. Criteris d’adjudicació i documentació mínima exigible per la valoració de les proposicions   

  

Tot d’acord amb l’art. 145 LCSP es proposa l’adjudicació del contracte utilitzant una pluralitat de criteris sobre 

la base d’una millor relació qualitat preu que, de conformitat amb l’art. 146.3 LCSP,  es fan procedents per 

contracte que té per objecte una prestació particularment complexa consistent a la implantació d’usos 

esportius a l’aire lliure en sòls inclosos en un jaciment arqueològic amb existència de restes no constatada a 

l’àmbit d’actuació.  

  

A tals efectes, es proposa avaluar la millor relació qualitat-preu mitjançant els següents criteris a valorar 

mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules automàtiques, de 

conformitat amb el que estableix l’art. 146.2 LCSP:  

  

- Un criteri econòmic relacionat amb el cost, consistent a la millora del preu ofert (a) segons art. 145.2.3 LCSP.  

  

- Tres criteris qualitatius vinculats a les prestacions del contracte que permetin obtenir una obra per  

intervenció parcial que respongui tan bé com es pugui a la necessitat imperiosa que la motiva, consistents 

a l’ampliació del termini de garantia per ampliar el termini d’observació del bon funcionament de la 

solució executada (b), l’aplicació de mesures per reduir l’impacte mediambiental pel soroll, la pols i fangs 

generat per les obres i reduir les molèsties que poden ocasionar als blocs d’habitatges atenent la gran 

proximitat a l’àmbit d’obres (c) i per assumir despeses de manteniment de la jardineria durant el termini de 

garantía. 

 

 

 

 



  
Pels que es proposen les següents puntuacions parcials màximes, que sumen un total de 100 punts:  

  

Criteris avaluables mitjançant formules automàtiques  Fins a 100 punts  
a.- Pel preu ofert  Fins a 20 punts  
b.- Per l’ampliació del termini de garantia d’1 any  Fins a 20 punts  
c.- Per reduir l’impacte mediambiental pel soroll, la pols i fangs produïts per les obres  Fins a 30 punts  

d.- Per assumir despeses específiques de manteniment durant el termini de garantia  Fins a 30 punts  

  

A continuació es detallen les formules i condicions especifiques per ponderar cada criteri d’adjudicació:  

  

a.- Preu ofert  Fins 20 punts  

S’assignarà la màxima puntuació (20 punts) a la baixa més alta.    

La resta de les proposicions econòmiques tindrà una puntuació proporcional a partir de la assignació 

anterior, mitjançant la següent formula:  

Pv = 20 x   
Om  Pv: Puntuació de l’alerta a valorar      

Ov  Om: Oferta millor               Ov: Oferta a valorar  

  

Es tindran en compte 2 decimals.  

Les ofertes amb preus superiors al pressupost de licitació abans d’IVA seran automàticament excloses. Per 

poder valorar la proposició caldrà aportar document signat pel licitador on faci constar l’oferta econòmica 

segons el model inclòs al plec de clàusules administratives de contractació a tals efectes.   

  

Considerant les característiques de les obres i de conformitat amb la previsió establerta a l’article 149 LCSP, 

als efectes de considerar les ofertes econòmiques anormalment baixes quan s’hagin determinat una pluralitat 

de criteris, es considera adient establir que les ofertes amb baixa del preu superior al 15 % de l’import mitjà 

de les ofertes econòmiques presentades es consideraran anormalment baixes. En cas que només es presenti 

un licitador incorrerà en baixa temerària quan el preu ofert pel licitador sigui inferior al pressupost base de 

licitació en més del 20%.  

  

b.- Per ampliació del termini de garantia d’1 any  Fins 20 punts  

Per compromís d’increment del període de garantia inicial en 12 mesos més.    10 punts  

Per compromís d’increment del període de garantia inicial en 24 mesos més.    20 punts  

  

Condició imprescindible per puntuar en aquest apartat:   

• Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromís d’increment del període de garantia 

segons l’opció escollida.  

  

c.- Per reduir l’impacte ambiental negatiu per la pols i soroll generats per les obres  Fins 30 punts  

Opció 1: Per compromís d’aspiració i escombrat mecanitzat amb aigua a diari al final de 

cada jornada laboral al radi de 10m al voltant de l’àmbit de les obres.  
10 punts  

Opció 2: Per compromís d’execució de tall amb màquines amb sistema d’aspiració i via 

humida.  
10 punts  

Opció 3: Per compromís d’ús de generador elèctric potència sonora 2min < 60dBA i ús de 

silenciadors i esmorteïdors de màquines a petició de la direcció facultativa  
10 punts  

  



  
Per poder valorar la proposició caldrà aportar document signat pel licitador on faci constar el  compromís 

de reducció de l’impacte ambiental negatiu per la pols i/o soroll generat durant l’execució de les obres 

segons la/les opcions escollides d’entre les tres proposades.  

  

d.- Per assumir despeses específiques de l’actuació   Fins 30 punts  

Pel manteniment de la jardineria a l’àmbit d’actuació un cop recepcionades les obres, 

consistent a 1 (un) servei de manteniment mensual, d’acord al pla d’ús i manteniment 

aprovat pel director de les obres.  

15 punts per   

6 mesos  

30 punts per  

12 mesos  

  

Característiques del servei: servei de manteniment ordinari mensual de tots els components vegetals, que 

inclourà vehicles, eines, accessoris, amb l’organització pròpia de l’empresa i local propi i diferencial dels de 

l’ajuntament, a executar sota la supervisió de l’ajuntament i amb equip de personal no susceptible de 

subrogació format per 1 (un) encarregat, 1 (un) mestre jardiner, 1 (un) auxiliar jardiner i 2 (dos) peons de 

neteja.  

  

Despesa estimada per mòdul de 6 mesos, tenint en compte els sous base, prenent com a referència la revisió 

de la Resolució de 15 de novembre de 2024, de la Direcció General de Treball, por la que es registra i publica 

el Acta de revisió salarial pels anys 2023, 2024 i 2025 del V Conveni col·lectiu d’empreses de centres de 

jardineria de la Direcció General  consultable en https://www.boe.es/boe/dias/2024/11/25/pdfs/BOE-A-

202424552.pdf:  

   sous base  jornada(h)  
sous base 6 

jornades   

Cost amb SS 6 

jornades +32,50%  

1 encarregat   1.393,09 €  63,32 €  379,23 €  502,47 €  

1 mestre jardiner   1.329,77 €  60,44 €  362,66 €  480,53 €  

1 auxiliar jardiner   1.204,79 €  54,76 €  328,57 €  435,36 €  

1 peó de neteja  1.204,79 €  54,76 €          328,57 €  435,36 €  

Total 1 jornada al mes d'una 1 brigada p/6 mesos  1.853,72 €  

Part prop. materials i desplaçaments p/6 mesos  (+50%)   926,86 €  

   

                Subtotal servei manteniment 1 brigada 1 jornada p/6 mesos   2.780,58 €  

Per poder valorar la proposició caldrà aportar document signat pel licitador on faci constar el compromís de 

manteniment de la jardineria durant el termini ofert que no podrà ser inferior a 6 (sis) mesos, que farà constar 

l’assumeix de les característiques del servei abans indicades, i de contractació del personal segons les 

condicions del conveni col·lectiu aplicable a l’empresa licitadora.  

  

Per rebre puntuació per aquest criteri, les proposicions han d’incloure la totalitats dels requisits establerts.  

  

 



  
12. Criteris de preferència en cas d’empat  

  

Considerant la tipologia de les obres, i tot d’acord al que estableix l’art. 147 LCSP, l’empat entre diverses 

ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es resoldrà mitjançant l’aplicació dels criteris socials 

següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes, que s’aplicaran de forma 

successiva en cas que persisteixi l’empat entre les ofertes:  

  

1.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de presentació 

d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors fixos amb discapacitat superior al que els 

imposi la normativa.   

  

2.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de presentació 

d’ofertes, tinguin en la seva plantilla el menor percentatge de contractes temporals. Si persisteix l’empat, es 

proposarà com a adjudicatari qui disposi en la seva plantilla d’un major percentatge de treballadors fixos i si, 

com a resultat continua la situació d’empat, caldrà dirimir mitjançant sorteig.   

  

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà requerida pels licitadors en el moment en què 

es produeixi l’empat, no havent d’ésser aportada amb caràcter previ.  

  

13. Ofertes econòmiques anormalment baixes  

  

Considerant les característiques de les obres i de conformitat amb el previst a l’article 149 LCSP, les ofertes 

econòmiques que s’hagin de considerar incurses en baixa econòmica presumptament temerària seran 

requerides per l’òrgan de contractació per a que justifiquin mitjançant la presentació de la següent 

documentació:  

   

1.- Memòria justificativa: Es lliurarà una memòria general sobre les condicions de l’oferta que siguin 

susceptibles de determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en particular, en el que es refereix 

als següents valors:   

  

• L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de   construcció.   

• Les solucions tècnica adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per executar 

les obres.   

• La innovació i originalitat de las solucions proposades per executar les obres.  

• El respecte d’obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de 

subcontractació, no sent justificables preus por sota de mercat o que incompleixin l’establert a l’article 

201 LCSP.   

• La possible obtenció d’un ajut d’Estat.   

  

Aquest document es lliurarà en format DIN-A4 (s’acceptaran altres formats en cas d’aportar gràfics, quadres 

o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensió) i tindrà com a màxim 3 pàgines 

a doble cara.  



  
  

Si no es presenta la memòria amb tot aquest contingut detallat o es sobrepassa l’extensió indicada no es 

tindrà per justificada la baixa i es rebutjarà la proposició presentada.   

  

2.- Justificació detallada mitjançant quadre de preus per partida amb rebaixes: es presentarà per cadascuna 

de les partides afectades per rebaixes de preus, per tal de poder valorar objectivament l’aplicació de les 

condicions especialment favorables detallades a la memòria presentada, mitjançant la següent plantilla:  

  

En el cas de materials i maquinària, la justificació de la rebaixa de preu haurà de venir documentada amb 

certificats de compromís del subministrador degudament signats, que hauran de garantir el total del període 

d’execució de les obres previst i que s’adjuntaran a la plantilla corresponent.   

  

La justificació utilitzarà els elements simples, compostos i rendiments (que hauran d’estar justificats), així com 

qualsevol element que integri la descomposició del preu de la partida.   

  

Tret de l’IVA, el preu a justificar contemplarà tots els percentatges inclosos:  

  

• Despeses auxiliars   

• Despeses indirectes   

• Despeses generals   

• Benefici industrial   

• Seguretat i salut   

  

En cap cas es podrà minorar les despeses en seguretat i salut, i com a mínim, s’haurà d’aplicar un 6% de 

Despeses Generals i un 6% de Benefici Industrial.  La justificació no podrà utilitzar preus inferiors a aquells 

que resultin d’aplicar totes les obligacions fiscals i despeses administratives per portar a terme els treballs al 

moment d’aprovar els plecs, amb el benefici industrial inclòs.  

  

En relació a la ma d’obra no podrà aplicar-se un preu que estigui per sota del Cost de mà d’obra segons 

Resolució de l’’1 de març de 2024, de la Direcció  General de Treball, pel que es registra i publica l’Acta de la 

Comissió Paritària del VII Conveni col·lectiu  general del sector de la construcció en la que s’acorden les taules 

salarials del Conveni col·lectiu de treball de la industria de la construcció i obres públiques de la província de 

Barcelona pel 2024, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845 (BOE-A-20244845).  

  

La justificació es presentarà obligatòriament en base a la plantilla abans indicada (una justificació per cada 

partida afectada amb rebaixes).   

  

Si no es presenta la plantilla amb tot aquest contingut detallat no es tindrà per justificada la baixa i es 

rebutjarà la proposició presentada.   
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Si les justificacions de rebaixa de preu són incorrectes, inviables o incompletes i/o hi ha incoherències entre 

l’oferta i la justificació presentada o entre els documents aportats amb la justificació, no es tindrà per 

justificada la baixa i es rebutjarà la proposició presentada.  

 

Plantilla justificativa 

D'acord amb l'article 149.4 LCSP, també es rebutjarà la proposició presentada si es comprova que és 
anormalment  baixa  perquè  no  compleix  les obligacions aplicables en matèria de 
subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els 
convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional enumerades en l'annex V 
LCSP  
  

14. Garantia definitiva  

  

Considerant les característiques de les obres, no s'exigeix la constitució de la garantia provisional, de 

conformitat amb allò que disposa I' article 106 LCSP.   



  
  

D'acord amb l'article 107.1 LCSP, l'empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de constituir una 
garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, IVA exclòs, dins del termini de 10 dies hàbils 
a comptar del següent al de la recepció del requeriment, segons preveu l'article 150 LCSP.  
 

15. Unitat encarregada del seguiment de l’actuació i responsable del contracte  

  

La unitat encarregada del control d’execució i seguiment ordinari de l’actuació és el Servei d’Urbanisme en la 

persona que designi a tals efectes.  

  

La persona responsable del contracte de les obres serà el director de les obres que l’Ajuntament designi.  

  

16. Execució del contracte   

  

En el termini màxim de QUINZE DIES naturals, computats des de la formalització del contracte, el contractista  

presentarà davant l’òrgan de contractació el Pla de Seguretat i Salut en el treball, que serà informat en el 

termini de CINC DIES sobre la procedència de la seva aprovació.   

  

En tot cas, el  termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball i per l’acte de 

comprovació del replanteig serà s’UN MES des de la signatura del contracte. Si per incompliment per part del 

contractista dels terminis esmentats no fos possible l’inici de les obres, no podrà reclamar cap ampliació dels 

terminis per aquest motiu.  

  

D'acord amb la previsió de l'article 237 LCSP, l'execució del contracte s'iniciarà amb l'acta de comprovació de 

replanteig que s’haurà d’estendre amb els seus resultats en el termini màxim d’ UN MES a comptar des de la 

formalització del contracte, signada per les parts interessades, remetent-se un exemplar a l’òrgan de 

contractació, a lliurar un cop notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat pel 

contractista. En cas contrari, l’inici de l’execució de les obres es comptarà des de la data de l’esmentada 

notificació o de l’acta d’inici de les obres.  

  

Les obres s’hauran d’executar en les dates que assenyali el servei d’Urbanisme, adaptant-se a la programació 

d’activitats municipals previstes al seu cas.   

  

El termini del contracte inclou els treballs i gestions per la legalització de les instal·lacions que vinculen la 

posada en funcionament de les obres.   

  

 

17. Abonaments a l’empresa contractista   

  

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a 

partida independent. El preu es determinarà en euros.   

  



  
El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir d'un import a tant alçat corresponent a la 

totalitat de la prestació atenent la impossibilitat de desglossar els costos.   

  

La tramitació corresponent per a l'abonament de les prestacions a l'empresa contractista s'efectuarà de forma 

general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 LCSP.   

  

El director d’obra expedirà les certificacions amb una periodicitat d'un mes. Les relacions valorades o les 

valoracions, redactades pel director d'obra, juntament amb les certificacions, seran trameses a l’empresa 

contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la presentació de la corresponent factura per 

l'import de la certificació en un termini màxim de deu dies hàbils. Transcorregut aquest termini, els 

documents es consideraran acceptats per l’empresa contractista, als efectes de la seva tramitació.  

  

18. Direcció i inspecció de l’execució del contracte   

  

L'Ajuntament designarà una persona director/a de l'obra, amb titulació adequada i suficient, entre el personal 

tècnic de la Corporació o aliè que, d’acord amb les indicacions de l’article 62.3 LCSP exercirà les facultats de 

responsable del contracte.   

  

La persona director/a de l’obra és responsable de la direcció de l'obra, amb independència que compti amb 

persones col·laboradores, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat final de l'execució del projecte, 

sense perjudici del previst a la clàusula següent.   

  

L’Ajuntament designarà una persona tècnica competent que s’integrarà dins la direcció facultativa i que 

assumirà les funcions previstes a l’article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents al 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les obres.   

  

Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora d’obra han de registrar les assistències, 

les ordres que es dictin i les incidències que es produeixin en el desenvolupament de les obres. Aquest llibre 

s’obrirà amb la data de l’acta de comprovació del replanteig o d’inici d’obres i es tancarà amb la de l’acta 

formal de recepció positiva de les obres.   

  

Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la persona coordinadora de seguretat i 

salut durant l’execució de les obres  i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la finalitat de control i 

seguiment del pla de seguretat i salut en les obres.  Les anotacions s’efectuaran per les persones a què es 

refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.   

  

L’empresa contractista haurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme allò disposat en el 

Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés l'Ajuntament, la direcció facultativa, la persona 

responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, les 

empreses i les persones treballadores autònoms intervinents a l'obra, el personal tècnic i delegats de 



  
prevenció, l'Autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin 

en l'execució de l'obra.   

  

El llibre haurà de mantenir-se sempre a l’obra. L’administració contractant també tindrà la facultat de 

supervisar, durant tota l’execució del contracte, que el contracte s’executi amb el màxim respecte al medi 

ambient afectat i d’acord amb les obligacions i exigències contingudes al projecte i als plecs.  

  

19. Recepció i termini de garantia de les obres  

  

Tot d’acord al que estableix l’art. 163 RLCAP, amb una antelació de 45 dies hàbils, el contractista comunicarà 

per escrit a la direcció d’obra la data prevista per a la finalització del contracte o, al seu cas, per la finalització 

de la seva execució, als efectes de la seva recepció formal i positiva, d’acord al que preveu l’art. 243 LCSP.  

  

En cas de conformitat, la direcció d’obra elevarà informe favorable a l’òrgan de contractació, que establirà la 

data prevista per a la finalització de les obres amb un mes d’antelació a la mateixa,  perquè aquest òrgan 

adopti la resolució corresponent, pugui procedir a designar el representant per a la recepció de les obres i a 

comunicar la Intervenció municipal a per a la seva eventual assistència en l’exercici de les seves funcions de 

comprovació material de la inversió.  

  

Igualment, i per virtut del que estableix l’art. 198.2 LCSP, un cop l’import acumulat dels abonaments a compte 

sigui igual o superior amb motiu del  pagament següent al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si 

s’escau, les modificacions  aprovades, l’expedient de pagament que es tramiti s’acompanyarà amb la 

comunicació efectuada a la Intervenció municipal per a la seva eventual assistència a la recepció del 

contracte, en l’exercici de les seves funcions de comprovació material de la inversió.  

  

Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de recepció formal 

i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.   

  

A partir de la recepció començarà a córrer el termini de garantia mínim d’1 any dels treballs  efectuats.   

  

Durant aquest termini, el contractista està obligat a responsabilitzar-se al seu càrrec de la  conservació i 

manteniment de les obres.   

  

El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el  termini dels quinze dies 

naturals anteriors a la finalització del termini de garantia.  

  

Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del contracte, si 

no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi transcorregut el termini de garantia.   

  

Podran ser rebudes parcialment aquelles parts d’obra susceptibles d’ésser executades per fases que puguin 

ser lliurades a l’ús públic, d’acord amb allò establert al contracte.  

  



  
20. Obligacions del contractista  

  

A més de les obligacions establertes en LCSP, els contractistes estan obligats a:   

  

a) Les empreses que es presentin a la licitació hauran de tenir implantades i en manteniment les següents 

certificacions ISO o equivalents:  

  

• Aportació de Certificació de qualitat ISO-9001 o equivalent  

• Aportació de Certificació de gestió mediambiental  ISO-14001 o equivalent  

• Aportació de Certificació de seguretat i salut OSHAS 18001 o ISO-45001 o equivalent.  

  

b) Executar l’obra amb estricta subjecció a les clàusules administratives (particulars) del contracte, el 

projecte/s d’obra i altra documentació complementària,  

  

c) Especificar les persones concretes que executaran l’obra i acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la 

Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.    

  

d) Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o 

modificació de les persones que executen l’obra i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. En 

el cas dels rols objecte de valoració de l’oferta per grau d’especialització i/o de titulació professional, els 

canvis s’han de justificar en causes de força major, amb notificació acompanyada de proposta de 

substitució per persones amb el mateix grau d’especialització i/o titulació.  

  

e) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern.  

  

f) Fer una correcta gestió ambiental durant l’execució de les prestacions contractades, prenent les mesures 

necessàries per minimitzar els impactes que pugui ocasionar, d’acord amb la legislació vigent.   

  

g) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin 

relacionats amb l’objecte del contracte i dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.  

L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions del Reglament (UE) 

2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques en el que respecta al tractament de dades personal i a la lliure circulació de dites dades i pel qual 

es deroga la Directiva 95/46/CE i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals, més les normes i directrius d’interpretació que les desenvolupin.    

  

h) Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i documentació elaborada per 

raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada 

o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.  

  



  
i) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en el servei 

objecte del contracte.   

  

j) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte li sigui requerida per/la 

responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per 

l'empresa pel que fa a la legislació d'integració de persones amb discapacitat, la contractació amb 

particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, la subcontractació de Centres Especials de Treball i/o 

Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs i tot el 

que estigui previst per criteri d’adjudicació que s’haurà d’aportar abans d’iniciar el contracte.   

   

k) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. El contractista també haurà 

d'observar el que es preveu en la Reglamentació sobre Accidents de Treball i Malalties professionals i la 

Llei de l'Edificació, legislació sobre contractació i subcontractació i legislació i normativa vigent sobre 

Prevenció de Riscos Laborals, en la qual s'obliga a tots els adjudicataris d'obres públiques posades a 

licitació per a Corporacions i Entitats Oficials, a contractar la cobertura del risc d'accidents de treball i 

malalties professionals amb l'Institut Nacional de Seguretat Social.  

  

L'adjudicatari serà l'únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents de treball 

que puguin ocórrer durant l'execució dels treballs objecte del contracte, pel que adoptarà totes aquelles 

mesures que la pràctica aconselli i la bona execució requereixi, havent d'atendre les indicacions que formuli 

el Tècnic Director de l'obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o Serveis Tècnics Municipals.  

  

l) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les 

obres, havent de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l'obra i col·locar-los sota 

la seva custòdia. Els materials rescatats de l'obra es consideraran propietat de l'Ajuntament i seran 

traslladats pel contractista al lloc que determini la Corporació.  

  

m) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert als plecs.  

  

21. Obligacions en matèria laboral, social i mediambiental i condició especial d'execució  

   

De conformitat amb la previsió establerta en l’art. 201 de la LCSP el servei gestor del contracte adoptarà les 

mesures que s’especifiquen a continuació per tal de garantir que en l’execució del contracte, els contractistes 

compleixen les obligacions aplicables en matèria social o laboral establerts en la normativa d’aplicació.   

  

  

  

A aquests efectes, en matèria laboral, el contractista facilitarà la següent documentació:  

  

A l'inici del contracte l'adjudicatari presentarà declaració responsable de les persones adscrites a l'execució 

del contracte, i posteriorment en cas que hi hagi alguna modificació.  

  



  
Còpia dels RNT i RLC de tots els treballadors adscrits al contracte.  

  

Còpia dels documents justificatius dels pagaments salarials.  

  

Declaració responsable de les actuacions que ha realitzat durant el període contractual de les seves 

obligacions amb matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s’hagin pogut produir.  

  

En quant a la matèria social, el contractista presentarà una declaració responsable, anualment, marcant les 

caselles que compleixi.   

  

La declaració contindrà:  

  

• Discapacitat  

- ocupa a menys de 50 persones treballadores.  

- ocupa 50 o més persones treballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de treball per a 

persones amb discapacitat, en aplicació de l’article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les 

persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Real decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre.  

- ocupa 50 o més persones treballadores i està exempta de l’obligació de la reserva de llocs de treball per a 

persones amb discapacitat, per haver adoptat les mesures alternatives previstes en el Real decret 

364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota 

de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.  

  

• Igualtat entre dones i homes:  

- ocupa més de 50 persones treballadores i compta amb un Pla d'igualtat d'acord amb el que disposa la DT 

12a de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes en la modificació 

introduïda pel Reial decret llei 6/2019 d’1 de març, d' igualtat entre dones i homes.  

- no està obligada a l’elaboració i implantació del pla d’igualtat, en aplicació de l’apartat 5 de l’article 45 de 

la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  

- estableix mesures que garanteixen la igualtat en l'accés a l'ocupació, la retribució, la promoció, la formació 

i la permanència, i també la prevenció de l'assetjament sexual en el treball, i estableix mesures que 

afavoreixen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores adscrites a 

l'execució del contracte, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre dones i homes.  

  

 

 

 

En matèria mediambiental, el contractista presentarà una declaració responsable de compromís d’adoptar 

les següents mesures de caire ambiental:   

  



  
• Aportar, abans de l’inici de l’obra un Pla mediambiental per l'execució de l'obra que, partir de l’anàlisi de les 

activitats de treball amb impacte ambiental, inclourà   

  

1.-Propostes de manteniment dels valors mediambientals que l’execució de les obres pugui afectar, amb les 

següents finalitats mínimes:  

- Control dels impactes mediambientals inherents a l’activitat.  

- Assoliment de nivells òptims de qualitat ambiental a l’obra.  

- Reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.  

- Gestió més sostenible de l'aigua.  

- Foment de l'ús d'energies renovables. - Preservació dels recursos naturals.  

- Reducció de la producció de residus i el foment de la reutilització i del reciclatge  

- Potenciació de l’activitat econòmica orientada cap un desenvolupament sostenible  

  

2.- Metodologia de seguiment de les mesures durant l’execució de l’obra mitjançant, que comportarà, com a 

mínim, l’ informe mensual subscrit per enginyer o arquitecte tècnic o superior o ambientòleg, justificatiu de 

l’aplicació de les propostes que contenen el Pla i memòria  justificativa del compliment del Pla.  

  

Condicions especials d’execució   

  

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableix una condició especial d'execució per consideració de tipus social 

relativa al foment de la reinserció laboral per combatre l’atur, expressament prevista a l’apartat 2n de l’art. 

202 LCSP esmentat, concretament:  

  

De caràcter social per:  

Incorporar en l’obra adjudicada, almenys, 2 (dos) persones provinents de l’atur per més d’ un any en 

jornada completa com a mesura de cooperació al foment a la reinserció laboral. En el supòsit que 

l’empresa adjudicatària subcontracti l’execució de determinades parts del contracte, l’obligació que es 

deriva del compliment d’aquesta clàusula serà assumida d’igual manera i íntegrament.  

  

El responsable del contracte farà les comprovacions del compliment de les condicions anteriors, envers el 

qual podrà demanar documentació acreditativa en qualsevol moment de l’execució del contracte i tota 

vegada que sigui requerit per l’Ajuntament.  

  

 

 

 

22. Obligacions essencials del contracte   

  



  
Tindran caràcter d'obligació essencial del contracte vinculants pels contractistes:  

  

1.- El compliment de l’oferta  presentada en tots els seus termes.  

2.- La dedicació efectiva i continuada dels mitjans personals i/o materials proposats en l’oferta.  

  

L’incompliment de les obligacions essencials del contracte serà causa de resolució del contracte, de 

conformitat amb l’art. 211 LCSP, en cas de reiteració d’ infracció molt greu per aquest motiu.  

  

El responsable del contracte farà les comprovacions del compliment de les condicions anteriors, envers el 

qual podrà demanar documentació acreditativa en qualsevol moment de l’execució del contracte i tota 

vegada que li sigui requerit per l’Ajuntament.  

  

23.- Regim específic de penalitats   

  

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general en la 

legislació de contractes i, tot d’acord al que estableixin els arts. 192 i 202.3 LCSP, a les penalitats específiques 

en cas dels següents incompliments:   

  

a) Incompliments molt greus:   

1.- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.  

2.- La resistència als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o membres de 

l’Ajuntament o la seva inobservança que reitera falta greu.  

3.- L’incompliment o compliment defectuós total o parcial de les prestacions i/o la inobservança de les 

prescripcions tècniques d’execució de les obres que reitera falta greu.  

4.- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos 

en el projecte, als plecs o a l’oferta, sense la conformitat prèvia del director de les  obres i del promotor 

que reitera falta greu.  

5.-  La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes imputables al 

contractista.  

6.- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de l'elaboració de la 

relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions consignades per 

l’empresa contractista en el document cobrador.   

7.- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.   

8.- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin 

de l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones treballadores que executen el 

contracte que tinguin la consideració de falta molt greu segons la normativa que les regula.   



  

9.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció  de riscos 

laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut 

en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal·lacions que tinguin la consideració de falta molt 

greu segons aquesta normativa.  

10.- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres públiques 

i el tall de via publica o l’obstaculització del trànsit de vehicles i vianants sense autorització prèvia del 

servei gestor del contracte i de la policia local.  

11.- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient segons la 

normativa que les regula.  

12.- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini indicat pel 

responsable del contracte.   

13.- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials.   

14.- La reiteració en la comissió de dos faltes greus i de tres faltes lleus.  

  

b) Incompliments greus  

1.- La resistència als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o membres de 

l’Ajuntament o la seva inobservança.  

2.- L’incompliment o compliment defectuós total o parcial de les prestacions i/o la inobservança de les 

prescripcions tècniques d’execució de les obres.  

3.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals 

que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.  

4.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin de 

l'execució del contracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que executen el 

contracte, que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.  

5.- La reiteració en la comissió de dos faltes lleus.   

  

c) incompliments lleus   

1.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin de 

l'execució del contracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que executen el 

contracte que constitueixi falta lleu segons la normativa que les regula.  

2.- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 

prevenció de riscos laborals que tinguin la consideració de faltes lleus segons la normativa que les regula.  

  

 

 

 

 



  
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió dels incompliments tipificats són:   

  

Per cada incompliment molt greu    1,00 % del preu del contracte IVA exclòs  

Per cada incompliment greu    0,50 % del preu del contracte IVA exclòs  

Per cada incompliment lleu    0,25 % del preu del contracte IVA exclòs  

  

La imposició d'una penalitat molt greu serà incompatible amb la imposició d'altres penalitats amb 

independència de la tipologia que sigui.   

  

Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del 

termini del contracte, tot d’acord a l’art. 193.3 LCSP, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte 

o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 1,00 € euro per cada 1.000 euros del preu 

del contracte IVA exclòs.   

  

Així mateix, tot d’acord al que estableixin els apartats 4 i 5 de l’art. 193 LCSP, cada vegada que les penalitats 

per demora o incompliment del termini total o dels terminis parcials arribin a un múltiple del 5 per 100 del 

preu del contracte IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar 

la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.  

  

En qualsevol cas,  tot d’acord a l’art. 192.1 LCSP, correspondrà resoldre el contracte en cas que l’import total 

de les penalitzacions superi el 50 per 100 del preu del contracte IVA exclòs.  

  

La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l’Administració.  

  

Tret d’altra disposició en contrari per virtut de l’informe jurídic corresponent a l’acord d’inici del procediment 

de licitació, per a la imposició de les penalitzacions i amb mires a assegurar el compliment de l’obligació, es 

proposa aplicar les previsions de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (LPACAP) per a la imposició de multes coercitives (STSJ Castilla y León nº 290/2006, 

de 26 de maig – ECLI:ES:TSJCL:2006:2790, STSJ Comunitat Valenciana nº 839/2020 de 14/10, rec. 151/2017 

(ECLI:ES:TSJCV:2020:6630), amb trasllat a tràmit d’al·legacions del contractista en un termini de cinc dies 

hàbils perquè pugui formular les seves raons sobre els fets o incompliments en què es fonamenti la proposta 

de penalització de l’òrgan de contractació en forma prèvia a la seva resolució que procedirà un cop recaptat 

els informes pertinents.   

  

La garantia definitiva respon pel pagament de les penalitats, en el cas que no siguin satisfetes prèviament, 

d’acord a l’art. 194 LCSP.  

  
  24- Resolució del contracte  

  
Són causes de resolució del contracte les previstes a l’article 211 i 245 LCSP,   
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25.- Revisió de preus  

  

El contracte no es troba subjecte a la revisió de preus ordinària prevista a l’art. 103.2 LCSP per durada inferior 

a 2 anys.  

                                         

26. Cessió del contracte  

  

El contractista podrà cedir vàlidament els drets i obligacions derivades del contracte mitjançant autorització 

prèvia i expressa de l’Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts a l’art. 241 LCSP i amb total 

sotmetiment al procediment establert en l’esmentat precepte.  

  

27. Subcontractació   

  

Els contractistes d’obres podran concertar amb tercers la realització parcial del contracte adjudicat, en els 

termes que estableix l’art. 215 de la LCSP prestacions no principals o no substancials del contracte, que no 

inclouran tasques de coordinació i comandament en l'execució de l'obra. S’entenen com a prestacions 

principals i substancials del contracte els treballs de formació de les plataformes d’anivellament del terreny 

i paviments, els de formació de les pistes de petanques i els treballs de jardineria.   

  

El cap d'obra, l' encarregat i el recurs preventiu és consideren tasques crítiques i han de formar part de la 

plantilla de l'empresa. (art 215.2 e) LCSP).  

  

La subcontractació està sotmesa al compliment de tots els requisits establerts en el precepte indicat de la 

LCSP.  

  

En tot cas, el contractista abans de procedir a la subcontractació ho haurà de comunicar a l’òrgan de 

contractació tal i com disposa l’art. 215 de la Llei 9/2017.   

  

Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada.   

  

El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i l’obligació d’utilització de 

factura electrònica s’ajustarà al previst a l’art. 216 de la Llei 9/2017 i en cap cas s’acceptaran terminis superiors 

pactats entre contractistes i subcontractistes.  

  

28. Determinació preus unitaris i noves unitats d’obra   

  

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra són els que figuren als quadres de preus o pressupost del projecte 

de les obres.  

  

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no inclosa 

en els preus que figuren en el quadre de preus, es formularà entre l'adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb 



  
el vistiplau, indispensable, dels Serveis Tècnics Municipals, un nou preu, per la diligència del qual s'aixecarà 

l'oportuna Acta, que s'haurà d'aprovar per l'òrgan de contractació. Els nous preus es podran aprovar si la seva 

aplicació s’ajusta a l’art. 242.4.ii LCSP.    

  

Aquest nou preu s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus simples 

de mà d'obra, maquinària i materials del quadre de preus del projecte aprovat. variant les quantitats o 

incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.   

  

Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadros de preus que es  relacionen a continuació, 

atenent a l’ ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa en cada cas:   

   

- Preus de referència d’urbanització ITEC-2024  

- Preus d’industrials de la branca que es tracti subministrats per la direcció facultativa o els    serveis tècnics 

de l’ajuntament.   

- Preus d’industrials de la branca que es tracti subministrats per l’empresa.  

  

29. Prerrogatives i obligacions de l’Ajuntament   

  

Tot d’acord amb els arts. 189 a 191 LCSP sobre vinculació al contingut contractual, el contracte s’ha de complir 

segons les seves clàusules, sense perjudici de les prerrogatives que estableix la legislació a favor de les 

administracions públiques d’acord a la LCSP que el regeix.   

  

Al respecte, es fa constar el que estableix la Subsecció 2a Prerrogatives de l’Administració pública en els 

contractes administratius de la LCSP diu textualment que dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes 

que assenyala la LCSP, l’òrgan de contractació té la prerrogativa de:  

  

• Interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los 

per raons d’interès públic,  

• Declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l’execució del contracte, suspendre’n 

l’execució,  

• Acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.   

• Igualment, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades pels 

contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix aquesta Llei per a 

cada tipus de contracte. En cap cas, aquestes facultats d’inspecció no poden implicar un dret general de 

l’òrgan de contractació a inspeccionar les instal·lacions, oficines i altres emplaçaments en què el contractista 

desenvolupi les seves activitats. En relació al present contracte, s’estableix que aquests emplaçaments i 

les seves condicions tècniques no són determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte 

del contracte.   

  

Quant al procediment d’exercici, que en els procediments que s’instrueixin per adoptar acords relatius a les 

prerrogatives abans esmentades s’ha de donar audiència al contractista, sent preceptiu el dictamen de l’òrgan 



  
consultiu equivalent de la comunitat autònoma respectiva en els casos i respecte dels contractes que 

s’indiquen a continuació:   

  

a) La interpretació, nul·litat i resolució dels contractes, quan el contractista formuli oposició.   

b) Les modificacions dels contractes quan no estiguin previstes en el plec de clàusules administratives 

particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20 per cent del preu inicial del 

contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000 d’euros.   

c) Les reclamacions dirigides a l’Administració amb fonament en la responsabilitat contractual en què aquesta 

pugui haver incorregut, en els casos en què les indemnitzacions reclamades siguin d’una quantia igual o 

superior a 50.000 euros o la menor establerta per la normativa de la comunitat autònoma corresponent.   

  

Que els acords que adopti l’òrgan de contractació posen fi a la via administrativa i són executius 

immediatament.  

  

Quant a les obligacions de l’Ajuntament, sense perjudici d’altres de concurrents, s’estableixin les previstes 

en la Subsecció 3a Execució dels contractes LCSP, pel que es fa constar que:  

  

- Tot d’acord a l’art. 198 LCSP. el contractista té dret a l’abonament del preu convingut per la prestació 

realitzada en els termes que estableix la LCSP i el contracte.  

  

- El pagament del preu es farà de manera parcial, mitjançant abonaments a compte, no constant 

operacions preparatòries de l’execució del contracte compreses en el projecte d’obres  aprovat que donin 

dret a abonaments a compte que calgui assegurar mitjançant la prestació de garantia.  

  

- Quan l’ import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del pagament 

següent al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si s’escau, les modificacions aprovades, l’expedient de 

pagament que es tramiti s’ha d’acompanyar, quan sigui preceptiva, amb la comunicació efectuada a la 

Intervenció corresponent per a la seva eventual assistència a la recepció de les prestacions en l’exercici de les 

seves funcions de comprovació material de la inversió.   

  

- L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les 

certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns 

lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210 LCSP, i, si es demora, ha 

d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora 

i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 

la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per tal que a l’inici 

del còmput de termini es puguin meritar interessos,  

  

- El contractista ha d’haver complert l’obligació de presentar la factura davant el registre administratiu 

corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electrònica, dins el termini 

establert i en la forma pertinent, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiva de les 

mercaderies o la prestació del servei.   



  
  

- Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’art. 210 i l’apartat 1 de l’article 243 LCSP, 

l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb el que 

disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu 

dels béns o la prestació del servei. En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per 

presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa 

vigent sobre factura electrònica, la meritació d’interessos no s’inicia fins que no hagin transcorregut trenta 

dies des de la data de la presentació correcta de la factura, sense que l’Administració hagi aprovat la 

conformitat, si escau, i efectuat l’abonament corresponent.   

  

- Si la demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contractista pot procedir, si s’escau, a la 

suspensió del compliment del contracte, i ha de comunicar a l’Administració, amb un mes d’antelació, aquesta 

circumstància, als efectes del reconeixement dels drets que puguin derivar de la suspensió, en els termes que 

estableix aquesta Llei.   

  

- Si la demora de l’Administració és superior a sis mesos, el contractista té dret, així mateix, a resoldre el 

contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqüència d’això se li originin.  

  

- Sense perjudici del que estableixen les normes tributàries i de la Seguretat Social, els abonaments a 

compte que siguin procedents per l’execució del contracte només es poden embargar en els supòsits 

següents, o els reduïts si consta normativa de la comunitat autònoma:   

  

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en l’execució del contracte i de les 

quotes socials que en deriven.   

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i subministradors 

referides a l’execució del contracte. 8  

  

- Segons l’art. 199 LCSP , un cop transcorregut el termini a què es refereix l’apartat 4 de l’article 198 LCSP, 

el contractista podrà reclamar per escrit el compliment de l’obligació de pagament i, si s’escau, dels interessos 

de demora. Si, transcorregut el termini d’un mes sense resposta, s’entén reconegut el venciment del termini 

de pagament i els interessats poden formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de 

l’Ajuntament, i poden sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute.   

  

- L’òrgan judicial adoptarà la mesura cautelar, llevat que l’Ajuntament acrediti que no concorren les 

circumstàncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, cas 

en què la mesura cautelar es limita a aquesta última. La sentència ha de condemnar en costes l’Ajuntament 

en el cas d’estimació total de la pretensió de cobrament.  

  


