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INFORME JUSTIFICATIU:  CONTRACTE PEL SERVEI DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
NOVA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI INDUSTRIALITZAT MODULAR PER A UNA ESCOLA DE 1L 
D'INFANTIL I PRIMÀRIA, AMB 2 FASES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, A PREMIÀ DE MAR.

L’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic (LCSP), indica 
que s’haurà de publicar en el perfil del contractant una memòria justificativa del contracte i un 
informe d'insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis. Pel que fa a la justificació del 
contracte, l’article 28 de la LCSP estableix que l’Ajuntament no podrà celebrar altres contractes 
que aquells que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A tal 
efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present 
contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les són determinades amb 
precisió en aquesta memòria, que formarà part de la documentació preparatòria, abans d’iniciar 
el procediment encaminat a la seva adjudicació.

Per altra banda, l’article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en l’expedient 
les decisions sobre els aspectes següents:

 L’elecció del procediment de licitació.
 La classificació empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva 

solvència.
 Els requisits de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
 Els criteris de valoració de les ofertes per a adjudicar el contracte.
 Les condicions especials d’execució del contracte.
 El valor estimat del contracte con una indicació de tots els conceptes que l’integren com 

són el pressupost base de licitació desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels 
costos directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb 
el conveni col·lectiu vigent, les eventuals pròrrogues i els supòsits de modificació de 
contracte que s’hagin de prevere en els plecs de clàusules administratives particulars 
(desglossant els preus unitaris per al seu càlcul).

 Les necessitats de l’Ajuntament que es pretenen satisfer mitjançant  la contractació de 
les prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que haurà de 
ser directa, clara i proporcional.

 En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
 La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memòria següent:

1. Objecte del contracte

1.1. L’OBJECTE DEL CONTRACTE:

L’objecte del contracte és el servei de direcció d’execució d’obra de les obres de nova construcció 
d’un edifici industrialitzat modular per a una escola de 1 línia d’educació infantil i primària, amb 2 
fases per l'execució de les obres, a Premià de Mar, que inclou la pròpia la direcció d’execució 
d’obra, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat de l’obra.

1.2.  CODI CPV DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:

El codi CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 
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28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament 
europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les 
Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments 
dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, és:

CPV 71521000-9 (Serveis de supervisió d’obres)

Aquest contracte té incidència sobre els ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides següents:  
ODS 4 (educació de qualitat), ODS 11 (ciutat i comunitats sostenibles) i ODS 16 (institucions 
eficaces, responsables i inclusives).

2. Subcontractació

2.1. PRESTACIONS QUE S’HAN DE RESERVAR LA SEVA EXECUCIÓ AL CONTRACTISTA PRINCIPAL:

No es podran subcontractar els treballs que haurà de desenvolupar el Director d’Execució de 
l’Obra, els quals hauran de ser executats directament per l’adjudicatari amb la solvència mínima 
requerida.

Aquesta restricció es justifica per l’especial naturalesa i criticitat de les tasques a desenvolupar pel 
Director d’Execució de l’Obra a la vista de les funcions i responsabilitats que assumeix d’acord amb 
la normativa vigent. En aquest cas es justifica també atès la tipologia específica d’obra a executar, 
on les responsabilitats del Director d’Execució de l’Obra relatives al compliment i correcta execució 
del projecte s’estén des de l’elaboració de les construccions modulars industrialitzades a taller, 
com a posteriori en el seu procés d’execució, acoblament i muntatge en obra. 

3. Motivació de la divisió en lots del contracte

Les tasques de la Direcció d’Obra són les d’assumir la funció tècnica de la direcció d’execució de 
l’obra, i per motius de coordinació i responsabilitat no és possible subdividir o lotitzar aquesta 
assistència.

4. Idoneïtat del contracte

4.1. L’Ajuntament és competent en matèria d’urbanisme de la ciutat de conformitat amb la 
legislació següent:

 Article 25.2 apartats a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local.

4.2. És tramita ara aquest expedient de contractació de serveis pels següents motius:
 

 Per resolució 2024/1977 de data 28 d’octubre de 2024 es va adjudicar el contracte  
conjunt de la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior execució de les 
obres de nova construcció d’un edifici industrialitzat modular per a una escola d’una línia 
infantil i primària ( Escola Mar Nova) amb dues fases per a l’execució de les obres.
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 El projecte bàsic va ser presentat per part de l’equip redactor en data 8 de juliol de 2025. 
A dia d’avui s’està redactant el projecte d’execució i espreveu iniciar les obres durant el 
primer trimestre de 2026.

 D’acord amb la LOE, l’execució de les obres requereix de la direcció facultativa de les obres, 
composada per la Direcció d’Obra i la Direcció d’Execució d’Obra. 

 Els recursos humans i tècnics de que disposa l’Ajuntament són insuficients per assumir les 
direccions esmentades, i per tant cal procedir a la seva contractació.

5. Necessitats a satisfer amb el contracte

Les necessitats a satisfer amb aquest contracte son les pròpies de la direcció d’execució d’obra 
de les obres de construcció de l’Escola Mar Nova, que inclou que inclou la direcció d’execució 
d’obra, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat de l’obra.

Les prestacions a satisfer pel servei a contractar son les següents:

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

La direcció de l'execució de l’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix 
la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament 
la construcció i la qualitat del que s’ha edificat.
Les tasques de direcció de l’execució de l'obra inclouen:

 Verificar la recepció a l'obra dels productes de construcció, i ordenar la realització dels 
assaigs i proves necessaris.
 Dirigir l’execució material de l’obra i comprovar els replanteigs, els materials, l’execució 
i la disposició correctes dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el 
projecte i amb les instruccions del director d’obra.
 Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assistències.
 Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra, i elaborar i 
subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades.
 Col·laborar amb els agents restants en l’elaboració de la documentació de l’obra 
executada, i aportar els resultats del control realitzat.
 Aprovar el pla de gestió de residus conjuntament amb el director de l'obra
 Justificar i aprovar la necessitat del 4t nivell de subcontractació en cas que es produeixi, 
conjuntament amb la DO.

Durant la construcció de les obres, i en aplicació del CTE (Codi tècnic de l’edificació), el director de 
l’execució d’obra haurà de dur a terme i documentar els controls següents:

a) El control de recepció a l’obra dels productes, dels equips i dels sistemes que se 
subministren a les obres.
b) El control d’execució de l’obra.
c) El control d’obra acabada.

A aquest efecte, el director de l’execució de l’obra redactarà un programa de control de qualitat 
que contingui els tres punts anteriors, el qual precedeix a la direcció de l’execució de l’obra i forma 
part de la seva preparació.
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Comprèn la coordinació amb els altres tècnics, el constructor i el propietari per presentar i explicar 
el programa de control i els assaigs i documents que cal recollir i comprovar. El promotor ha de 
contractar el laboratori acreditat per dur a terme els assaigs que preveu el programa, i exigir al 
constructor que lliuri al director de l’execució de l’obra tots els documents necessaris per realitzar 
aquest control.
Durant la direcció de l’execució de l’obra, els assaigs i els documents aportats són enregistrats pel 
director de l’execució de l’obra, i en acabar l’obra, aquest en certificarà el seu compliment i hi 
adjuntarà una fotocòpia del programa amb els resultats anotats, document que serà lliurat al 
propietari, i incorporat a la documentació de control d’obra que lliurarà al seu col·legi professional.

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra ha de controlar l’execució de cada unitat 
d’obra i verificar ne el replantejament, els materials que s’utilitzin, l’execució correcta i la disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls que 
s’hagin de fer per comprovar ne la conformitat amb el que s’indica al projecte, la legislació 
aplicable, les normes de la bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. 
En rebre l’obra executada es poden tenir en compte les certificacions de conformitat que tenen els 
agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, duguin a terme les entitats de 
control de qualitat de l’edificació.

 S’ha de comprovar que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
 En el control d’execució de l’obra s’han d’adoptar els mètodes i procediments que es 
considerin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips 
i sistemes innovadors previstos a l’article 5.2.5. de la part I del CTE.

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en conjunt, o bé sobre les diferents parts i instal·lacions, 
parcialment o totalment acabades, s’han de dur a terme, a més de les que es puguin establir amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i les proves de servei previstes al projecte o bé encarregades 
per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable.
A continuació es detalla el contingut de la documentació responsabilitat del director d’execució de 
l’obra.

1) Documentació de control de l’obra: El control de qualitat de les obres realitzat ha 
d’incloure el control de recepció de productes, el control de l’execució i el de l’obra 
acabada. Per això:

 El director de l’execució de l’obra ha de recopilar la documentació del control 
realitzat, per verificar que es correspon al que es va establir al projecte, als seus 
annexes i modificacions.
 El constructor recollirà dels subministradors de productes la documentació dels 
productes assenyalada anteriorment, així com les instruccions del seu ús i 
manteniment, i les garanties corresponents quan s’escaigui, i la facilitarà al director 
de l’obra i al director de l’execució de l’obra.
 La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les 
unitats d’obra podrà servir, si així ho autoritza el director de l’execució de l’obra, 
com a part del control de qualitat de l’obra.

Un cop acabada l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de dipositar la documentació 
del seguiment del control de l’obra al seu col·legi professional o, si escau, a l’Administració 
pública competent, que n’asseguri la tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu 
contingut a tots el que n’acreditin un interès legítim.
2) Certificat de final d’obra: Al certificat de final de l’obra, el director de l’execució de l’obra 
ha de certificar haver dirigit l’execució material de les obres i haver controlat 
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quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat d’acord 
amb el projecte, la documentació tècnica que la desenvolupa i les normes de la bona 
construcció. S’hi ha d’adjuntar els documents següents:

 La descripció de les modificacions que, de conformitat amb el promotor, 
s’haguessin introduït durant l’obra, fent constar la seva compatibilitat amb les 
condicions de la llicència.
 La relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats.

Pel que fa a les funcions de Coordinació de seguretat i salut a l’obra, el coordinador en matèria de 
seguretat i de salut és el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del 
projecte d'obra, l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat i que, en particular, té 
com a funcions les següents: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i de neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, tenint en compte les 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes 
que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzemament i l'eliminació o l'evacuació de residus i runes. 
h) L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que s'ha de 
dedicar als diferents treballs o fases de treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que 
es realitzi a l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

A cada centre de treball hi haurà amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut 
un llibre d'incidències que constarà de fulls per duplicat, habilitat a aquest efecte. 
El llibre d'incidències serà facilitat per: 

a) El Col·legi professional a què pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i 
salut. 
b) L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
administracions públiques. 

El llibre d'incidències, que s'haurà de mantenir sempre a l'obra, estarà en poder del coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no calgui la designació de 
coordinador, en poder de la direcció facultativa. A aquest llibre tindran accés la direcció facultativa 
de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o 
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses intervinents a l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics de els òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en el treball de les administracions públiques competents, els quals hi podran fer anotacions. 

Efectuada una anotació al llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una còpia a la Inspecció de Treball 
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i Seguretat Social de la província on es realitza l'obra. Igualment hauran de notificar les anotacions 
al llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.

6. Requisits de solvència tècnica-professional i econòmica 

6.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA DELS LICITADORS

La solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà, quan sigui requerida, pel mitjà següent:

 La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la 
finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior a 150.000 €.

6.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL.

Titulació professional, perfil (especialitzat) i experiència requerida de l’equip tècnic que executarà 
el servei:

 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA
- Titulació: Arquitecte tècnic o titulació equivalent o titulació comunitària homologable.
- Perfil: Director d’execució de l'obra.
- Experiència professional: mínim 10 anys.
- Dedicació requerida: 55%
- Experiència específica: Serà requisit necessari disposar i acreditar, quan sigui requerit, 

haver participat com a Director d’Obra, en com a mínim, una “obra similar” a la de 
l’objecte de la licitació, finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data de publicació 
de la licitació (inclou l’any en curs).
Tenen consideració d’”obres similars” en relació a l’experiència específica requerida 
la/es següents:

o Tipologia de l’obra: Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora 
d'edifici per equipament comunitari tant de titularitat pública o privada, 
destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament 
d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública.

o Import mínim (liquidació obra IVA no inclòs): 1.200.000,00 €.

7. Termini d’execució o durada del contracte i eventuals pròrrogues

La durada del contracte es correspon amb el termini previst d’execució de les obres, que és de 12 
mesos, d’acord amb el contracte conjunt de la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la 
posterior execució de les obres de nova construcció d’un edifici industrialitzat modular per a una 
escola d’una línia infantil i primària (Escola Mar Nova) amb dues fases per a l’execució de les obres.
Aquest termini s’incrementa en 3 mesos, corresponents al termini màxim per la certificació final 
de les obres, d’acord amb l’article 245 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

8. Elecció del procediment de licitació

Licitació de contracte serveis no subjecta a regulació harmonitzada, d’acord amb allò establert per 
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l’article 19 de la LCSP, atès que el valor estimat del contracte no supera el llindar previst en l’article 
22 de l’esmentada Llei; tramitada mitjançant procediment obert simplificat d'acord amb allò 
establert pels articles 131, 159 i 318 de la LCSP, atès que tot empresari interessat podrà presentar 
una oferta restant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

9. Aspectes econòmics del contracte

Segons el projecte bàsic presentat, el pressupost d’execució de l’obra previst és de 3.523.848,22 
€ (PEM) = 4.193.379,38 € (PEC IVA no inclòs) = 5.073.989,05 € (PEC IVA inclòs).
Atenent a aquesta tipologia d’obra, el valor estimat del contracte de direcció d’obra és el següent:

Concepte (execució d’obres) Import
Costos directes (CD) 109.026,62 €
Costos indirectes (CI=10% de CD)  10.902,66 €
Cost d’execució material (PEM=CD+CI) 119.929,29 €
Despeses generals (DG=6% de PEM) 7.195,76 €
Benefici industrial (BI=13% de PEM) 15.590,81 €
Preu base de licitació (PEC=PEM+DG+BI) 142.715,85 €
Base imposable 142.715,85 €
IVA al tipus del 21% 29.970,33 €
TOTAL 172.686,18 €

9.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE:

El pressupost base de licitació de la direcció d’execució d’obra és de 142.715,85 € (IVA no inclòs) 
i 172.686,18 € (IVA inclòs).

9.2. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP s’ha calculat el valor estimat del contracte 
(VEC, IVA exclòs) de la forma següent:

Concepte Base imposable
Pressupost base de licitació 142.715,85 € 
Pròrrogues del contracte 0,00 €
Supòsits de modificació previstos en el PCAP (<10%) 0,00 €
Prestacions addicionals (article 168.e de la LCSP) 0,00 €
Total 142.715,85 €

9.3. AFECTACIÓ ALS PRINCIPIS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA:

No aplica. 

9.4. FINANÇAMENT:

L’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa és : 
7002.32100.6220001 (Construcció nou edifici Escola Mar Nova; projecte 2024/2/7002/1)
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Per assegurar l'existència de crèdit suficient i adequat s’incorporarà el certificat de reserva de 
crèdit, de conformitat amb l’article 116.3 de la LCSP.

10. Criteris de valoració de les ofertes

L’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’interès públic des de la perspectiva de la millor 
relació qualitat – preu d’aquest contracte es determinarà sobre la base d’una pluralitat de criteris 
de valoració, els quals tenen una ponderació màxima de 100 punts avaluables de conformitat amb 
els criteris i subcriteris següents.

Els aspectes relacionats amb la qualitat de les propostes d’execució, s’han seleccionat tenint en 
compte la seva relació amb l’objecte del contracte, i destacant aquells aspectes més rellevants 
com són l’experiència de l’equip tècnic d’execució i els seus coneixements de la metodologia TCQ 
per la tramesa d’informació tècnica, i el desenvolupament i aplicació en el contracte de la 
metodologia BIM. 

10.1. CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICA (fins a 70 PUNTS)

10.1.1.Millor oferta econòmica (fins a 25 punts) 

Es valorarà el percentatge de baixa ofert sobre el pressupost base de licitació IVA exclòs, de 
conformitat amb la fórmula polinòmica següent:

10.1.2.L’experiència de l’equip tècnic (fins a 43 punts)

Es valorarà l’experiència del licitador en actuacions similars a la de l’objecte del contracte, segons 
queden definides a l’apartat de solvència tècnica-professional i econòmica.
 
La valoració del conjunt de l’Equip tècnic, s’obtindrà com a mitja ponderada de les valoracions 
individuals dels diferents tècnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuació: 

Director d’Execució d’Obra: 100,00% 

L’experiència de l’Equip tècnic es valora mitjançant el nombre d’”obres similars” (veure requisits 
de solvència tècnica-professional) a la de l’objecte del contracte desenvolupant el mateix càrrec. 
Cas que alguna de les obres serveixi per acreditar la solvència tècnica o professional requerida, no 
serà valorada. 

Participació en més de 4 obres: 43 punts
Participació en 4 obres:  39 punts
Participació en 3 obres: 35 punts
Participació en 2 obres: 29 punts
Participació en 1 obra: 22 punts

10.1.3.Els coneixements de la metodologia TCQ (fins a 2 punts), 
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Es valorarà el grau de coneixements en la metodologia TCQ en funció de si es justifica o no els 
coneixements per part dels tècnics assignats. (2 punts). 

10.2. CRITERIS D’AVALUACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 30 PUNTS)

10.2.1. Incorporació de la metodologia BIM (Building Information Modeling) (fins a 15 punts)

Es valorarà fins a un màxim de 15 punts la proposta del licitador relativa a la incorporació de la 
metodologia BIM en el desenvolupament dels treballs de direcció d’obra, amb l’objectiu de millorar 
la gestió de la informació, la coordinació entre agents, la traçabilitat de les decisions i el control de 
terminis i costos.d’acord amb els criteris i puntuacions establerts en aquest apartat.

L’Ajuntament podrà requerir, durant la fase d’execució del contracte, la presentació dels fitxers o 
models generats en format interoperable (IFC) i la seva incorporació a l’expedient d’obra.
El contingut de la proposta BIM haurà de ser coherent amb la resta de la documentació tècnica 
presentada i respectar les especificacions del projecte.

 Documentació a presentar: 
Els licitadors hauran d’incloure dins la seva oferta tècnica una Memòria BIM o un Pla 
d’Execució BIM (BEP) que descrigui de manera clara i detallada (màxim 5000 caràcters en 
2 pàgines):
- L’estratègia d’aplicació de BIM en la direcció d’obra.
- Els objectius BIM i el seu alineament amb les necessitats del contracte.
- L’organigrama BIM de l’equip, amb rols i responsabilitats definides.
- Els procediments i protocols d’intercanvi i validació d’informació.
- Les eines informàtiques i plataformes que s’utilitzaran (programari, CDE, formats IFC, 

etc.).
- El nivell de desenvolupament (LOD) previst per als models i la seva actualització durant 

l’obra.
- La proposta de lliurables BIM i la seva integració en el procés de control i seguiment 

d’obra.

 Criteris específics de valoració
La puntuació s’atorgarà d’acord amb el grau de desenvolupament, concreció i aplicabilitat 
de la proposta, valorant-se els següents aspectes:

Aspecte a valorar Descripció Puntuació 
màxima

1. Estratègia BIM general Claredat i coherència de l’estratègia proposada, 
objectius, fases i abast de la implementació BIM. 4 punts

2. Pla d’Execució BIM 
(BEP)

Grau de detall del pla, definició de rols, protocols 
de gestió de dades i fluxos d’informació, 
interoperabilitat i alineament amb la norma ISO 
19650.

5 punts

3. Eines i tecnologia 
proposada

Adequació de les eines de modelatge i de 
col·laboració (CDE, formats IFC, etc.) a les 
necessitats del projecte i capacitat tècnica 
acreditada.

3 punts

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació ee34e9c98c45440fb8c1395869d5fbc5001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

Iv
an

 G
u

ar
d

io
la

 M
ed

in
a

14
/1

1/
20

25
A

rq
u

it
ec

te
 S

er
ve

is
 T

er
ri

to
ri

al
s

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Territori i Sostenibilitat

Carrer del Nord, 60
08330 Premià de Mar

Tel. 93 741 74 00
premiademar.cat

info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Pàgina 10 de 16

Aspecte a valorar Descripció Puntuació 
màxima

4. Valor afegit i innovació
Ús avançat de BIM per a planificació 4D, control 
econòmic 5D, detecció de col·lisions, gestió de 
qualitat o model As-Built.

3 punts

Escala de valoració qualitativa

Nivell de desenvolupament Descripció Puntuació 
orientativa

Alt (excel·lent)

Proposta molt desenvolupada, amb BEP 
complet, ús integrat de BIM durant tota la 
direcció d’obra, interoperabilitat demostrada i 
generació de model As-Built.

13–15 
punts

Mitjà
Proposta parcialment desenvolupada, amb ús 
limitat de BIM (només per a coordinació o 
control parcial) o manca d’integració completa.

7–12 punts

Baix
Proposta genèrica o poc concreta, sense 
evidències d’implementació real o sense 
aportació de valor afegit.

0–6 punts

10.2.2.Grau de coneixement del projecte i adequació de la proposta tècnica (fins a 15 punts)

Aquest criteri té per objecte valorar el grau de coneixement i comprensió del projecte per part del 
licitador, així com la capacitat d’anticipació, anàlisi i resposta tècnica que demostri en la seva 
proposta.

Es valorarà la comprensió i anàlisi tècnica del projecte per part del licitador, la seva capacitat per 
identificar els punts crítics o aspectes singulars de la seva execució, i proposar solucions o millores 
per a una execució òptima de l’obra, així com la coherència i qualitat de la memòria tècnica 
presentada.
La puntuació s’atorgarà d’acord amb els criteris i puntuacions especificats en aquest apartat.

No es valorarà la simple reproducció del contingut del projecte, sinó la seva interpretació crítica i 
aplicada al servei objecte del contracte.

 Documentació a presentar: 
Els licitadors hauran de presentar una Memòria tècnica o Proposta de metodologia de 
treball, que inclogui com a mínim (màxim 5000 caràcters en 2 pàgines):
- Anàlisi tècnica del projecte, destacant les parts més rellevants o crítiques de la seva 

execució.
- Identificació de possibles dificultats o riscos associats a la naturalesa del projecte, amb 

mesures preventives o correctores proposades.
- Proposta de metodologia i procediments per al seguiment i control de l’obra, incloent 

aspectes de qualitat, terminis i seguretat.
- Coherència amb la documentació del projecte, demostrant la comprensió global del 

seu contingut tècnic.
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- Coordinació amb l’equip redactor o amb altres agents intervinents en l’obra (segons 
sigui el cas).

 Criteris específics de valoració
La puntuació s’atorgarà d’acord amb el grau de desenvolupament, concreció i aplicabilitat 
de la proposta, valorant-se els següents aspectes:

Aspecte a valorar Descripció Puntuació 
màxima

1. Grau d’anàlisi i 
coneixement del projecte

Capacitat per identificar els elements més 
rellevants, riscos, interdependències i punts 
crítics del projecte.

6 punts

2. Comprensió tècnica i 
coherència de la proposta

Adequació entre la lectura del projecte i la 
proposta de direcció d’obra o de control 
d’execució.

4 punts

3. Propostes de millora i 
anticipació de 
problemàtiques

Aportació d’idees o solucions tècniques per 
prevenir incidències o optimitzar l’execució. 3 punts

4. Claredat i coherència de 
la memòria

Estructura, argumentació i qualitat de la 
redacció tècnica presentada. 2 punts

Escala de valoració qualitativa

Nivell Descripció Puntuació 
orientativa

Alt (excel·lent)

Es demostra un coneixement exhaustiu del 
projecte, amb identificació precisa de punts 
crítics, propostes tècniques coherents i 
mesures de millora concretes.

13–15 punts

Mitjà

Es demostra un coneixement correcte del 
projecte, amb anàlisi general i propostes 
adequades però poc desenvolupades o 
limitades a aspectes generals.

7–12 punts

Baix
Es presenta una descripció genèrica sense 
evidència de comprensió real del projecte ni 
propostes específiques.

0–6 punts

10.3. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els 
dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 

sigui superior al 80% de la puntuació màxima assolible amb aquests criteris.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 
criteri següent:
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1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 
un dels dos criteris següents:

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions:

 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions:
 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.

11. Designació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb l’article 
62 de la LCSP, és l’àrea de Territori i Ciutat d’aquest ajuntament, a la qual li correspondrà: 

- Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de contractació 
(article 190 LCSP).
- Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP).
- Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP).
- Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals 
i mediambientals del contractista (article 201 LCSP).
- Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter 
social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).
- Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte 
(articles 203 a 207 de la LCSP).
- Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).
- Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 
LCSP).
- Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
- Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).
- Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).
- Controlar la subrogació de personal (article 130 LCSP), si escau.

El responsable del contracte, de conformitat amb l’article 62 LCSP, serà el Cap de l’Àrea de Territori 
i Ciutat.

12. Condicions especials d’execució caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus

D’acord amb el que estableix l’article 202 de la LCSP, aquest contracte incorpora condicions 
especials d’execució de caràcter social, ètic i mediambiental amb la finalitat de promoure una 
contractació pública responsable, la igualtat d’oportunitats i la sostenibilitat ambiental.

Aquestes condicions tenen caràcter obligatori per a l’adjudicatari i el seu incompliment pot ser 
considerat com a infracció contractual i donar lloc a les penalitats o, si escau, a la resolució del 
contracte.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
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12.1. CONDICIONS DE CARÀCTER SOCIAL

L’adjudicatari es compromet a:

 Complir la normativa laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals aplicable 
al personal que participi en l’execució del contracte.

 Garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, tant en la selecció com 
en la gestió del personal adscrit al contracte.

 No discriminar per raó de sexe, origen, ètnia, religió, edat, orientació sexual o discapacitat.
 Afavorir la conciliació de la vida personal i laboral del personal implicat en la prestació del 

servei.
 Assegurar condicions salarials dignes, d’acord amb el conveni col·lectiu aplicable.

12.2. CONDICIONS ÈTIQUES I DE TRANSPARÈNCIA

L’adjudicatari haurà de:

 Complir la normativa laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals
 Adoptar un comportament ètic i professional, abstenint-se de qualsevol pràctica de 

corrupció, suborn o conflicte d’interessos.
 Declarar qualsevol situació de conflicte d’interessos que pugui afectar l’execució del 

contracte.
 Garantir la confidencialitat de la informació obtinguda durant la direcció de les obres i no 

utilitzar-la amb finalitats alienes al contracte.

12.3. CONDICIONS MEDIAMBIENTALS

L’adjudicatari es compromet a:

 Minimitzar l’impacte ambiental derivat de la seva activitat, especialment en 
desplaçaments, ús de paper, consum energètic i generació de residus.

 Utilitzar mitjans electrònics per a la tramitació i l’intercanvi d’informació sempre que sigui 
possible.

 Fomentar bones pràctiques ambientals entre el personal propi i els subcontractistes.
 Vetllar perquè la direcció d’obra incorpori criteris de sostenibilitat en la gestió de residus, 

materials i eficiència energètica.

12.4. CONTROL I ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT

L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment:

 Declaracions responsables o documentació acreditativa del compliment d’aquestes 
condicions.

 Informes periòdics o memòries de sostenibilitat social i ambiental.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions podrà donar lloc a:
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siguiente página web

Codi Segur de Validació ee34e9c98c45440fb8c1395869d5fbc5001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

Iv
an

 G
u

ar
d

io
la

 M
ed

in
a

14
/1

1/
20

25
A

rq
u

it
ec

te
 S

er
ve

is
 T

er
ri

to
ri

al
s

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Territori i Sostenibilitat

Carrer del Nord, 60
08330 Premià de Mar

Tel. 93 741 74 00
premiademar.cat

info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Pàgina 14 de 16

 Penalitats econòmiques, d’acord amb el plec.
 Resolució del contracte, en els casos més greus o reiterats.

12.5. CONTROL I ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT

L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment:

 Declaracions responsables o documentació acreditativa del compliment d’aquestes 
condicions.

 Informes periòdics o memòries de sostenibilitat social i ambiental.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions podrà donar lloc a:

 Penalitats econòmiques, d’acord amb el plec.
 Resolució del contracte, en els casos més greus o reiterats.

12.6. PUBLICITAT

L’adjudicatari autoritza que l’Ajuntament pugui fer pública la informació referida al compliment 
de les condicions socials i ambientals, en el marc de la seva política de transparència i 
contractació responsable.

13. Obligacions essencials del contracte

Són obligacions del contracte essencials del contracte:

 Adscriure els mitjans personals i materials als qual s’ha compromès l’empresa contractista 
de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP.

 Executar les prestacions objecte de l’oferta del contractista de conformitat amb l’article 
122.3 de la LCSP.

L’incompliment de les quals comportarà la resolució anticipada del contracte de conformitat amb 
l’article 211.1.f) de la LCSP.

14. Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs

No es preveu cap modificació del contracte tret d’aquelles incloses a l’article 205 de la LCSP. 

15. Règim de penalitats del contracte

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà 
constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de sancions, o acordar-ne la resolució. El 
incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició 
de sancions. 

Són faltes molt greus:
 El incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.
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 El incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
produeixi un perjudici molt greu.

 La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte 
imputable al contractista.

 La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 
als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici molt 
greu a l’execució del contracte.

 El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
 L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 
prestacions. 

 L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau. 
 La reincidència en la comissió de faltes greus.
 Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com 

de les seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del 
contracte, per a donar compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia de 
l’òrgan de contractació. 

Són faltes greus:
 La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança. 
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta molt greu.
 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 

als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau. 
 La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 

disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte. 
 L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de 
seguretat i salut en les prestacions.

 Fer un ús indegut dels municipals i el seu equipament durant l’execució del contracte. 
 L’incompliment de les obligacions que tot seguit es relacionen es consideraran faltes greus 

sancionables d’acord amb el disposat en el present Plec.
- Facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la 

plantilla i responsables de cada treball. 
- Documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei.
- Prendre les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol tipus d’accidents.
- Presentar una relació nominal on constin les altes o baixes de personal, durant els cinc 

primers dies de cada mes.
- Presentar mensualment còpia dels fulls de cotització a la Seguretat Social, i 

trimestralment la liquidació de retencions de l’IRPF a Hisenda, degudament segellades. 

- Comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al 
personal depenent de l’adjudicatari.

 La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
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Són faltes lleus: 
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta greu. 
 Qualsevol altres que afectin obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 
greus. 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no 
produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents, graduades 
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 Faltes molt greus: multa de fins a un 10 % del preu del contracte. En cas de reiteració, 

s’acordarà la confiscació de la garantia definitiva. 
 Faltes greus: multa de fins a un 5 % del preu del contracte. 
 Faltes lleus: multa de fins a un 1 % del preu del contracte. 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. Les sancions es faran efectives mitjançant la 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar 
al contractista, o sobre la garantia, conforme a l’article 194.2 de la LCSP.
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