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1. INTRODUCCIÓ 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència del 
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 

La qualitat en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l’Ajuntament 
de Barcelona vetllarà, en aquest cas mitjançant la seva societat mercantil Foment de Ciutat S.A,  
perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les persones  i 
s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions 
constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics 
per assolir un grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la 
incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 

Aquesta actuació s’emmarca dins de la disposició pressupostària del Pla de Millora Integral del 
Districte Ciutat Vella. 

 

2. OBJECTE 

L'objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i  definir les obligacions que 
corresponen a la contractació dels serveis de REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE, AIXÍ COM LA 
POSSIBLE ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, MEMÒRIA AMBIENTAL, I 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, LA DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, 
CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, PER A L’ADEQUACIÓ 
DE: 

- L’EDIFICI DE LA SEU DEL DISTRICTE PER A ASSOLIR LA LLICÈNCIA AMBIENTAL, I 
ALTRES INTERVENCIONS DE MILLORA I MANTENIMENT, SITUAT A LA PLAÇA DEL 
BONSUCCÉS, NÚMERO 3, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,  A BARCELONA. 

L’adjudicatari del present encàrrec, haurà de redactar el projecte que defineixi tant a nivell projectual 
com a nivell constructiu i pressupostari els detalls necessaris per a dur a terme l’adequació de 
l’equipament situat a la Plaça del Bonsuccés, número 3, que es deriven del projecte ambiental 
redactat per l’enginyer tècnic industrial Francesc Juncosa Esperanza (col·legiat número 9115), de 
l’empresa JSS Efficient Engineering, i fins a assolir la llicència ambiental, així com altres actuacions 
de millora i manteniment de l’equipament. 

L’adjudicatari de la licitació serà responsable de redactar l’Avantprojecte, on s’ indicaran els 
aspectes essencials del projecte referits als seus condicionants principals, així com la possible 
adjudicació del Projecte Bàsic i d’Execució, determinant de forma completa els detalls i 
especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips, definint l’obra en la 
seva totalitat, així com la relació, descripció i el càlcul de les instal·lacions que s’hagin d’adequar, 
modificar, ampliar o incorporar fins a l’obtenció  de la Conformitat Tècnica del Projecte. El Projecte 
d’ Execució inclourà els projectes parcials o altres documents tècnics que, en el seu cas, l’hagin de 
desenvolupar o completar, els quals s’integraran en el projecte com a documents diferenciats sota la 
coordinació del projectista. 
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S’inclourà la Memòria Ambiental i l’Estudi de Seguretat i Salut,  així com la possible Direcció 
d’Obres i d’Execució, amb el lliurament final del Certificat Energètic, Control de Qualitat i la 
Coordinació en matèria de Seguretat i Salut. 
 

Les actuacions a desenvolupar no afectaran el conjunt del sistema estructural, no implicaran canvi 
en la volumetria, no produiran una variació essencial de la composició general exterior, ni tampoc 
modificaran els usos característics de l’edifici, destinat a serveis administratius combinats, ús 
administratiu, annex III.b (codi 8211 segons Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Integral 
de l’Administració Ambiental de Barcelona, OMAIIA). 

La Direcció de les Obres realitzarà el control de l’avanç de l’execució dels treballs i dels materials i 
equips definits al Projecte, l’aixecament d’actes de les visites d’obra, on hi quedi constància de les 
ordres i directrius, activitats i incidències, el control econòmic de les certificacions d’obra, així com el 
recull i comprovació de la documentació exigida per la Normativa vigent, la compilació de tots els 
plànols, esquemes, propostes, ofertes, etc. que es produeixin al llarg de l’obra, constituint l'arxiu 
corresponent.  

L’adjudicatari haurà de donar compliment al Planejament vigent i a la normativa que li sigui 
d’aplicació en cada cas, i desenvoluparà amb tot detall les prescripcions dels documents tècnics del 
present Plec de Condicions. 

Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, es realitzaran un conjunt de 
reunions que tindran per objecte, entre d’altres, fer el seguiment de l’evolució de l’esmentada 
redacció. L’adjudicatari haurà d’incorporar els ajustos i modificacions que se’n desprenguin, així com 
generar la documentació necessària per a donar suport a les possibles presentacions que es 
realitzin del projecte. 

Foment de Ciutat, SA marcarà i definirà les línies de treball. Serà tasca i responsabilitat de 
l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de manera consensuada els criteris 
i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del projecte segons el marc 
de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació.  

 

3. ANTECEDENTS.  ESTAT ACTUAL. 

Antecedents 

La Seu del districte de Ciutat Vella s’ubica a les restes de l'antic Convent del Bonsuccés, antiga seu 
dels Servents de Maria, situades a la confluència del Carrer de les Ramelleres i les Places del 
Bonsuccés i de Vicenç Martorell. En tractar-se d'un edifici aïllat, disposa de quatre façanes.  

L'orde dels Servites, o dels Servents de Maria, s'instal·là a Barcelona l'any 1576. Fins l’any 1626, 
eren fora de Barcelona, on van tornar construint una nova seu al Raval, l'església de la qual seria 
consagrada l'any 1635. Les obres continuarien, com a mínim, fins al 1690, quan l'escultor mallorquí 
Miquel Perelló signaria la porta principal del conjunt. 

El convent, d’estil barroc, es trobava a l’actual plaça del Bonsuccés, on es trobava la façana lateral 
de l’església,  “perllongada fins al carrer de les Ramelleres per l'angle del convent, una de les ales 
de la qual s'estenia perpendicularment a aquella, entre les cases d'aquest carrer i un pati interior; 
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una segona ala, amb el De Profundis, el refetor i altres dependències secundàries tancava l'ala 
Nord-oest del pati. 

Amb la desamortització de 1835 els servites han d’abandonar el convent, i aquest es va ser ocupat 
per l’exèrcit, primer com a hospital militar i després com a caserna d’infanteria i cavalleria. 

Durant la Guerra Civil Espanyola l’aviació alemanya van destruir bona part del convent, per la part 
del carrer de les Ramelleres, durant un bombardeig. Degut a l’abandonament patit per l’edifici a 
partir del 1936, el 1945 es va procedir a l’enderrocament de tot el conjunt per convertir el solar en 
una plaça (plaça de Vicenç Martorell), a excepció de la torre, que actualment s’aixeca a la plaça de 
Bonsuccés, i que des de l’any 1952 s’ha fet servir com a Seu del Districte de Ciutat Vella. 

Amb aquesta finalitat, l'arquitecte Adolf Florensa i Ferrer s'encarregà de dotar l'edifici d'una façana 
posterior i lateral i d'afegir un altell a planta baixa. Al costat de l'edifici es construí un pòrtic que 
donava accés al solar resultant de l'enderroc del convent, que a inicis de la dècada de 1950 fou 
reurbanitzat per donar lloc a la nova plaça de Vicenç Martorell, envoltada d'habitatges porticats. 

L'accés principal a l'edifici es produeix des de la Plaça del Bonsuccés, per bé que també s'hi 
accedeix des d'una porta bessona afrontada a la Plaça de Vicenç Martorell. Abans de la seva 
destrucció el 1936, el conjunt conventual abraçava tota la plaça de Vicenç Martorell, del qual,  en 
l'actualitat, només es conserva un edifici de planta rectangular amb una estructura en alçat formada 
per planta baixa amb altell, dos pisos i golfes.  

Tan sols la façana orientada a la Plaça del Bonsuccés presenta els acabats originals de l'edifici, 
amb llurs murs i emmarcaments d'obertures fets íntegrament de pedra de Montjuïc. L'element més 
destacat d'aquesta façana és el gran portal de planta baixa, una obra barroca tallada el 1690 amb 
abundant decoració escultòrica. Es tracta d'un alt portal allindanat emmarcat per dues pilastres 
toscanes que sostenen un entaulament amb un frontó trencat de perfil corb. En el seu interior, sobre 
una voluta, dos àngels sostenen l'escut dels Servents de Maria (amb les sigles "SM" amb una 
corona i un ram de set lliris). Flanquejant l'escut s'hi llegeix la inscripció "Michael Perello - Maioricen 
Scvlpsit" emmarcada per dos gerros flamejants. Les quatre finestres que flanquegen el portal foren 
obertes durant la reedificació realitzada per Florensa a principis de la dècada de 1950. Les 
obertures originals del primer i segon pis presenten llurs marcs motllurats i ampits treballats 
escultòricament. Les golfes s'obren al carrer a través d'una galeria d'arcs de pedra amb pilastres als 
muntants.  

La resta de façanes són fruit de la conversió d'aquest fragment de l'antic conjunt en un edifici aïllat i, 
per tant, la seva formulació data de la reedificació de Florensa, per bé que han estat restaurades 
amb posterioritat. El basament d'aquestes façanes és fet amb carreus de pedra, mentre la resta de 
murs es presenta revestit amb morter de color crema. Pel que fa a les obertures d'aquestes façanes 
noves, Florensa es basà en les tipologies i la disposició de la façana original, imitant les finestres i 
balcons de pedra i, especialment, la galeria d'arcs de les golfes.  

L'edifici es cobreix per mitjà d'una teulada a quatre vessants que conserva, a l'interior, la potent 
encavallada de fusta original.  
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El vestíbul principal, ubicat a la planta baixa, és l'únic espai de l'antic convent que conserva la seva 
formulació original. En origen, aquest espai de planta rectangular cobert per tres trams de voltes 
amb llunetes sobre pilars toscans, era el nàrtex que donava accés a la desapareguda església 
conventual. Al seu torn, la crugia que avui acull l'escala d'accés al primer pis, era ocupat 
anteriorment pel cor elevat de l'església. 
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L’actual equipament està situat a la parcel.la 01 50561 021, amb una superfície de 269,87m2 i amb 
referència cadastral 0619321DF3801H. L’edificació eixida en aquesta parcel.la té doble accés, des 
de la Plaça del Bonsuccés, número 3 i des del número 6 de la Plaça de Vicenç Martorell. Està 
incorporada dins del MPGM per l'ajust del sistema de zones verdes i equipaments previstos a l'illa 
de la Misericòrdia i la concreció de l'equipament destinat a les Facultats de Geografia, Història i 
Filosofia (BA206A). La qualificació urbanística és 7a (equipaments actuals). 

Les façanes de major dimensió, alineades a les dues places, tenen una amplada de 20,65 metres, i 
les dues de menor dimensió, 12,57 metres, configurant així un edifici paral·lelepipèdic en planta. 

 

Estat Actual 

Actualment, l’equipament, considerat com a be cultural d’interès local, està format per cinc nivells, 
on es localitzen els següents usos i espais: 

- Planta baixa, on es troba l’accés principal des de la Plaça del Bonsuccés i la Plaça de Vicenç 
Martorell, una sala d’espera i recepció, un magatzem, un office, els serveis, una sala de màquines i 
l’inici de les escales principal i secundària de l’edifici, 

- Planta altell o entresòl, amb una oficina, una sala general i una sala de màquines,  

- Planta primera, amb tres espais d’oficina, i els serveis,  

- Planta segona, amb quatre espais d’oficina, i els serveis,  

- Planta tercera o sota coberta, on es troben la sala d’actes, una sala de reunions i un espai 
d’oficina, i fins a on no arriba l’escala principal de l’edifici. 

L’ estat de conservació de l’equipament és, aparentment, correcte. Cal, per això, estudiar tots els 
aspectes que afecten la seva activitat, la seva accessibilitat, a més a més de la necessitat de 
substituir les màquines productores de fred i calor (planta refrigeradora, caldera), i resta d’elements 
del sistema de climatització de l’equipament.  

L’ estat de conservació de l’equipament és, aparentment, correcte. Caldrà, per això, incorporar 
algunes actuacions de millora de l’equipament i de manteniment, que es concreten al llarg d’aquest 
Plec de Criteris (Punt 6. Treballs a realitzar) i que es recullen al document annex 1525_ Informe 
deficiències i mesures correctores Seu Districte_v3_Signat, annex al  projecte ambiental redactat 
pel tècnic Francesc Juncosa Esperanza. 

 

4. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

A l’inici del contracte, l’ adjudicatari serà responsable de revisar i comprovar la planimetria facilitada 
per Foment de Ciutat, SA, dimensionalment i des del punt de vista de la distribució interior dels 
espais i situació de les diferents maquinàries i equips. Aquella base planimètrica podrà ésser 
facilitada en format editable o inclosa al Projecte per a l’obtenció de la llicència ambiental, redactat 
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per tècnic industrial Francesc Juncosa Esperanza (col·legiat número 9115), de l’empresa JSS 
Efficient Engineering, signat amb data 26 d’agost de 2025.  

Un cop revisada i actualitzada la base planimètrica, l’adjudicatari serà responsable d’ incorporar tots 
aquells elements que consideri no s’ajustin a l’estat real, amb l’objecte de mantenir la base 
planimètrica actualitzada, per a la redacció de l’ Avantprojecte, Projecte Bàsic i d’Execució.     

L’adjudicatari serà responsable de redactar l’Avantprojecte, així com la possible adjudicació del 
Projecte Bàsic i d’Execució, la Memòria Ambiental i l’Estudi de Seguretat i Salut, així com 
portar a terme la possible Direcció d’Obres i d’Execució, amb el lliurament final del Certificat 
Energètic, Control de Qualitat i la Coordinació en matèria de Seguretat i Salut. 
 
El Projecte Bàsic i d’ Execució constarà d’una memòria descriptiva, amb la informació prèvia 
que es consideri necessària i adient, antecedents i condicions de partida per a la redacció del 
Projecte i Execució de les Obres que es deriven, i la descripció del projecte, una memòria 
constructiva, on es tractin els diferents sistemes que composen l’edifici objecte del Projecte, fent 
especial atenció a aquells que tinguin un implicació directa en els aspectes tractats al Projecte per a 
l’obtenció de la llicència ambiental, com són les instal·lacions i el mitjans que utilitza, les mesures 
preventives i correctores per tal de garantir la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient, 
i sempre donant compliment a la normativa que li és d’aplicació.   
 
Completarà el Projecte Bàsic i d’Execució la documentació gràfica que es consideri necessària 
per a definir perfectament les actuacions que s’han de portar a terme, inclosos els detalls 
constructius pertinents i els esquemes de principi de les instal·lacions que es modifiquin, adaptin o 
actualitzin,  el Plec de Condicions Tècniques, on s’expressi la descripció i les prescripcions sobre 
els productes, les prescripcions en quant a l’execució per unitats d’obra, les prescripcions sobre 
l’obra acabada, les condicions de recepció dels productes, així com les normes d’aplicació i el 
sistema de verificació i avaluació de les prestacions al llarg del temps,  i, finalment, es tracti la 
qüestió de la gestió dels residus que es puguin generar durant el procés d’obra, així com la 
normativa que li és d’aplicació.  Aquests documents s’acompanyaran d’un estat d’amidaments i 
pressupost, on es detallin les partides d’obra, i els costos que se’n deriven, aplicant el banc de 
preus del BEDEC vigent a data de la signatura del contracte corresponent.  
 
 

5. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

L’adjudicatari serà responsable de determinar les solucions més òptimes d’acord amb les 
necessitats i els requeriments de Foment de Ciutat, SA, del Districte de Ciutat Vella  i dels 
Responsables Municipals, i fins a assolir la llicència ambiental de l’equipament i portar a termini els 
treballs de millora i manteniment de l’edifici que es relacionen al present Plec:  

• Caldrà corregir les deficiències i prendre les mesures que es relacionen a continuació en 
matèria d’ incendis i matèria mediambiental de la Seu del Districte, derivades de la necessitat 
de regularitzar l’activitat d’ ús administratiu de l’ edifici, i que són: 

- en el conjunt de l’edifici, i per tal de garantir i justificar l’ itinerari practicable a l’edifici, 
caldrà modificar la cabina de l’ ascensor, que actualment no compleix amb les mesures 
mínimes normatives.   

A més a més, caldrà la implantació de les instal·lacions de protecció contra incendis per 
donar les cobertures adients i normatives.  
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- Planta baixa. Es consideren necessàries les següents mesures correctores: 

  - caldria implantar una cambra higiènica accessible. 

- caldrà la sectorització del rack i del quadre elèctric, mitjançant la instal·lació de portes 
EI90 i porta EI45. 

- caldrà que la porta automàtica disposi d’un sistema que permeti la seva obertura, en cas 
de fallada se subministrament o en cas de rebre senyals d’ emergència. Per això, haurà 
d’estar connectada al sistema de detecció d’incendis. 

- Planta tercera. Atès que no es disposa de la documentació acreditativa del paviment de 
fusta que es troba instal·lat a la planta tercera de l’edifici,  conforme compleix una reacció al 
foc M3 segons CPI/91, caldrà plantejar-se un tractament superficial que permeti assolir 
aquesta reacció. 

• Caldrà preveure un sistema d’ aïllament acústic de les unitats exteriors situades a la coberta 
de l’edifici, en funció del resultat de l’estudi d’immissió realitzat per l’empresa especialitzada 
contractada per Foment de Ciutat.  

• Caldrà la renovació íntegra del sistema de climatització de l’edifici. 

• Caldrà fer un estudi de l’estat de l’estructura existent a l’ edifici, seguint les recomanacions de 
l’informe derivat del test aluminós i redactat per l’ empresa Arquitectura Genís Planelles, de 
data 17 de juliol de 2025, i plantejar, si cal, el sistema de reforç necessari.   

• Caldrà fer la inspecció del sistema d’ evacuació d’aigües pluvials i negres de l’ edifici, atès 
que, durant uns treballs de manteniment, s’han detectat trams de baixants pluvials de 
fibrociment. Derivada d’aquesta inspecció caldrà determinar les actuacions que caldrà portar 
a terme per tal de reparar-los, en la mida del possible, per tal de donar compliment a la 
normativa vigent.  

• Caldrà plantejar totes les actuacions necessàries a les finestres i finestrals de la façana, per 
tal de garantir la seva estanqueïtat a l’aire i a l’aigua, especialment, sempre donant 
compliment als requeriments a nivell de prestacions, higiene, seguretat i funcionalitat. Es 
contempla la substitució dels vidres que es consideri necessaris per assolir aquests 
requeriments.  

• Les instal·lacions hauran de garantir el confort i funcionalitat dels diferents espais existents, 
recollits al projecte ambiental redactat per l’enginyer tècnic industrial Francesc Juncosa 
Esperanza (col·legiat número 9115), de l’empresa JSS Efficient Engineering, i que s’annexa 
al present Plec.  

• Derivat del Certificat d’ instal·lació elèctrica de baixa tensió, emès en data 25 de maig de 
2023 per l’ empresa TÜVRheinland, es recomana reformar el quadre general, el subquadre 
de la primera planta i el subquadre de la segona planta, atès le seu estat a data de la 
inspecció.     

• Es considera necessària la incorporació en el Projecte Bàsic i d’ Execució de totes les 
actuacions recollides a la separata del projecte ambiental redactat pel l’enginyer tècnic 
industrial Francesc Juncosa Esperanza (col·legiat número 9115), de l’empresa JSS Efficient 
Engineering, Informe deficiències i mesures correctores en base al projecte d’ activitats de la 
Seu del Districte de Ciutat Vella, i que s’annexa al present Plec. 
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Condicionants dels projectes d’edificació 

El projecte es redactarà segons el Plec de Prescripcions tècniques de Projectes d’Edificació i el 
Manual d’Estructuració Informàtica de Foment de Ciutat. 

La proposta haurà de complir totes les normatives vigents aplicables en el moment de la seva 
redacció, especialment les que fan referència a seguretat d’utilització, seguretat contra els incendis, 
manteniment, materials i sostenibilitat. 

El local s’haurà d’adequar a la legislació autonòmica i estatal vigent en matèria d’edificació. Tots els 
espais i recorreguts d’ús públic seran accessibles. 

S’utilitzaran materials de manteniment nul o mínim, amb gran durabilitat i fàcil substitució. 

Es valorarà la utilització de materials reutilitzats-reutilitzables o reciclats-reciclables que compleixin 
la resta de premisses de manteniment i durabilitat. 

Es seguiran els paràmetres de condicionament ambiental per evitar que els usuaris adquireixin 
lipoatròfia semicircular. 

Cal evitar les solucions que suposin un sobre cost en la construcció o el posterior manteniment 
respecte a les solucions estandarditzades.  

Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser provats, racionals i de manteniment mínim. 

Tota la fusta que es faci servir haurà de provenir d’explotacions sostenibles i haurà d’aportar les 
certificacions pertinents a l’efecte. 

Eficiència energètica i sostenibilitat: 

El projecte haurà de contemplar l’aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental i d’ ecoeficiència 
energètica, tot reduint el consum d’aigua potable, aplicant sistemes passius energètics i utilitzant 
materials de construcció sostenibles. 

Cal minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres i tendir a l’autosuficiència energètica i 
l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació. 

Els projectes hauran de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de 
criteris ambientals en projectes d’obres” i la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat en la fusta” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 
Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-
6343. Les instruccions es poden descarregar als enllaços: 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 
https://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_fusta_maq_67226.pdf 
 

 

 

 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
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6. TREBALLS A REALITZAR 

A continuació es fa una descripció de les principals actuacions a plantejar i incloure al projecte, 
sense perjudici d’altres que es puguin detectar a partir de la visita i inspecció tècnica detallada de 
l’equipament:  
 
 

• Visites i inspeccions necessàries per estudiar l’equipament.  

 

• Revisió i comprovació planimètrica de la base facilitada per  Foment de Ciutat, SA, 
dimensionalment i des del punt de vista de la distribució interior dels espais i situació de les 
diferents maquinàries i equips. En cas que es detecti alguna discrepància, l’equip adjudicatari 
de la redacció de l’Avantprojecte, Projecte Bàsic i d’Execució serà el responsable d’ 
incorporar tots aquells elements que consideri no s’ajustin a l’estat real, amb l’objecte de 
mantenir la base planimètrica actualitzada. 

 

• Avantprojecte, Projecte Bàsic i d’ Execució, seguint els criteris de Foment de Ciutat, SA, 
del Districte de Ciutat Vella, i del projecte ambiental redactat pel tècnic Francesc Juncosa 
Esperanza, on es recolliran les actuacions arquitectòniques, actuacions d’ instal·lacions 
contra incendis, actuacions a les instal·lacions de ventilació, les de les instal·lacions de 
climatització i altres recollides a l’ Informe deficiències i mesures correctores en base al 
projecte d’ activitats de la Seu del Districte de Ciutat Vella, i que s’annexa al present Plec. 
També caldrà considerar les actuacions de millora i manteniment que es relacionen a l’ 
apartat 5 Criteris d’ Intervenció del present Plec. 

 
El Projecte Bàsic i d’ Execució constarà d’un mínim de memòria descriptiva de les actuacions, 
memòria constructiva, documentació gràfica, plec de condicions, amidaments i pressupost, a 
més del documents i projectes complementaris que es considerin necessaris per a la correcta 
descripció dels treballs a executar.  

 
 
A l’equip seleccionat, se li adjudicarà els contractes de serveis relatius a: 
 

REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE, AIXÍ COM LA POSSIBLE ADJUDICACIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, MEMÒRIA AMBIENTAL, I ESTUDI DE SEGURETAT 
I SALUT, LA DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, CONTROL DE QUALITAT I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, PER A L’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE LA 
SEU DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, PER A ASSOLIR LA LLICÈNCIA 
AMBIENTAL, I ALTRES INTERVENCIONS DE MILLORA I MANTENIMENT, SITUAT A 
LA PLAÇA DEL BONSUCCÉS, NÚMERO 3, AL BARRI DEL RAVAL, AL DISTRICTE DE 
CIUTAT VELLA, A BARCELONA. 

 
Els documents a lliurar contindran, a grans trets, el següent: 
 
 
Avantprojecte:  
 
- Memòria descriptiva de l’actuació  
- Documentació gràfica inclosos renders  
- Amidaments  
- Pressupost  
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Projecte Bàsic i d’ Execució i Estudi de Seguretat i Salut: document únic amb dues separates 
per tramitar independentment  
 

- Memòria descriptiva i constructiva de l’actuació,  
- Documentació gràfica,  
- Projecte instal·lacions (plànols, dimensionat i esquemes de principi i/o funcionament), 
- Valoració econòmica (Amidaments i Pressupost), 
- Ple de Condicions Tècniques i Particulars,  
- Estudi de Seguretat i Salut (ESS), 
- Memòria ambiental, 
- Documents de sostenibilitat i medi ambient, 
- Manual d’ús i manteniment, 
- Annexos. 

 

Amb aquest document, i juntament amb el projecte ambiental que s’adjunta,  es tramitarà la 
Conformitat Tècnica de Projecte (CTP), per tant haurà d’incloure el contingut mínim i necessari per 
tal d’obtenir la CTP. 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del 
Plec per a la Redacció de Projectes d’Edificació de Foment de Ciutat, SA, dels projectes 
d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

Durant la redacció del Projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els Responsables 
Municipals (RMs) que siguin d’aplicació (segons llistats proporcionats pel propi Ajuntament), per tal 
de pactar i acordar les solucions que afecten a la percepció i altres aspectes del local.  
 
Amb el Projecte Bàsic i d’Execució, cadascun dels RMs elaborarà un informe i tots junts 
conformaran la Conformitat Tècnica de Projecte (CTP).  
 
El projecte serà tutelat durant tot el procés per Foment de Ciutat, SA, conjuntament amb el Districte 
de Ciutat Vella, que alhora el validarà. 
 
Amb l’entrega de la maqueta del Projecte Bàsic i d’Execució s’haurà de lliurar annexat i degudament 
complimentat el “Quadre Natura”. Amb l’entrega dels projecte d’execució definitiu.  
 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la 
Gaseta Municipal de Barcelona, en data 10 de maig de 2015. La instrucció es pot descarregar al 
següent enllaç: http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 
 
Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables Municipals i se seguiran 
els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi 
ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat 
“documentació àmbit”. 
 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris 
ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 
Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-
6343. La instrucció es pot descarregar a l’enllaç http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-
rev-2020_133881.pdf 
 
El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions descrites en 
el Plec de prescripcions tècniques per a la Redacció de Projectes d’Infraestructures. Serà necessari 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
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fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del present escrit, de 
forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper). 
 
La redacció del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s’haurà de fer d’acord 
als criteris que defineixi Foment de Ciutat.  
 
 
 
Direcció d’obra:  
 
Les feines a executar seran genèricament les següents: 
 

- Direcció, vigilància i control de les obres objecte del contracte,  
- Valoració de les obres, validació de les mateixes i recopilació de la informació d’execució 

generada durant els treballs, 
- Accions i decisions per tal d’assolir els objectius que designi Foment de Ciutat, SA en relació 

al termini, cost i qualitat de les obres,  
- Accions i decisions per tal de minimitzar l’impacte de les obres sobre l’entorn urbà, el medi 

ambient i la seguretat i salut de treballadors i tercers,  
- Assistència a Foment de Ciutat en la presa de decisions de caràcter tècnic i funcional de les 

obres objecte del contracte. 
-   Documentació as- built.  

 

7. DOCUMENTACIÓ 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec per a 
la Redacció de Projectes d’Edificació. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte 
FC referenciat a la capçalera del present escrit, de forma visible a la portada i al llom del projecte 
(en format paper). 

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions establertes per 
Foment de Ciutat. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la 
capçalera del present escrit de forma visible a la portada de del Projecte Bàsic i d’ Execució (en 
format digital). 

Es lliurarà un Avantprojecte en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat 
la signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets 
en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR en el llom, i 
signats. 

Es lliurarà la maqueta del Projecte Bàsic i d’ Execució i les separates corresponents per les 
tramitacions en format digital (via correu electrònic). En cas de que Foment de Ciutat, SA ho 
requereixi, es lliurarà 1 còpia de la maqueta en paper enquadernada en espiral i signada. 

Es lliurarà el Projecte Bàsic i d’ Execució definitiu en format digital (via correu electrònic) i 
degudament signats mitjançat la signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat, SA ho 
requereixi, es lliuraran 2 jocs complets del Projecte definitiu en paper enquadernat amb tapa 
dura, amb el projecte identificat amb el codi PR i signat. 

En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via correu electrònic) contindran 
tres carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindrà la informació amb els arxius digitals en 
format editable (s’inclouran, entre d’altres, l’arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La segona 
(amb el nom “PDF”) inclourà un únic arxiu en pdf que contingui tots els documents del projecte. I la 
tercera carpeta (amb el nom “Separates”) inclourà les separates, contenint una carpeta amb els 
arxius editables, i una altre amb l’arxiu pdf.  
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El projecte bàsic i d’ execució contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar 
l’obra. 

Un projecte d’execució es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 
incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals 
favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions resultat dels tràmits d’aprovació 
administrativa (exposició pública, etc.). 

Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera 
del present escrit de forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper i en 
format digital), que s’entregui definitivament. 

 

8. TERMINIS 

S’estableixen els següents terminis màxims totals: 

 Per a la redacció de l’Avantprojecte de 4 setmanes, 
 

 Per a la redacció dels Projecte Bàsic i d’ Execució en edició maqueta, un termini de  de 10 
setmanes, 

 Per a la redacció de l’ Informe comparatiu de les ofertes que es presentin a la licitació de les 

obres que es deriven un termini de 2 setmanes. 
 
Un cop rebuda la CTP (Conformitat Tècnica del Projecte), l’ITP (Informe tècnic del projecte), i 
l’auditoria es disposarà de 2 setmanes més per lliurar les còpies definitives. 
 
La durada de les tasques de Direcció d’Obra serà depenent de la pròpia evolució de l’obra que es 
preveu de 8 mesos.  
 
L’oferta tindrà un termini de validesa d’un any des del moment de la seva emissió. La no adjudicació 
d’aquests treballs no dóna dret a percebre cap tipus de quantitat econòmica. 
 
* Els projectes es podran redactar simultàniament, els terminis dels executius no són consecutius  
 
 
 
Els honoraris es facturaran de la manera següent: 
 
 
Avantprojecte: 
 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació, 
- 55% al lliurament de la maqueta de l’ Avantprojecte, 
- 25% en el moment de l’aprovació definitiva. 

 
 
 Projecte Bàsic i d’ Execució: 

 
- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació, 
- 55% al lliurament de la maqueta del projecte Basic i d’ Execució, 
- 15% a la entrega del Projecte adaptats a la CTP i l’auditoria, 
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- 10% en el moment de la resposta de les al·legacions i l’aprovació definitiva. 
 
Si transcorreguts 12 mesos des del lliurament del Projecte Bàsic i d’Execució definitius no s’hagués 
tramitat l’aprovació administrativa del projecte per causes alienes a l’equip redactor, es podrà 
satisfer l’import pendent dels seus honoraris. 
 
 
Direcció d’obra: 
 

- Mensualment se certificarà la quantitat corresponent als serveis efectivament prestats i a les 
dedicacions dels equips de l’adjudicatari, als quals Foment de Ciutat, SA abonarà la 
quantitat corresponent, contra presentació de factura acompanyada de la certificació 
anteriorment descrita i validada per la societat municipal. 
 

 
Suport en la valoració d’ofertes i redacció d’informe de valoració 
 

- Al lliurament i aprovació del document per part de Foment de Ciutat, SA. 
 
 
 

9. DOCUMENTACIÓ ANNEXA  
 
Es lliura la següent documentació annexa al present Plec Tècnic: 
 

- Plec de clàusules administratives PCAP       
- Plec tècnic de criteris d'intervenció i annexes       
- Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de Projecte d'Edificació    
- Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de Projectes d'Infraestructures   
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en Projectes d'Obres   
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta 
- Base planimètrica de l’equipament (240322_Seu Districte.dwg; 230111_Seu Districte-

dwg2010.dwg; 240314_Seu Districte.dwg; Acta 2023 - Seu Districte.pdf; PE_ Seu Ciutat 
Vella_ Novembre 2023.pdf; Acta IPE Seu del Districte.pdf) 

- Projecte de comunicació prèvia (annex III) d'un edifici d'oficines (Seu del Districte de Ciutat 
Vella), redactat l' enginyer tècnic industrial Francesc Juncosa Esperanza_ JSS Efficient 
Engineering, en format pdf (1525_Projecte Comunicació prèvia Seu Districte_v3_Signat.pdf) 

- Informe de deficiències i mesures correctores en base al projecte d'activitats de la Seu del 
Districte de Ciutat Vella, en format pdf (1525_ Informe deficiències i mesures correctores 
Seu Districte_v3_Signat.pdf) 

- Informe test aluminós, redactat per l'equip Arquitectura Genís Planelles, de data 17 de juliol 
de 2025, en format pdf (24909-03 Informe ciment aluminós-complet-SIGND.pdf) 

- Estudi històric, artístic i arquitectònic redactat per ACTIUM, Gestió del Patrimoni Històric i 
Arqueològic, en format pdf (20251013 EHA_Bonsucc_s_3 ACTIUM.pdf) 

 
   
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
Ana Sánchez Patús                      Amaya Caballero Marcos 
Directora Tècnica                       Cap de Manteniment Integral d’Edificació 
FOMENT DE CIUTAT                   FOMENT DE CIUTAT             
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ANNEX FOTOGRÀFIC 
 
 

 

Situació 
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Façana Plaça del Bonsuccés, número 3 
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Façana Plaça Vicenç Martorell, número 6, i lateral a Carrer de les Ramelleres 
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Emplaçament 

 

 
Planta baixa 
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Planta entresòl o altell 

 

 

 

 
Planta primera 
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Planta segona 

 

 

 

 
Planta tercera o sotacoberta 
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