
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Expedient núm.: 280/2025
Document de Formalització del Contracte
Procediment: Contractacions
Interessat: KOLLATEC S.L.

 

 

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

 

 

D'una part, ENRIC MAYO RODRIGUEZ, Alcalde del Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
amb NIF núm. 77306887T, assistit de titular de la Secretaria de la Corporació, Rosa Carné 
Puig, amb NIF 77113486Y, que dóna fe de l'acte.

 

D'una altra part, Edgar Collado Gael, amb DNI núm. 39386314X, en nom i representació de 
KOLLATEC, S.L.. 
 

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:

 

Tipus de contracte: Obres

Subtipus del contracte: Obres hidràuliques

Objecte del contracte:
Execució de les obres del ”Projecte de renovació de la xarxa 
d’aigua del nucli de Borgonyà a Sant Vicenç de Torelló, Fase 
1”

Procediment  de 
contractació:

Obert simplificat

Tipus de Tramitació: Ordinària

Valor estimat del 
contracte:

200.060,26 €

Pressupost  base  de 
licitació IVA exclòs:

166.716,88 €

IVA %: 21%

Pressupost  base  de 
licitació IVA inclòs:

201.727,42 €

Data  d'inici  del 
contracte: 

03/11/2025 

Data  de  finalització  del 
contracto/Durada  del 
contracte

4 mesos

Codi Nom 

44162500 Canalización de agua potable. 
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Aquesta adjudicació va ser aprovada per Resolució d'Alcaldia de data 03/12/2025, segons 
es desprèn dels següents

 

ANTECEDENTS

 

Document Data/Núm. Observacions

Memòria justificativa 29/09/2025  

Informe de Secretaria 01/10/2025  

Resolució d’Alcaldia d’inici de l’expedient 
de contractació

01/10/2025  Decret 2025-561

Plec prescripcions tècniques 01/10/2025  

Plec de clàusules administratives 01/10/2025  

Informe de fiscalització prèvia 01/10/2025  

Acord de Junta de Govern Local 
d’aprovació de l’expedient de contractació

01/10/2025  

Anunci de licitació 07/10/2025  

Acta  de  la  Mesa  de  Contractació 
d'Obertura dels Sobres «A» 

31/10/2025  

Informe dels serveis tècnics - Enginyer - 
Valoració de les ofertes presentades

07/11/2025  

Requeriment  al  Licitador  que  Hagi 
Presentat  l'Oferta  Econòmica  més 
Avantatjosa

21/11/2025  

Aportació documentació requerida 01/12/2025  
Informe-proposta de Secretaria 02/12/2025  

Informe de fiscalització prèvia 02/12/2025  

Acord de Junta de Govern Local 
d’adjudicació del contracte

03/12/2025  

Notificació als Licitadors 04/12/2025  

Notificació a l'Adjudicatari 04/12/2025  
 

I  convenint  a  ambdues  parts,  en  qualitat  d'adjudicant  i  adjudicatari,  el  present contracte 
d’obres, ho formalitzen en aquest document administratiu, conformement a les següents

 

CLÀUSULES

 

PRIMERA. KOLLATEC,  S.L. es  compromet  a  la  realització  de  les  següents 
prestacions: obres d’execució de les obres del ”Projecte de renovació de la xarxa d’aigua del 
nucli de Borgonyà a Sant Vicenç de Torelló, Fase 1”, conformement al plec de clàusules 
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, que figuren en l'expedient, 
documents contractuals  que accepta incondicionalment  i  sense reserva alguna i  del  que 
deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat en ell.
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

 

SEGONA. El preu del contracte:

 

Import sense IVA: 
154.400 €

IVA (21%): 32.424 € Import amb IVA: 
186.824 €

 

TERCERA. El termini d'execució del contracte és de 4 mesos, comptats des de l'endemà al 
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres.

 

QUART. KOLLATEC,  S.L.  representat  per  EDGAR  COLLADO  GAEL presta  la  seva 
conformitat al Plec de condicions que és document contractual, signant-ho en aquest acte i 
se sotmet, per quan no es trobi en ell establert als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de  febrer  de  2014,  al  Reial  decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 
parcialment la  Llei  30/2007,  de 30 d'octubre,  de Contractes del Sector Públic,  i  al  Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. Així mateix, el contracte actual se sotmet a la 
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Supletòriament 
s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret 
privat.

 

El contracte actual s'estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i data al principi  
esmentats. 

 

Sant Vicenç de Torelló, document signat electrònicament al marge
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

“PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  APLICABLE  AL 
CONTRACTE D’OBRES, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT,  DE LES 
OBRES PER L’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA 
DEL NUCLI DE BORGONYÀ A SANT VICENÇ DE TORELLÓ, FASE 1”
 

 

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
 

1.1 Descripció de l'objecte del contracte

 

Definició de l'objecte del contracte:

 Tipus de 
contracte

Obres

Subtipus de 
contracte

Obres hidràuliques

Objecte del 
contracte

Execució de les obres del ”Projecte de renovació de la xarxa 
d’aigua del nucli de Borgonyà a Sant Vicenç de Torelló, Fase 1”

Autor del Projecte David Blázquez Aguirre

Titulació Enginyer de camins, canals i ports

Pressupost 201.727,42 € (IVA inclòs)

Data aprovació 18/12/2024
 

Necessitat a satisfer:

 

Renovació de la xarxa d’aigua potable del nucli de Borgonyà, ja que presenta pèrdues 
molt  importants  donat  que  les  canonades  es  troben  obsoletes.  Moltes  d’aquestes 
tenen mes de 100 anys, daten de l’any de construcció de la Colònia (1890), essent de 
ferro i presentant avaries constants. 
 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d'acord amb l'article 
13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 

1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte

 

L'objecte del contracte  no  es divideix en lots. Per la naturalesa de les prestacions no és 
possible entendre aquestes com una realització i aprofitament individual i funcional de les 
mateixes  que permetin  ser  executades de forma independent.  A  més caldria  exigir  una 
coordinació  i  planificació  global  dels  treballs  per  a  una  correcte  execució  global  de  les 
prestacions  que  resulta  desproporcionada  per  a  les  finalitats  d’interès  públic  que  es 
persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no C
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels 
treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 
Tanmateix la divisió en lots pot comportar un risc injustificat de restringir la competència

1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte

 

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:

 

Codi Nom 

44162500 Canalización de agua potable. 

 

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
 

La forma d'adjudicació  de contracte serà el  procediment Obert  simplificat,  en el  qual  tot 
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels 
termes del contracte amb els licitadors.

 

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre 
la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula 
desena.

 

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant
 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva 
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat,  aquest 
Ajuntament  compta  amb  el  Perfil  de  Contractant  al  qual  es  tindrà  accés  segons  les 
especificacions  que  es  regulen  a  la  pàgina  web  següent: 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1005272?categoria=0 

 

CLÀUSULA QUARTA. Pressupost Base de Licitació i valor estimat del contracte
 

El Pressupost base de Licitació en el temps de durada del contracte és:

 

Pressupost base 166.716,88 €                                                                             

IVA/IGIC 21%

Total 201.727,42 €
 

S'entén que el pressupost base de licitació s'adequa als preus del mercat sobre la base de 
les següents consideracions: Per a la realització del pressupost i la justificació de cadascuna C
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

de les partides s’han utilitzat preus del Banc BEDEC 2024 de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció  de Catalunya  (ITEC),  alguns  d’ells  modificats  convenientment  d’acord  a  les 
característiques de l’entorn i de la obra, així com preus de projectes similars. En el cas dels 
preus que no es trobaven en l’esmentat banc de preus, s’ha demanat ofertes als fabricants 
dels corresponents elements. Per a la seva determinació s'han tingut en compte els costos 
actuals de mà d'obra, maquinària i materials, així com els rendiments d'obres de similars 
característiques. 

A aquest efecte, el Pressupost base de Licitació es desglossa en els següents conceptes:

 

Concepte Quantia

Pressupost d'execució material 140.098,22 €

Despeses generals (13%) 18.212,76 €

Benefici industrial (6%) 8.405,90 €

Impost sobre el Valor afegit (21%) 35.010,54 €

 Total 201.727,42 €
 

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 200.060,26 € (IVA exclòs).

IMPORT (sense IVA)
Pressupost base de licitació 166.716,88 €
Modificació del contracte (20%) 33.343,38 €
Valor estimat del contracte (VEC) 200.060,26 €

CLÀUSULA CINQUENA. Crèdit pressupostari 
 

Les obligacions econòmiques que es derivin de l'execució del contracte s'abonaran amb 
càrrec a l'aplicació  del  Pressupost  Municipal 300.161.6190004  (ACTUACIONS MILLORA 
XARXA AIGUA), existint crèdit adequat i suficient.

Aquest  contracte  té una duració  de 4 mesos per  tant  no serà  plurianual,  si  bé  la  seva 
execució  podrà  efectuar-se,  donades  les  dates  en  que  estem  l’execució  afectarà  dues 
anualitats

CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus
 

No cap la revisió de preus.

 

CLÀUSULA SETENA. Termini de Execució i Emplaçament 
 

El termini d'execució i lloc d'execució de cadascun dels lots serà: 
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

 

Data inici del contracte 03/11/2025

Durada del contracte 4 mesos

Justificació  de  la  durada  del 
contracte

Planificació al projecte

Lloc d'execució Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló)
 

L'inici  del  termini  d'execució  del  contracte  començarà  amb  l'acta  de  comprovació  del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un 
mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei 
de  l'Administració  encarregada  de  les  obra  procedirà,  en  presència  del  contractista,  a 
efectuar la comprovació del replanteig.

 

El contracte no podrà prorrogar-se.

CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que tinguin  plena capacitat  d'obrar,  no estiguin  incurses en prohibicions  de contractar,  i 
acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

 

1. La capacitat d'obrar i la  no concurrència de prohibicions de contractar s'acreditarà 
mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic.

 

La inscripció en el  Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic  acredita,  d'acord amb l'en  ell  reflectit  i  excepte  prova en contrari,  les condicions 
d'aptitud  de  l'empresari  quant  a  la  seva  personalitat  i  capacitat  d'obrar,  representació, 
habilitació  professional  o  empresarial,  solvència  econòmica  i  financera  i  tècnica  o 
professional,  classificació  i  altres circumstàncies  inscrites,  així  com la concurrència o no 
concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

2. La solvència     de l'empresari:  

 

L'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació 
com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o 
bé acreditant  el  compliment  dels  requisits  específics  de solvència  exigits  en l'anunci  de 
licitació o en la invitació a participar en el procediment i detallats en els plecs del contracte.

2.1. La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se pels mitjans 
següents:
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

- Haver gestionat un volum de negocis que sigui almenys una vegada i mitja el valor 
estimat del contracte, és a dir, 300.090,39 €, referit al millor exercici entre els tres 
últims exercicis

- Disposar  d’assegurança  de  responsabilitat  civil  amb  una  cobertura  mínima 
d’indemnització de 300.090,39 €. 

2.2. En els contractes d'obres, la solvència tècnica de l'empresari haurà de ser acreditada 
pels mitjans següents: 

-  Acreditar l’experiència en la realització de les obres del mateix tipus o naturalesa al 
que es correspon amb l’objecte del contracte, que s’acreditarà mitjançant la relació 
de treballs efectuats els últims cinc anys  i el requisit mínim serà que l’import anual 
acumulat  en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat 
del contracte, és a dir, 116.701,81 €.

- Acreditar que el cap d’obra disposi de titulació d’arquitecte tècnic o enginyer tècnic 
d’obra pública o enginyer de camins, canals i ports.

- En el supòsit  d’empreses de nova creació (amb una antiguitat  inferior  a 5 anys), 
conforme el que es disposa en l’article 88 de la LCSP, es requereix acreditar que el 
cap d’obra disposi de titulació d’arquitecte tècnic o enginyer tècnic d’obra pública o 
enginyer de camins, canals i ports.

3. D’acord amb l’article 77 de la LCSP, atesa la quantia del contracte (inferior al 500.000 €) 
no s'exigeix classificació. No obstant, d’acord amb el que estableix l’article 77.1 b) si se'n 
disposa de conformitat amb la següent classificació d’acord amb el RGLCAP i amb el Real 
Decret 773/2015, de 28 d'agost, la classificació que correspon als treballs requerits és la 
següent:

- Grup E: Obres hidràuliques 

- Subgrup 1: Abastaments i Sanejament 

- Categoria:  2  (anualitat  entre  150.000€  i  360.000€,  VEC  sense  IVA,  segons  RD 
773/2015)

- Categoria:  C  (anualitat  entre  120.000€  i  360.000€,  VEC  sense  IVA,  segons  RD 
1098/2001)

Per  tant,  en  el  cas  que  els  licitadors  acreditin  la  seva  solvència  econòmica  i  tècnica 
mitjançant la classificació empresarial, no caldrà cap més acreditació documental.

CLÀUSULA  NOVENA.  Presentació  de  Proposicions  i  Documentació 
Administrativa
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

 

9.1 Condicions prèvies

 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen 
la  licitació,  i  la  seva  presentació  suposa  l'acceptació  incondicionada  per  l'empresari  del 
contingut  de  la  totalitat  de  les  seves  clàusules  o  condicions,  sense  excepció  o  reserva 
alguna.

 

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta 
en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. 
La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell  
subscrites.

 

9.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes

 

Opció A: Presentació Electrònica

 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les 
seves  ofertes  obligatòriament  de  forma  electrònica  a  través  de  l'eina  de  preparació  i 
presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 

La utilització d'aquests serveis suposa:

 

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 
 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 
 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

 

Les  proposicions,  juntament  amb  la  documentació  preceptiva  es  presentaran,  dins  del 
termini de  20 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de 
licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de 
Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Contractació del Sector Públic posa 
a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.

 

Per  aquest  motiu,  per  participar  en  aquesta  licitació,  és  important  que  els  licitadors 
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic.

 

L'oferta  electrònica  i  qualsevol  altre  document  que  l'acompanyi  hauran  d'estar  signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article  10 de la Llei 
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
públiques. C
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

 

Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, 
l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.

 

Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant 
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.

 

9.3. Informació als licitadors

 

Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 
138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis dies abans que 
finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti 
amb  una  antelació  mínima  de  dotze  dies  respecte  d'aquella  data.  Aquesta  sol·licitud 
s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de licitació.

 

9.4 Contingut de les proposicions

 

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un sobre únic, signats pel 
licitador, en els quals es farà constar la denominació del sobre A i la llegenda «Proposició 
per licitar a la contractació de les  obres d’execució del ”Projecte de renovació de la xarxa 
d’aigua del nucli  de Borgonyà a Sant  Vicenç de Torelló,  Fase 1”». La denominació dels 
sobres és la següent:

SOBRE A

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ 
QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA

a)  Declaració  Responsable  del  licitador indicativa  del  compliment  de  les  condicions 
establertes legalment per contractar amb l'Administració.

La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex I del present 
plec.

 

En cas que l'adscripció  de mitjans exigida es compleixi  amb mitjans externs al  licitador, 
haurà de presentar-se una declaració responsable pel licitador i per cadascun dels mitjans 
adscrits a l'execució del contracte. 

 

Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals la 
componen haurà d'acreditar  la seva personalitat,  capacitat i  solvència,  presentant  totes i 
cadascuna presentar la corresponent declaració responsable.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

46
YX

R
YH

R
JM

75
L6

ZS
W

62
D

4H
W

X 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tv

ic
en

cd
et

or
el

lo
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
0 

de
 4

7 



Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

 

b) Proposició econòmica.

 

Es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex II del present plec.

c) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin de quantificar de forma 
automàtica.

 (segons s’indica en la clàusula desena subsegüent)

CRITERI OFERTA (opció)

tub corrugat Si/No

Reposició global calçada Si/No

Termini de garantia 1 o 2 anys
 

 

CLÁUSULA DESENA. Criteris d'Adjudicació
 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una 
pluralitat de crerios d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, de forma 
decreixent, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:

 

1. Criteris quantificables automàticament, màxim 100 punts:

1.1. Oferta econòmica (màxim 70 punts), d’acord amb l’aplicació de la fórmula següent:

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
P= Punts del criteri econòmic 
Om = Millor oferta 
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.

1.2. Col·locació de canonada per a la impulsió (a escollir únicament 1 de les 5 opcions 
proposades), dins la mateixa rasa i paral·lela a la canonada de distribució, de tub de 
polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 10 
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 
(màxim 15 punts) C

od
i V

al
id

ac
ió

: A
46

YX
R

YH
R

JM
75

L6
ZS

W
62

D
4H

W
X 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//s
an

tv
ic

en
cd

et
or

el
lo

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

1 
de

 4
7 



Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

- 50 metres =       3 punts
- 100 metres =     6 punts
- 150 metres =     9 punts
- 200 metres =   12 punts
- 250 metres =   15 punts

1.3. Col·locació de 100 metres de longitud d’1 tub corrugat de diàmetre 63mm amb cable 
amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), 
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x10 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma 
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums (màxim 10 punts):

- Sí: 10 punts
- No: 0 punts

1.4. Reposició global calçada de paviment asfàltic en els trams on s’executi canonada 
per paviment d’aquest tipus (màxim 5  punts):

- Sí: 5 punts
- No: 0 punts

CLÀUSULA ONZENA. Admissibilitat de Variants
 

No s'admeten variants.

 

CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes
 

Vist que només hi ha un criteri vinculat al preu i la resta són automàtics que no donen lloc a 
interpretació d’anormalitat econòmica, quan en aplicació dels paràmetres establerts en els 
criteris  de  valoració  de  les  ofertes,  alguna  d'elles  estigui  incursa  en  presumpció 
d'anormalitat,  es  concedirà  als  licitadors  afectats  un  termini  de  cinc  dies  hàbils  perquè 
puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar 
aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema 
en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al funcionari 
que hagi  realitzat  el  plec  de prescripcions  tècniques,  el  projecte o l'estudi  econòmic  del 
contracte,  o  a  tots  en  conjunt,  que  analitzi  detalladament  les  motivacions  que  hagi 
argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta.
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels 
convenis col·lectius sectorials vigents.

 

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada com 
a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la Mesa de Contractació, 
proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió. 

 

CLÀUSULA TRETZENA. Preferències d'Adjudicació en cas d'Empats 
 

Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts es produeixi 
un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els següents criteris 
per resoldre aquesta igualtat:

 

La proposició presentada per aquelles empreses públiques o privades que, en el meritament 
del  termini  de  presentació  de  les  ofertes,  tinguin  a  la  seva  plantilla  un  percentatge  de 
treballadors amb discapacitat superior al que s’imposi en la normativa (Reial Decret legislatiu 
1/2013  ,  de  29  de  novembre);  i  en  defecte,  el  major  percentage  de  treballadors  amb 
discapacitat  o en situació d’exclusió social  en la plantilla  de cada una de les empreses, 
primant  en cas  d’igualtat,  el  major  número de  treballadors  fixes  amb discapacitat  en la 
plantilla, o el major número de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

En  cas  que  aplicant  el  criteri  anteriorment  referenciat quedin  en  empat,  s’aplicarien  els 
restants criteris previstos en l’article 147 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, i per ordre previst en el mateix, en els seus apartats b ) i e)

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present apartat 
serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.

 

CLÀUSULA CATORZENA. Mesa de contractació
 

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i 
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30  d'octubre,  de  Contractes  del  Sector 
Públic, desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.

 

La Mesa de Contractació,  d'acord amb allò  que s'ha fixat  en el  punt  7 de la  Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i C
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

del Consell  2014/23/UE i  2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estarà presidida per un 
membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el 
Secretari o, en el seu cas, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament 
jurídic, i l'Interventor, o, en el seu cas, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de 
control  econòmic-pressupostari,  així  com  aquells  altres  que  es  designin  per  l'òrgan  de 
contractació  entre  el  personal  funcionari  de  carrera  o  personal  laboral  al  servei  de  la 
Corporació, o membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a 
tres. Els membres electes que, en el seu cas, formin part de la Mesa de contractació no 
podran suposar més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un 
funcionari de la Corporació.

 

La Mesa de contractació estarà constituïda per:

Presidenta Anna Dot Bardolet,  arquitecta municipal  de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Torelló

Vocal 1 Rosa  Carné  Puig,  secretària  interventora  acctal.  de  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç de Torelló

Substitut Glòria  Pons  Casadevall,  administrativa  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  de 
Torelló

Vocal 2 Marta  Crosas Capdevila,  administrativa  de l’Ajuntament  de Sant  Vicenç de 
Torelló

Substitut Judit  Viñas  López,  aux.  administrativa  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  de 
Torelló

Secretària Meritxell  Torrents Rosell,  administrativa de l’Ajuntament  de Sant  Vicenç de 
Torelló

Substitut Montserrat Puig Masgrau, agutzil de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

 

CLÀUSULA QUINZENA. Obertura de Proposicions
 

La Mesa de Contractació es constituirà el 3r  dia hàbil després de la finalització del termini 
de presentació de les proposicions, a les 10 hores.

 

La  mesa  de  contractació  procedirà  a  l'obertura  dels  Sobres  «A»,  que  contenen  la 
documentació administrativa, la proposició econòmica i documentació quantificable de forma 
automàtica.

 

Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin 
els requeriments, la Mesa procedirà a l'avaluació i classificació de les ofertes.

 

A la vista del resultat, la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte.
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Realitzada la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació procedirà, en el mateix acte, a 
comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l'empresa està 
degudament  constituïda,  que  el  signant  de  la  proposició  té  poder  bastant  per  formular 
l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas la classificació 
corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar.

 

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions 
suposa l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes 
oficials d'operadors econòmics en un Estat membre de la Unió Europea.

 

CLÀUSULA SETZENA. Requeriment de Documentació
 

En el mateix acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, al 
licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils des de 
la data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així com perquè 
aportació  el  compromís  al  qual  es  refereix  l'article  75.2  de  la  LCSP i  la  documentació 
justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP.

 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no 
presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat 
en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva. 

Tot això sens perjudici d’allò establerta l’art. 150.2 de la LCSLP en el sentit de que es podrà 
exigir al licitador que ha  retirat la oferta l’import del 3% del pressupost base de la licitació 
exclòs l’IVA.

 

CLÀUSULA DISSETENA. Garantia Definitiva
 

El  licitador  que  hagués  presentat  la  millor  oferta  haurà  d'acreditar  la  constitució  de  la 
garantia d'un 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

 

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:

 

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, 
a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els 
certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits 
o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les 
Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals 
contractants davant les quals hagin de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les 
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa 
per als contractes que se celebrin a l'estranger.
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

b)  Mitjançant  aval,  prestat  en  la  forma  i  condicions  que  estableixin  les  normes  de 
desenvolupament d'aquesta Llei,  per algun dels bancs, caixes d'estalvis,  cooperatives de 
crèdit,  establiments  financers  de  crèdit  i  societats  de  garantia  recíproca  autoritzats  per 
operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) 
anterior.

 

c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les 
normes  de  desenvolupament  d'aquesta  Llei  estableixin,  amb  una  entitat  asseguradora 
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de lliurar-se en els 
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

 

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini 
de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.

 

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, i transcorregut el temps que hagi ofert l’empresa guanyadora en la seva 
oferta, segons es detalla en la clàusula desena. Aquest termini començarà a computar  des 
de la data de finalització del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin 
tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la 
seva devolució o cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix el 
citat article 110.

 

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics.

 

CLÀUSULA DIVUITENA. Adjudicació del Contracte
 

Presentada la garantia definitiva, en un termini no superior a 5 dies, es procedirà a adjudicar 
el  contracte  a  favor  del  licitador  proposat  com a  adjudicatari,  procedint-se,  una  vegada 
adjudicat aquest, a la seva formalització.

 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no 
presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat 
en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

 

L'adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors, havent de 
ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

 

CLÀUSULA DINOVENA. Formalització del Contracte
 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. C
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

 

Així mateix, el contractista haurà de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de 
la vida del contracte, de la informació facilitada a la declaració.

 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze 
dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i 
candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

 

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu 
càrrec les corresponents despeses.

 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari  no s'hagués formalitzat el contracte dins del 
termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si 
s'hagués constituït.

 

CLÀUSULA VINTENA. Condicions Especials d'Execució del Contracte
 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb allò 
que s'ha fixat en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic:

- L’empresa  adjudicatària  ha  de  garantir  que  el  personal  adscrit  al  contracte  rep 
formació continuada per desenvolupar les tasques pròpies del seu lloc de treball.

- Donat que la zona on es desenvolupa l’obra és BCIN, es requereix que l’empresa 
acrediti que té contractat un arqueòleg per tal que, com s‘exposa en el punt 8 del 
projecte, dugui a terme les tasques de supervisió en el sentit que s’expressa.

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Drets i Obligacions de les Parts
 

21.1 Abonaments al contractista

 

A  l'efecte  del  pagament  l'Administració  expedirà  mensualment,  en  els  primers  deu  dies 
següents al  mes al  qual  corresponguin,  certificacions  que comprenguin  l'obra  executada 
conforme al projecte durant aquest període de temps, que tindran el concepte de pagaments 
a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final. 
Aquestes  certificacions  mensuals  en cap cas  suposaran l'aprovació  i  la  recepció  de les 
obres.

En  la  factura  s'inclouran,  a  més  de  les  dades  i  requisits  establerts  en  el  Reial  decret 
1619/2012,  de 30 de novembre,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  pel  qual  es regulen les C
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició 
Addicional Trigesimosegunda de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:

DIR3 Codi d'entitat L01082652 

DIR3 Òrgan de tramitació L01082652 

DIR3 Oficina comptable L01082652 

DIR3 Òrgan proponent L01082652 

 

El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar la 
factura en un registre administratiu. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en 
els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i 
Creació  del  Registre  Comptable  de  Factures  del  Sector  Públic,  en  aquests  casos  la 
presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre 
administratiu.

 

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels trenta 
dies següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obres, sense perjudici d'allò que 
s'ha fixat en l'a l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a 
partir  del  compliment  d'aquest  termini  de  trenta  dies  els  interessos  de  demora  i  la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.

 

21.2 Pla de Seguretat i Salut

 

En compliment d'allò que s'ha fixat en el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció el 
contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el contingut indicat en el citat 
Reial decret i basat en l'estudi de seguretat o la salut o en l'estudi bàsic de seguretat i salut  
que acompanya al projecte.

 

Aquest pla haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra.

 

22.3. Obligacions laborals, socials i de transparència

 

El  contractista està obligat  al  compliment de la  normativa vigent  en matèria laboral  i  de 
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, 
de 29  de novembre,  pel  qual  s'aprova el  text  refós  de la  Llei  General  de drets  de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

46
YX

R
YH

R
JM

75
L6

ZS
W

62
D

4H
W

X 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tv

ic
en

cd
et

or
el

lo
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
8 

de
 4

7 



Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,  
sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per 
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant 
l'execució del contracte.

 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte 
les normes i  les condicions fixades en el  conveni  col·lectiu  d'aplicació,  si  bé en tot cas, 
l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al 
Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.

 

Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte 
està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària 
per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així  com en aquelles 
normes que es dictin en l'àmbit municipal.

 

El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 

21.4. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte. 

 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:

 

a.  El  compliment  de  la  proposta  de  l'adjudicatari  en  tot  allò  que  hagi  estat  objecte  de 
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.

b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en 
relació amb la subcontractació.

c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en 
relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte.

d. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent 
i en el pla de seguretat i salut.

e. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament 
puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

 

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari ha 
de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, la 
següent informació:

 

— Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com dels 
realitzats als subcontractistes.

— Informe especificatiu de  les  actuacions  que  realitza  per  al  compliment  de  les  seves 
obligacions  en  matèria  de  seguretat  i  salut  laboral,  indicant  les  incidències  que  s'hagin C
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

produït sobre aquest tema en cada trimestre.

 

El responsable municipal del contracte elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta 
justificació.  En  aquest  informe  es  farà  també expressa  referència  al  compliment  de  les 
obligacions  indicades  en  aquesta  clàusula  en  relació  amb  el  personal  que  gestiona  el 
contracte.

 

Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent i 
s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons 
sigui procedent.

 

21.5. Programa de treball

 

El  contractista estarà obligat  a presentar un programa de treball  en el  termini  màxim de 
trenta dies, comptats des de la formalització del contracte. L'òrgan de contractació resoldrà 
sobre el programa de treball dins dels quinze dies següents a la seva presentació, podent 
imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions.

 

Al programa de treball a presentar pel contractista s'hauran d'incloure les dades recollides 
en l'article 144.3 del Reglament 1098/2001, de 12 d'octubre.

 

L'adreça  d'obra  podrà  acordar  no  donar  curs  a  les  certificacions  d'obra  fins  que  el 
contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense dret a interessos de 
demora per retard en el pagament d'aquestes certificacions.

 

21.6. Recepció i Termini de garantia

 

Una vegada acabada l'obra el contractista realitzarà una neteja total d'aquesta, de manera 
que pugui ocupar-se i posar-se en funcionament sense cap neteja suplementària.

 

El contractista amb una antelació de trenta dies hàbils comunicarà per escrit a l'adreça de 
l'obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l'efecte de que pugui 
realitzar la seva recepció.

 

La direcció  d'obra en cas de conformitat amb aquesta comunicació l'elevarà amb el seu 
informe a l'òrgan de contractació amb  quinze dies hàbils d'antelació, almenys, respecte de 
la data prevista per a la terminació.

 

A  la  recepció  de  les  obres  a  la  seva  terminació  concorrerà  un  facultatiu  designat  per 
l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció d’obres, l'òrgan 
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

interventor municipal i el contractista, assistit, si ho desitja, del seu facultatiu. Del resultat de 
la recepció s'aixecarà un Acta que subscriuran tots els assistents.

 

Rebudes  les  obres  es  procedirà  al  seu  mesurament  general  amb  assistència  del 
contractista, formulant-se pel director de l'obra, en el termini d'un mes des de la recepció, el 
mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. Sobre la base del resultat 
del mesurament general el director de l'obra redactarà la corresponent relació valorada.

 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà 
d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a 
compte de la liquidació del contracte. 

 

Si  es  troben  les  obres  en  bon  estat  i  conformement  a  les  prescripcions  previstes,  el 
funcionari tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà 
per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia que 
el que s’estableixi en l’oferta del licitador que hagi guanya (respectant sempre el mínim d’ 1 
any)

 

Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena d'aquests.

 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat 
de  les  obres.  Si  aquest  fos  favorable,  el  contractista  quedarà  exonerat  de  tota 
responsabilitat, exceptuant el que està disposat en l'article 244 de la LCSP per vicis ocults, 
procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, en el 
seu cas, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de 
seixanta  dies.  En  el  cas  de  què  l'informe  no  fos  favorable  i  els  defectes  observats 
s'haguessin de deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini 
de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista 
per a la deguda reparació del construït, concedint-li un termini per a fer-ho durant el qual 
continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna 
per ampliació del termini de garantia.

 

21.7 Despeses exigibles al contractista

 

Són de compte del contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació, 
en el  seu cas,  de la  formalització  del  contracte,  així  com qualssevol  altres  que resultin 
d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. 

 

21.8. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions 
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si 
mateix  i  així  l'hi  faci  saber  de  forma  expressa,  a  gestionar  els  permisos,  llicències  i 
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre 
organisme  públic  o  privat  que  siguin  necessàries  per  a  l'inici,  execució  i  lliurament  del 
subministrament,  sol·licitant  de  l'Administració  els  documents  que  per  a  fer-ho  siguin 
necessaris. 

 

El  contractista queda obligat  a instal·lar,  al  seu consta,  les senyalitzacions  precises  per 
indicar l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les dels 
punts de possible perill derivat de l'execució de les obres.

 

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Subcontractació
 

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte en 
els  termes  i  amb  les  condicions  que  estableix  l'article  215  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:

 

a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades següents en 
relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:

— Identificació  del  subcontractista,  amb  les  seves  dades  de  personalitat,  capacitat  i 
solvència.

— Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.

— Import de les prestacions a subcontractar.

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb 
l'Administració ni freturoses de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per 
executar les prestacions concretes que se subcontracten.

c)  El  contractista  que  subcontracti  haurà  de comprovar  amb caràcter  previ  a  l'inici  dels 
treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin 
els treballs en qüestió en compliment d'allò que s'ha fixat en el Reial decret llei 5/2011, de 29 
d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la 
rehabilitació d'habitatges.

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, 
d'acord amb la legislació laboral.

e)  Els  subcontractistes  quedaran  obligats  només  davant  el  contractista  principal  que 
assumirà la total  responsabilitat  de l'execució del contracte enfront  de l'Ajuntament,  amb 
arranjament  estricte  als  plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  als  termes  del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
així com de l'obligació de submissió a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 
de Protecció de dades, sense que el coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de 
subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que 
realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per 
garantir tal compliment, amb cada facturació a l'Ajuntament deurà el contractista aportar el 
justificant  del  pagament  dels  treballs  realitzats  en  el  mes  anterior  per  les  empreses  o 
autònoms que hagi subcontractat en el marc del contracte actual.

 

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Modificacions Contractuals Previstes
 

Es preveu de manera expressa, de conformitat amb l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  la  possibilitat  de  què  durant  l'execució  del 
contracte es realitzin modificacions del seu objecte conforme a les següents determinacions:

 

a)  Circumstàncies referides  a  requeriments  específics  sorgits  durant  l’obra  referides  a: 
circumstàncies, composició i morfologia dels terrenys i variacions de geometria i canals de 
canonada, composició del transport 

b) Abast de les modificacions previstes [elements del contracte als quals afectarà]: 

— Modificacions en el terreny d’excavació.

— Materials de les canonades del sistema de transport.

— Modificacions requerides derivades de les directrius del departament de Cultura a 
l’efecte.

c)  Condicions  de  la  modificació  [procediment  a  seguir  per  a  la  modificació,  regles  de 
tramitació que se seguiran per determinar els nous preus, procediment de fixació de nous 
terminis...]:Abans de realitzar materialment la modificació es requereix:

- Presentació de la modificació per l’empresa amb quantificació del cost.

- Aprovació de la direcció d’Obra.

- Aprovació de l’òrgan de contractació

- Presentació de certificació especial corresponent a aquesta modificació.

d) Percentatge del preu d'adjudicació del contracte al  qual com a màxim puguin afectar. 
L’abast de les modificacions, en imports desglossats és:

Import màxim de les modificacions (20% sobre el PEL) = 33.343,38 €

Sobre aquest  import  màxim s’ha ponderat  el  pes de les partides en base al  pressupost 
general i s’ha aplicat sobre el 20% permès en les modificacions. Així, els imports de les 
modificacions previstes poden ascendir a la quantitat de:

modificacions en el terrenys 
d'excavació

     14.152,27 
€ 42,44%

Materials de canonades del sistema de        10.481,4 31,43%
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

transport 7 € 

modificacions de cultura
       8.709,64 

€ 26,12%

33.343,38 € 100% (20%)
 

 

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Successió en la Persona del Contractista
 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 
d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en 
els  drets  i  obligacions  dimanants  d'aquest,  si  es  produeixen  les  condicions  exigides  en 
l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que 
afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst 
per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les 
condicions de la subrogació.

 

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte 
les  condicions  de  solvència  necessàries,  es  resoldrà  aquest,  considerant-se  a  tots  els 
efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 

 

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Cessió del Contracte
 

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

 

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte 

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència que 
resulti  exigible en funció de la fase d'execució del contracte,  havent d'estar  degudament 
classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició 
de contractar.

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

 

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Penalitats per Incompliment
 

26.1 Penalitats per demora (art. 192 LCSP)

 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis C
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

parcials fixats per l'òrgan de contractació

 

Quan  el  contractista,  per  causes  imputables  al  mateix,  hagués  incorregut  en  demora 
respecte al  compliment  del  termini  total,  l'Administració  podrà optar  indistintament  per  la 
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del 
contracte,  l'òrgan  de  contractació  estarà  facultat  per  procedir  a  la  resolució  d'aquest  o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial de 
les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la 
seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

 

26.2 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació

 

Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les 
condicions especials  d'execució establertes en la clàusula 20 d'aquest  plec de clàusules 
particulars.(Condicions especials d’execució del contracte)

 

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que 
l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta 
convenient  per  a  l'interès  del  servei  en  qüestió,  en  aquest  cas  se  substituirà  per  la 
penalització corresponent.

 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats 
coercitives  de   3%  del  preu  d'adjudicació  IVA  exclòs,  per  cada  infracció  i/o  dia 
d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la 
infracció.

 

L'incompliment  per  part  de  l'adjudicatari  de  qualsevols  altra  de  les  seves  obligacions 
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva del 
10 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.

 

Les  penalitzacions  que  s'imposin  a  l'adjudicatari  són  independents  de  l'obligació  del 
contractista  d'indemnitzar  pels  danys  i  perjudicis  que  el  seu  incompliment  ocasioni  a 
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.

 

En  el  cas  d'incompliments  per  part  de  l'adjudicatari  d'aspectes  de  la  seva  oferta,  la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que en el seu cas hagi 
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte 
sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.

 

26.3 Penalitats per incompliments en matèria de subcontractació

 

L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula 22 en 
matèria  de  subcontractació,  comportarà  una  penalització  del  10% de  l'import  del 
subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte.

 

A més, procedirà la imposició d'una penalitat  de 5% quan, mitjançant resolució judicial  o 
arbitral  ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a l'òrgan de contractació 
quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador vinculat 
a l'execució del contracte en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i 
que aquesta demora en el  pagament no ve motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de 
la prestació.

 

Aquesta  penalitat  podrà  reiterar-se  cada  mes  mentre  persisteixi  l'impagament  fins 
aconseguir  el  límit  conjunt  del  50 per  cent  del  preu del  contracte.  La garantia  definitiva 
respondrà de les penalitats que s'imposin per aquest motiu.

 

26.4 Imposició de penalitats

 

Per  a  la  imposició  d'aquestes  penalitzacions  i  indemnitzacions  per  incompliments 
contractuals  se  seguirà  un  expedient  contradictori  sumari,  en  el  qual  es  concedirà  al 
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. 
Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable 
municipal del servei i informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que 
posarà fi a la via administrativa.

 

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al 
moment en què tingui coneixement per escrit  dels fets.  No obstant això,  si s'estima que 
l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de 
l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que 
beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació 
del termini de garantia del contracte.

 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran 
efectives  mitjançant  deducció  dels  pagaments  corresponents  que  l'Ajuntament  tingui 
pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es 
podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la 
penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se 
ingrés de dret públic.
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

 

CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Resolució del Contracte
 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en els 
fixats en els articles 211 i 245 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.

 

A  més  el  contracte  podrà  ser  resolt  per  l'òrgan  de  contractació  quan  es  produeixin 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a  l'execució del contracte 
que faci presumiblement raonable la impossibilitat  de complir el termini total, sempre que 
l'òrgan de contractació  no opti  per  la  imposició  de les  penalitats  de conformitat  amb la 
clàusula 26. 

 

Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la Llei 
9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  les  establertes  com  a 
obligacions essencials per l'òrgan de contractació.

 

La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 
realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del 
contractista. Serà necessària la citació del contractista per a la seva assistència a l'acte de 
comprovació i mesurament.

 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, 
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el 
que excedeixin de l'import de la garantia.

 

CLÀUSULA VIGESIMOCTAVA Director Facultatiu de l'Obra
 

El  Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració amb titulació 
adequada i suficient responsable de l'adreça i control de l'execució de l'obra, assumint la 
representació de l'Administració davant el contractista (enginyer municipal)

 

El Director Facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres  de  construcció  i  altra  normativa  concordant  sobre  la  matèria,  les  funcions  del 
responsable del contracte previstes en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:

 

— Realitzar  el  seguiment  material  de  l'execució  del  contracte,  per  constata  que  el 
contractista  compleix  les  seves  obligacions  d'execució  en  els  termes  acordats  en  el 
contracte.

— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i C
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment 
de  les  obligacions  establertes  en  el  contracte  suposin  l'aportació  de  documentació  o  la 
realització de tràmits de tipus administratiu.

— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que 
sorgeixi  en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici  de la seva resolució per 
l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del 
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar la 
seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten 
inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres 
casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 
adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin 
procedir.

— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.

— Informar  en  els  expedients  de  reclamació  de  danys  i  perjudicis  que  hagi  suscitat 
l'execució del contracte.

 

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Unitat encarregada del Seguiment i Execució
 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada del 
seguiment  i  execució  ordinària  del  contracte  serà  l’arquitecta  municipal  i  l’enginyer 
municipal.

 

CLÀUSULA TRENTENA. Confidencialitat i tractament de dades
 

30.1 Confidencialitat

 

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en 
compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als 
quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció 
contra  el  tractament  no  autoritzat  o  il·lícit  i  contra  la  seva  pèrdua,  destrucció  o  dany 
accidental,  mitjançant  l'aplicació  de  mesures  tècniques  o  organitzatives  apropiades  de 
conformitat amb allò que s'ha fixat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al  tractament de dades personals  i  a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament 
general de protecció de dades).

 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara 
que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (Ajuntament).

30.2 Tractament de Dades
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de 
què les  dades de caràcter  personals  que,  en el  seu cas,  siguin  recollits  a través de la 
presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació 
seran tractats  per  aquest  Ajuntament  amb la finalitat  de garantir  l'adequat  manteniment, 
compliment i control del desenvolupament del contracte.

 

En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de les 
següents dades:

  Informació Bàsica

Responsable Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
Plaça Ajuntament, 6,  08571 Sant Vicenç de Torelló 
Tel. 93 859 00 03 
st.vicenst@diba.cat     www.santvicencdetorello.cat/  

Dades de contacte delegat 
de protecció de dades

dpd.ajsvtorello@diba.cat
Plaça Ajuntament, 6,  08571 Sant Vicenç de Torelló  
Tel. 93 859 00 03

Finalitat Principal La finalitat del tractament de les teves dades és per formalitzar 
contracte per a l’execució de les obres descrites a l’objecte del 
contracte

Legitimació Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament.

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers.

Drets Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, 
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la 
vostra sol·licitud a l’adreça de dpd.ajsvtorello@diba.cat

 

CLÀUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Règim Jurídic del Contracte
 

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció 
es regirà per allò que s'ha fixat en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i 
el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en vigor 
del  Reial  decret  817/2009;  supletòriament  s'aplicaran  les  restants  normes  de  dret 
administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.

 

L'Ordre  Jurisdiccional  Contenciós-Administratiu  serà  el  competent  per  resoldre  les 
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que 
es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.”

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

46
YX

R
YH

R
JM

75
L6

ZS
W

62
D

4H
W

X 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tv

ic
en

cd
et

or
el

lo
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
9 

de
 4

7 

mailto:dpd.ajsvtorello@diba.cat
mailto:dpd.ajsvtorello@diba.cat
http://www.santvicencdetorello.cat/
mailto:st.vicenst@diba.cat


Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

“PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1. OBJECTE

El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les condicions tècniques 
que han de regir en l'execució de les obres definides en el “Projecte de renovació de la xarxa 
d’aigua del nucli de Borgonyà en el terme municipal de Vicenç de Torelló” del qual aquest 
Plec en constitueix el seu Document núm. 3.

El  projecte té per  objecte  la  realització  de les  obres que es detallen  a continuació  i  es 
presenten en els Plànols, que formen el Document núm. 2, havent-se de regir en la seva 
execució  pel  que es  disposa  en  les  Prescripcions  Tècniques  del  present  Plec  i  per  les 
instruccions que dicti el Director de les obres per a resoldre, de la forma més convenient,  
aquelles dificultats que puguin presentar-se.

2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les  obres  contemplades  en  el  present  projecte  queden  suficientment  definides  en  la 
documentació gràfica i pressupostària d'aquest projecte.

En  la  documentació  gràfica  i  en  la  memòria  es  recullen  amb  claredat  les  solucions 
adoptades en les obres.

3. DOCUMENTS DEL PROJECTE

El projecte consta dels següents documents:

- Document núm. 1: Memòria i Annexos (Inclou l’Estudi de Seguretat i Salut)

- Document núm. 2: Documentació Gràfica

- Document núm. 3: Prescripcions Tècniques

- Document núm. 4: Pressupost

El contingut d’aquests documents està detallat a la memòria.

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són:

- Documentació Gràfica

- Plec de Condicions Tècniques Particulars

- Pressupost

- Estudi de Seguretat i Salut (Inclòs a l’Annex 12)
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos 
(llevat  de l’Estudi  de Seguretat i  Salut)  i  la memòria, els  amidaments i  els pressupostos 
parcials.

Els  esmentats  documents  informatius  representen  només  una  opinió  fonamentada  de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que 
se  subministren.  Aquestes  dades  s’han  de  considerar,  tan  sols,  com  a  complement 
d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals,  definits a l’apartat  anterior,  constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, 
preus  de  bases  de  personal,  maquinària  i  materials,  fixació  de  lloseres,  préstecs  o 
abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’explanació, justificació 
de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte.

El  que  s’ha  esmentat  al  Plec  de  Condicions  i  omès  als  plànols,  o  viceversa,  s’haurà 
d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director 
quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

4. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes 
al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 
d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant 
les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

5. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les 
obres, amb especial indicació:

- Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la 
seva reposició com per a l’obtenció, en cas necessari de llicències per això.

- Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, 
establint el pressupost d’obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament 
els condicionaments que per a l’execució de cada unitat representen les altres, així com 
altres particulars no compreses en aquestes.

- Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 
conjunt de l’obra.

- Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el 
programa  establert  per  a  la  contractació,  sempre  que  per  modificació  de  les  obres, 
modificacions  en  les  seqüències  o  processos  i/o  retards  en  la  realització  dels  treballs, 
l’Administració  ho  cregui  convenient.  La  Direcció  d’Obra  tindrà  facultat  de  prescriure  al C
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.

A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall 
d’execució que la Direcció d’Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra.

El contractista haurà de disposar (a càrrec de les seves despeses generals), dels serveis 
d’un arqueòleg per a supervisar les feines d’excavació de la rasa, per tal de poder satisfer 
les  necessitats  de  comprovació  i  control  dictades  pel  Departament  de  Cultura  de  la 
Generalitat de Catalunya ja que les obres es desenvolupen dins un espai catalogat com a 
Bé Cultural d’Interès Nacional.

6. INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Hom es regirà pel que disposi el Reglament General de Contractació de les Administracions 
Publiques.

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i 
serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds  afectades,  essent  a  compte  del  contractista  els  treballs  necessaris  per  a  tal 
objectiu.

7. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals seran 
a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es 
preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària

- Despeses  de  construcció  i  retirada  de  tota  mena  de  construccions  auxiliars, 
instal·lacions, eines, etc.

- Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 
materials

- Despeses  de  protecció  danys  a  tercers  i  de  la  mateixa  obra  contra  tot 
deteriorament

- Despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d’instal·lacions  per  al 
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així 
com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

- Despeses  i  indemnitzacions  que  es  produeixen  a  les  ocupacions  temporals; 
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 
de l’ obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que C
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

corresponen a expropiacions i serveis afectats

- Despeses  ocasionades  pel  subministrament  i  col·locació  dels  cartells 
anunciadors de l’obra (sempre que no estiguin incloses en el pressupost general de l’obra)

- Despeses generades pels costos del control de qualitat de l’obra (sempre que no 
estiguin incloses en el pressupost general de l’obra)

- Qualsevol  altre  tipus  de  despesa  no  especificada  es  considerarà  inclosa  als 
preus unitaris contractats.

8. DIRECCIÓ DE LES OBRES

L’Administració, com a direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per 
a la correcta realització de l’obra contractada segons el que dicta l’article 62 de la Llei de 
contractes del sector públic.

El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat  que exigeix  el director de 
l’obra,  amb experiència  acreditada  en obres  similars  a  les  que  són objecte  del  present 
projecte.

9. CONDICIONS GENERALS D EXECUCIÓ DE LES OBRES

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 
bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que 
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de 
quedar  amagades  o  que a  judici  del  director  d’obra  o  del  contractista  requereixin  el  dit 
reconeixement.

De  totes  aquestes  i  a  mesura  que  s’executin,  s’aixecaran  plànols  precisos  per  a  llur 
comprovació, constatació, amidament i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica 
de  les  obres.  Aquests  plànols  els  aportarà  el  contractista  a  mesura  que  es  vagin 
complimentant  les diferents unitats d’obra i  a  criteri  de la  direcció d’obra.  El  contractista 
haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer l’amidament, excepte 
que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.

10. MODIFICACIONS D’OBRA

Les modificacions d’obra es regiran per allò descrit en la clàusula 23a del Plec de clàusules 
administratives particulars.

11. CONTROL DE QUALITAT

Els assaigs es realitzaran d’acord amb les normes que regulin  sectorialment  cada unitat 
d’obra, material o procediment constructiu.

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisi i proves de materials i unitats 
d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després 
de la seva finalització a efectes de recepció.
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

En el supòsit que els assajos no estiguin prou ben definits al projecte, la Direcció fixarà el  
número, forma i característiques que hagin de reunir els esmenats assaigs, anàlisi i proves. 
Així mateix, podrà indicar el laboratori per a realitzar-los.

Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del Contractista fins als 
límits que estableixi el corresponent capítol del pressupost, en el benentès que els assajos 
resulten  positius.  En  el  supòsit  que  els  assaigs  fossin  negatius,  aniran  a  càrrec  del 
contractista fins que donin satisfactòriament.

L’import  d’aquestes  despeses  tindrà  caràcter  d’execució  material,  essent-li d’aplicació 
l’augment de contracta i la baixa de la licitació, si n’hi hagués.

12. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS

El contractista tindrà especial  cura en el  manteniment  dels  serveis  existents tant  de les 
xarxes principals com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que 
pugui provocar l’execució de l’obra siguin resoltes amb rapidesa.

Les  despeses  i  treballs  originats  per  aquest  motiu  es  consideraran  a  les  unitats 
pressupostàries, sense que hi hagi dret a reclamació, inclòs quant la informació facilitada al 
projecte o per les Companyies subministradores no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a 
títol orientatiu i ha de ser comprovada mitjançant la realització de cales i altres.

13. ESCOMESES I SUBMINISTRAMENT

Seran a càrrec del contractista les despeses i gestions originades per les escomeses i la 
contractació  de tots  els  subministraments necessaris  per  a l’execució  o el  funcionament 
definitiu de les obres i instal·lacions motiu del contracte.

Les despeses reconegudes al projecte i que puguin ser degudament justificades s’abonaran 
al contractista.

14. SENYALITZACIÓ

El  contractista  establirà  la  senyalització,  il·luminació,  i  tancat  de  les  obres  segons  les 
especificacions establertes al projecte, i a l’estudi de seguretat i salut, havent de presentar el 
Pla de Seguretat i Salut corresponent i havent de ser aprovat aquest per el coordinador de 
seguretat i salut designat per a l’obra, per a la seguretat del tràfic de vehicles i vianants i del 
personal  de  la  pròpia  obra,  totes  les  despeses  derivades  d’aquestes  actuacions  es 
consideraran incloses en l’oferta econòmica.

15. DESVIAMENT I MODIFICACIÓ DE SERVEIS, INCLÒS ELS DESVIAMENTS DE 
TRÀFIC

El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a procedir a la 
modificació de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments provisionals 
de tràfic.

Correran a càrrec del contractista les despeses necessàries per al manteniment d’accessos 
puntuals i provisionals als habitatges durant les obres, llevat que no estiguin especificades 
en les unitats d’obra corresponent i tinguin dotació pressupostària a tal efecte.
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

16. REPLANTEIG PREVI I PROJECTE FINAL D’OBRA

El contractista està obligat  a disposar,  sense cap càrrec addicional,  dels mitjans tècnics 
necessaris  per  al  desenvolupament  del  projecte,  per  a  les  possibles  modificacions  i 
aclariments en el que es refereix a topografia, dibuix de plànols i pressupostos.

Així  mateix,  el  contractista  redactarà  el  projecte  “as-built”  o  projecte  final  d’obra,  sense 
repercussió en el cost total de l’obra.

17. MESURES D’ORDRE I SEGURETAT

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o  entitats.  En conseqüència,  el  constructor  assumirà  totes  les  responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i disposicions 
posteriors.

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració.

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista  no  acrediti  el  compliment  d’aquesta  estipulació,  sense  que  el  període  de 
suspensió  sigui  computable  a  efectes  d’indemnització  per  retard  en  el  pagament  de 
certificacions.

18. CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests,  
ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.

Els  moviments  dins  de  la  zona  d’obra  es  produiran  de  manera  que  només  s’afecti  la 
vegetació  existent  en  allò  estrictament  necessari  per  a  la  seva  implantació.  Tota  la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la contaminació acústica.

El contractista és responsable de la guarda i  custòdia de l’arbrat de la zona objecte del 
projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director 
de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualsevol  altres  difícilment  identificables  en  aquest  moment,  produeixi  al  medi  ambient, 
havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les 
ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.

19. OBRA DEFECTUOSA

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions a la particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o 
rebutjar-lo.  En  el  primer  cas,  aquesta  fixarà  el  preu  que  cregui  just,  d’acord  amb  les 
diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

46
YX

R
YH

R
JM

75
L6

ZS
W

62
D

4H
W

X 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tv

ic
en

cd
et

or
el

lo
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
5 

de
 4

7 



Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada,  
d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui 
motiu de pròrroga en cas d’execució.

20. MATERIALS

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització  explícita 
del  director  d’obra. 

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials de fonts diferents a 
les que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà 
l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això 
tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 
càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant 
pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals 
no hagi estat aprovada pel director de les obres.

21. ABOCADORS

Llevat  manifestació expressa contrària  al  Plec de Prescripcions Tècniques Particulars,  la 
localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran 
a càrrec del contractista, sempre i quan no tinguin dotació pressupostària del projecte.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que 
als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

Si  als  mesuraments  i  documents  informatius  del  projecte  es  contempla  que  el  material 
obtingut del capítol d’excavació i moviment de terres, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, 
etc.,  i  la  direcció  d’obra  rebutja  aquest  material  perquè  no  compleix  les  condicions  del 
present Plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de 
transportar-lo  a  abocadors  autoritzats  sense  dret  a  cap  abonament  complementari  a  la 
corresponent  excavació,  ni  a incrementar el  preu del  contracte per haver emprat  majors 
quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les 
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i 
permisos necessaris.

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà del compliment de la normativa vigent en 
matèria de medi ambient i del compliment del Pla de Gestió de Residus aprovat.

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció de 
l’obra.  En  cas  que  es  faci  sense  la  seva  autorització,  serà  a  càrrec  del  contractista  la C
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reposició del material extret.

22. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El contractista programarà els treballs amb altres contractistes amb prou antelació perquè 
puguin  ser  aprovats  pel  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  primera  instància,  i  per  la 
direcció de l’obra definitivament.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts 
a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte,  i  no 
podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.

23. RECEPCIÓ D OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

Neteja final de les obres: El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, 
i abans de la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o 
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, i, en general, s’haurà de deixar 
l’obra executada en perfecte estat de policia.

Recepció de les obres: Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, 
la direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del 
contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a 
la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es 
donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, 
tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou 
reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els 
tràmits per a la seva recepció.

Abans de la  recepció,  el  contractista aportarà a la direcció tècnica tota la  documentació 
necessària sobre els serveis realment executats incloent la documentació gràfica en fixers 
DWG i GIS per conformar un projecte “as-built”.

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de 
recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i 
mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en 
baixa  tensió  i  qualsevol  altre  tipus  d'instal·lació  elèctrica,  haurà  d’aportar  tota  la 
documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa 
tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa la LCSP.

Termini de garantia: El termini de garantia de l’obra serà el que s’especifiqui en el Plec de 
Clàusules administratives particulars del contracte, comptat a partir de la signatura de l’acta 
de recepció, llevat que en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest  termini  s’estendrà  a  totes  les  obres  executades  sota  el  mateix  contracte  (obra 
principal,  abalisament,  senyalització  i  barreres,  plantacions,  enllumenat,  instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En cas que l’obra s’arruïni,  un cop exhaurit  el  termini  de garantia,  per vicis  ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.
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24. CONSERVACIÓ DE LES OBRES

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells  treballs  que  siguin  necessaris  per  a  mantenir  les  obres  en  perfecte  estat  de 
funcionament i policia. 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva 
recepció.  Totes  les  despeses  originades  per  aquest  concepte  seran  a  compte  del 
contractista.

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que 
hagin estat objecte de robatori.  El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les 
seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients.

25. DISPOSICIONS APLICABLES

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec,  seran 
d’aplicació  les  disposicions  detallades  al  document  número  3  que  conforma  el  Plec  de 
Condicions tècniques del projecte executiu.

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, 
afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l’adjudicació d’aquestes.

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d’aplicació en tots aquells casos en que no es 
contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques. 
En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de la Direcció Facultativa de les 
Obres les prescripcions a complir.

26. PRESCRIPCIONS DELS MATERIALS

Les característiques i prescripcions dels materials estan definides al document número 3 del 
projecte executiu.

27. UNITATS D'OBRA I LA SEVA EXECUCIÓ

Les condicions d’execució de les unitats d’obra descrites al projecte estan descrites en el 
document número 3 del projecte executiu.

28. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES

28.1. Generalitats sobre l'amidament i l'abonament de les obres

La  Direcció  de  l'Obra  realitzarà  mensualment  el  mesurament  de  les  unitats  d'obra 
executades durant el període de temps anterior i, prenent com a base aquestes mesures i 
els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent relació valorada a l'origen, 
llevat que les circumstàncies aconsellin avançar-la o retardar-la.

L'obra executada es valorarà amb els preus d'execució material que figurin en lletra en el 
quadre de preus unitaris del Projecte per a cada unitat d'obra i amb els preus de les noves C
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unitats d'obra no previstes en el contracte que hagin d'estar degudament autoritzades.

Al resultat de la valoració anterior s'augmentaran els percentatges adoptats per a formar el 
pressupost de contracte i la xifra que en resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació i 
s'obtindrà així la relació valorada mensual.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució 
i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de l'obra, encara que 
no estiguin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus.

Pel que fa a les partides alçades es consideraran com partides alçades a justificar, les que 
siguin susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en unitats d'obra amb preus 
unitaris;  com  a  partides  alçades  d'abonament  íntegre  es  consideraran  aquelles  que  es 
refereixen  a  treballs  l'especificació  dels  quals  figuri  en  els  documents  contractuals  del 
projecte i no siguin susceptibles de ser mesurats segons el Plec. Les partides alçades a 
justificar  s'abonaran  d'acord  amb  els  preus  de  la  contracta  i  amb  els  amidaments 
corresponents. Les partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran totalment una vegada 
acabats els treballs o obres a què fan referència i, en casos justificats, es podrà procedir a 
l'abonament fraccionat, però per cap concepte no es podrà augmentar.

Pels  abonaments  a  compte  d'instal·lacions,  equips  i  provisions  es  seguirà  allò  que  ha 
establert l'Administració.

28.2. Amidament i abonament de les excavacions

S'entén per  m3.  d'excavació  el  de  l'espai  desallotjat  en  executar  l'esmentada excavació 
d'acord  amb  determinades  condicions  quedant  les  superfícies  dels  costats  i  de 
l'assentament en disposició de rebre l'objecte a què van destinats.

Només s'abonaran les excavacions i els desmunts indispensables per a l'execució de les 
obres que s'ajustin al Projecte. No s'abonaran les que faci el Contractista a més a més, tant 
per inobservança de les toleràncies, com per les seves conveniències respecte al curs de 
les obres, o com per construcció de rampes descarregadors o qualsevol altre motiu.

28.3. Amidament i abonament de terraplens i replens

Els terraplens i replens s'abonaran pel seu volum una vegada consolidats, sense tenir en 
compte  la  procedència  dels  productes  que  s'hagin  emprat  ni  la  distància  a  què s'hagin 
transportat.

El  preu inclou  el  cost  de totes les  operacions  necessàries  per  executar  la  unitat  d'obra 
totalment acabada, inclosos l'obertura de rases de préstec, el transport dels productes, el 
piconat i l'aplanat de talussos.

28.4. Amidament i abonament de les obres de fàbrica

S'entén per m3. d'obra de fàbrica el d'obra totalment acabada d'acord amb les condicions, 
Els volums són aquells que resultin d'aplicar a l'obra les dimensions acotades en els plànols 
o ordenades per l'Enginyer Director; no es pagarà cap excés que no hagi estat degudament 
autoritzat. Els preus es refereixen al m3. definit així i sense considerar la procedència dels 
materials,  compreses  totes  les  depeses  de  transport,  preparació,  fabricació,  proves  i 
assaigs, conservació i imprevistos.
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El mateix criteri s'aplicarà a les unitats d'obra que s'abonin per m2. o per m lineal.

28.5. Amidament  i  abonament  de  les  màquines  i  elements  que  formin  part  de  la 
instal·lació

Les màquines i altres elements que, constituint una unitat, formin part de la instal·lació, es 
mesuraran i valoraran per unitats al preu de la unitat, compresa la col·locació, provar-la i 
deixar-la en perfectes condicions de funcionament.

Quan  les  instal·lacions  executades  formin  un  conjunt  parcial  que  s'hagi  de  provar,  no 
s'abonarà l'import total mentre no s'hagin executat proves suficients per a comprovar que la 
part de les instal·lacions referides compleix les condicions que li són pròpies. En aquests 
casos es retindrà un 5% fins a l'execució satisfactòria de les proves, podent acreditar-se el  
5% retingut a la següent certificació o a la liquidació, segons correspongui.

28.6. Amidament i abonament de les obres metàl·liques

Les armadures que s'utilitzin  a les obres de fàbrica armades, les estructures i  les obres 
metàl·liques s'amidaran pel seu pes teòric deduït del Plànols de cada una i no podrà tenir 
variacions essencials en el que fa referència a la forma i dimensions de les que figurin en els 
Plànols del Projecte.

Per a la valoració de cada una de les unitats objecte d'amidament s'aplicaran els preus que 
corresponguin i que es refereixen a obres totalment acabades i en condicions de recepció.

28.7. Amidament  i  abonament  de  sub-base,  bases,  bases  granulars,  sòl-ciment  i 
grava-ciment

Es  mesuraran  i  abonaran  per  metres  cúbics  executats,  amidats  en  les  seccions  tipus, 
assenyalats en els Plànols.

En el cas del sòl-ciment i la grava-ciment, el ciment emprat s'abonarà per tones realment 
fetes servir en obra, mesurades per pesada directa a la bàscula degudament contrastada. Si 
a més a més es fa servir lligant bituminós per al tractaments, aquest s'abonarà per tones 
realment fetes servir en obra, mesurades abans d'usar-les. Si s'hagués de fer la deducció a 
partir del seu volum, aquest haurà de reduir-se al que correspon a la temperatura de 25ºC.

28.8. Amidament  i  abonament  de  regatges  d'adherència  i  imprimació  i  segellat  i 
tractament superficials

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats, mesurats a l'obra.

Es comprovarà, en cada cas, que les dotacions de lligant i d'àrids son les que corresponen 
al projecte; amb aquesta finalitat es controlaran les tones realment emprades a l'obra tant en 
cada tipus d'àrids com del lligant. En el cas que d'aquest darrer s'hagués de fer la deducció 
a partir del seu volum aquest haurà de reduir-se al que correspon a la temperatura de 25º.

28.9. Amidament i abonament de mescles bituminoses

Es  mesuraran  i  abonaran  per  metres  quadrats  realment  executats,  mesurats  a  l'obra  i 
multiplicant aquesta superfície estesa pel gruix de mescla realment executat. Aquest gruix C
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es determinarà extraient testimonis representatius de cada llot posat en obra, i fent-lo servir 
com a factor de correcció de l’espessor de 6 cm que es té com a referència al pressupost.  
Aquest factor de correcció podrà ser com a màxim d’ú (1).

Es comprovarà en cada cas que les dotacions de lligant i de la mateixa mescla són les que 
corresponen al projecte; amb aquesta finalitat  es comprovaran les tones emprades en la 
fabricació de les mescles deduint la dotació mitjançant assaigs d'extracció, i les tones de 
mescles posades en obra deduïdes de les seccions tipus assenyalades en els Plànols i de 
les densitat amidades de les provetes extretes a l'obra.

28.10. Amidament i abonament de voreres, rigoles, voreres-rigoles i voravies

Les voreres, rigoles i voreres-rigoles s'amidaran i abonaran per metres, realment col·locats, 
de cada tipus mesurat en el terreny.

Els  diferents  tipus  i  formes de  voreres,  rigoles  i  voreres-rigoles,  són els  definits  en  els 
Plànols del Projecte.

Les voravies s'amidaran i  abonaran per  metres quadrats,  realment  col·locats,  amidats  a 
l'obra.

Aquestes unitats d'obra inclouen la base d'assentament de formigó, i també el rejuntament i 
adherència dels seus elements.

28.11. Amidament i abonament dels cables de conducció d'energia elèctrica

Els  cables  de conducció  d'energia  elèctrica  per  a  la  distribució  d'alta  o  baixa  tensió  de 
corrent  industrial  o per a enllumenat,  i  els de connexió d'aparells  i  d'indicadors situats a 
distància els uns dels altres, es mesuraran per a cada tipus, secció i  forma d’aïllament i 
instal·lació.

En els  preus per  a  cada  tipus,  hi  seran inclosos  tots  els  elements  necessaris  per  a  la 
definitiva instal·lació, inclosos aïlladors, proteccions, caixes de connexió i fusibles, i tot el 
que calgui.

28.12. Amidament i abonament d'obres diverses

Les unitats d'obra per a les que no s'especifiqui la manera d'amidar-les i abonar-les, seran 
amidades i abonades per unitats concretes, lineals, superficials o de volums tal com vinguin 
expressades en els  quadres  de  preus i  pel  nombre real  d'aquestes  unitats  executades, 
totalment acabades i en condicions de recepció.

28.13. Abonament de les provisions

Es podran abonar tots aquells materials aplegats que no puguin sofrir danys o alteracions de 
les  condicions  que  han  de  complir,  sempre  que  el  Contractista  adopti  les  mesures 
necessàries per a la seva deguda conservació, i només es podran retirar del lloc on s'han 
aplegat si han de ser utilitzades a l'obra.

29. CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

29.1. Obligacions i responsabilitats del contractista

El  Contractista  tindrà  l'obligació  de  complir  les  disposicions  vigents  en  matèria  laboral, 
d'assegurança social i de seguretat i higiene en el treball.

Els accidents o danys que es produeixin, imputables a l'obra, als senyals, o a l'incompliment 
de les disposicions vigents esmentades, seran responsabilitat del contractista, sense que la 
prèvia  autorització  per  l'Administració  de  la  senyalització  i  mesures  adoptades  deslliuri 
l'adjudicatari d'aquestes responsabilitats.

El Contractista tindrà l'obligació de mantenir  provisionalment  durant  l'execució de l'obra i 
refer,  en acabar,  totes les servituds afectades.  Van a càrrec del Contractista els treballs 
necessaris per al manteniment i reposició d'aquestes servituds.

Haurà d'obtenir tots els permisos necessaris per a l'execució de les obres. L'Administració 
concedirà les autoritzacions i llicències de la seva competència i, en qualsevol cas, l'ajut que 
calgui.

Haurà de reparar a càrrec seu els serveis que es malmetin, tant si són públics com privats, 
indemnitzant la persona o propietat que en resti perjudicada.

Així mateix, la localització i despeses d'utilització de manlleus i abocadors són a càrrec de 
l'adjudicatari.

El  Contractista  estarà  també obligat  a  complir  totes  les  disposicions  vigents  en matèria 
d'ordenació i defensa de la indústria nacional.

29.2. Interpretació de documents

La interpretació tècnica dels documents del projecte correspon a la Direcció. Es obligació del 
Contractista de sotmetre a la Direcció qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgís 
durant l'execució de l'obra per causa del projecte o per circumstàncies alienes.

29.3. Modificacions

El  Contractista  està  obligat  a  realitzar  les  obres  que  se  li  encomanin,  resultants  de 
modificacions del Projecte, tenint en compte allò establert a l’article 242, i lo que d’aquest es 
derivi, de la Llei de contractes del Sector Públic.

La Direcció queda facultada per modificar d'acord amb el seu criteri, qualsevol unitat d'obra 
durant  la  construcció,  sempre  que  compleixin  les  condicions  tècniques  i  d'aspecte  del 
projecte, i no variï el pressupost total de l'obra.

29.4. Proves i assaigs

La  Direcció  de  l'obra  efectuarà  o  manarà  efectuar  les  proves  i  assaigs  dels  materials, 
mecanismes,  instal·lacions,  aparells  i  obra  executada  que  cregui  convenient  per  tal  de 
comprovar que compleixen totes les condicions.

Les despeses que se'n derivin seran a càrrec del Contractista fins al límit d’assajos que 
figuren al pressupost.
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

29.5. Inici de les obres

Una vegada adjudicades les obres, es procedirà al replanteig. D'aquest acte s'aixecarà la 
corresponent  Acta  que  reflectirà  la  conformitat  o  disconformitat  respecte  als  documents 
contractuals  del  projecte,  amb  especial  i  expressa  referència  a  les  característiques 
geomètriques de l'obra.

Seran a càrrec del Contractista les despeses de replanteig i  d'inspecció fins a un import 
màxim del 4% del pressupost de contracte de l'obra.

L'adjudicatari,  abans de començar les obres, sotmetrà a l'aprovació de l'Administració un 
programa de treball en què s'especificaran terminis parcials per a diferents unitats d'obra, 
compatibles  amb  el  termini  total  d'execució.  Una  vegada  L'Administració  aprovi  aquest 
programa, l'adjudicatari tindrà l'obligació de complir aquests terminis.

29.6. Representant del contractista

Cal que el contractista tingui un representant a l’obra durant l’execució dels treballs, per tal 
de fer el seguiment de  l’obra i controlar que les unitats d’obra es construeixin segons les 
especificacions del projecte, així com per vetllar per la seguretat i salut en tot moment.

Així  mateix,  el  representant  legal  de la  contracta estarà a disposició  d'acompanyar  a la 
direcció de l'obra en les ocasions que sigui requerit per fer-ho.

29.7. Correspondència amb el contractista

S'establirà el Llibre d'Ordres amb les prescripcions convenients per a cada cas de l'obra en 
funció dels mitjans de control que es preveuen.

29.8. Programa i termini d'execució

S'ajustarà al previst en la memòria del projecte, amb independència dels terminis totals i 
parcials i programa d'execució que es fixi en aquest Plec.

29.9. Precaucions durant les obres

El  Contractista  tindrà l'obligació  d'instal·lar  els  senyals  que calguin  per  indicar  l'accés  a 
l'obra, la circulació de la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa 
d'aquests treballs, tant a l'esmentada zona com als seus voltants.

Aquests senyals s'hauran de mantenir en perfecte estat de conservació mentre duri la seva 
funció.

Durant les diferents etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en 
perfectes condicions de drenatge, conservant-se les cunetes i drenatges necessaris.

El  Contractista  establirà  una  pòlissa  d'assegurances  amb  una  companyia  legalment 
establerta a Espanya. Dita pòlissa cobrirà els següents riscs:

- El Contractista és responsable de les condicions de seguretat als treballs, estant 
obligat a adoptar i fer aplicar, al seu càrrec, les disposicions vigents sobre la matèria, les 
mesures que puguin dictar la Inspecció de Treball  i  demés organismes competents i  les C
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

normes de seguretat que corresponen a les característiques de l'obra.

- Les despeses originades per l'adopció de les mesures de seguretat recollides 
seran a càrrec del Contractista i estan incloses, en els preus de les unitats d'obra.

29.10. Recepció de les obres

Una  vegada  finalitzades  les  obres,  se'n  procedirà,  prèvia  comprovació  a  la  Recepció  i 
s'estendrà l'Acta corresponent, en tot cas, es seguirà el procediment establert a la Llei de 
Contractes del sector públic a l’article 243 i següents.

29.11. Termini de garantia i conservació de les obres

El termini de garantia de l'obra serà d'un any comptat a partir de la seva Recepció, (aquest 
període es pot incrementar segons l’oferta presentada pel licitador).

Durant el temps de garantia, l'adjudicatari té l'obligació de la conservació de l'obra i haurà 
d'efectuar els treballs necessaris per tal de mantenir totes les obres en perfecte estat de 
conservació.

29.12. Fiances

Al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que serviran de base per al contracte de 
les obres, s'establiran les quantitats i terminis de pagament i devolució de les fiances. Així 
mateix es podran efectuar retencions sobre les certificacions, en concepte de garantia.

29.13. Propietat industrial i comercial

El Contractista serà responsable de tota classe de reivindicacions que facin referència a 
subministrament de materials, procediment i mitjans utilitzats per a l'execució de les obres i 
que procedeixin de titulars de patents, llicències, plànols, models o marques de fàbrica o de 
comerç.

En  el  cas  que  sigui  necessari,  correspondrà  al  Contractista  obtenir  les  llicències  o 
autoritzacions necessàries i suportar la càrrega dels drets o indemnitzacions corresponents.

En cas d'accions de tercers, titulars de llicències, autoritzacions, plànols, models, marques 
de fàbrica o de comerç utilitzades pel contractista, es farà càrrec de dites accions i de les 
conseqüències que de les mateixes se'n derivin.

29.14. Obligacions de caràcter social i legislació social

El  Contractista com a únic  responsable  de la  realització  de les obres,  es compromet al 
compliment al seu càrrec i risc, de totes les obligacions que es derivin del seu caràcter legal 
de patró respecte a les  disposicions  de tipus laboral  vigents o que puguin  ser  dictades 
durant l'execució de les obres.

La Direcció de l'obra podrà exigir del Contractista, en tot moment, la justificació de que està 
al dia en el compliment del que respecta a l'aplicació de la legislació laboral i de seguretat 
social dels treballadors ocupats a l'execució de les obres.

El Contractista està obligat a l'observança de les disposicions vigents o que es dictin durant C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

46
YX

R
YH

R
JM

75
L6

ZS
W

62
D

4H
W

X 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tv

ic
en

cd
et

or
el

lo
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
4 

de
 4

7 



Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

l'execució dels treballs.

29.15. Organització i policia de les obres

El Contractista és responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries de les obres. Haurà 
d'adoptar les mesures assenyalades per la Direcció de l'Obra.

29.16. Retirada de les instal·lacions

A  la  finalització  dels  treballs,  el  Contractista  retirarà  ràpidament  les  instal·lacions 
provisionals, a menys que es disposi una altra cosa per la Direcció de la Obra.

Si el mencionat Contractista refusés o mostrés negligència o demora en el compliment de 
dits requisits, aquestes instal·lacions podran ser retirades per la Direcció de l'Obra.

El cost de la retirada, en el seu cas, serà descomptat de qualsevol quantitat endeutada o 
que pugui endeutar-se al Contractista.

29.17. Certificacions

Amb la periodicitat fixada, es redactaran les certificacions d'obra resultants de l'aplicació a 
les quantitats d'unitats d'obra construïdes, dels preus unitaris de projecte menys la baixa 
d'adjudicació si escau. Les certificacions son documents de caràcter provisional a bon fi, 
subjectes a les variacions i rectificacions que puguin resultar de la liquidació final.

29.18. Preus contradictoris

En cas d’haver de realitzar unitats d'obra el preu del qual no estigui inclòs dins la relació de 
preus unitaris del Projecte es fixarà aquest  preu contradictòriament entre la Direcció i  el 
Constructor abans del començament dels treballs seguint el procediment establert a la Llei 
de contractes del sector públic.

29.19. Neteja

Serà d'obligació del Contractista la neteja final de l'obra pel seu lliurament.

29.20. Rescissió del contracte

Són causes de rescissió del contracte la mort o fallida del Contractista, l'incompliment de les 
condicions estipulades en aquest plec, la morositat en l'execució i la falta d'observança de 
les  ordres  rebudes.  La  interpretació  dels  casos  de  rescissió  que  pugin  presentar-se 
corresponen a l’Administració. En cas de rescissió, s'abonarà al Contractista solament l'obra 
executada que l’Administració consideri rebuda i els materials amuntegats a peu d'obra, si 
són admissibles i adequats a criteris de la mateixa.

30. CONDICIONS  TÈCNIQUES  PARTICULARS  PER  l’EXECUCIÓ  DE  LES 
XARXES D’AIGUA POTABLE
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

A continuació es detallen les característiques tècniques i d’execució de les diverses partides 
i materials contemplats a l’obra:

1) Materials i muntatges

- Els materials i els muntatges de les instal·lacions seran els que figurin al projecte 
executiu aprovat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. El traçat, alineació, profunditat i 
situació  de les  xarxes a  instal·lar,  s’hauran de sotmetre a  la  supervisió  d’Onaigua  i  els 
serveis tècnics municipals.

- La  supervisió  la  farà  Onaigua  EPEL  juntament  amb  els  serveis  tècnics 
municipals i l’abonarà el contractista, als preus que figurin al projecte executiu aprovat per 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

2) Inspeccions de les instal·lacions durant l’obra.

- És  obligació  del  contractista  advertir  a  Onaigua  EPEL  i  els  serveis  tècnics 
municipals amb suficient antelació que pot procedir a la supervisió dels treballs, abans de 
tapar les instal·lacions.

- Les  instal·lacions  soterrades  no  inspeccionades  perquè  no  s’ha  comunicat  a 
Onaigua EPEL o als serveis tècnics municipals, podran ser objecte de revisió, anant a càrrec 
del contractista totes les despeses d’obertura i reposició de cales.

3) Connexions amb les xarxes existents

- Esta totalment  prohibit  manipular  les  vàlvules  o els  desguassos  existents.  El 
contractista haurà de demanar a Onaigua EPEL o la direcció de l’obra que ho faci, abonant 
el cost corresponent, als preus que figurin al projecte executiu aprovat per l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Torelló.

- Només Onaigua EPEL podrà connectar les xarxes existents amb les de nova 
instal·lació  (manipulacions  dels  elements  de  control  i  govern,  substitucions,  connexions, 
derivacions o línies  provisionals  que les substitueixin,  així  com reposicions  de qualsevol 
element que formi part de la infraestructura de l'abastament), el cost de la qual l’abonarà el 
contractista,  als  preus que figurin  al  projecte  executiu  aprovat  per  l’Ajuntament  de Sant 
Vicenç de Torelló.

4) Trencament per part del contractista de les instal·lacions existents

- El contractista avisarà immediatament al concessionari de l’avaria produïda.

- Si es trenquen les xarxes existents a causa d’una deficient execució per part del 
contractista, es valorarà la reparació a dur a terme i el cost l’abonarà el contractista, als 
preus que figurin al projecte executiu aprovat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

- La reparació de les xarxes trencades la farà Onaigua EPEL i el cost l’abonarà el 
contractista,  als  preus que figurin  al  projecte  executiu  aprovat  per  l’Ajuntament  de Sant 
Vicenç de Torelló.

- El contractista aportarà tots els mitjans a la seva disposició per col·laborar amb 
el concessionari  en la resolució de l’avaria en el menor temps possible.  No es permetrà 
l’abandonament del lloc de treball fins el complet restabliment del servei.
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

5) Proves de les instal·lacions

- Les proves de pressió i estanquitat es faran segons els requeriments del plec de 
condicions tècniques del document número 3 del projecte executiu de l’obra.

- La  supervisió  la  farà  Onaigua  EPEL  juntament  amb  la  direcció  de  l’obra  i 
l’abonarà el contractista, als preus que figurin al projecte executiu aprovat per l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Torelló.

- La inspecció la farà Onaigua EPEL i la DO i l’abonarà el contractista, als preus 
que figurin al projecte executiu aprovat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

6) Documentació de l’obra acabada

- El contractista lliurarà a l’Ajuntament una còpia en paper dels plànols “as-built” 
de les instal·lacions executades, i suport informàtic.

7) Vicis ocults

- Si  una  vegada  acabada  la  instal·lació  i  degut  a  una  mala  execució  del 
contractista,  malgrat  haver  estat  revisada,  s’ha  d’interrompre  el  subministrament  d’aigua 
potable o hi ha problemes de desguàs del sanejament, s’aplicarà una penalització que es 
valorarà en funció del dany comès a la xarxa i de les pèrdues generades.

- La reparació  la  farà Onaigua EPEL i  l’abonarà el  contractista,  als  preus que 
figurin al projecte executiu aprovat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.”
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