
Àrea de Territori i Habitatge
Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

Informe de  necessitat  per  contractar  les  obres  definides  en  la  Fase  1  del Projecte
d’urbanització del carrer d’Arquimedes entre la plaça del Progrés i el carrer Grànius del
T.M de Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica

Identificació del projecte: Projecte d’urbanització del carrer d’Arquimedes entre la plaça del Progrés i el
carrer Gránius del T.M de Terrassa. Fase 1 

Promotor: Ajuntament de Terrassa

Emplaçament: Carrer Arquímedes, entre la Plaça Progrés i el c.de Grànius

Termini d’obres: 8 mesos

Autor del projecte: Miguel Ángel Andújar Meroño, ECCP de l’UTE ICC-T24

Dades econòmiques:
Pressupost de licitació:

FASE 1

Pressupost d’execució material 616.537,01 €

Pressupost  d’execució  per  contracte
(sense IVA)

733.679,04 €

Pressupost  d’execució  per  contracte
(amb IVA)

887.751,64 €

Aplicació pressupostària: 1433 15321 61900 codi 25010 de l’any 2026

Dades relatives a la contractació:

Procediment i tramitació de l’expedient: Procediment obert simplificat i tramitació anticipada

Acta replanteig: 24 de juliol de 2025

Data d’aprovació inicial del projecte: 18 de juliol de 2025 

Data  aprovació  comissió  inversions  i
patrimoni:

7 d’octubre de 2025 per la via d'urgència i inici anticipat amb pressupost
2026 

D'acord amb l'article 232 LCSP: Obres de  reforma

D'acord amb l'article 12 del ROAS: Obres de reforma

1. Antecedents

Terrassa és un dels principals nuclis urbans de Catalunya, amb una població que supera els 225.000
habitants i una superfície de 70,2 km², la qual cosa la converteix en una ciutat densament poblada i
altament urbanitzada.

El  municipi  limita  amb els termes de Matadepera i  Vacarisses al  nord,  Viladecavalls  a l’oest,  Sant
Quirze del Vallès al sud i Sabadell a l’est.

El projecte  objecte d’aquest informe, es centra en un tram del carrer d’Arquímedes, comprès entre la
plaça del Progrés i el carrer de Granius,  situat al nucli urbà consolidat i dins l’eix viari que connecta
diversos barris de la ciutat. Aquest carrer es troba en paral·lel i molt pròxim a la Rambla d’Ègara, una
de les  vies principals  de la  ciutat,  i  forma part  de la malla  urbana amb un caràcter  marcadament
residencial i comercial.

El carrer Arquímedes és un eix de mobilitat ascendent (nord-sud) que actua com a via de connexió
secundària però estratègica en l’estructura viària de Terrassa. L’entorn combina edificació plurifamiliar
amb planta  baixa comercial  i  equipaments de barri.  Així  mateix,  és  un carrer  que  rep una pressió
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important  de trànsit  tant  de vehicles privats  com de  serveis,  i  connecta  amb diversos itineraris  de
transport públic urbà.

El carrer presenta actualment una secció típica formada per dues voreres segregades per vorada i una
calçada central, destinada al trànsit rodat amb un carril de circulació i un cordó d’estacionament. La
vorera est (costat Rambla d’Ègara) és del tipus passant, amb panot continu a tot el llarg del tram i
sense  trencaments  als  passos  de  vianants.  Aquesta  disposició  facilita  la  continuïtat  dels  itineraris
accessibles.

Els passos de vianants existents són accessibles, amb rebaixes de vorada que permeten el creuament
transversal i longitudinal en condicions d’accessibilitat.

Pel  que fa  a l’estat  de conservació,  el  carrer  presenta  un estat  general  correcte,  si  bé amb zones
puntuals de degradació tant a la calçada com a les voreres, especialment a les cantonades i entorns de
serveis. El paviment de panot mostra desgast i alguns desencaixos a les voreres, i l’asfalt de la calçada
presenta esquerdes i enfonsaments puntuals.

Com a actuació recent i provisional, s’ha suprimit el cordó d’aparcament del costat est (vorera Rambla)
per executar una ampliació tàctica de la vorera. Aquesta ampliació s’ha materialitzat a cota de calçada,
delimitada  mitjançant  pilones  metàl·liques  i  senyalització  horitzontal  consistent  en  la  pintura
diferenciada de la franja ampliada. Aquesta intervenció ha permès ampliar temporalment l’espai per a
vianants, però no resol de manera definitiva les necessitats de confort, accessibilitat i arbrat de l’àmbit,
motiu pel qual s’impulsa aquest projecte de reurbanització integral.

Aquest  projecte  forma part  de l’estratègia  municipal  de  millora  de  l’espai  públic  i  s’alinea  amb els
objectius  del  Pla de  Mobilitat  Urbana Sostenible (PMUS) de Terrassa,  que promou una ciutat  més
accessible, verda, segura i eficient des del punt de vista energètic i ambiental.

En data 31 de desembre de 2024, es va adjudicar la redacció del  Projecte d’urbanització del carrer
d’Arquimedes  entre  la  plaça  el  Progrés  i  el  carrer  de  Grànius,  a  l’empresa  UTE  ICC-T24,  com
adjudicatària  del  lot  9  (Redacció  de  projectes  i  direcció  d'obres  d’urbanització,  obres  municipals
ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions a la demarcació de Barcelona),
de l’Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Expedient 2021.05) de l’Associació Catalana de Municipis, per un preu de 48.872,00 €,
exclòs l’IVA, i de 59.135,12 €, inclòs l’IVA, (expedient AAMS 16553 / 2024).

En data 18 de juliol de 2025, mitjançant acord de Junta de Govern es va aprovar inicialment el “Projecte
d’urbanització del carrer d’Arquímedes entre la plaça del Progrés i el carrer Grànius del T.M. de Terrassa”,
redactada en data 8 de juliol de 2025 per l’UTE ICC-T24, amb un pressupost d’execució material de sis-
cents cinquanta-tres mil set-cents setanta-quatre euros amb deu cèntims (653.774,10 €), un pressupost
d’execució  per  contracte  de set-cents  setanta-set  mil  nou-cents  noranta-un euros amb divuit  cèntims
(777.991,18 €) (sense IVA) i de nou-cents quaranta-un mil tres-cents seixanta-nou euros amb trenta-tres
cèntims (941.369,33 €) (amb IVA). El  pressupost  pel  coneixement  de l’administració és de nou-cents
setanta-tres mil nou-cents noranta-tres euros amb cinc cèntims (973.993,05 €). El projecte defineix dues
(2) fases d’execució amb aquest detall pressupostari: 

- Fase 1: Carrer Arquímedes, entre la Plaça Progrés i el c. de Grànius

- Fase 2: Carrer Arquímedes, davant de la plaça del Progrés, cantonada amb carrer de Gutemberg

FASE 1 FASE 2 TOTAL

Pressupost d’execució material 616.537,01 € 37.237,09 € 653.774,10 €

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA) 733.679,04 € 44.312,14 € 777.991,18 €

Pressupost d’execució per contracte (amb IVA) 887.751,64 € 53.617,69  € 941.369,33 €

Pressupost coneixement Administració 920.375,36 € 53.617,69 € 973.993,05 €

El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de vuit (8) mesos per a la fase 1, i de dos (2)
mesos per a la fase 2. El termini d’execució total és de deu (10) mesos (APMV 2025/30).
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El projecte s’ha sotmès a informació pública per un termini de trenta (30) dies, mitjançant edicte publicat
al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler). El ter-
mini d’exposició al públic va finalitzar el 15 de setembre de 2025. Així mateix, en l’acord de l’aprovació
inicial del projecte es va establir un termini d'un (1) mes perquè les empreses de subministrament es
pronunciïn sobre el projecte:

Durant el període d’informació pública, en data 12 de setembre de 2025, el Sr Xavier Massalle Puig i el
sr. Jesús Sánchez Tella, en nom i representació del col·lectiu Que no ens pugin els fums, van presentar
escrit  d’al·legacions  amb  número  de  registre  d’entrada  E-AJT-2025154476.  S’han  desestimat les
al·legacions presentades pel col·lectiu  Que no ens pugin els fums en la seva totalitat, exceptuant la
modificació del plànol de desviaments d’obres, que s’ha modificat sense afectacions al pressupost ni
cap canvi substancial del projecte.

Les  companyies  de  Telefònica  de España SA,  Unipersonal  i   Nedgia  Catalunya SA van presentar
al·legacions les relatives a la xarxa de telefònica  i xarxa de gas. Aquestes modificacions no suposen
cap  canvi  en  el  pressupost  ni  cap  canvi  substancial  del  projecte  ja  que  són  informacions  extra
addicional que es tindran en compte durant la realització de les obres. Per un altra banda, l’empresa
Terrassa  Cicle  de  l'Aigua,  EPEL (Taigua)  també  va  presentar  al·legacions  sobre  la  xarxa  d’aigua
potable.  Aquestes  al·legacions   presentades  s’han  desestimat  en la  seva  totalitat  exceptuant  la
informació addicional de la xarxa d’aigua potable. Aquestes modificacions no suposen cap canvi en el
pressupost ni cap canvi substancial del projecte ja que són informacions extra addicional que es tindran
en compte durant la realització de les obres.

2. Objecte de la licitació 

L'objecte del present contracte només abasta l'execució de la fase 1 del projecte que correspon al tram
entre la Plaça del Progrés i el carrer de Grànius. Dins aquestes actuacions, es preveu l’enderroc de la
vorera est i la calçada existent del carrer d’Arquímedes. Aquesta demolició implica l’ampliació de la
vorera per tal d’executar la nova alineació d’arbres, jardineres, fanals així com la nova xarxa de reg. En
aquesta  franja  es  preveu  la col·locació  del  mobiliari  urbà.  S’inclou  l’adequació  de  les  cruïlles  amb
l’execució de la plataforma i les noves alineacions.

S’executen els nous paviments tant a la calçada com a la vorera afectada.

Pel  que  fa  als  serveis,  es  fa  la  renovació  de  la  xarxa  d’enllumenat,  clavegueram  i  aigua.  A  la
infraestructura d'electricitat es faran actuacions puntuals per tal d’eliminar els encreuaments aeris

Lots:

L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una
única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots. 

L’obra  respon  a  la  necessitat  de  millorar  integralment  un  espai  públic  que  actualment  presenta
deficiències. Aquesta millora inclou una sèrie d’actuacions que estan interrelacionades i formen part
d’una única intervenció urbanística coherent. Dividir-les en lots podria comprometre la coordinació i la
qualitat final del resultat. 

Coordinació  tècnica  necessària.  Les  diferents  parts  del  projecte  (pavimentació,  jardineria,  mobiliari,
serveis) han de ser executades de manera coordinada per garantir:

• La  correcta  execució  en  l’ordre  de  cada  tasca:  primer  enderrocs,  substitució  de  serveis,
pavimentació, etc...)

• L’eficiència en la gestió de les afectacions a l’espai públic durant les obres.

• Dividir en lots podria generar solapaments, conflictes entre contractistes o descoordinació. 
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Escala i abast de l’obra

Es  tracta  d’una  actuació  localitzada  i  concreta,  que  pot  ser  perfectament  assumida  per  un  únic
contractista amb capacitat per gestionar les diferents tasques i si es dividís en diferents empreses es
podria donar el cas de fer una mateixa tasca per diferents empreses amb el que es podrien incrementar
costos i allargar terminis d’execució.

Risc de dilació i sobrecost, la divisió en lots podria: 

• Allargar els terminis d’execució per problemes de coordinació entre empreses.

• Incrementar els costos per la pèrdua d’economies d’escala.

• Generar responsabilitats difuses en cas d’incidències. 

3. Procediment de contractació i tramitació de l’expedient

Al tractar-se d’una obra de valor estimat inferior a 2M€ i que entre els criteris d’adjudicació previstos no
hi ha cap criteri avaluable mitjançant judici de valor, es tramitarà per  procediment obert simplificat,
previst a l’article 159.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat establerta a l’article
117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
(LCSP), de tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en
l’exercici següent.

4. Codis CPV  

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

CPV principal:

• 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers

CPV complementaris:

• 45232410-9 Obres de sanejament

5. Termini d’execució de les obres

El termini d’execució de les obres serà de vuit (8) mesos, a comptar des de la data de la signatura de
l’Acta de comprovació de replanteig. Es preveu començar les obres el març de 2026 i s’han de finalitzar
com a molt tard a finals de novembre de 2026, abans de la campanya de Nadal.

6. Previsió de modificació del contracte

Segons l’article  204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules. 

Per les característiques tècniques d’aquest projecte no es preveu la necessitat d’una modificació. 

7. Valor estimat del contracte

Al no haver-hi modificacions previstes, el valor estimat del contracte és el pressupost de licitació, és a
dir, 733.679,04 €.
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8. Exigència de classificació

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’empresa
adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència tècnica i econòmica amb la presentació de la següent
classificació:

Grup Subgrup Categoria

G 6 3

Grup G: correspon a l’execució de vials i pistes

Subgrup 6: correspon a Obres vials sense qualificació específica (es tracta d’una obra d’urbanització,
no només de pavimentació o senyalització)

Categoria 3: el valor estimat (IVA exclòs) és de 733.679,04 €, pel que la categoria és la 3, per ser un
valor superior a 360.000 € i inferior o igual a 840.000€

9. Seguiment i control de les obres

La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei d'Arquitectura,
Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest
Servei tindrà accés, en qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra.

10. Responsable del contracte

El responsable del contracte als efectes d’allò que determina l’article 62 de la Llei de Contractes del
Sector  Públic, seran  la  direcció  facultativa  de  les  obres  i  la  subdirectora  de  l’Àrea  de  Territori  i
Habitatge,  càrrec  ocupat  per  la  Sra.  Mercè Peralvo  Ferrer.  Seran  responsables  del  seguiment  de
l'execució del contracte i interlocutors amb l'empresa adjudicatària. 

11. Clàusules i criteris socials 

 Contractació aturats

L’empresa adjudicatària haurà d’incorporar en l’obra adjudicada, almenys, una (1) persona provinent
de l’atur. 

En el supòsit que l’empresa adjudicatària subcontracti l’execució de determinades parts del contracte,
l’obligació  que  es  deriva  del  compliment  d’aquesta  condició  serà  assumida  d’igual  manera  i
íntegrament. 

El contracte d’aquesta persona haurà de coincidir amb la durada sencera de l’execució de les obres, i
el  nombre d’hores que s’haurà de garantir  que executarà aquesta persona correspondrà a jornada
completa.

A més, les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer per executar el
contracte s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan
sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral.

Per verificar la contractació de persones en atur, l’empresa haurà de lliurar la relació nominal del o dels
treballadors contractats, còpia de l’alta a la Seguretat Social i del contracte de treball, així com còpia
dels TC1 i TC2.

12. Obligacions del contractista
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12.1. Cobertura d'assegurances

L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat “responsabilitat
civil” i, essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres.

12.2. Desperfectes

Els desperfectes o trencaments en l’espai públic on es treballa o que s’ocupa s’hauran de substituir o
reparar.

12.3. Planificació

L’empresa contractada haurà de presentar  una planificació de les obres abans que s’iniciïn. Aquest
calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment i s’haurà d’informar a la Direcció Facultativa, amb prou
antelació, de qualsevol canvi rellevant.

12.4. Talls de trànsit

Tots  els  talls  de trànsit  que es  realitzin  durant  les obres  han  d’estar  consensuats  amb la  Direcció
Facultativa i el Servei de Mobilitat. 

12.5. Cartell d’obres

Caldrà  que  l’empresa  subministri  i  col·loqui  els  cartells  d’obres  d’acord  amb  el  model  aprovat  per
l’Ajuntament. Així mateix, els haurà de retirar abans de finalitzar  la recepció de les obres.

12.6. As-built del projecte

L’empresa entregarà l’as-built  del projecte en finalitzar les obres, que haurà de contenir la informació
següent:

 Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades

 Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.

 Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats

 Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.

 Legalització de les instal·lacions realitzades (enllumenat públic, gas, electricitat, etc). 

 DVD amb inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmera TV, si es donés el cas.

12.7. Cap d’obra

El cap d’obra haurà de tenir  una experiència demostrable documentalment  d’haver executat com a
mínim 2 obres similars d’urbanització, per un import igual o superior al licitat, en els darrers 5 anys.

L’empresa designarà un tècnic que haurà d’estar localitzable en tot moment via telèfon mòbil. 

En  cas que  el  cap d’obra  no  assoleixi  la  seva funció  de  forma adequada,  a  criteri  de  la  direcció
facultativa, haurà de ser substituït en un màxim de 48 hores, per un altre tècnic validat prèviament per
la propietat.

12.8. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents: 

 Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops
que sigui necessari.

 Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.

 Els elements auxiliars necessaris durant les obres.
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 Despeses derivades del control de qualitat (fins a l’1,5% del pressupost de licitació).

 La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball. 

 L’oferta  de  l’empresa  s’entendrà  que  inclou  totes  les  mesures  de  Seguretat  i  Salut,  de
tancament  i  delimitació  d’obra,  de  modificacions  de  trànsit  (de  vianants  i  vehicles)
necessàries per  executar  l’obra,  de manteniment  d’accessos de vianants  i  vehicles a  les
edificacions de l’àmbit d’obra. Tant la seva implantació com el seu manteniment i modificació
tantes  vegades  com  sigui  necessari.  Aquests  conceptes  no  podran  ser  objecte  de
reclamació.

 La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin necessaris,
tant amb cales com amb aparells tipus georadar. 

 El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de
tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest
no podrà ser objecte de reclamació posterior.

 El  contractista  està  obligat  a  fer  un  aixecament  topogràfic  de  l’obra  executada.  Aquest
aixecament topogràfic s’entregarà a l’Ajuntament en format AutoCAD (dwg) i amb el sistema
de  coordenades  UTM ETRS89,  identificant  en  el  plànol  els  possibles  punts  de  la  xarxa
geodèsica que aquest ajuntament disposa en l’àmbit d’actuació de l’obra. 

 Els treballs d’inspecció amb càmera de la xarxa de clavegueram existent en l’àmbit d’obra.
Es realitzarà una a l’inici  dels treballs i  una altra al final.  Cada inspecció  inclou la neteja
prèvia  dels  tubs  mitjançant  cuba  d’aigua  a  pressió.  Després  de  realitzar  cada  inspecció,
s’entregarà a l’Ajuntament l’informe amb el vídeo de les inspeccions realitzades en format
Pendrive USB amb signatura electrònica.

 AFECTACIONS ALS ARBRES: Quan pels danys ocasionats a un arbre o palmera resulti,
mort, abatut o malmès o quan no sigui possible el seu trasllat o el manteniment dins l’àmbit
d’afectació  per  obres o altre motiu,  els serveis municipals  valoraran l’exemplar  segons la
Norma Granada a efectes d’indemnització, de manera que el promotor haurà de preveure
una  compensació  econòmica  en  concepte  noves  plantacions  a  favor  de  l’Ajuntament  de
Terrassa. En els casos que s’afecti un arbre o palmera catalogada, els tècnics municipals
podran quantificar el valor de l’arbre mitjançant un mètode que pot excedir els paràmetres de
la Norma Granada. 

13. Criteris de valoració de les ofertes 

Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat - preu,
són els següents:

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l’article
145 i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  fins a 100 punts:

Les  ofertes  presentades  seran  estudiades,  valorades  i  ponderades,  d’acord  amb  els  criteris  de
valoració que es relacionen, per ordre decreixent d’importància, tot seguit:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER APLICACIÓ 
DE FÓRMULES

Puntuació màxima

13.1 Proposta econòmica per a l’execució del contracte 60

13.2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica: 40

13.2.1 Utilització d’àrids reciclats per a la fabricació de bases de formigó 20

13.2.2 Formació en matèria ambiental del cap d’obra 20

TOTAL PUNTUACIÓ 100
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13.1  Proposta econòmica per a l’execució del contracte   (E), fins a   60   punts:  

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb la
fórmula adjunta:

baixai

PE =   60  x      -------------------------------

baixamillor

PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa

baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica que  proposi  cada  empresa  (E),
respecte al pressupost de licitació

baixamillor Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  més  baixa  d’entre  totes  les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació 

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les ofertes
rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 60 punts. I una oferta que no proposi baixa, és a
dir, que sigui igual al pressupost de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta fórmula permet un
repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada oferta presentada
respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica més baixa.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà motiu
suficient per excloure la proposta d’aquest procediment.

13.2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (Q):  

13.2.1   Utilització d’àrids reciclats per a la fabricació de bases de formigó   (Q  1)  : fins a 20 punts  

a) Justificació del criteri 

L’objectiu és reduir el consum de materials de construcció i fomentar l’economia circular mitjançant
l’adquisició de productes elaborats amb materials reciclats.

A causa del seu volum, els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux de residus
de la  UE: representen  aproximadament un  terç de tots  els  residus  generats  a la  Unió.  Una gestió
adequada  dels  residus  de  la  construcció  i  demolició  i  dels  materials  reciclats  pot  suposar  grans
beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de vida (Comissió Europea, Protocol de gestió de RCD
a la UE).

D’altra banda,  els àrids i  graves són els principals  recursos minerals  explotats del planeta.  No són
renovables,  doncs requereixen de milers  d’anys de processos erosius i  actualment s’extreuen a un
ritme molt ràpid. L’extracció d’àrids de forma massiva comporta l’afectació als cursos i conques fluvials i
els seus ecosistemes, la disminució dels nivells freàtics, la modificació de la llera del riu i l’augment del
perill d’inundació per modificació del curs del riu i dels seus sediments, entre d’altres. En el cas dels
àrids d’origen marí, pot provocar afectació als organismes bentònics i a les dinàmiques litorals. Per tots
aquests aspectes, es justifica la introducció d’aquest criteri de valoració en aquest contracte.

En la licitació d’aquestes obres és d’aplicació aquest criteri perquè  al projecte es preveu que s’utilitzin
221,37 m3 de formigó per a bases de formigó.

b) Valoració de la proposta

Es valorarà que el formigó de bases de paviments contingui l'àrid gros reciclat.
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Per a la fabricació del formigó de bases de paviments, hauran d'utilitzar-se àrid gros reciclat net, lliure
d'impureses i  filler,  amb marcatge CE, i provinents de planta de valorització de residus autoritzada.
Seran àrids reciclats procedents de formigó.

Per a la fabricació del formigó es pot utilitzar àrid gros reciclat fins al 100% d’aquest tipus d’àrid. 

Els requisits que haurà de complir l’àrid gros reciclat a utilitzar són:

La puntuació serà en funció del percentatge d'àrid gros reciclat; per tant, aquesta serà la valoració objectiva
per l’Utilització d’àrids reciclats per a la fabricació de bases de formigó (PQ1) :

– Si la proposta inclou la utilització de  l’àrid gros per a  bases de formigó  amb un percentatge d’àrid
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reciclat < 50% del total......................................................................................................PQ1 =  0 punts 

– Si la proposta inclou la utilització de  l’àrid gros per a  bases de formigó  amb un percentatge d’àrid
reciclat ≥ 50% i <100% del total........................................................................................PQ1 =  10 punts 

– Si la proposta inclou la utilització de  l’àrid gros per a  bases de formigó  amb un percentatge d’àrid
reciclat del 100% del total.................................................................................................PQ1 =  20 punts

c)  Compromís de la proposta

El licitador  aportarà,  formant part  de la  seva oferta,  el  document  de compromís  signat  pel  que fa al
percentatge d’àrids reciclats, que utilitzarà per a la fabricació de bases de formigó amb marcatge CE i
provinents de planta de valorització de residus autoritzada.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Durant l’execució de les obres, caldrà acreditar la utilització d’àrids reciclats en les bases de formigó
aportant:

- fitxa tècnica del producte amb marcatge CE

- certificats de subministrament

- i certificats de la planta de producció dels formigons

13.2.2    Formació en matèria ambiental del cap d’obra (  Q  2):  fins a 20 punts  

a) Justificació del criteri

Es valorarà  la  formació  en matèria  ambiental  del  cap d’obra,  amb l’objectiu  de  minimitzar  al  màxim
l’impacte ambiental de les activitats vinculades. 

Es  valorarà  la  formació  de  durada  superior  a  10  hores  i  ha  d’haver  estat  impartida  per  personal
especialitzat. Haurà abordat la gestió ambiental de l’obra, recollint conceptes relacionats amb la verificació
de les característiques mediambientals dels materials emprats, les emissions atmosfèriques, el soroll o la
generació i tractament de residus de la construcció, entre d’altres.

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la formació mediambiental del personal
adscrit al contracte garantirà un bon seguiment de la gestió ambiental durant l’execució dels treballs. En
aquest sentit, la formació en aquest camp ha de millorar els següents aspectes, entre d’altres, relacionats
amb l’objecte d’aquest contracte:

- el control de la gestió dels residus en obra;

- el control de les característiques dels materials que hagin de complir en matèria mediambiental;

- el seguiment de l’optimització en el transport de materials per reduir les emissions de gasos nocius
i el consum d’energia;

- el control de la pols produïda durant les operacions d’enderroc, trasllat de maquinària o càrrega i
descàrrega de materials;

- el control del consum d’aigua.

b) Valoració de la proposta

Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra oferint una major puntuació a les empreses
que acreditin la realització d’un curs amb un major número d’hores. 

Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PQ2) per a aquest criteri:
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Si no es justifica la formació o es proposa una formació de fins a 10 hores......................PQ2= 0 punts

Per un curs de durada superior a 10 hores i fins a 20 hores ............................................PQ2= 7 punts

Per un curs de durada superior a 20 hores i fins a 50 hores.............................................PQ2= 15 punts

Per un curs de més de 50 hores......................................................................................PQ2= 20 punts

Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs, no podent-se sumar les puntuacions corresponents a vàries
formacions.  D’aquesta  manera  es  dona  la  màxima  puntuació  a  qui  ha  realitzat  un  curs  en  temes
mediambientals que suposa una formació de més de 50 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en la
matèria que implica una formació de durada més llarga.

c) Compromís de la proposta

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria ambiental
realitzada pel cap d’obra i el número d’hores de durada del curs. 

Els punts per a ls criteris contractaci  ó pública ecològica (P  Q) seran:  

PQ = PQ1 + PQ2

- Puntuació total:  

La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents
criteris avaluats:

Punts totals = PE + PQ

SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS:

L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules.

- Càlcul de les ofertes anormalment baixes

Per determinar l'anormalitat de les ofertes es considera que el preu final ofert per a l’execució de les
obres  (E)  té  en  compte  el  cost  vinculat  a  la  totalitat  de  la  proposta  feta  per  l'empresa  licitadora
mitjançant la resta de criteris d'adjudicació; és un paràmetre que permet valorar l'oferta considerada en
el seu conjunt.

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien
els següents supòsits:

 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.

 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure  l’oferta  que sigui  d’una quantia  més elevada quan sigui  superior  en més de 10
unitats  percentuals  a la mitjana.  En qualsevol  cas, es considera desproporcionada  la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
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 Quan  hi  concorrin  quatre  licitadors  o  més,  les  que  siguin  inferiors  en  més  de  10  unitats
percentuals  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant  això,  si  entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.

L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

-  Preferència  entre  proposicions  que  hagin  quedat  classificades  amb  la  mateixa  puntuació
segons els criteris de valoració:

De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, l'empat entre diverses ofertes, després de l'aplicació dels
criteris  d'adjudicació  del  contracte,  es  resoldrà  mitjançant  l’aplicació  per  ordre  dels  criteris  socials
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos
amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

14. Finançament i consignació pressupostària

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte amb un import
de  887.751,64 € IVA inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària  1433 15321 61900 codi
25010 del Pressupost Municipal de l’any 2026.

Atès que el contracte comporta compromisos de despeses que s’han d’estendre a exercicis posteriors a
aquell en què s’autoritzen, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març), la seva autorització o
realització  se  subordina  al  crèdit  que  per  a  cada  exercici  autoritzin  els  respectius  pressupostos
municipals.  I, d'acord amb la possibilitat establerta a l’article 117.2 i a la disposició addicional tercera
punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP), es tramita anticipadament aquest
contracte en tant que la seva execució material ha de començar en l'exercici 2026. 

Aquesta despesa ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni,  per via d’urgència,  en
data 7 d’octubre de 2025.

Les factures han de portar  informació codificada (codis DIR3)  dels  òrgans  administratius a qui  van
dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3
que s’indicaran a les factures són els següents: 

Servei Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora

Servei  d’Arquitectura,  Espai
Public i Biodiversitat Urbana

LA0003834 LA0004470 LA0004470
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15. Conclusions

Proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació de les obres definides en la Fase 1 del Projecte
d’urbanització del carrer d’Arquimedes entre la plaça del Progrés i el carrer Gránius del T.M de Terrassa,
amb criteris de contractació pública ecològica pel procediment obert simplificat. 

I a tals efectes, declaro com a cap de la Secció de Projectes d'Urbanització i Obra Pública, no incórrer
en cap circumstància de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP, ni conflicte
d’interessos  de l'article  64 de la  LCSP,  ni  de  vulneració  dels  principis  ètics  i  normes  de conducta
establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.

Montserrat Prat Calm 
La cap de la Secció de Projectes d'Urbanització 
i Obra Pública
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