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1.- ANTECEDENTS  

Sant Feliu de Codines, situat a la comarca del Vallès Oriental i amb una població 

estimada de 6.496 habitants, és un municipi amb una realitat geogràfica singular. La 

seva xarxa urbana està distribuïda en diversos nuclis, amb particularitats en el seu 

abastament i gestió de l'aigua. Això implica reptes específics en matèria de manteniment 

i control de la xarxa d'aigua, especialment en un context de canvi climàtic on la 

disponibilitat d'aigua pot ser més irregular i imprevisible. 

Degut a l’emergència climàtica, és imperatiu abordar amb eficàcia la recuperació de 

l'aigua en els sistemes d'abastament i distribució d'aigua potable, amb l'objectiu de 

preservar els recursos escassos de què disposen.  

L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, en resposta als reptes plantejats per aquesta 

emergència i en línia amb els objectius de les bases ORDRE PRE/16/2024, va presentar 

una sol·licitud de subvenció amb l'objectiu d'impulsar la digitalització del sistema de 

gestió de l'aigua com una eina clau per a l'optimització dels recursos, la millora de 

l'eficiència i la reducció de les pèrdues d'aigua, permetent una monitorització en temps 

real del consum, la detecció precoç de possibles fuites i una millor planificació de les 

tasques de manteniment i reparació de la xarxa. 

Les propostes detallades en aquell document es centren específicament en la reducció 

de les pèrdues reals d'aigua en les xarxes de distribució en baixa municipals, amb la 

previsió de reduir les fuites d'aigua en un 12%. 

A més, es preveu elevar aquest objectiu amb millores contínues. Aquestes actuacions 

d'inversió per a l'estalvi del consum d'aigua i la millora de l'eficiència requereixen i 

possibiliten la inclusió d'elements d'innovació tecnològica i accions de digitalització per 

millorar la gestió de la distribució d'aigua. 

Les solucions proposades en el document anaven dirigides a guanyar agilitat en la 

gestió de la xarxa d'aigua. Es proposava la implantació de sectors a la xarxa i la 

comunicació de les dades principals dels punts d'entrada dels sectors per disposar 

d'alarmes d'estat anòmal. Aquetes actuacions han de possibilitar una actuació 

focalitzada i precoç per reduir significativament el cabal de fuita d'aigua, contribuint a 

una millora substancial de l'ús i la conservació dels recursos hídrics, tal com s'alinea 

amb les accions plantejades en la sol·licitud de subvenció. 

La digitalització del sistema de gestió de l'aigua esdevé, doncs, una estratègia crucial 

per optimitzar els recursos hídrics en un entorn heterogeni com el de Sant Feliu de 

Codines. Amb la implementació de tecnologies avançades de monitoratge i control, es 

podrà millorar l'eficiència en la distribució d'aigua, reduir les pèrdues i garantir un ús més 
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responsable d'aquest recurs escàs. 

A més a més, la digitalització permetrà una gestió més eficient de la xarxa d'aigua en 

temps real, adaptant-se de manera flexible a les necessitats variables dels diferents 

nuclis del municipi. Això contribuirà a millorar la qualitat de vida dels habitants de Sant 

Feliu de Codines, garantint un subministrament d'aigua segur i sostenible per a tothom. 

 
 
 

2.- OBJECTE DE LA MEMÒRIA 

Aquest projecte té per objecte descriure i valorar les actuacions previstes a la sol·licitud 

de subvenció presentada ORDRE PRE/16/2024, amb l'objectiu d'impulsar al servei 

d'aigua potable del municipi de Sant Feliu de Codines d’una millora en la sectorització 

de la xarxa, i introduir les millores encaminades a augmentar el control del sistema de 

distribució i producció de cabals i minimitzar les pèrdues d'aigua potable a la xarxa de 

distribució, augmentant l'eficiència de les actuacions realitzades per millorar-ne el 

rendiment, i una vegada aprovat pel Ple de l'Ajuntament, pugui servir de base per a la 

licitació, contractació de les obres i posterior execució de les mateixes. 

És per aquest motiu que presentem aquest document, que descriu les accions 

encaminades a fer-ho efectiu. 

 

 

3.- ORDRE DE REDACCIÓ 

El present projecte es redacta per encàrrec de l’ajuntament de Sant Feliu de Codines. 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines de data 16/01/2025  

va acordar adjudicar la contractació menor de serveis per a la redacció del Projecte 

executiu i la posterior Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut per a la 

implantació de la “Digitalització en la gestió del cicle urbà de l'aigua a Sant Feliu de 

Codines” Expedient número 4276/2024, a l'empresa redactora del present projecte. 

 

L’empresa redactora es Enginyeria Dosbes, SLP, amb CIF núm. B-61.964.680, amb 

domicili al carrer Lluís Companys, núm. 14 baixos, 08600 BERGA, i en nom seu el Sr. 

JOSEP ANTONI BENAVIDES PEÑA, Enginyer de grau, Col·legiat núm. 9.625 del 

“Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Manresa”. 
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3.1.- Dades del Titular 

- Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Feliu de Codines 

- CIF:    P0820900I 

- Adreça: Plaça Josep Umbert Ventura, número 2 

08182 Sant Feliu de Codines 

- Representant    Il·lustríssim senyor Pol Cabutí i Borrell  

- DNI núm.   47963000L 

 

 

4.- RESUM D'ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE BASE 
PER A LA REDACCIÓ DEL PRESENT DOCUMENT 

Per la redacció de la present memòria s’ha tingut en compte la memòria valorada de 

digitalització en la gestió del cicle urbà de l'aigua a sant Feliu de Codines presentada per 

obtenir els ajuts indicats en l’ORDRE PRE/16/2024, de 29 de gener, per la qual 

s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per a 

actuacions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb 

competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua, en municipis d'entre 5.000 i 20.000 

habitants, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat pels 

fons Next Generation EU. 

 

 

5.- NORMATIVA D’ APLICACIÓ 

 Ordenances Municipals d’Edificació. 

 TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME Consolidat amb les modificacions 

introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós 

de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i 

per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres 

 Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
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controlada dels residus de la construcció. 

 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. 

Intervenció dels bombers (BOE 28/03/2006)  

 RD 2267/2004, Reglament de seguretat en cas d’incendi en establiments 

Industriales, RSCIEI. Annex II (BOE 17/12/2004) 

 Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions 

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

INSTAL·LACIONS URBANES  

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar 

entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 

subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)  

 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de 

l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 

serveis. 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 

6.- TITULARITAT DELS ESPAIS A ACTUAR 

Les canalitzacions previstes a realitzar en aquest projecte son propietat de l’Ajuntament 

o camins d’ús públic. 

Els comptadors a instal·lar son competència municipal, atès que el servei de l’aigua es 

municipal, però l’allotjament dels comptadors son privatius amb accés des de la via 

pública. 
 

 

7.- SITUACIÓ URBANÍSTICA 

Es tracta d'espai lliures de caràcter plenament públics. 
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8.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

A l'annex 1 d'aquest projecte es desenvolupa la solució adoptada, descrivint en aquest 

apartat les principals obres a realitzar: 

- Obertura de rases per instal·lacions de sectorització de xarxa 

- Instal·lació de comptadors per abonats i ajuntament 

- Instal·lació de control de fuites per sectors 

- Implementació de tele control 

Tots els treballs que comportin obertures de carrers s'han de consensuar amb el 

personal de manteniment  i els serveis tècnics municipals, així com mantenir informats 

als usuaris. 

Els treballs per canvis de comptadors es consensuaran amb els usuaris. 

 

 

9.- CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES 

De conformitat amb l'article 232 de la Llei 9l2017 de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic i l'article 12 del Decret 179l1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 

Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals les obres que es volen portar a 

terme queda classificada en el punt A, atès que no esta inclòs en caps dels supòsits 

especificats en les esmentades lleis: 

 
A. Obres  de  primer  establiment,  reforma,  restauració,  rehabilitació  

o  gran reparació. 
(Són obres de primer establiment les que donen lloc a la creació d’un bé immoble. 
Són obres de reforma el conjunt d’obres d’ampliació, millora, modernització, adaptació, 
adequació o reforç d’un bé  immoble  ja  existent. 
Són  obres  de  restauració  les  que  tenen  per  objecte  reparar  una construcció  
conservant-ne l’estètica, respectant-ne el valor històric i mantenint-ne la funcionalitat. 
Són obres de reparació les necessàries per esmenar un menyscabament produït en un 
bé immoble per causes fortuïtes o accidentals. Quan afectin fonamentalment l’estructura 
resistent tenen la qualificació de gran reparació i, en cas contrari, de reparació simple.) 

 

10.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

Les obres projectades únicament requereixen de l'excavació de rases de poca fondària, 

per tant, no caldrà realitzar ni geologia ni geotècnia en l'obra. 

 



9 

 
 
 
 

Projecte per actuacions de millora de la xarxa d’abastament 
AJUNTAMENT SANT FELIU DE CODINES 

 
 

 

11.- JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT I DISPOSICIÓ DEL CONJUNT 
DE LES OBRES 

A l'Annex 1 es desenvolupa la solució adoptada i el dimensionament del conjunt. 

 

12.- PROGRAMA D'OBRA. TERMINIS D'EXECUCIÓ 
 

El programa d'obra s'especifica en a l' Annex número 3 d'aquesta memòria. 

Es proposa com a termini d'execució per a la totalitat de les obres, 5 mesos a partir de 

l'aixecament de l'Acta de Replanteig, sempre que els materials que intervinguin en l'obra 

tinguin un termini d'entrega inferior a 1 mes. 

Un cop acabades les obres es realitzarà l'Acta de Recepció, a partir de la qual, s’obrirà 

un període de garantia d'1 (un any), llevat que la Llei en prevegi un altre. 

 
 

13.- RESUM DEL PRESSUPOST 
 

Pressupost d'Execució Material 

El Pressupost d'Execució Material puja a la quantitat de: 211.514,60 € (DOS-CENTS 

ONZE-MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

Pressupost d'Execució per Contracte 

El Pressupost d'Execució per Contracta puja a la quantitat de: 304.559,88 € (TRES-

CENTS QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT 

CÈNTIMS). 

 

 
 

14.- ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

De conformitat amb la Disposició Addicional 4a de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

d'Ordenació de l'Edificació les titulacions académiques i professionals habilitants per 

exercir la funció de coordinador de seguretat i salut en obres d'edificació, durant 

l'elaboració del projecte i l'execució de l'obra, seran les d'arquitecte, arquitecte tècnic, 

enginyer o enginyer tècnic, d'acord amb les seves competències i especialitats. 

Atès el que preveu l'article 4 del Reial Decret 1627l1997, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, 
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l'Annex 2 de la memòria incorpora l'Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que les obres 

previstes no estan incloses en algun des supòsits següents: 

RD 1627l1997 PROJECTE 
Pressupost d'execució per contracta 
superior a 450.759,08 € 

Inferior a aquest import 

Duració estimada de les obres superior a 
30 dies laborables, requerint en algun 
moment més de 20 treballadors 
simultàniament. 

Duració estimada de les obres superior 
a 30 dies laborables. En cap moment hi 
haurà més de 20 treballadors 
simultàniament a l’obra. 

Volum de la mà d’obra estimada superior a 
500 

Volum de la ma d'obra estimada de 
inferior a aquestes jornades. 

Obres  de  túnels,  galeries,  conduccions 
subterrànies i preses. 

No es realitzen obres de túnels, 
galeries, conduccions subterrànies i 
preses. 

 

 

15.- LLEI 3/2007, DE 4 DE JULIOL, DE L'OBRA PÚBLICA 

De conformitat amb l'article 2 de la llei 3l2007, de 4 de juliol, de l'obra pública, és obra 

pública i esta subjecte a la citada llei: 

És obra pública, als efectes d'aquesta llei, el resultat d'un conjunt de treballs d'enginyeria 

civil destinat a complir una funció econòmica o tècnica, el qual té per objecte un bé 

immoble, tant si es tracta d'obres de nova planta com de transformació, de restauració o 

de reforma. En aquests darrers casos, és obra pública si el conjunt de treballs té un 

caràcter d'intervenció total o parcial que produeixi una variació essencial. 

 

 

16.- NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT 
 

La redacció del present projecte s'ha fet tenint en compte i complint les normatives i lleis 

d'accessibilitat a continuació esmentades: 

- 13l2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
- DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi 

d'accessibilitat de Catalunya. 
- Reial Decret 505l2007, de 20 d'abril pel que s’aproven les condicions 

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat 
per l’accés i utilitzacions dels espais públics urbanitzats i edificacions 

L'obra a executar és obra subterrània que no actua ni afecta elements d'accessibilitat 

urbana d'acord amb la llei 13l2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, el Decret 135l95 

Codi d'accessibilitat i el DB SUA 9 sobre accessibilitat, del CTE a l’àmbit d'actuació de 

les obres i l'Ordre VIV VIVl561l2010, d'1 de febrer. 
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17.- LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC I CLASSIFICACIÓ CPV 
 

La contractació administrativa de les obres es realitzarà d'acord amb Llei 9l2017, de 8 

de novembre, de contractes del sector públic. 

De conformitat amb el Reglament (CE) 213l2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 

2007 (DOUE de 15 de marc de 2008), el codi CPV del contracte es: 

- CPV 45332200  "Trabajos de tendido de cañerías de agua "  
- CPV 44162500  “Canalización de agua potable” 
- CPV 45232150  “Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua” 
- CPV 48600000  “Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento” 
- CPV 38421100  “Contadores de agua 

 

17.1.- Solvència econòmica, financera i tècnica o professional 

D'acord amb l'article 77.1 a) de la Llei 9l2017 de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic (LCSP), per contractar obres de pressupost inferior a 500.000 euros no és 

requisit indispensable exigir la classificació. 

En aquests casos, l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 

seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació 

corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de 

solvència que exigeixen l'anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i 

que es detallin als plecs del contracte. 

17.2.- Supervisió del projecte 

L’article 235 de la Llei 9/2017 preveu que abans de l'aprovació del projecte, quan el 

pressupost base de licitació del contracte d'obres sigui igual o superior a 500.000 euros, 

IVA exclòs, els òrgans de contractació han de sol·licitar un informe de les corresponents 

oficines o unitats de supervisió dels projectes encarregades de verificar que s'han tingut 

en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari i la normativa 

tècnica que siguin aplicables per a cada tipus de projecte. 

En els projectes de pressupost base de licitació inferior a l'assenyalat, l'informe té 

caràcter facultatiu, llevat que es tracti d'obres que afectin l'estabilitat, la seguretat o 

l'estanquitat de l'obra, cas en que l'informe de supervisió és igualment preceptiu. 

En el present projecte NO CALDRÀ la supervisió del present projecte ja que les obres 

previstes NO afecten l'estabilitat, la seguretat o d'estanquitat de l'obra. 
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18.- AFECTACIONS 

Durant l'execució de les obres s'hauran de realitzar talls puntuals totals o parcials 

d’alguns carrers, modificant i senyalitzant l'accés a peu dels usuaris i vehicles 

d’emergències per tal d'assegurar la seguretat de les persones. 

Així mateix, per allotjar els comptadors d’abonat i els sectorials, caldrà avisar als 

propietaris de les habitatges afectats dels talls d’aigua i les obres a realitzar. 

 

 

19.- CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat és inferior a l'1,5% del Pressupost d'Execució Material, pel que 

anirà íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari. 

 
 
 

20.- CONSIDERACIONS FINALS 

20.1.- Compliment de la normativa vigent 

En la redacció del projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa 

vigent. 

El projecte incorpora la documentació necessària pel tipus d'obra a executar i dona 

compliment, en quant a documentació necessària, a allò exigit al l'article 233 de la Llei 

9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic i als articles 24 a 33 del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 
 
 

20.2.- Revisió de preus 

No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules 

Administratives no ho indica explícitament. 

 

20.3.- Justificació dels preus adoptats, costos directes i indirectes 

Per a l'elaboració dels preus continguts al projecte s'ha utilitzat com a base el banc de 

preus de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, adaptant-los a les 
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peculiaritats de l'obra i de l'entorn i ajustant-los als preus de mercat. 

En aquest sentit es considera que el pressupost del projecte és adequat als preus del 

mercat. 

A l'annex corresponent del projecte, es justifiquen els preus de les unitats d'obra. 

Al pressupost base de licitació s'han desglossat els costos directes i indirectes i altres 

despeses eventuals i el costos salarials estimats a partir del conveni laboral. 

D'acord amb 100.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

(LCSP) el pressupost base de licitació desglossa els costos directes i indirectes i altres 

despeses eventuals calculades per a la seva determinació. El càlcul dels costos directes 

i indirectes s'ha establert de conformitat amb l'article 130 del Reial decret 1098/2001, de 

12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques(RGLCAP) . 

 

20.4.- PAGAMENTS  

El contractista tindrà dret a l’abonament de la prestació realitzada en els termes 

establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

quina es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE i en el contracte i d’acord amb el preu 

convingut. 

 El pagament del preu es podrà fer de forma total o parcialment mitjançant certificacions 

mensuals d’obra executada. 

Als efectes del pagament, l’Administració expedirà, mensualment, en els deu primers 

dies següents al mes que correspongui, certificacions que comprenguin l’obra executada 

durant aquest període de temps. 

 

21.- RESIDUS 

A l'Annex 4, s'especifica el volum de residus generats per l'obra i l'abocador on es 

transportaran, en compliment del Reial Decret 105l2008, de 1 de febrer, que regula la 

producció i gestió de residus de la construcció i de la demolició. 
 
 

22.- CONCLUSIÓ 

El Tècnic que subscriu considera que amb la descripció precedent i els documents que 
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formen el projecte queden suficientment descrits els criteris i condicions seguides per 

desenvolupar el present projecte i per poder realitzar l'expedient administratiu, 

contractació i efectiva instal·lació projectada. Tant mateix es queda a disposició 

d'aquesta Administració per qualsevol aclariment que creguin convenient. 

 

Berga, Març de 2025 
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ANNEX 1: DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SOLUCIÓ ADOPTADA 
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1.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’actuació que es vol dur a terme afectarà a diferents zones de la xarxa d’abastament de 

Sant Feliu de Codines , havent-se identificat de la següent forma: 

 

IDENTIFICACIÓ  ACTUACIÓ 

SECTORITZACIÓ; 

- CREACIÓ DE 2 NOVES ZONES D’ABASTAMENT 

TELECONTROL; 

- RENOVACIÓ DE 5 ESTACIONS REMOTES 

- INSTAL·LACIÓ DE DATALOGGER EN NOU SECTOR  

LOCALITZACIÓ REMOTA DE FUITES 

TELE LECTURA 

- INSTAL·LACIÓ CONCENTRADORS 

- SUBSTITUCIÓ COMPTADORS 

 
 

2.- ESTAT ACTUAL 

El municipi de Sant Feliu de Codines, s’abasteix únicament de captacions pròpies, 

mitjançant l’aigua procedent de 4 pous i una mina d’aflorament superficial 

La xarxa d’abastament del municipi de Sant Feliu de Codines es divideix en dues zones 

principals, marcades per la necessitat de cloració de les diferents captacions del 

municipi: 

●  La zona “Flequer-Sabrugues”: amb aigua de la captació superficial Molí de 

Llobateres i dels pous Flequer, Fitó 1 i Fitó 3 (el pou nou), es recepciona i tracta 

l’aigua al dipòsit Flequer (capçalera). Aquesta zona disposa d’uns altres 

dipòsits, els Sabrugues  que son de distribució, i de la seva xarxa corresponent. 

Des dels dipòsits Sabrugues s’abasta al dipòsit Serrat Ametllers, que és dipòsit 

de capçalera de un altra zona. 

● La zona Serrat dels Ametllers: rep l’aigua del pou Bògit i del dipòsit 

Sabrugues (de la zona anterior), que s’emmagatzema al dipòsit Serrat dels 

Ametllers (capçalera) per posteriorment distribuir a la xarxa corresponent. 

A continuació es mostra l’esquema vertical de funcionament hidràulic de la xarxa 

d’abastament d’aigua potable del municipi: 
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3.- SECTORITZACIÓ 

Actualment el municipi de Sant Feliu de Codines disposa de 10 punts de sectorització, 

tal i com es mostra a la següent imatge: 
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3.1.- ACTUACIÓ EN LA SECTORITZACIÓ 

En el present projecte es proposa la 

creació de 2 nous sectors: 

 

 

● La zona 1 correspon al ramal El Perer. 

 

● La zona 2 correspon al Camí del Molí. 

 

 

 

 

Aquests dos ramals queden actualment fora de la xarxa urbana. La proposta planteja 

desagregar aquestes zones que són rurals del sector pròpiament urbà (bàsicament 

granges i algun comptador disseminat). 

 

3.2.- ABAST EN L’ACTUACIÓ DE LA SECTORITZACIÓ 

L’actuació contempla dos tipus d’arqueta: 

- Sector El Perer: En l’actualitat hi ha una arqueta 

amb by-pass i aixetes de bola (veure foto), es 

proposa enderrocar l’aqueta actual i construir una 

nova arqueta amb bloc de formigó armat i 

bastiment rectangular i tapa llisa d'acer inoxidable 

de 1500x800 mm recolzada i tancada amb 

cadenat, per a pericó de serveis, col·locat amb 

morter 

Al seu interior s’incorporarà, en canonada de 

Polietilè PE-100 PN-16 DN63 i elements de fosa 

DN-50, el següent material:  
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- 2 vàlvules de comporta 
- 1 filtre 
- 1 carret de desmuntatge 
- 1 comptador amb emissor d'impulsos, de turbina axial, tipus woltmann model 

MeiStream Plus o equivalent en qualitats i prestacions, 
- 1 conjunt de ventosa  automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 

bar de pressió de prova, de fosa, preu alt amb aixeta de tall de bola d'acer 
inoxidable de PN 25 o superior 

- 1 by-pass amb valvula de comporta 
- 1 datalogger connectat al comptador per enviar la lectura del comptador al 

sistema de Telecontrol, model NEMOS N200+ o equivalent,  
- 1 Presa en càrrega per sortida a l’habitatge El Perer. 

Tota aquesta figura es deixarà a punt de connectar a la xarxa, essent la concessionària 

del servei la encarregada del tall del tub i la inserció a la canonada de la figura muntada, 

també es deixà espai per instal·lar una presa en càrrega per un transductor de pressió. 

En aquesta arqueta s’instal·larà una sortida en càrrega amb aixeta de tal, per donar 

subministrament a l’habitatge del Perer 

 

- Sector Camí del Molí: 

-  Construcció d’una arqueta amb bloc de formigó armat i tapa de fosa D-400 

Aquesta arqueta es construirà al Camí del Molí a 6 m de la cantonada amb el C/ Mossèn 

Baldelló, realitzant el tall previ de l’aglomerat asfàltic per delimitar la zona a excavar, i al 

seu interior s’incorporarà, en canonada de Polietilè PE-100 PN-16 DN63 i elements de 

fosa DN-50, el següent material:  
- 2 vàlvules de comporta 
- 1 filtre 
- 1 carret de desmuntatge 
- 1 comptador amb emissor d'impulsos, de turbina axial, tipus woltmann model 

MeiStream Plus o equivalent en qualitats i prestacions, 
- 1 conjunt de ventosa  automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 

bar de pressió de prova, de fosa, preu alt amb aixeta de tall de bola d'acer 
inoxidable de PN 25 o superior 

- 1 by-pass amb valvula de comporta 
- 1 datalogger connectat al comptador per enviar la lectura del comptador al 

sistema de Telecontrol, model NEMOS N200+ o equivalent,  

Tota aquesta figura es deixarà a punt de connectar a la xarxa, essent la concessionària 

del servei la encarregada del tall del tub i la inserció a la canonada de la figura muntada. 
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3.3.- TREBALLS CORRESPONENT A LA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI 

En aquesta sectorització li correspondrà a la concessionària realitzar el tall del 

subministrament d’aigua per deixar aïllada la canonada a connectar i la connexió de la 

figura muntada per l’adjudicatària. 

S’ha considerat en aquest apartat com a treballs de la concessionària la gestió, 

Programació i alta de les noves remotes, amb els paràmetres subminsitrats pels equips, 

en el Hub operatiu del BioData. Al Hub operatiu del BioData es disposa, s’analitza i 

s’interpreten totes les dades relatives al servei d’aigües municipal, es podrà telecontrolar 

a distància les instal·lacions que intervenen en el servei d’aigües, verificar incidències i 

avaries i informar en temps real a la ciutadania. 

La configuració del sistema permetrà que estigui sempre a disposició de l’Administració, 

de manera que els tècnics o càrrecs del consistori tindran sempre que vulguin al seu 

abast tota la informació, en temps real i en històric, relativa al servei d’aigües municipal. 

Un altre de les tasques reservades a la concessionària del servei es la programació del 

datalogger i la integració en l’escada i base de dades pel control remot. 

 

4.- TELECONTROL 

Per poder realitzar una supervisió i control de la xarxa de distribució d'aigua, es 

requereix d'un sistema recollida i adquisició de dades de camp i que aquest sistema que 

recull les dades les pugui comunicar a un centre on, una vegada analitzades, es tinguin 

possibles incidències a temps real, es prenguin decisions de les actuacions a realitzar i 

es sigui coneixedor de l’estat real de la xarxa de distribució d’aigua potable. 

La informació rebuda es representada en un sistema SCADA que es l’encarregat de 

comunicar amb un o més sistemes de control o dispositius de camp intercanviant 

paràmetres, punts dʻajust, i/o alarmes amb sistemes de control, PLC's i dispositius de 

camp. 

Sant Feliu de Codines disposa d'un sistema de telecontrol molt obsolet; la seva 

instal·lació correspon als primers telecontrols que es van instal·lar. Està format per 6 

estacions que es comuniquen via ràdio entre elles (3 en dipòsits, 3 en pous), més 5 

dataloggers amb instal·lació molt més recent (del 2019), on es registra la informació de 

funcionament (nivell, pressió, cabal, clor, estats bombes, estats vàlvules, boies...). 

Les dades generades s’enregistren cada 4 minuts, i s’envien a un ordinador ubicat en 

l’edifici de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Es tracta d’estacions de comunicació 
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via radio no securitzades que resulten molt vulnerables a possibles atacs informàtics. 

El sistema de telecontrol actual té moltes limitacions, que dificulten les possibilitats de 

millora de la xarxa d’abastament i de la gestió de les infraestructures associades: 

● Dels equips existents instal·lats, no es localitzen recanvis en el mercat; han 

quedat molt obsolets i no es fabriquen recanvis ni components compatibles. 

Qualsevol avaria s’ha de resoldre amb components de segona mà, la única 

disponible. 

● No és ampliable; no es poden acoblar més senyals per monitoritzar d’altres 

paràmetres, donat que no hi ha components al mercat compatibles que permetin 

l’ampliació. 

● Comunicació via radio; si cau el sistema de comunicació no avisa ni alerta de 

la caiguda, el sistema ha de seguir funcionant localment, amb les ordres 

configurades, aquesta manca d’avís fa que es perdin dades, i quedi el sistema en 

precari sense coneixement. 

● No disposa de la possibilitat de simultaneïtat d’accés de diferents usuaris, 

només es pot connectar un únic usuari al mateix temps. 

● És un sistema amb codi tancat que només el pot manipular una única 

empresa, tant per reparar-lo, com per desbloquejar-lo, com per modificar-lo. 

 

4.1.- ACTUACIÓ EN EL TELECONTROL 

En el present projecte es planteja la renovació de 5 de les 6 estacions remotes 

operatives (Dipòsit i pou Flaquer, Dipòsit Serrat dels Ametllers, Dipòsit Sabrugues, Pou 

Llobateres i Pou Bògit), per tal de modernitzar les característiques físiques dels 

dispositius i el seu canal de comunicació, obrint així noves possibilitats de programació i 

control. 

La sisena estació que no es proposa renovar, és perquè al juliol 2023 l’Ajuntament va 

haver d’avançar la renovació de l’estació del pou Fitó3 per tal de disposar de més 

informació de l’estat de la captació d’on s'extreu el 70% de l’aigua del municipi. 

També caldrà incorporar en el sistema SCADA els nous datalogger dels sectors que es 

creen en aquest projecte indicats en l’apartat SECTORITZACIÓ, la incorporació de les 

dades d’aquests sectors d’abastament, es monitoritzaran i controlaran en el l’SCADA. 
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4.2.- ABAST EN L’ACTUACIÓ DEL TELECONTROL 

El Gestor del servei de l’aigua de Sant Feliu de Codines te uns sistema estandarditzat 

de remotes format per PLC,s (sigles en anglès que correspon a un Controlador Lògic 

Programable) de la marca Allen Bradley, model CompactLogix 5370, aquest sistema de 

PLC no es exclusiu d’una marca, però per facilitar el manteniment i reparacions 

posteriors, es recomanable mantenir-ho, amb tot, existeixen al mercat altres equips amb 

característiques equivalents, en cas de canvi de model, caldrà aportar totes les fonts de 

programació, cables de comunicació PC – PLC, i les dades que el gestor del servei 

necessiti per poder programar l’equip. 

Així mateix, amb la finalitat de mantenir la homogeneïtat amb la resta de remotes 

instal·lades pel gestor del servei, aquest te una remota bàsica tipus, la qual s’ha adaptar 

a cada emplaçament en funció de les senyals a tractar, l’adjudicatari del projecte haurà 

de desenvolupar i implementar les senyals de cada remota en l’esquema tipus que el 

gestor del servei facilitarà en el moment de l’adjudicació. 

La remota bàsica per totes les remotes a instal·lar consta del següent material: 
- 1 ARMARI POLIESTER 850X650X300 amb porta + PLACA 
- 1 DIFERENCIAL 2P 40A 300mA 
- 4 MAGNETOTERMIC 10A F+N 
- 1 PROTECTOR DE SOBRETENSIONS 230VAC 
- 1 SAI SOCOMEC NETYS 1000VA MECANITZAT A PANEL o equivalent en 

característiques i prestacions 
- 1 ENDOLL SHUCKO 16A. 
- 1 RELE 230VAC + BASE 1CC 
- 8 RELE 24VDC + BASE 1CC 
- 2 RELE 230VDC + BASE 4CC 
- 1 FONT D'ALIMENTACIÓ 24Vdc 2,5A. 
-  1 ROUTER MULTIPROTOCOL MODEL MTX-ROUTER-EOS 4G WIFI GPS o 

equivalent en característiques i prestacions 
-  PLC la marca Allen Bradley, model CompactLogix 5370, o equivalent amb la 
següent configuració bàsica: 

 1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B 

 1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C 

 1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides ANALOGIQUES 1734-OE4C 

 2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8 

 1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1  

 4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB 

- L'armari incorporarà selector per canvi a modus local. 
 

A partir d’aquest material bàsic cada remota s’haurà d’adaptar a les necessitats 
específiques, les senyals a recollir a cada remota son: 
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Pou Bogit Descripció ED SD EA SA 

  Fallo Electrico 1       

  Selector SAI-0-Directe 1       

  Estat Bomba Pou 1       

  Termic Bomba Pou 1       

  Selector Bomba Pou 1       

  comptador Pou (emissor d'impulsos) 1       

  Nivell Pou     1   

  Pressio Pou     1   

  
Cabal Pou (previsió 
electromagnetic)     1   

  Frequencia Variador      1   

  Marxa Pou   1     

  Regulacio Pou       1 

      
Dip Serrat dels 
Ametllers Descripció ED SD EA SA 

  Fallo Eléctrico 1       

  Selector SAI-0-Directe 1       

  Boia Max Dip1 1       

  Boia Min Dip1 1       

  Boia Max Dip2 1       

  Boia Min Dip2 1       

  Comptador entrada Diposit 1 1       

  Comptador entrada Diposit 2 1       

  Comptador sortida Diposit 1       

  Nivell Diposit 1     1   

  Nivell Diposit 2     1   

  Taxa Clor     1   

      
Dipòsit 
Sabrugues 
(solar) Descripció ED SD EA SA 

  Boia Max Dip1 1       

  Boia Min Dip1 1       

  Boia Max Dip2 1       

  Boia Min Dip2 1       

  Comptador entrada Diposit 1  1       

  Comptador entrada Diposit 2 1       

  Comptador sortida Diposit SG 1       

  Comptador sortida Diposit SP 1       

  Nivell Diposit 1     1   

  Nivell Diposit 2     1   
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Dipòsit i Pous 
Flaquer Descripció ED SD EA SA 

  Fallo Eléctrico 1       

  Selector SAI-0-Directe 1       

  Boia Max Dip1 1       

  Boia Min Dip1 1       

  Estat Bomba Pou Flaquer 3 1       

  Termic Bomba Pou Flaquer 3 1       

  Selector Bomba Pou Flaquer 3 1       

  Estat Bomba Pou Flaquer 2 1       

  Termic Bomba Pou Flaquer 2 1       

  Selector Bomba Pou Flaquer 2 1       

  Comptador entrada de Fito 1 1       

  
Comptador entrada de Moli 
LLobateres 1       

  Comptador Sortida Pou Flaquer 3 1       

  Comptador Sortida Pou Flaquer 2 1       

  Comptador sortida a Sabrugues 1       

  Comptador sortida Linea Mas 1       

  Nivell Diposit 1     1   

  Nivell Pou Flaquer 3     1   

  Nivell Pou Flaquer 2     1   

  Taxa clor     1   

  Pressio Sortida Linea Mas     1   

  Frequencia variador Flaquer 3     1   

  Frequencia variador Flaquer 2     1   

  Marxa Flaquer 3   1     

  Regulacio Flaquer 3       1 

  Marxa Flaquer 2   1     

  Regulacio Flaquer 2       1 
Pou Molí 
llobateres Descripció ED SD EA SA 

  Fallo Electrico 1       

  Selector SAI-0-Directe 1       

  Estat Bomba 1 1       

  Termic Bomba 1 1       

  Selector Bomba 1 1       

  Estat Bomba 2 1       

  Termic Bomba 2 1       
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  Selector Bomba 2 1       

  
comptador Bomba 1 (emisor 
d'impulsos) 1       

  
comptador Bomba 1 (emisor 
d'impulsos) 1       

  Nivell     1   

  Pressio sortida     1   

  Frequencia Variador Bomba 1     1   

  Marxa Bomba 1   1     

  Regulacio Bomba 1       1 

  Marxa Bomba 2   1     

 
Caldrà adaptar l’esquema bàsic a cada remota. 
A part de instal·lar l’armari caldrà substituir i cablejar el nivell del dipòsit o pou, així com 
els transductors de pressió. 
L’alimentació de les noves remotes s’agafarà del quadre elèctric existent, mitjançant 
cable lliure d’halògens i amb protecció tèrmica i diferencial al quadre. 
 

4.3.- Actuacions específiques 

Als dipòsits Serrat dels Ametllers, no es disposa de subministrament elèctric, ni 
caseta de control. 
S’ha previst instal·lar a l’exterior del dipòsit més petit, instal·lar a la coberta del dipòsit de 
dues plaques solars 460 W connectades a una bateria que doni subministrament 
mitjançant un ondulador de 800 W a 230 V als equips de control d’aquest dipòsit. 
Els armaris es posaran a peu del dipòsit en una estructura metàl·lica clavada al terra, de 
forma que no s’hagi de foradar el dipòsit. 
Caldrà aprofitar les canalitzacions entre dipòsits per portar els nivells d’un dipòsit a 
l’altre. 
Al pou Molí de Llobateres, es desconeix si la cobertura per al mòdem de comunicació 
serà suficient amb la quina hi ha a la caseta del pou, s’ha previst la instal·lació d’aquest 
mòdem a on hi ha el quadre de comptadors que si que te cobertura suficient, però abans 
de fer aquesta instal·lació cal garantir que a la caseta del pou no es pot comunicar, o la 
comunicació es molt deficient amb moltes interrupcions. 
 A la resta de remotes hi ha cobertura suficient, però podria ocórrer que a l’instal·lar el 
mòdem a l’interior de l’armari i amb els guixos de paret, la cobertura disminueix i faci 
necessari instal·lar l’antena del mòdem a l’exterior, una vegada en marxa serà la 
concessionària del servei qui validarà la connectivitat, i sol·licitar el canvi d’antena si es 
necessàri. 
 

4.4.- TREBALLS CORRESPONENT A LA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI 

En aquesta actuació li correspondrà a la concessionària del servei realitzar la 

programació del PLC, la base de dades, la supervisió dels esquemes finals i la posada 
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en marxa de la remota. 

Durant la posada en marxa, coordinarà amb l’adjudicatari el trasllat de les dades 

existents en la comunicació de farell i quadres de control a la nova remota. 

 

5.- DETECCIÓ DE FUITES 

Quantes més mesures i mitjans es dediquin per al control, investigació i determinacions 

que facin baixar els percentatges de pèrdues d’aigua, millor es per als interessos del 

municipi, això es tradueix en intervencions més ràpides i te una incidència i millora 

sanitària al tenir menys risc de contaminació, reducció de l’impacte ecològic, podent 

evitar la degradació del sòl, enfonsaments, sots, etc., i al no malbaratar l’aigua un recurs 

escàs i essencial, de seguretat al tenir intervencions més ràpides que evitin trencaments 

que ocasionin accidents a les persones, o danys als béns, i al poder situar les fuites en 

un tram el més concret possible, s’aconsegueix reduir el temps entre l’inici de la fuita i la 

conseqüent reparació. 

El lloc on acostuma a produir-se l’índex més elevat de pèrdues es a la xarxa de 

distribució, pèrdues per diferents factors, uns intempestius i altres per treballs: 
● Proves i buidat d'instal·lacions. 
● Neteja de carrers, no mesurables per comptadors. 
● Fuites permanents no detectades. 
● Fuites accidentals, per avaries provocades o per maniobres voluntàries de la 
xarxa. 

Els diferents mètodes emprats per la recerca de fuites són: 
● Inspecció programada de la xarxa mitjançant registradors cronològics de soroll. 
● Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes de correlació acústica. 
● Vigilància i control acústic de la xarxa mitjançant geòfons acústics. 
● Inspeccions mitjançant gasos traçadors. 

 
A partir de la anàlisis de les dades registrades per cada sensor, i les eines de pre-
localització de fuites, es passa a la següent fase que és la de la localització física de la 
fuita i la seva reparació. 
 
La localització física de la fuita es realitza mitjançant tècniques específiques de la 
localització de la fuita com pot ser la auscultació directa de la xarxa o la correlació 
automàtica. 
 

5.1.- ACTUACIÓ EN EL CONTROL DE FUITEES 

Per a la detecció o prelocalització de fuites es recorre a uns detectors que es col·loquen 
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a la canonada, que la base del seu funcionament és registrar sorolls. 

Els captadors són compactes, de petites dimensions, amb un sensor acceleròmetre 

integrat d'altes prestacions, material acer inoxidable i ABS d'alta resistència amb antena 

fixa o extensible, amb una sistema de comunicacions externes que consta de remota 

bidireccional, 3G, GPRS, NB-IoT. Enviament de dades, alarmes i sons registrats. 

Els captadors es col·loquen estratègicament en punts a la xarxa, distants entre ells un 

màxim de metres, aquesta distància ens ve donada pel material de les canonades i la 

configuració mateixa de la xarxa. 

 

5.2.- ABAST EN L’ACTUACIÓ DEL CONTROL DE FUITES 

La xarxa de Sant Feliu de Codines té una extensió total d’uns 60 Km. dels quals, es vol 

introduir dins dels sistema de control permanent 50 Km., que són totes les canonades 

que configuren la xarxa de distribució en baixa de Sant Feliu de Codines i alguna de les 

seves canonades de transport. 

L’actuació prevista es dividir la xarxa en 3 sectors, Sabruges Gran, Sabruges Petit, 

Serrat dels Ametllers amb el Perer. 

Amb aquesta sectorització i tenint en compte els diferents materials existents a la xarxa 

es proposa fer una primera instal·lació dels sensors en un dels sectors i realitzar 2 

canvis d’ubicació dels elements i mantenir en cadascun dels sectors de treball un 

mínim d’una setmana els pre-localitzadors instal·lats. 

Per l’extensió de la xarxa de Sant Feliu de Codines, la seva configuració de materials i la 

sectorització proposada, es calcula que el número d'unitats més idònia per mantenir la 

xarxa d'aigua potable sota el sistema de control permanent és de 105 unitats de pre-

localitzadors. 

 

5.3.- DISTRIBUCIÓ DE TREBALLS 

L’adjudicatari de l’actuació serà l’encarregat d’instal·lar els prelocalitzadors en els llocs 

on el concessionari del servei indiqui, així com realitzar els 2 canvis d’ubicació previstos 

en el projecte. 

Serà responsabilitat del concessionari del servei, el determinar els punts d’ubicació dels 

prelocalitzadors, inicial i en els canvis posteriors. 

Així mateix serà tasca del concessionari del servei la gestió la programació i alta de les 
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dades dels nous equips detectors en els seus sistemes de gestió. 

 

6.- TELE LECTURA 

L’Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la que es regula el control metrològic de l’estat 

de determinats instruments de mesura, estableix a l’apartat 1 de la disposició transitòria 

primera que “Aquellos instrumentos de medida en los que en su anexo se defina un 

periodo de vida útil, y que estando en servicio a la entrada en vigor de esta orden hayan 

superado dicho periodo o lo vayan a superar en los cinco años siguientes, deberán 

sustituirse en un plazo máximo de cinco años a contar desde la entrada en vigor de esta 

orden”, l’apartat 4 d’aquesta ordre estableix una vida útil dels comptadors d’aigua de 12 

anys. 

Les lectures dels comptadors es realitzen de forma presencial a cada habitatge, és una 

tasca que gracies a les noves tecnologies poden alliberar al personal de manteniment i 

poder dedicar el temps a altres tasques municipals.  

Es planteja en aquest projecte el canvi dels comptadors de propietat municipal i el canvi 

dels comptadors que la concessionària consideri que han arribat a la vida útil exigida per 

la llei, per comptadors amb sistema de tele lectura 

 

6.1.- ACTUACIÓ EN LA TELE LECTURA 

La solució adoptada en el present projecte per la tele lectura, es un model estàndard i 

obert, es coneix amb el nom de LoRa, una solució desenvolupada per aplicacions IoT 

que pretén evolucionar i millorar la manera en què es dona resposta a les necessitats 

del mercat: 
● Estàndard que pertany a la associació LoRa Alliance. 
● Utilitza la tecnologia de modulació LoRa de Semtech. 
● Xarxa de llarg abast amb alta tolerància a interferències, alta sensibilitat per 

rebre dades, llarg abast i gestió de l'enllaç mitjançant l'algorisme Adaptative Data 
Rate, operant a la banda d'ús lliure de 868 MHz per Europa. 

● Té un baix consum amb autonomies de fins a 12 anys, depenent de les 
condicions d'ús. 

A continuació, es descriu l'estructura de la solució proposada per a la lectura/recepció, 

l’emmagatzematge i la transmissió de la informació, simplificant els elements necessaris 

per, d’aquesta manera, minimitzar el cost operatiu: 

Mòduls: Sense cablatge capten els polsos del comptador de manera inductiva. Aquests 

comptabilitzen i emmagatzemen els polsos de manera horària i envien tota la informació 



 
 
 

Projecte per actuacions de millora de la xarxa d’abastament 
AJUNTAMENT SANT FELIU DE CODINES 

 

14 
 

mitjançant radiofreqüència (868 MHz) fins als Gateways utilitzant la tecnologia 

LoRaWAN. 

Gateways (Xarxa Comunicacions) : Reben tota la informació emesa pels comptadors 

que tenen al seu abast i aquests envien tota la informació rebuda dels comptadors per 

dades mòbils (GPRS/3G/4G) a les bases de dades (cloud). 

Network Server: Gestor de la xarxa LoRaWAN que envia la informació a Digital 

Metering, des d'on es realitza la gestió centralitzada. 

Amb aquesta solució basada en LoRa i LoRaWAN, s'aconsegueix una millora 

significativa en la lectura, recepció, emmagatzematge i transmissió de la informació, 

reduint els costos operatius i augmentant l'eficiència del procés. 

L’esquema bàsic previst te la següent topologia: 

 

 

Esquema de telelectura 

La solució adoptada es pot resumir en: 

●  LoRa és una solució de tele lectura de xarxa fixa, no walk-by o híbrides, de manera 

que es minimitza l’impacte urbanístic. No requereix repetidors entre els mòduls i les 

antenes gateways que envien les dades per GSM/GPRS, en garantir un abast de 

més de 500 metres entre el comptador i el el gateway. Tampoc requereix cap acció, 

configuració, descàrrega, etc. per fer l’adquisició de les lectures. 

● Solució de telelectura oberta de llarg abast i alta disponibilitat de connexió gràcies a 

l’ús de la freqüència 868 MHz, operant en una banda d'ús lliure i complint amb els 

estàndards de la LoRa Alliance. 

● Compatible amb mòduls clip-on específics de diverses marques de comptadors 

mecànics i amb diferents calibres, amb mòduls acoblats de manera robusta als 

comptadors i sense cablatge, o amb comptadors amb funcionalitat de comunicació de 

tele lectura integrada 

●  Els mòduls de ràdio col·locats en cada comptador (únics equips amb funcionament 
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amb piles) tenen una vida útil validada de més de 12 anys. 

● Solució unidireccional/bidireccional (del comptador al concentrador) basada en 

l’enviament periòdic de lectures horàries cada 12 hores (configuració estàndard per a 

optimització de la vida útil de la bateria), la qual cosa permet disposar diàriament de 

les 24 lectures. 

● Els Gateways envien les dades per GSM/GPRS als servidors cloud per al seu 

emmagatzematge i tractament posterior. 

● Amb LoRa, s'aconsegueix una millora en la recepció de dades, reduint els costos 

operatius i augmentant l'eficiència del procés, assegurant la protecció i seguretat de 

la informació transmesa. 

 

6.2.- ABAST EN L’ACTUACIÓ DE LA TELE LECTURA 

L’Ajuntament es propietari d’un seguit de comptadors, dependències municipals, fonts, 

equipaments, aquests comptadors es canviaran i s’instal·laran comptadors de raig únic 

o volumètrics, en funció del diàmetre, tots ells equipats amb el mòdul de radio de tele 

lectura LoRaWAN, per l'adquisició de dades de consum i la transmissió sense fils a la 

xarxa LoRaWAN o com a objectiu de conducció en mode WM-Bus C1. 

Per als comptadors d’abonat, es subministrarà el mòdul de ràdio amb tecnologia 

LoRaWAN® per a la lectura remota, amb compatibilitat per enganxar-se als mesuradors 

modulars de Diehl, rang inductiu (Ha+Ti o Ti). Amb sensor inductiu integrat que el fa 

insensible al frau magnètic. 

El mòdul LoRA dels comptadors estaran en mode “OTAA (Over-The-Air Activation) i 

configurats per fer un « JointRequest » automàtic a un LNS (LoRaWAN Network 

Server), aquesta configuració ha de permetre canviar de LNS (de Servidor del 

Concessionari del servei d’aigua a servidor LoRa del municipi o al revés) de manera 

transparent. En aquests projecte es planteja que el LNS sigui de l’Ajuntament i aquest 

transmeti les dades dels comptadors al Concessionàri del Servei de forma transparent, 

sense tractar les dades, amb la configuració següent: 
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Tots aquests comptadors seran llegits per les passarel·les de comunicació model i 

preconfiguració homologat i consensuada  gestor del servidor LoRa, incloent-hi una 

targeta SIM amb configuració APN. El dispositiu haurà de comptar amb la compatibilitat 

certificada tant amb la Plataforma de Gestió de Telelectura amb el LoRa Network Server 

(LNS), garantint una integració òptima. 

 

6.3.- DISTRIBUCIÓ DE TREBALLS 

6.3..1- De Comptadors 

L’adjudicatari de l’actuació entregarà el material corresponent als comptadors municipals 

amb el mòdul de comunicació muntat i els moduls de comunicació de la resta de 

comptadors al concessionari del servei, serà aquest concessionari l’encarregat de la 

substitució dels comptadors i de: 
 Avís previ al client pel tall d'aigua en el subministrament. 
 Instal·lació dels nous comptadors 
 Certificació de canvis de comptadors mitjançant el Programari de Gestió de 

Clients del concessionari del servei de subministrament, inclou: 
o Certificar els canvis dels comptadors mitjançant la captura 

fotogràfica de la lectura en el moment de substituir el 
comptador 

 Control i documentació dels números de sèrie tant del comptador antic com 
del nou.  

 Gestió de peticions d'alta de mòduls de comunicació a través del 
Programari de Gestió de Clients:  

o Coordinar l'enviament de les peticions d'alta dels mòduls de 
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comunicació als dispositius dels operaris de l'explotació. 
  Alta i sincronització de mòduls en camp utilitzant el Programari de Gestió 

del concessionari del servei . 
 Emmagatzematge durant el període que estableix el servei per possible 

reclamacions posteriors. 
 Gestió dels comptadors retirats amb empresa gestora homologada de 

residus 
 

6.3..1- De portes de comunicació 

El concessionari del servei de l’aigua, definirà els llocs d’instal·lació de les antenes a 

partir de l’estudi de cobertura existent. 
 
Es mostra la zona de comptadors considerada per a la implantació de telelectura: 
 

 
Possible localitzacions dels Concentradors 

Una vegada definits el punts d’instal·lació, l’adjudicatari de l’obra instal·larà les gateways 

amb l’antena als punts on el concessionari del servei indiqui, amb l’alimentació elèctrica i 

la comunicació entre la gateway i l’antena. 

La configuració de la gateway i les proves de comunicació aniran a càrrec de 

l’adjudicatari de l’obra, amb el que el gestor del servidor LoRa facilitarà els paràmetres 

de configuració (adreça IP i Port) del servidor LoRa a utilitzar. 
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1.- COMPLIMENT DEL R.D, 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 

seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat í de salut a les obres de construcció, 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 

ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador 

de Seguretat i Salut durant l’execució de obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció 

Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a | 

aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda la obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències 

pel seguiment del Pla, qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 158 del Reial Decret, els contractistes i sot-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 

les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l’autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l’annex Ill del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 

treballadors. 
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1.1.- Justificació d’estudi basic de Seguretat I Salut 
El  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d’octubre  estableix  les  disposicions  mínimes  de  

seguretat i salut aplicables a les obres. 

A efectes d’aquest Real Decret, l’obra projectada requereix la redacció d’un Estudi Bàsic 

de Seguretat ja que no queda encabida dins dels supòsits contemplats en l’article 4 del 

Real Decret 1627/1997 per realitzar un Estudi de Seguretat, ja que: 
 

- El pressupost del projecte es inferior a 450.759’00 € 

- No s’ha previst treballar en algun moment alhora més de 20 treballadors de 

forma simultània 

- El volum de ma d’obra estimat es inferior a 500 dies de treball. 
 
 

2.- IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es refereix al Projecte amb les dades generals 

següents: 

 

DENOMINACIÓ DE 
L’OBRA 

PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE 
URBÀ DE L'AIGUA A SANT FELIU 
DE CODINES 

Autor del Estudi  JOSEP A. BENAVIDES PEÑA, Enginyer de grau 

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrial de Manresa 
Col·legiat 9.625 

Propietari/promotor EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES 
 
 P0820900I 

Plaça Josep Umbert Ventura, número 2 

08182 Sant Feliu de Codines 
 

3.- IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

3.1.- Tipus d’obra 
L’obra objecte d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, consisteix en millorar la 

sectorització de la xarxa, i introduir les millores encaminades a augmentar el control del 

sistema de distribució i producció de cabals i minimitzar les pèrdues d'aigua potable a la 

xarxa de distribució, augmentant l'eficiència de les actuacions realitzades per millorar-ne 

el rendiment. 
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4.- DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT I SALUT  
El contractista, abans del començament de les obres, haurà de presentar davant l'autoritat 

laboral un AVÍS PREVI en què consti: 

• 1.- Data 
• 2.- Direcció exacta d'obra 
• 3.- Promotor (Nom i direcció) 
• 4.- Tipus d'obra 
• 5.- Projectista (Nom i direcció) 
• 6- Coordinador del projecte d'obra (Nom i direcció) 
• 7- Coordinador de les obres (Nom i direcció) 
• 8.- Data prevista començament d'obres 
• 9- Durada prevista de les obres 
• 10.- Nombre màxim estimat de treballadors a l'obra 
• 11.- Nombre de contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms a l'obra. 
• 12.- Dades d'identificació de contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms ja 
seleccionats. 
 
A més del PLA DE SEGURETAT I SALUT elaborat pel contractista. 

EL CONTRACTISTA elaborarà un PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL on 

s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes a l'Estudi 

Bàsic.  

En aquest PLA de Seguretat i Salut podran ser incloses les propostes de mesures 

alternatives de prevenció que el CONTRACTISTA proposi amb la corresponent justificació 

tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previst a l'Estudi Bàsic. 

(S'hi inclourà valoració econòmica de l'alternativa no inferior a l'import total previst) 

 El PLA DE SEGURETAT I SALUT haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 

COORDINADOR en matèria de Seguretat i Salut DURANT LA EXECUCIÓ DE LES 

OBRES.  

 A cada centre de treball existirà amb fins de control i seguiment del PLA de Seguretat i 

Salut, un LLIBRE D'INCIDÈNCIES (permanentment a l'obra) 

 

 

5.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 

recollits en l’art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

novembre)" durant l'execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d'ordre i neteja 
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- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament 

o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus 

- L'adaptació en funció de l'evolució de obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o prop de l’obra. 

- Seguir les indicacions de seguretat del fabricant de grues. 

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 

amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l’origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 

dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

per tal de reduir el treball monòton | repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 

salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció cot-lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 

que hagin rebut informació suficient | adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 

específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 

es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
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mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 

riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 

alternatives més segures 

 

 

5.1.- Activitats bàsiques 

Durant l’execució dels treballs en obra es poden destacar com activitats bàsiques: 

- Desplaçament de personal 

- Transport de materials, eines i maquinaria 

- Realització d’excavacions per arquetes 

- Muntatge d’elements hidràulics 

- Muntatge d’instal·lacions elèctriques 

- Obertura d’arquetes per col·locació d’equips 

 

5.2.- Identificació dels riscos. 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 

establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s’enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 

d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 

d'altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 

postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 

veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

 

5.3.- Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (llum 

• Desplom i/o calguda de maquinària d'obra (grues...) 

• Riscos derivats del funcionament de grues 

• Generació excessiva de emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales) 

• Cops I ensopegades 
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• Calguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Contactes elèctrics directes o indirectes . 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

5.4.- Treballs previs 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic 

• Caigudes des de punts alts o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

• Cops (ensopegades) 

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat) 

 

5.5.- Moviment de terres i excavacions 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic 

• Cops i ensopegades. 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

• Caiguda de materials, rebots. 

• Volcatge de maquinària. 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

• Sobre esforços per postures incorrectes. 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 

• Caiguda de persones a diferent nivell, des de la màquina. 

• Atropellaments. 

• Enganxades per parts mòbils desprotegides. 

• Projeccions de partícules. 

• Interferències entre vehicles per mala senyalització a les maniobres. 

• Vibracions. 

• Soroll ambiental o de la maquinaria. 

• Cops amb envestides. 

 

5.6.- Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
cistelles)  

• Caigudes de persones al mateix nivell. 

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades 
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• Caiguda de materials, rebots 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobreesforços per postures incorrectes 

• Talls per l’ús d’objectes i eines manuals. 

• Cossos estranys als ulls. 

• Els derivats de treballs a ambients amb pols. 

• Cremades. 

• Radiacions per soldadura. 

 

5.7.- Estesa d’aglomerat i compactació de ferms asfàltics 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 

• Caiguda de persones a diferent nivell, des de la màquina. 

• Atropellament per maquinaria pesada. 

• Cops amb maquinaria pesada. 

• Interferències entre vehicles per mala senyalització de les maniobres. 

• Vibracions sobre les persones. 

• Soroll ambiental o de la maquinaria. 

• Els derivats del treballs realitzats a altes temperatures. 

• Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 

• Cremades. 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

•  

6.- MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 

més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 

maquinària i les eines de treball. 

D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

6.1.- Mesures de protecció col·lectiva 

Donat que l’obra es durà a terme al carrer i no es podrà tancar s’haurà de senyalitzar i 
delimitar els llocs on es treballi, així s’haurà de:  

• Organitzar i planificar els treballs per evitar interferències entre a vianants i 
circulacions 

• Senyalització de les zones de treball 
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• Preveure el sistema de circulació de vehicles I la seva senyalització en relació amb 
els vials exteriors 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

• Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

• Us d'escales de mà o camió grua 

• Es revisarà l’estat de conservació de les escales portàtils i fixes diàriament, abans 
d’iniciar el treball i mai seran de fabricació provisional 

• Els armaris d’alimentació elèctrica disposaran d’interruptors diferencials i preses de 
terra. 

• Cinta d'abalisament bicolor. 

• Cartell indicatiu de risc. 

• Tanca metàl·lica modular 

 

ORDRE I NETEJA  

• En finalitzar un treball s'hauran de recollir els utensilis, materials i residus, de tal 
forma que quedi en ordre la zona que s'ha treballat. 

• Com a líquids de neteja o desgreixat, s'empraran preferentment detergents. En els 
casos en què sigui imprescindible netejar o desgreixar amb gasolina o altres 
derivats del petroli, estarà prohibit fumar. 

• Quan es recullin vidres trencats, encenalls, objectes tallants, etc. es farà amb els 
mitjans adequats i les mans protegides. 

• Han de netejar-se al més aviat possible els tolls d'oli o greix. 

• A tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. Les zones de 
pas, hauran de mantenir-se lliures d'obstacles. 

• Neteja dels talls de fusta amb claus i residus de materials. 

• Els desaprofitaments (retallades de material, draps, vidres trencats, etc.) es 
dipositaran en recipients disposats a aquest efecte. No s’abocarà en ells líquids 
inflamables, llumins, etc... 

• Mantenir en perfecte estat d'ordre i neteja els talls, amb els materials apilats en 
zones perfectament delimitades i les superfícies lliures d'obstacles (eines, materials 
i enderrocs). 

• Ordre en l'apilament de materials. 

• Es prohibeix l'apilament de terres a menys de 2 m de la vora de l'excavació.  

 

6.2.- Mesures de protecció individual 

• Utilització de calçat de seguretat de PVC –de mitja canya- amb la plantilla contra 
objectes punxants. 

• Pantaló impermeable de goma o material plàstic sintètic. 

• Cinturó elàstic anti vibratori. 

• Armilla reflectant. 

• Faixa de protecció contra sobre esforços. 

• Guants de goma o material de plàstic sintètic. 
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• Guants de cuir. 

• Utilització de casc homologat 

• Utilització d’ulleres de seguretat per a us bàsic 

• Pantalla de seguretat protecció partícules 

• Ulleres antipols i antiimpactes 

• Arnés de seguretat 

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria 

• Utilització de guants homologats per evitar el risc de talls i punxades 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

• Per tots els treballs a la via pública serà obligatori l’ús de roba d’alta visibilitat 
 

6.3.- Mesures de protecció a tercers 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i persones en relació amb els vials 
exteriors 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

• En cas de realitzar-se talls de carril, és obligatori l’ús de roba d’alta visibilitat. 
Existirà també un o dos senyalistes-banderes, en comunicació si fos necessari per 
a donar pas alternatiu als vehicles.  

 
 

6.4.- Primers auxilis 

Es disposarà del nombre de farmacioles adequat al nombre de persones que 

intervinguin en l’obra amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 

s'hauran de traslladar els accidentats. 

És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 

adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc, per garantir el 

ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

6.5- Mesures preventives dels riscos de maquinaria i dels mitjans auxiliars 
DE LA INSTALALACIÓ ELÈCTRICA 
- Perfecte estat dels equips de protecció, magnetos i diferencials, quadres de comandament, 
mànegues i útils elèctrics per evitar corrents de defecte a la maquinària connectada. 
- Perfecte estat dels endolls i mecanismes, mantenir-los apartats de les zones humides. Els 
empalmaments en cas necessari es realitzaran d'acord amb les prescripcions de seguretat 
establertes en cada cas. 
- No accedir a locals en ambients inflamables o explosius amb conductors elèctrics. 
- No reparar la maquinaria amb tensió elèctrica. 
 
DE LA MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES I ENDERROC 
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- Avaluar les vibracions i procedir a l'apuntalament de les parts d'obra que sigui necessari per a 
mantenir la seva estabilitat. En el cas de no poder neutralitzar les vibracions s'utilitzarà un altra 
tipus de maquinària. 
- Dictar normes d'actuació als conductors per evitar atropellaments i circular per àrees 
apropiades. 
- Actuar sempre amb condicions d'estabilitat de la càrrega i del propi vehicle en el transport i en 
la càrrega i descàrrega. 
- No tocar els edificis veïns. 
- Circular amb separacions adequades per evitar despreniments. 
- Actuar adequadament en la proximitat de les instal·lacions públiques. 
- Limitar les produccions de pols a nivells acceptables. 
- Protegir o evitar les projeccions de partícules o de càrrega. 
- La permanència del personal a la maquinària per a maniobres solament en cas d'estar 
autoritzada. 
- Assegurar les càrregues adequadament. 
- Reposició del carburant amb màquina aturada. 
- Emmagatzematge del carburant en zona autoritzada. 
- Guiar adequadament el trànsit de les diferents màquines per evitar el topament. 
- Com a norma general no circular per rampes superior al 20% en terrenys humits o al 30% en 
terrenys secs. 
- S’evitarà la circulació per pendents laterals, respectant sempre les limitacions d’inclinació 
laterals indicades pel fabricant. 
 
MAQUINARIA D'ELEVACIO 
- Assegurar la càrrega en coherència amb la mateixa, per la capacitat de la grua amb la 
distància, de manera que quedi garantida la càrrega, maniobra i descàrrega. 
- Complir les prescripcions tècniques del fabricant en quant a la utilització de la grua, conservada 
perfectament i amb les revisions necessàries. 
- Complir els coeficients de seguretat de cada grua. 
- Assegurar el lloc on s’implanti el camió grua. 
- Tindran tots els limitadors a cada càrrega i funció. 
- Separació a les línies elèctriques aèries amb cables nus tant en alta tensió com a baixa tensió, 
amb distància mínima de 5 m. 
- Ajuda al gruista per a la realització de la maniobra. 
- Càrregues adequades a les bragues. 
- Assegurar el domini de visió del gruista. 
- Complir els plans de conservació i manteniment establerts per a la grua. 
- Les maniobres es realitzaran d'acord amb les normes de la bona mecànica i estabilitat. 
 
MAQUINARIA PORTATIL 
- Protegir la maquinària mitjançant protectors de manera que no perjudiquin la roba o al propi 
treballador. 
- Protegir les eines de tall. 
- Proteccions personals adequades a fi d'evitar projeccions de partícules. 
- Zonificar el radi d'acció del elements mòbils de les màquines per a que no afectin a les 
persones o a altres màquines. 
- Protegir al personal del soroll superior a l'admissible. 
- Limitar les vibracions a efectes d'evitar danys a l'entorn. 
- S’utilitzaran pantalles protectores en la soldadura 
- S’utilitzaran ulleres per les eines de tall  
- Es prendran mesures col·lectives o individuals a la fi d'evitar caigudes del personal. 
 
 

7.- FIGURES ENCARREGADES DE LA SEGURETAT DURANT 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA. 
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Haurà de desenvolupar les següents funcions: 
Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 

A) Al prendre les decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament. 

B) A estimar la durada requerida per a l’execució dels diferents treballs o fases de treball. 
 

Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, si escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix 
l’article 10 del Reial decret 1627/1997. 
 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l’últim paràgraf de l’apartat 2 de l’article 7 del 
Reial decret 1627/1997, la Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària 
la designació del coordinador. 
 
Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
 
Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 
l’obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació del 
coordinador. 
 
 
ENCARREGAT DE SEGURETAT I SALUT I/O DELEGAT DE PREVENCIÓ. 
L’encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció serà contractat pel contractista 
adjudicatari de l’obra. 
Funcions a realitzar per l’encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció: 
- L’encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció amb la seva presència contínua en 
l’obra, garantirà els nivells de prevenció plasmats en aquest Estudi de Seguretat i Salut i 
promourà l’interès i cooperació dels treballadors. 
- Seguirà les instruccions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si escau, de la 
Direcció facultativa. 
- Comunicarà al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si escau, a la Direcció facultativa, 
les situacions del risc detectat i la prevenció adequada.  
- Coneixerà en profunditat el Pla de Seguretat i Salut i ho difondrà entre els treballadors.  
- Examinarà les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions i màquines amb 
referència a la detecció de riscos professionals. 
- Controlarà la posada en obra de les normes de seguretat. 
- Dirigirà les quadrilles de seguretat. 
- Controlarà les existències i apilaments de material de seguretat. 
- Efectuarà els mesuraments d’obra executades amb referència al capítol de seguretat. 
- Revisarà l’obra diàriament emplenant el "llistat de comprovació i control" adequat a cada fase o 
fases. 
- Lliurarà als treballadors els equips de protecció individual. Controlarà i expedirà els documents 
d’autorització d’ús. 
- Redactarà els partes d’accident de l’obra. 
- Col·laborarà amb el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si escau, amb la Direcció 
facultativa, en la investigació dels accidents. 
- Actuarà com coneixedor de la seguretat en el Comitè de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
 

8. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball segur a tot el 
personal al seu càrrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos 
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propis de la seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de 
l’ús correcte de les proteccions col·lectives i del dels equips de protecció individual necessaris 
per a la seva protecció. 

9.- RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTES APLICABLES. 
Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcció 
temporal o móvil 

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)  

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)  

Prevención de riesgos laborales  

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE; 31/01/97). 

Reglamento de los Servicios de Prevención  

Modificacions: RD, 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/09/98)  

 

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE; 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

 

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball Modifica i deroga 
alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)  



 
 
 
 

ANNEX-2, ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
AJUNTAMENT SANT FELIU DE CODINES 

 
 

13 
 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 

 

Reglament Electrotècnic de baixa tensió.  Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

Berga, Febrer de 2025 
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1.- PLA D’ACTUACIÓ GENERAL 

El present annex pretén establir, a modus de proposta, el contingut al que s’haurà 
d’ajustar el Pla de Control de Qualitat de l’obra projectada. 

Independentment, serà potestatiu en tot moment per part de la futura Direcció 
Facultativa de les obrse, la modificació qualitativa i quantitativa d’aquesta relació 
d’assajos, adaptant-lo segons el seu criteri a les exigències de la situació.  

En aquest annex es defineixen els assajos que es proposa realitzar a l'obra i se'n fa 
una valoració de l'import. Si la valoració total dels assaigs no supera l'1% del 
Pressupost d'Execució Material de l'obra, el cost generat és a càrrec del contractista, 
segons la clàusula 38 del Decret 3854/70 de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Plec 
de clàusules generals per a la contractació d'obres de l'Estat. 

En cas contrari, s'incorpora l'excés sobre aquest percentatge de l'1% al Pressupost 
com a Partida Alçada a Justificar amb aquest import. 

 

2.- MATERIALS OBJECTE DEL PLA DE QUALITAT 

El contractista posarà a la disposició de la direcció facultativa les mostres, catàlegs, 
certificats, etc. dels diferents materials destinats a les instal·lacions objecte del 
projecte, a fi què aquests puguin remetre els corresponents informes als serveis 
tècnics municipals, en funció dels mateixos.  

El responsable de l’Ajuntament juntament amb el responsable de la concessió del 
servei, podrà rebutjar o acceptar els materials, així com decidir la reutilització d'aquells 
que es considerin aptes per les seves característiques. Igualment es procedirà amb 
l'anàlisi de les operacions efectuades a efectes de comprovació. 

Tots els materials que s'utilitzin a l'obra hauran de complir les condicions que 
s’estableixen al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i ser aprovats per la 
Direcció de Obra i per la concessionària del servei. Per això, tots els materials que es 
proposin hauran de ser examinats i assajats per a la seva acceptació. 

El Contractista estarà en conseqüència obligat a informar la Direcció d'Obra sobre les 
procedències dels materials que hagin de ser utilitzats perquè es puguin realitzar els 
assaigs oportuns. 

L'acceptació d'un material en un cert moment no serà obstacle perquè aquest material 
pugui ser rebutjat més endavant si es troba algun defecte de qualitat o uniformitat. 

A més a més de tots els control d'execució que el director d'execució estimi oportú, es 
realitzarà també un assaig complet de cadascun de les tipologies de comptadors 
subministrats, un per tipus, així com pels emissors senyal tipus Lora. 
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3.- PRESENTACIÓ D’ALTERNATIVES ALS MODELS I TIPUS DE L’OFERTA  

Les ofertes han d’incloure sempre una proposta que contempli les solucions que 
proposen aquests plecs. Les alternatives podran ser acceptades o rebutjades durant la 
fase d’execució dels treballs. 

En cap cas es repercutirà el sobrecost a l’Ajuntament. 

Es podran aportar solucions diferents a les proposades sempre que es garanteixi: 

- La pressió nominal del material 
- La secció efectiva 
- La qualitat del revestiment de vàlvules   
- La compatibilitat de comunicació 
- Compatibilitat de programes 
- La garantia mínima del fabricant serà l'establerta en el Plec o la ofertada a la 

Plica. 
 
 

4.- CORRECCIONS SOBRE L’AUDITORIA EN QUE ES BASA AQUEST PLEC 

Si durant l’execució de les obres sorgissin aspectes de discordança entre l'auditoria i la 
realitat física per la digitalització en la gestió del cicle urbà de l'aigua a Sant Feliu de 
Codines, s’hauran d'anar pactant solucions alternatives amb la direcció d’obra 
nomenada per l’Ajuntament i amb el tècnic del concessionari del servei. 
 
Tanmateix l’estudi en qüestió es considera prou acurat perquè les diferències en més i 
en menys que sorgeixin acabin compensant-se, per tant, el pressupost d'execució 
material (PEM) no podrà ser superior al de l'estudi, per tant, caldrà trobar solucions o 
alternatives que no suposin cost addicional o bé trobar elements de compensació dins 
de tots els treballs a realitzar. 
 
Les modificacions  que s’hagin de introduir hauran de tenir dos objectius: 

1er.- Procurar en tot moment que es respectin els nivells previstos sempre que 
no es demostri que poden ser variats mantenint un bon nivell de servei al 
ciutadà. 

2n.-  Al final de l’execució dels treballs el resultat de consums i costos s’ha de 
procurar que estigui el més a prop possible de les previsions contingudes 
als annexes d’aquests plecs. 

Durant l'execució de les actuacions es portarà un control de les partides realment 
executades, comparant-les amb les previstes en projecte. Setmanalment, l’adjudicatari 
presentarà un detall comparatiu, en el que es pugui veure tot el llistat de partides a 
executar, l'amidament previst en projecte, l'amidament realment executat (a origen), la 
diferència entre l'amidament de projecte i l'executat i el percentatge realitzat, l'import 
previst en projecte, l'import executat (a origen), la diferència d'amidament i el 
percentatge. 
 
No es permetrà que cap partida tingui més amidament que el previst en projecte. En 
cas que realment s'hagi d’instal·lar més amidament que el previst, caldrà buscar 
l'alternativa que permetrà compensar l'imprevist, presentar la proposta a l'Ajuntament, 
qui donarà el vist i plau en cas que ho cregui correcte. Amb aquest vist-i-plau, 
l'Adjudicatari podrà certificar a l'informe mensual l'amidament imprevist, de tal forma 
que també es modificarà l'amidament previst en projecte, tant de l'imprevist com de la 
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proposta alternativa, de manera que l'import PEM total en cap cas serà superior a 
l'inicial. 
 

5.- CONTROL PREVI DE MATERIALS 

Tots els materials emprats, fins i tot els no relacionats amb aquest Plec, hauran de ser de 
primera qualitat i completament nous sense haver estat utilitzats, encara que fos amb 
caràcter de mostra o experimental. 

Una vegada adjudicada l'obra definitivament i abans de la instal·lació, l’Adjudicatari 
presentarà als tècnics de l’Ajuntament i de la concessionària del servei, els catàlegs, cartes 
mostres, etc., que es relacionen en la recepció dels diferents materials. No es podran 
emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats pels tècnics de l’Ajuntament i 
de la concessionària del servei. 

Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats pels 
tècnics encara després de col·locats, si no complissin les condicions exigides en aquest 
Plec de Condicions, havent de ser reemplaçats per l’Adjudicatari, per altres que compleixin 
amb les qualitats exigides. 

Es realitzaran quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat 
s'ordenin pels tècnics de l’Ajuntament, encara que aquestes no estiguin indicades en 
aquest Plec, les quals es realitzaran en els Laboratoris que, en cada cas, indiqui els tècnics 
de l’Ajuntament, sent les despeses ocasionades per compte de l’Adjudicatari. 

En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts per l’Adjudicatari, no 
reunissin al parer dels tècnics de l’Ajuntament suficient garantia, i aquests materials siguin 
fabricats per més d'un fabricant, es podrà exigir a l’Adjudicatari, la presentació d'una 
proposta de tres marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les quals els 
tècnics de l’Ajuntament triarà la més adequada. 

6.- PROVES INICIALS 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari la comprovació de la traça i possibles afectacions,  
s'hauran de comprovar com a mínim els següents punts de caràcter general: 

- Disponibilitat dels terrenys de la zona, prestant especial interès a vores i franges 

exteriors de terrenys afectats. 

- Comprovació de les connexions amb la vialitat existent (possibles canvis de rasant 
a la connexió) 

- Comprovació en planta de les dimensions 

- Comprovació de les rasants 

- Comprovació de la possible existència de serveis afectats que puguin comprometre 
l’execució de les obres i que no s’hagin tingut en compte en la realització del 
projecte. 

- Comprovació dels punts de desguàs del sistema de drenatge. 

- Compatibilitat amb sistemes generals 
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- Senyalització d'elements existents a conservar. 

 

6.1.- Control de qualitat per a la construcció de les sectoritzacions 

 Se exigirà: 

1. Certificat de materials 

2. Certificat de revisió dels equips de soldadura. 

3. Control dimensional per mostreig 

4. Inspecció visual. 

 

6.2.- Control de qualitat per vàlvules  

Parts de les vàlvules que s'exigiran certificat sense limitació als mateixos: 

1. Cos:  

 • Ferro fos 

  • Acer al carboni 

 2. Acer inoxidable  

 3. Eixos  

 4. Seient  

 

6.3.- Control de qualitat per armaris remotes  

A tots els quadres es realitzaran els següents assajos: 
 

1. Verificació dels esquemes. 

2. Tipus de cable emprat. 

3. Proteccions a emprar seran del tipus industrials 

4. Manteniment del grau de protecció de l’armari 

5. Identificació dels cables i elements 

6. Inspecció de tots els mòduls i el cablejat. 

7. Verificació de la resistència d’aïllament a 500 V. 

8. Prova de buit amb tensió. 

9. Verificació del funcionament elèctric i mecànic dels aparells. 

10. carrega de potencia. 

6.4.-Control de qualitat per a comptadors  

S'exigirà: 

1. Certificat de calibratge o de comprovació de l'instrument. 
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2. Certificat de Compliment. 

Inspecció: 

• Control visual. 

• Control dimensional. 

• Control parts internes. 

• Control característiques. 

• Comunicació i enllaç amb la Gateway. 

Tots aquests equips seran ajustats durant les proves de posada en marxa de la 

Instal·lació. 

 

  
 

Berga, febrer de 2025 
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1.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

En compliment del Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de 

residus de construcció i enderrocs i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 

dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. 

 

2.- VOLUM I CARACTERÍSTIQUES DEL RESIDU 

Es contemplen en aquest estudi els residus que es produiran per la instal·lació de les noves 

sectoritzacions i la substitució dels elements electrònics que seran substituïts per uns de nova 

generació. 

 

3.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Degut a que les sectoritzacions són de petita entitat, es preveu reutilitzar molt poca part de les 

terres excavades, amb el que es pot considerar que les terres d’excavació seran transportades a 

un abocador controlat. 

Els elements electronics que es desmuntin no son reutilitzables, amb el que s’hauran de portat a 

abocador controlat.  

Les noves instal·lacions no han de generar residus de la construcció en fase d’execució, seran 

restes de tubs, caixes de cartró i plàstic. 

 

4.- ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

Per l’estudi de la tipologia i l’estimació de residus s’ha seguit la taula model de la guia de 

redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc de l’Agència de Residus de 

Catalunya. 

Els valors que s’han amidat amb anterioritat i que s’han especificat en aquest projecte, s’han 

utilitzat substituint els valors estimatius de la taula, en cas d’alguns elements que no s’han pogut 

amidar realment, s’han utilitzat els valors de referència. 
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4.1.- SECTORITZACIÓ 
Materials 

Volum Real 
 (m3)  

Volum 
aparent  

 (m3) 

Pes total  
(T) CODI CER DEFINICIÓ TIPUS 

       

170504 
Terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503* 

Inert 1,8 2,16 2,52 

170302 
barreges bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el codi 
170301* 

No especial 0,4 0,48 0,48 

170203 Plàstic No especial 
0,000214 

 (m3 residu/m2 
construït) 

0,015 0,001 

150101 Envasos de Cartró No especial 0,023 0,0464 0,005 

                   2,70     3,01 
 

4.2.- REMOTES 
 

Materials 
Volum Real 

 (m3)  

Volum 
aparent  

 (m3) 

Pes total  
(T) CODI CER DEFINICIÓ TIPUS 

       

170504 
Terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503* 

Inert 0,72 0.86 1,29 

200136 

Equips elèctrics i electrònics 
rebutjats diferents dels especificats 
en els codis 200121, 200123 i 
200135 

No especial 0,5 0,8 0,08 

150101 Envasos de Cartró No especial 0,01 0,02 0,018 

                   1,68     1,388 
 

4.3.- CONTROL FUITES 
 

Materials 
Volum Real 

 (m3)  

Volum 
aparent  

 (m3) 

Pes total  
(T) CODI CER DEFINICIÓ TIPUS 

       

170203 Plàstic No especial 
0,000214 

 (m3 residu/m2 
construït) 

0,015 0,005 

150101 Envasos de Cartró No especial 0,023 0,0464 0,0202 

                   0,061      0,025 
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4.4.- TELE LECTURA 
Materials 

Volum Real 
 (m3)  

Volum 
aparent  

 (m3) 

Pes total  
(T) CODI CER DEFINICIÓ TIPUS 

       

170203 Plàstic No especial 
0,000214 

 (m3 residu/m2 
construït) 

0,035 0,012 

150101 Envasos de Cartró No especial 0,023 0,064 0,028 

                      0,099       0,04 

 

5.- ABOCAMENT I SISTEMA DE RECICLATGE 

Segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, no es preveu una separació en obra de cap de les 

fraccions indicades ja que cap fracció de les indicades de forma individualitzada per cadascuna 

d’elles supera la quantitat prevista de generació. 

El sistema de reciclatge es realitzarà en contenidor o zona d’aplec per terres que van a 

abocador, per als residus no especials mitjançant contenidors específics, o barrejats, els quals 

seran enretirats per empresa gestora fins a l’estació de transvasament més propera. Posterior 

descàrrega dels materials, separació dels mateixos (reciclatge bast) i enviament de les restes a 

l’abocador més proper. 

La Zona d’emmagatzematge provisional serà a la mateixa obra, si per motius de l’obra s’ha 

d’ubicar en un altre emplaçament es buscaria un el més proper possible a l’espera de ser retirats, 

per un transport autoritzat, a l’abocador corresponent. 

La gestió dels residus la gestionarà l’empresa que realitzarà les obres.  

 

 

Berga, febrer de 2025 
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PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 
 

Total pressupost per contracte  ................................    304.559,88 

(tres-cents quatre mil cinc-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta-vuit cèntims) 
 
 
 
HONORARIS PROFESSIONALS  

Honoraris Projecte executiu ...............................          7.740,00 € 
Honoraris Direcció Facultativa ...........................          3.300,00 € 

Honoraris Coordinació Seguretat i Salut.............          1.860,00 € 
  12.900,00 € 

 IVA 21% ..........            2.709,00 € 

Total honoraris professionals.............................................     15.609,00 € 
 

Total pressupost per coneixement  de l’administració ............................  320.168,88 € 
 

El pressupost per a coneixement de l'Administració ascendeix a la quantitat de TRES-
CENTS VINT-MIL CENT SEIXANT-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT  CÈNTIMS. 

 
BERGA, març de 2025 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147  PROTECCIONS DEL COS 
 
P1472-  ARNÈS DE SEIENT (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1472-65NN. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 
la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran 
de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 1407/1992, 
de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure circulació 
d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran 
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi 
la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
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- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui 
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces 
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant 
la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó 
de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 
que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada 
de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, 
com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària 
de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps 
que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut 
signat per part del receptor. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com 
a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat 
o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec 
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones 
en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria 
y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147  PROTECCIONS DEL COS 
 
P1474-  BOTES DE SEGURETAT (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1474-65MX. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 
la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran 
de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 1407/1992, 
de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure circulació 
d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran 
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi 
la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
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- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui 
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces 
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant 
la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 
de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat:     - Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció 
de carreteres.     - Treballs en bastides     - Obres de demolició d'obra grossa     - Obres de 
construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat     - 
Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge     - Construcció de sostres     - 
Treballs d'estructura metàl·lica     - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics     - 
Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes     - Treballs de 
transformació de materials lítics     - Manipulació i tractament de vidre     - Revestiment de 
materials termoaïllants     - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:     - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:     - Activitats sobre i amb 
masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses 
en fusió:     - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat 
de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit 
per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir 
la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres 
i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense 
cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que 
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, 
etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement 
col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines 
de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 
davant d'aquestes. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable 
la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
La roba de protecció química es classifica d'acord amb els estàndards europeus en sis tipus de 
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granotes. La diferència entre elles es basa principalment en l'estanquitat del seu disseny i la 
força del seu material contra els productes químics, ja que estan presents en forma de gas o vapor, 
líquids o partícules sòlides. 
Tota la roba de protecció també ha de complir amb els requisits generals d'UNE EN 340:2004 sobre 
mides, seguretat dels materials de roba, marcatge, contingut del fullet informatiu, etc. 
En el cas de la roba de tipus 5 (amiant), l'estàndard de requisits es refereix, entre d'altres, 
a la UNE-EN ISO 13982-2:2005, que descriu un mètode de prova per determinar fuites en vestits contra 
aerosols de partícules fines. 
El material que el forma ha de mostrar una certa resistència mecànica a l'abrasió, flexió, esquinç 
i perforació. Les costures també han de tenir una mínima resistència. L'objectiu d'aquesta 
resistència és evitar que els vestits amb molt poca resistència mecànica exposin el treballador 
a l'amiant si es descomponen amb poca freqüència. També hi ha requisits pel material per a una mínima 
resistència a la inflamació. 
S'ha de segellar el vestit amb l'equip amb el qual es combina (guants, botes, màscara). Les mànigues 
com les cames han d'estar per sobre dels guants i les botes. 
Els punys i la part inferior de les cames del vestit s'han d'ajustar. 
Les costures dels vestits més eficaços són aquelles que estan recobertes o soldades per un 
procediment diferent d'un simple cosit. 
Les solapes en cremalleres, obertures de fixació de velcro, són mesures que augmenten l'eficàcia 
de la protecció. 
Es recomana que el vestit tipus 5 estigui equipat amb una caputxa integrada. 
L'ús de roba interior de cotó augmentarà la comoditat del vestit. Si s'utilitza, quan s'elimina, 
s'ha d'emmagatzemar conjuntament amb PPE destinat a la descontaminació. 
És molt important seleccionar la mida adequada. Només d'aquesta manera es pot minimitzar el dipòsit 
de pols en els plecs i garantir la comoditat de la peça. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran 
servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques 
i bosses per al trasllat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com 
a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat 
o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec 
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones 
en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria 
y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 
la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran 
de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 1407/1992, 
de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure circulació 
d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran 
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi 
la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
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- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui 
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces 
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant 
la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls 
i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, 
obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, 
aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies 
perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, 
eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de 
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai 
al seu interior). 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran 
servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques 
i bosses per al trasllat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com 
a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat 
o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec 
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
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a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones 
en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria 
y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147L-  GUANTS (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147L-EQD9,P147L-EQDD. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 
la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran 
de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 1407/1992, 
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de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure circulació 
d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran 
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi 
la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui 
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces 
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant 
la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, 
etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com 
a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat 
o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec 
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones 
en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
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intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria 
y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P148  ROBA DE TREBALL 
 
P1480-  ARMILLA DE TREBALL (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1480-FK75. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 
la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran 
de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 1407/1992, 
de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure circulació 
d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran 
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
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contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi 
la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui 
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces 
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant 
la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
- Peces i equips de protecció:     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop 
d'aquestes i en ambient calent     - Manipulació de vidre pla     - Treballs de rajat de sorra     - 
Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable:     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants:     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi 
d'orientar-se cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:     - 
Treballs de soldadura.     - Treballs de forja.     - Treballs de fosa i emmotllament. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
La roba de protecció química es classifica d'acord amb els estàndards europeus en sis tipus de 
granotes. La diferència entre elles es basa principalment en l'estanquitat del seu disseny i la 
força del seu material contra els productes químics, ja que estan presents en forma de gas o vapor, 
líquids o partícules sòlides. 
Tota la roba de protecció també ha de complir amb els requisits generals d'UNE EN 340:2004 sobre 
mides, seguretat dels materials de roba, marcatge, contingut del fullet informatiu, etc. 
En el cas de la roba de tipus 5 (amiant), l'estàndard de requisits es refereix, entre d'altres, 
a la UNE-EN ISO 13982-2:2005, que descriu un mètode de prova per determinar fuites en vestits contra 
aerosols de partícules fines. 
El material que el forma ha de mostrar una certa resistència mecànica a l'abrasió, flexió, esquinç 
i perforació. Les costures també han de tenir una mínima resistència. L'objectiu d'aquesta 
resistència és evitar que els vestits amb molt poca resistència mecànica exposin el treballador 
a l'amiant si es descomponen amb poca freqüència. També hi ha requisits pel material per a una mínima 
resistència a la inflamació. 
S'ha de segellar el vestit amb l'equip amb el qual es combina (guants, botes, màscara). Les mànigues 
com les cames han d'estar per sobre dels guants i les botes. 
Els punys i la part inferior de les cames del vestit s'han d'ajustar. 
Les costures dels vestits més eficaços són aquelles que estan recobertes o soldades per un 
procediment diferent d'un simple cosit. 
Les solapes en cremalleres, obertures de fixació de velcro, són mesures que augmenten l'eficàcia 
de la protecció. 
Es recomana que el vestit tipus 5 estigui equipat amb una caputxa integrada. 
L'ús de roba interior de cotó augmentarà la comoditat del vestit. Si s'utilitza, quan s'elimina, 
s'ha d'emmagatzemar conjuntament amb PPE destinat a la descontaminació. 
És molt important seleccionar la mida adequada. Només d'aquesta manera es pot minimitzar el dipòsit 
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de pols en els plecs i garantir la comoditat de la peça. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com 
a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat 
o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec 
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones 
en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria 
y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P148  ROBA DE TREBALL 
 
P1487-  GRANOTA DE TREBALL (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1487-EQE3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
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- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 
la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran 
de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 1407/1992, 
de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure circulació 
d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran 
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi 
la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui 
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces 
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant 
la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com 
a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat 
o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec 
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones 
en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria 
y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P15  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
P151  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P151N-  PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB TANCA D'ADVERTÈNCIA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P151N-H7X5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia 
natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del 
contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats verticals 
amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - Protecció de 
perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb 
xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb 
malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb 
mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre 
de fusta     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa 
de seguretat     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció 
de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació d'una 
excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - Plataforma de 
treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en voladís de fins 
a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat     - Passadís 
de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts     - Marquesines de 
protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma     - Protecció front a 
despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla     - Protecció de caigudes dins 
de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega 
de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació     
- Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors     - Pont volant 
metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció front 
al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
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treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre 
en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els 
SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen 
la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, 
es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els 
riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin 
una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si 
i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal 
d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, 
i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, 
amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i 
al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir 
una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades 
al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades 
a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat 
dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat 
l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva 
o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
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Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a 
una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti 
que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre 
del terra). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec 
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-PERE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
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- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-FEMP. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P221  EXCAVACIONS 
 
P2217-  EXCAVACIÓ PER A REBAIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2217-55T3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
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de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 
de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
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- Angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 
de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P2219-  EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2219-2B01,P2219-I36M,P2219-2B04,P2219-564J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
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pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 
de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
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No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221K-  EXCAVACIÓ DE CALA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221K-TG43. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
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actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 
de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
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formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBC  ABALISAMENT 
 
PBCA-  LLUM D'ABALISAMENT, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja 
que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L'AIGUA A SANT FELIU 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  25 
 

generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part 
dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant 
la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, 
si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa 
són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran 
de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit 
de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós 
extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, 
podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre 
cadascuna de les bandes vermelles. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK4-  PERICÓ FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK4-2B02,PDK4-PERE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert 
lateral amb terres. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres 
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran 
les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEV  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEV1-  CABLE PER A LA TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 
- Cables per a la transmissió i recepció de dades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 
- Estesa de cables i tubs 
- Execució de les connexions 
- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF. 
CABLES DE DADES: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) 
exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables 
de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació. 
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al 
feix dels conductors. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, tubs, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
CABLES DE DADES: 
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

 
  

 
 
 
______________________________________________________________________ 
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PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
PFB0-  COLZE DE POLIETILÈ, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB0-10AAI. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació 
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons 
de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 
fins a 40°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 
servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures 
fins a 40°C 
S'han considerat els tipus d'accessoris següents: 
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids 
a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
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la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 
a l'excavació. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ACCESSORIS: 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
PFB2-  DERIVACIÓ DE POLIETILÈ, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB2-WUQO,PFB2-COLL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació 
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons 
de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 
fins a 40°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 
servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures 
fins a 40°C 
S'han considerat els tipus d'accessoris següents: 
- Peces en forma de T per a derivacions 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
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- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids 
a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 
a l'excavació. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ACCESSORIS: 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
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metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
PFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB3-W7YD. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació 
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons 
de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 
fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 
de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar 
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
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COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 
a l'excavació. 
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No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 
rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Suportació     - Verticalitat 
i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació     - Utilització dels accessoris 
adequats a empalmaments i entroncaments     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF. 

  
____________________________________________________________________________ 
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1  CAIXES I ARMARIS 
 
PG11-  ARMARI DE POLIÈSTER PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG11-DB9E. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. 
La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
Toleràncies d'instal·lació: 



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L'AIGUA A SANT FELIU 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  34 
 

- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1  CAIXES I ARMARIS 
 
PG12-  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG12-DH7N. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1  CAIXES I ARMARIS 
 
PG1B-  CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG1B-DGPH. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
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Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2N-  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2N-EUGG. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
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Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 
la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
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PG2O-  TUB RÍGID METÀL·LIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2O-6SY6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat 
superficialment. 
S'han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines 
de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
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- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2P-  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2P-6T0A,PG2P-6T0B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, 
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix 
sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió 
i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
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- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG33-E55Y,PG33-E6CZ,PG33-E6UR,PG33-E6CR. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos 
elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 
amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 
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l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar 
el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per 
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat 
hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui 
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 
per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG40-  BLOC DIFERENCIAL PER A APARAMENTA PERFIL DIN, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG40-EQOF. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions. 
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Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els 
borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 
1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 
1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
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-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     - 
Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T     - 
Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG47-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG47-EMOU,PG47-EMB1,PG47-ENRZ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar 
amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una 
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi 
pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
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Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 
A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
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- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     - 
Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T     - 
Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4B-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4B-DWYD. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L'AIGUA A SANT FELIU 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  47 
 

de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els 
borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 
1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 
1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
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- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     - 
Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T     - 
Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4F-  MATERIAL AUXILIAR PER A APARELLS DE PROTECCIÓ ELÈCTRICA, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4F-2BVA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Materials auxiliars per aparells de protecció elèctrica. 
S'ha considerat el tipus de material auxiliar següent: 
- Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l'unitat d'obra 
- Col·locació de la bobina a l'allotjament de l'interruptor 
- Connexió de la bobina al relè diferencial 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i els components de l'equip. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
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Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4G-  PROTECTOR SOBRETENSIONS AMB IGA INCORPORAT, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4G-9GYI. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 
S'han contemplat els següents tipus: 
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL  DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: 
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament. 
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment 
preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a aquests propòsits. 
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent 
a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     - 
Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T     - 
Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4N-  TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4N-DQNH. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tallacircuit unipolar amb fusible cilíndric de fins a 100 A, o per a fusible cilíndric amb tub per 
a neutre, amb portafusibles de fins a 22 x 58 mm. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Fixat a pressió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència 
a l'esquema com al lay-out. 
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 
Quan es col·loca muntat superficialment, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa 
de la base del quadre mitjançant visos. 
Quan es col·loca fixat a pressió, ha de quedar muntat sobre el perfil simètric instal·lat a l'interior 
d'un quadre. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
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- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     - 
Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T     - 
Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG6  MECANISMES 
 
PG6N-  PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG6N-PU5R. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 
superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
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la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG8  DOMÒTICA  I GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS 
 
PG81-  REMOTES 
 
 
1.- ABAST DEL SUBMINISTRAMENT  
 
Degut a les seves característiques, aquest contracte es compon de subministrament de material i/o 
equips, especificats a la memòria i pressupost (especificacions PLC's del gestor del servei d’aigua. 
La instal·lació dels nous PLC's als nous quadres es realitzaran seguint les directrius bàsiques 
del gestor del servei i realitzant la enginyeria d’adaptació d’esquemes, partint de l’esquema base 
que la concessionària del servei facilitarà en el moment de la contractació, en base a les 
especificacions indicades en el projecte.  
Com que ja existeix un REMOTA on s'han instal·lat nous PLC's, tots els elements de camp, com sondes 
nivells, s’han de canviar i instal·lar de nou, aquest subministrament han de ser totalment 
compatibles i integrables amb els del gestor del servei. 
 
 
2.-TREBALLS A REALITZAR 
Els treballs a realitzar es distribueixen en dos grups de tasques, per una banda, la instal·lació 
a taller dels PLC,s i quadre i el muntatge a camp, i de l'altra els relatius a l'enginyeria, 
programació i configuració. 
El muntatge i instal·lació a camp anirà a càrrec de l’adjudicatari de la instal·lació i els relatius 
a l'enginyeria, programació i configuració a càrrec de gestor del servei de l’aigua de Sant Feliu. 
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Una vegada instal·lat l’armari de la remota amb el PLC a camp, connexió d'alimentació elèctrica, 
connexió dels nous elements instal·lats, s’ha de seguir el procés següent: 

 El gestor del servei desenvoluparà el programa de control del PLC i el carregarà al PLC 
 Es realitzaran proves per garantir les entrades i sortides d’acord amb el programa. 
 Es mantindran les connexions i el funcionament actual 

Una vegada validat el programa i les connexions, l’adjudicatari de l’obra passarà els senyals 
existents de la remota actual a la nova remota, conjuntament amb el tècnic del gestor del servei 
de l’aigua. 
 
3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES GENERALS 
Les característiques tècniques dels productes objecte d'aquest plec seran les següents: 

- Les especificacions del material es podran acreditar amb els corresponents certificats de 
fabricació segons estàndards industrials de qualitat, certificats de proves, certificat de 
conformitat CE, i qualsevol altre certificat que acrediti la solvència tècnica del producte. 

- Tot el conjunt d'instal·lacions serà conforme a allò previst pel vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i normes de compliment obligat. 

- Tot el material a utilitzar haurà de ser aprovat pel departament de manteniment del gestor 
del servei. 

- Abans del muntatge a Taller, l'adjudicatari lliurarà al departament de manteniment del gestor 
del servei, per a la seva aprovació, els esquemes elèctrics corresponents dels diferents 
quadres Plc, així com el llistat de materials a emprar. D'acord amb el tècnic del gestor 
el servei es retolarà interna i externament els elements instal·lats. 

- Tot cable d'entrada/sortida anirà connectat a un borner degudament identificat. Les bornes 
aniran identificades mitjançant plaqueta de bornes.  

- Les entrades i sortides dels cables elèctrics a els quadres es realitzaran mitjançant 
premsaestopes adequats. 

- El cablejat del quadre i bastidors de relés es realitzaran amb conductors termoestables, 
lliures d'halògens, no propagadors de la flama i emissió de fums. 

El conjunt de subministraments i treballs d‟aquest contracte es consideren totalment acabats 
i en funcionament. 
 
 
4.- CONDICIONS GENERALS  
Per a cadascun dels lliuraments de material o equips, s'establirà un registre d'entrada detallat, 
el tipus de subministrament, quantitat, data de lliurament, etc. 
El gestor del servei establirà una política de control i seguiment adequada per comprovar el 
compliment, amb les seves especificacions, el material lliurat per l’empresa adjudicatària. La 
recepció del material serà realitzada pel responsable que designi el gestor del servei. 
Tot subministrament o servei donarà lloc a un albarà de lliurament on haurà de registrar: data 
i número d'albarà, procedència, destinació, data i número de comanda, tipus i quantitat de 
producte, a més ha d'existir espai suficient per formular conformitat o objeccions. 
Els costos d'enviament dels equips, així com els de desplaçament i mà d'obra del personal tècnic 
estan inclosos en el preu ofert per a cadascuna de les partides, no es pot repercutir cap càrrec 
addicional a l'import d'adjudicació per cap d'aquests conceptes. 
L'adjudicatari ha de lliurar un sistema totalment acabat i operatiu o “clau a mà”, encara que 
per això sigui necessari realitzar modificacions de les característiques de els elements a 
subministrar i instal·lar maquinari definides a l'actual PPT 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PGC  GRUPS ELECTRÒGENS, SAI I SISTEMES PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT 

ELÈCTRIC 
 
PGC4-  SAI ON-LINE DE DOBLE CONVERSIÓ, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGC4-2BSA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistema d'alimentació ininterrompuda, col·locat. 
S'han contemplat els elements següents: 
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- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus line interactive 
- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus on-line de doble conversió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat 
- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT i esquemes del fabricant 
- Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control, si és el cas 
- Posada en marxa de l'equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes  de materials, etc i disposició 
d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits 
indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK. 
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques, tant les dels circuits de potència com les dels 
circuits de control en el seu cas. Es faran servir els cables de les seccions i tipus indicats a 
la DT del fabricant o del projecte i, que compleixin les especificacions fixades a les seves partides 
d'obra. Es farà servir el sistema de connexió adequat en cada cas a les característiques de l'equip. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. 
En cap cas els cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser accessibles 
i visibles. 
Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs de 
manteniment i neteja. Per aquest motiu es respectaran les separacions mínimes a altres equips o 
a la pròpia construcció i, en general, les condicions d'instal·lació indicades a la DT del fabricant. 
No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació. 
Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i tancar 
correctament. 
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del 
projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de 
coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PGE  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
PGE5-  MÒDUL FOTOVOLTAIC COL·LOCAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGE5-2BMO. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de suport. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge dels suports 
- Col·locació dels mòduls fotovoltaics 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments 
vigents. 
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució 
que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de 
l'edifici. 
L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les 
sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent. 
L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura de 
l'edifici ni als mòduls de captació solar. 
Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de fixació 
acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per tal de no 
provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant. 
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra 
sobre els captadors. 
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser 
accessibles. 
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim d'actuacions 
sobre els altres elements. 
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord 
amb la reglamentació vigent. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests amb 
la part fixa de la instal·lació. 
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar esforços 
recíprocs. 
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a suportar 
el pes i les accions de la instal·lació. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació 
es corresponen a les especificades al projecte. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes. 
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan 
col·locats. 
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
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Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant 
(restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones 
de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
PJM41  COMPTADORS MUNICIPALS 
 
PJM41-  COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ ROSCADA, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJM41-2B01,PJM41-2B02,PJM41-2B03,PJM41-2B05,PJM41-2B06. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra: 
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Per a la col·locació de comptadors: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació de les unions 
- Col·locació del comptador 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada: 
- Replanteig d'unitat d'obra 
- Col·locació del punt de lectura centralitzada 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d'il·luminació i d'evacuació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar 
i manipular. 
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció 
si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari 
de comptador i elements següents : 
     - Clau de pas general 
     - Comptador homologat 
     - Filtres amb malla d'entre 25 i 50um 
     - Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 
     - Vàlvula de retenció 
     - Sistema de reducció de pressió 
     - Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 
     - Existència de desguàs 
     - Condicions mínimes de subministre 
     - Estalvi d'aigua 
     - Senyalització 
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador 
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre. 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF. 
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
PJM45  COMPTADOR AIGUA SECTORITZACIO 
 
PJM45-  COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ EMBRIDADA, COL.LOCAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJM45-PERE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra: 
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Per a la col·locació de comptadors: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació de les unions 
- Col·locació del comptador 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada: 
- Replanteig d'unitat d'obra 
- Col·locació del punt de lectura centralitzada 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d'il·luminació i d'evacuació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar 
i manipular. 
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció 
si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari 
de comptador i elements següents :     - Clau de pas general     - Comptador homologat     - Filtres 
amb malla d'entre 25 i 50um     - Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)     - Vàlvula 
de retenció     - Sistema de reducció de pressió     - Protecció contra condensacions / tèrmiques 
/ esforços mecànics / sorolls     - Existència de desguàs     - Condicions mínimes de subministre     
- Estalvi d'aigua     - Senyalització 
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador 
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L'AIGUA A SANT FELIU 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  60 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre. 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF. 
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
PJM9-  VENTOSA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJM9-E9K1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Roscades 
- Embridades 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Ventoses roscades: 
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
Ventoses embridades: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivació, 
dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida d'obra. 
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a 
l'eix de la canonada principal. 
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva 
manipulació. 
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
VENTOSES ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment d'executar 
les unions. 
VENTOSES EMBRIDADES: 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 23 de diciembre de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-IFA/1975: Instalaciones de fontanería. Abastecimiento. 
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PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN1  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
PN12-  VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN12-BYPE,PN12-VPER,PN12-CONE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar 
i treure tots els cargols de les brides. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha 
de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN3  VÀLVULES DE BOLA 
 
PN38-  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN38-EC14. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules manuals roscades 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 
de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
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les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha 
de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PNE  FILTRES 
 
PNE1-  FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PNE1-762V. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment. 
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre. 
Les unions han de ser estanques. 
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir amb 
els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
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embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PNZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PNZ0-  CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PNZ0-36KZ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, amb diàmetres nominals de 500 o 1000 mm muntats 
en pericó de canalització soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió dels dos cossos del carret als extrems de la xarxa a completar 
- Embridat dels cossos 
- Prova d'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 
La distància entre l'accessori i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar 
i treure tots els cargols de les brides. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha de ser concèntric amb els tubs. 
En unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
S'ha de netejar l'interior dels tubs abans de la instal·lació de l'accessori. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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AMIDAMENTS Data: 19/03/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24
Capítol 01  SECTORITZACIO

1 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sector Perer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sector Cami molí localització xarxa gral 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P2219-2B01 u Excavació per arqueta SECTOR MOLI,format per:
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Reposició de paviment:
- Amb paviment asfàltic <= 10 cm de gruix, amb mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític , amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PDK4-2B02 u Construcció de Pericó SECTOR MOLI per a instal·lacions de serveis construïda amb bloc de morter de ciment
armat amb mides interiors de 150x90x80 cm, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u
Subminsitrament i co·lcocaió de bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas
lliure de 1650x867 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PN0-MOLI u Equips hidraúlics per sectorització SECTOR MOLI, en instal·lació superficial DN-50 i tub PE100, PN16 DN 63,
format per:
 -  2 valvules de comporta
-  1 filtre
-  1 carret de desmuntatge
- 1 comptador amb emissor  d'impulsos, de turbina axial, tipus woltmann model MeiStream Plus o equivalent en
qualitats i prestacions,
- 1 conjunt de ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt amb aixeta de tall de bola d'acer inoxidable de PN 25 o superior
-  1 by-pass amb valvula de comporta
Es muntaran els equips i es deixaran a punt de connectar els extrems amb la canonada de de la concessionaria
que realitzarà el tall del tub i la  insercció a la canonada de la figura muntada

EUR
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AMIDAMENTS Data: 19/03/25 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PDK4-PERE u Excavació Sectorització SECTOR PERER, format per:
Demolició d'arqueta existent amb parets de formigó de fins a 20 cm de gruix, amplada d'arqueta de fins a 1 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Pericó per a instal·lacions de serveis construïda amb bloc de morter de ciment armat amb mides interiors de
150x90x80 cm, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn rural sense dificultat de mobilitat.

Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de costat <= 80 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PN0-PERE u Equips hidraúlics per sectorització SECTOR PERER, en instal·lació superficial canonada PE-100 PN-16 DN 63 i
vàlvules i elemeents de fosa DN50, format per:
 -  2 valvules de comporta
-  1 filtre
-  1 carret de desmuntatge
- 1 Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann model MeiStream Plus o equivalent en

 qualitats i prestacions amb emissor d'impulsos
- 1 conjunt de ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt amb aixeta de tall de bola d'acer inoxidable de PN 25 o superior
-  1 by-pass amb valvula de comporta
-  1 Collarí de presa en càrrega per alimentar habitatge PERER + aixeta de tall
Es muntaran els equips i es deixaran a punt de connectar els extrems amb la canonada de de la concessionaria
que realitzarà el tall del tub i la  insercció a la canonada de la figura muntada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PG8L-LOGG u Sector PERER i MOLÍ
Subminsitrament i instal·lacio en paret d'aqueta de serveis de dispositiu d'adquisició de dades amb comunicació
GSM i alimentació a piles per a la seva operació en arqueta, connectat amb comptador d'impulsos. Configuració
bàsica amb 4 entrades digitals aptes per cabalímetres, model NEMOS N200+ o equivalent, amb les següents
caracteristiqes:
- 4 entrades digitals per a cabalímetres
- 2 entrades analògiques configurables en mode 0-10 VDC o 4/20 mA
- 2 sortides de tensió en rang 5 a 24 VDC per alimentació de sondes analògiques
-    Bluetooth 4.0 LE
-    Autonomia típica de 10 anys
-    Protecció IP68 (2m 100 dies)
-    Antena desmuntable d'alt rendiment
- 5 anys de garantia

Inclou connexió amb el comptador.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 P240-RESI u Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres barrejades a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclou canon de vertit de material barrejat,
gestió de l'amiant amb el canon correponent

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24
Capítol 02  REMOTES
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1 PG81-FLAQ u Estació Remota Dipòsit i pous flaquer
Subminsitrament de material per Estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides ANALOGIQUES 1734-OE4C
3 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
5 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG81-BOGI u Estació Remota Pou Bogit
Subminsitrament i connexionat d'estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb  els  elements necessaris per al seu correcte funcionament, totalment instal·lada,

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG81-SABR u Estació Remota Dipòsit Sabruges
Subminsitrament i connexionat d'estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
2 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb  els  elements necessaris per al seu correcte funcionament, totalment instal·lada,

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG81-AMET u Estació Remota Diposit  Serrat dels Ametllers
Subminsitrament i connexionat d'estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb  els  elements necessaris per al seu correcte funcionament, totalment instal·lada,

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PG81-LLOB u Estacio Remota Pou Molí Llobateres
Subminsitrament de material per Estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb  els  elements necessaris per al seu correcte funcionament, totalment instal·lada,
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PG81-2BEL u Subministrament i instal·lació de quadre per ESTACIÓ REMOTA DIPOSIT, a ubicar en local tècnic contenint
amb un 20% d'espai de reserva, i incloent l'aparelltge que es relaciona
- 1 ARMARI POLIESTER 850X650X300 amb porta + PLACA
- 1 INTERRUPTOR DE TALL
- 4 MAGNETOTERMIC 10A F+N
- 1 PROTECTOR 230VAC
- 1 SAI SOCOMEC NETYS 1000VA MECANITZAT A PANEL
- 1 ENDOLL SHUCKO 16A.
- 1 RELE 230VAC + BASE 1CC
- 8 RELE 24VDC + BASE 1CC
- 2 RELE 230VDC + BASE 4CC
- 1 FONT D'ALIMENTACIÓ 24Vdc 2,5A.
-                PLC remota (no inclòs el preu en aquesta partida)
Inclou cablejat, borns, petit material accessori, transport i posada en servei, el cablejat serà baixa emissió de
fums i sense emissió d'halogenurs.
L'armari incorporarà selector per canvi a modus local.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Remota Pou Bogit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Dipòsit Serrat dels Ametllers 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Dipòsit Sabruges 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Dipòsit i Pous Flaquer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Pou Llobateres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PN01-SUPA u Suport armaris serrat dels ametllers
Estructura metàl·lica per evitar foradar el dipòsit per suportar armari remota i armari de bateries i inversor solar,
cosntruït amb Acer S235JR en suports, amb peces formades per perfils laminats en calent de les sèries IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions soldades.
Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.
Inclou excavació i formigonat dels peus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PG8L-2BRO u Subministtrament i instal·lació de router multiprotocol model MTX-Router-EOS 4G WiFi GPS o equivalent en
característques i prestacions, amb Conectividad 4G/3G/2G, 3x Ethernet 10/100 BaseT, 1x COM (RS232
orRS485) WiFi 802.11 b/g/n i GPS, muntat superficialment/carril DIN i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 PGE1-2BSO u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica pels dipòsits del SERRAT DELS AMETLLERS, instal·lació aïllada de 800
W de potència amb 2 unitats de mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa,
potència de pic 460 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió,
precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 14,1%, amb estructura de suport per a
mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per a
col·locar a coberta del dipòsit, muntat i connectat, amb equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 800 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura,
rendiment mínim 94 % i kit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de 12 V, amb 6 mòduls de bateria
estacionaria per a instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 520 A·h
C100, hermètica i lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de
càrrega i descàrrega, instal·lades i amb connectors entre bateries

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PGE2-ARMA u Als dipòsits del Serrat del Ametllers per allotjar al seu interior les bateries solars i l'inversor, Subminsitrament i
muntatge d'armari d'alçada nominal de 850mm, una amplada de 650mm i una profunditat de 300mm, amb
envolupant de poliester reforçat amb fibra de vidre, dues parts laterals, una porta frontal plana i placa de
muntatge.  Porta amb obertura de 120°, , amb sistema de ventilació amb filtres
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PN01-SABR u Subministrament i instal·lació en les dues càmbres del dipòsit SABRUGES de transductor de nivell i nivell de
flotador per portar a a la nova remota, inclou els equips de control i el cablejat mitjançant cable apantallat fins a
bons de la remota en instal·lació sueperficial dins de tub en el dipòsit i en instal·lació soterrada per canalització
existent.

Els treballs en alçada compliran les especificacions de seguretat de la concessionaria del servei

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PN01-AMET U Subministrament i instal·lació en els dos dipòsits del serrat del ametllers de transductor de nivell i nivell de
flotador per portar a a la nova remota, inclou els equips de control i el cablejat mitjançant cable apantallat fins a
bons de la remota en instal·lació sueperficial dins de tub.
Els treballs en alçada compliran les especificacions de seguretat de la concessionaria del servei

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PN01-LLOB u Subministrament i instal·lació al Molí de Llobateres de transductor de nivell i nivell de flotador per portar a a la
nova remota, inclou els equips de control i el cablejat mitjançant cable apantallat fins a bons de la remota en
instal·lació sueperficial dins de tub en el dipòsit.
Subminsitrament i instal·lació de Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure,
categoria 6, veina exterior de PVC de 6,2 mm de diàmetre, segons EN 50288-6-1 entre armari remota i quadre
de comptadors per aconseguir senyal de transmissió.
Inclou la instal·lació del model en la zona de comptadors i la excavació des del tub soterrat existent fisn als
compotadors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PN01-FLAQ u Subministrament i instal·lació al dipòsit flaquer de transductor de nivell i nivell de flotador per portar a a la nova
remota, inclou els equips de control i el cablejat mitjançant cable apantallat fins a bons de la remota en
instal·lació sueperficial dins de tub en el dipòsit.
Excavació de rasa per passar entre dipòsit i caseta remota

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 PN01-BOGI u Subministrament i instal·lació al pou bogit de transductor de nivell i nivell de flotador per portar a a la nova
remota, inclou els equips de control s'aprofita el cablejat existent fins a l'euqip de trnsmissió de Farell

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 PN0-RECA u Treballs a la sala on s'intal·li la remota per passar a la nova remota les senyals existents en equip de transmissió
de FARELL i quadres de bombes existents, inclou desconnexió del cablejat, nova reconnexió en els borns
deixats a l'efecte a la nova remota, i l'allargament dels cables de control si es necessari

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17 PG81-RESI u Càrrega amb mitjans manuals i transport d'elements electrics, electrònics, cartró i plastic a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclou canon de vertit de
material barrejat,

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 PN01-ALIM u Subminsitrament i instal·lació desde quadre alimentació general fins a Remota, de Cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar,
de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma amb baixa emissió fums, col·locat en tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment.
Inclou protecció general a instal·lar en quadre alimentació sala
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24
Capítol 03  CONTROL FUIITES

1 PJM6-LOCA u Subminsitrament d'unitats de control permanent i remot de las xarxes per la detecció de fuites, construït en acer
inoxidable i carcasa de Plàstic ABS d'alta resistència, Antena fixa o extensible, conjunt IP68, model PermaNET+
SU o equivalent en característiques i prestacions,
TIPUS CONSTRUCIÓ Unitat compacta (sensor, electrònica, mòdem i bateria).
DIMENSIONS Alçada = 120mm, Diàmetre = 60mm.
PES 700g.
SENSOR Tipus acceleròmetre, allotjat al cos d'acer inoxidable.
PROTECCIÓ IP68
TEMPERATURA TREBALL -20 a 60oC
FIXACIÓ Mitjançant imant de gran superfície no corrosible.
COMUNICACIONS - Mòdem intern, 2G/3G/NBIoT/LTE-M
- Port Bluetooth
MEMORIA >1 milió de registres

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

2 PJM6-INST u Col·locació de prelocalitzadors de fuites en els llocs consensuats amb el concessionari del servei i la seva
activació

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

3 PJM6-2SIT u Canvi d'ubicació de prelocalitzadors, inclou consensuació amb el concessionari del servei de la nova ubicació,
retirada de la ubicació actual i col·locació en la nova ubicació

El preu inclou la reubicaió dels 105 prelocalitzadors

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24
Capítol 04  TELE LECTURA

1 PJM41-2B01 u Comptadors de propietat municipal:
Subministrament Sense instal·lació de Comptador d'aigua volumetric, DN15, amb unions roscades de 3/4´´
segons ISO 228-1, model ALTAIR V4 o equivalent en característiques i prestacions, transmissió magnètica,
Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3 de
2,5 m3/h, rati Q3/Q1 R400 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons
REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i prestacions, amb tecnologia
de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96 lectures diaries, amb
sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament
de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard:
fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Protecció: IP68, temperatura de Operación: -10° C a 55°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un ´´ JointRequest ´´
automàtic a un LNS

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

2 PJM41-2B02 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINISTRAMENT sense instal·lació de comptador d'aigua volumetric, DN20, amb unions roscades de 1´´
segons ISO 228-1, model ALTAIR V4 o equivalent en característiques i prestacions, transmissió magnètica,
Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3 de
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Q3=4m3/h (DN20), rati Q3/Q1= T400 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó,
construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i prestacions, amb tecnologia
de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96 lectures diaries, amb
sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament
de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard:
fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación: -10° C a 55°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un ´´ JointRequest ´´
automàtic a un LNS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PJM41-2B03 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINSITRAMENT sense isntal·lació de Comptador d'aigua de raig únic, DN32 de ITRON model FLODIS o
equivalent en característiques i prestacions, amb unions roscades de 1 1/2´´ segons ISO 228-1, transmissió
magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal
permanent Q3=10m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó i
vidre; construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al
ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN® CybleG3-ITR/LoRa o equivalent en prestacions i
caracterítques, per l'adquisició de dades de consum i la transmissió sense fils a la xarxa LoRaWAN o com a
objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser connectat a comptadors d'aigua equipats amb un objectiu
Itron® Cyble. amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15
min.) amb envíament de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de liti - SOCI 3,6 V de durada
amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación:
-20° C a 65°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un ´´ JointRequest ´´
automàtic a un LNS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PJM41-2B05 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINSITRAMENT sense isntal·lació de Comptador d'aigua de raig únic, DN50 de ITRON model FLOSTAR
M o equivalent en característiques i prestacions, aamb unions roscades de 2´´ segons ISO 228-1, transmissió
magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal
permanent Q3=10m3/h, rati Q3/Q1 >=250 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó i
vidre; construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al
ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN® CybleG3-ITR/LoRa o equivalent en prestacions i
caracterítques, per l'adquisició de dades de consum i la transmissió sense fils a la xarxa LoRaWAN o com a
objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser connectat a comptadors d'aigua equipats amb un objectiu
Itron® Cyble. amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15
min.) amb envíament de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de liti - SOCI 3,6 V de durada
amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación:
-20° C a 65°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un ´´ JointRequest ´´
automàtic a un LNS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PJM41-2B06 U COMPTADOR DE PROPIETATT MUNICIPAL
SUBMINSITRAMENT Comptador d'aigua de raig únic, DN65 IRTON model FLOSTAR M o equivalent en
característiques i prestacions, amb unions embridades, transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de
360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3=40m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició
horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i
UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN® CybleG3-ITR/LoRa o equivalent en prestacions i
caracterítques, per l'adquisició de dades de consum i la transmissió sense fils a la xarxa LoRaWAN o com a
objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser connectat a comptadors d'aigua equipats amb un objectiu
Itron® Cyble. amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15
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min.) amb envíament de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de liti - SOCI 3,6 V de durada
amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación:
-20° C a 65°C

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PJM412BMO u Subministramentde Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i prestacions,
comptaible amb comptadors DIEHL, amb tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional,
868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener
fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías
de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Protecció:
IP68, temperatura de Operación: -10° C a 55°C
El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un ´´ JointRequest ´´
automàtic a un LNS

AMIDAMENT DIRECTE 405,000

7 PCOGTWY u Suministrament, instal·lació i alimentacfió de Porta de comunicacions mitjançant protocol LoRaWan per
instal·lació a l'aire lliure, KERLINK Wirnet iStation 868 MHz o equivalent en prestacions i característiques, , les
portes hauran de tenir la darrera versió de Firmware del fabricant (es tindrà que garantir) i complir l'estàndard
actual de la release de LoRaWAN

Canals: • RX de 8 canals (125 kHz, factor de propagació múltiple) + RX d'1 canal (250 kHz) o 500 kHz, factor de
propagació mono) + 1 canal RX (FSK) per obtenir 10 canals RX + 1 canal TX,
• Connectivitat backhaul: mòdul 4G Worldwide amb 3G/2G alternativa i Ethernet (RJ45),
• Freqüència de treball 868 MHz, Paràmetres regionals LoRaWAN® compatibles: EU863-870, IN865 867,
RU864-870, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923
• Carcassa de grau de protecció  (IP67)

Incorpora Antena LoRa-Helium-IoT Poynting OMNI-300 o equivalent, omnidireccional de guany per cobrir les
bandes de freqüència de 868 a 930 MHz, característiques:
Tecnología: Helium/LoRa/Sigfox, LoRa, NB-IoT
-Banda d efreqüència: 868-915MHz, 880-960MHz
-Guanya: 4.5dBi
-Direccionalitat: Omnidireccional
-Tipus de muntatge: Muntatge en mastil o paret
-Connectors: N-Type, RP-SMA
-Polarització: Linear-Polarised
-Protección: IP65

Inclou alimentació electrica des de quadre en instal·lació superfical dins de tub, petit material d'instal·lació i
conexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 PJM2BGATE u Configuració gateway i proves de comunicació. El programador haurà de parametritzar la targeta SIM, en el
moment de la integració es passarà a l'instal·lador els paràmetres de configuració (adreça IP i Port) del servidor
LoRa a utilitzar, inclou desplaçament a camp si es necessari

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 P1477-SEGS PA Partida alçada en concepte d'elements i mesures de seguretat i salut d'acord amb l'estudi bàsic

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24
Capítol 06  TREBALLS CONCESSIONARIA
Capítol (1) 01  SECTORITZACIO

1 PJM2BSECT U Gestió, Programació i alta de les noves remotes, amb els paràmetres subminsitrats pels equips en el Hub
operatiu del BioData

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PJM2BMANI u Maniobres a la xarxa per deixar-la sense servei i poder connectar les sectoritzacions, inclou:
- Avís a clients
- Tancament de vàlvules i bypas per afectar el menys possible al sector
- Connexió a la xarxa existent de la sectoritació
- Proves de control de qualitat (càrrega i estanqueïtat)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PJM2BLOGG u Programació de datalogger i integración en Scada i base de dades pel control remot

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PN12-CONE u Connexió a xarxa existent del material preparat per les noves sectoritzacions a les arquetes de nous sectors,
l'adjudicatari de l'obra realitzarà l'obra civil i el muntatge hidràulic, sota la supervició de la concessionaria i serà
la concessionaria qui farà el tall de la canonada i lla connexió amb coordinació amb l'adjudicatària.

Els treballs inclou el tall de canonada de fibrociment amb els EPI,s corresponents

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24
Capítol 06  TREBALLS CONCESSIONARIA
Capítol (1) 02  REMOTES

1 PJM2BPREM u Programació PLC,s estacions remotes, inclou:
Programació PLC
Programació Base de Dades i Scada per inclusió noves remotes
Supervisió esquemes i documetnació
Posada en marxa (2 persones)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 PN0-RECO u Treballs a la sala on s'intal·li la remota per supervisar i indicar les dades existents en equip de transmissió de
FARELL i quadres de bombes exitents que s'han de passar a la nova remota, inclou desconnexió del cablejat i
nova reconnexió en els borns deixats a l'efecte per l'adjudicari, i l'allargament dels cables si es necessari

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24
Capítol 06  TREBALLS CONCESSIONARIA
Capítol (1) 03  CONTROL FUITES

1 PJM2BFUIT u Gestió dels llocs on instal·lar els deterctors de fuites, Programació i alta de les dades dels nous equips detectors
en els sistemes de gestió de la concessionària de la xarxa d'abastament

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 105,000

2 PJM2BRFUI u Estufi dels nous llocs d'ubicació dels detectors de fuítes

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

Obra 01 PRESSUPOST EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24
Capítol 06  TREBALLS CONCESSIONARIA
Capítol (1) 04  TELE LECTURA

1 PJM2BCOMP u Instal·lació de Comptadors, inclou:
o              Avís previ al client pel tall d'aigua en el subministrament.
o Instal·lació dels nous comptadors
o Certificació de canvis de comptadors mitjançant el Programari de Gestió de Clients del concessionari del
servei de subministrament, inclou:
- Certificar els canvis dels comptadors mitjançant la captura fotogràfica de la lectura en el moment
de substituir el comptador
- Control i documentació dels números de sèrie tant del comptador antic com del nou.
o Gestió de peticions d'alta de mòduls de comunicació a través del Programari de Gestió de Clients:
- Coordinar l'enviament de les peticions d'alta dels mòduls de comunicació als dispositius dels operaris
de l'explotació.
o Alta i sincronització de mòduls en camp utilitzant el Programari de Gestió del concessionari del
servei .
o Emmagatzematge durant el període que estableix el servei per possible reclamacions posteriors
o Gestió dels comptadors retirats amb empresa gestora homologad de residus

AMIDAMENT DIRECTE 442,000

2 PJM2BCOBE u Estudi de cobertures per indicar el lloc d'instal·lacio de les gateway partint de l'estudi previ existent. i per obtenir
un nivell de senyal LoRa de -100 dBm a nivell de carrer en totes les zones on hi hagin comptadors d'aigua dins
el nucli

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadre Preus 1  



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L´AIGUA A SANT FELIU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/03/25 Pàg.: 1

P-1 P1477-SEGS PA Partida alçada en concepte d'elements i mesures de seguretat i salut d'acord amb l'estudi
bàsic

1.233,33 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 P2219-2B01 u Excavació per arqueta SECTOR MOLI,format per:
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Reposició de paviment:
- Amb paviment asfàltic <= 10 cm de gruix, amb mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític , amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

1.205,60 €

(MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-3 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació
de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

113,56 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 P240-RESI u Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres barrejades a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclou
canon de vertit  de material barrejat, gestió de l'amiant amb el canon correponent

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-5 PCOGTWY u Suministrament, instal·lació i alimentacfió de Porta de comunicacions mitjançant protocol
LoRaWan per instal·lació a l'aire lliure, KERLINK Wirnet iStation 868 MHz o equivalent en
prestacions i característiques, , les portes hauran de tenir la darrera versió de Firmware del
fabricant (es tindrà que garantir) i complir l'estàndard actual de la release de LoRaWAN

Canals: • RX de 8 canals (125 kHz, factor de propagació múltiple) + RX d'1 canal (250 kHz) o
500 kHz, factor de propagació mono) + 1 canal RX (FSK) per obtenir 10 canals RX + 1 canal
TX,
• Connectivitat backhaul: mòdul 4G Worldwide amb 3G/2G alternativa i Ethernet (RJ45),
• Freqüència de treball 868 MHz, Paràmetres regionals LoRaWAN® compatibles:
EU863-870, IN865 867, RU864-870, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923
• Carcassa de grau de protecció  (IP67)

Incorpora Antena LoRa-Helium-IoT Poynting OMNI-300 o equivalent, omnidireccional de
guany per cobrir les bandes de freqüència de 868 a 930 MHz, característiques:
Tecnología: Helium/LoRa/Sigfox, LoRa, NB-IoT
-Banda d efreqüència: 868-915MHz, 880-960MHz
-Guanya: 4.5dBi
-Direccionalitat: Omnidireccional
-Tipus de muntatge: Muntatge en mastil o paret
-Connectors: N-Type, RP-SMA
-Polarització: Linear-Polarised
-Protección: IP65

2.699,66 €
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Inclou alimentació electrica des de quadre en instal·lació superfical dins de tub, petit material
d'instal·lació i conexionat.

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 PDK4-2B02 u Construcció de Pericó SECTOR MOLI per a instal·lacions de serveis construïda amb bloc de
morter de ciment armat amb mides interiors de 150x90x80 cm, col·locat sobre solera de
formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u
Subminsitrament i co·lcocaió de bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de
serveis, abatible, pas lliure de 1650x867 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

2.537,40 €

(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-7 PDK4-PERE u Excavació Sectorització SECTOR PERER, format per:
Demolició d'arqueta existent amb parets de formigó de fins a 20 cm de gruix, amplada
d'arqueta de fins a 1 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Pericó per a instal·lacions de serveis construïda amb bloc de morter de ciment armat amb
mides interiors de 150x90x80 cm, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, en entorn rural sense dificultat de mobilitat.

Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de costat <= 80 cm

1.830,15 €

(MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-8 PG81-2BEL u Subministrament i instal·lació de quadre per ESTACIÓ REMOTA DIPOSIT, a ubicar en local
tècnic contenint amb un 20% d'espai de reserva, i incloent l'aparelltge que es relaciona
- 1 ARMARI POLIESTER 850X650X300 amb porta + PLACA
- 1 INTERRUPTOR DE TALL
- 4 MAGNETOTERMIC 10A F+N
- 1 PROTECTOR 230VAC
- 1 SAI SOCOMEC NETYS 1000VA MECANITZAT A PANEL
- 1 ENDOLL SHUCKO 16A.
- 1 RELE 230VAC + BASE 1CC
- 8 RELE 24VDC + BASE 1CC
- 2 RELE 230VDC + BASE 4CC
- 1 FONT D'ALIMENTACIÓ 24Vdc 2,5A.
-                PLC remota (no inclòs el preu en aquesta partida)
Inclou cablejat, borns, petit material accessori, transport i posada en servei, el cablejat serà
baixa emissió de fums i sense emissió d'halogenurs.
L'armari incorporarà selector per canvi a modus local.

3.653,74 €

(TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 PG81-AMET u Estació Remota Diposit  Serrat dels Ametllers
Subminsitrament i connexionat d'estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent
en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1

3.001,70 €
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4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al seu correcte funcionament, totalment
instal·lada,
(TRES MIL UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-10 PG81-BOGI u Estació Remota Pou Bogit
Subminsitrament i connexionat d'estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent
en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al seu correcte funcionament, totalment
instal·lada,

3.139,63 €

(TRES MIL  CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 PG81-FLAQ u Estació Remota Dipòsit i pous flaquer
Subminsitrament de material per Estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent
en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides ANALOGIQUES 1734-OE4C
3 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
5 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

3.277,56 €

(TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 PG81-LLOB u Estacio Remota Pou Molí Llobateres
Subminsitrament de material per Estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent
en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al seu correcte funcionament, totalment
instal·lada,

3.139,63 €

(TRES MIL  CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 PG81-RESI u Càrrega amb mitjans manuals i transport d'elements electrics, electrònics, cartró i plastic a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km,
inclou canon de vertit  de material barrejat,

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-14 PG81-SABR u Estació Remota Dipòsit Sabruges
Subminsitrament i connexionat d'estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent
en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
2 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al seu correcte funcionament, totalment
instal·lada,

2.863,77 €

(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-15 PG8L-2BRO u Subministtrament i instal·lació de router multiprotocol model MTX-Router-EOS 4G WiFi GPS
o equivalent en característques i prestacions, amb Conectividad 4G/3G/2G, 3x Ethernet
10/100 BaseT, 1x COM (RS232 orRS485) WiFi 802.11 b/g/n i GPS, muntat
superficialment/carril DIN i connectat

147,71 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 PG8L-LOGG u Sector PERER i MOLÍ
Subminsitrament i instal·lacio en paret d'aqueta de serveis de dispositiu d'adquisició de
dades amb comunicació GSM i alimentació a piles per a la seva operació en arqueta,
connectat amb comptador d'impulsos. Configuració bàsica amb 4 entrades digitals aptes per
cabalímetres, model NEMOS N200+ o equivalent, amb les següents caracteristiqes:
- 4 entrades digitals per a cabalímetres
- 2 entrades analògiques configurables en mode 0-10 VDC o 4/20 mA
- 2 sortides de tensió en rang 5 a 24 VDC per alimentació de sondes analògiques
-    Bluetooth 4.0 LE
-    Autonomia típica de 10 anys
-    Protecció IP68 (2m 100 dies)
-    Antena desmuntable d'alt rendiment
- 5 anys de garantia

Inclou connexió amb el comptador.

785,32 €

(SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 PGE1-2BSO u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica pels dipòsits del SERRAT DELS AMETLLERS,
instal·lació aïllada de 800 W de potència amb 2 unitats de mòdul fotovoltaic policristal·lí per a
instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 460 Wp, amb marc d'alumini anoditzat,
protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb
una eficiència mínima del 14,1%, amb estructura de suport per a mòdul fotovoltaic en posició
horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar a
coberta del dipòsit, muntat i connectat, amb equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica
amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 800 VA de potència, monofàsic de 230 V
d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 % i kit bateria estacionaria per a instal·lació
fotovoltaica de 12 V, amb 6 mòduls de bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica tipus
OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 520 A·h C100, hermètica i lliure de
manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i
descàrrega, instal·lades i amb connectors entre bateries

2.552,64 €

(DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 PGE2-ARMA u Als dipòsits del Serrat del Ametllers per allotjar al seu interior les bateries solars i l'inversor,
Subminsitrament i muntatge d'armari d'alçada nominal de 850mm, una amplada de 650mm i
una profunditat de 300mm, amb envolupant de poliester reforçat amb fibra de vidre, dues
parts laterals, una porta frontal plana i placa de muntatge. Porta amb obertura de 120°, , amb
sistema de ventilació amb filtres

1.269,56 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 PJM2BCOBE u Estudi de cobertures per indicar el lloc d'instal·lacio de les gateway partint de l'estudi previ
existent. i per obtenir un nivell de senyal LoRa de -100 dBm a nivell de carrer en totes les
zones on hi hagin comptadors d'aigua dins el nucli

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-20 PJM2BCOMP u Instal·lació de Comptadors, inclou:
o              Avís previ al client pel tall d'aigua en el subministrament.
o Instal·lació dels nous comptadors
o Certificació de canvis de comptadors mitjançant el Programari de Gestió de Clients
del concessionari del                 servei de subministrament, inclou:
- Certificar els canvis dels comptadors mitjançant la captura fotogràfica de la
lectura en el moment                         de substituir el comptador
- Control i documentació dels números de sèrie tant del comptador antic com
del nou.
o Gestió de peticions d'alta de mòduls de comunicació a través del Programari de
Gestió de Clients: - Coordinar l'enviament de les peticions d'alta dels mòduls de

51,21 €
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comunicació als dispositius dels operaris                         de l'explotació.
o Alta i sincronització de mòduls en camp utilitzant el Programari de Gestió del
concessionari del                                 servei .
o Emmagatzematge durant el període que estableix el servei per possible reclamacions
posteriors
o Gestió dels comptadors retirats amb empresa gestora homologad de residus

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-21 PJM2BFUIT u Gestió dels llocs on instal·lar els deterctors de fuites, Programació i alta de les dades dels
nous equips detectors en els sistemes de gestió de la concessionària de la xarxa
d'abastament

9,46 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 PJM2BGATE u Configuració gateway i proves de comunicació. El programador haurà de parametritzar la
targeta SIM, en el moment de la integració es passarà a l'instal·lador els paràmetres de
configuració (adreça IP i Port) del servidor LoRa a utilitzar, inclou desplaçament a camp si es
necessari

253,75 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 PJM2BLOGG u Programació de datalogger i integración en Scada i base de dades pel control remot 406,00 €

(QUATRE-CENTS SIS EUROS)

P-24 PJM2BMANI u Maniobres a la xarxa per deixar-la sense servei i poder connectar les sectoritzacions, inclou:
- Avís a clients
- Tancament de vàlvules i bypas per afectar el menys possible al sector
- Connexió a la xarxa existent de la sectoritació
- Proves de control de qualitat (càrrega i estanqueïtat)

1.306,10 €

(MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-25 PJM2BPREM u Programació PLC,s estacions remotes, inclou:
Programació PLC
Programació Base de Dades i Scada per inclusió noves remotes
Supervisió esquemes i documetnació
Posada en marxa (2 persones)

2.436,00 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS)

P-26 PJM2BRFUI u Estufi dels nous llocs d'ubicació dels detectors de fuítes 1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 PJM2BSECT U Gestió, Programació i alta de les noves remotes, amb els paràmetres subminsitrats pels
equips en el Hub operatiu del BioData

13.614,40 €

(TRETZE MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-28 PJM412BMO u Subministramentde Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i
prestacions, comptaible amb comptadors DIEHL, amb tecnologia de comunicació
LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96 lectures diaries,
amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día
(15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de
litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8
anys, Protecció: IP68, temperatura de Operación: -10° C a 55°C
El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un
´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS

65,25 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-29 PJM41-2B01 u Comptadors de propietat municipal:
Subministrament Sense instal·lació de Comptador d'aigua volumetric, DN15, amb unions
roscades de 3/4´´ segons ISO 228-1, model ALTAIR V4 o equivalent en característiques i
prestacions, transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans,
a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 R400 en posició
horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO
244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i
prestacions, amb tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868
MHz/ 91 S MHz), fins a 96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que
permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions
diaries (3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard:
fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Protecció: IP68, temperatura de Operación:
-10° C a 55°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un
´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS

96,54 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 PJM41-2B02 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINISTRAMENT sense instal·lació de comptador d'aigua volumetric, DN20, amb unions
roscades de 1´´ segons ISO 228-1, model ALTAIR V4 o equivalent en característiques i
prestacions, transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans,
a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3 de Q3=4m3/h (DN20), rati Q3/Q1= T400
en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL
DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i
prestacions, amb tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868
MHz/ 91 S MHz), fins a 96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que
permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions
diaries (3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard:
fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación:
-10° C a 55°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un
´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS

126,91 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 PJM41-2B03 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINSITRAMENT sense isntal·lació de Comptador d'aigua de raig únic, DN32 de ITRON
model FLODIS o equivalent en característiques i prestacions, amb unions roscades de 1 1/2´´
segons ISO 228-1, transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o
plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3=10m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en
posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció segons REAL
DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN® CybleG3-ITR/LoRa o equivalent en
prestacions i caracterítques, per l'adquisició de dades de consum i la transmissió sense fils a
la xarxa LoRaWAN o com a objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser connectat a
comptadors d'aigua equipats amb un objectiu Itron® Cyble. amb sistema de gestió inteligent
de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8
transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de liti - SOCI 3,6 V de durada amb
perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura
de Operación: -20° C a 65°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un
´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS

223,35 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-32 PJM41-2B05 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINSITRAMENT sense isntal·lació de Comptador d'aigua de raig únic, DN50 de ITRON
model FLOSTAR M o equivalent en característiques i prestacions, aamb unions roscades de
2´´ segons ISO 228-1, transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats
o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3=10m3/h, rati Q3/Q1 >=250 en
posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció segons REAL
DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN® CybleG3-ITR/LoRa o equivalent en
prestacions i caracterítques, per l'adquisició de dades de consum i la transmissió sense fils a
la xarxa LoRaWAN o com a objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser connectat a
comptadors d'aigua equipats amb un objectiu Itron® Cyble. amb sistema de gestió inteligent
de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8
transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de liti - SOCI 3,6 V de durada amb
perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura
de Operación: -20° C a 65°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un
´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS

465,69 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 PJM41-2B06 U COMPTADOR DE PROPIETATT MUNICIPAL
SUBMINSITRAMENT Comptador d'aigua de raig únic, DN65 IRTON model FLOSTAR M o
equivalent en característiques i prestacions, amb unions embridades, transmissió magnètica,
Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal
permanent Q3=40m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50,
cos de llautó i vidre; construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1,
per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN® CybleG3-ITR/LoRa o equivalent en
prestacions i caracterítques, per l'adquisició de dades de consum i la transmissió sense fils a
la xarxa LoRaWAN o com a objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser connectat a
comptadors d'aigua equipats amb un objectiu Itron® Cyble. amb sistema de gestió inteligent
de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8
transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de liti - SOCI 3,6 V de durada amb
perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura
de Operación: -20° C a 65°C

555,15 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-34 PJM6-2SIT u Canvi d'ubicació de prelocalitzadors, inclou consensuació amb el concessionari del servei de
la nova ubicació, retirada de la ubicació actual i col·locació en la nova ubicació

El preu inclou la reubicaió dels 105 prelocalitzadors

938,35 €

(NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 PJM6-INST u Col·locació de prelocalitzadors de fuites en els llocs consensuats amb el concessionari del
servei i la seva activació

9,18 €

(NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-36 PJM6-LOCA u Subminsitrament d'unitats de control permanent i remot de las xarxes per la detecció de
fuites, construït en acer inoxidable i carcasa de Plàstic ABS d'alta resistència, Antena fixa o
extensible, conjunt IP68, model PermaNET+ SU o equivalent en característiques i
prestacions,
TIPUS CONSTRUCIÓ Unitat compacta (sensor, electrònica, mòdem i bateria).
DIMENSIONS Alçada = 120mm, Diàmetre = 60mm.
PES 700g.
SENSOR Tipus acceleròmetre, allotjat al cos d'acer inoxidable.
PROTECCIÓ IP68
TEMPERATURA TREBALL -20 a 60oC
FIXACIÓ Mitjançant imant de gran superfície no corrosible.
COMUNICACIONS - Mòdem intern, 2G/3G/NBIoT/LTE-M
- Port Bluetooth
MEMORIA >1 milió de registres

395,00 €

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS)
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P-37 PN0-MOLI u Equips hidraúlics per sectorització SECTOR MOLI, en instal·lació superficial DN-50 i tub
PE100, PN16 DN 63, format per:
 -  2 valvules de comporta
-  1 filtre
-  1 carret de desmuntatge
- 1 comptador amb emissor  d'impulsos, de turbina axial, tipus woltmann model MeiStream
Plus o equivalent en qualitats i prestacions,
- 1 conjunt de ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt amb aixeta de tall de bola d'acer inoxidable de PN 25 o
superior
-  1 by-pass amb valvula de comporta
Es muntaran els equips i es deixaran a punt de connectar els extrems amb la canonada de
de la concessionaria que realitzarà el tall del tub i la insercció a la canonada de la figura
muntada

2.044,72 €

(DOS MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-38 PN0-PERE u Equips hidraúlics per sectorització SECTOR PERER, en instal·lació superficial canonada
PE-100 PN-16 DN 63 i vàlvules i elemeents de fosa DN50, format per:
 -  2 valvules de comporta
-  1 filtre
-  1 carret de desmuntatge
- 1 Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann model MeiStream Plus o

 equivalent en qualitats i prestacions amb emissor d'impulsos
- 1 conjunt de ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt amb aixeta de tall de bola d'acer inoxidable de PN 25 o
superior
-  1 by-pass amb valvula de comporta
-  1 Collarí de presa en càrrega per alimentar habitatge PERER + aixeta de tall
Es muntaran els equips i es deixaran a punt de connectar els extrems amb la canonada de
de la concessionaria que realitzarà el tall del tub i la insercció a la canonada de la figura
muntada

2.144,22 €

(DOS MIL  CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-39 PN0-RECA u Treballs a la sala on s'intal·li la remota per passar a la nova remota les senyals existents en
equip de transmissió de FARELL i quadres de bombes existents, inclou desconnexió del
cablejat, nova reconnexió en els borns deixats a l'efecte a la nova remota, i l'allargament dels
cables de control si es necessari

437,36 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 PN0-RECO u Treballs a la sala on s'intal·li la remota per supervisar i indicar les dades existents en equip de
transmissió de FARELL i quadres de bombes exitents que s'han de passar a la nova remota,
inclou desconnexió del cablejat i nova reconnexió en els borns deixats a l'efecte per
l'adjudicari, i l'allargament dels cables si es necessari

240,41 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-41 PN01-ALIM u Subminsitrament i instal·lació desde quadre alimentació general fins a Remota, de Cable amb
conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma amb baixa emissió
fums, col·locat en tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment.
Inclou protecció general a instal·lar en quadre alimentació sala

419,73 €

(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-42 PN01-AMET U Subministrament i instal·lació en els dos dipòsits del serrat del ametllers de transductor de
nivell i nivell de flotador per portar a a la nova remota, inclou els equips de control i el cablejat
mitjançant cable apantallat fins a bons de la remota en instal·lació sueperficial dins de tub.
Els treballs en alçada compliran les especificacions de seguretat de la concessionaria del
servei

1.534,38 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-43 PN01-BOGI u Subministrament i instal·lació al pou bogit de transductor de nivell i nivell de flotador per
portar a a la nova remota, inclou els equips de control s'aprofita el cablejat existent fins a
l'euqip de trnsmissió de Farell

362,44 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-44 PN01-FLAQ u Subministrament i instal·lació al dipòsit flaquer de transductor de nivell i nivell de flotador per
portar a a la nova remota, inclou els equips de control i el cablejat mitjançant cable apantallat
fins a bons de la remota en instal·lació sueperficial dins de tub en el dipòsit.
Excavació de rasa per passar entre dipòsit i caseta remota

789,38 €

(SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-45 PN01-LLOB u Subministrament i instal·lació al Molí de Llobateres de transductor de nivell i nivell de flotador
per portar a a la nova remota, inclou els equips de control i el cablejat mitjançant cable
apantallat fins a bons de la remota en instal·lació sueperficial dins de tub en el dipòsit.
Subminsitrament i instal·lació de Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells
trenats de coure, categoria 6, veina exterior de PVC de 6,2 mm de diàmetre, segons EN
50288-6-1 entre armari remota i quadre de comptadors per aconseguir senyal de transmissió.
Inclou la instal·lació del model en la zona de comptadors i la excavació des del tub soterrat
existent fisn als compotadors

920,60 €

(NOU-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-46 PN01-SABR u Subministrament i instal·lació en les dues càmbres del dipòsit SABRUGES de transductor de
nivell i nivell de flotador per portar a a la nova remota, inclou els equips de control i el cablejat
mitjançant cable apantallat fins a bons de la remota en instal·lació sueperficial dins de tub en
el dipòsit i en instal·lació soterrada per canalització existent.

Els treballs en alçada compliran les especificacions de seguretat de la concessionaria del
servei

1.176,25 €

(MIL  CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-47 PN01-SUPA u Suport armaris serrat dels ametllers
Estructura metàl·lica per evitar foradar el dipòsit per suportar armari remota i armari de
bateries i inversor solar, cosntruït amb Acer S235JR en suports, amb peces formades per
perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions
soldades.
Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.
Inclou excavació i formigonat dels peus

480,00 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)

P-48 PN12-CONE u Connexió a xarxa existent del material preparat per les noves sectoritzacions a les arquetes
de nous sectors, l'adjudicatari de l'obra realitzarà l'obra civil i el muntatge hidràulic, sota la
supervició de la concessionaria i serà la concessionaria qui farà el tall de la canonada i lla
connexió amb coordinació amb l'adjudicatària.

Els treballs inclou el tall de canonada de fibrociment amb els EPI,s corresponents

427,03 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-1 P1477-SEG PA Partida alçada en concepte d'elements i mesures de seguretat i salut d'acord amb l'estudi
bàsic

1.233,33 €

P1472-65NN u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

391,53000 €

P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

72,45000 €

P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

21,12000 €

P147L-EQD9 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat
de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

20,18000 €

P147L-EQDD u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

27,48000 €

P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

289,58100 €

PBCA-56H3 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

187,78854 €

P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

54,09000 €
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P1487-EQE3 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

54,72000 €

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

114,39000 €

Altres conceptes 0,00046 €

P-2 P2219-2B01 u Excavació per arqueta SECTOR MOLI,format per:
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Reposició de paviment:
- Amb paviment asfàltic <= 10 cm de gruix, amb mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític , amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

1.205,60 €

Altres conceptes 1.205,60000 €

P-3 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació
de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

113,56 €

Altres conceptes 113,56000 €

P-4 P240-RESI u Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres barrejades a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclou
canon de vertit  de material barrejat, gestió de l'amiant amb el canon correponent

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-5 PCOGTWY u Suministrament, instal·lació i alimentacfió de Porta de comunicacions mitjançant protocol
LoRaWan per instal·lació a l'aire lliure, KERLINK Wirnet iStation 868 MHz o equivalent en
prestacions i característiques, , les portes hauran de tenir la darrera versió de Firmware del
fabricant (es tindrà que garantir) i complir l'estàndard actual de la release de LoRaWAN

Canals: • RX de 8 canals (125 kHz, factor de propagació múltiple) + RX d'1 canal (250 kHz) o
500 kHz, factor de propagació mono) + 1 canal RX (FSK) per obtenir 10 canals RX + 1 canal
TX,
• Connectivitat backhaul: mòdul 4G Worldwide amb 3G/2G alternativa i Ethernet (RJ45),
• Freqüència de treball 868 MHz, Paràmetres regionals LoRaWAN® compatibles:
EU863-870, IN865 867, RU864-870, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923
• Carcassa de grau de protecció  (IP67)

Incorpora Antena LoRa-Helium-IoT Poynting OMNI-300 o equivalent, omnidireccional de
guany per cobrir les bandes de freqüència de 868 a 930 MHz, característiques:
Tecnología: Helium/LoRa/Sigfox, LoRa, NB-IoT
-Banda d efreqüència: 868-915MHz, 880-960MHz
-Guanya: 4.5dBi

2.699,66 €
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-Direccionalitat: Omnidireccional
-Tipus de muntatge: Muntatge en mastil o paret
-Connectors: N-Type, RP-SMA
-Polarització: Linear-Polarised
-Protección: IP65

Inclou alimentació electrica des de quadre en instal·lació superfical dins de tub, petit material
d'instal·lació i conexionat.

BCOGTWY U Suministrament i instal·lació de Porta de comunciacions mitjançant protocol LoRaWan per
instal·lació a l'aire lliure, KERLING Wirnet iStation 868 MHz o equivalent en prestacions i
característiques,

Canals: • RX de 8 canals (125 kHz, factor de propagació múltiple) + RX d'1 canal (250 kHz) o
500 kHz, factor de propagació mono) + 1 canal RX (FSK) per obtenir 10 canals RX + 1 canal
TX,
• Connectivitat backhaul: mòdul 4G Worldwide amb 3G/2G alternativa i Ethernet (RJ45),
• Freqüència de treball 868 MHz, Paràmetres regionals LoRaWAN® compatibles:
EU863-870, IN865 867, RU864-870, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923
• Carcassa de grau de protecció  (IP67)

Incorpora Antena LoRa-Helium-IoT Poynting OMNI-300 o equivalent, de guany
omnidireccional  per cobrir les bandes de freqüència de 868 a 930 MHz, característiques:
Tecnología: Helium/LoRa/Sigfox, LoRa, NB-IoT
-Banda d efreqüència: 868-915MHz, 880-960MHz
-Guanya: 4.5dBi
-Direccionalitat: Omnidireccional
-Tipus de muntatge: Muntatge en mastil o paret
-Connectors: N-Type, RP-SMA
-Polarització: Linear-Polarised
-Protección: IP65

849,00000 €

BG88-GTWY m Material auxiliar per comunicació antena i GATEWAY, inlcou cable, grapes, conectors i tot el
mateial necessari per deixar la instalació enllaçada

150,00000 €

PG2P-6T0A m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

177,68070 €

PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

71,41890 €

PG40-EQOF u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

171,29482 €

PG47-EMOU u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

46,71171 €
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Altres conceptes 1.233,55387 €

P-6 PDK4-2B02 u Construcció de Pericó SECTOR MOLI per a instal·lacions de serveis construïda amb bloc de
morter de ciment armat amb mides interiors de 150x90x80 cm, col·locat sobre solera de
formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u
Subminsitrament i co·lcocaió de bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de
serveis, abatible, pas lliure de 1650x867 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

2.537,40 €

PDKY-HP20 u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de costat <= 90 cm 657,46433 €

BDK5-2B40 u Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de
1650x867 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

688,00000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

55,32600 €

Altres conceptes 1.136,60967 €

P-7 PDK4-PERE u Excavació Sectorització SECTOR PERER, format per:
Demolició d'arqueta existent amb parets de formigó de fins a 20 cm de gruix, amplada
d'arqueta de fins a 1 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Pericó per a instal·lacions de serveis construïda amb bloc de morter de ciment armat amb
mides interiors de 150x90x80 cm, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, en entorn rural sense dificultat de mobilitat.

Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de costat <= 80 cm

1.830,15 €

P2219-2B04 u Demolició d'arqueta existent amb parets de formigó de fins a 20 cm de gruix, amplada
d'arqueta de fins a 1 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

452,64248 €

PDK0-PERE u Bastiment rectangular i tapa llisa d'acer inoxidable de 1500x800 mm recolzada i tancada amb
cadenat, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

564,56025 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

29,50720 €

Altres conceptes 783,44007 €

P-8 PG81-2BEL u Subministrament i instal·lació de quadre per ESTACIÓ REMOTA DIPOSIT, a ubicar en local
tècnic contenint amb un 20% d'espai de reserva, i incloent l'aparelltge que es relaciona
- 1 ARMARI POLIESTER 850X650X300 amb porta + PLACA
- 1 INTERRUPTOR DE TALL
- 4 MAGNETOTERMIC 10A F+N

3.653,74 €
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- 1 PROTECTOR 230VAC
- 1 SAI SOCOMEC NETYS 1000VA MECANITZAT A PANEL
- 1 ENDOLL SHUCKO 16A.
- 1 RELE 230VAC + BASE 1CC
- 8 RELE 24VDC + BASE 1CC
- 2 RELE 230VDC + BASE 4CC
- 1 FONT D'ALIMENTACIÓ 24Vdc 2,5A.
-                PLC remota (no inclòs el preu en aquesta partida)
Inclou cablejat, borns, petit material accessori, transport i posada en servei, el cablejat serà
baixa emissió de fums i sense emissió d'halogenurs.
L'armari incorporarà selector per canvi a modus local.

Altres conceptes 3.653,74000 €

P-9 PG81-AMET u Estació Remota Diposit  Serrat dels Ametllers
Subminsitrament i connexionat d'estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent
en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al seu correcte funcionament, totalment
instal·lada,

3.001,70 €

Altres conceptes 3.001,70000 €

P-10 PG81-BOGI u Estació Remota Pou Bogit
Subminsitrament i connexionat d'estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent
en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al seu correcte funcionament, totalment
instal·lada,

3.139,63 €

Altres conceptes 3.139,63000 €

P-11 PG81-FLAQ u Estació Remota Dipòsit i pous flaquer
Subminsitrament de material per Estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent
en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides ANALOGIQUES 1734-OE4C
3 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
5 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

3.277,56 €

Altres conceptes 3.277,56000 €

P-12 PG81-LLOB u Estacio Remota Pou Molí Llobateres
Subminsitrament de material per Estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent
en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al seu correcte funcionament, totalment
instal·lada,

3.139,63 €
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Altres conceptes 3.139,63000 €

P-13 PG81-RESI u Càrrega amb mitjans manuals i transport d'elements electrics, electrònics, cartró i plastic a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km,
inclou canon de vertit  de material barrejat,

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-14 PG81-SABR u Estació Remota Dipòsit Sabruges
Subminsitrament i connexionat d'estació remota formada per PLC Allen Bradley o equivalent
en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
2 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al seu correcte funcionament, totalment
instal·lada,

2.863,77 €

Altres conceptes 2.863,77000 €

P-15 PG8L-2BRO u Subministtrament i instal·lació de router multiprotocol model MTX-Router-EOS 4G WiFi GPS
o equivalent en característques i prestacions, amb Conectividad 4G/3G/2G, 3x Ethernet
10/100 BaseT, 1x COM (RS232 orRS485) WiFi 802.11 b/g/n i GPS, muntat
superficialment/carril DIN i connectat

147,71 €

BG84-H6JU u Router multiprotocol model MTX-Router-EOS 4G WiFi GPS o equivalent en característques i
prestacions, amb Conectividad 4G/3G/2G, 3x Ethernet 10/100 BaseT, 1x COM (RS232
orRS485) WiFi 802.11 b/g/n i GPS, muntat superficialment/carril DIN i connectat

135,00000 €

Altres conceptes 12,71000 €

P-16 PG8L-LOGG u Sector PERER i MOLÍ
Subminsitrament i instal·lacio en paret d'aqueta de serveis de dispositiu d'adquisició de
dades amb comunicació GSM i alimentació a piles per a la seva operació en arqueta,
connectat amb comptador d'impulsos. Configuració bàsica amb 4 entrades digitals aptes per
cabalímetres, model NEMOS N200+ o equivalent, amb les següents caracteristiqes:
- 4 entrades digitals per a cabalímetres
- 2 entrades analògiques configurables en mode 0-10 VDC o 4/20 mA
- 2 sortides de tensió en rang 5 a 24 VDC per alimentació de sondes analògiques
-    Bluetooth 4.0 LE
-    Autonomia típica de 10 anys
-    Protecció IP68 (2m 100 dies)
-    Antena desmuntable d'alt rendiment
- 5 anys de garantia

Inclou connexió amb el comptador.

785,32 €

BG84-LOGG u Dispositiu d'adquisició de dades amb comunicació GSM i alimentació a piles per a la seva
operació en arqueta. Configuració bàsica amb 4 entrades digitals aptes per cabalímetres,
model NEMOS N200+ o equivalent, amb les següents caracteristiqes:
- 4 entrades digitals per a cabalímetres
- 2 entrades analògiques configurables en mode 0-10 VDC o 4/20 mA
- 2 sortides de tensió en rang 5 a 24 VDC per alimentació de sondes analògiques
-    Bluetooth 4.0 LE
-    Autonomia típica de 10 anys
-    Protecció IP68 (2m 100 dies)
-    Antena desmuntable d'alt rendiment
- 5 anys de garantia

610,00000 €

Altres conceptes 175,32000 €

P-17 PGE1-2BSO u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica pels dipòsits del SERRAT DELS AMETLLERS,
instal·lació aïllada de 800 W de potència amb 2 unitats de mòdul fotovoltaic policristal·lí per a
instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 460 Wp, amb marc d'alumini anoditzat,
protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb

2.552,64 €
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una eficiència mínima del 14,1%, amb estructura de suport per a mòdul fotovoltaic en posició
horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar a
coberta del dipòsit, muntat i connectat, amb equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica
amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 800 VA de potència, monofàsic de 230 V
d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 % i kit bateria estacionaria per a instal·lació
fotovoltaica de 12 V, amb 6 mòduls de bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica tipus
OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 520 A·h C100, hermètica i lliure de
manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i
descàrrega, instal·lades i amb connectors entre bateries

Altres conceptes 2.552,64000 €

P-18 PGE2-ARM u Als dipòsits del Serrat del Ametllers per allotjar al seu interior les bateries solars i l'inversor,
Subminsitrament i muntatge d'armari d'alçada nominal de 850mm, una amplada de 650mm i
una profunditat de 300mm, amb envolupant de poliester reforçat amb fibra de vidre, dues
parts laterals, una porta frontal plana i placa de muntatge. Porta amb obertura de 120°, , amb
sistema de ventilació amb filtres

1.269,56 €

BG11-2BAR u Armari d'alçada nominal de 850mm, una amplada de 650mm i una profunditat de 300mm,
amb envolupant de poliester reforçat amb fibra de vidre, dues parts laterals, una porta frontal
plana i un panell del darrera.  Porta amb obertura de 120°

811,14000 €

Altres conceptes 458,42000 €

P-19 PJM2BCOB u Estudi de cobertures per indicar el lloc d'instal·lacio de les gateway partint de l'estudi previ
existent. i per obtenir un nivell de senyal LoRa de -100 dBm a nivell de carrer en totes les
zones on hi hagin comptadors d'aigua dins el nucli

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-20 PJM2BCOM u Instal·lació de Comptadors, inclou:
o              Avís previ al client pel tall d'aigua en el subministrament.
o Instal·lació dels nous comptadors
o Certificació de canvis de comptadors mitjançant el Programari de Gestió de Clients
del concessionari del                 servei de subministrament, inclou:
- Certificar els canvis dels comptadors mitjançant la captura fotogràfica de la
lectura en el moment                         de substituir el comptador
- Control i documentació dels números de sèrie tant del comptador antic com
del nou.
o Gestió de peticions d'alta de mòduls de comunicació a través del Programari de
Gestió de Clients: - Coordinar l'enviament de les peticions d'alta dels mòduls de
comunicació als dispositius dels operaris                         de l'explotació.
o Alta i sincronització de mòduls en camp utilitzant el Programari de Gestió del
concessionari del                                 servei .
o Emmagatzematge durant el període que estableix el servei per possible reclamacions
posteriors
o Gestió dels comptadors retirats amb empresa gestora homologad de residus

51,21 €

Altres conceptes 51,21000 €

P-21 PJM2BFUIT u Gestió dels llocs on instal·lar els deterctors de fuites, Programació i alta de les dades dels
nous equips detectors en els sistemes de gestió de la concessionària de la xarxa
d'abastament

9,46 €

Altres conceptes 9,46000 €

P-22 PJM2BGAT u Configuració gateway i proves de comunicació. El programador haurà de parametritzar la
targeta SIM, en el moment de la integració es passarà a l'instal·lador els paràmetres de
configuració (adreça IP i Port) del servidor LoRa a utilitzar, inclou desplaçament a camp si es
necessari

253,75 €

Altres conceptes 253,75000 €

P-23 PJM2BLOG u Programació de datalogger i integración en Scada i base de dades pel control remot 406,00 €

Altres conceptes 406,00000 €

P-24 PJM2BMANI u Maniobres a la xarxa per deixar-la sense servei i poder connectar les sectoritzacions, inclou:
- Avís a clients
- Tancament de vàlvules i bypas per afectar el menys possible al sector
- Connexió a la xarxa existent de la sectoritació

1.306,10 €
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- Proves de control de qualitat (càrrega i estanqueïtat)

Altres conceptes 1.306,10000 €

P-25 PJM2BPRE u Programació PLC,s estacions remotes, inclou:
Programació PLC
Programació Base de Dades i Scada per inclusió noves remotes
Supervisió esquemes i documetnació
Posada en marxa (2 persones)

2.436,00 €

Altres conceptes 2.436,00000 €

P-26 PJM2BRFUI u Estufi dels nous llocs d'ubicació dels detectors de fuítes 1,85 €

Altres conceptes 1,85000 €

P-27 PJM2BSEC U Gestió, Programació i alta de les noves remotes, amb els paràmetres subminsitrats pels
equips en el Hub operatiu del BioData

13.614,40 €

Altres conceptes 13.614,40000 €

P-28 PJM412BM u Subministramentde Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i
prestacions, comptaible amb comptadors DIEHL, amb tecnologia de comunicació
LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96 lectures diaries,
amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día
(15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de
litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8
anys, Protecció: IP68, temperatura de Operación: -10° C a 55°C
El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un
´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS

65,25 €

BJM31-2BMO u Mòdul de radio de telectura per acoblar a acomptadors d'abonats model HRLc G3 o
equivalent en característiques i prestacions, comptaible amb comptadors DIEHL, amb
tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz),
fins a 96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins
a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries (3/3h),
alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys
i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación: -10° C a 55°C
El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un
´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS

65,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 PJM41-2B01 u Comptadors de propietat municipal:
Subministrament Sense instal·lació de Comptador d'aigua volumetric, DN15, amb unions
roscades de 3/4´´ segons ISO 228-1, model ALTAIR V4 o equivalent en característiques i
prestacions, transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans,
a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 R400 en posició
horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO
244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i
prestacions, amb tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868
MHz/ 91 S MHz), fins a 96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que
permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions
diaries (3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard:
fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Protecció: IP68, temperatura de Operación:
-10° C a 55°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un
´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS

96,54 €

BJM31-2B01 u Comptador d'aigua volumetric, DN15, amb unions roscades de 3/4´´ segons ISO 228-1,
model ALTAIR V4 o equivalent en característiques i prestacions, transmissió magnètica,
Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal
permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 R400 en posició horitzontal, classe de temperatura

96,54000 €
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T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1,
per a connectar a la bateria o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i prestacions,
amb tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S
MHz), fins a 96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti
obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a
15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Protecció: IP68, temperatura de Operación: -10° C
a 55°C

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 PJM41-2B02 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINISTRAMENT sense instal·lació de comptador d'aigua volumetric, DN20, amb unions
roscades de 1´´ segons ISO 228-1, model ALTAIR V4 o equivalent en característiques i
prestacions, transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans,
a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3 de Q3=4m3/h (DN20), rati Q3/Q1= T400
en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL
DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i
prestacions, amb tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868
MHz/ 91 S MHz), fins a 96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que
permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions
diaries (3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard:
fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación:
-10° C a 55°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un
´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS

126,91 €

BJM31-2B02 u Comptador d'aigua volumetric, DN20, amb unions roscades de 1´´ segons ISO 228-1,
transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del
servei de l'aigua, cabal permanent Q3=4m3/h (DN20), rati Q3/Q1 >=160 en posició
horitzontal, classe de temperatura T50, cos del comptador vidre-metall;, construcció segons
REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i prestacions,
amb tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S
MHz), fins a 96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti
obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a
15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación: -10° C
a 55°C

126,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 PJM41-2B03 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINSITRAMENT sense isntal·lació de Comptador d'aigua de raig únic, DN32 de ITRON
model FLODIS o equivalent en característiques i prestacions, amb unions roscades de 1 1/2´´
segons ISO 228-1, transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o
plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3=10m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en
posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció segons REAL
DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN® CybleG3-ITR/LoRa o equivalent en
prestacions i caracterítques, per l'adquisició de dades de consum i la transmissió sense fils a
la xarxa LoRaWAN o com a objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser connectat a
comptadors d'aigua equipats amb un objectiu Itron® Cyble. amb sistema de gestió inteligent
de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8
transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de liti - SOCI 3,6 V de durada amb
perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura
de Operación: -20° C a 65°C

223,35 €
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El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un
´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS

BJM31-2B03 u Comptador d'aigua de raig únic, DN32 de ITRON model FLODIS o equivalent en
característiques i prestacions, amb unions roscades de 1 1/2´´ segons ISO 228-1, transmissió
magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de
l'aigua, cabal permanent Q3=10m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de
temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i
UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i prestacions,
amb tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S
MHz), fins a 96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti
obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a
15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación: -10° C
a 55°C

223,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 PJM41-2B05 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINSITRAMENT sense isntal·lació de Comptador d'aigua de raig únic, DN50 de ITRON
model FLOSTAR M o equivalent en característiques i prestacions, aamb unions roscades de
2´´ segons ISO 228-1, transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats
o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3=10m3/h, rati Q3/Q1 >=250 en
posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció segons REAL
DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN® CybleG3-ITR/LoRa o equivalent en
prestacions i caracterítques, per l'adquisició de dades de consum i la transmissió sense fils a
la xarxa LoRaWAN o com a objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser connectat a
comptadors d'aigua equipats amb un objectiu Itron® Cyble. amb sistema de gestió inteligent
de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8
transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de liti - SOCI 3,6 V de durada amb
perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura
de Operación: -20° C a 65°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un
´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS

465,69 €

BJM31-2B05 u Comptador d'aigua de raig únic, DN50 de ITRON model FLOSTAR M o equivalent en
característiques i prestacions, aamb unions roscades de 2´´ segons ISO 228-1, transmissió
magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de
l'aigua, cabal permanent Q3=10m3/h, rati Q3/Q1 >=250 en posició horitzontal, classe de
temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i
UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i prestacions,
amb tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S
MHz), fins a 96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti
obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a
15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación: -10° C
a 55°C

465,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 PJM41-2B06 U COMPTADOR DE PROPIETATT MUNICIPAL
SUBMINSITRAMENT Comptador d'aigua de raig únic, DN65 IRTON model FLOSTAR M o
equivalent en característiques i prestacions, amb unions embridades, transmissió magnètica,
Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal
permanent Q3=40m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50,
cos de llautó i vidre; construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1,
per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN® CybleG3-ITR/LoRa o equivalent en
prestacions i caracterítques, per l'adquisició de dades de consum i la transmissió sense fils a
la xarxa LoRaWAN o com a objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser connectat a
comptadors d'aigua equipats amb un objectiu Itron® Cyble. amb sistema de gestió inteligent
de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8
transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de liti - SOCI 3,6 V de durada amb
perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura

555,15 €
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de Operación: -20° C a 65°C

BJM31-2B06 u Comptador d'aigua de raig únic, DN65 IRTON model FLOSTAR M o equivalent en
característiques i prestacions, amb unions embridades, transmissió magnètica, Totalitzadors
sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent
Q3=40m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de
llautó i vidre; construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a
connectar a la bateria o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i prestacions,
amb tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S
MHz), fins a 96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti
obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a
15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación: -10° C
a 55°C

555,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 PJM6-2SIT u Canvi d'ubicació de prelocalitzadors, inclou consensuació amb el concessionari del servei de
la nova ubicació, retirada de la ubicació actual i col·locació en la nova ubicació

El preu inclou la reubicaió dels 105 prelocalitzadors

938,35 €

Altres conceptes 938,35000 €

P-35 PJM6-INST u Col·locació de prelocalitzadors de fuites en els llocs consensuats amb el concessionari del
servei i la seva activació

9,18 €

Altres conceptes 9,18000 €

P-36 PJM6-LOCA u Subminsitrament d'unitats de control permanent i remot de las xarxes per la detecció de
fuites, construït en acer inoxidable i carcasa de Plàstic ABS d'alta resistència, Antena fixa o
extensible, conjunt IP68, model PermaNET+ SU o equivalent en característiques i
prestacions,
TIPUS CONSTRUCIÓ Unitat compacta (sensor, electrònica, mòdem i bateria).
DIMENSIONS Alçada = 120mm, Diàmetre = 60mm.
PES 700g.
SENSOR Tipus acceleròmetre, allotjat al cos d'acer inoxidable.
PROTECCIÓ IP68
TEMPERATURA TREBALL -20 a 60oC
FIXACIÓ Mitjançant imant de gran superfície no corrosible.
COMUNICACIONS - Mòdem intern, 2G/3G/NBIoT/LTE-M
- Port Bluetooth
MEMORIA >1 milió de registres

395,00 €

BJM6-LOCA u Control permanent i remot de las xarxes per la detecció de fuites, construït en acer inoxidable
i carcasa de Plàstic ABS d'alta resistència, Antena fixa o extensible, conjunt IP68, model
PermaNET+ SU o equivalent en característiques i prestacions,
TIPUS CONSTRUCIÓ Unitat compacta (sensor, electrònica, mòdem i bateria).
DIMENSIONS Alçada = 120mm, Diàmetre = 60mm.
PES 700g.
SENSOR Tipus acceleròmetre, allotjat al cos d'acer inoxidable.
PROTECCIÓ IP68
TEMPERATURA TREBALL -20 a 60oC
FIXACIÓ Mitjançant imant de gran superfície no corrosible.
COMUNICACIONS - Mòdem intern, 2G/3G/NBIoT/LTE-M
- Port Bluetooth
MEMORIA >1 milió de registres

395,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 PN0-MOLI u Equips hidraúlics per sectorització SECTOR MOLI, en instal·lació superficial DN-50 i tub
PE100, PN16 DN 63, format per:
 -  2 valvules de comporta
-  1 filtre
-  1 carret de desmuntatge
- 1 comptador amb emissor  d'impulsos, de turbina axial, tipus woltmann model MeiStream
Plus o equivalent en qualitats i prestacions,
- 1 conjunt de ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt amb aixeta de tall de bola d'acer inoxidable de PN 25 o
superior

2.044,72 €
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-  1 by-pass amb valvula de comporta
Es muntaran els equips i es deixaran a punt de connectar els extrems amb la canonada de
de la concessionaria que realitzarà el tall del tub i la insercció a la canonada de la figura
muntada

Altres conceptes 2.044,72000 €

P-38 PN0-PERE u Equips hidraúlics per sectorització SECTOR PERER, en instal·lació superficial canonada
PE-100 PN-16 DN 63 i vàlvules i elemeents de fosa DN50, format per:
 -  2 valvules de comporta
-  1 filtre
-  1 carret de desmuntatge
- 1 Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann model MeiStream Plus o

 equivalent en qualitats i prestacions amb emissor d'impulsos
- 1 conjunt de ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt amb aixeta de tall de bola d'acer inoxidable de PN 25 o
superior
-  1 by-pass amb valvula de comporta
-  1 Collarí de presa en càrrega per alimentar habitatge PERER + aixeta de tall
Es muntaran els equips i es deixaran a punt de connectar els extrems amb la canonada de
de la concessionaria que realitzarà el tall del tub i la insercció a la canonada de la figura
muntada

2.144,22 €

Altres conceptes 2.144,22000 €

P-39 PN0-RECA u Treballs a la sala on s'intal·li la remota per passar a la nova remota les senyals existents en
equip de transmissió de FARELL i quadres de bombes existents, inclou desconnexió del
cablejat, nova reconnexió en els borns deixats a l'efecte a la nova remota, i l'allargament dels
cables de control si es necessari

437,36 €

Altres conceptes 437,36000 €

P-40 PN0-RECO u Treballs a la sala on s'intal·li la remota per supervisar i indicar les dades existents en equip de
transmissió de FARELL i quadres de bombes exitents que s'han de passar a la nova remota,
inclou desconnexió del cablejat i nova reconnexió en els borns deixats a l'efecte per
l'adjudicari, i l'allargament dels cables si es necessari

240,41 €

Altres conceptes 240,41000 €

P-41 PN01-ALIM u Subminsitrament i instal·lació desde quadre alimentació general fins a Remota, de Cable amb
conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma amb baixa emissió
fums, col·locat en tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment.
Inclou protecció general a instal·lar en quadre alimentació sala

419,73 €

Altres conceptes 419,73000 €

P-42 PN01-AMET U Subministrament i instal·lació en els dos dipòsits del serrat del ametllers de transductor de
nivell i nivell de flotador per portar a a la nova remota, inclou els equips de control i el cablejat
mitjançant cable apantallat fins a bons de la remota en instal·lació sueperficial dins de tub.
Els treballs en alçada compliran les especificacions de seguretat de la concessionaria del
servei

1.534,38 €

PG2O-6SY6 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

362,73100 €

PEV1-ANAL m Subminsitrament i instal·lació de Cable apantallat per transmissió de senyal 4-20 mA, 2x1
mm2 trenat i apantallat, instal·lat i connectat

563,80140 €

BEVB-2BFL u Interruptor de nivell amb 10 metros de cable per agua neta IP68 230VAC, amb flotador en
color vermell i contrapes ABS vermell

57,92000 €

BEVB-2BTP u Sensor de nivell, transmisor de nivell de líquid de 4-20 mA, detecció del nivell d'aigua en el
rang de 0 a 10 m

198,00000 €
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Altres conceptes 351,92760 €

P-43 PN01-BOGI u Subministrament i instal·lació al pou bogit de transductor de nivell i nivell de flotador per
portar a a la nova remota, inclou els equips de control s'aprofita el cablejat existent fins a
l'euqip de trnsmissió de Farell

362,44 €

BEVB-2BTP u Sensor de nivell, transmisor de nivell de líquid de 4-20 mA, detecció del nivell d'aigua en el
rang de 0 a 10 m

99,00000 €

BEVB-2BFL u Interruptor de nivell amb 10 metros de cable per agua neta IP68 230VAC, amb flotador en
color vermell i contrapes ABS vermell

28,96000 €

Altres conceptes 234,48000 €

P-44 PN01-FLAQ u Subministrament i instal·lació al dipòsit flaquer de transductor de nivell i nivell de flotador per
portar a a la nova remota, inclou els equips de control i el cablejat mitjançant cable apantallat
fins a bons de la remota en instal·lació sueperficial dins de tub en el dipòsit.
Excavació de rasa per passar entre dipòsit i caseta remota

789,38 €

BEVB-2BFL u Interruptor de nivell amb 10 metros de cable per agua neta IP68 230VAC, amb flotador en
color vermell i contrapes ABS vermell

28,96000 €

PG2O-6SY6 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

72,54620 €

BEVB-2BTP u Sensor de nivell, transmisor de nivell de líquid de 4-20 mA, detecció del nivell d'aigua en el
rang de 0 a 10 m

99,00000 €

PEV1-ANAL m Subminsitrament i instal·lació de Cable apantallat per transmissió de senyal 4-20 mA, 2x1
mm2 trenat i apantallat, instal·lat i connectat

156,61150 €

P2219-564J m3 Excavació de rasa o pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

22,37458 €

PG2N-EUGG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en
la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

28,58900 €

Altres conceptes 381,29872 €

P-45 PN01-LLOB u Subministrament i instal·lació al Molí de Llobateres de transductor de nivell i nivell de flotador
per portar a a la nova remota, inclou els equips de control i el cablejat mitjançant cable
apantallat fins a bons de la remota en instal·lació sueperficial dins de tub en el dipòsit.
Subminsitrament i instal·lació de Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells
trenats de coure, categoria 6, veina exterior de PVC de 6,2 mm de diàmetre, segons EN
50288-6-1 entre armari remota i quadre de comptadors per aconseguir senyal de transmissió.
Inclou la instal·lació del model en la zona de comptadors i la excavació des del tub soterrat
existent fisn als compotadors

920,60 €
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BEVB-2BTP u Sensor de nivell, transmisor de nivell de líquid de 4-20 mA, detecció del nivell d'aigua en el
rang de 0 a 10 m

99,00000 €

BEVB-2BFL u Interruptor de nivell amb 10 metros de cable per agua neta IP68 230VAC, amb flotador en
color vermell i contrapes ABS vermell

28,96000 €

P2219-564J m3 Excavació de rasa o pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

44,74916 €

PEV1-ANAL m Subminsitrament i instal·lació de Cable apantallat per transmissió de senyal 4-20 mA, 2x1
mm2 trenat i apantallat, instal·lat i connectat

78,30575 €

PEV1-COMU m Subminsitrament i instal·lació Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells
trenats de coure, categoria 6, veina exterior de PVC de 6,2 mm de diàmetre, segons EN
50288-6-1

108,00160 €

PG2N-EUGG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en
la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

71,47250 €

PG2O-6SY6 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

108,81930 €

Altres conceptes 381,29169 €

P-46 PN01-SABR u Subministrament i instal·lació en les dues càmbres del dipòsit SABRUGES de transductor de
nivell i nivell de flotador per portar a a la nova remota, inclou els equips de control i el cablejat
mitjançant cable apantallat fins a bons de la remota en instal·lació sueperficial dins de tub en
el dipòsit i en instal·lació soterrada per canalització existent.

Els treballs en alçada compliran les especificacions de seguretat de la concessionaria del
servei

1.176,25 €

BEVB-2BTP u Sensor de nivell, transmisor de nivell de líquid de 4-20 mA, detecció del nivell d'aigua en el
rang de 0 a 10 m

198,00000 €

PG2O-6SY6 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

435,27720 €

BEVB-2BFL u Interruptor de nivell amb 10 metros de cable per agua neta IP68 230VAC, amb flotador en
color vermell i contrapes ABS vermell

57,92000 €

PEV1-ANAL m Subminsitrament i instal·lació de Cable apantallat per transmissió de senyal 4-20 mA, 2x1
mm2 trenat i apantallat, instal·lat i connectat

250,57840 €
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Altres conceptes 234,47440 €

P-47 PN01-SUPA u Suport armaris serrat dels ametllers
Estructura metàl·lica per evitar foradar el dipòsit per suportar armari remota i armari de
bateries i inversor solar, cosntruït amb Acer S235JR en suports, amb peces formades per
perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions
soldades.
Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.
Inclou excavació i formigonat dels peus

480,00 €

Sense descomposició 480,00000 €

P-48 PN12-CONE u Connexió a xarxa existent del material preparat per les noves sectoritzacions a les arquetes
de nous sectors, l'adjudicatari de l'obra realitzarà l'obra civil i el muntatge hidràulic, sota la
supervició de la concessionaria i serà la concessionaria qui farà el tall de la canonada i lla
connexió amb coordinació amb l'adjudicatària.

Els treballs inclou el tall de canonada de fibrociment amb els EPI,s corresponents

427,03 €

Altres conceptes 427,03000 €



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justificació de preus 
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MA D'OBRA

A00-FEOX h Administratiu d'obra 26,07000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 28,89000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 28,89000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 28,93000 €

A01-FEPI h Ajudant obra pública 28,93000 €

A08-0004 h Encarregat d'obra 36,44000 €

A0D-0007 h Manobre 27,20000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 26,39000 €

A0E-000A h Manobre especialista 28,12000 €

A0F-000B h Oficial 1a 32,59000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 32,59000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 33,68000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 33,68000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 33,68000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 32,59000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 31,62000 €

A0TC9PROG h Tècnic Programació especializat 50,00000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €

C135-00LV h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador 68,72000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 116,98000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,25000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 58,87000 €

C153-003H h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical,
5 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

46,21000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C20P-WLSF h Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació
elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54

4,92000 €

C3DESRETR U Desplaçament a obra de miniexcavadora 120,00000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 11,11000 €
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MATERIALS

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,38000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

92,21000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

62,46000 €

B1472-19P8 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

130,51000 €

B1474-0XKZ u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

24,15000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

7,04000 €

B147J-0XKE u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de
cotó amb maniguets fins a mig avantbraç
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

10,09000 €

B147J-0XKI u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

13,74000 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

18,03000 €

B1487-0XM8 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

27,36000 €

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,58000 €

B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,38000 €

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en
la confecció de la mescla bituminosa.

90,32000 €

BBCE-0R98 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per
a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

27,30000 €

BCOGTWY U Suministrament i instal·lació de Porta de comunciacions mitjançant protocol LoRaWan per
instal·lació a l'aire lliure, KERLING Wirnet iStation 868 MHz o equivalent en prestacions i
característiques,

Canals: • RX de 8 canals (125 kHz, factor de propagació múltiple) + RX d'1 canal (250 kHz) o 500
kHz, factor de propagació mono) + 1 canal RX (FSK) per obtenir 10 canals RX + 1 canal TX,
• Connectivitat backhaul: mòdul 4G Worldwide amb 3G/2G alternativa i Ethernet (RJ45),

849,00000 €
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• Freqüència de treball 868 MHz, Paràmetres regionals LoRaWAN® compatibles: EU863-870,
IN865 867, RU864-870, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923
• Carcassa de grau de protecció  (IP67)

Incorpora Antena LoRa-Helium-IoT Poynting OMNI-300 o equivalent, de guany omnidireccional
per cobrir les bandes de freqüència de 868 a 930 MHz, característiques:
Tecnología: Helium/LoRa/Sigfox, LoRa, NB-IoT
-Banda d efreqüència: 868-915MHz, 880-960MHz
-Guanya: 4.5dBi
-Direccionalitat: Omnidireccional
-Tipus de muntatge: Muntatge en mastil o paret
-Connectors: N-Type, RP-SMA
-Polarització: Linear-Polarised
-Protección: IP65

BDK0-PERE u Bastiment rectangular i tapa llisa d'acer inoxidable, de 1500x800 mm, per a pericó de serveis 537,12000 €

BDK5-2B40 u Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 1650x867
mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

688,00000 €

BEV1-APAN m Cable apantallat per transmissxió de senyal 4-20 mA, 2x1 mm2 trenat i apantallat 1,47000 €

BEV1-UTP- m Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, veina
exterior de PVC de 6,2 mm de diàmetre, segons EN 50288-6-1

0,27000 €

BEVB-2BFL u Interruptor de nivell amb 10 metros de cable per agua neta IP68 230VAC, amb flotador en color
vermell i contrapes ABS vermell

28,96000 €

BEVB-2BTP u Sensor de nivell, transmisor de nivell de líquid de 4-20 mA, detecció del nivell d'aigua en el rang de
0 a 10 m

99,00000 €

BFB0-WQOV u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

19,67000 €

BFB2-WQIB u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 63 per a una unió electrosoldada, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió electrosoldada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

20,51000 €

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,08000 €

BFWF-W63I u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

11,82000 €

BFYH-W65D u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, electrosoldadura
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,18000 €

BG11-2BAR u Armari d'alçada nominal de 850mm, una amplada de 650mm i una profunditat de 300mm, amb
envolupant de poliester reforçat amb fibra de vidre, dues parts laterals, una porta frontal plana i un
panell del darrera.  Porta amb obertura de 120°

811,14000 €

BG12-0G57 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,08000 €

BG19-0BZ5 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de nou mòduls i per a
muntar superficialment
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

33,04000 €
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BG2O-1KWB m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,18000 €

BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,13000 €

BG2P-1KUZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

4,39000 €

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,39000 €

BG33-G2SJ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,07000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma amb baixa emissió fums

3,00000 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,40000 €

BG33-G2VQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,63000 €

BG41-1A0C u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma,
UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

158,86000 €

BG49-189Q u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

33,50000 €

BG49-18GJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

32,88000 €

BG49-18UC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

41,57000 €

BG4E-2BVA u conjunt de reles per comandament i control de la instal·lació remota, format per:
- 1 RELE 230VAC + BASE 1CC
- 8 RELE 24VDC + BASE 1CC
- 2 RELE 230VDC + BASE 4CC

111,98000 €
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BG4G-1OEX u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A,
bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

152,46000 €

BG4J-0AAT u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions 22x58
mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

8,99000 €

BG4L-09YH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

31,25000 €

BG6H-1BX9 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

4,76000 €

BG84-H6JU u Router multiprotocol model MTX-Router-EOS 4G WiFi GPS o equivalent en característques i
prestacions, amb Conectividad 4G/3G/2G, 3x Ethernet 10/100 BaseT, 1x COM (RS232 orRS485)
WiFi 802.11 b/g/n i GPS, muntat superficialment/carril DIN i connectat

135,00000 €

BG84-LOGG u Dispositiu d'adquisició de dades amb comunicació GSM i alimentació a piles per a la seva operació
en arqueta. Configuració bàsica amb 4 entrades digitals aptes per cabalímetres, model NEMOS
N200+ o equivalent, amb les següents caracteristiqes:
- 4 entrades digitals per a cabalímetres
- 2 entrades analògiques configurables en mode 0-10 VDC o 4/20 mA
- 2 sortides de tensió en rang 5 a 24 VDC per alimentació de sondes analògiques
-    Bluetooth 4.0 LE
-    Autonomia típica de 10 anys
-    Protecció IP68 (2m 100 dies)
-    Antena desmuntable d'alt rendiment
- 5 anys de garantia

610,00000 €

BG85-2BFO u Font d'alimentació commutada sortida a 24 Vdc 2,5 A, entrada 240 Vac 50/60 Hz, per a muntar a
carril DIN

281,28000 €

BG88-GTWY m Material auxiliar per comunicació antena i GATEWAY, inlcou cable, grapes, conectors i tot el
mateial necessari per deixar la instalació enllaçada

150,00000 €

BGC5-2BSA u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, d'1 kVA de potència
SOCOMEC o equivalent en prestacions i característiques, temps d'autonomia de 30 minuts,
tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI on line doble
conversión + RS232, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz

393,00000 €

BGE0-32WU u Bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de 12 V, amb 6 mòduls de bateria estacionaria
per a instal·lació fotovoltaica tipus OPzS, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 322 A·h,
hermètica i lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de
càrrega i descàrrega,

860,93000 €

BGE1-34C2 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de
500 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 %

420,00000 €

BGE4-2BMO u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del 14,1%

180,00000 €

BGW0-0951 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de
caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.

5,65000 €

BGW2-093L u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de
caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.

1,64000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de
caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.

0,36000 €
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BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 10,36000 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un
metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

0,17000 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un
metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

0,26000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un
aparell de protecció.

0,51000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un
aparell de protecció.

0,47000 €

BGWD-0AS5 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un
aparell de protecció.

0,35000 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un
aparell de protecció.

0,51000 €

BJM31-2B01 u Comptador d'aigua volumetric, DN15, amb unions roscades de 3/4´´ segons ISO 228-1, model
ALTAIR V4 o equivalent en característiques i prestacions, transmissió magnètica, Totalitzadors sec
amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3 de 2,5
m3/h, rati Q3/Q1 R400 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó,
construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria
o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i prestacions, amb
tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a
96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96
lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb
baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins
a 8 anys, Protecció: IP68, temperatura de Operación: -10° C a 55°C

96,54000 €

BJM31-2B02 u Comptador d'aigua volumetric, DN20, amb unions roscades de 1´´ segons ISO 228-1, transmissió
magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua,
cabal permanent Q3=4m3/h (DN20), rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de
temperatura T50, cos del comptador vidre-metall;, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i
UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i prestacions, amb
tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a
96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96
lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb
baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins
a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación: -10° C a 55°C

126,91000 €

BJM31-2B03 u Comptador d'aigua de raig únic, DN32 de ITRON model FLODIS o equivalent en característiques i
prestacions, amb unions roscades de 1 1/2´´ segons ISO 228-1, transmissió magnètica,
Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal
permanent Q3=10m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos
de llautó i vidre; construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a
connectar a la bateria o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i prestacions, amb
tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a
96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96
lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb
baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins
a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación: -10° C a 55°C

223,35000 €



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L´AIGUA A SANT FELIU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/03/25 Pàg.: 8

MATERIALS

BJM31-2B05 u Comptador d'aigua de raig únic, DN50 de ITRON model FLOSTAR M o equivalent en
característiques i prestacions, aamb unions roscades de 2´´ segons ISO 228-1, transmissió
magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua,
cabal permanent Q3=10m3/h, rati Q3/Q1 >=250 en posició horitzontal, classe de temperatura T50,
cos de llautó i vidre; construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a
connectar a la bateria o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i prestacions, amb
tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a
96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96
lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb
baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins
a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación: -10° C a 55°C

465,69000 €

BJM31-2B06 u Comptador d'aigua de raig únic, DN65 IRTON model FLOSTAR M o equivalent en característiques
i prestacions, amb unions embridades, transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de
360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3=40m3/h, rati Q3/Q1
>=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció segons
REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en característiques i prestacions, amb
tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a
96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96
lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb
baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins
a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación: -10° C a 55°C

555,15000 €

BJM31-2BMO u Mòdul de radio de telectura per acoblar a acomptadors d'abonats model HRLc G3 o equivalent en
característiques i prestacions, comptaible amb comptadors DIEHL, amb tecnologia de comunicació
LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96 lectures diaries, amb
sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.)
amb envíament de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de
durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68,
temperatura de Operación: -10° C a 55°C
El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation) i configurats per fer un ´´
JointRequest ´´ automàtic a un LNS

65,25000 €

BJM35-V8FY u Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann model MeiStream Plus o
equivalent en qualitats i prestacions, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i
pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati
de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de
temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO
4064-1 i REAL DECRETO 244/2016

428,99000 €

BJM6-LOCA u Control permanent i remot de las xarxes per la detecció de fuites, construït en acer inoxidable i
carcasa de Plàstic ABS d'alta resistència, Antena fixa o extensible, conjunt IP68, model
PermaNET+ SU o equivalent en característiques i prestacions,
TIPUS CONSTRUCIÓ Unitat compacta (sensor, electrònica, mòdem i bateria).
DIMENSIONS Alçada = 120mm, Diàmetre = 60mm.
PES 700g.
SENSOR Tipus acceleròmetre, allotjat al cos d'acer inoxidable.
PROTECCIÓ IP68
TEMPERATURA TREBALL -20 a 60oC
FIXACIÓ Mitjançant imant de gran superfície no corrosible.
COMUNICACIONS - Mòdem intern, 2G/3G/NBIoT/LTE-M
- Port Bluetooth
MEMORIA >1 milió de registres

395,00000 €

BJM9-FFVJ u Ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,
preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

83,07000 €

BN12-PERE u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, enllaç brida
WAGA ANTITRACCIÓN MULTI-JOINT 3057 PLUS o equivalent en caracteristíques i prestacions,
inclou junta, cargols, famelles i volanderes

314,37000 €
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BN38-0XCK u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 64 bar de PN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,98000 €

BNE1-1N4R u Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

80,99000 €

BNZ0-0TU2 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

103,27000 €

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

114,39000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B9A0-HP65 h Equip de reparacions programades per a paviment
asfàltic (RPP)

Rend.: 1,000 152,99000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 32,59000 = 32,59000

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 28,12000 = 28,12000

A01-FEPI h Ajudant obra pública 1,000 /R x 28,93000 = 28,93000

Subtotal: 89,64000 89,64000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,450 /R x 16,31000 = 7,33950

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,420 /R x 9,64000 = 4,04880

C153-003H h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

1,000 /R x 46,21000 = 46,21000

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,650 /R x 8,85000 = 5,75250

Subtotal: 63,35080 63,35080

COST DIRECTE 152,99080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,99080

BDK2-2BPE u Pericó per a instal·lacions de serveis construïda amb
bloc de morter de ciment armat amb mides interiors
de 150x90x80 cm preparat per anar tancada amb
tapa de fosa de 1650x867mm tipus D-400,

Rend.: 1,000 321,06000 €

COST DIRECTE 321,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 321,0600

________________________________________________________________________________________________________________
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P1472-65NN u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 130,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1472-19P8 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

1,000      x 130,51000 = 130,51000

Subtotal: 130,51000 130,51000

COST DIRECTE 130,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,51000

P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 24,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XKZ u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 24,15000 = 24,15000

Subtotal: 24,15000 24,15000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 24,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,15000

P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 7,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 7,04000 = 7,04000

Subtotal: 7,04000 7,04000

COST DIRECTE 7,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,04000

P1477-SEGSP-1 PA Partida alçada en concepte d'elements i mesures de
seguretat i salut d'acord amb l'estudi bàsic

Rend.: 1,000 1.233,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 114,39000 = 114,39000

Subtotal: 114,39000 114,39000

Partides d'obra

P1472-65NN u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

3,000      x 130,51000 = 391,53000

P1487-EQE u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

2,000      x 27,36000 = 54,72000
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vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

3,000      x 18,03000 = 54,09000

P147L-EQD u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

2,000      x 13,74000 = 27,48000

P147L-EQD u Parella de guants antihumitat resistents als productes
químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

2,000      x 10,09000 = 20,18000

P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

3,000      x 7,04000 = 21,12000

P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera

3,000      x 24,15000 = 72,45000
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metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

PBCA-56H3 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

6,000      x 31,29809 = 187,78854

P151N-H7X m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

100,000      x 2,89581 = 289,58100

Subtotal: 1.118,93954 1.118,93954

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1.233,32954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.233,32954

P147L-EQD9 u Parella de guants antihumitat resistents als productes
químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 10,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKE u Parella de guants antihumitat resistents als productes
químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó amb
maniguets fins a mig avantbraç
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 10,09000 = 10,09000
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Subtotal: 10,09000 10,09000

COST DIRECTE 10,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,09000

P147L-EQDD u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 13,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKI u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 13,74000 = 13,74000

Subtotal: 13,74000 13,74000

COST DIRECTE 13,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,74000

P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 18,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 18,03000 = 18,03000
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Subtotal: 18,03000 18,03000

COST DIRECTE 18,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,03000

P1487-EQE3 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 27,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487-0XM8 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 27,36000 = 27,36000

Subtotal: 27,36000 27,36000

COST DIRECTE 27,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,36000

P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 31,62000 = 1,58100

Subtotal: 1,58100 1,58100

Materials

B151D-0MC u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per

0,500      x 1,38000 = 0,69000
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a 15 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,58000 = 0,60900

Subtotal: 1,29900 1,29900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01581

COST DIRECTE 2,89581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89581

P2146-PERE u Demolició d'arqueta existent amb parets de formigó
de fins a 20 cm de gruix, amplada d'arqueta de fins a
1 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 186,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 28,12000 = 56,24000

Subtotal: 56,24000 56,24000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 61,89000 = 61,89000

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 1,000 /R x 67,20000 = 67,20000

Subtotal: 129,09000 129,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84360

COST DIRECTE 186,17360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,17360

P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària executada realment, amidada segons
les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

Rend.: 1,000 9,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 28,12000 = 7,03000

Subtotal: 7,03000 7,03000

Maquinària
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C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,64000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10545

COST DIRECTE 9,54545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,54545

P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 116,98000 = 4,09430

Subtotal: 4,09430 4,09430

COST DIRECTE 4,09430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09430

P2219-2B01P-2 u Excavació per arqueta SECTOR MOLI,format per:
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir.

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb compressor, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 0,250 1.205,60 €



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L´AIGUA A SANT FELIU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/03/25 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Reposició de paviment:
- Amb paviment asfàltic <= 10 cm de gruix, amb
mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític , amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2219-I36M m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb compressor, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2
m3
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

2,700      x 249,56950 = 673,83765

P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària executada realment, amidada segons
les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

9,000      x 9,54545 = 85,90905

P9H9-HYUG m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de
gruix, amb mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa en diferents capes
inclòs requadrat, amb equip de reparacions
programades per a paviment asfàltic (RPP), en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

2,100      x 212,31284 = 445,85696
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Subtotal: 1.205,60366 1.205,60366

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1.205,60366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.205,60366

P2219-2B04 u Demolició d'arqueta existent amb parets de formigó
de fins a 20 cm de gruix, amplada d'arqueta de fins a
1 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb compressor, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 1,000 452,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3DESRET U Desplaçament a obra de miniexcavadora 2,000 /R x 120,00000 = 240,00000

Subtotal: 240,00000 240,00000

Partides d'obra

P2146-PER u Demolició d'arqueta existent amb parets de formigó
de fins a 20 cm de gruix, amplada d'arqueta de fins a
1 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1,000      x 186,17360 = 186,17360

P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

1,000      x 4,09430 = 4,09430

P2219-564J m3 Excavació de rasa o pou aïllat de fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència

2,000      x 11,18729 = 22,37458
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entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Subtotal: 212,64248 212,64248

COST DIRECTE 452,64248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 452,64248

P2219-564J m3 Excavació de rasa o pou aïllat de fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 11,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 27,20000 = 0,27200

Subtotal: 0,27200 0,27200

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1763 /R x 61,89000 = 10,91121

Subtotal: 10,91121 10,91121
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00408

COST DIRECTE 11,18729
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,18729

P2219-I36M m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb compressor, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2
m3
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 249,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,500 /R x 28,12000 = 70,30000

Subtotal: 70,30000 70,30000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,500 /R x 16,31000 = 40,77500

C135-00LV h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes
de 2 a 5.9 t, amb martell trencador

2,000 /R x 68,72000 = 137,44000

Subtotal: 178,21500 178,21500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05450

COST DIRECTE 249,56950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,56950
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P221K-TG43P-3 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb
mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 113,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 27,20000 = 108,80000

Subtotal: 108,80000 108,80000

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,25000 = 3,12500

Subtotal: 3,12500 3,12500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,63200

COST DIRECTE 113,55700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,55700

P240-RESIP-4 u Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
barrejades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km, inclou canon de vertit de material
barrejat, gestió de l'amiant amb el canon correponent

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P9H9-HYUG m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de
gruix, amb mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa en diferents capes
inclòs requadrat, amb equip de reparacions
programades per a paviment asfàltic (RPP), en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m

Rend.: 1,000 212,31 €
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d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 0,38000 = 0,07600

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant
hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats
en la confecció de la mescla bituminosa.

1,000      x 90,32000 = 90,32000

B9A0-HP65 h Equip de reparacions programades per a paviment
asfàltic (RPP)

0,79689      x 152,99080 = 121,91684

Subtotal: 212,31284 212,31284

COST DIRECTE 212,31284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,31284

PBCA-56H3 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 31,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 26,39000 = 3,95850

Subtotal: 3,95850 3,95850

Materials

BBCE-0R98 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 27,30000 = 27,30000
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Subtotal: 27,30000 27,30000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03959

COST DIRECTE 31,29809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,29809

PCOGTWYP-5 u Suministrament, instal·lació i alimentacfió de Porta de
comunicacions mitjançant protocol LoRaWan per
instal·lació a l'aire lliure, KERLINK Wirnet iStation
868 MHz o equivalent en prestacions i
característiques, , les portes hauran de tenir la
darrera versió de Firmware del fabricant (es tindrà
que garantir) i complir l'estàndard actual de la release
de LoRaWAN

Canals: • RX de 8 canals (125 kHz, factor de
propagació múltiple) + RX d'1 canal (250 kHz) o 500
kHz, factor de propagació mono) + 1 canal RX (FSK)
per obtenir 10 canals RX + 1 canal TX,
• Connectivitat backhaul: mòdul 4G Worldwide amb
3G/2G alternativa i Ethernet (RJ45),
• Freqüència de treball 868 MHz, Paràmetres
regionals LoRaWAN® compatibles: EU863-870,
IN865 867, RU864-870, US902-928, AU915-928,
AS923, KR920-923
• Carcassa de grau de protecció  (IP67)

Incorpora Antena LoRa-Helium-IoT Poynting
OMNI-300 o equivalent, omnidireccional de guany per
cobrir les bandes de freqüència de 868 a 930 MHz,
característiques:
Tecnología: Helium/LoRa/Sigfox, LoRa, NB-IoT
-Banda d efreqüència: 868-915MHz, 880-960MHz
-Guanya: 4.5dBi
-Direccionalitat: Omnidireccional
-Tipus de muntatge: Muntatge en mastil o paret
-Connectors: N-Type, RP-SMA
-Polarització: Linear-Polarised
-Protección: IP65

Inclou alimentació electrica des de quadre en
instal·lació superfical dins de tub, petit material
d'instal·lació i conexionat.

Rend.: 1,000 2.699,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 12,000 /R x 28,93000 = 347,16000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 12,000 /R x 33,68000 = 404,16000

Subtotal: 751,32000 751,32000

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 8,000 /R x 58,87000 = 470,96000

Subtotal: 470,96000 470,96000

Materials

BCOGTWY U Suministrament i instal·lació de Porta de
comunciacions mitjançant protocol LoRaWan per

1,000      x 849,00000 = 849,00000
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instal·lació a l'aire lliure, KERLING  Wirnet iStation
868 MHz o equivalent en prestacions i
característiques,

Canals: • RX de 8 canals (125 kHz, factor de
propagació múltiple) + RX d'1 canal (250 kHz) o 500
kHz, factor de propagació mono) + 1 canal RX (FSK)
per obtenir 10 canals RX + 1 canal TX,
• Connectivitat backhaul: mòdul 4G Worldwide amb
3G/2G alternativa i Ethernet (RJ45),
• Freqüència de treball 868 MHz,  Paràmetres
regionals LoRaWAN® compatibles: EU863-870,
IN865 867, RU864-870, US902-928, AU915-928,
AS923, KR920-923
• Carcassa de grau de protecció  (IP67)

Incorpora Antena LoRa-Helium-IoT Poynting
OMNI-300 o equivalent,  de guany omnidireccional
per cobrir les bandes de freqüència de 868 a 930
MHz, característiques:
Tecnología: Helium/LoRa/Sigfox, LoRa, NB-IoT
-Banda d efreqüència: 868-915MHz, 880-960MHz
-Guanya: 4.5dBi
-Direccionalitat: Omnidireccional
-Tipus de muntatge: Muntatge en mastil o paret
-Connectors: N-Type, RP-SMA
-Polarització: Linear-Polarised
-Protección: IP65

BG88-GTW m Material auxiliar per comunicació antena i GATEWAY,
inlcou cable, grapes, conectors i tot el mateial
necessari per deixar la instalació enllaçada

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 999,00000 999,00000

Partides d'obra

PG2P-6T0A m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

30,000      x 5,92269 = 177,68070

PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

30,000      x 2,38063 = 71,41890

PG40-EQOF u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps

1,000      x 171,29482 = 171,29482
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de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

PG47-EMO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

1,000      x 46,71171 = 46,71171

Subtotal: 467,10613 467,10613

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,26980

COST DIRECTE 2.699,65593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.699,65593

PDK0-PERE u Bastiment rectangular i tapa llisa d'acer inoxidable de
1500x800 mm recolzada i tancada amb cadenat, per
a pericó de serveis, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 564,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 32,59000 = 14,66550

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 27,20000 = 12,24000

Subtotal: 26,90550 26,90550

Materials

BDK0-PERE u Bastiment rectangular i tapa llisa d'acer inoxidable, de
1500x800 mm, per a pericó de serveis

1,000      x 537,12000 = 537,12000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0021      x 62,46000 = 0,13117

Subtotal: 537,25117 537,25117

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40358

COST DIRECTE 564,56025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 564,56025
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PDK4-2B02P-6 u Construcció de Pericó SECTOR MOLI per a
instal·lacions de serveis construïda amb bloc de
morter de ciment armat amb mides interiors de
150x90x80 cm, col·locat sobre solera de formigó
formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u
Subminsitrament i co·lcocaió de bastiment i tapa
rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis,
abatible, pas lliure de 1650x867 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124

Rend.: 1,000 2.537,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 27,20000 = 163,20000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 8,000 /R x 32,59000 = 260,72000

Subtotal: 423,92000 423,92000

Materials

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,600      x 92,21000 = 55,32600

BDK5-2B40 u Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil per a
pericó de serveis, abatible, pas lliure de 1650x867
mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 688,00000 = 688,00000

BDK2-2BPE u Pericó per a instal·lacions de serveis construïda amb
bloc de morter de ciment armat amb mides interiors
de 150x90x80 cm preparat per anar tancada amb
tapa de fosa de 1650x867mm tipus D-400,

2,200      x 321,06000 = 706,33200

Subtotal: 1.449,65800 1.449,65800

Partides d'obra

PDKY-HP20 u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de
serveis de costat <= 90 cm

1,000      x 657,46433 = 657,46433

Subtotal: 657,46433 657,46433

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,35880

COST DIRECTE 2.537,40113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.537,40113
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PDK4-PEREP-7 u Excavació Sectorització SECTOR PERER, format per:
Demolició d'arqueta existent amb parets de formigó
de fins a 20 cm de gruix, amplada d'arqueta de fins a
1 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb compressor, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Pericó per a instal·lacions de serveis construïda amb
bloc de morter de ciment armat amb mides interiors
de 150x90x80 cm, col·locat sobre solera de formigó
formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, en entorn rural sense dificultat de mobilitat.

Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de
serveis de costat <= 80 cm

Rend.: 1,000 1.830,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 8,000 /R x 32,59000 = 260,72000

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 27,20000 = 163,20000

Subtotal: 423,92000 423,92000

Materials

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,320      x 92,21000 = 29,50720

BDK2-2BPE u Pericó per a instal·lacions de serveis construïda amb
bloc de morter de ciment armat amb mides interiors
de 150x90x80 cm preparat per anar tancada amb
tapa de fosa de 1650x867mm tipus D-400,

1,100      x 321,06000 = 353,16600

Subtotal: 382,67320 382,67320

Partides d'obra

PDK0-PERE u Bastiment rectangular i tapa llisa d'acer inoxidable de
1500x800 mm recolzada i tancada amb cadenat, per
a pericó de serveis, col·locat amb morter

1,000      x 564,56025 = 564,56025

P2219-2B04 u Demolició d'arqueta existent amb parets de formigó
de fins a 20 cm de gruix, amplada d'arqueta de fins a
1 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb compressor, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de

1,000      x 452,64248 = 452,64248
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mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Subtotal: 1.017,20273 1.017,20273

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,35880

COST DIRECTE 1.830,15473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.830,15473

PDKY-HP20 u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de
serveis de costat <= 90 cm

Rend.: 1,000 657,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 27,20000 = 40,80000

A0F-000B h Oficial 1a 1,500 /R x 32,59000 = 48,88500

Subtotal: 89,68500 89,68500

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,030      x 62,46000 = 1,87380

Subtotal: 1,87380 1,87380

Partides d'obra

PDK0-PERE u Bastiment rectangular i tapa llisa d'acer inoxidable de
1500x800 mm recolzada i tancada amb cadenat, per
a pericó de serveis, col·locat amb morter

1,000      x 564,56025 = 564,56025

Subtotal: 564,56025 564,56025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34528

COST DIRECTE 657,46433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 657,46433

PEV1-ANAL m Subminsitrament i instal·lació de Cable apantallat per
transmissió de senyal 4-20 mA, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat i connectat

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,025 /R x 33,68000 = 0,84200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,025 /R x 28,93000 = 0,72325

Subtotal: 1,56525 1,56525

Materials

BEV1-APAN m Cable apantallat per transmissxió de senyal 4-20 mA,
2x1 mm2 trenat i apantallat

1,050      x 1,47000 = 1,54350
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Subtotal: 1,54350 1,54350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02348

COST DIRECTE 3,13223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13223

PEV1-COMU m Subminsitrament i instal·lació Cable rígid U/UTP no
propagador de la flama de 4 parells trenats de coure,
categoria 6, veina exterior de PVC de 6,2 mm de
diàmetre, segons EN 50288-6-1

Rend.: 1,000 1,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 28,93000 = 0,43395

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 33,68000 = 0,50520

Subtotal: 0,93915 0,93915

Materials

BEV1-UTP- m Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4
parells trenats de coure, categoria 6,  veina exterior
de PVC de 6,2 mm de diàmetre, segons EN 50288-6-1

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

DESPESES AUXILIARS 15,00 % 0,14087

COST DIRECTE 1,35002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35002

PFB0-10AAI u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè
PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN
16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat
superficialment, en entorn urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 58,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,48612 /R x 33,68000 = 16,37252

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,48612 /R x 28,93000 = 14,06345

Subtotal: 30,43597 30,43597

Maquinària

C20P-WLSF h Equip i elements auxiliars per a soldadura per
electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i
control de la soldadura automàtic, alimentació
elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau
de protecció IP54

0,48612 /R x 4,92000 = 2,39171
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CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,48612 /R x 11,11000 = 5,40079

Subtotal: 7,79250 7,79250

Materials

BFB0-WQO u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè
PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN
16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 19,67000 = 19,67000

-Z1O5 u , en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45654

COST DIRECTE 58,35501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,35501

PFB2-COLL u Subminsitrament i instal·lació de collarí de presa en
càrrega de polietilè, per tub de polietilè de 63 mm de
diàmetre exterior, amb presa per a connexió soldada
de 32 mm de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes
elàstiques  de EPDM.
Inclou material auxiliar per a instal·lacions de
fontaneria.

Rend.: 1,000 56,45 €

COST DIRECTE 56,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,4500

________________________________________________________________________________________________________________

PFB2-WUQO u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90°
DN 63 per a una unió electrosoldada, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN
12201-3, per a una unió electrosoldada,
electrosoldadura i col·locada superficialment,, en
entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 66,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,58334 /R x 28,93000 = 16,87603

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,58334 /R x 33,68000 = 19,64689

Subtotal: 36,52292 36,52292

Maquinària

C20P-WLSF h Equip i elements auxiliars per a soldadura per
electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i
control de la soldadura automàtic, alimentació
elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau
de protecció IP54

0,58334 /R x 4,92000 = 2,87003
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CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,58334 /R x 11,11000 = 6,48091

Subtotal: 9,35094 9,35094

Materials

BFB2-WQIB u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90°
DN 63 per a una unió electrosoldada, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN
12201-3, per a una unió electrosoldada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 20,51000 = 20,51000

-Z1O6 u , en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54784

COST DIRECTE 66,93170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,93170

PFB3-W7YD m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura,
col·locat superficialment, amb grau de dificultat alt
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 18,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,08102 /R x 33,68000 = 2,72875

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,08102 /R x 28,93000 = 2,34391

Subtotal: 5,07266 5,07266

Maquinària

C20P-WLSF h Equip i elements auxiliars per a soldadura per
electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i
control de la soldadura automàtic, alimentació
elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau
de protecció IP54

0,08102 /R x 4,92000 = 0,39862

Subtotal: 0,39862 0,39862

Materials

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 5,08000 = 5,18160
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Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

BFYH-W65D u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
electrosoldadura
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,18000 = 0,18000

BFWF-W63I u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a electrosoldadura
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,600      x 11,82000 = 7,09200

-Z159 m , amb grau de dificultat alt 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07609

COST DIRECTE 18,00097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,00097

PG11-DB9E u Subminsitrament i instal·lació d'Armari d'alçada
nominal de 850mm, una amplada de 650mm i una
profunditat de 300mm, amb envolupant de poliester
reforçat amb fibra de vidre, dues parts laterals, una
porta frontal plana i un panell del darrera. Porta amb
obertura de 120°, muntat superficialment

Rend.: 1,000 848,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 28,89000 = 14,44500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 33,68000 = 16,84000

Subtotal: 31,28500 31,28500

Materials

BG11-2BAR u Armari d'alçada nominal de 850mm, una amplada de
650mm i una profunditat de 300mm, amb  envolupant
de poliester reforçat amb fibra de vidre,  dues parts
laterals, una porta frontal plana i un panell del darrera.
Porta amb obertura de 120°

1,000      x 811,14000 = 811,14000

BGW0-0951 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes,
armaris o centralitzacions de comptadors.

1,000      x 5,65000 = 5,65000

Subtotal: 816,79000 816,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46928

COST DIRECTE 848,54428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 848,54428
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PG12-DH7N u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 24,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 33,68000 = 10,10400

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 28,89000 = 4,33350

Subtotal: 14,43750 14,43750

Materials

BG12-0G57 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 9,08000 = 9,08000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes,
armaris o centralitzacions de comptadors.

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 9,44000 9,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21656

COST DIRECTE 24,09406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,09406

PG1B-DGPH u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a una filera de nou mòduls i muntada
superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 36,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 33,68000 = 0,84200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,025 /R x 28,89000 = 0,72225

Subtotal: 1,56425 1,56425

Materials

BGW2-093L u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes,
armaris o centralitzacions de comptadors.

1,000      x 1,64000 = 1,64000

BG19-0BZ5 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a una filera de nou mòduls i per a muntar
superficialment
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

1,000      x 33,04000 = 33,04000
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subministrada a l'obra

Subtotal: 34,68000 34,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02346

COST DIRECTE 36,26771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,26771

PG2N-EUGG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan
el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 2,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 33,68000 = 0,84200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 28,89000 = 0,57780

Subtotal: 1,41980 1,41980

Materials

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 1,39000 = 1,41780

Subtotal: 1,41780 1,41780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02130

COST DIRECTE 2,85890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85890

PG2O-6SY6 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.

Rend.: 1,000 7,25 €
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La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 33,68000 = 1,24616

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 28,89000 = 1,44450

Subtotal: 2,69066 2,69066

Materials

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre
de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BG2O-1KW m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 4,18000 = 4,26360

Subtotal: 4,52360 4,52360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04036

COST DIRECTE 7,25462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25462

PG2P-6T0A m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 28,89000 = 1,44450

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 33,68000 = 1,07776

Subtotal: 2,52226 2,52226

Materials

BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 3,13000 = 3,19260
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Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre
de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 3,36260 3,36260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03783

COST DIRECTE 5,92269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92269

PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 7,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 33,68000 = 1,24616

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 28,89000 = 1,44450

Subtotal: 2,69066 2,69066

Materials

BG2P-1KUZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 4,39000 = 4,47780

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre
de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 4,64780 4,64780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04036

COST DIRECTE 7,37882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,37882

PG33-E55Y m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,

Rend.: 1,000 10,32 €
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entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,065 /R x 28,89000 = 1,87785

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 33,68000 = 2,18920

Subtotal: 4,06705 4,06705

Materials

BG33-G2SJ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 6,07000 = 6,19140

Subtotal: 6,19140 6,19140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06101

COST DIRECTE 10,31946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,31946

PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 28,89000 = 0,43335

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 33,68000 = 0,50520

Subtotal: 0,93855 0,93855
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Materials

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 1,40000 = 1,42800

Subtotal: 1,42800 1,42800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01408

COST DIRECTE 2,38063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,38063

PG33-E6CZ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 8,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 33,68000 = 1,34720

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 28,89000 = 1,15560

Subtotal: 2,50280 2,50280

Materials

BG33-G2VQ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 5,63000 = 5,74260

Subtotal: 5,74260 5,74260
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03754

COST DIRECTE 8,28294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,28294

PG33-E6UR m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 4,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 28,89000 = 0,43335

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 33,68000 = 0,50520

Subtotal: 0,93855 0,93855

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma amb baixa emissió fums

1,020      x 3,00000 = 3,06000

Subtotal: 3,06000 3,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01408

COST DIRECTE 4,01263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,01263

PG40-EQOF u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 171,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 33,68000 = 11,78800

Subtotal: 11,78800 11,78800

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell
de protecció.

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG41-1A0C u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A

1,000      x 158,86000 = 158,86000
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de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

Subtotal: 159,33000 159,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17682

COST DIRECTE 171,29482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,29482

PG47-EMB1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 54,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 28,89000 = 5,77800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 33,68000 = 6,73600

Subtotal: 12,51400 12,51400

Materials

BG49-18UC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 41,57000 = 41,57000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell
de protecció.

1,000      x 0,51000 = 0,51000

Subtotal: 42,08000 42,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18771

COST DIRECTE 54,78171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,78171
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PG47-EMOU u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 46,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 33,68000 = 6,73600

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 28,89000 = 5,77800

Subtotal: 12,51400 12,51400

Materials

BG49-189Q u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 33,50000 = 33,50000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell
de protecció.

1,000      x 0,51000 = 0,51000

Subtotal: 34,01000 34,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18771

COST DIRECTE 46,71171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,71171

PG47-ENRZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 46,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 33,68000 = 6,73600

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 28,89000 = 5,77800

Subtotal: 12,51400 12,51400

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,51000 = 0,51000



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L´AIGUA A SANT FELIU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/03/25 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell
de protecció.

BG49-18GJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 32,88000 = 32,88000

Subtotal: 33,39000 33,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18771

COST DIRECTE 46,09171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,09171

PG4B-DWYD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 49,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 28,89000 = 5,77800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 33,68000 = 11,78800

Subtotal: 17,56600 17,56600

Materials

BG4L-09YH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 31,25000 = 31,25000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell
de protecció.

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 31,72000 31,72000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26349

COST DIRECTE 49,54949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,54949

PG4F-2BVA u conjunt de reles per comandament i control de la
instal·lació remota, format per:
- 1 RELE 230VAC + BASE 1CC
- 8 RELE 24VDC + BASE 1CC
- 2 RELE 230VDC + BASE 4CC
Esquema a determinar per la concessionaria del
sistema

Rend.: 1,000 405,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

A01-FEPD h Ajudant electricista 3,000 /R x 28,89000 = 86,67000

Subtotal: 288,75000 288,75000

Materials

BG4E-2BVA u conjunt de reles per comandament i control de la
instal·lació remota, format per:
- 1 RELE 230VAC + BASE 1CC
- 8 RELE 24VDC + BASE 1CC
- 2 RELE 230VDC + BASE 4CC

1,000      x 111,98000 = 111,98000

Subtotal: 111,98000 111,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,33125

COST DIRECTE 405,06125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 405,06125

PG4G-9GYI u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 216,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 33,68000 = 33,68000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 28,89000 = 28,89000

Subtotal: 62,57000 62,57000

Materials

BG4G-1OEX u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 152,46000 = 152,46000



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L´AIGUA A SANT FELIU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/03/25 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell
de protecció.

1,000      x 0,51000 = 0,51000

Subtotal: 152,97000 152,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93855

COST DIRECTE 216,47855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,47855

PG4N-DQNH u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar,
amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 16,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 28,89000 = 2,88900

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,116 /R x 33,68000 = 3,90688

Subtotal: 6,79588 6,79588

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell
de protecció.

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG4J-0AAT u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar,
amb portafusible articulat de dimensions 22x58 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 8,99000 = 8,99000

Subtotal: 9,34000 9,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10194

COST DIRECTE 16,23782
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,23782

PG6N-PU5R u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat,
2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció
d'IP-44, col.locada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 36,51 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 33,68000 = 16,84000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 28,89000 = 14,44500

Subtotal: 31,28500 31,28500

Materials

BG6H-1BX9 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat
2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

1,000      x 4,76000 = 4,76000

Subtotal: 4,76000 4,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46928

COST DIRECTE 36,51428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,51428

PG81-2BBA u Subminsitrament de material per Estació remota
formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR
COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades
ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides
ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides
DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for
CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO
1734-TB

Rend.: 1,000 2.758,58 €

COST DIRECTE 2.758,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.758,5800

________________________________________________________________________________________________________________

PG81-2BELP-8 u Subministrament i instal·lació de quadre per
ESTACIÓ REMOTA DIPOSIT, a ubicar en local
tècnic contenint amb un 20% d'espai de reserva, i
incloent l'aparelltge que es relaciona
- 1 ARMARI POLIESTER 850X650X300 amb
porta + PLACA
- 1 INTERRUPTOR DE TALL
- 4 MAGNETOTERMIC 10A F+N
- 1 PROTECTOR 230VAC
- 1 SAI SOCOMEC NETYS 1000VA
MECANITZAT A PANEL
- 1 ENDOLL SHUCKO 16A.
- 1 RELE 230VAC + BASE 1CC
- 8 RELE 24VDC + BASE 1CC
- 2 RELE 230VDC + BASE 4CC
- 1 FONT D'ALIMENTACIÓ 24Vdc 2,5A.
- PLC remota (no inclòs el preu en aquesta
partida)
Inclou cablejat, borns, petit material accessori,
transport i posada en servei, el cablejat serà baixa
emissió de fums i sense emissió d'halogenurs.
L'armari incorporarà selector per canvi a modus local.

Rend.: 1,000 3.653,74 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 20,000 /R x 33,68000 = 673,60000

Subtotal: 673,60000 673,60000

Partides d'obra

PG11-DB9E u Subminsitrament i instal·lació d'Armari d'alçada
nominal de 850mm, una amplada de 650mm i una
profunditat de 300mm, amb envolupant de poliester
reforçat amb fibra de vidre,  dues parts laterals, una
porta frontal plana i un panell del darrera.  Porta amb
obertura de 120°, muntat superficialment

1,000      x 848,54428 = 848,54428

PG4G-9GYI u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

1,000      x 216,47855 = 216,47855

PGC4-2BSA u Subminsitrament i instal·lació de Sistema
d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de
doble conversió, d'1 kVA de potència SOCOMEC o
equivalent en prestacions i característiques, temps
d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per
modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI
on line doble conversión + RS232, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

1,000      x 456,50855 = 456,50855

PG81-2BFO u Font d'alimentació commutada sortida a 24 Vdc 1,5 A,
entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, fixada sobre carril DIN
i connectada

1,000      x 344,82915 = 344,82915

PG4F-2BVA u conjunt de reles per comandament i control de la
instal·lació remota, format per:
- 1 RELE 230VAC + BASE 1CC
- 8 RELE 24VDC + BASE 1CC
- 2 RELE 230VDC + BASE 4CC
Esquema a determinar per la concessionaria del
sistema

1,000      x 405,06125 = 405,06125

PG6N-PU5R u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat,
2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció
d'IP-44, col.locada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 36,51428 = 36,51428

PG47-EMO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,

4,000      x 46,71171 = 186,84684
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de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Subtotal: 2.494,78290 2.494,78290

Altres

%ARARMA % Inclou cablejat, borns, petit material accessoris i
transport a obra, el cablejat serà baixa emissió de
fums i sense emissió d'halogenurs.

15,000 %  s 3.168,38293 = 475,25744

Subtotal: 475,25744 475,25744

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 10,10400

COST DIRECTE 3.653,74434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.653,74434

PG81-2BFO u Font d'alimentació commutada sortida a 24 Vdc 1,5 A,
entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, fixada sobre carril DIN
i connectada

Rend.: 1,000 344,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 28,93000 = 28,93000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 33,68000 = 33,68000

Subtotal: 62,61000 62,61000

Materials

BG85-2BFO u Font d'alimentació commutada sortida a 24 Vdc 2,5 A,
entrada 240 Vac 50/60 Hz, per a muntar a carril DIN

1,000      x 281,28000 = 281,28000

Subtotal: 281,28000 281,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93915

COST DIRECTE 344,82915
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 344,82915

PG81-AMETP-9 u Estació Remota Diposit  Serrat dels Ametllers
Subminsitrament i connexionat d'estació remota
formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR
COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades
ANALOGIQUES 1734-IE8C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides
DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for
CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO
1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al

Rend.: 1,000 3.001,70 €
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seu correcte funcionament, totalment instal·lada,

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

A01-FEPD h Ajudant electricista 6,000 /R x 28,89000 = 173,34000

Subtotal: 375,42000 375,42000

Partides d'obra

PG81-2BBA u Subminsitrament de material per Estació remota
formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR
COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades
ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides
ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides
DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for
CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO
1734-TB

0,950      x 2.758,58000 = 2.620,65100

Subtotal: 2.620,65100 2.620,65100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,63130

COST DIRECTE 3.001,70230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.001,70230

PG81-BOGIP-10 u Estació Remota Pou Bogit
Subminsitrament i connexionat d'estació remota
formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR
COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades
ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides
ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides
DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for
CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO
1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al
seu correcte funcionament, totalment instal·lada,

Rend.: 1,000 3.139,63 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 6,000 /R x 28,89000 = 173,34000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

Subtotal: 375,42000 375,42000

Partides d'obra

PG81-2BBA u Subminsitrament de material per Estació remota
formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR
COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades
ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides
ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides
DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for
CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO
1734-TB

1,000      x 2.758,58000 = 2.758,58000

Subtotal: 2.758,58000 2.758,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,63130

COST DIRECTE 3.139,63130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.139,63130

PG81-FLAQP-11 u Estació Remota Dipòsit i pous flaquer
Subminsitrament de material per Estació remota
formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR
COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades
ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides
ANALOGIQUES 1734-OE4C
3 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides
DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for
CompactLogix L1
5 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO
1734-TB

Rend.: 1,000 3.277,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 6,000 /R x 28,89000 = 173,34000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

Subtotal: 375,42000 375,42000

Partides d'obra

PG81-2BBA u Subminsitrament de material per Estació remota
formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:

1,050      x 2.758,58000 = 2.896,50900
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1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR
COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades
ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides
ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides
DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for
CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO
1734-TB

Subtotal: 2.896,50900 2.896,50900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,63130

COST DIRECTE 3.277,56030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.277,56030

PG81-LLOBP-12 u Estacio Remota Pou Molí Llobateres
Subminsitrament de material per Estació remota
formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR
COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades
ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides
ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides
DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for
CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO
1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al
seu correcte funcionament, totalment instal·lada,

Rend.: 1,000 3.139,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 6,000 /R x 28,89000 = 173,34000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

Subtotal: 375,42000 375,42000

Partides d'obra

PG81-2BBA u Subminsitrament de material per Estació remota
formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR
COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades
ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides
ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides
DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for
CompactLogix L1

1,000      x 2.758,58000 = 2.758,58000



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L´AIGUA A SANT FELIU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/03/25 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO
1734-TB

Subtotal: 2.758,58000 2.758,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,63130

COST DIRECTE 3.139,63130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.139,63130

PG81-RESIP-13 u Càrrega amb mitjans manuals i transport d'elements
electrics, electrònics, cartró i plastic a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km, inclou canon de vertit de
material barrejat,

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 400,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PG81-SABRP-14 u Estació Remota Dipòsit Sabruges
Subminsitrament i connexionat d'estació remota
formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR
COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades
ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides
DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for
CompactLogix L1
2 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO
1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al
seu correcte funcionament, totalment instal·lada,

Rend.: 1,000 2.863,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 6,000 /R x 28,89000 = 173,34000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

Subtotal: 375,42000 375,42000

Partides d'obra

PG81-2BBA u Subminsitrament de material per Estació remota
formada per PLC Allen Bradley o equivalent en
característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR
COMPACTLOGIX CPU 1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades
ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides
ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides
DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for
CompactLogix L1

0,900      x 2.758,58000 = 2.482,72200
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4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO
1734-TB

Subtotal: 2.482,72200 2.482,72200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,63130

COST DIRECTE 2.863,77330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.863,77330

PG8L-2BROP-15 u Subministtrament i instal·lació de router multiprotocol
model MTX-Router-EOS 4G WiFi GPS o equivalent
en característques i prestacions, amb Conectividad
4G/3G/2G, 3x Ethernet 10/100 BaseT, 1x COM
(RS232 orRS485) WiFi 802.11 b/g/n i GPS, muntat
superficialment/carril DIN i connectat

Rend.: 1,000 147,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 33,68000 = 6,73600

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 28,93000 = 5,78600

Subtotal: 12,52200 12,52200

Materials

BG84-H6JU u Router multiprotocol model MTX-Router-EOS 4G
WiFi GPS o equivalent en característques i
prestacions, amb Conectividad 4G/3G/2G, 3x
Ethernet 10/100 BaseT, 1x COM (RS232 orRS485)
WiFi 802.11 b/g/n i GPS, muntat superficialment/carril
DIN i connectat

1,000      x 135,00000 = 135,00000

Subtotal: 135,00000 135,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18783

COST DIRECTE 147,70983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,70983

PG8L-LOGGP-16 u Sector PERER i MOLÍ
Subminsitrament i instal·lacio en paret d'aqueta de
serveis de dispositiu d'adquisició de dades amb
comunicació GSM i alimentació a piles per a la seva
operació en arqueta, connectat amb comptador
d'impulsos. Configuració bàsica amb 4 entrades
digitals aptes per cabalímetres, model NEMOS
N200+ o equivalent, amb les següents caracteristiqes:
- 4 entrades digitals per a cabalímetres
- 2 entrades analògiques configurables en mode 0-10
VDC o 4/20 mA
- 2 sortides de tensió en rang 5 a 24 VDC per
alimentació de sondes analògiques
-    Bluetooth 4.0 LE
-    Autonomia típica de 10 anys
-    Protecció IP68 (2m 100 dies)

Rend.: 1,000 785,32 €
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-    Antena desmuntable d'alt rendiment
- 5 anys de garantia

Inclou connexió amb el comptador.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 33,68000 = 50,52000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 28,93000 = 43,39500

Subtotal: 93,91500 93,91500

Materials

BG84-LOGG u Dispositiu d'adquisició de dades amb comunicació
GSM i alimentació a piles per a la seva operació en
arqueta. Configuració bàsica  amb 4 entrades digitals
aptes per cabalímetres, model NEMOS N200+ o
equivalent, amb les següents caracteristiqes:
- 4 entrades digitals per a cabalímetres
- 2 entrades analògiques configurables en mode 0-10
VDC o 4/20 mA
- 2 sortides de tensió en rang 5 a 24 VDC per
alimentació de sondes analògiques
-    Bluetooth 4.0 LE
-    Autonomia típica de 10 anys
-    Protecció IP68 (2m 100 dies)
-    Antena desmuntable d'alt rendiment
- 5 anys de garantia

1,000      x 610,00000 = 610,00000

-ZCDAT u Inclou cable de connexió, tub de protecció, terminals,
grapes i petit material

1,000      x 80,00000 = 80,00000

Subtotal: 80,00000 80,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,40873

COST DIRECTE 785,32373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 785,32373

PGC4-2BSA u Subminsitrament i instal·lació de Sistema
d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de
doble conversió, d'1 kVA de potència SOCOMEC o
equivalent en prestacions i característiques, temps
d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per
modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI
on line doble conversión + RS232, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 456,51 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 33,68000 = 33,68000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 28,89000 = 28,89000

Subtotal: 62,57000 62,57000

Materials

BGC5-2BSA u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line
de doble conversió, d'1 kVA de potència SOCOMEC
o equivalent en prestacions i característiques, temps
d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per
modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI
on line doble conversión + RS232, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz

1,000      x 393,00000 = 393,00000

Subtotal: 393,00000 393,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93855

COST DIRECTE 456,50855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 456,50855

PGE0-CSUH u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 500 VA
de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal
pura, rendiment mínim 94 %, col·locat i connectat

Rend.: 1,000 578,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,500 /R x 33,68000 = 84,20000

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,500 /R x 28,89000 = 72,22500

Subtotal: 156,42500 156,42500

Materials

BGE1-34C2 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 500 VA
de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal
pura, rendiment mínim 94 %

1,000      x 420,00000 = 420,00000

Subtotal: 420,00000 420,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,34638

COST DIRECTE 578,77138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 578,77138

PGE1-2BSOP-17 u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica pels dipòsits
del SERRAT DELS AMETLLERS, instal·lació aïllada
de 800 W de potència amb 2 unitats de mòdul
fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 460 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del
14,1%, amb estructura de suport per a mòdul
fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils

Rend.: 1,000 2.552,64 €
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d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per a
col·locar a coberta del dipòsit, muntat i connectat,
amb equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica
amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de
800 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona
sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 % i kit bateria
estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de 12 V,
amb 6 mòduls de bateria estacionaria per a
instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de
gel, de 2 V de tensió nominal i 520 A·h C100,
hermètica i lliure de manteniment, elèctrode positiu
tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de
càrrega i descàrrega, instal·lades i amb connectors
entre bateries

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PG1B-DGP u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a una filera de nou mòduls i muntada
superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 36,26771 = 36,26771

PG2P-6T0A m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

12,000      x 5,92269 = 71,07228

PG33-E55Y m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

4,000      x 10,31946 = 41,27784

PG33-E6CZ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material

12,000      x 8,28294 = 99,39528
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corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

PGE0-CSU u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 500 VA
de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal
pura, rendiment mínim 94 %, col·locat i connectat

1,000      x 578,77138 = 578,77138

PG47-EMB1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

1,000      x 54,78171 = 54,78171

PG4B-DWY u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

1,000      x 49,54949 = 49,54949

PG4N-DQN u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar,
amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

4,000      x 16,23782 = 64,95128

PGE3-CHG u Kit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica
de 12 V, amb 6 mòduls de bateria estacionaria per a
instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de
gel, de 2 V de tensió nominal i 322 A·h, hermètica i
lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos
d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i
descàrrega, instal·lades i amb connectors entre
bateries

1,000      x 1.051,45565 = 1.051,45565

PGE5-2BMO u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del
14,1%, amb estructura de suport per a 1 mòdul
fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils
d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per a
col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i
connectat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

2,000      x 228,46513 = 456,93026

PG12-DH7N u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

2,000      x 24,09406 = 48,18812

Subtotal: 2.552,64100 2.552,64100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2.552,64100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.552,64100

PGE2-ARMAP-18 u Als dipòsits del Serrat del Ametllers per allotjar al seu
interior les bateries solars i l'inversor,
Subminsitrament i muntatge d'armari d'alçada
nominal de 850mm, una amplada de 650mm i una
profunditat de 300mm, amb envolupant de poliester
reforçat amb fibra de vidre, dues parts laterals, una
porta frontal plana i placa de muntatge. Porta amb
obertura de 120°, , amb sistema de ventilació amb
filtres

Rend.: 1,000 1.269,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

Subtotal: 202,08000 202,08000

Materials

BG11-2BAR u Armari d'alçada nominal de 850mm, una amplada de
650mm i una profunditat de 300mm, amb  envolupant
de poliester reforçat amb fibra de vidre,  dues parts
laterals, una porta frontal plana i un panell del darrera.
Porta amb obertura de 120°

1,000      x 811,14000 = 811,14000

Subtotal: 811,14000 811,14000

Altres

%ARARMA % Inclou cablejat, borns, petit material accessoris i
transport a obra, el cablejat serà baixa emissió de
fums i sense emissió d'halogenurs.

25,000 %  s 1.013,22000 = 253,30500

Subtotal: 253,30500 253,30500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,03120

COST DIRECTE 1.269,55620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.269,55620

PGE3-CHGD u Kit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica
de 12 V, amb 6 mòduls de bateria estacionaria per a
instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de
gel, de 2 V de tensió nominal i 322 A·h, hermètica i
lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos
d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i
descàrrega, instal·lades i amb connectors entre
bateries

Rend.: 1,000 1.051,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 3,000 /R x 28,89000 = 86,67000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 33,68000 = 101,04000
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Subtotal: 187,71000 187,71000

Materials

BGE0-32WU u Bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de
12 V, amb 6 mòduls de bateria estacionaria per a
instal·lació fotovoltaica tipus OPzS, amb electròlit de
gel, de 2 V de tensió nominal i 322 A·h, hermètica i
lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos
d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i
descàrrega,

1,000      x 860,93000 = 860,93000

Subtotal: 860,93000 860,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,81565

COST DIRECTE 1.051,45565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.051,45565

PGE5-2BMO u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del
14,1%, amb estructura de suport per a 1 mòdul
fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils
d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per a
col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i
connectat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 228,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,600 /R x 28,89000 = 17,33400

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 33,68000 = 20,20800

Subtotal: 37,54200 37,54200

Materials

BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 1,000      x 10,36000 = 10,36000

BGE4-2BMO u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del
14,1%

1,000      x 180,00000 = 180,00000

Subtotal: 190,36000 190,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56313

COST DIRECTE 228,46513
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,46513
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PJM2BCOBEP-19 u Estudi de cobertures per indicar el lloc d'instal·lacio
de les gateway partint de l'estudi previ existent. i per
obtenir un nivell de senyal LoRa de -100 dBm a nivell
de carrer en totes les zones on hi hagin comptadors
d'aigua dins el nucli

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PJM2BCOMPP-20 u Instal·lació de Comptadors, inclou:
o Avís previ al client pel tall d'aigua en el
subministrament.
o Instal·lació dels nous comptadors
o Certificació de canvis de comptadors
mitjançant el Programari de Gestió de Clients del
concessionari del servei de
subministrament, inclou:
- Certificar els canvis dels comptadors
mitjançant la captura fotogràfica de la lectura en el
moment                         de substituir el comptador
- Control i documentació dels números
de sèrie tant del comptador antic com del nou.
o Gestió de peticions d'alta de mòduls de
comunicació a través del Programari de Gestió de
Clients: - Coordinar l'enviament de les
peticions d'alta dels mòduls de comunicació als
dispositius dels operaris de
l'explotació.
o Alta i sincronització de mòduls en camp
utilitzant el Programari de Gestió del concessionari
del                                 servei .
o Emmagatzematge durant el període que
estableix el servei per possible reclamacions
posteriors
o Gestió dels comptadors retirats amb empresa
gestora homologad de residus

Rend.: 1,000 51,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0004 h Encarregat d'obra 0,100 /R x 36,44000 = 3,64400

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 33,68000 = 10,10400

A00-FEOX h Administratiu d'obra 0,500 /R x 26,07000 = 13,03500

A0TC9PRO h Tècnic Programació especializat 0,300 /R x 50,00000 = 15,00000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,300 /R x 28,89000 = 8,66700

Subtotal: 50,45000 50,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75675

COST DIRECTE 51,20675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,20675
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PJM2BFUITP-21 u Gestió dels llocs on instal·lar els deterctors de fuites,
Programació i alta de les dades dels nous equips
detectors en els sistemes de gestió de la
concessionària de la xarxa d'abastament

Rend.: 1,000 9,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0004 h Encarregat d'obra 0,050 /R x 36,44000 = 1,82200

A0TC9PRO h Tècnic Programació especializat 0,150 /R x 50,00000 = 7,50000

Subtotal: 9,32200 9,32200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13983

COST DIRECTE 9,46183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,46183

PJM2BGATEP-22 u Configuració gateway i proves de comunicació. El
programador haurà de parametritzar la targeta SIM,
en el moment de la integració es passarà a
l'instal·lador els paràmetres de configuració (adreça
IP i Port) del servidor LoRa a utilitzar, inclou
desplaçament a camp si es necessari

Rend.: 1,000 253,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0TC9PRO h Tècnic Programació especializat 5,000 /R x 50,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,75000

COST DIRECTE 253,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,75000

PJM2BLOGGP-23 u Programació de datalogger i integración en Scada i
base de dades pel control remot

Rend.: 1,000 406,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0TC9PRO h Tècnic Programació especializat 8,000 /R x 50,00000 = 400,00000

Subtotal: 400,00000 400,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,00000

COST DIRECTE 406,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,00000
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PJM2BMANIP-24 u Maniobres a la xarxa per deixar-la sense servei i
poder connectar les sectoritzacions, inclou:
- Avís a clients
- Tancament de vàlvules i bypas per afectar el menys
possible al sector
- Connexió a la xarxa existent de la sectoritació
- Proves de control de qualitat (càrrega i estanqueïtat)

Rend.: 1,000 1.306,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 8,000 /R x 33,68000 = 269,44000

A08-0004 h Encarregat d'obra 16,000 /R x 36,44000 = 583,04000

A01-FEPE h Ajudant lampista 8,000 /R x 28,89000 = 231,12000

A00-FEOX h Administratiu d'obra 2,000 /R x 26,07000 = 52,14000

Subtotal: 1.135,74000 1.135,74000

DESPESES AUXILIARS 15,00 % 170,36100

COST DIRECTE 1.306,10100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.306,10100

PJM2BPREMP-25 u Programació PLC,s estacions remotes, inclou:
Programació PLC
Programació Base de Dades i Scada per inclusió
noves remotes
Supervisió esquemes i documetnació
Posada en marxa (2 persones)

Rend.: 1,000 2.436,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0TC9PRO h Tècnic Programació especializat 48,000 /R x 50,00000 = 2.400,00000

Subtotal: 2.400,00000 2.400,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 36,00000

COST DIRECTE 2.436,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.436,00000

PJM2BRFUIP-26 u Estufi dels nous llocs d'ubicació dels detectors de
fuítes

Rend.: 1,000 1,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0004 h Encarregat d'obra 0,050 /R x 36,44000 = 1,82200

Subtotal: 1,82200 1,82200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02733

COST DIRECTE 1,84933
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84933

PJM2BSECTP-27 U Gestió, Programació i alta de les noves remotes, amb
els paràmetres subminsitrats pels equips en el Hub
operatiu del BioData

Rend.: 1,000 13.614,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0004 h Encarregat d'obra 40,000 /R x 36,44000 = 1.457,60000

A01-FEPE h Ajudant lampista 40,000 /R x 28,89000 = 1.155,60000

A0TC9PRO h Tècnic Programació especializat 216,000 /R x 50,00000 = 10.800,00000

Subtotal: 13.413,20000 13.413,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 201,19800

COST DIRECTE 13.614,39800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.614,39800

PJM412BMOP-28 u Subministramentde Mòdul de radio de telectura HRLc
G3 o equivalent en característiques i prestacions,
comptaible amb comptadors DIEHL, amb tecnologia
de comunicació LoRaWan/wire less mbus
(Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96
lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de
dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día
(15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V
de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb
perfil extrem fins a 8 anys, Protecció: IP68,
temperatura de Operación: -10° C a 55°C
El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA
(Over-The-Air Activation) i configurats per fer un ´´
JointRequest ´´ automàtic a un LNS

Rend.: 1,000 65,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJM31-2BM u Mòdul de radio de telectura  per acoblar a
acomptadors d'abonats  model HRLc G3 o equivalent
en característiques i prestacions, comptaible amb
comptadors DIEHL, amb tecnologia de comunicació
LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/
91 S MHz), fins a 96 lectures diaries, amb sistema de
gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a
96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8
transmisions diaries (3/3h), alimentació  amb baterías
de litio - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard:
fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys,
Proteción: IP68, temperatura de Operación: -10° C a
55°C
El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA
(Over-The-Air Activation) i configurats per fer un ´´
JointRequest ´´ automàtic a un LNS

1,000      x 65,25000 = 65,25000
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Subtotal: 65,25000 65,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 65,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,25000

PJM41-2B01P-29 u Comptadors de propietat municipal:
Subministrament Sense instal·lació de Comptador
d'aigua volumetric, DN15, amb unions roscades de
3/4´´ segons ISO 228-1, model ALTAIR V4 o
equivalent en característiques i prestacions,
transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació
de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de
l'aigua, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1
R400 en posició horitzontal, classe de temperatura
T50, cos de llautó, construcció segons REAL
DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a
connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o
equivalent en característiques i prestacions, amb
tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus
(Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96
lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de
dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día
(15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V
de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb
perfil extrem fins a 8 anys, Protecció: IP68,
temperatura de Operación: -10° C a 55°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA
(Over-The-Air Activation) i configurats per fer un ´´
JointRequest ´´ automàtic a un LNS

Rend.: 1,000 96,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJM31-2B01 u Comptador d'aigua volumetric, DN15, amb unions
roscades de 3/4´´ segons ISO 228-1, model  ALTAIR
V4 o equivalent en característiques i prestacions,
transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació
de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de
l'aigua, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1
R400 en posició horitzontal, classe de temperatura
T50, cos de llautó,  construcció segons REAL
DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a
connectar a la bateria o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o
equivalent en característiques i prestacions, amb
tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus
(Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96
lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de
dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día
(15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació  amb baterías de litio - SOCI 3,6 V
de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb
perfil extrem fins a 8 anys, Protecció: IP68,
temperatura de Operación: -10° C a 55°C

1,000      x 96,54000 = 96,54000
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Subtotal: 96,54000 96,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 96,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,54000

PJM41-2B02P-30 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINISTRAMENT sense instal·lació de
comptador d'aigua volumetric, DN20, amb unions
roscades de 1´´ segons ISO 228-1, model ALTAIR
V4 o equivalent en característiques i prestacions,
transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació
de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de
l'aigua, cabal permanent Q3 de Q3=4m3/h (DN20),
rati Q3/Q1= T400 en posició horitzontal, classe de
temperatura T50, cos de llautó, construcció segons
REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1,
per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o
equivalent en característiques i prestacions, amb
tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus
(Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96
lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de
dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día
(15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V
de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb
perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68,
temperatura de Operación: -10° C a 55°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA
(Over-The-Air Activation) i configurats per fer un ´´
JointRequest ´´ automàtic a un LNS

Rend.: 1,000 126,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJM31-2B02 u Comptador d'aigua volumetric, DN20, amb unions
roscades de 1´´ segons ISO 228-1, transmissió
magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º,
inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal
permanent Q3=4m3/h (DN20), rati Q3/Q1 >=160 en
posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos
del comptador vidre-metall;, construcció segons
REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1,
per a connectar a la bateria o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o
equivalent en característiques i prestacions, amb
tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus
(Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96
lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de
dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día
(15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació  amb baterías de litio - SOCI 3,6 V
de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb
perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68,

1,000      x 126,91000 = 126,91000
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temperatura de Operación: -10° C a 55°C

Subtotal: 126,91000 126,91000

DESPESES AUXILIARS 15,00 % 0,00000

COST DIRECTE 126,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,91000

PJM41-2B03P-31 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINSITRAMENT sense isntal·lació de
Comptador d'aigua de raig únic, DN32 de ITRON
model FLODIS o equivalent en característiques i
prestacions, amb unions roscades de 1 1/2´´ segons
ISO 228-1, transmissió magnètica, Totalitzadors sec
amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del
servei de l'aigua, cabal permanent Q3=10m3/h, rati
Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de
temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció
segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO
4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN®
CybleG3-ITR/LoRa o equivalent en prestacions i
caracterítques, per l'adquisició de dades de consum i
la transmissió sense fils a la xarxa LoRaWAN o com a
objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser
connectat a comptadors d'aigua equipats amb un
objectiu Itron® Cyble. amb sistema de gestió
inteligent de dades que permeti obtener fins a 96
lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8
transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías
de liti - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard:
fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys,
Proteción: IP68, temperatura de Operación: -20° C a
65°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA
(Over-The-Air Activation) i configurats per fer un ´´
JointRequest ´´ automàtic a un LNS

Rend.: 1,000 223,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJM31-2B03 u Comptador d'aigua de raig únic, DN32 de ITRON
model FLODIS o equivalent en característiques i
prestacions, amb unions roscades de 1 1/2´´ segons
ISO 228-1, transmissió magnètica, Totalitzadors sec
amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del
servei de l'aigua, cabal permanent Q3=10m3/h, rati
Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de
temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció
segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO
4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o
equivalent en característiques i prestacions, amb
tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus
(Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96
lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de
dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día
(15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació  amb baterías de litio - SOCI 3,6 V
de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb

1,000      x 223,35000 = 223,35000
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perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68,
temperatura de Operación: -10° C a 55°C

Subtotal: 223,35000 223,35000

COST DIRECTE 223,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,35000

PJM41-2B05P-32 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINSITRAMENT sense isntal·lació de
Comptador d'aigua de raig únic, DN50 de ITRON
model FLOSTAR M o equivalent en característiques i
prestacions, aamb unions roscades de 2´´ segons
ISO 228-1, transmissió magnètica, Totalitzadors sec
amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del
servei de l'aigua, cabal permanent Q3=10m3/h, rati
Q3/Q1 >=250 en posició horitzontal, classe de
temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció
segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO
4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN®
CybleG3-ITR/LoRa o equivalent en prestacions i
caracterítques, per l'adquisició de dades de consum i
la transmissió sense fils a la xarxa LoRaWAN o com a
objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser
connectat a comptadors d'aigua equipats amb un
objectiu Itron® Cyble. amb sistema de gestió
inteligent de dades que permeti obtener fins a 96
lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8
transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías
de liti - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard:
fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys,
Proteción: IP68, temperatura de Operación: -20° C a
65°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA
(Over-The-Air Activation) i configurats per fer un ´´
JointRequest ´´ automàtic a un LNS

Rend.: 1,000 465,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJM31-2B05 u Comptador d'aigua de raig únic, DN50 de ITRON
model FLOSTAR M o equivalent en característiques i
prestacions, aamb unions roscades de 2´´ segons
ISO 228-1, transmissió magnètica, Totalitzadors sec
amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del
servei de l'aigua, cabal permanent Q3=10m3/h, rati
Q3/Q1 >=250 en posició horitzontal, classe de
temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció
segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO
4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o
equivalent en característiques i prestacions, amb
tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus
(Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96
lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de
dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día
(15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació  amb baterías de litio - SOCI 3,6 V
de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb

1,000      x 465,69000 = 465,69000
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perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68,
temperatura de Operación: -10° C a 55°C

Subtotal: 465,69000 465,69000

COST DIRECTE 465,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 465,69000

PJM41-2B06P-33 U COMPTADOR DE PROPIETATT MUNICIPAL
SUBMINSITRAMENT Comptador d'aigua de raig
únic, DN65 IRTON model FLOSTAR M o equivalent
en característiques i prestacions, amb unions
embridades, transmissió magnètica, Totalitzadors sec
amb rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del
servei de l'aigua, cabal permanent Q3=40m3/h, rati
Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de
temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció
segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO
4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN®
CybleG3-ITR/LoRa o equivalent en prestacions i
caracterítques, per l'adquisició de dades de consum i
la transmissió sense fils a la xarxa LoRaWAN o com a
objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser
connectat a comptadors d'aigua equipats amb un
objectiu Itron® Cyble. amb sistema de gestió
inteligent de dades que permeti obtener fins a 96
lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8
transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías
de liti - SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard:
fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys,
Proteción: IP68, temperatura de Operación: -20° C a
65°C

Rend.: 1,000 555,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJM31-2B06 u Comptador d'aigua de raig únic, DN65 IRTON model
FLOSTAR M o equivalent en característiques i
prestacions, amb unions embridades, transmissió
magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º,
inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal
permanent Q3=40m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició
horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó i
vidre; construcció segons REAL DECRETO 244/2016
i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o
al ramal.
Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o
equivalent en característiques i prestacions, amb
tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus
(Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96
lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de
dades que permeti obtener fins a 96 lectures per día
(15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació  amb baterías de litio - SOCI 3,6 V
de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb
perfil extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68,
temperatura de Operación: -10° C a 55°C

1,000      x 555,15000 = 555,15000

Subtotal: 555,15000 555,15000
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COST DIRECTE 555,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 555,15000

PJM45-PERE u Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus
woltmann model MeiStream Plus o equivalent en
qualitats i prestacions, amb connexions embridades
segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal
PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor
d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100
l/impuls, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1
>= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil
amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN
ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 451,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,360 /R x 28,89000 = 10,40040

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 33,68000 = 12,12480

Subtotal: 22,52520 22,52520

Materials

BJM35-V8F u Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus
woltmann model MeiStream Plus o equivalent en
qualitats i prestacions, amb connexions embridades
segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal
PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor
d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100
l/impuls, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1
>= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil
amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN
ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016

1,000      x 428,99000 = 428,99000

Subtotal: 428,99000 428,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33788

COST DIRECTE 451,85308
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 451,85308

PJM6-2SITP-34 u Canvi d'ubicació de prelocalitzadors, inclou
consensuació amb el concessionari del servei de la
nova ubicació, retirada de la ubicació actual i
col·locació en la nova ubicació

El preu inclou la reubicaió dels 105 prelocalitzadors

Rend.: 1,000 938,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 32,000 /R x 28,89000 = 924,48000

Subtotal: 924,48000 924,48000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 13,86720

COST DIRECTE 938,34720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 938,34720

PJM6-INSTP-35 u Col·locació de prelocalitzadors de fuites en els llocs
consensuats amb el concessionari del servei i la seva
activació

Rend.: 1,000 9,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0004 h Encarregat d'obra 0,050 /R x 36,44000 = 1,82200

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,250 /R x 28,89000 = 7,22250

Subtotal: 9,04450 9,04450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13567

COST DIRECTE 9,18017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,18017

PJM6-LOCAP-36 u Subminsitrament d'unitats de control permanent i
remot de las xarxes per la detecció de fuites, construït
en acer inoxidable i carcasa de Plàstic ABS d'alta
resistència, Antena fixa o extensible, conjunt IP68,
model PermaNET+ SU o equivalent en
característiques i prestacions,
TIPUS CONSTRUCIÓ Unitat compacta (sensor,
electrònica, mòdem i bateria).
DIMENSIONS Alçada = 120mm, Diàmetre = 60mm.
PES 700g.
SENSOR Tipus acceleròmetre, allotjat al cos d'acer
inoxidable.
PROTECCIÓ IP68
TEMPERATURA TREBALL -20 a 60oC
FIXACIÓ Mitjançant imant de gran superfície no
corrosible.
COMUNICACIONS - Mòdem intern,
2G/3G/NBIoT/LTE-M
- Port Bluetooth
MEMORIA >1 milió de registres

Rend.: 1,000 395,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJM6-LOCA u Control permanent i remot de las xarxes per la
detecció de fuites, construït en acer inoxidable i
carcasa de Plàstic ABS d'alta resistència, Antena fixa
o extensible, conjunt IP68, model PermaNET+ SU o
equivalent en característiques i prestacions,
TIPUS CONSTRUCIÓ Unitat compacta (sensor,
electrònica, mòdem i bateria).
DIMENSIONS Alçada = 120mm, Diàmetre = 60mm.
PES 700g.
SENSOR Tipus acceleròmetre, allotjat al cos d'acer
inoxidable.
PROTECCIÓ IP68
TEMPERATURA TREBALL -20 a 60oC

1,000      x 395,00000 = 395,00000
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FIXACIÓ Mitjançant imant de gran superfície no
corrosible.
COMUNICACIONS - Mòdem intern,
2G/3G/NBIoT/LTE-M
- Port Bluetooth
MEMORIA >1 milió de registres

Subtotal: 395,00000 395,00000

DESPESES AUXILIARS 15,00 % 0,00000

COST DIRECTE 395,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,00000

PJM9-E9K1 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 102,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 28,93000 = 8,67900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 33,68000 = 10,10400

Subtotal: 18,78300 18,78300

Materials

BJM9-FFVJ u Ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 83,07000 = 83,07000

Subtotal: 83,07000 83,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28175

COST DIRECTE 102,13475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,13475

PN0-MOLIP-37 u Equips hidraúlics per sectorització SECTOR MOLI,
en instal·lació superficial DN-50 i tub PE100, PN16
DN 63, format per:
 -  2 valvules de comporta
-  1 filtre
-  1 carret de desmuntatge
- 1 comptador amb emissor  d'impulsos, de turbina
axial, tipus woltmann model MeiStream Plus o
equivalent en qualitats i prestacions,
- 1 conjunt de ventosa automàtica per a roscar d'1´´
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova,
de fosa, preu alt amb aixeta de tall de bola d'acer
inoxidable de PN 25 o superior
-  1 by-pass amb valvula de comporta
Es muntaran els equips i es deixaran a punt de
connectar els extrems amb la canonada de de la

Rend.: 1,000 2.044,72 €
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concessionaria que realitzarà el tall del tub i la
insercció a la canonada de la figura muntada

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PJM9-E9K1 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 102,13475 = 102,13475

PN12-BYPE u subministrament i muntatge de Bypas del control de
la sectorització, formada per 2 T  Derivació a 90° de
polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a
90° DN 63 per unió amb electrosoldadura, i vàlvula
de comporta DN-50 amb brides Waga o equivalent
amb prestacions i caracateristiques

1,000      x 564,32130 = 564,32130

PJM45-PER u Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus
woltmann model MeiStream Plus o equivalent en
qualitats i prestacions, amb connexions embridades
segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal
PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor
d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100
l/impuls, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1
>= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil
amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN
ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 451,85308 = 451,85308

PNE1-762V u Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 103,86769 = 103,86769

PN12-VPER u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment, enllaç
brida WAGA ANTITRACCIÓN  MULTI-JOINT 3057
PLUS o equivalent en caracteristíques i prestacions

2,000      x 326,67667 = 653,35334

PN38-EC14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 43,04475 = 43,04475

PNZ0-36KZ u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm

1,000      x 126,14769 = 126,14769
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de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Subtotal: 2.044,72260 2.044,72260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2.044,72260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.044,72260

PN0-PEREP-38 u Equips hidraúlics per sectorització SECTOR PERER,
en instal·lació superficial canonada PE-100 PN-16 DN
63 i vàlvules i elemeents de fosa DN50, format per:
 -  2 valvules de comporta
-  1 filtre
-  1 carret de desmuntatge
- 1 Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial,
tipus woltmann model MeiStream Plus o equivalent

 en qualitats i prestacions amb emissor d'impulsos
- 1 conjunt de ventosa automàtica per a roscar d'1´´
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova,
de fosa, preu alt amb aixeta de tall de bola d'acer
inoxidable de PN 25 o superior
-  1 by-pass amb valvula de comporta
- 1 Collarí de presa en càrrega per alimentar
habitatge PERER + aixeta de tall
Es muntaran els equips i es deixaran a punt de
connectar els extrems amb la canonada de de la
concessionaria que realitzarà el tall del tub i la
insercció a la canonada de la figura muntada

Rend.: 1,000 2.144,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PN12-BYPE u subministrament i muntatge de Bypas del control de
la sectorització, formada per 2 T  Derivació a 90° de
polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a
90° DN 63 per unió amb electrosoldadura, i vàlvula
de comporta DN-50 amb brides Waga o equivalent
amb prestacions i caracateristiques

1,000      x 564,32130 = 564,32130

PJM45-PER u Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus
woltmann model MeiStream Plus o equivalent en
qualitats i prestacions, amb connexions embridades
segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal
PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor
d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100
l/impuls, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1
>= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil
amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN
ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 451,85308 = 451,85308

PNE1-762V u Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 103,86769 = 103,86769
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PN12-VPER u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment, enllaç
brida WAGA ANTITRACCIÓN  MULTI-JOINT 3057
PLUS o equivalent en caracteristíques i prestacions

2,000      x 326,67667 = 653,35334

PFB2-COLL u Subminsitrament i instal·lació de collarí de presa en
càrrega de polietilè, per tub de polietilè  de 63 mm de
diàmetre exterior, amb presa per a connexió soldada
de 32 mm de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes
elàstiques  de EPDM.
Inclou material auxiliar per a instal·lacions de
fontaneria.

1,000      x 56,45000 = 56,45000

PNZ0-36KZ u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 126,14769 = 126,14769

PJM9-E9K1 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 102,13475 = 102,13475

PN38-EC14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

2,000      x 43,04475 = 86,08950

Subtotal: 2.144,21735 2.144,21735

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2.144,21735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.144,21735

PN0-RECAP-39 u Treballs a la sala on s'intal·li la remota per passar a la
nova remota les senyals existents en equip de
transmissió de FARELL i quadres de bombes
existents, inclou desconnexió del cablejat, nova
reconnexió en els borns deixats a l'efecte a la nova
remota, i l'allargament dels cables de control si es
necessari

Rend.: 1,000 437,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 6,000 /R x 28,89000 = 173,34000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000
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Subtotal: 375,42000 375,42000

Altres

%ARARMA % Inclou cablejat, borns, petit material accessoris i
transport a obra, el cablejat serà baixa emissió de
fums i sense emissió d'halogenurs.

15,000 %  s 375,42000 = 56,31300

Subtotal: 56,31300 56,31300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,63130

COST DIRECTE 437,36430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 437,36430

PN0-RECOP-40 u Treballs a la sala on s'intal·li la remota per supervisar
i indicar les dades existents en equip de transmissió
de FARELL i quadres de bombes exitents que s'han
de passar a la nova remota, inclou desconnexió del
cablejat i nova reconnexió en els borns deixats a
l'efecte per l'adjudicari, i l'allargament dels cables si
es necessari

Rend.: 1,000 240,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0004 h Encarregat d'obra 6,500 /R x 36,44000 = 236,86000

Subtotal: 236,86000 236,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,55290

COST DIRECTE 240,41290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,41290

PN01-ALIMP-41 u Subminsitrament i instal·lació desde quadre
alimentació general fins a Remota, de Cable amb
conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma
UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma amb baixa
emissió fums, col·locat en tub rígid de plàstic sense
halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment.
Inclou protecció general a instal·lar en quadre
alimentació sala

Rend.: 1,000 419,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 33,68000 = 67,36000

Subtotal: 67,36000 67,36000

Partides d'obra
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PG40-EQOF u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 171,29482 = 171,29482

PG33-E6UR m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

15,000      x 4,01263 = 60,18945

PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

10,000      x 7,37882 = 73,78820

PG47-ENRZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 46,09171 = 46,09171

Subtotal: 351,36418 351,36418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01040

COST DIRECTE 419,73458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,73458

PN01-AMETP-42 U Subministrament i instal·lació en els dos dipòsits del
serrat del ametllers de transductor de nivell i nivell de
flotador per portar a a la nova remota, inclou els
equips de control i el cablejat mitjançant cable
apantallat fins a bons de la remota en instal·lació
sueperficial dins de tub.
Els treballs en alçada compliran les especificacions
de seguretat de la concessionaria del servei

Rend.: 1,000 1.534,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 28,93000 = 144,65000

Subtotal: 346,73000 346,73000

Materials

BEVB-2BTP u Sensor de nivell, transmisor de nivell de líquid de 4-20
mA, detecció  del nivell d'aigua en el rang de 0 a 10 m

2,000      x 99,00000 = 198,00000

BEVB-2BFL u Interruptor de nivell amb 10 metros de cable per agua
neta IP68 230VAC, amb flotador en color vermell i
contrapes ABS vermell

2,000      x 28,96000 = 57,92000

Subtotal: 255,92000 255,92000

Partides d'obra
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PG2O-6SY6 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

50,000      x 7,25462 = 362,73100

PEV1-ANAL m Subminsitrament i instal·lació de Cable apantallat per
transmissió de senyal 4-20 mA, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat i connectat

180,000      x 3,13223 = 563,80140

Subtotal: 926,53240 926,53240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,20095

COST DIRECTE 1.534,38335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.534,38335

PN01-BOGIP-43 u Subministrament i instal·lació al pou bogit de
transductor de nivell i nivell de flotador per portar a a
la nova remota, inclou els equips de control s'aprofita
el cablejat existent fins a l'euqip de trnsmissió de
Farell

Rend.: 1,000 362,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 28,93000 = 28,93000

Subtotal: 231,01000 231,01000

Materials

BEVB-2BFL u Interruptor de nivell amb 10 metros de cable per agua
neta IP68 230VAC, amb flotador en color vermell i
contrapes ABS vermell

1,000      x 28,96000 = 28,96000

BEVB-2BTP u Sensor de nivell, transmisor de nivell de líquid de 4-20
mA, detecció  del nivell d'aigua en el rang de 0 a 10 m

1,000      x 99,00000 = 99,00000

Subtotal: 127,96000 127,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,46515

COST DIRECTE 362,43515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,43515

PN01-FLAQP-44 u Subministrament i instal·lació al dipòsit flaquer de
transductor de nivell i nivell de flotador per portar a a
la nova remota, inclou els equips de control i el
cablejat mitjançant cable apantallat fins a bons de la
remota en instal·lació sueperficial dins de tub en el
dipòsit.
Excavació de rasa per passar entre dipòsit i caseta
remota

Rend.: 1,000 789,38 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 6,000 /R x 28,93000 = 173,58000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

Subtotal: 375,66000 375,66000

Materials

BEVB-2BFL u Interruptor de nivell amb 10 metros de cable per agua
neta IP68 230VAC, amb flotador en color vermell i
contrapes ABS vermell

1,000      x 28,96000 = 28,96000

BEVB-2BTP u Sensor de nivell, transmisor de nivell de líquid de 4-20
mA, detecció  del nivell d'aigua en el rang de 0 a 10 m

1,000      x 99,00000 = 99,00000

Subtotal: 127,96000 127,96000

Partides d'obra

PG2O-6SY6 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

10,000      x 7,25462 = 72,54620

PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan
el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

10,000      x 2,85890 = 28,58900

P2219-564J m3 Excavació de rasa o pou aïllat de fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les

2,000      x 11,18729 = 22,37458
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prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

PEV1-ANAL m Subminsitrament i instal·lació de Cable apantallat per
transmissió de senyal 4-20 mA, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat i connectat

50,000      x 3,13223 = 156,61150

Subtotal: 280,12128 280,12128

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,63490

COST DIRECTE 789,37618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 789,37618

PN01-LLOBP-45 u Subministrament i instal·lació al Molí de Llobateres
de transductor de nivell i nivell de flotador per portar a
a la nova remota, inclou els equips de control i el
cablejat mitjançant cable apantallat fins a bons de la
remota en instal·lació sueperficial dins de tub en el
dipòsit.
Subminsitrament i instal·lació de Cable rígid U/UTP
no propagador de la flama de 4 parells trenats de
coure, categoria 6, veina exterior de PVC de 6,2 mm
de diàmetre, segons EN 50288-6-1 entre armari
remota i quadre de comptadors per aconseguir senyal
de transmissió.
Inclou la instal·lació del model en la zona de
comptadors i la excavació des del tub soterrat
existent fisn als compotadors

Rend.: 1,000 920,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 6,000 /R x 28,93000 = 173,58000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

Subtotal: 375,66000 375,66000

Materials

BEVB-2BFL u Interruptor de nivell amb 10 metros de cable per agua
neta IP68 230VAC, amb flotador en color vermell i
contrapes ABS vermell

1,000      x 28,96000 = 28,96000

BEVB-2BTP u Sensor de nivell, transmisor de nivell de líquid de 4-20
mA, detecció  del nivell d'aigua en el rang de 0 a 10 m

1,000      x 99,00000 = 99,00000

Subtotal: 127,96000 127,96000

Partides d'obra

P2219-564J m3 Excavació de rasa o pou aïllat de fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta

4,000      x 11,18729 = 44,74916
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per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

PEV1-COM m Subminsitrament i instal·lació  Cable rígid U/UTP no
propagador de la flama de 4 parells trenats de coure,
categoria 6,  veina exterior de PVC de 6,2 mm de
diàmetre, segons EN 50288-6-1

80,000      x 1,35002 = 108,00160

PEV1-ANAL m Subminsitrament i instal·lació de Cable apantallat per
transmissió de senyal 4-20 mA, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat i connectat

25,000      x 3,13223 = 78,30575

PG2O-6SY6 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

15,000      x 7,25462 = 108,81930

PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan
el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

25,000      x 2,85890 = 71,47250

Subtotal: 411,34831 411,34831

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,63490

COST DIRECTE 920,60321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 920,60321

PN01-SABRP-46 u Subministrament i instal·lació en les dues càmbres
del dipòsit SABRUGES de transductor de nivell i
nivell de flotador per portar a a la nova remota, inclou
els equips de control i el cablejat mitjançant cable
apantallat fins a bons de la remota en instal·lació
sueperficial dins de tub en el dipòsit i en instal·lació
soterrada per canalització existent.

Els treballs en alçada compliran les especificacions
de seguretat de la concessionaria del servei

Rend.: 1,000 1.176,25 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 28,93000 = 28,93000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

Subtotal: 231,01000 231,01000

Materials

BEVB-2BFL u Interruptor de nivell amb 10 metros de cable per agua
neta IP68 230VAC, amb flotador en color vermell i
contrapes ABS vermell

2,000      x 28,96000 = 57,92000

BEVB-2BTP u Sensor de nivell, transmisor de nivell de líquid de 4-20
mA, detecció  del nivell d'aigua en el rang de 0 a 10 m

2,000      x 99,00000 = 198,00000

Subtotal: 255,92000 255,92000

Partides d'obra

PG2O-6SY6 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

60,000      x 7,25462 = 435,27720

PEV1-ANAL m Subminsitrament i instal·lació de Cable apantallat per
transmissió de senyal 4-20 mA, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat i connectat

80,000      x 3,13223 = 250,57840

Subtotal: 685,85560 685,85560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,46515

COST DIRECTE 1.176,25075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.176,25075

PN01-SUPAP-47 u Suport armaris serrat dels ametllers
Estructura metàl·lica per evitar foradar el dipòsit per
suportar armari remota i armari de bateries i inversor
solar, cosntruït amb Acer S235JR en suports, amb
peces formades per perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb
unions soldades.
Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines
alquídiques modificades i fosfat de zinc.
Inclou excavació i formigonat dels peus

Rend.: 1,000 480,00 €

COST DIRECTE 480,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 480,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PN12-BYPE u subministrament i muntatge de Bypas del control de
la sectorització, formada per 2 T Derivació a 90° de
polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a
90° DN 63 per unió amb electrosoldadura, i vàlvula
de comporta DN-50 amb brides Waga o equivalent
amb prestacions i caracateristiques

Rend.: 1,000 564,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PFB2-WUQ u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90°
DN 63 per a una unió electrosoldada, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN
12201-3, per a una unió electrosoldada,
electrosoldadura i col·locada superficialment,, en
entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

1,000      x 66,93170 = 66,93170

PN12-VPER u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment, enllaç
brida WAGA ANTITRACCIÓN  MULTI-JOINT 3057
PLUS o equivalent en caracteristíques i prestacions

1,000      x 326,67667 = 326,67667

PFB0-10AAI u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè
PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN
16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat
superficialment, en entorn urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

2,000      x 58,35501 = 116,71002

PFB3-W7YD m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura,
col·locat superficialment, amb grau de dificultat alt
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

3,000      x 18,00097 = 54,00291

Subtotal: 564,32130 564,32130
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 564,32130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 564,32130

PN12-CONEP-48 u Connexió a xarxa existent del material preparat per
les noves sectoritzacions a les arquetes de nous
sectors, l'adjudicatari de l'obra realitzarà l'obra civil i
el muntatge hidràulic, sota la supervició de la
concessionaria i serà la concessionaria qui farà el tall
de la canonada i lla connexió amb coordinació amb
l'adjudicatària.

Els treballs inclou el tall de canonada de fibrociment
amb els EPI,s corresponents

Rend.: 1,000 427,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

A08-0004 h Encarregat d'obra 6,000 /R x 36,44000 = 218,64000

Subtotal: 420,72000 420,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,31080

COST DIRECTE 427,03080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 427,03080

PN12-VPER u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment, enllaç
brida WAGA ANTITRACCIÓN MULTI-JOINT 3057
PLUS o equivalent en caracteristíques i prestacions

Rend.: 1,000 326,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 33,68000 = 12,12480

Subtotal: 12,12480 12,12480

Materials

BN12-PERE u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa,  enllaç brida WAGA
ANTITRACCIÓN  MULTI-JOINT 3057 PLUS o
equivalent en caracteristíques i prestacions, inclou

1,000      x 314,37000 = 314,37000
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PARTIDES D'OBRA

junta, cargols, famelles i volanderes

Subtotal: 314,37000 314,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18187

COST DIRECTE 326,67667
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,67667

PN38-EC14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 43,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 28,93000 = 8,67900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 33,68000 = 10,10400

Subtotal: 18,78300 18,78300

Materials

BN38-0XCK u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 64 bar de PN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 23,98000 = 23,98000

Subtotal: 23,98000 23,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28175

COST DIRECTE 43,04475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,04475

PNE1-762V u Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 103,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,360 /R x 28,93000 = 10,41480

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 33,68000 = 12,12480

Subtotal: 22,53960 22,53960

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BNE1-1N4R u Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 80,99000 = 80,99000

Subtotal: 80,99000 80,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33809

COST DIRECTE 103,86769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,86769

PNZ0-36KZ u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 126,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,360 /R x 28,93000 = 10,41480

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 33,68000 = 12,12480

Subtotal: 22,53960 22,53960

Materials

BNZ0-0TU2 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 103,27000 = 103,27000

Subtotal: 103,27000 103,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33809

COST DIRECTE 126,14769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,14769
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ALTRES

-Z159 m , amb grau de dificultat alt 0,00000 €

-Z1O5 u , en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat 0,00000 €

-Z1O6 u , en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat 0,00000 €

-ZCDAT u Inclou cable de connexió, tub de protecció, terminals, grapes i petit material 80,00000 €



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pressupost  
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Obra 01 Pressupost EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24

Capítol 01 SECTORITZACIO

1 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i
reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures. (P - 3)

113,56 2,000 227,12

2 P2219-2B01 u Excavació per arqueta SECTOR MOLI,format per:
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir.

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb compressor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Reposició de paviment:
- Amb paviment asfàltic <= 10 cm de gruix, amb mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític , amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2 (P - 2)

1.205,60 1,000 1.205,60

3 PDK4-2B02 u Construcció de Pericó SECTOR MOLI per a instal·lacions de serveis
construïda amb bloc de morter de ciment armat amb mides interiors de
150x90x80 cm, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u
Subminsitrament i co·lcocaió de bastiment i tapa rectangular de fosa
dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 1650x867 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124
(P - 6)

2.537,40 1,000 2.537,40

4 PN0-MOLI u Equips hidraúlics per sectorització SECTOR MOLI, en instal·lació
superficial DN-50 i tub PE100, PN16 DN 63, format per:
 -  2 valvules de comporta
-  1 filtre
-  1 carret de desmuntatge
- 1 comptador amb emissor  d'impulsos, de turbina axial, tipus
woltmann model MeiStream Plus o equivalent en qualitats i
prestacions,
- 1 conjunt de ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt amb aixeta
de tall de bola d'acer inoxidable de PN 25 o superior
-  1 by-pass amb valvula de comporta

2.044,72 1,000 2.044,72

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L´AIGUA A SANT FELIU

PRESSUPOST Data: 19/03/25 Pàg.: 2

Es muntaran els equips i es deixaran a punt de connectar els extrems
amb la canonada de de la concessionaria que realitzarà el tall del tub i
la  insercció a la canonada de la figura muntada (P - 37)

5 PDK4-PERE u Excavació Sectorització SECTOR PERER, format per:
Demolició d'arqueta existent amb parets de formigó de fins a 20 cm de
gruix, amplada d'arqueta de fins a 1 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb compressor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Pericó per a instal·lacions de serveis construïda amb bloc de morter
de ciment armat amb mides interiors de 150x90x80 cm, col·locat sobre
solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació, en entorn rural sense dificultat de
mobilitat.

Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de costat <=
80 cm
(P - 7)

1.830,15 1,000 1.830,15

6 PN0-PERE u Equips hidraúlics per sectorització SECTOR PERER, en instal·lació
superficial canonada PE-100 PN-16 DN 63 i vàlvules i elemeents de
fosa DN50, format per:
 -  2 valvules de comporta
-  1 filtre
-  1 carret de desmuntatge
- 1 Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann
model MeiStream Plus o equivalent en qualitats i prestacions amb

 emissor d'impulsos
- 1 conjunt de ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt amb aixeta
de tall de bola d'acer inoxidable de PN 25 o superior
-  1 by-pass amb valvula de comporta
- 1 Collarí de presa en càrrega per alimentar habitatge PERER +
aixeta de tall
Es muntaran els equips i es deixaran a punt de connectar els extrems
amb la canonada de de la concessionaria que realitzarà el tall del tub i
la  insercció a la canonada de la figura muntada (P - 38)

2.144,22 1,000 2.144,22

7 PG8L-LOGG u Sector PERER i MOLÍ
Subminsitrament i instal·lacio en paret d'aqueta de serveis de
dispositiu d'adquisició de dades amb comunicació GSM i alimentació a
piles per a la seva operació en arqueta, connectat amb comptador
d'impulsos. Configuració bàsica amb 4 entrades digitals aptes per
cabalímetres, model NEMOS N200+ o equivalent, amb les següents
caracteristiqes:
- 4 entrades digitals per a cabalímetres
- 2 entrades analògiques configurables en mode 0-10 VDC o 4/20 mA
- 2 sortides de tensió en rang 5 a 24 VDC per alimentació de sondes
analògiques
-    Bluetooth 4.0 LE
-    Autonomia típica de 10 anys
-    Protecció IP68 (2m 100 dies)
-    Antena desmuntable d'alt rendiment
- 5 anys de garantia

Inclou connexió amb el comptador. (P - 16)

785,32 2,000 1.570,64

8 P240-RESI u Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres barrejades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclou canon de vertit de
material barrejat, gestió de l'amiant amb el canon correponent (P - 4)

500,00 2,000 1.000,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.01 12.559,85

Obra 01 Pressupost EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24

Capítol 02 REMOTES

1 PG81-FLAQ u Estació Remota Dipòsit i pous flaquer
Subminsitrament de material per Estació remota formada per PLC
Allen Bradley o equivalent en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU
1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides ANALOGIQUES 1734-OE4C
3 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
5 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB
(P - 11)

3.277,56 1,000 3.277,56

2 PG81-BOGI u Estació Remota Pou Bogit
Subminsitrament i connexionat d'estació remota formada per PLC
Allen Bradley o equivalent en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU
1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al seu correcte
funcionament, totalment instal·lada,  (P - 10)

3.139,63 1,000 3.139,63

3 PG81-SABR u Estació Remota Dipòsit Sabruges
Subminsitrament i connexionat d'estació remota formada per PLC
Allen Bradley o equivalent en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU
1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
2 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al seu correcte
funcionament, totalment instal·lada,  (P - 14)

2.863,77 1,000 2.863,77

4 PG81-AMET u Estació Remota Diposit  Serrat dels Ametllers
Subminsitrament i connexionat d'estació remota formada per PLC
Allen Bradley o equivalent en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU
1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

Inclou muntatge amb els elements necessaris per al seu correcte
funcionament, totalment instal·lada,  (P - 9)

3.001,70 1,000 3.001,70

5 PG81-LLOB u Estacio Remota Pou Molí Llobateres
Subminsitrament de material per Estació remota formada per PLC
Allen Bradley o equivalent en característiques, format per:
1 ALLEN BRADLEY PROCESADOR COMPACTLOGIX CPU
1769-L19ER-BB1B
1 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades ANALOGIQUES 1734-IE8C
1 ALLEN BRADLEY MODUL 4 Sortides ANALOGIQUES 1734-OE4C
2 ALLEN BRADLEY MODUL 8 Entrades/sortides DIGITALS 1734-IB8
1 ILX34-MBS485 Modbus Serial Module for CompactLogix L1
4 ALLEN BRADLEY BASE POINT IO TORNILLO 1734-TB

3.139,63 1,000 3.139,63

EUR
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Inclou muntatge amb els elements necessaris per al seu correcte
funcionament, totalment instal·lada,  (P - 12)

6 PG81-2BEL u Subministrament i instal·lació de quadre per ESTACIÓ REMOTA
DIPOSIT, a ubicar en local tècnic contenint amb un 20% d'espai de
reserva, i incloent l'aparelltge que es relaciona
- 1 ARMARI POLIESTER 850X650X300 amb porta + PLACA
- 1 INTERRUPTOR DE TALL
- 4 MAGNETOTERMIC 10A F+N
- 1 PROTECTOR 230VAC
- 1 SAI SOCOMEC NETYS 1000VA MECANITZAT A PANEL
- 1 ENDOLL SHUCKO 16A.
- 1 RELE 230VAC + BASE 1CC
- 8 RELE 24VDC + BASE 1CC
- 2 RELE 230VDC + BASE 4CC
- 1 FONT D'ALIMENTACIÓ 24Vdc 2,5A.
-                PLC remota (no inclòs el preu en aquesta partida)
Inclou cablejat, borns, petit material accessori, transport i posada en
servei, el cablejat serà baixa emissió de fums i sense emissió
d'halogenurs.
L'armari incorporarà selector per canvi a modus local.
(P - 8)

3.653,74 5,000 18.268,70

7 PN01-SUPA u Suport armaris serrat dels ametllers
Estructura metàl·lica per evitar foradar el dipòsit per suportar armari
remota i armari de bateries i inversor solar, cosntruït amb Acer
S235JR en suports, amb peces formades per perfils laminats en calent
de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions soldades.
Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc.
Inclou excavació i formigonat dels peus (P - 47)

480,00 1,000 480,00

8 PG8L-2BRO u Subministtrament i instal·lació de router multiprotocol model
MTX-Router-EOS 4G WiFi GPS o equivalent en característques i
prestacions, amb Conectividad 4G/3G/2G, 3x Ethernet 10/100 BaseT,
1x COM (RS232 orRS485) WiFi 802.11 b/g/n i GPS, muntat
superficialment/carril DIN i connectat

(P - 15)

147,71 5,000 738,55

9 PGE1-2BSO u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica pels dipòsits del SERRAT
DELS AMETLLERS, instal·lació aïllada de 800 W de potència amb 2
unitats de mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 460 Wp, amb marc d'alumini
anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat
amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 14,1%, amb
estructura de suport per a mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o
vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per a
col·locar a coberta del dipòsit, muntat i connectat, amb equip
multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor,
carregador i regulador, de 800 VA de potència, monofàsic de 230 V
d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 % i kit bateria estacionaria
per a instal·lació fotovoltaica de 12 V, amb 6 mòduls de bateria
estacionaria per a instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de
gel, de 2 V de tensió nominal i 520 A·h C100, hermètica i lliure de
manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als
cicles de càrrega i descàrrega, instal·lades i amb connectors entre
bateries (P - 17)

2.552,64 1,000 2.552,64

10 PGE2-ARMA u Als dipòsits del Serrat del Ametllers per allotjar al seu interior les
bateries solars i l'inversor, Subminsitrament i muntatge d'armari
d'alçada nominal de 850mm, una amplada de 650mm i una profunditat
de 300mm, amb envolupant de poliester reforçat amb fibra de vidre,
dues parts laterals, una porta frontal plana i placa de muntatge. Porta
amb obertura de 120°, , amb sistema de ventilació amb filtres (P - 18)

1.269,56 1,000 1.269,56

11 PN01-SABR u Subministrament i instal·lació en les dues càmbres del dipòsit
SABRUGES de transductor de nivell i nivell de flotador per portar a a
la nova remota, inclou els equips de control i el cablejat mitjançant
cable apantallat fins a bons de la remota en instal·lació sueperficial
dins de tub en el dipòsit i en instal·lació soterrada per canalització

1.176,25 1,000 1.176,25
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existent.

Els treballs en alçada compliran les especificacions de seguretat de la
concessionaria del servei
(P - 46)

12 PN01-AMET U Subministrament i instal·lació en els dos dipòsits del serrat del
ametllers de transductor de nivell i nivell de flotador per portar a a la
nova remota, inclou els equips de control i el cablejat mitjançant cable
apantallat fins a bons de la remota en instal·lació sueperficial dins de
tub.
Els treballs en alçada compliran les especificacions de seguretat de la
concessionaria del servei  (P - 42)

1.534,38 1,000 1.534,38

13 PN01-LLOB u Subministrament i instal·lació al Molí de Llobateres de transductor de
nivell i nivell de flotador per portar a a la nova remota, inclou els equips
de control i el cablejat mitjançant cable apantallat fins a bons de la
remota en instal·lació sueperficial dins de tub en el dipòsit.
Subminsitrament i instal·lació de Cable rígid U/UTP no propagador de
la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, veina exterior de
PVC de 6,2 mm de diàmetre, segons EN 50288-6-1 entre armari
remota i quadre de comptadors per aconseguir senyal de transmissió.
Inclou la instal·lació del model en la zona de comptadors i la
excavació des del tub soterrat existent fisn als compotadors   (P - 45)

920,60 1,000 920,60

14 PN01-FLAQ u Subministrament i instal·lació al dipòsit flaquer de transductor de nivell
i nivell de flotador per portar a a la nova remota, inclou els equips de
control i el cablejat mitjançant cable apantallat fins a bons de la remota
en instal·lació sueperficial dins de tub en el dipòsit.
Excavació de rasa per passar entre dipòsit i caseta remota
(P - 44)

789,38 0,000 0,00

15 PN01-BOGI u Subministrament i instal·lació al pou bogit de transductor de nivell i
nivell de flotador per portar a a la nova remota, inclou els equips de
control s'aprofita el cablejat existent fins a l'euqip de trnsmissió de
Farell (P - 43)

362,44 1,000 362,44

16 PN0-RECA u Treballs a la sala on s'intal·li la remota per passar a la nova remota les
senyals existents en equip de transmissió de FARELL i quadres de
bombes existents, inclou desconnexió del cablejat, nova reconnexió en
els borns deixats a l'efecte a la nova remota, i l'allargament dels cables
de control si es necessari (P - 39)

437,36 5,000 2.186,80

17 PG81-RESI u Càrrega amb mitjans manuals i transport d'elements electrics,
electrònics, cartró i plastic a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclou canon de
vertit  de material barrejat,   (P - 13)

400,00 1,000 400,00

18 PN01-ALIM u Subminsitrament i instal·lació desde quadre alimentació general fins a
Remota, de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1
kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
amb baixa emissió fums, col·locat en tub rígid de plàstic sense
halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment.
Inclou protecció general a instal·lar en quadre alimentació sala (P - 41)

419,73 5,000 2.098,65

TOTAL Capítol 01.02 47.410,86

Obra 01 Pressupost EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24

Capítol 03 CONTROL FUIITES

1 PJM6-LOCA u Subminsitrament d'unitats de control permanent i remot de las xarxes
per la detecció de fuites, construït en acer inoxidable i carcasa de
Plàstic ABS d'alta resistència, Antena fixa o extensible, conjunt IP68,
model PermaNET+ SU o equivalent en característiques i prestacions,

395,00 105,000 41.475,00

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L´AIGUA A SANT FELIU

PRESSUPOST Data: 19/03/25 Pàg.: 6

TIPUS CONSTRUCIÓ Unitat compacta (sensor, electrònica, mòdem i
bateria).
DIMENSIONS Alçada = 120mm, Diàmetre = 60mm.
PES 700g.
SENSOR Tipus acceleròmetre, allotjat al cos d'acer inoxidable.
PROTECCIÓ IP68
TEMPERATURA TREBALL -20 a 60oC
FIXACIÓ Mitjançant imant de gran superfície no corrosible.
COMUNICACIONS - Mòdem intern, 2G/3G/NBIoT/LTE-M
- Port Bluetooth
MEMORIA >1 milió de registres (P - 36)

2 PJM6-INST u Col·locació de prelocalitzadors de fuites en els llocs consensuats amb
el concessionari del servei i la seva activació (P - 35)

9,18 105,000 963,90

3 PJM6-2SIT u Canvi d'ubicació de prelocalitzadors, inclou consensuació amb el
concessionari del servei de la nova ubicació, retirada de la ubicació
actual i col·locació en la nova ubicació

El preu inclou la reubicaió dels 105 prelocalitzadors (P - 34)

938,35 2,000 1.876,70

TOTAL Capítol 01.03 44.315,60

Obra 01 Pressupost EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24

Capítol 04 TELE LECTURA

1 PJM41-2B01 u Comptadors de propietat municipal:
Subministrament Sense instal·lació de Comptador d'aigua volumetric,
DN15, amb unions roscades de 3/4´´ segons ISO 228-1, model
ALTAIR V4 o equivalent en característiques i prestacions, transmissió
magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats o plans, a
elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati
Q3/Q1 R400 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de
llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO
4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en
característiques i prestacions, amb tecnologia de comunicació
LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a
96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que
permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament
de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de litio -
SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil
extrem fins a 8 anys, Protecció: IP68, temperatura de Operación: -10°
C a 55°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation)
i configurats per fer un ´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS
(P - 29)

96,54 33,000 3.185,82

2 PJM41-2B02 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINISTRAMENT sense instal·lació de comptador d'aigua
volumetric, DN20, amb unions roscades de 1´´ segons ISO 228-1,
model ALTAIR V4 o equivalent en característiques i prestacions,
transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats
o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3 de
Q3=4m3/h (DN20), rati Q3/Q1= T400 en posició horitzontal, classe de
temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO
244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al
ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent en
característiques i prestacions, amb tecnologia de comunicació
LoRaWan/wire less mbus (Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a
96 lectures diaries, amb sistema de gestió inteligent de dades que
permeti obtener fins a 96 lectures per día (15/15 min.) amb envíament
de 8 transmisions diaries (3/3h), alimentació amb baterías de litio -

126,91 1,000 126,91
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SOCI 3,6 V de durada amb perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil
extrem fins a 8 anys, Proteción: IP68, temperatura de Operación: -10°
C a 55°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation)
i configurats per fer un ´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS  (P - 30)

3 PJM41-2B03 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINSITRAMENT sense isntal·lació de Comptador d'aigua de raig
únic, DN32 de ITRON model FLODIS o equivalent en característiques i
prestacions, amb unions roscades de 1 1/2´´ segons ISO 228-1,
transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de 360º, inclinats
o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent Q3=10m3/h,
rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50,
cos de llautó i vidre; construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i
UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN® CybleG3-ITR/LoRa
o equivalent en prestacions i caracterítques, per l'adquisició de dades
de consum i la transmissió sense fils a la xarxa LoRaWAN o com a
objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser connectat a
comptadors d'aigua equipats amb un objectiu Itron® Cyble. amb
sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96
lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació amb baterías de liti - SOCI 3,6 V de durada amb
perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys,
Proteción: IP68, temperatura de Operación: -20° C a 65°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation)
i configurats per fer un ´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS  (P - 31)

223,35 1,000 223,35

4 PJM41-2B05 U Comptadors de propietat municipal:
SUBMINSITRAMENT sense isntal·lació de Comptador d'aigua de raig
únic, DN50 de ITRON model FLOSTAR M o equivalent en
característiques i prestacions, aamb unions roscades de 2´´ segons
ISO 228-1, transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb rotació de
360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal permanent
Q3=10m3/h, rati Q3/Q1 >=250 en posició horitzontal, classe de
temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció segons REAL
DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la
bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN® CybleG3-ITR/LoRa
o equivalent en prestacions i caracterítques, per l'adquisició de dades
de consum i la transmissió sense fils a la xarxa LoRaWAN o com a
objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser connectat a
comptadors d'aigua equipats amb un objectiu Itron® Cyble. amb
sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96
lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació amb baterías de liti - SOCI 3,6 V de durada amb
perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys,
Proteción: IP68, temperatura de Operación: -20° C a 65°C

El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation)
i configurats per fer un ´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS  (P - 32)

465,69 1,000 465,69

5 PJM41-2B06 U COMPTADOR DE PROPIETATT MUNICIPAL
SUBMINSITRAMENT Comptador d'aigua de raig únic, DN65 IRTON
model FLOSTAR M o equivalent en característiques i prestacions, amb
unions embridades, transmissió magnètica, Totalitzadors sec amb
rotació de 360º, inclinats o plans, a elecció del servei de l'aigua, cabal
permanent Q3=40m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal,
classe de temperatura T50, cos de llautó i vidre; construcció segons
REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a
la bateria o al ramal.

Incorpora Mòdul de radio de telectura LoRaWAN® CybleG3-ITR/LoRa
o equivalent en prestacions i caracterítques, per l'adquisició de dades
de consum i la transmissió sense fils a la xarxa LoRaWAN o com a
objectiu de conducció en mode WM-Bus C1, per ser connectat a
comptadors d'aigua equipats amb un objectiu Itron® Cyble. amb

555,15 1,000 555,15
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sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96
lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació amb baterías de liti - SOCI 3,6 V de durada amb
perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys,
Proteción: IP68, temperatura de Operación: -20° C a 65°C (P - 33)

6 PJM412BMO u Subministramentde Mòdul de radio de telectura HRLc G3 o equivalent
en característiques i prestacions, comptaible amb comptadors DIEHL,
amb tecnologia de comunicació LoRaWan/wire less mbus
(Bi-direccional, 868 MHz/ 91 S MHz), fins a 96 lectures diaries, amb
sistema de gestió inteligent de dades que permeti obtener fins a 96
lectures per día (15/15 min.) amb envíament de 8 transmisions diaries
(3/3h), alimentació amb baterías de litio - SOCI 3,6 V de durada amb
perfil Standard: fins a 15 anys i amb perfil extrem fins a 8 anys,
Protecció: IP68, temperatura de Operación: -10° C a 55°C
El mòdul estarà configurat en mode ´´OTAA (Over-The-Air Activation)
i configurats per fer un ´´ JointRequest ´´ automàtic a un LNS
(P - 28)

65,25 405,000 26.426,25

7 PCOGTWY u Suministrament, instal·lació i alimentacfió de Porta de comunicacions
mitjançant protocol LoRaWan per instal·lació a l'aire lliure, KERLINK
Wirnet iStation 868 MHz o equivalent en prestacions i característiques,
, les portes hauran de tenir la darrera versió de Firmware del fabricant
(es tindrà que garantir) i complir l'estàndard actual de la release de
LoRaWAN

Canals: • RX de 8 canals (125 kHz, factor de propagació múltiple) +
RX d'1 canal (250 kHz) o 500 kHz, factor de propagació mono) + 1
canal RX (FSK) per obtenir 10 canals RX + 1 canal TX,
• Connectivitat backhaul: mòdul 4G Worldwide amb 3G/2G alternativa
i Ethernet (RJ45),
• Freqüència de treball 868 MHz, Paràmetres regionals LoRaWAN®
compatibles: EU863-870, IN865 867, RU864-870, US902-928,
AU915-928, AS923, KR920-923
• Carcassa de grau de protecció  (IP67)

Incorpora Antena LoRa-Helium-IoT Poynting OMNI-300 o equivalent,
omnidireccional de guany per cobrir les bandes de freqüència de 868 a
930 MHz, característiques:
Tecnología: Helium/LoRa/Sigfox, LoRa, NB-IoT
-Banda d efreqüència: 868-915MHz, 880-960MHz
-Guanya: 4.5dBi
-Direccionalitat: Omnidireccional
-Tipus de muntatge: Muntatge en mastil o paret
-Connectors: N-Type, RP-SMA
-Polarització: Linear-Polarised
-Protección: IP65

Inclou alimentació electrica des de quadre en instal·lació superfical
dins de tub, petit material d'instal·lació i conexionat.
(P - 5)

2.699,66 6,000 16.197,96

8 PJM2BGATE u Configuració gateway i proves de comunicació. El programador haurà
de parametritzar la targeta SIM, en el moment de la integració es
passarà a l'instal·lador els paràmetres de configuració (adreça IP i
Port) del servidor LoRa a utilitzar, inclou desplaçament a camp si es
necessari (P - 22)

253,75 6,000 1.522,50

TOTAL Capítol 01.04 48.703,63

Obra 01 Pressupost EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 P1477-SEGS PA Partida alçada en concepte d'elements i mesures de seguretat i salut
d'acord amb l'estudi bàsic (P - 1)

1.233,33 1,000 1.233,33
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TOTAL Capítol 01.05 1.233,33

Obra 01 Pressupost EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24

Capítol 06 TREBALLS CONCESSIONARIA

Capítol (1) 01 SECTORITZACIO

1 PJM2BSECT U Gestió, Programació i alta de les noves remotes, amb els paràmetres
subminsitrats pels equips en el Hub operatiu del BioData (P - 27)

13.614,40 1,000 13.614,40

2 PJM2BMANI u Maniobres a la xarxa per deixar-la sense servei i poder connectar les
sectoritzacions, inclou:
- Avís a clients
- Tancament de vàlvules i bypas per afectar el menys possible al
sector
- Connexió a la xarxa existent de la sectoritació
- Proves de control de qualitat (càrrega i estanqueïtat)

(P - 24)

1.306,10 2,000 2.612,20

3 PJM2BLOGG u Programació de datalogger i integración en Scada i base de dades pel
control remot (P - 23)

406,00 2,000 812,00

4 PN12-CONE u Connexió a xarxa existent del material preparat per les noves
sectoritzacions a les arquetes de nous sectors, l'adjudicatari de l'obra
realitzarà l'obra civil i el muntatge hidràulic, sota la supervició de la
concessionaria i serà la concessionaria qui farà el tall de la canonada i
lla connexió amb coordinació amb l'adjudicatària.

Els treballs inclou el tall de canonada de fibrociment amb els EPI,s
corresponents  (P - 48)

427,03 2,000 854,06

TOTAL Capítol (1) 01.06.01 17.892,66

Obra 01 Pressupost EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24

Capítol 06 TREBALLS CONCESSIONARIA

Capítol (1) 02 REMOTES

1 PJM2BPREM u Programació PLC,s estacions remotes, inclou:
Programació PLC
Programació Base de Dades i Scada per inclusió noves remotes
Supervisió esquemes i documetnació
Posada en marxa (2 persones)
(P - 25)

2.436,00 5,000 12.180,00

2 PN0-RECO u Treballs a la sala on s'intal·li la remota per supervisar i indicar les
dades existents en equip de transmissió de FARELL i quadres de
bombes exitents que s'han de passar a la nova remota, inclou
desconnexió del cablejat i nova reconnexió en els borns deixats a
l'efecte per l'adjudicari, i l'allargament dels cables si es necessari (P -
40)

240,41 5,000 1.202,05

TOTAL Capítol (1) 01.06.02 13.382,05

Obra 01 Pressupost EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24

Capítol 06 TREBALLS CONCESSIONARIA

Capítol (1) 03 CONTROL FUITES

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L´AIGUA A SANT FELIU

PRESSUPOST Data: 19/03/25 Pàg.: 10

1 PJM2BFUIT u Gestió dels llocs on instal·lar els deterctors de fuites, Programació i
alta de les dades dels nous equips detectors en els sistemes de gestió
de la concessionària de la xarxa d'abastament (P - 21)

9,46 105,000 993,30

2 PJM2BRFUI u Estufi dels nous llocs d'ubicació dels detectors de fuítes (P - 26) 1,85 210,000 388,50

TOTAL Capítol (1) 01.06.03 1.381,80

Obra 01 Pressupost EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24

Capítol 06 TREBALLS CONCESSIONARIA

Capítol (1) 04 TELE LECTURA

1 PJM2BCOMP u Instal·lació de Comptadors, inclou:
o              Avís previ al client pel tall d'aigua en el subministrament.
o Instal·lació dels nous comptadors
o Certificació de canvis de comptadors mitjançant el Programari
de Gestió de Clients del concessionari del servei de
subministrament, inclou:
- Certificar els canvis dels comptadors mitjançant la
captura fotogràfica de la lectura en el moment de
substituir el comptador
- Control i documentació dels números de sèrie tant del
comptador antic com del nou.
o Gestió de peticions d'alta de mòduls de comunicació a través
del Programari de Gestió de Clients: - Coordinar
l'enviament de les peticions d'alta dels mòduls de comunicació als
dispositius dels operaris                         de l'explotació.
o Alta i sincronització de mòduls en camp utilitzant el Programari
de Gestió del concessionari del                                 servei .
o Emmagatzematge durant el període que estableix el servei per
possible reclamacions posteriors
o Gestió dels comptadors retirats amb empresa gestora
homologad de residus
(P - 20)

51,21 442,000 22.634,82

2 PJM2BCOBE u Estudi de cobertures per indicar el lloc d'instal·lacio de les gateway
partint de l'estudi previ existent. i per obtenir un nivell de senyal LoRa
de -100 dBm a nivell de carrer en totes les zones on hi hagin
comptadors d'aigua dins el nucli (P - 19)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol (1) 01.06.04 24.634,82

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L´AIGUA A SANT FELIU

RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/03/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  SECTORITZACIO 12.559,85

Capítol 01.02  REMOTES 47.410,86

Capítol 01.03  CONTROL FUIITES 44.315,60

Capítol 01.04  TELE LECTURA 48.703,63

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 1.233,33

Capítol 01.06  TREBALLS CONCESSIONARIA 57.291,33

Obra 01 Pressupost EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24 211.514,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
211.514,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost EXECUTIU DIGITALITZACIO A207_24 211.514,60

211.514,60

euros



PROJECTE EXECUTIU PER LA DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L´AIGUA A SANT FELIU

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 211.514,60

13 % Despeses Generals SOBRE 211.514,60................................................................... 27.496,90

6 % Benefici Industrial SOBRE 211.514,60........................................................................ 12.690,88

Subtotal 251.702,38

21 % IVA SOBRE 251.702,38............................................................................................. 52.857,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 304.559,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS )


