



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ	 0C6C 1D4P 436K 0259 0LC0				
EXPEDIENT NÚM.	URB/2025/451	DOCUMENT NÚM.	SG19I055W	DATA	10/12/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	No divisió en lots de l'objecte del contracte de les obres incloses a la Memòria Tècnica Valorada «Arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi»				

DECRET núm.

Vist l'informe emès pel Sr. Antoni Fajardo Graupera, Secretari de l'Ajuntament de Tona, en el que es justifica la necessitat de no dividir en lots l'objecte del contracte de les obres incloses a la Memòria Tècnica Valorada «Arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi».

Vistes les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

A. Definició de l'objecte del contracte		
Descripció : Obres d'Arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi		
CPV :		
45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers		
45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltat		
B. Pressupost base de licitació		
Pressupost base IVA exclòs	Tipus d'IVA aplicable (21%)	Pressupost base IVA inclòs
231.749,77 €	48.667,45 €	280.417,22 €
Aplicació pressupostària : T12.1500.61930		
Sistema de determinació del preu : Pressupost de la Memòria Tècnica Valorada		
C. Valor estimat		
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)	231.749,77 €	
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs)		
Import de les opcions eventuais (IVA exclòs)		
Pròrroga (IVA exclòs)		
Total valor estimat	231.749,77 €	

L'objecte de les obres és l'arranjament del ferm existent en alguns carrers del municipi, mitjançant la reparació de diversos punts localitzats amb presència de patologies i amb la formació d'una nova capa de trànsit de mescla bituminosa en calent, d'acord amb l'Ordre FOM/3459/2033, de 28 de novembre, per la que s'aprova la norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes", per tal de millorar la capa de trànsit del paviment d'aglomerat asfàltic dels carrers del municipi que es troben en pitjor estat i garantir la seguretat en la mobilitat del municipi.

En tractar-se d'una actuació de millora de diversos vials existents, no es modificarà el seu traçat ni les seves rasants. Les rasants definitives seguiran les rasants actuals, tot realitzant una regularització de les mateixes mitjançant el fresatge previ del paviment

existent en els entroncaments amb altres vials i en les entregues amb la vorada.

Atès que les diferents actuacions i àmbits d'actuació inclosos a la Memòria Tècnica Valorada són els que es detallen seguidament:

NÚMERO ACTUACIÓ	ÀMBIT ACTUACIÓ
Actuació núm. 1	Carrer Barri
Actuació núm. 2	Tram Carrer Joan Llussà
Actuació núm. 3	Tram Carrer Amèrica (entre Carrer Balenyà i Carrer Pompeu Fabra)
Actuació núm. 4	Tram Carrer Germana Victòria (Rotonda)
Actuació núm. 5	Carrer Maduixes
Actuació núm. 6	Tram Carrer Tarabau
Actuació núm. 7	Carrer Mossèn Jacint Verdaguer
Actuació núm. 8	Carrer Joan XXIII
Actuació núm. 9	Carrer del Nord
Actuació núm. 10	Tram Passeig de la Suïssa (entre Avinguda Balneari i Carrer Ntra. Sra. de Núria)
Actuació núm. 11	Passatge Àngel Guimerà
Actuació núm. 12	Carrer Metal·lúrgia (Pol. Ind. Goules) Actuacions puntuals
Actuació núm. 13	Carretera de Manresa (Cruïlla Camí del Vilar)
Actuació núm. 14	Carrer Lepant (entre Carrer Torres i Bages i Carrer Germana Victòria)

Es preveu actuar en una superfície de 17.285,00 m2.

Per l'exposat es considera necessari licitar les obres assenyalades per contribuir en la millora i renovació urbana.

Examinada la documentació que s'acompanya, vist l'informe de secretaria i de conformitat amb allò establert a l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; és per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- No dividir en lots l'objecte del contracte de les obres incloses a la Memòria Tècnica Valorada «Arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi», tenint en compte la Memòria Justificativa elaborada per l'Arquitecte Tècnic Municipal i d'acord amb l'informe emès pel Sr. Antoni Fajardo Graupera, Secretari de l'Ajuntament de Tona, el qual assenyala, entre d'altres, el següent:

«**Primer.-** Sobre la base del que disposa l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren motius vàlids a l'efecte de justificar la no divisió en lots l'objecte del contracte de les obres incloses a la Memòria Tècnica Valorada «Arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi», tenint en compte la Memòria Justificativa emesa per l'Arquitecte Tècnic Municipal, els següents:



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ	 0C6C 1D4P 436K 0259 0LC0				
EXPEDIENT NÚM.	URB/2025/451	DOCUMENT NÚM.	SG19I055W	DATA	10/12/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	No divisió en lots de l'objecte del contracte de les obres incloses a la Memòria Tècnica Valorada «Arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi»				

- No es considera adient la divisió en lots atesa la concreció de l'abast de la Memòria Tècnica Valorada i de les activitats a realitzar, en tant que requereixen d'una execució unitària, per les pròpies característiques de l'actuació.
- La divisió en lots del contracte faria la seva execució excessivament difícil des del punt de vista tècnic, fent més complex el seu seguiment, la qual cosa comportaria un risc d'incidir negativament en la correcta execució.
- La divisió en lots dificultaria els treballs tant a nivell d'execució, d'implantació, del control de prevenció de riscos laborals i del control de l'obra.

No obstant això, cal remarcar que la Memòria Tècnica Valorada, per la seva pròpia naturalesa, tècnicament no és possible executar-la a través de la subdivisió del contracte per lots, ja que els capítols d'obra previstos estan totalment vinculats entre ells i són interdependents a l'hora de la seva execució.

Per tot, queda justificada la no divisió en lots de l'objecte contractual en base a motius de dificultat de coordinació i augment de costos d'execució del contracte.

Segon.- Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleix amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.

Tercer.- Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació establerts a la normativa de contractació.

[...]»

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura.