
Daniel Guzman Torra, arquitecte tècnic municipal i en relació a l’expedient 
1861/2025  referent  al  Contracte  major  d’obres  per  a  l’adequació  i 
reurbanització  de  la  Plaça  del  Mercat  (Lot  1  –  Plaça  Mercat)  mitjançant 
procediment obert simplificat, emeto el següent:

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS A JUDICI DE VALOR

1. Objecte

L’objecte  del  present  informe  és  valorar  els  criteris  d’adjudicació  no 
quantificables automàticament, d’acord l’apartat 16.3 de la clàusula setena 
del  PCAP,  referents a la  Proposta  tècnica de gestió  i  execució de l’obra, 
presentada al Sobre B per les empreses licitadores en el marc del contracte 
d’obres esmentat.

L’avaluació es realitza per a les següents empreses, segons documentació 
rebuda:

Empresa Document presentat

Ribalta i Fills, S.A.

Memòria del procediment de gestió i execució de 
l’obra

Excavacions  Cots  Codina, 
S.L.

Criteris  d’adjudicació  en  base  a  un  judici  de 
valor.

2. Marc normatiu

La valoració s’ha efectuat atenent les següents disposicions:

- Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), articles 145, 
146 i 159, relatius a l’adjudicació mitjançant millor relació qualitat-
preu i criteris a judici de valor.

- PCAP del contracte, clàusula 16 (criteris d’adjudicació) i quadre de 
característiques.

- Plec de Prescripcions Tècniques (PPTP), integrat com a projecte i 
documentació tècnica del contracte.

3. Criteris i metodologia de puntuació

D’acord  amb el  PCAP,  els  criteris  tècnics  valorables  mitjançant  judici  de 
valor són els següents (màxim 25 punts):

Criteri a judici de valor Puntuació màxima
1. Fases d’execució i procés constructiu 2
2. Accés/sortida de maquinària i gestió de residus 2
3. Delimitació i senyalització d’accessos 2
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Criteri a judici de valor Puntuació màxima
4. Organització de zones d’obra (tallers, acopi i serveis) 3
5. Comunicació amb veïns, comerços i vianants 4
6. Afectacions a vianants i solucions 2
7. Afectacions a comerços i solucions 2
8. Afectacions a mobilitat rodada 2
9. Soroll, brutícia i mesures de minimització 6
TOTAL 25

Metodologia

S’aplicarà el següent sistema de puntuació basat en:

- Compliment excel·lent i justificat: 100% de la puntuació.
- Compliment acceptable, amb mancances: 50%.
- Pla insuficient o genèric: 0–30%.

4. Valoració tècnica 

4.1. Fases d’execució i procés constructiu (2 punts)

Empresa Justificació Puntuació
Ribalta i Fills SA Presenta  fases 

detallades,  incloent 
control  arqueològic  i 
treballs seqüenciats per 
minimitzar afectacions.

2/2

Cots Codina SL Descriu  seqüència 
general  però  sense 
planificació detallada de 
dependències  ni 
arqueologia preventiva.

1/2

4.2. Accés/sortida de maquinària i residus (2 punts)

Empresa Justificació Puntuació
Ribalta i Fills SA Defineix  itineraris 

segurs,  contenidors 
controlats  i  retirada 
selectiva.

2/2

Cots Codina SL Menció  genèrica  de 
punts d’acopi i retirada.

1/2

4.3. Delimitació i senyalització (2 punts)
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Empresa Justificació Puntuació
Ribalta i Fills SA Inclou  senyalització 

específica  per  fases  i 
tancament perimetrat.

2/2

Cots Codina SL Inclou  senyalització 
bàsica  no 
contextualitzada  en  les 
diferents fases.

1/2

4.4. Organització de zones (3 punts)

Empresa Justificació Puntuació
Ribalta i Fills SA Defineix  espais, 

lavabos,  zona d’acopi  i 
connexions  de  serveis 
ocupant  espais 
exteriors a l’obra.

3/3

Cots Codina SL Organització  més 
simple i  però no ocupa 
espais  exteriors  a 
l’obra.

3/3

4.5. Comunicació amb veïns i comerços (4 punts)

Empresa Justificació Puntuació
Ribalta i Fills SA Preveu  eines 

d’informació  periòdica, 
contacte directe i avisos 
previs.

4/4

Cots Codina SL Preveu contacte directe 
a  partir  de  grup  de 
whatssap  i  avisos 
puntuals.

2/4

4.6.Afectacions a vianants i solucions (2 punts)

Empresa Justificació Puntuació
Ribalta i Fills SA Resol  per  fases 

mantenint  itineraris  i 
accessos.

2/2

Cots Codina SL Només  indica  afectació 
“mínima”.

1/2

4.7. Afectacions a comerços i solucions (2 punts)

Empresa Justificació Puntuació
Ribalta i Fills SA Resol  per  fases 

mantenint  itineraris  i 
accessos.

2/2
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Cots Codina SL Només  indica  afectació 
“mínima”.

1/2

4.8. Afectacions a mobilitat rodada (2 punts)

Empresa Justificació Puntuació
Ribalta i Fills SA Resol  per  fases 

mantenint  itineraris  i 
accessos,  sense 
restringir accessos.

2/2

Cots Codina SL En  aquest  cas,  l’accés 
queda  pràcticament 
restringit  en alguna de 
les fases d’obra.

1/2

4.9. Soroll, brutícia i minimització (6 punts)

Empresa Justificació Puntuació
Ribalta i Fills SA Defineix  mesures 

específiques:  horaris 
limitats,  neteja  diària, 
pantalles  temporals  i 
control de pols.

6/6

Cots Codina SL Només  defineix 
mesures  genèriques 
sense especificació.

3/6

5. Resultat de la suma de punts per a l’avaluació

Empresa Puntuació
Ribalta i Fills.SA 25 / 25
Excavacions Cots Codina.SL 14 / 25

6. Valoració final
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Atesa la valoració efectuada, la proposta tècnica de Ribalta i Fills SA obté la 
màxima  puntuació  per  oferir  una  millor  planificació,  minimització 
d’afectacions i control ambiental, en conformitat amb els criteris del PCAP.

Per  tant,  es  proposa,  en  aquest  apartat  de  valoració,  atribuir  25 
punts a Ribalta i Fills.SA i 14 punts a Excavacions Cots Codina SL.

La present proposta no implica adjudicació definitiva i resta supeditada a la 
suma final amb els criteris automàtics del Sobre A.
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