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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEITAT DE L’ADJUDICACIÓ D' UNA 

CONTRACTACIÓ D’OBRES CONJUNTAMENT AMB REDACCIÓ PROJECTE DE LES ACTUACIONS DE 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA, CONSERVACIÓ I MILLORA EN EDIFICI DE 62 HPO DE LLOGUER 

PÚBLIC, SITUADA AL PASSEIG DE LLUÍS SERRA I GIRIBERT, Nº5, DEL PRAT DE LLOBREGAT. (EXP. 

25-050-COMJCI) 

 

1.- ANTECEDENTS 

Prat Espais, és una empresa municipal creada per l'Ajuntament del Prat de Llobregat per a 

tractar dues realitats que afecten el municipi: el tema de l'habitatge i de l'aparcament. Amb 

aquest objectiu, les actuacions de Prat Espais es dirigeixen a potenciar les polítiques públiques 

d'habitatge i d'aparcament oferint atenció ciutadana en aquestes dues àrees d’intervenció. 

 

Així, en línies generals, es poden resumir les àrees de treball de l’empresa en: 

 

• Habitatge: És l’oficina Local d’habitatge del Prat de Llobregat, realitzant la prestació de 

serveis públics d'habitatge que actuen sota criteris de proximitat amb el ciutadà, prestació 

integral de serveis i finestreta única. 

Les Oficines Locals d'Habitatge tenen una doble naturalesa, d'una banda, són un organisme 

col·laborador de la Generalitat que presta els serveis reglats que es desprenen de 

programes autonòmics, i d'altra, són un organisme local de caràcter instrumental que pot 

dur a terme programes i serveis propis a iniciativa de l'ens local. 

 

• Aparcament: gestiona la construcció i explotació d’aparcaments municipals, principalment 

subterranis sota sòl públic, així com la gestió de les zones blava i verda del municipi. D’altra 

banda, a curt termini, també es realitzarà futura la gestió del servei de dipòsit municipal 

ubicat al costat de l’aparcament de camions al Polígon Industrial Pratenc. 

 

L’objecte de la licitació es la contractació conjunta de la redacció del projectes bàsic i executiu, 

la direcció d’obra i l’execució dels treballs de rehabilitació, conservació i millora de l’edifici i dels 

habitatges de la promoció d’habitatges situat al passeig de Lluis Serra i Giribert, nº 5 del Prat de 

Llobregat, amb mesures de contractació pública sostenible. 

 

L' lnstitut Català del Sòl (en endavant INCASOL) és propietari d’una promoció de 62 habitatges 

amb plaça d’aparcament vinculada, 3 places d’aparcament lliures i tres locals comercials ubicada 

al Passeig Lluis Serra Giribert, num. 5, del Prat de Llobregat, anomenada Prat Sud-remolar. 

 

En data 14 de juny de 2023, l’INCASÒL i l’Ajuntament del Prat de Llobregat han signat un 

conveni de col·laboració per a la constitució i cessió onerosa del dret de superfície sobre la 

promoció anomenada Sector Prat Sud-Remolar. Prèviament, l’esmentat conveni havia estat 

aprovat pel Consell d’Administració de l'INCASÒL el 27 de març de 2023 i per la Junta de Govern 

Local -per delegació del Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat celebrat el 10 de maig de 

2023- en data el 22 de maig de 2023. 
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Mitjançant resolució de data 26 de juny de 2023 la directora de l’INCASÒL ha resolt l’adjudicació 

directa del dret de superfície sobre la promoció anomenada Sector Prat Sud-Remolar a favor de 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

 

En data 29 de juny de 2023, l’INCASÒL i l’Ajuntament del Prat de Llobregat han signat 

l’escriptura de constitució del dret de superfície davant del notari del Prat de Llobregat, Sr. 

Santiago López-Leis Gonzàlez, numero de protocol 1581, amb efectes des de l’1 de juliol de 

2023. 

 

Mitjançant Decret numero AJT/DEC/4943/2023, de data 04 de juliol de 2023, l’Ajuntament del 

Prat de Llobregat va aprovar, entre d’altres, l’encàrrec de gestió a Prat Espais SLU de la finca 

objecte del present acta, pel període comprès entre l’1 de juliol de 2023 i 31 de desembre de 

2023 per a possibilitar el normal i correcte desenvolupament de la gestió de l’edifici, sense 

perjudici de la fórmula de gestió que es prevegi a partir de l’1 de gener de 2024. 

 

Atenent els anteriors antecedents es fa necessària la continuïtat en la gestió de la promoció per 

part de l’empresa municipal a partir de l’1 de gener de 2024. 

 

La competència de Prat Espais pel desenvolupament de la Gestió de la indicada promoció 

comporta o pot comportar, entre d’altres la realització de les tasques de conservació i 

manteniment ordinàries i extraordinàries de l’edifici durant tota el termini de vigència del dret 

de superfície, assumint al seu càrrec la realització d’aquestes, per tal que en tot moment es trobi 

en òptimes condicions de conservació, d’acord amb el nivell exigible a la naturalesa de la finca 

amb el pas del temps. 

 

Tan mateix, el conveni recull una seria d’actuacions a portar a terme quan a obres d’adequació 

de l’edifici per valor mínim de 800.000€, i consistents, a grans trets, en: 

 

• Millorar l’eficiència energètica de l’edifici 

• Millorar les instal·lacions comunes, els problemes que generen brutícia i nidificació de 

coloms així com la seguretat de l’edifici. 

•  Eliminar el sistema de captació termosolar i substituir-la per fotovoltaic. 

• Tancar les obertures de l’atri interior amb elements permeables a la ventilació i la llum. 

• Millorar la instal·lació elèctrica de zones comunes i la il·luminació. 

• Pintar les zones comuns interiors. 

• Habilitar un espai de consergeria. 

• Actuar integralment en la façana per evitar nous despreniments. 

•  Executar un pla d’acció a l’aparcament per recuperar el seu control. 

• Aquestes obres d’adequació de l’edifici les executarà l’Ajuntament dins el termini de tres 

anys des de la formalització de la constitució i transmissió del dret de superfície de l’edifici, 

i justificarà la inversió realitzada mitjançant la presentació a l’INCASÒL de les corresponents 

factures. 
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Aquestes actuacions Prat Espais les podrà desenvolupar amb mitjans propis, amb contractacions 

externes de serveis, i amb la col·laboració de l’Ajuntament o d’agents externs. 

 

Aquestes obres d’adequació de l’edifici s’executaran dins el termini de tres anys des de la 

formalització de la constitució i transmissió del dret de superfície de l’edifici, i justificarà la 

inversió realitzada mitjançant la presentació a l’INCASÒL de les corresponents factures. 

En data 29 de juny de 2023, l’INCASÒL i l’Ajuntament del Prat de Llobregat van signar 

l’escriptura de constitució del dret de superfície davant del notari del Prat de Llobregat, Sr. 

Santiago López-Leis Gonzàlez, numero de protocol 1581, amb efectes des de l’1 de juliol de 

2023.  

 

Mitjançant Decret numero AJT/DEC/4943/2023, de data 04 de juliol de 2023, l’Ajuntament del 

Prat de Llobregat va aprovar, entre d’altres, l’encàrrec de gestió a Prat Espais SLU de la finca 

objecte del present acta, pel període comprès entre l’1 de juliol de 2023 i 31 de desembre de 

2023 per a possibilitar el normal i correcte desenvolupament de la gestió de l’edifici, sense 

perjudici de la fórmula de gestió que es prevegi a partir de l’1 de gener de 2024.  

 

En aquest sentit, es va incloure en la Memòria del servei públic municipal d’habitatge i catàleg 

de serveis per l’any 2024 de Prat Espais aquest encàrrec. Document aprovat pel Ple Municipal en 

sessió ordinària del dia 27 de març de 2024. 

 

Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte.  

 

L’obligació principal del contracte objecte de la present licitació és la redacció del projecte bàsic 

i executiu, direcció d’obra i execució dels treballs de rehabilitació energètica, conservació i 

millora de l’edifici de 62 HPO de lloguer públic,  ubicat al Passeig de Lluís Serra i Giribert Nº 5 

del Prat De Llobregat per la qual cosa la seva adjudicació queda subjecta a les regles aplicables 

als contractes d’obres (ex. art. 18.2.a) i, més concretament, per l’establert als arts. 231 i ss. de la 

LCSP.  

 

En aquest sentit, d’acord amb el que estableix l’article 231.2 de la LCSP, l’execució d’aquestes 

obres quedarà condicionada a la supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte 

d’obres per l’òrgan de contractació. 

 

La present contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de les obres es justifica 

pel següent  motiu, d’acord amb l’article 234.1 de la LCSP:  motius d’ordre tècnic, lligats al destí 

o a les tècniques d’execució de l’obra, que obliguin necessàriament a vincular a l’empresari als 

estudis de les obres.  

 

2.- TREBALLS A FER  

Els treballs objecte d’aquesta contractació son L’EXECUCIÓ D’OBRES CONJUNTAMENT AMB 

REDACCIÓ DE PROJECTE DE REHABILITACIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DE DE LA PROMOCIÓ 

D’HABITATGES SITUADA AL PASSEIG DE LLUÍS SERRA I GIRIBERT, Nº5, DEL PRAT DE LLOBREGAT.  
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La codificació corresponent a la classificació CPV de la Comissió Europea, aprovat per Reglament 

(CE)2151/2003, i modificat per Reglament de la comissió 213/2008, és: 

 

Codi CPV :  

71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos  

45000000-7 Treballs de construcció 

 

El contracte tindrà per objecte específic els treballs definits en cada una de les fases del 

contracte: (Apartats corresponents del Plec tècnic) 

 

a) Fase de redacció dels projectes bàsic i executiu.  Inclourà la redacció dels projectes bàsic i 

executiu, l’estudi de seguretat i salut i el programa de control de Qualitat. 

- Projectes bàsic i executiu: 
 
Inclourà la redacció dels projectes bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i salut. 
 
El projecte bàsic ha de definir de manera precisa les característiques generals de les 

obres de rehabilitació que justifiquen l’adopció de la solució constructiva de tipus 

general, així com una definició dels materials a utilitzar. Alhora haurà de contemplar 

la definició geomètrica i arquitectònica genèrica (amb plànols a escala) i una 

estimació global del pressupost. També haurà de justificar la certificació d’eficiència 

energètica de la rehabilitació en fase de redacció de projecte. El seu contingut haurà 

de ser suficient per sol·licitar, una vegada obtingut el preceptiu visat col·legial, la 

corresponent llicencia municipal d’obres o altres autoritzacions administratives. 

Aquest document en cap cas serà suficient per dur a terme la construcció de l’obra. 

 
El projecte executiu ha de definir de manera precisa i totalment detallada les 

característiques generals i concretes de l’obra mitjançant l’adopció i justificació de les 

solucions concretes. Aquest document haurà de justificar les solucions constructives, 

estructurals –mitjans auxiliars, bastides- i d’instal·lacions així com una definició de les 

solucions i materials d’acabat. Genèricament haurà de contemplar la definició de tots 

els documents del projecte una determinació completa de detalls, plànols, 

amidaments, pressupostos, plecs i especificacions de tots els materials, elements, 

sistemes constructius i equips per tal de poder definir el projecte executiu complert i 

amb tot el necessari per a la correcta execució. Durant aquesta fase l’adjudicatari 

(arquitecte o equip encapçalat per un arquitecte) haurà de col·laborar amb diferents 

professionals per tal de desenvolupar i completar el conjunt de les especificacions i 

documentació del projecte. Tanmateix, el seu contingut haurà de ser suficient per 

sol·licitar tantes ajudes com sigui possible davant dels diferents organismes atorgants 

i sol·licitar, una vegada obtingut el preceptiu visat col·legial, la corresponent llicencia 

municipal d’obres o altres autoritzacions administratives. 

 
- Estudi de Seguretat i Salut: L’adjudicatari haurà de redactar el corresponent estudi 

de seguretat i salut per a l’obtenció de la llicència corresponent. 

 
- El programa de Control de Qualitat: L’adjudicatari haurà de redactar el 
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corresponent programa i fer els seu sistema de control i seguiment documental. 

 
- Qualsevol altra que estigui inclosa en aquest document o en qualsevol altre 

document corresponent a aquest concurs. 

 

b) Fase d’execució de les obres. 

 

- Execució de l’obra segons es reculli en el projecte executiu. 

 

- Els treballs i tasques definides com a pròpies de la Direcció de les obres i per a les 

quals està facultat, és competent i és conforme al disposat als articles 12 i 13 de la Llei 

38/1999 d’Ordenació de l’Edificació. 

 
- Recollida de dades i redacció dels projectes modificats, complementaris i/o reformats 

del projecte adjudicat, així com la corresponent liquidació final d’obra. Elaboració 

dels documents que han de recollir els plànols i la memòria. 

 
- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra 

efectuades així com altres factures d’abonament i certificacions al contractista de les 

obres per modificats i complementaris del projecte inicial. 

 
- Col·laboració amb Prat Espais, amb el contractista que executi les obres i, per 

extensió, amb el conjunt d’operadors que intervenen durant l’execució de l’obra, per 

la seva bona marxa i resolució dels problemes que puguin plantejar-se. 

 
- Col·laboració amb Prat Espais en el seguiment i formalització del conjunt de gestions 

lligades a l’execució de les obres que hagi de realitzar aquest. 

 
- Complementació del Llibre d’Ordres de l’obra i/o redacció de les actes de les visites i 

incidències de l’obra que el puguin completar. 

 
- Coordinació amb els responsables de seguretat i salut del contractista que executi les 

obres  i amb el Coordinador de Seguretat i Salut designat per Prat Espais pels 

assumptes que fossin de la seva competència. 

 
- Redacció de la llista de repassos final de l’obra en col·laboració, si escau, amb la 

Direcció de l’execució de l’Obra i Prat Espais, així com el seguiment en obra de la seva 

execució. 

 
- Elaboració del Pla de Seguretat i Salut en fase d’obra així com el conjunt de gestions 

necessàries per la seva aprovació i presentació als organismes competents. 

 
- Execució complerta de tots i cadascun dels treballs indicats al projectes bàsic i 

executiu redactat fins a aconseguir finalitzar les obres i deixar-les en complert servei i 

satisfacció de la part promotora, segons les condicions indicades a la documentació 

del present concurs, les directrius indicades per part de Prat Espais i la Direcció 

Facultativa, la legislació vigent i les bones pràctiques constructives, amb l’aplicació 

del conjunt de mesures de seguretat a tercers. 
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- Gestió dels residus segons projecte i normativa d’aplicació. 
 
- Redacció del projecte “as built” 
c) Fase de garantia. 

 

- Seguiment de la fase de garantia d’acord amb la tipologia de la promoció i les 

directrius de Prat Espais. S’haurà de redactar un informe sobre l’estat de la promoció 

amb la valoració expressa de les solucions constructives i d’ús als dos mesos de 

l’acabament. Aquest seguiment s’haurà de formalitzar amb les visites que siguin 

necessàries i com a mínim una als dos mesos. Aquest seguiment, informació i 

elaboració de la documentació s’haurà de fer en col·laboració amb l’Arquitecte 

redactor del projecte i Director/codirector de les obres. 

 
- Col·laboració genèrica amb Prat Espais i altres operadors que aquest indiqui en la 

resolució dels problemes derivats dels aspectes de la seva competència que es 

puguin plantejar en la fase de garantia 

 
Aquest objecte específic del contracte i les seves prestacions es concreta al plec tècnic. 

 
 

3.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT. 

 

3.1. Valor estimat del contracte: 

 

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 i concordants de la 

LCSP, IVA exclòs, i el mètode de càlcul per a determinar el seu import consta en l’apartat  A del 

quadre de característiques i Clàusula 2 del Plec Administratiu. 

 

El valor estimat del contracte (VEC), sense IVA, és de SIS-CENTS VUITANTA MIL SETCENTS SET 

euros amb DISET cèntims (680.707,17€)  

 

El mètode de càlcul per determinar l’import d’aquest VEC es desglossa per conceptes de la 
següent manera: 

 

Redacció de projectes 15.957,64 € 

Direcció Obra 13.677,97 € 

Execució de les obres (PEC) 542.559,64 € 

Modificacions 108.511,93 € 

 

3.2. Pressupost base de licitació 

 

El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat plurianual de SIS-CENTS NORANTA-

DUES MIL TRES-CENTS  CINQUANTA-SIS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS. 

(692.356,24€)  IVA inclòs, que es desglossa de la següent manera: 
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- Pressupost net de licitació: CINC-CENTS SETANTA-DUES MIL CENT  NORANTA-CINC 

EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS. (572.195,24€)   

- L’IVA que correspon aplicar al pressupost net de la licitació és del 21% i, ascendeix a la 
quantitat de CENT VINT MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS (120.161,00€) 

- El tipus d’IVA aplicable als honoraris tècnics i a l’execució és del 21%. 
 

El pressupost net de licitació es desglossa en els següents costos directes i indirectes: 
 

Costos directes  

1.  Costos salarials (PEM) 205.169,61 € 

2.  Materials (PEM) 159.576,36 € 

3.  Maquinaria i Despeses auxiliars (PEM) 91.186,49 € 

4.  Redacció de projectes 15.957,64 € 

5.  Direcció d’Obra 13.677,97 € 

Total costos directes 485.568,08 € 

Costos indirectes  

6.  Despeses generals d’estructura (13 % PEM) 59.271,22 € 

7.  Benefici industrial (6 % PEM) 27.355,95 € 

Total costos indirectes 86.627,17 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES I INDIRECTES 572.195,25 € 

 

3.3. Existència de crèdit.  

 

L’execució del contracte està prevista a partir de 2026. Prat Espais disposa de fons propis i 

partida pressupostària de l’Ajuntament del Prat de Llobregat per l’execució d’aquest contracte. 

 

4.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLVÈNCIA I, SI ESCAU, CLASSIFICACIÓ DEMANADA 

 

Les licitadores hauran de reunir i acreditar tots els requisits de solvència indicats al Plec de 

Clàusules Administratives Particulars que es contenen a la clàusula 6 del plec administratiu.  

 

5.- DIVISIÓ EN LOTS  

 

La justificació de la no divisió en lots del present contracte es concreta a l’informe justificatiu de 

la contractació conjunta del servei tècnic de redacció del projecte executiu d’obres i de 

l’execució de les actuacions. En aquest sentit, el model de contractació conjunta està previst, 

tant en la llei de contractes públics, com en la llei d’arquitectura.  

 

L’article 234.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP en 

endavant), estableix que la contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de les 

obres és de caràcter excepcional i queda justificada quan, per motius de tipus tècnic, lligats a les 

tècniques d’execució de l’obra, obliguin a vincular l’empresari als estudis de les obres.  

 

Així mateix, l’article 20 de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura, atenent al caràcter 

excepcional previst en l’art 234 de la LCSP, estableix unes especificats per la contractació 
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conjunta consistents en la redacció d’una memòria justificativa que especifiqui els requeriments 

i criteris de qualitat arquitectònica de l’obra. La present  memòria formarà part de l’expedient i 

plecs de la licitació conjunta. 

 

6.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada 

ni és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant 

procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que 

estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, tal com es concreta també 

en la Clàusula 4 del PCAP. 

 

7.- DURADA DEL CONTRACTE 

 

La durada del contracte, a comptar des de la seva formalització, es concreta en el punt 5 del 

quadre de característiques i es reprodueix a continuació.  

 

• Termini:  

La durada del contracte, a comptar des de la seva formalització serà de 13 mesos, desglossat per 

conceptes: 

• Redacció dels projectes bàsic i executiu: 3 mesos, 4 des de la formalització del 
contracte. 

• Gestions relacionades amb l’obtenció de permisos de qualsevol tipus, idoneïtat 
tècnica, visat, aprovació per part se Prat Espais...: 1 mes 

• Direcció de l’Obra: s’ajustarà a la durada real de les obres 
• Execució de les obres 7 mesos.  

 
L’adjudicatària haurà d’aportar el Pla d’acompliment de promoció en la signatura del 
contracte, on haurà d’establir, com a mínim, les següents fites: 
 

o Redacció del Projecte Bàsic, Executiu i obtenció de la llicència d’Obres 
o Execució d’obra 

 

 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes  

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes    

12 

Mes 

13 
 

Licitació                            
Treballs previs                            
Projecte bàsic                            
Llicència                            
Projecte 

executiu                            
Execució d'obra                            
Repassos                            
 

• Pròrrogues: 

El contracte no serà prorrogable 
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8.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran,  

d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells i la concreció que s’indica en la 

clàusula 10 del PCAP.  

Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i 
ponderades, d’acord amb tot allò que s’esmenta a l’Annex 4 del Plec. 

 
8.1. Criteris que depenen d’un judici de valor (fins a 30 punts) 

 

Els criteris de valoració avaluables mitjançant judici de valor que serviran de base per a 
l’adjudicació d’aquest contracte, per ordre decreixent de puntuació, seran els següents: 

• 1.- Per la proposta de metodologia i planificació dels treballs a realitzar, fins a 30 punts. 
 

Total puntuació: 30 punts 
 
Caldrà presentar una única memòria amb el contingut dels dos apartats indicats que no podrà 
excedir d’un màxim de 20 pàgines a una cara, DIN A-4 lletra Arial, de mida 10, interlineat 
simple (inclosos annexes) més un màxim de 5 DIN-A-3 per plànols gràfics explicatius i 2 DIN-
A3 per la planificació. En cas d’excedir- les es puntuarà el contingut fins el límit màxim 
permès. No computa en l’extensió portades, separadors o índex. 
 

La ponderació de la puntuació esmentada d’aquests criteris s’estableixen  en el Annex núm. 4-A del 

Plec Administratiu. 

 

8.2. Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 70 punts) 

Els criteris i aspectes tècnics subjectes d’una valoració automàtica que serviran de base per a 
l’adjudicació d’aquest contracte, són els següents: 
 

• 1.- Per l’oferta econòmica, fins a 30 punts 
• 2.- Per les millores en els mitjans humans i la seva dedicació a l’obra, fins a 10 punts 

• 3.- Per les millores en la reducció de terminis d’execució, 30 punts. 

Total puntuació: 70 punts  

 

La ponderació de la puntuació esmentada d’aquests criteris s’estableixen  en el Annex núm. 4-B del 

Plec Administratiu. 

 

9. GARANTIA DEFINITIVA I COMPLEMENTARIA 

 

Segons l’establert a la clàusula 14 del PCAP, la garantia definitiva a constituir per l’empresa 

licitadora que hagi presentat la millor oferta serà la corresponent al 5% del preu del contracte, 

IVA exclòs.  



 25-250-COMJCI 
 
 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 

108.1 LCSP.  

 

En cas que l’oferta hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb allò establert 

a la clàusula 10.4, es podrà exigir una garantia complementària del 5 % sobre l’import 

d’adjudicació, d’acord amb allò disposat a l’article 107.1de la LCSP. 

 

Aquesta fiança respondrà del mateixos conceptes que la garantia definitiva i estarà vigent fins a 

la recepció de les obres. 

 

 

RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

 

En ús de les facultats delegades pel Consell d’Administració de PRAT ESPAIS, SLU. ACORDO 

aprovar el present informe justificatiu de la necessitat del contracte, el plec de clàusules 

particulars, el plec de clàusules tècniques i la resta de documentació annexa i INICIAR 

l’expedient de contractació. 

 

El Prat de Llobregat, 12 de gener de 2.026. 

 

 

      

Rafael Duarte Molina 

Conseller Delegat PRAT ESPAIS,SLU 

 

La signatura digital valida el contingut del document amb la data que apareix en preimpressió en 

el document, sigui la mateixa o diferent a la signatura digital. 

y.orradre
Resaltado


