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MD1 DADES GENERALS 

1.1 Objecte del Projecte  

PROJECTE EXECUTIU DE LA RUTA DE LES COLÒNIES  TÈXTILS del Llobregat  – PR-C144 - 

L’objecte del present projecte és l’adequació dels camí de les colònies (tram de Cercs) per a millorar el seu estat, recuperar parts de 

camí deteriorades i aconseguir la major uniformitat possible. Al llarg dels tres túnels situats en el tram de camí que transcorre pel 

municipi de Cercs, s’intervé per a dotar d’una òptima il·luminació a l’interior del túnel més llarg, el de la Mina Llarga, que té un 

sistema d’enllumenat que no funciona.  

Es realitza la diagnosi de tot el recorregut per a reconèixer l’estat del camí i detectar els punts crítics i les lesions, es plantegen 

propostes per a revertir-les i s’estableix ordre de prioritat d’intervenció. 

Atesa la disponibilitat pressupostària s’intervé en l’enllumenat del túnel que existeix i no funciona, atès que la inversió per a revertir la 

resta de lesions detectades és superior a les possibilitats pressupostàries del present projecte. 

Emplaçament 

El camí inicia en el pont del Pedret (a l’est de Berga, posició 42ª06’22’’N i 1ª52’49’’E) i finalitza al mirador del Pont de Ferro 

(posició 42ª06’41’’N i 1ª52’54’’E). Els tres túnels se situen entre les coordenades 42°06'07"N 1°53'20"E i 42°05'28"N 

1°53'01.7"E.  

 

Referència cadastral 

08268A01000013 Polígon 10. Parcel·la 13. La Pairota, Cercs (Barcelona). Ús: viari, vies blaves 

08268A01000012 Polígon 10. Parcel·la 12. La Pairota, Cercs (Barcelona). Rústic de protección preventiva 

08268A01200001 Polígon 12. Parcel·la 1. Vilaseca, Cercs (Barcelona). Ús: viari, vies blaves 

08268A01200010 Polígon 12. Parcel·la 10. Ferrocarril, Cercs (Barcelona). Ús: viari, vies blaves 

1.2 Agents del Projecte 

Promotor 

El promotor del projecte és l’Ajuntament de Cercs, amb NIF núm. P0826800E amb adreça fiscal a la carretera de Ribes núm. 20, 

codi postal 08698 de Cercs (Barcelona). 

Arquitectes redactors 

Els tècnics redactors del projecte bàsic i executiu són els arquitectes superiors: 

- Anna Feu i Jordana, col·legiada núm.44063-9 

- Carlos Godoy Bregolat, col·legiat núm. 53129-4 

Els dos tècnics són socis de la societat FEU I GODOY ARQUITECTES SLP, amb NIF núm. B25665613, amb domicili fiscal al 

carrer Dominics núm.9, codi postal 25280 de Solsona (Lleida). 
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Tècnics Col·laboradors 

Instal·lacions i eficiència energètica 

Societat d’Enginyeria Castella Grané SLP, amb CIF B-25813635, amb adreça a la Av. De Sant Jordi, nº 11-13, 25280 de Solsona 

(Lleida). 

Geologia 

Terres SLP, Laboratori de Ciències de la Terra amb CIF B-62786371, amb adreça a la carretera de Piera nº33, local D, 08760 de 

Martorell (Barcelona). 

1.3 Contingut del projecte 

El present document defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels 

treballs de redacció de la documentació necessària per a l’adaptació del camí de les colònies. 

El contingut del projecte s’estructura en els següents volums: 

Volum 1: Memòria descriptiva, memòria constructiva, compliment de normativa i annexes a la memòria. 

Volum 2: Documentació gràfica. 

Volum 3: Amidaments i pressupost. 

Volum 4: Documents complementaris al projecte. 

 

DC1. Estudi geològic - geotècnic 

DC2. Estudi de seguretat i salut 

DC3. Plec de control de qualitat 

DC4. Plec de condicions generals 

DC5. Plec de condicions tècniques  
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Túnel 1 

Túnel 2 

MD2 INFORMACIÓ PRÈVIA 

2.1 Antecedents 

El camí és d’uns 600 m de recorregut i té un desnivell acumulat en el 

primer tram de +533/527,4 m i en el segon tram, en el conjunt dels 

túnels, des del primer fins al tercer el desnivell és de +520,6/501,8 

m. El camí està delimitat per, al nord, pel mirador del Pont de Ferro i 

al sud pel pont del Pedret. Aquest tram no passa per cap nucli de 

població.  

 

L’element emblemàtic del camí és el riu Llobregat, on les colònies 

industrials estan assentades tot i que en aquest tram intervingut no hi 

trobem cap. En gairebé tota la seva longitud, el camí està delimitat 

per un costat pel riu Llobregat, i s’entravessa a vegades pels ponts.  

 

El camí discorre entre boscos, vegetació de ribera i túnels. 

L’emplaçament disposa d’un entorn privilegiat amb elements 

patrimonials que es van creuant al llarg del camí, vistes al riu 

privilegiades i espais on les persones es poden banyar. 

 

La nomenclatura dels diferents túnels són: 

- Túnel 1: Túnel de la Peirota 

- Túnel 2: Túnel de la Mina Llarga 

- Túnel 3: sense nomenclatura específica 

 

El present projecte intervé en la millora de l’enllumenat del túnel de la 

Mina Llarga. 

Tram camí colònies 

Túnen 3 
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2.2 Condicionants i Característiques de l’Emplaçament 

El projecte pertany a dues Unitats de Paisatge del Catàleg de paisatge de les comarques centrals (Bages, Berguedà i Solsonès, 

agost de 2015). Aquestes unitats són la de les Capçaleres del Llobregat (U5) pel tram del camí de les colònies i la unitat dels 

Replans del Berguedà (U19) pel tram dels túnels.  

Un dels condicionants més important del recorregut és la presència de diversos elements patrimonials al llarg del camí (ponts i 

palanques), d’elements hidràulics tipus resclosa o salts d’aigua naturals. També s’observen diversos túnels en el tram que va des del 

Pont del Pedret a Olvan i que formaven part del camí del camilet. 

Alguns dels ponts que tenen relació amb el camí son: Pont de Ferro de la Baells (1902 - 1903) Pont del Pedret (segle XII - XV), 

Pont de la Peirota (1902 - 1903), Pont nou d’Orniu (1840) i el pont vell d’Orniu que va ser destruït durant la guerra de Successió. 

Les palanques existents son els passos elevats que permeten a les persones passar el riu Llobregat, podem localitzar-les al llarg del 

camí: Passarel·la dels Pescadors 

                      

Restes del Pont de Ferro            Pont del Pedret 

                

Pont de la Peirota            Palanca dels Pescadors 

S’alternen, al llarg del camí, els canvis d’ambients, amb trams dintre de boscos controlats de terra, parts més salvatges i parts 

d’asfalt tot i que la major part del camí es de terra. Podem utilitzar la següent taula per a establir les diferents tipologies de tram del 

camí.  

 

 

 

 

Taula de tipologies (Font: Informe revisió ruta de les 

colònies, Consell Comarcal) 
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Marc geològic 

Un dels condicionants més importants a tenir en compte per al correcte arranjament del camí és l’estat del propi camí i el seu entorn 

més proper, la muntanya. Malgrat el present projecte tant sols intervé en la millora de l’enllumenat del túnel de la Mina Llarga, s’ha 

considerat oportú realitzar un estudi geològic per a deixar constància de les característiques geològiques del terreny al llarg del tram 

del municipi de Cercs. 

Els treballs realitzats corresponen a una revisió geològica – geotècnia de les traces del tram estudiat. En la revisió de camp s’han 

realitzat talls geològics i s’han agafat dades litològiques i estructurals dels talussos de la traça. Les dades estructurals dels materials 

han servit per a fer l’estudi d’estabilitat dels talussos en funció de la quantitat de litoclases, l’estat d’aquestes i la seva distribució en 

funció de l’orientació del talús.  

També s‘han revisat zones d’erosió de diferents torrents i possibles fluxos d’aigua d’escolament superficial, així com zones erosives 

en meandres del riu Llobregat.  

 

Fig. 1: Situació geogràfica general del tram estudiat 

La traça revisada ha sigut la següent: Camí del Pont de Pedret al Pont de Ferro seguint l’antiga ruta del ferrocarril de Manresa -

Guardiola en uns 600 metres cap al nord, fins arribar al Mirador del Pont de Ferro, seguint la vora dreta del Riu Llobregat. El 

recorregut va resseguint la llera dreta del riu Llobregat per una banda i disposa d’estrats rocosos per l’altre.  

 

Fig. 2: Traça del tram estudiat 
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Els resultats de l’estudi realitzat determinen que l’àrea estudiada queda englobada dins de la unitat denominada “Pre-Pirineu” 

caracteritzada per estar integrada per roques sedimentàries modernes (Terciari) plegades i fracturades, que han sofert esforços 

importants durant la creació del Pirineus. Les línies de plegament s’estenen sensiblement paral·leles a l’eix de la carena del Pirineu, 

en direcció Est-Oest, quedant tallats per fractura importants en direcció aproximada Nord – Sud. (Fig. 3).  

 

Fig. 3: Mapa geològic de la zona (Font: ICC) 

La situació geològica correspon a una zona de plegaments anticlinals i sinclinals (ondulació dels estrats degut als esforços tectònics 

que arriben per la formació dels Pirineus i que empenten  cap al Sud).  

El tram està en una zona d’estrats inclinats uns 50-60º cap al Sud i formats per conglomerats i gresos amb intercalacions de lutites 

del Oligocè (Paleogen- Terciari inferior) (“POgs”). El riu Llobregat deixa al descobert el rocam, baixant linealment i girant buscant la 

via entre la roca de major facilitat de pas, normalment buscant zones dèbil de fissures o falles de la roca, en la que hi fa erosions i 

“olles” (aprofitades per al bany i fent de la zona un lloc lúdic). 

Tot i no estar dibuixat en el mapa geològic de l’ICC, s’interpreta que en aquest sector el riu baixa aprofitant una zona de fractura de 

la roca en direcció nord – sud. A la banda d’estudi la majoria d’estrats estan inclinats vergents cap a SO, mentre que en els estrats 

de la vora esquerra estan inclinats cap a SE. 

 

Fig. 4: Mapa geològic de la zona (Font: ICC) 
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En el recorregut de la traça s’ha pogut apreciar que el camí és planer amb suaus pujades o baixades, amb pendent general que puja 

cap a Nord, passant entre la roca i el riu amb dos trams on la construcció del pas de ferrocarril es va fer obrint pas entre la roca 

quedant la trinxera excavada. El primer pas entre roca es localitza en el PK0+020 al PK0+070 i el segon tram és entre el PK 

0+230 al PK 0+345 i passa entre talussos de roca de conglomerat, fins arribar a la part final del segon tram, on hi ha estrats de 

gresos i lutites.   

Els riscos geològics establerts són:  

 

1. Inestabilitat del talús  

Els estrats de conglomerat a mesura que s’avança al llarg del tram es troben en una inclinació inicial i mentre s’avança aquesta va 

modificant-se tant en inclinació com en orientació. Entre mig hi ha una zona on els conglomerats estan molt fracturats i fragmentats. 

S’interpreta que en aquesta zona hi ha una zona de fractura trituració del conglomerat – possible falla de direcció NNE-SSO.    

La zona està fragmentada i presenta diàclasi i fissures en diverses direccions, producte de la tectònica, descompressió i obertura 

dels talussos. Les parets dels talussos en la zona excavada són verticals, mentre que en els altres són suaus, amb desenvolupament 

d’un sòl vegetal de poc gruix al damunt. 

 

Localització imatge: PK. 0+0100 a 0+070   

Vista del primer pas entre roca de l’antic ferrocarril. La fletxa indica la 

caiguda de la part alta dels estrats oligocènics i del sòl vegetal i 

d’alteració superficial. 

 

 

 

 

 

Localització imatge: PK. 0+020 a 0+070   

Vista del primer pas entre roca de l’antic ferrocarril. Es pot apreciar la 

gran fracturació de la roca de mides decimètriques i, per tant, els blocs 

que poden desprendre’s són de mida relativament petita. 

 

 

 

 

 

 

Localització imatge: PK. 0+170 a 0+230   

Vista del talús en roca conglomeràtica amb fina passada de lutites 

(fletxa vermella) que donen lloc a estrats conglomeràtics. 

Superficialment es poden produir caigudes de clastes petits o llesques 

superficials per canvis tèrmics (fletxa groga) 

 

 

 

 



 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
 
 

 
Pàgina 8 de 38 

Localització imatge: PK. 0+170 a 0+230   

Detall del lliscament superficial d’una llesca interpretat com a una 

alteració superficial de la roca conglomeràtica deguda a la meteorització 

i contrasts tèrmics importants. 

 

 

 

 

 

 

Localització imatge: PK. 0+230 a 0+345  

Talús de l’antic pas del tren tallat a la roca conglomeràtica. En primer 

terme es poden apreciar els còdols dels conglomerats i la seva 

estratificació, en aquesta banda del pas favorable a l’estabilització del 

talús, però en la banda contrària, es disposa desfavorablement. Serà 

en aquesta banda on es localitzen les caigudes de materials, afavorit 

també la presència de estrats de lutites que s’erosionen. 

 

 

 

 

Localització imatge: PK. 0+335 a 0+370  

Vista del talús anterior en la banda inestable. Es pot apreciar un estrats 

de lutites vermelloses que ha sofert erosió i una esllavissada (fletxa 

vermella) amb la caiguda del bloc de conglomerats superior (fletxa 

groga). 

 

 

 

 

Localització imatge: PK. 0+335 a 0+370  

Vista del talús anterior  des de la banda oposada (riu avall). S’aprecia 

l’estratificació dels conglomerats (línies grogues) marcada per la 

presència de nivell de lutites erosionades. La fletxa vermella indica 

l’esllavissada de la foto anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Talús general 
estable 

Talús general 
inestable 
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Esquema de les inestabilitats i riscos  

Risc caiguda de blocs:   

(1) Roca molt fracturada que donen 

inestabilitat de blocs de mides 

decimètriques   

(2) Zona alterada on hi ha caiguda de 

clastes  

(3)Erosió de les lutites descalçant 

blocs superiors  

(6) Caiguda d’escates superficials per 

efectes tèrmics  

 

 

 

Esllavissada rotacional- taslacional:  

(4) Lutites alterades i erosionades  

 

Caiguda de sòls superficials:  

(5) A la part més alta i en zones de sobresortint de la roca es donen acumulacions de sòls que en èpoques plujoses tindran 

tendència a lliscar sobre la roca. 

 

 

2. Erosió del riu en zona de meandre 

A conseqüència de la proximitat del camí al riu Llobregat, hi ha una possibilitat clara d’erosió en diferents èpoques quan hi hagi 

crescudes del riu. La làmina pot erosionar la base del camí i en zones on s’ha fet terraplenat pot causar erosió de materials. 

 

Localització imatge: PK. 0+345 a 0+370   

Vista del camí on el riu erosiona, en un suau meandre (fletxa),  

la zona de sota del camí. 
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Esquema de les inestabilitats i riscos  

Inundació: (7) Crescuda sobtada del riu Llobregat 

Erosió: (8) Zones on s’ha fet terraplenat, l’aigua pot causar erosió de materials 

 

 

3. Sismicitat regional de la zona 

Totes les inestabilitats nombrades anteriorment es veuen altament agreujades pel possible efecte sísmic. 

 

 

Les conclusions extretes de l’estudi són les següents: 

 

- El traçat discorre majoritàriament per talussos estables, amb presència puntual de zones inestables. Als dos trams 

excavats en roca per l’antic ferrocarril s’identifica un grau elevat de fissuració que genera risc de caiguda de blocs de 

dimensions mitjanes a petites. En aquests punts es recomana la instal·lació de malla metàl·lica bulonada. El present 

projecte NO disposa de la inversió necessària per a abordar aquesta solució, però se’n deixa constància per tal que 

l’administració prengui les mesures que cregui oportunes. 

 
- Al segon tall (entre els PK 0+230 i 0+345), on s’ha produït l’esllavissada de lutites, caldrà, a més de la malla metàl·lica, 

realitzar treballs de sanejament, protecció contra erosió i meteorització, i revisió de blocs potencialment inestables. 

Localment poden aparèixer llesques de rocam amb risc d’inestabilitat puntual que també s’hauran de revisar i sanejar si és 

necessari. 

 
- El risc sísmic de la zona, la pluja i especialment les glaçades incrementen la inestabilitat potencial del rocam. Per això es 

recomana revisar i millorar el drenatge tant a les parts altes del talús com a la seva base. 

 
- Finalment, entre els PK 0+345 i 0+370, el camí transcorre sobre un terraplè dins d’una zona potencialment inundable pel 

riu Llobregat. Caldrà tenir en compte el risc d’erosió a la base del camí i preveure, si escau, una protecció amb escullera. 
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2.3 Descripció de l’estat actual 

Lesions detectades 

En relació amb els criteris d’intervenció, s’ha realitzat un treball de camp recorrent el camí a peu detectant incidències diverses que 

s’han deixat documentades, malgrat el present projecte NO HI POT INTERVENIR a causa de la manca de disponibilitat 

pressupostària. Tot i així, el present projecte ho deixa palès per a facilitar possibles intervencions futures. A més, el present projecte 

defineix la intervenció en la millora de l’enllumenat del túnel de la Mina Llarga, que és objecte d’aquest projecte.  

Les incidències detectades i de les quals es deixa constància però NO s’intervé, són: 

 

Llegenda: 

        Tram de camí amb intervenció 

 Tram de camí sense intervenció 

 

0- Elements a eliminar i recol·locar 

1- Baranes i tanques malmeses a reparar o 

reemplaçar 

2- Baranes que manquen 

3- Incidència amb la senyalística 

4- Acumulació de deixalles 

5- Parts de camí amb afectació en el paviment 

6- Parts de camí amb despreniments de roca 

7- Creixement descontrolat de vegetació 

8- Afloració de fonamentació d’elements 

9- Àmbit d’arranjament 

10- Àmbit amb problemes d’il·luminació (aquí SI 

que s’intervé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Per poder col·locar totes lesions, hi ha algunes 

que se situen molt properes entre elles i s’han 

unificat amb un nº en aquesta imatge
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0 

Elements a eliminar i recol·locar 

Roc davant pasarel·la dels Pescadors (1) 

Element intrusiu del túnel al qual cal realitzar estudi (2) 

 

Elements que cal moure, estabilitzar o eliminar per tal d’evitar algun tipus d’accident per part dels usuaris. El roc de la imatge 1 

interromp la correcta circulació i en el cas de al imatge 2 aquest element pot desenvolupar algun tipus d’inestabilitat en un futur. 

 

Amidament: 2 unitats (aproximadament) 

 

 

   

 

 

 

2 

1 
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1 

0- Baranes i tanques malmeses a reparar o reemplaçar 

Barana situada al Pont de Pedret 
 

Barana situada al Pont de Pedret 

 

Es localitza una tanca metàl·lica oxidada que no segueix la mateixa estètica que la de la resta del camí i a més presenta un aspecte 

degradat. Això succeeix davant del pont de Pedret on hi ha una tanca per impedir el pas dels vehicles. 

 

Amidament: 3,9 ml (aproximadament) 
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1- Baranes que manquen 

Tram entre Pont de Pedret i el mirador del Pont de Ferro (1) 

 

Tram entre Pont de Pedret i el mirador del Pont de Ferro (2) 

 

Apareixen diversos trams que no estan delimitats per cap tanca o per vegetació i que presenten una pendent elevada que necessiten 

la implementació d’algun element per evitar riscos. Hi ha punts molt concrets on hi ha una excessiva erosió del sòl que disminueix 

l’ample del camí que també és necessari tenir presents. 

 

Amidament: 150 ml (aproximadament) 

2 

1 
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2- Incidència amb la senyalística 

Desgast de senyalística 

Problemàtica de senyalística per desgast i inneficiència del missatge 

 

Durant tota la inspecció visual s’han observat un gran nombre d’elements de senyalística de tota mena; tràfic, comportament 

responsable, plànols informatius de les rutes a realitzar, normativa de pesca, etc. Totes aquestes presenten un grafisme i imatge 

representativa força dispar, és a dir, hi ha molta varietat de senyals i no mostren una uniformitat global al llarg de tot el trajecte. 

Per altra banda, gran nombre d’aquests elements es troben molt desgastats o trencats, cosa que provoca dificultat en la seva 

lectura i fins i tot hi ha trams on no hi ha senyals necessàries per alertar als usuaris de diversos perills com poden ser possibles 

esllavissades als trams on hi ha talls verticals realitzats  ala muntanya. 

 

Amidament: 10 unitats (aproximadament) 

2 
1 
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3- Acumulació de deixalles 

Acumulació excessiva de deixalles davant el Pont de Pedret 

 

Deixalles al llarg del camí 

 

Al llarg de tot el tram de camí estudiat, des del Pont de Pedret fins al mirador del Pont de Ferro i a l`àmbit de davant de la 

Passarel·la dels pescadors abans de creuar el riu Llobregat, s’hi ha observat la constant presència de brossa de tot tipus (menjar, 

roba, deixalles personals, envasos). La situació més crítica apareix a l’àmbit d’accés la Pont de Pedret on hi ha diversos panells 

informatius on hi ha una excessiva acumulació d’aquesta. La causa pot provenir de la inexistent presència de qualsevol tipus de 

contenidor o paperera en cap dels trams de camí.  

 

Amidament: 31 m2 (aproximadament) 

2 

1 
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4- Parts de camí amb afectació en el paviment 

Erosió del terreny generant antollaments en baldons 

Erosió en el paviment que disminueixs secció de camí 

 

Diversos trams del camí pateixen blandons que s’entollen. Això succeeix en pràcticament tot el trajecte des del Pont de Pedret fins 

al mirador del Pont de Ferro i a l’interior dels tres túnels del camí direcció Olvan. 

 

Amidament: 615 m2 (aproximadament) o 2080 m2 (si es conta tot el camí) 

 1 

 2 
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5- Parts de camí amb despreniments de roca 

Esllavissada del talús vertical est 

Esllavissada del talús vertical oest 

 

Existeixen diversos passos a través de la muntanya a conseqüència de l’antic pas del ferrocarril entre Olvan i Guardiola i per tant la 

muntanya es troba tallada verticalment en zones concretes. Aquest fet juntament amb la morfologia del terreny ha provocat 

despreniments de les parets interiors de la muntanya. 

 

Amidament: 330 ml (aproximadament) 

2 1 
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6- Creixement incontrolat de vegetació 

Mirador del Pont de Ferro amb vegetació que impedeix les visuals (1) 

 

Vegetació a la vessant sud del Pont de la Peirota (2) 

 

Al llarg del camí apareix en diversos punts un creixement excessiu de la vegetació que impedeixin la correcta visualització de les 

visuals del propi mirador del final del camí. Per altra banda, un creixement excessiu a una de les vessants pot propiciar una major 

infiltració a l’interior del túnel provocant una major inestabilitat de la zona d’accés.   

 

Amidament: 30.5 m2 (aproximadament) 

2 

1 
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7- Afloració de fonamentació d’elements 

Fonamentació de barana de fusta al Mirador del Pont de Ferro (1) 

 

Fonamentació de senyalística i tanques al Pont de Pedret (2) 

 

Durant la inspecció visual s’ha detectat que alguns elements que mostren parcialment la seva fonamentació a causa de l’erosió del 

sòl del seu voltant. Això succeeix a la tanca de fusta del mirador del Pont de Ferro i a davant el pont de Pedret a la tanca metàl·lica i 

en algun dels panells informatius. 

 

Amidament: 40.5 m2 (aproximadament) 

2 

1 
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8- Àmbit d’arranjament 

Àmbit previ al Pont de Pedret en mal estat (1) 

 

Filtracions d’aigua, creixement vegetal i aparició element invasiu (2) 

 

Hi ha dos àmbits de millora i per tant d'arranjament del camí de les colònies. L'accés al Pont de Pedret on el seu paviment a causa 

del pas del temps i del desgast, esdevé gran nombre d'irregularitats i erosions del sol i el túnel de la Peirota, on per causes 

d'estabilitat, hi ha una necessitat d'intervenir per prevenir possibles caigudes de l'element existent. 

 

Amidament: 70 m2 en total (aproximadament) 

2 

1 
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9- Àmbit amb problemes d’il·luminació – REVERTIR AQUESTA LESIÓ ÉS L’OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE 

 

Túnel de la Peirota enfosquit (1) 

 

Túnel de la Mina Llarga enfosquit (2) 

 

Durant la inspecció visual s’ha detectat que hi ha una mancança d’il·luminació de l’interior de tots els túnels tot i que la claror de 

l’exterior durant el dia penetra en la zona dels accessos, en els punts mitjos dels mateixos la foscor es elevada. Això pot causar 

caigudes i entrebancades a causa del mal estat afegit del paviment de l’interior dels túnels. Actualment hi ha una instal·lació 

preexistent en el segon túnel, en el de la Mina Llaga, però la maquinària que alimenta a les lluminàries del mateix, tant les plaques 

fotovoltaiques, les bateries de plom i els inversors, entre altres possibles elements, funcionen intermitentment i amb deficiències 

usualment. 

 

Amidament: 360 ml o 2.490 m2 (aproximadament) 

 

El present projecte desenvolupa els criteris, mecanismes, etc...per a executar l’actualització i reparació d’aquesta instal·lació, inclosa 

la seva legalització. 
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En aquest apartat s’han observat diverses disfuncions i lesions que el projecte preveu revertir fins allà on ho permet la disponibilitat 

pressupostària. Al quadre següent s’observen les diverses lesions en funció dels àmbits i trams on van apareixent. 

 

 Cercs 
(3 km) 

Mirador del 
Pont de Ferro 

De mirador a  
Pont de Pedret Pont de Pedret Túnel de la 

Peirota 
Túnel llarg de 
la Mina Llarga Túnel 3     

0- Elements a eliminar i 
recol·locar       

1- Baranes i tanques malmeses 
a reparar o reemplaçar       

2- Baranes que manquen       

3- Incidència amb la 
senyalística       

4- Acumulació de deixalles       

5- Parts de camí amb 
afectació en el paviment       

6- Parts de camí amb 
despreniments de roca        

7- Creixement descontrolat 
de vegetació       

8- Afloració de fonamentació 
d’elements 

      

9- Àmbit d’arranjament       

10- Àmbit amb problemes 

d’il·luminació 
      

 

2.4 Requisits normatius 

L’àmbit del projecte queda subjecta a regulacions específiques al planejament de cada municipi: 

Qualificació del sòl:  

 
Qualificació dels sols (Font: RPUC) 

Inundabilitat 

Algunes parts del camí actual queden en zones inundables però el projecte no contempla cap modificació del recorregut, per tant, 

tots els camins estan corregits i validats pels ajuntaments. Atès que es tracta d’un projecte d’arranjament no s’afecta la inundabilitat. 

Els preus marcats no inclouen els diferents estudis (seguretat i salut i gestió de residus) ni l’I.V.A. 
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2.5 Requisits derivats de l’encàrrec 

L’encàrrec preveu l’adequació del camí de les colònies. El present projecte determina diverses actuacions a realitzar al llarg del 

recorregut del camí d’acord amb les necessitats detectades i la capacitat pressupostària. 

El projecte defineix una proposta arquitectònica que contempla les següents qüestions, proposant solucions concretes per a 

cadascuna, en el grau suficient per a la seva definició inequívoca: 

 

0- Elements a eliminar i recol·locar 

1- Baranes i tanques malmeses a reparar o reemplaçar 

2- Baranes que manquen 

3- Incidència amb la senyalística 

4- Acumulació de deixalles 

5- Parts de camí amb afectació en el paviment 

6- Parts de camí amb despreniments de roca 

7- Creixement descontrolat de vegetació 

8- Afloració de fonamentació d’elements  

9- Àmbit d’arranjament 

10- Àmbit amb problemes d’il·luminació – LESIÓ QUE ÉS REPARA I ÉS OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE. 
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MD3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

3.1 Descripció general del projecte 

Integració amb l’entorn 

El projecte de condicionament del camí ocupa el tram que va des del Pont de Pedret fins al mirador del Pont de Ferro per un costat i 

el conjunt dels tres túnels que apareixen al llarg del recorregut de la Via verda del Llobregat des del Pont de Pedret direcció Olvan.  

Aquest tram del camí no travessa cap nucli de població, per això es planteja una intervenció mínima per posar en valor el camí com a 

element singular, per a facilitar el recorregut i per establir la major seguretat possible pels usuaris d’aquest.  

Es planteja una intervenció en diferents àmbits d’arranjament on s’hi vol generar espais millorats respecte l’actualitat com poden ser 

l’àmbit previ al Pont de Pedret que actualment es troba en força decadència.  

Gràcies al treball de camp s’han establert una sèrie d’intervencions prioritàries per a millorar el recorregut.  

El present projecte NO disposa de la inversió necessària per a abordar les diverses lesions detectades, però se’n deixa constància 

per tal que l’administració prengui les mesures que cregui oportunes. 

L’objecte del present projecte es centra ÚNICAMENT en la millora de l’enllumenat del túnel de la Mina Llarga, QUE NO 

FUNCIONA.  

La disponibilitat pressupostària ha fet que s’hagi de centrar la inversió en revertir una de les lesions, en aquest cas l’enl lumenat del 

túnel esmentat. Tot i així, es deixa constància de les lesions principals que caldria revertir per tal que, si es considera pertinent, es 

pugui realitzar en un futur. 

Adaptació a la topografia 

El projecte no planteja una modificació de la topografia actual, ni moviment de terres a part de les estrictament necessàries. 

Conservació dels elements patrimonials 

El projecte no planteja l’actuació a cap element patrimonial existent. 

Solucions adoptades 

Tenint en consideració les lesions presentades, a continuació es detallen les intervencions que caldria dur a terme per a resoldre 

cadascuna de les incidències que apareixen al llarg del camí. El present projecte NO disposa de la inversió necessària per a abordar 

les diverses lesions detectades, però se’n deixa constància per tal que l’administració prengui les mesures que cregui oportunes. 

Aquest projecte parteix d’un projecte executiu realitzat al setembre del 2024, “Arranjament del camí de les colònies” on ja s’hi 

preveuen diverses actuacions a realitzar, per tant, hi ha algunes de les intervencions que són complementàries a les ja aprovades i 

d’altres que no es contemplen en aquest projecte perquè l’anterior ja hi posa solució.   

Les actuacions que contempla el present projecte, en les quals NO s’actua però es deixen documentades,  són les següents: 

• Intervenció en els trams amb inestabilitats de talussos – es documenta però no s’actua. 

• Col·locació de noves tanques de fusta – es documenta però no s’actua. 

• Millora de la instal·lació d’il·luminació preexistent – El present projecte actua en revertir aquesta lesió 

• Arranjament àmbit Túnel Peirota – es documenta però no s’actua. 

• Actuació en el paviment afectat per l’erosió – es documenta però no s’actua. 

• Arranjament àmbit Pont de Pedret – es documenta però no s’actua. 

• Neteja de deixalles acumulades – es documenta però no s’actua. 

• Intervenció en els elements de senyalística – es documenta però no s’actua. 

• Poda de vegetació – es documenta però no s’actua. 

• Eliminació i recol·locació d’elements – es documenta però no s’actua. 
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Terreny 

2 

3 

1 
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6 
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• Intervenció en els trams amb inestabilitats de talussos – es documenta però no s’actua. 

L’ antiga construcció del ferrocarril es va fer obrint pas entre la roca preexistent quedant així la trinxera excavada on existeixen 

talussos estables e inestables puntualment, per tant, un cop s’ha realitzat un estudi geològic de la zona adjunt als documents 

complementaris, s’ha definit que per l’estabilització del talús, es col·loca d’una malla metàl·lica bulonada en el dos trams però en el 

segon s’hi realitzarà també un treball de sanejament previ i tractament per a protegir les lutites de l’erosió i meteorització.  

El model de malla no s’estipula ja que es determinarà a l’hora d’executar l’obra per l’empresa subministradora tot i que no és 

necessari cap mena de reforç (tipus cable, ancoratges, etc.) a part de la pròpia malla. Aquesta malla pot ser de: 

- Simple torsió 

- Doble torsió 

- Triple torsió 

- Electrosoldada  

- Altres 

El procés d’instal·lació de la malla també pot variar en funció del terreny i l’accessibilitat del mateix per a la introducció de medis 

mecànics de major o menor dimensió. Per tant, això també es determinarà a l’hora d’executar l’obra per l’empresa subministradora.  

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de malla de simple torsió    Exemple de malla de triple torsió 

 

 

1. Sòl vegetal 

2. Conglomerats 

3. Lutites 

4. Camí 

5. Malla metàl·lica bulonada 

6. Tractament de prevenció per 

l’erosió de les lutites 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema orientatiu de la instal·lació de la malla per damunt dels talussos 
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• Col·locació de noves tanques de fusta – es documenta però no s’actua. 

El present projecte contempla la col·locació de 4 baranes de fusta amb ancoratges metàl·lics que sigui del mateix model o molt 

similar a les existents en altres trams del camí com en el mirador del Pont de Ferro. 

Per altra banda, s’instal·laran un seguit de baranes baixes de fusta amb ancoratges metàl·lics en les zones amb erosió excessiva de 

la vora del riu Llobregat que comportin perill de caiguda en aquests punts. El model d’aquesta barana baixa haurà de seguir la 

preexistència instal·lada als voltants de l’accés al Pont de Pedret. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Exemple tanca mirador Pont de Ferro  Exemple tanca Pont de Pedret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dau de formigó de 38x38x45 

2. Unió metàl·lica de doble ala 

3. Travesser de fusta de Ø 80 mm de 2 m 

4. Muntants de fusta de Ø 100 mm de 810 mm 
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• Millora de la instal·lació d’il·luminació preexistent – AQUESTA ACTUACIÓ ÉS L’OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE 

El present projecte contempla la millora de la il·luminació en el túnel que ja disposa de la instal·lació realitzada. No es disposa de tota 

la informació tècnica actual de la instal·lació ni de les causes exactes de les diverses deficiències, per tant, abans de realitzar 

qualsevol treball, es realitzarà una inspecció complerta de tots els elements de la instal·lació detectant els punts febles de millora i els 

elements que es troben en bon estat per assegurar un correcte funcionament en el futur. 

Un cop es realitzi la inspecció, es determinarà si hi ha algun altre element el qual no s’inclou en projecte i es decidirà en obra com 

procedir.  

El projecte de millora passa per un instal·lació solar fotovoltaica aïllada i una instal·lació de telecomunicacions amb l’objectiu de 

garantí la supervisió, control i manteniment eficient de la instal·lació solar FV. 

 

A l’apartat d’annexos a la memòria, a l’ ”AN2 Memòria d’instal·lacions” es recull tota la memòria descriptiva i d’execució d’aquesta 

actuació que és objecte del present projecte. 

 

Per una solució global a la problemàtica de la il·luminació al llarg de la resta dels dos túnels, seria necessari la realització d’un estudi 

lumínic individual per a cadascun d’ells i realitzar un estudi de l’entorn per poder establir la col·locació de les estacions de plaques 

fotovoltaiques amb les bateries e inversors corresponents. Això podria comportar una expropiació d’algun espai privatiu de les 

finques adjacents al camí, per tant, s’ha de tractar en un nou projecte exclusivament d’il·luminació dels túnels. 

 

• Arranjament àmbit Túnel Peirota – es documenta però no s’actua. 

L’element ubicat al sostre de la vessant sud del túnel de la Peirota s’ha d’estabilitzar i tractar. Per a poder intervenir en aquest 

àmbit, es durà a terme: 

- Estudi previ i la determinació de quin és el seu estat actual mitjançant una examen complert de l’element 

- Treballs de neteja de la zona 

- Estabilització de la zona per evitar possibles despreniments 

- Reparació mitjançant morter de calç   

 

• Actuació en el paviment afectat per l’erosió 

La pavimentació del tram de camí des del Pont de Pedret fins al mirador del Pont de Ferro es troba altament afectada, per tant, es 

planteja arranjar el camí amb un paviment tipus TOT-Ú, puntualment, on es localitzen blandons i/o elements disgregats.  

La pavimentació dels tres túnels també es troba afectada actualment però aquesta actuació, pel contrari, no s’inclou en la proposta 

d’aquest projecte ja que es veu reflectida en el “Projecte executiu. Arranjament del camí de les colònies” de setembre del 2024. 

 

1. 20 cm de paviment de TOT-Ú compactat 

2. 15 cm de SUB-BASE granular de sauló o 

TOT-Ú compactat al 98 % PM 

3. Esplanada compactada al 95 % de PM 

4. Terreny natural 
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A l’alçada del punt PK 0+345 a 0+370 es pot produir una erosió no del propi camí sinó de la base del mateix a conseqüència d’una 

crescuda del riu i per tant en aquest tram es construirà un mur tipus escullera d’acord amb la prescripció del estudi geològic adjunt 

en el document. La determinació de la tipologia constructiva del mateix es determinarà en obra i dependrà de l’empresa 

subministradora. 

 

 

1. Conglomerats 

2. Camí 

3. Terraplè altura fluvial 

4. Sediments riu 

5. Riu Llobregat 

6. Nivell de crescuda del riu 

7. Perfil preexistent del talús 

8. Escullera 

 

 

• Arranjament àmbit accés Pont de Pedret – es documenta però no s’actua. 

El pont de Pedret és una obra civil medieval en bon estat de conservació el qual disposa d’un grau de protecció legal tipus BCIL i, 

per tant, és una construcció molt important en el territori i l’accés a aquest provinent des de la intersecció del pont amb la via verda 

del Llobregat es troba excessivament degradada.  

L’actuació en aquest àmbit consisteix en una dignificació de l’accés a aquest element patrimonial emblemàtic dins el municipi 

mitjançant diverses fases d’actuació en funció de la capacitat pressupostària disponible: 

- Fase 1: Substitució del paviment actual de formigó per un empedrat de pedra nova. 

- Fase 2: Millora del paviment complert de la intersecció millorant la continuïtat del camí direcció a Olvan 

- Fase 3: Tancament d’accés a vehicles no autoritzats a aquesta intersecció 

 

L’àmbit d’accés disposa de diversos elements de senyalística i baranes baixes de fusta que no es veuen afectats. La tanca 

metàl·lica amb cadenat es planteja mantenir-la però s’ha de renovar ja que la fonamentació ja està emergent i aquesta es veurà 

afectada per la nova pavimentació. En la mesura del possible es mantindrà el mateix element metàl·lic preexistent realitzant un 

sanejament de l’element i de la seva fonamentació per a una futura recol·locació. Si això no fos possible, es planteja la col·locació 

d’una tanca de muntants de fusta amb el cadenat actual seguint la imatge ja definida en apartats anteriors. 

Fase 1 Fase 3 

Fase 2 Pont de 
Pedret 
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                             Estat actual àmbit d’actuació  

 

 

Proposta de paviment a col·locar amb la màxima intencionalitat de generar una  

similitud i homogeneïtat amb el paviment actual  

 

 

 

 

El paviment que es col·locarà en aquest àmbit en la fase 1 consta dels següents nivells: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6-8 cm de paviment de peça de pedra natural 

2. 3 cm de morter de calç o sorra 

3. 20 cm de SUB-BASE de de formigó en massa 

4. 20 cm de SUB-BASE granular de sauló o TOT-Ú compactat al 98% PM 

5. Esplanada compactada al 95% PM 

6. Terreny natural 

Àmbit 
d’actuació 
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En cas que s’hagi de modificar la tanca metàl·lica per una de fusta, el model a col·locar dependrà de l’empresa subministradora però 

a nivell orientatiu, s’adjunta la tanca utilitzada en el parc de Collserola a Barcelona per tal de delimitar molts dels seus camins 

estipulats com a rutes senderistes.  

1. Cable trenat d’acer inoxidable de 

6 mm. Anelles, ganxo i cargols i 

femelles en acer galvanitzat 

2. Funda tubular de senyalització 

adaptable per enfundar cables, 

100% polièster 

3. Daus de formigó de 40x40x40 o 

forat practicat al terra de diàmetre 

35 mm i 40 cm de fondària, 

reomplert de resina epoxi o 

beurada de pòrtland 

4. Plaqueta metàl·lica 12x12 cm 

5. Peus drets de fusta de pi Pirineu 

o Flandes ribotejats i amb 

trencament anticorrosiu de sals 

metàl·liques per immersió i 

autoclau sistema buit pressió 

6. Cadenat d’acer INECA Mod. 100 

blau martele. Mides 90x20 mm. 

 

Tanca de fusta amb cable d’acer trenat 

 

1. Anelles, ganxo, cargols i femelles 

en acer galvanitzat 

2. Cadenat d’acer INCECA Mod. 

100 blau martele. Mides 90x20 

mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalls de les anelles i ganxo de tancament      Cadenat d’acer (Font: Serveis tècnics del PNC) 
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Residus 

• Neteja de deixalles acumulades – es documenta però no s’actua. 

Existeixen diferents trams on hi ha acumulació de brutícia i deixalles, es considera necessari preveure que això pot passar ja que al 

llarg de tot el camí no hi ha papereres ni contenidors. Per tant, cal destinar i programar diferents batudes d’una brigada de neteja per 

a poder revertir aquesta situació i potser implementar algun tipus de senyalística per a conscienciar de que cadascú es faci càrrec de 

les seves deixalles personals i les aboquin als punts indicats. 

Per a que no es tornin a produir aquestes acumulacions excessives, es considera necessari la col·locació d’un conjunt de 

contenidors de reciclatge i separació de deixalles en algun àmbit proper a l’inici del camí i al Pont de Pedret que disposi de 

tancament de seguretat per evitar la intrusió als contenidors de porcs senglars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model de senyalísticques per a utilitzar a l’inici del camí o col·locar davant el tancament de 

cointenidors juntament amb algunes normes de conducta al llarg del camí de les colònies. 

 

 

 

 

• Intervenció en els elements de senyalística – es documenta però no s’actua. 

En el tram inicial del camí, a l’àmbit situat davant del Pont de Pedret, hi apareixen 

un seguit d’elements de senyalística que es necessari reparar o substituir pel seu 

avançat estat de degradació i per a poder unificar la imatge global del camí de les 

colònies que en altres trams ja es troba més estandarditzada. 

En els trams on hi ha hagut algun tipus d’esllavissada o hi ha perill de que n’hi hagi 

en el futur hi manquen senyalitzacions que adverteixin als usuaris d’aquest perill. 

Se’n instal·laran allà on hi siguin necessàries.  

 

 

                  Model de senyalística utilitzat en trams amb perill d’esllavissada (Senyal P-26) 
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• Poda de vegetació – es documenta però no   s’actua. 

Tot i situar-nos en un entorn natural, hi ha àmbits on la vegetació ha crescut excessivament ràpid i frondosa, per tant, s’han de 

programar campanyes de poda de vegetació en les estacions on aquesta tingui tendència a créixer. Únicament s’actuarà en els 

casos on es produeixi una situació d’impediment o dificultat de visió de diferents elements de senyalística o en l’àmbit del mirador 

del Pont de Ferro ja que com a conseqüència, aquests deixa de poder actuar com a zona d’observació de l’entorn com s’observa en 

els exemples de les imatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abundància de vegetació en element de mirador impedint les visuals 

 

 

• Eliminació i recol·locació d’elements – es documenta però no s’actua. 

A l’àmbit de la passarel·la dels pescadors, sota el mirador del Pont de Ferro hi ha un roc situat davant les escales d’accés a la 

passarel·la que es desplaçarà a una zona propera a l’actual on no dificulti el pas a través de la mateixa. 
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3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres normes 

La normativa urbanística d’aplicació són els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal dels diversos ajuntaments. Les parts on es 

planteja l’arranjament d’àmbit és el municipi de Cercs (tram en vermell). 

A través del plànol següent, veiem com la totalitat del camí té la classificació de Sòl No 

Urbanitzable i transcorre per un sistema viari de classificació tipus SX3. En alguns trams, el camí 

es troba envoltat per un àmbit subjecta a protecció local.  

Tot i que en alguns punts el camí es troba envoltat per un zona catalogada com a sistema hidràulic 

en un espai fluvial, al no modificar-se el recorregut no hi ha afectació urbanística al respecte. 

Qualificació i Classificació dels sols (Font: RPUC) 
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3.3 Descripció general dels materials que composarien l’actuació en cas d’intervenir 

A) Talussos i vegetació 

Es realitza un seguit de treballs de sanejament, protecció contra erosió i meteorització, i revisió de blocs potencialment inestables a 

la zona del tram 2 on hi ha inestabilitat de talussos. Si es veu necessari, i un cop revisats altres trams, apareixen localment llesques 

de rocam amb risc d’inestabilitat puntual, aquestes també es sanejaran. 

B) Murs en escullera 

Per a la contenció i per a evitar una major erosió del talús d’un tram del camí dut a terme amb aportacions, ja indicat anter iorment, 

es construeix un mur en escullera segons indicacions del geòleg que ha realitzat l’estudi pertinent. 

C) Paviments 

El tram on es planteja la instal·lació d’un nou paviment és a l’àmbit previ del Pont de Pedret abans de creuar-lo i en el tram des del 

pont del Pedret fins al mirador del Pont de Ferro. Es tracta d’un paviment d’empedrat de pedra nova de característiques visuals i 

cromàtiques similars a la pedra del pont actual en el primer àmbit i en el tram de camí s’instal·la un paviment de TOT-Ú seleccionat 

d’aportació, amb estès i compactat al 98% del PM.  

D) Mobiliari 

El mobiliari proposat va condicionat al mobiliari existent ja que es pretén uniformitzar tot el camí amb un tipus de tanca, per tant, es 

col·loquen un seguit de tanques d’una mateixa materialitat que les existents que tenen unes dimensions o unes altres en funció de 

les necessitats de l’entorn proper. 

Es col·loquen un seguit de malles metàl·liques bulonades en els trams on s’hi presenten inestabilitats de talussos. 

E) Arranjament dels àmbits  

Existeixen, 2 àmbits d’arranjament, el primer se situa davant el Pont de Pedret que, mitjançant un seguit d’intervencions en diferents 

àmbits (paviments, senyalística, tanques), permetrà dignificar l’accés a aquest. El segon se situa a l’interior del túnel de la Peirota 

quasi arribant a la sortida de la vessant sud d’aquest on hi existeix un element a la part central del sostre del túnel el qual es 

desconeix el seu origen. Per tant, es realitzarà un estudi previ detallat del seu estat actual on s’examinarà l’element i es determinarà 

quin a és la millor estratègia per a resoldre aquesta incidència.  

F) Instal·lacions FV i de Telecomunicacions 

En l’àmbit d’actuació d’instal·lacions solar FV i de telecomunicacions s’aprofitarà el major nombre d’elements existents i es 

substituiran els elements necessaris. Els elements que es col·loquen en la instal·lació solar FV són: 6 panells solars, un inversor, un 

regulador solar i cinc bateries de liti juntament mb tot el cablejat necessari per connectar tot el sistema. Els elements que es 

col·loquen en la instal·lació de telecomunicacions composen un centre de comunicacions equipat amb una pantalla tàctil GX Touch 

50 i un mòdem GSM USB, que permet la connexió remota mitjançant xarxa de telefonia mòbil. 

 

 

 

 

         A   B       C             D                   E         F  

3.4 Sostenibilitat ambiental 

El projecte utilitzarà materials renovables per a la barana (fusta i ferro), TOT-Ú i pedra per els paviments proposats.  

Els moviments de terres necessaris per a dur a terme el projecte, es procurarà que siguin els menors possibles per contaminar el 

menys possible amb la maquinària competent.  

En el cas d’enderrocs, en la mesura del possible i si la normativa ho permet, s’intentaran reubicar en la pròpia intervenció per tal 

produir el menor nombre de residus possible. 
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MD4  DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

El projecte ha desenvolupat els criteris fixats per l’Ajuntament de Cercs. El projecte s’ha de desenvolupar en una única fase. 

La intervenció objecte del present projecte, que és la MILLORA DE L’ENLLKUMENAT DEL TÚNEL DE LA MINA LLARGA, queda 

definida en la memòria constructiva i d’execució. 

 

MD5 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Respecte els preus considerats en el pressupost del projecte s’ha aportat un document explicatiu a l’annex de Justificació de Preus 

segons el qual: 

Els preus s’han obtingut principalment de les Bases de Preus de l’ITEC de l’any 2025. 

Per a determinades partides específiques no recollides directament al banc de preus s’han utilitzat altres fonts com puguin ser preus 

proporcionats per empreses subministradores o industrials especialitzats, preus mitjans de mercat obtinguts de projectes similars 

executats recentment en entorns de característiques comparables, informació publicada en plataformes sectorials i/o col·legis 

professionals. 

Aquests preus haurien estat revisats, i si escau ajustats, tenint en compte factors com la ubicació geogràfica i les condicions 

específiques de l’obra, l’escala i complexitat del projecte, la situació actual del mercat de la construcció, incloent la variació recent de 

preus en matèries primeres i ma d’obra. 

Segons es fa constar, amb aquesta metodologia es garanteix que el pressupost reflecteixi de manera realista i raonada els costos 

previsibles del projecte, mantenint-se dins dels valors habituals del mercat actual. 

 

MD6 PROGRAMA DE TREBALL 

S’ha fet una previsió de durada de les obres de 5 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes 

unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar.  

El projecte preveu l’execució del global de l’obra en una única fase.  

 

MD7 EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

El projecte no està afectat per cap expropiació ja que la instal·lació de les plaques FV ja es troba actualment en un solar aliè al camí 

i, per tant, l’actuació que s’hi durà a terme és la de la substitució dels elements actuals per altres de nous amb millors prestacions. 

L’àmbit on es desenvolupen les obres presenta afectacions parcials a la vialitat en l’àmbit proper a l’accés al Pont de Pedret, per 

tant, també a l’accés rodat a l’edifici de la Societat de Pescadors Esportius de Pedret. També es veurà afectat l’accés i pas al Pont 

de Pedret per la implantació d’un nou paviment en un dels seus accessos.  

El tram de camí on s’intervé en el seu paviment s’haurà de tancar completament el seu recorregut. 

Totes aquestes afectacions es tindran en compte i es prendran les mesures de protecció i accessibilitat pertinents durant la durada 

de les obres. L’àmbit on es desenvolupa el projecte no afecta cap altre servei. 

 

MD8 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El pressupost base de licitació coincideix amb el pressupost del projecte d'obres, el qual ha  emprat els preus del banc BEDEC de 

l'Institut Català de la Construcció (ITEC) elaborats a partir dels diferents conceptes retributius segons categories, de salari i pagues 

extres, plusos, càrregues, seguretat social, etc., repartits unitàriament, d'acord amb les hores de treball anuals vigents en els 

diferents convenis laborals. El detall dels criteris emprats al banc BEDEC es poden consultar a 

http://docs1.itec.cat/c/Guia.criteris.bedec.pdf.  

http://docs1.itec.cat/c/Guia.criteris.bedec.pdf
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Els costos de mà d'obra de cada aplicació pressupostària apareixen detallats al document Justificació de Preus del projecte de les 

obres objecte d'aquest contracte. No s’escau la descripció de les tasques a desenvolupar per separació de gènere. 

El pressupost del Projecte Executiu de l’arranjament del camí de les colònies del municipi de Cercs és de:  

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL.............................................................................. 15.912,41 € 

+ 6% de Benefici Industrial sobre 15.912,41 € ......................................................................     954,74 € 

+ 13% de Despeses Generals sobre 15.912,41 €.................................................................  2.068,61 € 

Subtotal 

+ 21% d’IVA sobre 18.935,76 € .......................................................................................... 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  

18.935,76 € 

3.976,51 € 

22.912,27 € 

 

MD9 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA O FRACCIONADA 

El present projecte defineix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general i comprèn tots els elements per a la seva 

utilització reunint, en conseqüència tot el que exigeix l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i el Decret 179/1998, de 13 de juny, pel qual s’aprova 

el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en els seus articles 13 i 14. 

 

MD10 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques. 

Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes 

de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

Les classificacions dels contractistes hauran de ser les següents: 

 

Grup I 

 

Instal·lacions elèctriques Subgrup 9 Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica Categoria 1 

 

 
 

MD11 REVISIÓ DE PREUS 

No s’admetran revisions de preus. Ateses les característiques tècniques de l’obra, es considera que no procedeix la revisió de preus. 

Per tant, el contractista haurà de tenir-ho en compte a l’hora de valorar els preus unitaris i de fer l’oferta econòmica. 

 

MD12 ESTUDIS GEOLÒGICS I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 

S’han realitzat treballs de revisió geològica i geotècnia juntament amb talls geològics i s’han agafat dades litològiques i estructurals 

dels talussos del tram pertinent del Pont de Pedret cap al Nord. 
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MD13 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat no supera l’1% del Pressupost d’Execució Material (PEM) de l’obra.  

Per això, el Pla de Control de Qualitat ja està inclòs en el desglossament de cada partida i l’import l’assumirà el contractista de 

l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Solsona, agost de 2025, 

 Els arquitectes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anna Feu i Jordana    Carlos Godoy Bregolat    

 Col·legiat 44063-9     Col·legiat 53129-4 
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MC1 ACTUACIONS PRÈVIES 

1.1 Treballs previs i replanteig general  

Treballs previs 

Prèviament a l’inici de les obres, s’aprovarà el pla de seguretat de l’obra, s’instal·laran tots els elements de seguretat i salut i es 

protegiran tots els elements a conservar. 

Tots els mitjans auxiliars (bastides maquinària, comptadors elèctrics provisionals, seguretat i salut, despeses generals, etc.) 

necessaris per realitzar l’obra estaran inclosos en el preu final de l’obra. 

La Direcció facultativa decidirà si és procedent realitzar nous aixecaments topogràfics o estudis geotècnics i geològics, si així fos 

necessari. 

Es realitzarà una esbrossada i neteja dels àmbits principals d’actuació com són l’accés al Pont de Pedret, l’àmbit d’actuació en el 

túnel de la Mina Llarga i els trams de camí on s’implantaran les malles metàl·liques bulonades.  

1.2 Enderrocs i enretirada d’elements 

S’enretirarà la maquinària i cablejat existent que es trobi malmès o que comporti el mal funcionament del conjunt de la insta l·lació de 

les plaques FV. 

 

MC2 TOPOGRAFÍA I RELACIÓ AMB L’ENTORN 

La cota d’inici i final no es veu afectada en cap cas. 

 

MC3 MOVIMENT DE TERRES 

No es procedirà a cap modificació de la geometria actual del camí. El moviment de terres es produeix en els àmbits específics 

estipulats per a les intervencions plantejades: enretirada de cablejat preexistent i pas de noves instal·lacions necessàries per la nova 

instal·lació tant de les plaques FV com als elements situats dins l’armariet d’instal·lacions que s’aprofita. 

En CAP CAS hi ha una afectació ni al cablejat de la instal·lació existent de la il·luminació del túnel ni al cablejat que transcorre des 

del túnel fins a l’armariet nombrat anteriorment. 

 

MC4 INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

4.2 Enllumenat 

No es realitza cap intervenció en l’enllumenat actual del túnel de la Mina Llarga ja que no forma part de l’objecte d’aquest projecte.  

Els elements actuals dins el túnel són:  

- 20 projectors secom proteck de 25w 

- 2 detector pd-4-m-1c su 92580 
- 3 pulsador legrand lluminós de  uperfície 069542 

Els elements nombrats, a causa de falta d’informació tècnica que determini el seu estat actual de conservació en el moment de la 

redacció d’aquest projecte, es considera que es troben en òptimes condicions per tant no són objecte d’aquest projecte. Si a l’obra 

es determina que aquesta no compleix normatives o no es troba en correctes condicions per a poder executar la instal·lació de la 

nova maquinària, es procedirà a realitzar una consulta a la DF i s’establirà la millor solució per a donar resposta a aquest imprevist.  

En qualsevol cas, aquesta partida de despeses no es troba afegida al pressupost del present projecte ja que no s’ha pogut 

subministrar la informació sol·licitada. 
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4.3 Instal·lació solar FV 

Per a la correcta implementació d’aquesta instal·lació s’ha estipulat a causa de la falta d’informació tècnica que estipuli l’estat actual 

d’aquesta, que es substitueix tot el sistema de captació i la maquinària necessària conseqüent per assegurar l’òptim funcionament 

donant resposta a les necessitats mostrades davant la falta d’assolellament parcial a la zona. 

Tots els elements preexistents de suport que es puguin aprofitar per a la col·locació de la nova maquinària es mantindrà per tal 

d’evitar la generació de residus (estructura de suport dels panells i armariet tècnic proper) 

Els elements preexistents que es substituiran són: 

- 1 regulador xantrex c60 12/24v 

- 1 bateria bae secura pvc 1200 1160 ah c100 

- 1 inversor prowat 1400 12-230v 

- 6 panel solar 190wp ep 125m/72-190 

- Cablejat pertinent a aquesta instal·lació 

 

• Generalitats 

La ubicació de la instal·lació sobre estructura metàl·lica elevada, garanteix una ubicació idònia pel que fa a l'absència d’ombres (no 

presenta arbres al voltant o altres elements de l'entorn) i la maximització de la radiació solar (orientació sud).  

La seva integració paisatgística serà també favorable degut a que l’emplaçament es troba en una zona forestal, on no és 

pràcticament visible des d’enlloc.  

La zona no és de risc en quant a ventades, ja que queda en un emplaçament arrecerat pels boscos, i queda limitada la projecció de 

ventades des de totes direccions.  

L’alçada lliure de l’estructura metàl·lica es d’uns 3 m respecte el nivell del terra.  

Com a principi general s'ha d'assegurar, com a mínim, un grau d'aïllament elèctric de tipus bàsic (classe I) en el que afecta tant a 

equips (mòdul i inversors), com a materials (conductors, caixes i armaris de connexió), exceptuant el cablejat de corrent continu, que 

serà de doble aïllament.  

La instal·lació incorporarà tots els elements i característiques necessàries per garantir en tot moment la qualitat del subministrament 

elèctric.  

El funcionament de la instal·lació fotovoltaica no haurà de provocar avaries, disminucions de les condicions de seguretat ni 

alteracions superiors a les admeses per la normativa que sigui aplicable.  

Així mateix, el funcionament d'aquesta instal·lació no podrà donar origen a condicions perilloses de treball per al personal de 

manteniment.  

Els materials situats a la intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en particular contra l'efecte de la radiació solar i la 

humitat.  

S'inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les persones i de la instal·lació fotovoltaica, 

assegurant la protecció davant de contactes directes i indirectes, curtcircuits, sobrecàrregues, així com altres elements i proteccions 

que resultin d'aplicació en la legislació vigent.  

Des del circuit de generació fins a l'equip de mesura no es podrà intercalar cap element de generació diferent al fotovoltaic, ni 

d'acumulació ni de consum. 
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• Generadors fotovoltaics 

Tots els mòduls que integrin la instal·lació seran del mateix model i hauran de satisfer les especificacions de la UNE-EN 61215 per 

a mòduls de silici cristal·lí, o UNE-EN 61646 per a mòduls fotovoltaics de capa prima, així com també estaran qualificats per algun 

laboratori reconegut.  

El mòdul portarà de forma clarament visible i indeleble el model i el nom o logotip del fabricant, la potència pic, així com també una 

identificació individual o número de sèrie traçable a la data de fabricació.  

Els mòduls portaran díodes de derivació per evitar les possibles avaries de les cèl·lules i els seus circuits per ombrejats parcials, i 

tindran un grau de protecció IP65. En instal·lacions dins de l'àmbit d'aplicació del CTE, els mòduls seran de classe II.  

Els marcs laterals, si existeixen, seran d'alumini o d'acer inoxidable.   

Els panells estaran dissenyats per formar una estructura modular, sent possible combinar-los entre si en sèrie, en paral·lel o de 

forma mixta, a fi d'obtenir la tensió i la intensitat desitjades. El fabricant proporcionarà els accessoris i les instruccions necessàries 

per aconseguir una interconnexió fàcil i segura. En qualsevol cas, les connexions s'efectuaran utilitzant terminals específics en els 

cables.  

L'estructura del sistema generador es connectarà a terra.  

Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del sistema generador, s'instal·laran els elements necessaris 

(fusibles, interruptors, etc.) per a la desconnexió, de forma independent i en ambdós terminals, de cadascuna de les branques de la 

resta del generador.  

Annex a aquesta documentació s’adjunta la fitxa tècnica del panell fotovoltaic que dona compliment a aquests requeriments i en 

relaciona les diferents prestacions i característiques. 

 

• Camp fotovoltaic 

El camp fotovoltaic estarà format per un total de 6 mòduls solars, tots ells iguals, de 215 Wp de potència pic individual i amb una 

superfície de captació total de 7,66 m². Es situaran sobre l’estructura metàl·lica elevada existent formant 1 grup de 6 mòduls. Els 

mòduls de cada grup tindran la mateixa inclinació i orientació.  

 

S'utilitzaran panells del fabricant VICTRON, model SPM042152400, les característiques principals dels quals es detallen a 

continuació:  

Potència màxima nominal: 215 Wp  

Tensió de Pmax (Wmp): 37,4 V  

Intensitat de Pmax (Imp): 5,75 A  

Tensió a circuit obert (Voc): 45,82 V  

Corrent de curtcircuit (Isc): 6,30 A  

Eficiència mòdul: 21,1 %  

Dimensions (L·B·H): 1.580 x 808 x 34 mm  

 

Així doncs, tindrem 1 cadena de 6 mòduls en sèrie, proporcionaran els següents paràmetres: 

 

 

 



 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
 
 

 
Pàgina 4 de 10 

• Estructura de suport 

L'estructura de suport dels mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues de vent i neu, d'acord amb el que 

indica el Codi Tècnic de l'Edificació.  

El disseny i la construcció de l'estructura i el sistema de fixació de mòduls permetrà les necessàries dilatacions tèrmiques, sense 

transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels mòduls seguint les normes del fabricant.  

L'estructura es realitzarà tenint en compte la facilitat de muntatge, desmuntatge i la possible necessitat de substitució d'elements.  

Els punts de subjecció dels mòduls fotovoltaics seran suficients en nombre, tenint en compte l'àrea de suport i posició relativa, de 

manera que no es produeixin flexions en ells superiors a les permeses pel fabricant ni pels mètodes homologats.  

L'estructura es protegirà superficialment contra l'acció dels agents ambientals. Tant l'estructura com els suports seran 

preferiblement d'alumini anoditzat o acer inoxidable. Tots els cargols i femelles seran d’acer inoxidable segons la Norma MV-106, 

evitant, d'aquesta manera, la corrosió de l'estructura. El conjunt haurà de poder resistir vents de 150 km/h.  

Els panells s'instal·laran a sobre d'estructures com les descrites en l'anterior paràgraf, on es fixaran els mòduls amb peces de fixació 

específiques segons els perfils utilitzats. Els topalls de subjecció dels mòduls i la pròpia estructura no projectaran ombra sobre els 

panells fotovoltaics.  

El disseny i certificació de l'estructura el realitzarà l'empresa subministradora dels suports. 

 

• Inversors 

S'instal·la un únic inversor/carregador monofàsic de la marca VICTRON, model MultiPlus 48/1000/20-16, que alimenta el consum 

d’enllumenat. A continuació s'especifiquen les característiques tècniques d'aquest aparell:  

Marca i Model: VICTRON / MultiPlus 48/1000/20-16  

Dimensions (alçada, amplitud, profunditat): 470 x 265 x 120 mm  

INVERSOR  

Rang de tensió d’entrada: 38 – 66 V  

Tensió de sortida: 230 VCA (50 Hz)  

Potència nominal de sortida: 1600 VA  

Eficàcia màxima: 95%  

CARREGADOR  

Rang de tensió d’entrada: 187-265 VCA (45-65 Hz)  

Corrent de càrrega: 20 A  

L'inversor s'instal·larà a l'interior de la caseta tècnica d’instal·lacions existent.  

El funcionament de l'inversor és totalment automatitzat, quan surt el sol i els mòduls solars generen energia, la unitat de control i 

regulació comença la supervisió de la tensió i la freqüència de la instal·lació. Amb la irradiació solar suficient, el convertidor solar 

inicia l'alimentació.  

L'inversor disposa de les senyalitzacions necessàries per la seva correcta operació i incorpora els controls automàtics imprescindibles 

que n'asseguren la seva adequada supervisió i maneig.  

L'inversor disposa dels següents controls manuals:  

o Encesa i apagada general de l'aparell.  

o Connexió i desconnexió de l'aparell a la interfase AC  

L'inversor disposa d'un display que permet visualitzar les següents dades:  

o Voltatge i corrent DC d'entrada del camp FV  

o Voltatges i corrents AC de sortida  
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o Potència DC d'entrada del camp FV  

o Potència activa i aparent de sortida  

o Rendiment de l'inversor  

A més, s'equiparà amb un datalogger que permetrà el registre periòdicament de les dades de la instal·lació per la seva consulta des 

del portal web.  

L'inversor utilitzat compleix amb les següents disposicions:  

o Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques de  

o petita potència a la xarxa de baixa tensió.  

o Directriu 89/336/CEE de Compatibilitat electromagnètica.  

o Directriu 93/68/CEE de marcatge CE.  

o Normes europees EN 50 081-1, EN 50 082-2, EN 61 000-3-2.  

L’inversor tindrà un grau de protecció mínima IP20 en l'interior dels edificis i llocs inaccessibles, IP30 en l'interior dels edificis i llocs 

accessibles, i d'IP65 per a instal·lacions a la intempèrie.  

L’inversor estarà garantit per poder operar en les següents condicions ambientals: entre -40 ºC i 60 ºC de temperatura i entre el 0% 

i el 100% d'humitat relativa.  

La instal·lació ha de permetre la desconnexió i seccionament de l'inversor, tant en la part de corrent continu com en la de corrent 

altern, per facilitar les tasques de manteniment. 

 

• Reguladors solars 

S'instal·la un regulador solar de la marca VICTRON, model SmartSolar MPPT 150/35, que transforma la tensió continua generada 

per les plaques en tensió dins d’un rang apte per a la càrrega de bateries.  

Seguidament s'especifiquen les característiques tècniques d'aquest aparell:  

Marca i Model VICTRON / SmartSolar MPPT 150/35  

Tensió de la bateria Selecció automàtica 12/24/36/48 V  

Corrent de carga nominal 35 A  

Potencia FV nominal 2000 W  

Eficàcia màxima 98%  

Dimensions (alçada, amplitud, profunditat) 130 x 186 x 70 mm 

 

• Bateries 

S'instal·len 5 bateries de liti de la marca VICTRON, model LFP-51,2/100, o similar, connectades amb el regulador solar, amb 

comunicació amb aquest per mitjà del ethernet. Seguidament s’especifica les característiques d’aquest aparell:  

Marca i Model VICTRON / LFP-51,2/100  

Tensió nominal 51,2 V  

Capacitat nominal 110 Ah  

Energia nominal 5120 Wh  

Eficiència del cicle complet 92%  

Corrent de carga màxima 100 A  

Dimensions (alçada, amplitud, profunditat) 235 x 648 x 162 mm 
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• Cablejat 

La instal·lació pertinent a la secció de corrent continua es realitzarà amb materials adequats per assegurar un aïllament de Classe II 

(doble aïllament).  

Els cables utilitzats per la connexió dels mòduls FV a cadascun dels panells estan protegits contra la degradació per efecte de la 

intempèrie: radiació solar, radiació UV i condicions ambientals d'elevada temperatura ambient. Aquests conductors utilitzats per a la 

distribució i connexió dels sistemes CC seran del tipus H1Z2Z2-K 1,5 kV CC.  

Els terminals i conductors positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d'acord amb la normativa 

vigent.  

El cablejat entre les caixes de connexions de cada mòdul a cada panell per formar les connexions en sèrie i l'inversor s'efectuarà 

mitjançant cable flexible i de longitud adequada perquè no existeixi perill de cisalla ni recargolament. El cablejat estarà 

adequadament etiquetat i identificat, d'acord amb els esquemes elèctrics.  

Els conductors utilitzats per a la distribució i connexió dels equips i sistemes AC seran del tipus RV-K 0,6/1 kV, conforme a la norma 

UNE 60137:2018, o bé H07V-K 450/750 V, conforme a la norma UNE 21027:2017.  

La connexió entre l'equip de mesura del subministrament elèctric i el punt de connexió amb el quadre general es realitzarà amb 

conductors de tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, o bé H07Z1-K (AS) 450/750 V, de secció suficient per assegurar una caiguda de 

tensió inferior a 1,5 % en aquest tram, determinada pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió per a les Derivacions 

Individuals. Tots els conductors seran de coure.  

La caiguda de tensió a la secció de corrent alterna des de la sortida de l'inversor fins l'interruptor general serà d'un 2% com a 

màxim.  

La caiguda de tensió total a la secció de corrent continu des de cada panell fins a l'entrada de l'inversor serà inferior a l'1,5%.  

Els materials situats en la intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, particularment contra l'efecte de la radiació solar i 

la humitat. Tots els equips exposats a la intempèrie tenen un grau mínim de protecció IP 65 i els de l'interior sense accés IP 20.  

Es complirà amb el reglament de productes de la construcció (CPR) per a cables elèctrics d'energia de baixa tensió. La denominació 

serà classe CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 

 

• Canalitzacions i envoltants (ITC-BT-30) 

Segons el punt 2 de la ITC BT-30, les canalitzacions de la instal·lació han de complir les següents prescripcions:  

- Les canalitzacions seran estanques, utilitzant-se com a terminals i connexions dels mateixos sistemes i dispositius que presentin 

un grau corresponent a les projeccions d'aigua mínim IPX4.  

- Els equips estaran protegits contra les projeccions d'aigua amb un grau de protecció mínim IPX4, o bé s'instal·laran a l'interior 

de caixes que proporcionin un grau de protecció equivalent. 

 

• Protecció contra sobreintensitats (ITC-BT-22) 

Per a la protecció de la instal·lació i els receptors contra sobrecàrregues i curtcircuits s'utilitzaran interruptors automàtics o 

magnetotèrmics a la part de corrent altern i fusibles a la part de corrent continu.  

D'altra banda, es situaran díodes a cada línia de camp. En operacions de manteniment (únicament a realitzar per personal qualificat) 

serà necessari avisar que fins i tot amb els fusibles seccionadors oberts poden aparèixer tensions superiors a 116 V entre els 

terminals positius i negatius de les línies dels camps fotovoltaics. 
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• Protecció contra contactes directes (ITC-BT-24) 

La protecció contra contactes directes es realitzarà mitjançant:  

- Allunyament de les parts actives de la instal·lació de les zones de circulació o accés habitual de persones a una distància 

suficient per evitar un contacte fortuït (2,5 m cap amunt, 1 m lateralment i 1 m cap avall).  

- Interposició d'obstacles que impedeixin contactes accidentals amb les parts actives o utilitzant aïllaments adequats. Els 

conductors posseiran un aïllament de 1.000 V. S'utilitzaran caixes aïllants i inaccessibles per totes les connexions. Les parts 

metàl·liques utilitzades per impossibilitar qualsevol contacte accidental amb les parts actives estaran protegides contra contactes 

indirectes. 

 

• Protecció contra contactes indirectes (ITC-BT-24) 

La protecció contra contactes indirectes s'assegurarà adoptant un sistema de posada a terra de les masses associada amb 

dispositius de tall per intensitat de defecte. Totes les línies de corrent alterna estaran protegides per un interruptor diferencial de 300 

mA de sensibilitat mínima. 

 

• Posada a terra (ITC-BT-18) 

La instal·lació de posada a terra es realitzarà amb l'objectiu de limitar la diferència de potencial que es pot donar ocasionalment entre 

el terra i les masses metàl·liques i també per assegurar l'actuació de les proteccions.  

Els elèctrodes de terra es dimensionaran de forma que en la instal·lació no es permeti donar tensions de contacte superiors a 24 V 

en locals humits o a l'exterior i de 50 V en locals secs. Aquests elèctrodes artificials seran piques de coure de 18 mm de diàmetre i 

2 m de longitud, clavades directament en el terreny.  

La línia d'enllaç de terra que discorre entre els elèctrodes i la caixa de comprovació, es realitzarà amb un conductor de 35 mm² de 

secció com a mínim.  

Es connectaran al circuit de terra, sempre que sigui possible, en estrella:  

- L'estructura i marc dels mòduls fotovoltaics. La connexió a terra de l'estructura i el suport ofereix per altra banda una bona 

protecció contra sobrecàrregues atmosfèriques.  

- Les parts metàl·liques de l'inversor.  

En l'annex de càlculs es justifica el valor de terra adoptat i el desacoblament entre les altres preses existents. 

 

• Protecció contra sobretensions (ITC-BT-23) 

S'instal·laran dispositius descarregadors i limitadors de sobretensions en la part de corrent alterna per protegir l'inversor i la resta 

d'equips electrònics.  

Els descarregadors es connectaran a la presa de terra de la instal·lació fotovoltaica. 

 

• Proteccions de l'inversor 

L'inversor utilitzat disposa de les següents proteccions integrades:  

- Interruptor automàtic per la desconnexió-connexió automàtica de la instal·lació fotovoltaica en cas de pèrdua de tensió o 

freqüència de la xarxa.  

- Protecció de màxima i mínima freqüència (50,5 > f > 48 Hz) i de màxima i mínima tensió (1,15 Un > U > 0,85 Un).  

El restabliment del sistema de commutació i, per tant, de la connexió amb la xarxa de baixa tensió de la instal·lació fotovoltaica és 

automàtica, una vegada restablerta la tensió de xarxa de distribució.  

La instal·lació disposarà d'interruptor general automàtic (amb possibilitat d'activació manual) i interruptor diferencial tal com s'ha 

descrit en els apartats anteriors. 

 



 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
 
 

 
Pàgina 8 de 10 

• Harmònics i compatibilitat electromagnètica 

La generació d'harmònics i la compatibilitat electromagnètica d'aquesta instal·lació complirà amb el disposat en l'article 16 del RD 

1699/2011. Els nivells d'emissió i immunitat compleixen amb la reglamentació vigent, segons la certificació emesa pel fabricant 

dels inversors. 

4.4 Instal·lació de telecomunicacions 

Amb l’objectiu de garantir la supervisió, control i manteniment eficient de la instal·lació solar fotovoltaica aïllada, s’ha previst la 

integració d’un centre de comunicacions Victron Cerbo GX, equipat amb una pantalla tàctil GX Touch 50 i un mòdem GSM USB, 

que permet la connexió remota mitjançant xarxa de telefonia mòbil. 

 

• Objectiu 

El sistema de comunicació Victron GX proporciona accés en temps real a tota la informació del sistema energètic (producció, estat 

de bateries, consums i alarms), amb capacitat de monitorització i control remot mitjançant la plataforma Victron Remote 

Management (VRM). 

 

• Components principals 

- Victron Cerbo GX: Centre de comunicacions que integra i gestiona les dades dels dispositius Victron (inversor, regulador de 

càrrega, monitor de bateries, etc.).  

- Pantalla GX Touch 50: Interfície tàctil de visualització i configuració local.  

- Mòdem GSM USB (4G): Permet la connexió a Internet a través de xarxa mòbil, mitjançant targeta SIM de dades.  

- Targeta SIM: Contractada amb un operador que ofereix cobertura 3G/4G a la ubicació de la instal·lació.  

- Plataforma VRM (Victron Remote Management): Sistema gratuït de monitoratge remot accessible via web o aplicació mòbil. 

 

• Funcionalitats 

Aquest sistema permet una supervisió detallada del funcionament de la instal·lació, mostrant en temps real la producció fotovoltaica, 

l’estat i salut de les bateries, els consums i l’estat de cada dispositiu connectat. A més, permet rebre notificacions per correu 

electrònic en cas d’avaries i accedir remotament a les configuracions dels equips per realitzar modificacions o actualitzacions de 

manera segura i eficaç. 

 

• Instal·lació i connexions 

El Cerbo GX i la pantalla GX Touch s’instal·len dins la caseta tècnica d’instal·lacions, en un espai protegit contra humitat, pols i 

calor. Les connexions amb la resta d’equips es fan mitjançant ports VE.Direct, VE.Can o USB, segons la compatibilitat de cada 

dispositiu. El mòdem GSM es connecta directament al port USB del Cerbo GX i s’alimenta des del mateix dispositiu. En cas de 

cobertura limitada, es pot incorporar una antena externa per assegurar una connexió òptima. La configuració del sistema amb el 

portal VRM es realitza assignant l’equip a un compte d’usuari Victron mitjançant codi d’accés. 

 

• Manteniment i seguiment 

Per garantir el bon funcionament del sistema, es recomana revisar periòdicament la connexió a la plataforma VRM, verificar la 

cobertura de la xarxa mòbil i controlar el consum de dades de la SIM. També és aconsellable aprofitar les actualitzacions de firmware 

que Victron posa a disposició per millorar la seguretat i funcionalitats del sistema. 
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MC5 MEMÒRIA TÈCNICA DE CÀLCULS – SISTEMA FOTOVOLTAIC AÏLLAT 

5.1 Objecte de la memòria 

El present document té per objecte justificar el dimensionat d’un sistema fotovoltaic aïllat de la xarxa, destinat a subministrar energia 

a una instal·lació d’enllumenat formada per 20 focus LED de 25 W, amb un funcionament previst de 8 hores diàries. 

5.2 Dades de partida 

- Nombre de focus: 20 unitats  

- Potència unitària dels focus: 25 W  

- Temps de funcionament diari: 8 hores  

- Ubicació: Túnel Llarg de la Via Verda del Llobregat  

- Tensió del sistema: 48 V 

5.3 Càlcul de la demanda energètica diària 

La instal·lació d’enllumenat del túnel Llarg de la Via Verda del Llobregat està formada per 20 focus LED de 25 kW de potència 

cadascun, considerant un funcionament de la instal·lació de 8 hores diàries resulta un consum total de 4 kWh/dia. 

Els consums estimats: 

  

 

 

5.4 Dimensionat de les bateries (liti) 

Es considera una autonomia de 3 dies (en cas de dies núvols) i una profunditat de descàrrega del 90% per bateries de liti i unes 

pèrdues de la instal·lació del 27%.  

Sota aquestes consideracions, la capacitat requerida de les bateries de liti (48 V) per abastir el consum total del sistema 

d’enllumenat és de 18,32 kWh (381,74 Ah). 

 

- Capacitat de les Bateries 

 

 

 

 

Dies Autonomia Instal·lació:     3 dies 

 

 

 

 

Profunditat de Descàrrega:     0,9 
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- Pèrdues 

 

 

 

Pèrdues Instal·lació:     0,73 

- Energia Necessària  

 Energia Necessària:  5497,02 (Wh/dia)  

  

- Capacitat Bateries  

  Voltatge Bateries:   48 V  

 Capacitat Bateries: 381,74 Ah C100  

   18,32 kWh 

5.5 Generació solar (mòduls fotovoltaics) 

La instal·lació solar FV aïllada amb potencia instal·lada de 1,29 kWp (6 mòduls de 215 Wp) és suficient per cobrir el consum total 

del sistema d’enllumenat existent, suposant una irradiació mitjana de 5,04 kWh/m²·dia, valor calculat a l’emplaçament de la 

instal·lació. 

5.6 Dimensionat de l’inversor / carregador

Com que la instal·lació és només d’enllumenat LED, no hi ha càrregues inductives ni arrencades fortes. Es pot considerar un 

inversor de potència contínua amb una mica de marge. En el cas que ens ocupa s’instal·la inversor/carregador de 1600 VA i 

regulador MPPT per la instal·lació solar FV aïllada descrita.

 

 

 

 

A Solsona, agost de 2025, 

Els arquitectes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Feu i Jordana    Carlos Godoy Bregolat    

Col·legiat 44063-9     Col·legiat 53129-4  
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ME1 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

En la mesura del possible, les obres no afectaran ni a tercers, ni al trànsit ni als vianants. Es procurarà que els moviments de 

maquinària, així com els aplecs de materials afectin el mínim possible a la via pública. 

Es protegiran especialment els trams de carrer/camí afectats durant la intervenció. Si així ho considera necessari la Direcció 

Facultativa i Executiva, es tallarà el pas de vianants al voltant, deixant una zona de seguretat i fora de risc.  

S’haurà de comunicar a les diferents companyies de serveis urbans l’execució de les obres, de forma que al final de l’execució, tots 

els serveis necessaris estiguin donats d’alta. 

Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar l'accés, com l'abastament i el tancament temporal de l'obra, 

així com la posterior demolició de les obres provisionals i la restauració dels accessos, voreres i altres elements que per causa de 

l'obra s'hagin deteriorat. També aniran exclusivament a càrrec del contractista les taxes i els permisos necessaris per a la 

construcció de l’edifici. 

Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les corresponents connexions de servei 

provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu càrrec. 

Especificacions de l’obra 

L’obra es desenvolupa a la vora d’un túnel amb enllumenat preexistent que presenta deficiències i en un àmbit tancat als usuaris. En 

aquest indret se situa una instal·lació FV preexistent que és l’objecte del present projecte, millorar-la.  

Especificacions generals respecte a la organització dels treballs 

Durant l’obra, el tram de camí no s’haurà de tallar completament plantejant-se així, un pas mixt que permeti el pas dels usuaris 

sempre i quant sigui possible i amb totes les condicions de seguretat necessàries. Si no fos possible obtenir aquesta seguretat, es 

realitzarà el tancament total d’aquest sector fins a la finalització d’aquesta intervenció. 

Es preveu una zona dedicada per a les casetes i l’aplec de material el més proper possible a l’àmbit on es tanca el camí. 

S’ubicarà i es senyalitzarà la zona destinada a activitats auxiliars, com ara acopi de materials, residus, barracons d’obra, zona de 

mecànica i proveïment de carburant de maquinaria, zona de contenidors, etc. 

Es realitzarà una comprovació documental de l’existència dels permisos necessaris i es controlarà l’horari de l’obra segons la 

normativa vigent, de 8 a 22 hores, com a màxim. També es realitzarà una sessió de formació dels operaris per informar-los de la 

gestió mediambiental que es farà a l’obra, i caldrà que a l’obra es disposi del registre conforme s’ha fet amb la signatura de les 

persones que l’han rebut. 

Es realitzarà una avaluació del consum d’aigua, ajustant-lo a les necessitats reals. Caldrà revisar que tota l’aixeteria de vestuaris i 

lavabos disposi de sistemes d’estalvi d’aigua. S’utilitzarà aigua no potable sempre que sigui possible en les activitats d’obra.  

Per tal de minimitzar el consum energètic, es farà un seguiment, una programació i una avaluació de les tasques. Es prioritzarà a 

obra l’ús d’aparells elèctrics que funcionin amb transformador, així com qualificacions tipus A de consum d’energia en tots e ls 

dispositius de l’obra. 

Caldrà gestionar els residus seleccionant els transportistes i gestors autoritzats per a tractar els residus. Es disposaran de tots els 

contenidors necessaris per a la gestió de residus (inclòs els de residus especials). Es realitzarà una correcta segregació dels residus 

a l’obra, senyalitzant convenientment els contenidors. Es verificarà que el contenidor dels residus especials te la data d’in ici 

d’emmagatzematge dels residus i esta degudament protegit, tapat i sobre terra impermeable. Es verificarà, també, que els residus 

especials no porten mes de 6 mesos emmagatzemats a l’obra o que es disposa de permís per ampliar el termini de permanència.  

Caldrà verificar l’existència de permisos per a connectar els lavabos provisionals d’obra a la xarxa de clavegueram. En el cas de no 

poder connectar-los a la xarxa de clavegueram, s’utilitzaran lavabos químics o be, s’impermeabilitzarà la fosa sèptica. 

Caldrà preveure una zona a l’obra dedicada a l’emmagatzematge, separació i altres operacions de gestió dels residus. Se separaran 

els residus inerts de la resta de residus i s’assegurarà l’enviament dels residus perillosos a gestors autoritzats per aquest tipus de 

residus. Es prohibeix el dipòsit a abocador dels residus que no hagin estat sotmesos a alguna operació de tractament previ, 

exceptuant els residus inerts. 

Caldrà verificar la netedat de l’entorn mitjançant una inspecció visual (entorn, entrades i sortides de l’obra i zones d’aplec en ordre i 

sense brutícia causada per l’obra).  
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Es verificaran, també, les condicions de seguretat a les zones d’accés, la senyalització i l’estat de la tanca. Es garantiran les 
condicions de netedat a l’entorn de l’obra. Es prohibirà la contaminació amb matèries que impliquin un risc, dany o molèstia greu per 
a les persones o els bens de qualsevol naturalesa. 

 

ME2 SERVEIS AFECTATS 

L’àmbit on es desenvolupen les obres no presenta afectacions a serveis ja que la instal·lació preexistent no mostra un correcte 
funcionament. 

 

ME3 TERMINIS D’EXECUCIÓ 

S’ha fet una previsió de durada de les obres de 5 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes 
unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar.  

El projecte preveu l’execució del global de l’obra en una única fase.  

 

ME4 PLA DE TREBALLS 

S’adjunta gràfic amb el pla de treballs a realitzar, detallant la duració i l’ordre de les feines. 

 

 

 

 

 

 

 

A Solsona, agost de 2025, 

Els arquitectes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Feu i Jordana    Carlos Godoy Bregolat    
Col·legiat 44063-9     Col·legiat 53129-4  
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GENERAL 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012). 

• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010). 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. (DOGC 24/7/2006). 

• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. (DOGC núm. 5584 de 

10/03/2010). 

• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 

3879 de 08/05/2003). 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC 

núm. 4407 de 16/06/2005). 

• Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’incendi. Intervenció dels bombers. (BOE 28/03/2006). 

• Reial Decret 2267/2004, Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, RSCIEI. Annex II (BOE 17/12/2004). 

• Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014). 

• Decret 209/2023 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 

l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007). 

• Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 

per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.  (BOE 06/08/2021). 

• Llei 9/2003, de la mobilitat (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003). 

• Ordenances municipals. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

• Reial Decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE núm. 74, 2870372006) i modificacions posteriors. 

o Article 12. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització (SU). 

12.4 Exigència bàsica SU 4: Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. 

12.8 Exigència bàsica SU 8: Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp. 

o Article 15. Exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE). 

15.3 Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 

• Decret 176/2009 del 10 de novembre, pel qual s’aprova la Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 

n’adapten els annexos. 

• Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 9 de març de 1971, del Ministeri de Treball (BOE núm. 64 i 65, 16/03/1971), 

i modificacions posteriors. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball: 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm. 97, 23/04/1997). Modificat per: Reial Decret 

2177/2004, 12/11/2004 (BOE núm. 274. 13/11/2004). 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció: 

• Reial Decret 16271997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 256, 25/10/1997). Modificat pel Reial Decret 2177/2004 

i el Reial Decret 604/2006. Modificació del Reial Decret 39/1997, de 17/01/1997, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció i 

del Reial Decret 1627/1997, de 24/10/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Reial Decret 604/2006, de 19/05/2006 (BOE núm. 127, 29/05/2006). 
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Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball: 

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 188, 07/08/1997). 

• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre (BOE núm. 274, 13/11/2004) pel que modifica el RD 1215/1997, en matèria de treballs 

temporals en altura. 

• Reial Decret 614/2001 de 08/06 sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors front el risc elèctric. 

• Reial Decret 286/2006 de 27/03 sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos derivats de l’exposició al soroll (BOE 

núm. 60, 11/03/2006). 

• Normes UNE esmentades en les normatives i reglamentacions. 

• Normes Tecnològiques de l’Edificació, del Ministeri d’obres Públiques i Urbanisme, en el que no contradigui els reglaments o CTE. 
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SE - SEGURETAT ESTRUCTURAL 

El compliment de la normativa del sistema fotovoltaic aïllat que contempla el present projecte es troba detallada al Capítol V – 

Annexos a la memòria. AN2 Memòria d’instal·lacions d’aquesta memòria. 
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JUSTIFICACIÓ CTE DB-SI 
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SI - SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

No procedeix, el projecte no contempla cap edifici. 
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SUA 1 - SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES 

El compliment de la normativa del sistema fotovoltaic aïllat que contempla el present projecte es troba detallada al Capítol V – 

Annexos a la memòria. AN2 Memòria d’instal·lacions d’aquesta memòria. 

 

SUA 2 - SEGURETAT DAVANT EL RISC D'IMPACTE O D'ATRAPAMENT 

No Procedeix, no es tracta d’un edifici per tant no hi ha cap risc d’impacte ni d’atrapament. 

 

SUA 3 - SEGURETAT DAVANT DEL RISC D'EMPRESONAMENT EN RECINTES 

No Procedeix, no hi ha cap recinte. 

 

SUA 4 - SEGURETAT DAVANT DEL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

El compliment de la normativa del sistema fotovoltaic aïllat que contempla el present projecte es troba detallada al Capítol V – 

Annexos a la memòria. AN2 Memòria d’instal·lacions d’aquesta memòria. 

 

SUA 5 - SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D'ALTA OCUPACIÓ 

No Procedeix, no es tracta d’una construcció tancada, per tant no hi ha risc d’alta ocupació. 

 

SUA 6 - SEGURETAT DAVANT EL RISC D’OFEGAMENT 

No Procedeix, no hi ha cap piscina. 

 

SUA 7 - SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 

No Procedeix, no hi ha cap recorregut per zona d’aparcament. 

 

SUA 8 - SEGURETAT DAVANT DEL RISC CAUSAT PER L'ACCIÓ DEL LLAMP 

El compliment de la normativa del sistema fotovoltaic aïllat que contempla el present projecte es troba detallada al Capítol V – 

Annexos a la memòria. AN2 Memòria d’instal·lacions d’aquesta memòria. 

 

SUA 9 - ACCESSIBILITAT 

El compliment de la normativa del sistema fotovoltaic aïllat que contempla el present projecte es troba detallada al Capítol V – 

Annexos a la memòria. AN2 Memòria d’instal·lacions d’aquesta memòria. 
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HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 

No procedeix, el projecte no contempla cap edifici. 

 

 

HS2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

No procedeix ja que s’aplica per als edificis i locals amb usos diferents als edificis d’habitatges i el projecte no contempla cap edifici. 

 

 

HS3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

No procedeix, el projecte tracta d’un espai exterior. 

 

 

HS4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

No procedeix, el projecte no contempla cap subministrament d’aigua, ni en les fonts existents ni en nous elements. 

 

 

HS5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

No procedeix, el projecte tracta d’un projecte d’arranjament de camí i no contempla cap instal·lació que requereixen una 

implementació de recollida de pluvials o de aigües residuals.  

 

 

HS6 PROTECCIÓ ENFRONT A L’EXPOSICIÓ AL RADÓ 

No procedeix, el projecte no se situa en un municipi que es trobi inclòs en el llistat de municipis amb probabilitat d’exposició al radó, 

a part, el projecte no contempla cap edifici. 
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HR – PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 

No procedeix, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació, tractant-se d’un projecte d’arranjament de camí i no de un edifici o de una 

intervenció en un edifici. 
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HE – ESTALVI D’ENERGIA 

El compliment de la normativa del sistema fotovoltaic aïllat que contempla el present projecte es troba detallada al Capítol V – 

Annexos a la memòria. AN2 Memòria d’instal·lacions d’aquesta memòria. 
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Agost 2025 

X 

Camí de les colònies 

Cercs (Berguedà) 

- 

- 

70 m2 

Pública concurrència 

- 
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El següent apartat incideix en els articles i annexos de compliment pel projecte que ens ocupa, que formen part del Capítol 

1 i 2 del Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

Justificació de compliment de la normativa d’accessibilitat 209/2023 

CAPÍTOL 1: Disposicions generals 

Article 1. Objecte 
Aquest Codi desplega la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, i té per objecte: 
1.1 Determinar els requisits, els paràmetres i els criteris que s'han d'aplicar per assolir l'objecte d'aquesta Llei, 
mitjançant: 
a) L'establiment de les condicions d'accessibilitat universal (física, sensorial i cognitiva) necessàries perquè els 
espais d'ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació 
garanteixin l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb 
altres dificultats d'interacció amb l'entorn. 
b) La integració en el marc normatiu de Catalunya de les condicions bàsiques d'accessibilitat universal (física, 
sensorial i cognitiva) que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de 
conformitat amb les normes que el despleguen, i de les directrius internacionals per al compliment de la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. 
c) La promoció de l'ús de productes de suport a l'accessibilitat que millorin la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn. 
 
1.2 Regular les modalitats, els requisits, els beneficis, les condicions d'ús, el procediment de concessió, el 
registre, el format i altres aspectes de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat. 
 
1.3 Desplegar reglamentàriament la composició, les funcions i les normes de funcionament del Consell per a la 
Promoció de l'Accessibilitat. 
 
1.4 Desplegar reglamentàriament la competència, les funcions i determinats aspectes de l'exercici de la funció 
inspectora i sancionadora en matèria d'accessibilitat. 
 
1.5 Regular els aspectes bàsics del distintiu de qualitat, com a forma de reconeixement dels establiments, 
edificis, entorns, productes i serveis que superen determinats requisits d'accessibilitat més enllà dels establerts 
com a obligatoris per la normativa vigent. 
 

Article 2. Àmbit d’aplicació 
2.1 Les disposicions d'aquest Codi s'apliquen a les actuacions que duu a terme a Catalunya qualsevol persona 
física o jurídica, pública o privada, en els àmbits del territori, de l'edificació, dels mitjans de transport, de 
l'accés a productes i serveis i de la comunicació. 
 
2.2 Les disposicions d'aquest Codi s'estableixen sens perjudici del compliment de les condicions d'accessibilitat 
més exigents que la normativa sectorial d'aplicació o la regulació que efectuïn els ens locals en exercici de les 
seves competències pugui requerir en un cas determinat. 
 

Article 3. Ens locals 
3.1 Aquest Codi és d’aplicació als ens locals, sempre amb respecte a l’autonomia local. 
 
3.2 Les ordenances municipals, els projectes, els instruments de planejament i, en general, qualsevol disposició 
que aprovin els ens locals ha de respectar les determinacions d'aquest Codi i les exigències que s'hi 
estableixen. 
 

Article 4. Actuacions d’inspecció i control 
4.1 Els departaments de la Generalitat, els ens locals i la resta d'administracions són responsables de les 
actuacions d'inspecció i control en matèria d'accessibilitat en els seus àmbits de competències i d'acord amb les 
indicacions del capítol 10 d'aquest Codi. 
 
4.2 L'ens local ordenarà la suspensió d'obres si detecta possibles incompliments de la normativa d'accessibilitat 
i considera que la continuació de les obres pot comprometre o perjudicar l'adopció de mesures posteriors per 
complir-la. La suspensió de les obres es pot mantenir fins que s'acrediti el compliment de les condicions 
d'accessibilitat mitjançant l'aportació dels plànols i la documentació tècnica que l'ens local requereixi. 
 
4.3 El departament competent en matèria de promoció de l'accessibilitat pot constituir taules tècniques juntament amb 
altres administracions, col·legis professionals i organismes que tinguin responsabilitat en les actuacions de control 
previ, d'acord amb l'article 61 de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, amb l'objecte de garantir-ne la 
coordinació; analitzar i resoldre dubtes interpretatius, i elaborar documents amb criteris que facilitin l'aplicació correcta 
de la normativa. La descripció i la composició de les taules tècniques i els documents que s'elaborin s'han de fer públics 
mitjançant la pàgina web del departament, a fi de garantir-ne la difusió, la publicitat i la transparència. 
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Article 5. Elements nous i existents 
5.1 Tenen la consideració d'elements nous els espais urbans, les edificacions, els vehicles, els productes i els 
serveis següents: 
a) Espais urbans de nova creació: els que tenen una ordenació detallada establerta per un planejament que ha 
estat objecte d'aprovació definitiva després de l'entrada en vigor d'aquest Codi, llevat dels casos en què s'hagin 
aplicat les disposicions transitòries segona, tercera o quarta. 
b) Edificacions de nova construcció: les que s'hagin construït amb una llicència o una autorització sol·licitada 
després de l'entrada en vigor d'aquest Codi o amb un projecte entregat després de l'entrada en vigor d'aquest 
Codi en el cas d'encàrrecs efectuats per administracions públiques, llevat dels casos en què s'hagin aplicat les 
disposicions transitòries. 
Els edificis independents que es construeixin dins una parcel·la que ja conté altres edificacions també es 
consideren edificacions de nova construcció pel que fa a aquest Codi. 
c) Vehicles de mitjans de transport públic de nova adquisició: els que s'hagin adquirit mitjançant un contracte 
signat després de l'entrada en vigor d'aquest Codi, i els adquirits amb anterioritat que es posin en servei 
transcorregut un any després de l'entrada en vigor. 
d) Productes nous: els que s'hagin adquirit després de l'entrada en vigor d'aquest Codi i també els adquirits 
abans que es posin a disposició del públic transcorregut un any després de l'entrada en vigor. 
e) Serveis nous: els que es posin en funcionament després de l'entrada en vigor d'aquest Codi o que hagin 
sol·licitat l'autorització administrativa amb posterioritat a aquesta data quan aquest tràmit sigui preceptiu amb 
caràcter previ a l'inici de l'activitat. 
 
5.2 Les intervencions posteriors de reforma, modificació, ampliació, canvi d'ús i canvi d'activitat dels espais 
urbans, edificacions, vehicles, productes i serveis inclosos en l'apartat 5.1 han de complir les mateixes 
condicions d'accessibilitat exigibles a l'inici i que són les que aquest Codi estableix per als elements nous. 
 
5.3 Tenen la consideració d'elements existents els espais urbans, les edificacions, els vehicles, els productes i 
els serveis que no estiguin inclosos en cap dels supòsits de l'apartat 5.1. 
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Justificació de compliment de la normativa d’accessibilitat 209/2023 

CAPÍTOL 2: Accessibilitat al territori 

SECCIÓ PRIMERA 

Article 6. Àmbit d’aplicació 
6.1 Les prescripcions d'aquest capítol són d'aplicació als espais urbans d'ús públic i als espais naturals d'ús 
públic en els llocs on estigui previst l'accés de visitants, així com a les instal·lacions, serveis i mobiliari d'ús 
públic que en formin part. 
 
6.2 També són d'aplicació als espais urbanitzats a l'aire lliure que no formen part del domini públic quan 
concorren les tres condicions següents: 
a) Són espais urbanitzats d'ús públic o comunitari. 
b) Estan previstos per a la circulació de vianants o de vehicles i vianants. 
c) No estan adscrits a cap edificació. 
 
6.3 Els espais urbanitzats d'una parcel·la adscrits als edificis que conté han de complir les condicions 
d'accessibilitat a l'edificació. 
 

Article 7. Planejament urbanístic i projectes d’urbanització 
El planejament urbanístic, els projectes d'urbanització i els d'obres ordinàries han de garantir l'accessibilitat 
universal (física, sensorial i cognitiva) en la mesura del seu grau d'intervenció i no seran aprovats per 
l'organisme corresponent si s'observen mancances derivades de l'incompliment dels criteris que estableix la 
Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, dels preceptes d'aquest Codi i de les normatives que, si escau, 
siguin d'aplicació. 
 

Article 8. Classificació dels espais 
8.1 Es considera la classificació següent: 
a) Espais urbans viaris de nova creació 
b) Espais urbans lliures de nova creació 
c) Espais urbans viaris existents 
d) Espais urbans lliures existents 
e) Espais naturals i costaners 
 
8.2 Les vies interiors d'urbanitzacions privades i els altres espais comuns als quals fa referència l'article 6.2 han 
de complir unes condicions d'accessibilitat idèntiques a les que es defineixen per als espais urbans d'ús públic, 
segons siguin de nova creació o existents. 
 

Article 9. Condicions aplicables a tots els espais 
9.1 Els itineraris de vianants accessibles han de complir les condicions que estableix l'apartat 1.1 de l'annex 
2a. 
 
9.2 Els itineraris de vianants practicables han de complir les condicions que estableix l'apartat 1.2 de l'annex 
2a. 
 
9.3 Els itineraris de vianants accessibles i practicables han de connectar amb els passos de vianants i amb les 
parades de transport públic. 
 
9.4 Els encreuaments entre itineraris de vianants i de vehicles s'han de resoldre segons les condicions 
d'accessibilitat que estableix l'article 17. 
 
9.5 Les vies que tenen vorera als dos costats i contenen trams de vorera amb una longitud superior a 250 m 
han de disposar de passos de vianants accessibles intermedis que permetin creuar la calçada cada 250 m com 
a màxim. 
 
9.6 Els elements d'urbanització, el mobiliari urbà i les instal·lacions, tant si tenen caràcter permanent com si és 
provisional, han de complir les condicions d'accessibilitat que defineixen la secció segona d'aquest capítol i el 
capítol 5, així com respectar les amplades lliures de pas que defineix l'apartat 1 de l'annex 2a per a cada 
situació. 
 
9.7 Les escales, escales mecàniques i rampes mecàniques no formen part dels itineraris accessibles o 
practicables. No obstant això, han de complir les condicions d'accessibilitat que indiquen els apartats 6 i 7 de 
l'annex 2a, que faciliten l'ús autònom i segur d'aquests elements per a persones amb discapacitat sensorial, 
cognitiva o amb dificultats de mobilitat que no n'impedeixin l'ús. 
 
9.8 Pel que fa a aquest Codi, una via pública es considera d'ús per a vianants quan es destina principalment a 
la circulació de persones i únicament s'admet que hi circulin vehicles de servei en horaris limitats, d'acord amb 
les condicions següents: 
a) Es consideren vehicles de servei: els vehicles comercials que hagin d'efectuar operacions de càrrega i 
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descàrrega, els taxis, els vehicles que transportin persones titulars de la targeta d'aparcament per a persones 
amb discapacitat, els vehicles de recollida d'escombraries i altres degudament autoritzats. 
b) Es considera que una via té horari limitat quan la prohibició de circular s'aplica durant 8 hores diàries o més 
i coincideix amb els horaris de més activitat comercial. 
c) La restricció de circulació no afecta els vehicles d'emergència i seguretat, com ara vehicles policials, del cos 
de bombers i ambulàncies, entre d'altres. 
d) En urbanitzacions de baixa densitat, amb ús d'habitatge unifamiliar aïllat o en filera i sense activitat 
comercial, les vies de plataforma única d'ús per a vianants poden admetre la circulació sense limitacions 
horàries dels vehicles particulars que accedeixen als seus garatges, quan es tracta de vies sense sortida o amb 
el trànsit restringit a aquests vehicles i degudament senyalitzat, i el nombre d'habitatges que serveixen és 
igual a 20 o inferior. 
e) La velocitat màxima de circulació dels vehicles, en els horaris i les condicions que es permet, és de 10 km/h, 
a excepció dels vehicles d'emergència i seguretat quan el servei ho requereixi. 
 

Article 10. Espais urbans viaris de nova creació 
Els espais urbans viaris de nova creació han de reunir les condicions d'accessibilitat següents: 
a) En general, han de disposar d'un itinerari de vianants accessible a cada costat, llevat de les vies o trams de 
via en què els vianants únicament puguin circular per un costat, que ha de contenir l'itinerari de vianants 
accessible. 
b) En cas que hi hagi passeigs centrals, aquests han de tenir un itinerari de vianants accessible. 
c) Les solucions de plataforma única tan sols són admissibles en vies d'ús per a vianants, les quals han de 
complir les característiques que indica l'article 9.8. 
d) Les vies de plataforma única han de tenir una amplada suficient per garantir que els itineraris de vianants 
accessibles a cada costat no se superposin amb l'espai central habilitat per a la circulació ocasional de vehicles 
i que en el futur es puguin convertir en vies convencionals, amb calçada i voreres a diferent nivell, en cas que 
se'n modifiquin les condicions d'utilització. 
 

Article 11. Espais urbans lliures de nova creació 
Els espais urbans lliures de nova creació han de reunir les condicions d'accessibilitat següents: 
a) Els recorreguts principals i els accessos als elements singulars de l'espai han de disposar d'un itinerari de 
vianants accessible. 
b) Els recorreguts secundaris han de disposar d'un itinerari de vianants amb les millors condicions 
d'accessibilitat que siguin compatibles amb les característiques del traçat, i el seu disseny s'ha de resoldre de 
manera que no resultin discriminatoris, ni per la longitud dels recorreguts, ni per la seva ubicació en relació 
amb les àrees de més afluència de persones. 
 

Article 12. Ampliacions de nuclis existents 
12.1 En els casos que de conformitat amb la Llei d'urbanisme s'admet la urbanització de terrenys amb pendent 
natural superior al 20%, atesa la impossibilitat de creixement dels nuclis existents amb altres alternatives, les 
vies o trams de nova creació poden tenir pendents longitudinals superiors que els que defineix l'annex 2a, 
sempre que no superin el 10%. 
 
12.2 En els casos que preveu l'apartat anterior, el planejament ha de preveure els traçats més adequats en 
funció de l'orografia del lloc perquè les vies resultants tinguin els mínims pendents longitudinals. 
 
12.3 Excepcionalment, es poden admetre vies o trams de nova creació amb pendent superior al 10% quan es 
justifica que és l'única alternativa per ampliar un nucli urbà existent ateses l'orografia, les infraestructures, les 
barreres naturals i altres condicionants físics de l'entorn que l'envolta. En aquests casos, aquestes vies s'han de 
reduir al mínim imprescindible per connectar el nucli existent amb les zones urbanes noves i s'ha de disposar 
d'un informe previ de l'organisme de la Generalitat competent en planificació territorial que certifiqui l'absència 
d'alternatives i autoritzi la solució. 
 
12.4 Es poden admetre escales que compleixin l'apartat 6 de l'annex 2a quan no sigui possible resoldre alguna 
connexió amb pendents iguals al 10% o inferiors, sempre que es disposi d'itineraris alternatius amb les 
condicions que indiquen els apartats anteriors que no siguin desproporcionats en temps i/o recorregut. En cas 
contrari, el desnivell s'ha de resoldre amb ascensors accessibles que garanteixin l'accés a tothom. 
 

Article 13. Espais urbans existents 
13.1 Els espais urbans existents, i també les instal·lacions de serveis respectives i el mobiliari urbà, s'han 
d'anar adaptant gradualment d'acord amb el que estableix la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. A 
aquest efecte, els ens locals han d'elaborar plans municipals d'accessibilitat que identifiquin i programin les 
actuacions que s'han de dur a terme perquè els espais viaris i els espais lliures assoleixin les condicions que 
estableix aquest Codi, o revisar els existents, en un termini no superior a tres anys des de l'entrada en vigor 
d'aquest Codi. 
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13.2 Les actuacions de reurbanització integral han de complir les condicions que estableix l'article 14. Es 
consideren actuacions de reurbanització integral les que afecten íntegrament tota una via o un tram de la 
mateixa i que compleix alguna de les tres condicions següents: 
a) Té una longitud superior a 250 m. 
b) Té una longitud superior al 50% del total de la via. 
c) Conté interseccions amb quatre carrers transversals o més, incloent-hi els extrems. 
 
13.3 Les reformes puntuals han de complir, com a mínim, les especificacions de l'apartat 1.3 de l'annex 2a. Es 
consideren reformes puntuals les intervencions que afecten un tram de longitud inferior a les que indica el punt 
anterior. 
 
13.4 Les reformes puntuals que no assoleixin les condicions que estableix l'article 14 han de justificar que 
s'adopta la millor solució tenint en compte la continuïtat amb la resta de la via que no és objecte d'intervenció. 
Aquestes obres tenen caràcter provisional i continua vigent l'obligació d'adaptar la via, en la seva globalitat, a 
les condicions d'una reurbanització integral quan correspongui d'acord amb les prioritats i la programació que 
preveu el Pla municipals d'accessibilitat. 
 
13.5 Les modificacions que afectin els itineraris accessibles o practicables existents no poden menyscabar les 
condicions d'accessibilitat inicials. No obstant això, es poden admetre alteracions del traçat que el separin de la 
línia de façana i reduccions puntuals de l'amplada quan l'actuació es justifica per fer viable la construcció 
d'ascensors, rampes o altres elements que permetin millorar l'accessibilitat en conjunt, i sempre que els 
itineraris resultants garanteixin les condicions corresponents a un itinerari practicable. 
 
13.6 Les rampes de nova construcció que formen part d'un itinerari de vianants han de ser accessibles. 
 
13.7 Les rampes existents que formen part d'un itinerari de vianants es consideren admissibles i es poden 
mantenir en els casos següents: 
a) Les rampes que tenen un pendent igual al 10% o inferior i que compleixen la resta de condicions 
corresponents a una rampa practicable. 
b) Les rampes que tenen un pendent entre el 10% i el 12%, quan compleixen les condicions corresponents a 
una rampa practicable i es justifica que no és viable augmentar-ne la longitud recreixent el paviment, bé per 
manca d'espai al nivell inferior, bé per motius estructurals. 
c) Les rampes que, tot i que no compleixen els punts a) i b) anteriors, disposen d'un itinerari alternatiu 
accessible o practicable degudament senyalitzat i es justifica conservar-les per preservar-ne els valors que en 
motiven la protecció. En aquests casos, als dos extrems de la rampa s'ha d'informar de quin és l'itinerari 
alternatiu. 
 
13.8 Les escales de nova construcció han de complir les condicions que indica l'apartat 6 de l'annex 2a. 
 
13.9 Les escales existents es consideren admissibles i es poden mantenir en els casos següents: 
a) Quan tenen una estesa igual de 28 cm o superior, una alçària igual a 17,5 cm o inferior i es justifica que 
complien la normativa vigent en el moment de la seva construcció. 
b) Quan no compleixen el punt a), però es justifica conservar-les per preservar-ne els valors que en motiven la 
protecció. 
c) Quan existeix un recorregut alternatiu accessible. 
 
13.10 Les actuacions de manteniment, així com la substitució i la incorporació de mobiliari urbà, elements 
d'urbanització o instal·lacions, no tenen per si soles la condició de reforma puntual. No obstant això, han de 
complir les condicions d'aquest Codi pel que fa a les característiques dels elements que s'incorporin. 
 
13.11 Excepcionalment, en cas que l'orografia, la utilització i altres característiques d'algun espai urbà existent 
justifiquin l'adopció de solucions alternatives a les que s'estableixen en aquest Codi, l'ens locals les pot aplicar 
amb l'elaboració prèvia d'un informe tècnic, adjuntat al projecte d'urbanització, que argumenti la necessitat de 
l'alternativa i les actuacions que s'han d'adoptar per aconseguir la millor accessibilitat possible. Les solucions 
alternatives estan condicionades a una funcionalitat adequada i, en cas que un cop executades es detecti una 
accessibilitat insuficient susceptible de millora, la Generalitat, mitjançant el departament competent en 
accessibilitat o el departament competent en planificació territorial, pot requerir l'informe tècnic i l'adequació 
de l'espai a les millors condicions, si escau. 
 

Article 14. Espais urbans viaris existents 
14.1 Els espais urbans viaris existents han d'assolir les condicions d'accessibilitat següents: 
a) Les vies amb voreres a diferent nivell de la calçada han de disposar a cada costat: 
a1. D'un itinerari de vianants accessible si la vorera té una amplada igual a 2,40 m o superior i un pendent no 
superior al 6%. 
a2. D'un itinerari de vianants que compleixi els paràmetres corresponents a un itinerari accessible, excepte el 
pendent si la vorera té una amplada igual a 2,40 m o superior i un pendent superior al 6%. L'itinerari es 
considerarà practicable. 
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a3. D'un itinerari de vianants practicable si la vorera té una amplada inferior a 2,40 m. 
b) Les vies que disposen de passeigs centrals han de tenir un itinerari de vianants accessible o practicable en 
els mateixos supòsits del punt anterior. 
c) Les vies de plataforma única tan sols són admissibles en les situacions següents: 
c1. Vies d'ús per a vianants que compleixen les condicions de l'article 9.8. 
c2. Vies d'ús mixt, per a vianants i vehicles, que no contenen aparcaments i tenen una amplada total inferior a 
8,00 m. 
c3. Vies d'ús mixt, per a vianants i vehicles, amb aparcaments a un costat i que tenen una amplada total 
inferior a 10,00 m. 
c4. Vies d'ús mixt, per a vianants i vehicles, en altres casos diferents dels que defineixen els punts c2 i c3 
anteriors, quan es justifica que el seu traçat, perímetre irregular i amplada no permeten adoptar una solució 
convencional de voreres i calçada a diferent nivell amb condicions adequades. 
d) Les vies de plataforma única han de disposar, com a mínim, d'un itinerari de vianants practicable a cada 
costat. 
e) Les vies de plataforma única d'ús mixt amb amplada igual a 6,00 m o superior, que no contenen 
aparcaments, han de disposar d'itinerari accessible en un dels costats. L'altre costat pot tenir itinerari 
accessible o practicable segons les característiques i les possibilitats de la via. 
f) Les vies de plataforma única d'ús mixt amb amplada igual a 8,00 m o superior, amb aparcaments a un 
costat, han de disposar d'itinerari accessible en un dels costats. L'altre costat pot tenir itinerari accessible o 
practicable segons les característiques i les possibilitats de la via. 
g) Excepcionalment, als límits del sòl urbà, a les zones de baixa densitat i als recorreguts que rodegen una 
gran nau o edifici es pot admetre que una via, o un tram d'aquesta entre dues cruïlles, únicament disposi 
d'itinerari de vianants accessible o practicable a un costat, quan es justifica que a l'altre costat no hi ha cap 
accés a edificis o equipaments i que l'amplada del carrer no permet disposar d'itinerari de vianants als dos 
costats amb les condicions mínimes exigibles. 
h) A les vies de plataforma única d'ús mixt, la velocitat màxima de circulació dels vehicles ha de ser la 
següent: 
h1. Vies d'amplada igual a 6,00 m o superior: 20 km/h. 
h2. Vies d'amplada inferior a 6,00 m: 10 km/h. 
i) Les vies de plataforma única d'ús mixt d'amplada igual a 7,00 m o superior de nova creació requereixen un 
estudi previ de mobilitat de l'entorn que en justifiqui la implantació. En cas que la via incorpori aparcaments a 
un costat, l'estudi previ de mobilitat ha de justificar la necessitat d'aquests aparcaments. 
 
14.2 Als indrets protegits que formen part d'un conjunt històric, d'acord amb la legislació del patrimoni cultural 
o urbanística, en cas que els itineraris no puguin assolir alguna de les condicions d'accessibilitat que estableix 
aquest Codi, per la necessitat de preservar determinats elements que configuren els valors que s'han de 
protegir, l'organisme responsable del conjunt ha de redactar un pla d'accessibilitat que englobi l'àmbit del 
conjunt, que sigui compatible amb els valors patrimonials del bé i que determini les mesures i les solucions 
alternatives que cal adoptar per garantir la màxima accessibilitat possible. Aquest pla ha de tenir un informe 
justificatiu de les alternatives proposades i ha de ser objecte de mesures de publicitat similars a les que es 
preveuen per als plans d'accessibilitat municipals. El fet que no es pugui assolir una determinada condició no 
eximeix de la implementació del màxim d'elements de millora de l'ús possibles per a cada entorn. 
 
14.3 Si les condicions físiques del terreny i les característiques de l'entorn impedeixen que una via existent o 
tram d'aquesta assoleixi un pendent igual al 10% o inferior i es disposa d'accés rodat, en cas que s'estableixin 
restriccions a la circulació de vehicles, s'ha de permetre l'accés dels que transportin persones amb mobilitat 
reduïda fins al punt més proper als edificis, equipaments o recintes situats als trams amb pendent superior al 
10%. 
 

Article 15. Espais urbans lliures existents 
15.1 Als espais urbans lliures existents, els recorreguts principals i els accessos als elements singulars de 
l'espai han de disposar d'un itinerari de vianants accessible. 
 
15.2 Excepcionalment, quan es justifiqui que els itineraris del punt anterior, per impossibilitat tècnica, no poden 
assolir la condició d'accessible en part del seu recorregut o en la totalitat d'aquest, s'admeten les alternatives 
següents: 
a) Complir les condicions tècniques d'un itinerari de vianants practicable en aquesta part del seu recorregut o 
en la totalitat d'aquest, respectivament. 
b) Preveure itineraris alternatius accessibles o practicables que permetin accedir al màxim nombre possible 
d'elements singulars. En aquest cas, als extrems dels recorreguts principals que no s'han pogut fer accessibles 
s'han d'indicar amb un rètol informatiu la direcció i la distància a les quals hi ha l'accés a l'itinerari de vianants 
accessible o practicable alternatiu més proper. 
 
15.3 S'entén per impossibilitat tècnica l'existència de característiques orogràfiques, elements catalogats o altres 
components essencials de l'espai lliure que no permetin les actuacions necessàries o que requereixin mitjans 
desproporcionats. 
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Article 16. Espais naturals i costaners 
Els espais naturals on es desenvolupen activitats d'ús públic han de preveure solucions adequades a les 
característiques de l'entorn i han d'assolir les condicions d'accessibilitat següents: 
a) Com a mínim, un dels recorreguts principals que hi donen accés i permeten gaudir-ne ha de ser accessible. 
S'admet la substitució d'aquest itinerari accessible per un itinerari practicable en aquells trams en què les 
característiques de l'espai natural i la dificultat d'aconseguir més amplada o menys pendent ho justifiqui. 
b) Als espais naturals que tenen una orografia accidentada, davant la dificultat de complir el punt anterior, es 
pot restringir el recorregut accessible o practicable a un tram representatiu de l'itinerari principal. 
c) Els recorreguts accessibles o practicables han d'incorporar mesures específiques per garantir la mobilitat de 
les persones amb discapacitat visual, com ara sòcols-guia o paviments amb textura diferenciada que serveixin 
de referència, entre d'altres. 
d) Si existeixen mitjans de transport públic que donin servei a l'interior de l'espai natural amb caràcter 
discrecional, han de disposar com a mínim d'una unitat accessible segons les condicions que s'especifiquen al 
capítol 4. 
e) Les zones d'aparcament associades a l'espai han de disposar de la proporció de places accessibles que 
correspongui segons l'article 20 i, com a mínim, n'hi ha d'haver dues. En cas que no hi hagi zones 
d'aparcament específiques i es disposin places d'aparcament situades a la via pública i properes a algun dels 
accessos que connecten amb l'itinerari de vianants accessible o practicable que discorre per l'interior de l'espai 
natural, cal preveure que, com a mínim, dues siguin places d'aparcament accessible. 
f) En el cas específic de les platges, s'han de complir les condicions que estableix l'article 28. 
Taules resum 
Taula 2.1 Resum de condicions aplicables als espais urbans de nova creació 

 
 
Taula 2.2 Resum de condicions aplicables als espais urbans existents 

 
 
Taula 2.3 Resum de condicions aplicables als itineraris en espais naturals 
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(1) Es pot mantenir el pendent existent. Els trams amb pendent > 6% es consideren practicables i han de complir la 
resta de paràmetres corresponents a un itinerari accessible. 
(2) Es pot admetre a un sol costat quan l'altre costat no conté cap accés a edificacions ni a recintes en què 
es desenvolupen activitats i l'amplada de la via no permet disposar d'itineraris practicables als dos costats. 
(3) Es pot substituir per un itinerari practicable quan es justifiqui per motius tècnics. 
(4) Es pot limitar a un tram representatiu en cas d'espais amb orografia accidentada. 
 

SECCIÓ SEGONA 

Article 17.  
17.1 Els encreuaments entre itineraris de vianants i vies vehiculars han de ser accessibles. 
 
17.2 Segons es doni preferència a la continuïtat de cota de l'itinerari de vianants o a la continuïtat de cota de 
la via vehicular, s'estableix la classificació següent: 
a) Encreuament amb canvi de nivell per a vianants: la via vehicular manté una superfície contínua sense 
ascendir al nivell de la vorera, de manera que els vianants han d'experimentar dos canvis de cota durant el 
trajecte de l'encreuament. Es considera un encreuament accessible si compleix les característiques que 
s'especifiquen a l'apartat 2.1 de l'annex 2a 
b) Encreuament amb canvi de nivell per a vehicles: la vorera manté una superfície contínua sense descendir al 
nivell de la calçada durant tot l'encreuament, de manera que són els vehicles els que han d'efectuar un canvi 
de cota durant el trajecte de l'encreuament. Es considera un encreuament accessible si compleix les 
característiques que s'especifiquen a l'apartat 2.2 de l'annex 2a 
c) Encreuament sense canvi de nivell: ni els vianants ni els vehicles experimenten cap canvi de cota durant el 
trajecte de l'encreuament, com ara en encreuaments entre dues vies de plataforma única o en encreuaments 
entre una vorera i una via de plataforma única. Es considera un encreuament accessible si compleix les 
característiques que s'especifiquen a l'apartat 2.3 de l'annex 2a. 
 
17.3 Els encreuaments entre vehicles i vianants que no corresponguin a cap de les situacions que es descriuen 
a l'apartat anterior han de complir les condicions de la tipologia a la qual es puguin assimilar més, des d'un 
punt de vista funcional. En cas de dubte, correspon al departament de la Generalitat competent en matèria de 
promoció de l'accessibilitat determinar les condicions exigibles. 
 
17.4 En cas que hi hagi semàfors al pas de vianants, aquests han de complir les especificacions de l'apartat 6 
de l'annex 5a. 
 
17.5 Tots els semàfors que regulin un pas de vianants han de disposar de senyals visuals i acústics. La 
implantació progressiva del sistema acústic ha de quedar recollida en el pla municipal d'accessibilitat i s'ha 
d'efectuar d'acord amb les prioritats que aquest estableixi. 
 

Article 18.  
18.1 Els elements d'urbanització i el mobiliari urbà associats a un determinat itinerari de vianants accessible o 
practicable, addicionalment al compliment de les amplades de pas que corresponguin i de les condicions 
d'accessibilitat que s'especifiquen al capítol 5, s'han de situar de manera que el seu ús i gaudi no interfereixi 
amb l'itinerari al qual serveixen, d'acord amb els criteris següents: 
a) A les vies i als espais lliures de nova creació, l'espai d'interacció dels elements d'urbanització i mobiliari urbà 
no es pot superposar amb l'amplada mínima lliure de pas de l'itinerari accessible. 
b) A les vies i als espais lliures públics existents, l'espai d'interacció dels elements d'urbanització i mobiliari 
urbà es pot superposar amb l'itinerari accessible i practicable quan es garanteixin les amplades lliures mínimes 
que indica l'annex 2a i es justifiqui l'absència d'ubicacions alternatives o la dificultat de traslladar l'element. 
 
18.2 Les reixes, els embornals, els escocells, les tapes d'instal·lació i altres elements similars han de complir 
les condicions d'accessibilitat que defineix l'apartat 3.2 de l'annex 2a. En cas que no sigui possible ubicar-los 
sense envair l'amplada mínima corresponent a l'itinerari accessible o practicable, s'han de justificar 
suficientment a la memòria del projecte d'urbanització els motius que ho impedeixen. 
 
18.3 Les pilones o els elements d'urbanització similar situats a la via pública han de tenir un disseny que no 
generi risc per als vianants i s'han d'ubicar de manera que no suposin un obstacle que impedeixi el pas, el gir o 
el creuament als itineraris accessibles o practicables. Els requisits geomètrics d'aquests elements es defineixen 
a l'apartat 9 de l'annex 2a. 
 
18.4 Als espais urbans viaris, els carrils reservats per al trànsit de bicicletes i vehicles de mobilitat personal 
s'han d'ubicar a la calçada, tant a les vies que tenen voreres a diferent nivell com a les vies de plataforma 
única d'ús mixt. En cas de vies amb tràfic intens que justifiqui segregar la calçada destinada a les bicicletes i 
als vehicles de mobilitat personal de la destinada a la resta de vehicles, i aixecar-la a nivell de vorera, s'han de 
disposar elements d'urbanització, com ara pilones, franges de vegetació o altres, que en materialitzin 
físicament i de manera continuada la separació amb la vorera, que evitin la sortida dels vehicles i que siguin 
prou perceptibles i amb l'alçària adequada per no generar risc d'ensopegada en els vianants. 
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18.5 A les vies de plataforma única per a vianants i als espais lliures, els carrils reservats per al trànsit de 
bicicletes i vehicles de mobilitat personal han de disposar d'una pavimentació tàctil diferenciada i amb contrast 
cromàtic adient que permeti a les persones cegues o amb baixa visió identificar-les i fer ús de la via amb 
seguretat. Aquesta mesura no s'aplica quan es disposa d'elements d'urbanització que materialitzen físicament i 
de manera continuada la separació entre els carrils bici i els espais per a vianants. 
 
18.6 En la urbanització de vies i espais lliures públics de nova creació s'ha de disposar d'un nombre de bancs 
suficients perquè tothom, i especialment les persones amb mobilitat reduïda, pugui descansar al llarg dels 
itineraris accessibles. Als passejos, rambles, parcs i jardins s'ha d'instal·lar, com a mínim, un banc o grup de 
bancs cada 50 m de distància, seguint els criteris que especifica l'article 112. 
 
18.7 Les terrasses dels bars, cafeteries, restaurants o altres instal·lacions provisionals situades a les voreres, 
places o espais a l'aire lliure han de complir les condicions que especifica l'apartat 9 de l'annex 5a. 
 
18.8 Les ordenances municipals reguladores de l'ocupació de la via pública, en casos excepcionals, poden 
establir zones d'ordenació singular amb una successió de terrasses o espais d'exposició adjacents a façana si 
es compleixen les condicions següents: 
a) Les terrasses o els espais d'exposició han d'estar delimitats per tancaments que generin una doble façana. 
b) La doble façana, desplaçada respecte al límit de l'edificació, ha de ser contínua, únicament ha d'estar 
interrompuda pels accessos i ha de complir la funció d'element guia per a les persones amb discapacitat visual. 
c) L'itinerari de vianants que es desenvolupa a partir de la doble façana no pot contenir obstacles i ha de tenir 
un traçat continu i reunir les condicions d'un itinerari de vianants accessible. 
d) L'ordenació singular s'ha d'exposar a les entitats representatives de les persones amb discapacitat del 
municipi, en el cas que n'hi hagi; respondre a les observacions que formulin i justificar la conveniència de la 
solució adoptada. 
 
18.9 La planificació de les zones d'ordenació singular a què fa referència l'apartat anterior ha de preveure la 
continuïtat del tram de via, sense que s'apliqui a establiments o situacions aïllades. 
 
18.10 Els elements d'urbanització i mobiliari urbà de caràcter temporal, provisional o experimental, també 
coneguts com a urbanisme tàctic, han de complir les mateixes condicions que aquest article estableix per als 
de caràcter definitiu. 
 
18.11 En les actuacions a les quals fa referència l'apartat anterior, cal tenir especial cura: 
a) Que les modificacions introduïdes no empitjorin les condicions d'accessibilitat d'elements previs, com ara 
l'accés i la utilització de les parades de transport públic, la funcionalitat dels encaminaments i la seguretat dels 
encreuaments, entre d'altres. 
b) Que la modificació d'usos respecte a la situació prèvia, especialment quan s'habilita part de la calçada per a 
noves funcionalitats, tingui en compte les necessitats de tota la ciutadania i no generi situacions 
discriminatòries o perilloses per a les persones amb discapacitat. 
 
18.12 Les grades i les zones habilitades per a espectadors han de tenir una plaça accessible per cada quaranta 
places o fracció. Aquestes places, reservades a persones usuàries de cadira de rodes o que utilitzin productes 
de suport, han de tenir una dimensió mínima d'1,50 m de llarg per 1,00 m d'amplada; han d'estar connectades 
amb l'itinerari de vianants accessible; han de disposar de seients al voltant per als acompanyants, i han d'estar 
situades en una posició que no sigui discriminatòria. 
 

Article 19.  
19.1 Les zones d'aparcament situades a la via pública o als espais lliures d'ús públic han de disposar de places 
d'aparcament accessibles d'ús general reservades per a persones titulars d'una targeta d'aparcament per a 
persona amb discapacitat en una proporció, com a mínim, d'una plaça reservada per cada 30 places o fracció. 
Aquesta proporció s'ha de calcular sense tenir en compte les places reservades d'ús individual per a persones 
amb discapacitat. 
 
19.2 Les places d'aparcament accessibles situades a la via pública han de complir les especificacions de 
l'apartat 8 de l'annex 2a i s'han de distribuir homogèniament, sens perjudici que els edificis rellevants que no 
disposin de places d'aparcament pròpies tinguin a prop el nombre de places d'aparcament accessible que 
preveu l'article 47. 
 

Article 20.  
20.1 Els pàrquings públics a l'aire lliure, tant els que s'ubiquen en espais de domini públic com els situats en 
parcel·les o solars quan no se'ls apliquen les condicions d'accessibilitat que estableix el capítol 3, 
independentment de si la titularitat és pública o privada i del pagament o la gratuïtat d'aquests, han de 
disposar de places d'aparcament accessible que compleixin les especificacions de l'apartat 8 de l'annex 2a. 
 
20.2 El nombre mínim de places accessibles que s'ha de reservar és el següent: 
a) Fins a 200 places: 1 plaça accessible cada 33 places o fracció. 
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b) De 201 a 1.000 places: 6 places accessibles i 1 plaça accessible addicional per cada 100 places o fracció que 
superin les 200 places. 
c) De 1.001 en endavant: 14 places accessibles i 1 plaça accessible addicional per cada 200 places o fracció 
que superin les 1.000 places. 
 
20.3 Les places d'aparcament accessibles s'han de situar a prop dels accessos per a vianants. Els pàrquings 
que tenen més de 200 places i disposen de dos accessos o més per a vianants han de situar places 
d'aparcament accessibles, com a mínim, en dues zones a prop de dos accessos diferents. 
 

Article 21.  
21.1 Les parades i les marquesines d'espera de transports públics ubicades a la via pública han d'estar 
connectades amb els itineraris de vianants accessibles o practicables, sense envair-los, i han de complir les 
condicions d'accessibilitat que indica el capítol 4. 
 
21.2 Al voltant de les parades i les marquesines i a les zones d'embarcament no hi pot haver elements de 
mobiliari urbà, com ara papereres, pilones i escocells, entre d'altres, que impedeixin o obstaculitzin l'accés a la 
parada o la pujada i la baixada dels vehicles, en tota l'amplada d'1,8 m corresponent a l'itinerari accessible. 
 

Article 22.  
22.1 Els serveis higiènics d'ús públic, permanents o provisionals, instal·lats a espais urbans d'ús públic han de 
disposar d'una cambra higiènica accessible per cada 10 unitats o fracció que formin part del mateix bloc de 
serveis. 
 
22.2 Quan els serveis higiènics s'organitzen en blocs separats i diferenciats per sexe, cada bloc ha de contenir 
la proporció de cambres higièniques que li correspongui, i com a mínim una. 
 
22.3 En cas que la suma conjunta del total de cambres higièniques dels dos blocs, homes i dones, sigui inferior 
a 10 unitats, es pot optar pel que disposa l'apartat 22.2 anterior o per la solució alternativa d'instal·lar una única cambra 
higiènica accessible independent d'ús compartit. 
 
22.4 Una cambra higiènica es considera accessible quan reuneix les condicions que estableix l'apartat 15.4 de 
l'annex 3c i disposa d'un sistema visual que informa l'exterior si la cabina està lliure o ocupada. 
 
22.5 Els conjunts formats per dues cambres higièniques accessibles contigües poden tenir espai de 
transferència a l'inodor a un únic costat quan una el té a la dreta i l'altra a l'esquerra i s'informa d'aquesta 
característica a la porta. 
 

Article 23.  
23.1 Els espais urbans d'ús públic, així com els carrers i les finques de les vies públiques, han de disposar de 
rètols d’identificació del seu nom i número. Els caràcters i els pictogrames d'aquests rètols s'han de dissenyar 
seguint els criteris que especifica l'apartat 20 de l'annex 5a. 
 
23.2 Els rètols informatius d'itineraris i localitzacions, adreçats a orientar i dirigir les persones en els diferents 
entorns, s'han de dissenyar perquè puguin ser fàcilment interpretats per tothom, amb informació bàsica, 
adaptada a Lectura Fàcil, d'acord amb les pautes que s'estableixen a la norma UNE 153101, que sigui concreta 
i símbols senzills, que eviti l'excés d'elements informatius, que inclogui formats que abastin les necessitats de 
totes les persones i que prevegi que el sistema d'informació estigui coordinat i sigui unificat si més no en cada 
àrea o barri diferenciat. 
 
23.3 Les platges, les fires o els recintes firals i altres espais oberts en què es prevegi la necessitat de difondre 
comunicats d'alerta o informatius han de disposar de sistemes de megafonia amb senyals acústics clarament 
audibles, sense que tinguin un so estrident. Addicionalment, s'han de complementar amb sistemes visuals 
mitjançant missatge escrit, gràfic, en llengua de signes catalana, lluminós o simbòlic que permeti que les 
persones sordes percebin la informació rellevant. Els sistemes visuals poden utilitzar aplicacions mòbils per 
difondre les notificacions sempre que es tracti d'aplicacions gratuïtes, tinguin un ús majoritari entre el col·lectiu 
de persones sordes i s'informi adequadament d'aquest servei als espais on s'ofereixi. 
 

Article 24.  
Les bastides instal·lades a la via pública es consideren com a mobiliari temporal i han de complir les 
determinacions de l'apartat 10 de l'annex 2a. 
 

Article 25.  
25.1 Les afectacions que les obres puguin causar amb caràcter temporal o provisional no poden reduir les 
condicions d'un itinerari accessible o practicable per sota de les corresponents a aquest darrer. En cas que no 
sigui possible mantenir l'itinerari habitual, s'ha d'habilitar un itinerari alternatiu que compleixi les condicions 
indicades, senyalitzar-lo adequadament i dotar-lo de les mesures per garantir la seguretat de les persones amb 
discapacitat. 
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25.2 Les rases i les obres a la via pública han de garantir les condicions següents: 
a) Han d'estar protegides amb balises amb un color contrastat, estables i sòlides i contínues en tots els seus 
perímetres, de manera que no es puguin desplaçar fàcilment i que impedeixin la caiguda a la rasa o obra. 
b) Els tancaments provisionals i els elements de protecció de les rases i obres que es facin a la via pública han 
de complir les condicions que estableix l'apartat 11 de l'annex 2a. 
c) Els itineraris de vianants accessibles o practicables no s'han d'obstruir durant les operacions de càrrega, 
descàrrega i apilament de material. 
d) El material i la runa que es generin, quan sigui necessari deixar-los fora de l'obra, s'han d'ubicar a la 
calçada, sempre que sigui possible, sense obstaculitzar la circulació. En cas que sigui imprescindible ubicar-los 
a la vorera, han de deixar un pas lliure de 0,90 m i han de respectar una distància d'1,20 m davant de 
qualsevol accés. En tots els casos, han d'estar degudament senyalitzats i protegits perquè no constitueixin cap 
perill per als vianants ni per als vehicles. 
e) Els canvis de nivell dels itineraris alternatius provisionals s'han de resoldre amb rampes accessibles sempre 
que sigui possible. Les rampes practicables únicament s'admeten quan es justifica que són la millor solució 
possible. 
 

Article 26.  
26.1 Els itineraris principals dels parcs, jardins i zones de lleure, addicionalment a les condicions d'accessibilitat 
que se'ls apliquin com a espais lliures d'ús públic, han de disposar d'un element continu de vora a mode de 
sòcol, com a mínim a un dels límits laterals, que serveixi de guia a persones amb discapacitat visual. Aquest 
sòcol es pot substituir per una franja de paviment de diferent textura i contrast cromàtic respecte del paviment 
de l'entorn, de manera que aquest canvi es pugui detectar amb els peus o el bastó de mobilitat. 
 
26.2 Els jocs infantils que s'instal·len als espais urbans d'ús públic i als espais naturals han de garantir prou 
activitats que puguin ser gaudides per nens i nenes amb discapacitat i per les persones que, com a 
acompanyants, tinguin una discapacitat. Les zones de joc han de tenir un terra contrastat, en color i textura, 
amb el paviment circumdant, per tal de facilitar l'orientació i la localització. 
 
26.3 Les zones amb elements mòbils han d'estar correctament delimitades i protegides per tanques, parterres 
amb vegetació o altres elements perceptibles que impedeixin que les persones amb discapacitats visuals les 
travessin sense adonar-se'n. 
26.4 Les instal·lacions i els elements que formen part d'aquests espais han de seguir els criteris d'inclusió i 
disseny universal i complir les condicions de l'apartat 8 de l'annex 5a. 
 

Article 27.  
27.1 Els elements de vegetació o arbrat que estiguin adjacents o formin part de qualsevol espai per on poden 
transitar vianants han de tenir un manteniment i una poda que garanteixi una alçària lliure de branques o 
obstacles de 2,20 m sobre la superfície transitable. Aquesta condició no s'aplica a les zones de prats sense 
recorreguts marcats, encara que es permeti el pas de vianants. 
 
27.2 Els parterres enjardinats propers a un itinerari accessible s'han de dissenyar de manera que siguin 
detectables i no representin un perill per a les persones amb discapacitat visuals. 
 

Article 28.  
28.1 Les voreres, els passeigs marítims o les vies destinades al trànsit de vianants que limiten amb la platja 
han de tenir les característiques de l'itinerari de vianants accessible que estableix l'apartat 1.1 de l'annex 2a. 
 
28.2 Si hi ha transport públic d'accés a l'entorn de la platja, aquest ha de ser accessible segons les 
especificacions del capítol de transports. 
 
28.3 Les platges han de disposar de punts accessibles. El nombre i la ubicació d'aquests punts s'ha de 
determinar en funció de les condicions orogràfiques i del grau d'utilització de la platja. En qualsevol cas, cada 
municipi costaner que disposi de platja ha de tenir com a mínim un punt accessible i complir les condicions 
següents: 
a) Un punt accessible per cada 2 km al conjunt de platges successives que tinguin una longitud de 2 km o 
superior. 
b) Un punt accessible a les platges sense continuïtat que tinguin una longitud superior a 500 m. 
28.4 Els punts accessibles de les platges han de complir les condicions següents: 
a) Han de connectar la vorera o el passeig marítim amb la vora del mar a través de passeres de vianants 
accessibles. 
b) Cal que l'accés principal al punt accessible estigui senyalitzat a la vorera o passeig marítim amb una franja 
d'1,20 m, de paviment d'estries, situada perpendicularment a la direcció de la marxa i que abasti la totalitat de 
la vorera. 
c) Han de tenir elements de senyalització que indiquen els serveis i les instal·lacions accessibles de què 
disposa. 
d) Cal que les passeres de vianants accessibles contrastin cromàticament amb el color de la sorra i complir els 
requisits de l'apartat 12 de l'annex 2a. 
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e) Cal que l'itinerari o la passera connecti tots els serveis disponibles, com ara dutxes, banys, cafeteria i zona de jocs, 
entre d'altres. 
f) Cal que la dutxa accessible incorpori un seient-dutxa amb barres de suport a la transferència, aixeteria al 
seu abast i la resta de condicions que desenvolupa l'apartat 15 de l'annex 3c. 
g) Cal que les zones de jocs amb elements mòbils o sortints susceptibles de risc si no es veuen estiguin 
degudament delimitades amb elements que evitin l'entrada accidental, sense adonar-se'n, de persones amb 
discapacitat visual. 
h) S'ha de disposar d'un sistema auditiu i visual per a la transmissió de missatges al públic. El sistema auditiu 
s'ha d'efectuar mitjançant megafonia. El sistema visual pot combinar informació dinàmica a través de pantalles, 
imatges o icones gràfiques, amb aplicacions mòbils que difonguin les notificacions. A les platges en què 
s'ofereixi la notificació a través d'aplicacions mòbils s'ha d'informar suficientment d'aquest servei. Les 
aplicacions han de ser gratuïtes i d'ús majoritari entre el col·lectiu de persones sordes. 
i) S'ha de disposar de productes de suport, tals com cadira de rodes de les denominades flotants i crosses 
amfíbies, amb personal de suport per entrar i sortir de l'aigua, disponibles durant l'horari i el període en què 
s'ofereix el servei de socorrisme. 
j) S'ha d'instal·lar, prop del punt accessible, una línia de boies de color que contrasti cromàticament amb 
l'aigua i faciliti l'orientació de les persones amb discapacitat visual. 
k) S'ha d'habilitar un espai a l'ombra per poder-hi deixar els gossos d'assistència. 
l) S'ha d'habilitar un espai vigilat amb armariets per deixar els productes de suport que es puguin fer malbé a 
la platja, com ara audiòfons, implants coclears i sistemes de comunicació de freqüència modulada (FM), entre 
d'altres, durant l'horari i el període en què s'ofereix el servei de socorrisme. 
m) Cal que els socorristes tinguin una formació bàsica en llengua de signes catalana. 
S'ha de disposar de places d'aparcament accessibles d'ús general reservades per a persones titulars d'una 
targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat en la proximitat dels accessos més propers als punts 
accessibles de les platges, en una proporció, com a mínim, d'una plaça reservada per cada 30 places o fracció. 
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ANNEXES 

Annex 2a: Normes d’accessibilitat al territori 

1. Itineraris de vianants 
1.1 Itinerari de vianants accessible 
1.1.1. Condicions generals 
Els itineraris de vianants accessibles han de complir els requisits següents: 
a) Cal que, als espais urbans viaris, se situïn adjacents a la línia de façana o a l’element que materialitzi 
físicament el límit entre la via pública i el front de parcel·la, excepte en el cas dels itineraris situats en passeigs 
centrals. 
b) Cal que, en tot el seu recorregut, tinguin una amplada de pas lliure d’obstacles d’1,80 m com a mínim. 
c) Han de tenir un pendent longitudinal màxim del 6%. 
d) Cal que, quan no sigui possible resoldre la connexió entre dos punts amb pendents longitudinals màxims del 
6%, el canvi de nivell es resolgui mitjançant la realització d’una rampa accessible o un ascensor accessible que 
compleixin les condicions que estableixen els apartats 4.1 i 5, respectivament. No s’admet la utilització de 
plataformes elevadores. A prop de la rampa accessible s’ha d’ubicar una escala que compleixi les condicions de 
l’apartat 6, com a recorregut alternatiu, sempre que sigui possible. 
e) Han de tenir una alçària lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,20 m. 
f) No poden incloure cap tram d’escala ni graó aïllat. 
g) Han de tenir un pendent transversal no superior al 2%. 
h) Han de tenir un paviment que compleixi les condicions que defineixen els apartats 3.1 i 3.2, i que incorpori 
els elements de senyalització tàctil que defineix l’apartat 3.5. 
i) Cal que els límits laterals i les barreres de protecció compleixin les condicions que indiquen els apartats 3.3 i 
3.4, respectivament. 
j) Cal que la il·luminació mínima mitjana als espais urbans sigui de 20 lux mesurats arran de terra, amb un 
factor d’uniformitat mitjana del 40% o superior. A les vies amb intensitat de vianants baixa en què l’activitat 
comercial sigui nul·la o poc important i la circulació de vehicles sigui d’intensitat baixa, aquest nivell mitjà es 
pot reduir a 10 lux en una de les dues voreres, llevat dels passos de vianants, que han de mantenir el nivell de 
20 lux. Als espais naturals i costaners la il·luminació mínima s’ha d’adequar a les condicions d’ús i a les 
característiques de l’espai. 
k) Cal que, als encreuaments amb una via de plataforma única d’ús mixt d’una amplada superior a 6,00 m, 
l’espai pel qual poden passar els vehicles se senyalitzi amb una franja de paviment tàctil d’avís a banda i banda, 
segons les especificacions de l’apartat 3.5. Aquesta mesura també s’aplica als encreuaments amb una via de 
plataforma única d’ús mixt d’una amplada de 6,00 m o inferior quan es valora una intensitat mitjana diària de 
trànsit superior a 400 vehicles. 
l) Cal que els itineraris situats en voreres d’una amplada de 5,00 m o superior disposin, com a mínim, d’un 
banc accessible cada 100 m quan la via tingui una activitat comercial elevada. 
m) Cal que els itineraris situats en passeigs centrals o en espais lliures disposin, com a mínim, d’un banc 
accessible cada 50 m. 
n) Cal que, addicionalment a les dotacions mínimes que s’indiquen als punts l) i m), els elements de mobiliari 
que formin part de l’itinerari o limitin amb aquest siguin accessibles d’acord amb les condicions que estableix el 
capítol 5. 
1.1.2. Condicions específiques per als Itineraris de vianants accessibles en voreres a diferent nivell de la 
calçada 
Els itineraris de vianants accessibles situats en voreres a diferent nivell de la calçada, addicionalment a les 
condicions que indica l’apartat 1.1.1, han de complir els requisits següents: 
a) Les voreres han de tenir una amplada de 2,40 m o superior. 
b) La vorada ha de tenir els cantells arrodonits o aixamfranats i una alçària respecte a la calçada entre 10 i 16 
cm. 
c) Els guals amb pendent perpendicular al sentit de pas de la vorera no han d’interferir l’amplada de pas lliure 
d’obstacles. 
1.1.3. Condicions específiques per als Itineraris de vianants accessibles en vies de plataforma única 
Els itineraris de vianants accessibles situats en vies de plataforma única, addicionalment a les condicions que 
indica l’apartat 1.1.1, han de complir els requisits següents: 
L’itinerari accessible no es pot superposar amb la calçada quan es tracta de vies d’ús mixt, ni amb la zona 
habilitada per al pas ocasional de vehicles de servei quan es tracta de vies d’ús per a vianants. 
L’espai d’ús exclusiu per a vianants i la zona habilitada per a vehicles han d’estar, en tot el seu recorregut, al 
mateix nivell. 
A les vies d’ús mixt s’ha de distingir l’espai destinat a vorera de la calçada mitjançant sistemes que permetin 
que les persones amb discapacitat visual identifiquin en quina zona es troben. Es consideren admissibles les 
solucions següents: 
a. L’ús de paviments tàctils segons les opcions i les característiques que s’indiquen a l’apartat 3.5.6. 
b. L’ús de paviments per a la vorera i la calçada clarament diferenciats, amb contrast tàctil i cromàtic elevat, la 
combinació dels quals hagi estat aprovada per la Generalitat de Catalunya mitjançant documents tècnics o 
acordat en la taula tècnica corresponent. 
c. L’ús de pilones o jardineres al límit entre vorera i calçada, sempre que la separació entre elements no sigui 
inferior a 2 m ni superior a 3 m; mantinguin una separació respecte a la façana d’1,80 m o superior, i 
compleixin la resta de condicions que s’indiquen a l’apartat 9 de l’annex 2a. 
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A les vies d’ús per a vianants tot el paviment es considera vorera. El paviment ha d’identificar la zona habilitada 
per al pas ocasional de vehicles amb un disseny diferenciat. 
1.1.4. Condicions específiques per als Itineraris de vianants accessibles en espais lliures 
Els itineraris de vianants accessibles situats en espais lliures d’ús públic, addicionalment a les condicions que 
indica l’apartat 1.1.1, han de complir els requisits següents: 
a) S’ha de preveure algun element perimetral a l’itinerari que sigui estable, continu i amb contrast de color i 
que serveixi de referència per guiar i orientar les persones amb discapacitat visual. 
1.1.5. Condicions aplicables als itineraris de vianants accessibles en espais urbans existents 
Als itineraris de vianants accessibles ubicats en espais urbans existents, addicionalment a les condicions que 
s’indiquen als apartats anteriors, s’admeten les mesures i alternatives següents: 
a) Que es mantinguin els elements d’urbanització preexistents que redueixin puntualment l’amplada lliure de 
pas per sota d’1,80 m si compleixen les condicions següents: 
a. Que es justifiqui que són elements no traslladables a curt termini i necessaris, com ara arbres, o altres 
serveis imprescindibles. 
b. Que l’amplada lliure de pas sigui d’1,00 m o superior i la longitud de 0,50 m o inferior. En cas que la 
separació entre l’element i la façana sigui inferior, es pot resoldre desviant l’itinerari per vorejar l’obstacle. 
c. Que es garanteixi un espai lliure d’1,20 m de diàmetre davant de qualsevol accés a l’edificació que 
requereixi efectuar un canvi de direcció. 
d. Que es disposi de prou espais per permetre que dues persones amb cadira de rodes que circulen en sentit 
contrari es creuin, d’acord amb les característiques que s’indiquen al punt 1.2.5. 
b) Que es redueixi puntualment l’alçària lliure d’obstacles a 2,10 m quan es justifiqui per la presència de 
voladissos o altres elements inamovibles de les edificacions existents. 
c) Que es redueixi l’amplada de pas lliure d’obstacles dels itineraris ubicats en voreres a diferent nivell de la 
calçada per la interferència dels guals amb pendent perpendicular al sentit de pas de la vorera, sempre que es 
mantingui una separació entre el límit superior del pla inclinat del gual i la façana d’1,20 m o superior. 
 
1.2 Itinerari de vianants practicable 
1.2.1. Situacions admissibles 
Els itineraris de vianants practicables únicament són admissibles en les situacions següents: 
a) Reformes d’espais urbans existents: 
a. A les voreres que estiguin a diferent nivell de la calçada i tinguin una amplada inferior a 2,40 m. 
b. En un costat d’una via de plataforma única que a l’altre costat disposa d’un itinerari de vianants accessible. 
c. Als dos costats d’una via de plataforma única d’ús mixt sense aparcament amb una amplada total inferior a 
6,00 m. 
d. Als dos costats d’una via de plataforma única d’ús mixt que contingui aparcament a un costat i tingui una 
amplada total inferior a 8,00 m. 
e. Als dos costats d’una via de plataforma única d’ús per a vianants. 
f. Als itineraris principals dels espais urbans lliures quan es justifica la inviabilitat tècnica d’un itinerari 
accessible. 
g. Als recorreguts secundaris dels espais urbans lliures. 
h. Als itineraris que tenen un pendent longitudinal superior al 6% quan es justifica que no és viable modificar-ne 
el perfil atesa la morfologia del terreny, els accessos als edificis existents i la connexió amb l’entorn. En 
aquest cas, les condicions d’un itinerari practicable únicament s’apliquen pel que fa al pendent admissible. La 
resta de paràmetres han de justificar les condicions d’un itinerari accessible o practicable segons correspongui 
en aplicació dels punts anteriors. 
b) Espais naturals: 
a. Com a alternativa a un itinerari accessible quan es justifica que aquest no és viable respectant els valors de 
l’espai natural. 
1.2.2. Condicions generals 
Els itineraris de vianants practicables han de complir els requisits següents: 
a) Que, als espais urbans viaris, se situïn adjacents a la línia de façana o a l’element que materialitzi físicament 
el límit entre la via pública i el front de parcel·la. Aquesta condició no s’aplica als itineraris situats en passeigs 
centrals. 
b) Que, en tot el seu recorregut, tinguin una amplada de pas lliure d’obstacles de 0,90 m o superior, sens 
perjudici que compleixin l’amplada mínima que indica l’apartat 1.2.3 quan estableix una dimensió superior. 
c) Que, quan hi hagi elements d’urbanització preexistents que no siguin traslladables a curt termini i siguin 
necessaris, com ara arbres, semàfors o altres similars, s’admetin les alternatives següents: 
a. Reduir puntualment l’amplada mínima lliure de pas fins a 0,80 m, sempre que davant de qualsevol accés a 
l’edificació es garanteixi un espai lliure d’1,20 m de diàmetre per poder efectuar un canvi de direcció. 
b. Modificar el traçat de l’itinerari practicable, desviant-lo de la façana per vorejar l’obstacle per l’exterior, en 
cas que la distància entre aquest i la façana sigui inferior a 0,90 m. 
d) Que tinguin espais de creuament amb les característiques de l’apartat 1.2.5. 
e) Que els itineraris de nova creació tinguin un pendent longitudinal màxim del 8%. 
f) Que els itineraris existents objecte de reforma assoleixin un pendent longitudinal màxim del 8% en els casos 
en què sigui viable modificar-ne el perfil longitudinal. 
g) Que els itineraris existents amb pendents longitudinals superiors al 8% puguin mantenir el seu perfil quan es justifiqui 
que no és viable modificar-lo atesa la morfologia del terreny, els accessos als edificis i la connexió amb l’entorn. 
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h) Que els trams que tinguin un pendent superior al 10% tinguin passamans de suport a un costat de l’itinerari, 
en la mesura que sigui possible, sense interrompre els accessos als edificis o l’ús de la via. 
i) Que les rampes o els ascensors que s’utilitzin per connectar dues vies o espais situats a cota diferent 
compleixin les condicions que estableixen els apartats 4.2 i 5, respectivament. No s’admet la utilització de 
plataformes elevadores. 
j) Que tinguin una alçària lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,20 m. S’admeten reduccions puntuals a 
2,10 m per elements inamovibles en voladís d’edificacions existents. 
k) Que compleixin les condicions f), g), h), i), j) i k) de l’apartat 1.1.1. 
l) Que els elements de mobiliari que formin part de l’itinerari o limitin amb aquest siguin accessibles d’acord 
amb les condicions que estableix el capítol 5. 
1.2.3. Condicions específiques per als itineraris de vianants practicables en voreres a diferent nivell de la 
calçada 
Un itinerari de vianants ubicat en una via amb voreres i calçada a diferent nivell es considera practicable quan, 
addicionalment a les condicions de l’apartat 1.2.2, compleix les següents: 
a) L’amplada de pas lliure d’obstacles en tot el recorregut és igual o superior al més gran dels valors següents: 
a. L’amplada de la vorera menys 60 cm. 
b. 0,90 m en el cas de voreres que limiten amb parcel·les que no admeten ús residencial plurifamiliar i en les 
quals l’edificació ha de respectar una distància mínima de separació a vial. 
c. 1,20 m en la resta de casos en què no es produeixen les circumstàncies del punt b. 
b) Els guals amb pendent perpendicular al sentit de pas de la vorera poden interferir parcialment l’itinerari de 
vianants practicable sempre que aquest itinerari mantingui una amplada de pas lliure d’obstacles d’1,20 m. 
c) Als canvis de direcció de més de 30°, l’amplada de pas lliure d’obstacles permet inscriure un cercle d’1,20 m 
de diàmetre. 
1.2.4. Condicions específiques per als itineraris de vianants practicables en vies de plataforma única 
Un itinerari de vianants ubicat en una via de plataforma única es considera practicable quan, addicionalment a 
les condicions de l’apartat 1.2.2, es compleixen les següents: 
a) L’itinerari practicable no es pot superposar amb la calçada o la zona habilitada per al pas ocasional de 
vehicles. Aquesta condició no s’aplica a les vies o trams de via que tinguin una amplada insuficient per poder-la 
complir. 
b) Als canvis de direcció de més de 30°, l’amplada de pas lliure d’obstacles ha de permetre inscriure un cercle 
d’1,20 m de diàmetre. Aquest espai pot envair la zona de circulació de vehicles quan l’amplada de la via no 
permet inscriure’l dins la zona de vianants. Davant dels accessos als edificis i als establiments es considera que 
hi ha canvi de direcció. 
c) En cas que l’itinerari practicable limiti amb places d’aparcament o amb elements de protecció al vianant 
(pilones i altres), aquests elements han de mantenir una separació mínima de la façana d’1,20 m. 
d) Quan es justifiqui la necessitat d’una plaça d’aparcament reservada per a persones amb discapacitat, es pot 
admetre reduir puntualment l’amplada de pas fins a 0,90 m, sempre que aquesta reducció no afecti cap accés a 
l’edificació ni cap canvi de direcció, els quals han de complir el punt b) anterior. 
e) L’espai d’ús exclusiu per a vianants i la zona habilitada per a vehicles han d’estar al mateix nivell en tot el 
seu recorregut. 
f) A les vies d’ús mixt sense aparcament i una amplada de 6,00 m o superior o amb aparcament a un costat i 
amplada de 8,00 m o superior: 
a. L’itinerari practicable tan sols s’admet a un costat. L’altre costat ha de tenir un itinerari accessible. 
b. S’ha de distingir l’espai de la calçada destinat a vorera mitjançant paviments amb contrast tàctil i cromàtic 
elevat que permeti que les persones amb discapacitat visual identifiquin en quina zona estan. 

 
c. Quan la dimensió disponible ho permeti i la intensitat de vehicles ho aconselli, la senyalització de l’itinerari 
practicable es pot complementar amb les solucions que indica l’apartat 1.1.3.c. 
g) A les vies d’ús mixt sense aparcament i una amplada inferior a 6,00 m o amb aparcament a un costat i una 
amplada inferior a 8,00 m: 
a. Si l’amplada és de 4,80 m o superior, l’itinerari practicable de cada costat s’ha de distingir de l’espai destinat 
a calçada mitjançant paviments amb contrast tàctil i cromàtic elevat. 
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b. Si l’amplada és inferior a 4,80 m, no es requereix diferenciació entre els paviments de les voreres i de la 
calçada, atesa la manca d’espai. 
h) A les vies d’ús per a vianants tot el paviment es considera vorera. Quan tingui una amplada de 6,00 m o 
superior, el paviment ha d’identificar la zona habilitada per al pas ocasional de vehicles amb un disseny 
diferenciat. 
1.2.5. Espai de creuament 
Als itineraris practicables, es considera espai de creuament el que permet que dues persones amb cadira de 
rodes que circulin en sentit contrari es creuin. Ha d’estar lliure d’obstacles i reunir les característiques següents: 
a) Longitud mínima: 2,00 m 
b) Amplada mínima: 1,80 m 
c) Separació màxima entre espais de creuament: 20 m 
d) A les vies en què es justifica una circulació de vianants poc freqüent: 
a. Es pot reduir l’amplada mínima a 1,60 m quan es tracta d’itineraris situats en voreres d’amplada inferior a 
1,80 m. 
b. Es pot ampliar la separació màxima entre espais de creuament a 25 m. 
 
1.3 Intervencions de reforma puntual sobre vies existents amb voreres 
Les intervencions puntuals sobre vies amb voreres existents, d’acord amb el que estableix l’article 13.3, han de 
garantir les condicions d’accessibilitat següents: 
a) Les voreres han de tenir una amplada de 0,90 m o superior. 
b) L’itinerari de vianants ha de tenir una amplada de pas lliure d’obstacles en tot el recorregut d’1,20 m, 
sempre que la vorera tingui una amplada d’1,20 m o superior. 
c) L’itinerari de vianants ha de tenir una amplada de pas lliure d’obstacles igual a l’amplada de la vorera quan 
aquesta té entre 0,90 m i 1,20 m d’amplada. 
d) Excepcionalment, es pot admetre una reducció puntual de les amplades que s’indiquen als punts b) i c), 
sempre que quedi un pas igual a 0,80 m o superior i es degui a la presència d’elements imprescindibles, com 
ara semàfors o similars, que no es poden suprimir ni traslladar a una altra ubicació. 
 

3. Elements d’urbanització als itineraris de vianants 
3.1 Paviments 
Els itineraris de vianants accessibles i practicables han de tenir un paviment que compleixi les condicions 
següents: 
a) Ha de ser estable i dur, no pot tenir elements solts i ha de permetre la circulació i l’arrossegament sobre 
aquest sense que s’hi produeixin deformacions. A les zones de jocs infantils, activitats esportives o altres 
anàlogues, quan les condicions d’ús ho requereixin, s’utilitzaran paviments elàstics o esmorteïdors, els quals 
han de complir la norma UNE-EN que correspongui. 
b) Ha de ser antilliscant, de classe 3 o superior, segons la classificació de l’apartat 3.1.d de l’annex 3c. 
c) Ha de ser antireflector. 
d) Cal que el gravat propi de les peces no tingui profunditats superiors a 4 mm, excepte quan es tracti d’un 
paviment tàctil. 
e) No hi poden haver juntes, imperfeccions o irregularitats al paviment que suposin una diferència de nivell de 
més de 4 mm, o orificis de diàmetre superior a 10 mm, amb independència que es tracti de la morfologia de la 
peça utilitzada o de la manca de manteniment del paviment mateix. 
 
3.2 Reixes, escocells, tapes de registres i similars 
Les reixes i tapes de registres, embornals, escocells o altres elements que s’insereixen a la pavimentació 
d’itineraris o espais habilitats per a vianants han de complir les condicions següents: 
a) S’han de col·locar enrasats amb el paviment circumdant i ser resistents a la deformació. 
b) Pel que fa a l’aplicació dels punts següents, es considera accessible l’itinerari que discorre adjacent a la línia 
de façana o element delimitador amb una amplada d’1,80 m. 
c) S’han d’ubicar fora de l’itinerari accessible o practicable, sempre que sigui possible. 
d) Cal que les reixes, els embornals i similars, en funció de la seva ubicació, compleixin les condicions 
següents: 
a. Quan estiguin en voreres o espais de vianants han de tenir ranures amb una amplada màxima de 15 mm. En espais 
urbans consolidats, de manera excepcional i sempre que no envaeixin l’itinerari accessible o practicable aquestes 
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amplades poden ser de fins a 20 mm quan les característiques de la xarxa existent, les possibilitats de distribució i 
connexió i les previsions de cabdals ho justifiquin. 
b. Quan estiguin a l’espai destinat a calçada, bé en vies de secció tradicional amb vorera i calçada a diferent 
nivell, bé en vies de plataforma única, han de tenir ranures amb una amplada màxima de 25 mm. 
c. Als embornals situats en alineació de rigola a la calçada d’una via de secció tradicional s’admeten reixes amb 
ranures de fins a 30 mm quan es justifica per la necessitat d’absorbir els cabals d’aigua generats en situacions 
de pluja intensa. 
d. En tot cas, les reixes i els embornals a què fan referència els punts b) i c) anteriors s’han de situar fora dels 
recorreguts dels passos de vianants i a una distància de 50 cm o superior dels seus límits. 
e. De manera puntual i amb caràcter molt excepcional, als espais urbans existents es poden admetre reixes 
transversals al trànsit al llarg d’una calçada o de l’espai habilitat per a vehicles en vies de plataforma única amb 
ranures de fins a 30 mm quan es justifica un risc greu d’inundació i la necessitat de tallar el flux potencial 
d’aigua. 
e) L’enreixat, quan estigui format per buits longitudinals, s’ha d’orientar en sentit no longitudinal a la direcció 
preferent de la marxa. 
f) Els escocells dels arbres s’han de protegir amb una tapa, una reixa trepitjable que compleixi les condicions 
dels punts anteriors o materials enrasats amb el paviment circumdant en els casos següents: 
a. Quan la distància entre el cantell interior de l’escocell i la façana de l’edificació sigui inferior a 2,50 m. 
b. Quan algun cantell de l’escocell estigui a una distància inferior a 2,00 m respecte al centre d’un 
encaminament o als límits d’una marquesina de transport públic. 
 
3.3 Límits laterals i obstacles 
Els itineraris de vianants, tant accessibles com practicables, han de complir les condicions següents: 
a) Els itineraris que no disposen de façana com a element de referència, en espais lliures urbanitzats, passeigs 
centrals, trams amb solars sense edificar i altres situacions, han de disposar d’una pavimentació tàctil 
d’encaminament amb les característiques que especifica l’apartat 3.5.8. Aquesta pavimentació tàctil no és 
necessària quan hi hagi algun element direccional continu que es pugui seguir amb el bastó de mobilitat com a 
guia lateral i compleixi la mateixa funció que la façana, com ara murets, sòcols, parterres aixecats o altres de 
similars. 
b) Els sòcols que facin la funció d’element direccional continu han de tenir una alçària mínima de 10 cm perquè 
es puguin detectar amb el bastó de mobilitat. 
c) Els conjunts d’elements d’urbanització, mobiliari urbà o vehicles aparcats a la via pública que s’organitzin en 
bandes laterals als itineraris, de manera que no envaeixin l’espai lliure de pas d’aquests, no són vàlids en cap 
cas com a guia lateral per al desplaçament. 
d) A una alçària inferior a 2,20 m del terra no es pot ubicar cap element que sobresurti horitzontalment 
respecte a les façanes o límits de l’itinerari si no és imprescindible per complir algun requisit de la normativa 
vigent. 
e) Els elements existents que no es puguin traslladar o que siguin imprescindibles d’acord amb el punt anterior, 
que sobresurtin horitzontalment de les façanes o límits laterals de l’itinerari més de 0,15 m a una altura inferior 
2,20 m, han de tenir senyalitzada la seva projecció perimetral sobre el terra, amb elements fixos i continus que siguin 
detectables amb el bastó blanc de mobilitat a una altura màxima de 0,15 m sobre el terra; que tinguin 
una alçària mínima de 0,75 m als dos extrems en sentit de la marxa, i que respectin l’amplada lliure mínima de 
pas que correspongui. 
f) Als itineraris que limiten amb fronts de parcel·la, cal tenir especial cura que elements d’enjardinament o de 
qualsevol altra naturalesa no sobresurtin de la façana a una altura inferior a 2,20 m respecte a terra. 
g) Els espais oberts sota escala o rampa amb una alçària inferior a 2,20 m que limitin amb una zona de 
circulació amb itineraris de vianants han de disposar d’una protecció a nivell de terra mitjançant elements fixos 
i continus de 0,25 m d’alçària mínima, que es puguin detectar amb el bastó de mobilitat i evitin l’accés 
inadvertit a aquests espais. 
h) Els elements d’instal·lacions o infraestructures, provisionals o permanents, i especialment les pilones o 
jardineres, s’han de situar fora dels límits dels itineraris accessibles de la via pública. Quan això no sigui 
possible, s’han d’ajustar a les determinacions de l’apartat 9 de l’annex 2a. 
 
3.4 Barreres de protecció 
Els itineraris de vianants no poden limitar amb canvis de nivell perillosos sense protegir. Els desnivells, buits i 
obertures amb una diferència de cota superior a 0,55 m han de tenir barreres de protecció amb les 
característiques següents: 
a) Han de tenir una alçària mínima de 0,90 m quan la diferència de cota que protegeixin no sigui superior a 
6,00 m. A la resta dels casos, l’alçària mínima és d’1,10 m. Aquest paràmetre es mesura en vertical des del 
nivell superior de sòl trepitjable fins al punt més alt de la barrera de protecció. 
b) Han de tenir prou resistència i rigidesa per resistir una força horitzontal de 3,0 kN/m uniformement 
distribuïda. 
c) No poden ser fàcilment escalables. A aquest efecte, no hi poden haver punts de suport entre els 0,20 m i els 
0,70 m d’alçària respecte del nivell superior de sòl trepitjable. 
d) Cal que les obertures de les barreres de protecció no puguin ser travessades per una esfera de 0,10 m de 
diàmetre. 
e) Han de tenir un sòcol o element de protecció continu a la part inferior, en tota la seva longitud i de 0,10 m 
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d’alçària mínima respecte a terra, per evitar la sortida accidental de bastons i rodes. Aquest element pot 
començar arran de terra o a una altura màxima de 0,08 m. 
f) Cal que, en cas que la barrera de protecció sigui incompatible amb l’ús previst, com ara en molls i 
circumstàncies similars, s’adoptin mesures adequades per protegir les persones amb discapacitat visual, bé 
mitjançant pavimentació tàctil que les adverteixi de la situació de risc, bé mitjançant altres sistemes que evitin 
l’accés a la zona de perill sense que se n’adonin. 
 

11. Tancaments provisionals i elements de protecció de rases i obres a la via pública 
Els tancaments provisionals i els elements de protecció de rases i obres a la via pública han de complir els 
criteris que s’indiquen a continuació: 
a) Les persones amb discapacitats visuals els han de poder detectar fàcilment: 
a. Han de ser tanques contínues i permanents que impedeixin el contacte amb l’obra o la rasa. No s’admeten 
cordons, cintes plàstiques ni similars. 
b. Han de tenir color contrastat amb l’entorn. 
c. Han de disposar d’il·luminació permanent en hores nocturnes com a mínim de 10 lux, sempre que la 
il·luminació existent de l’entorn de l’obra mateixa no sigui suficient per poder-los detectar. 
b) La seva instal·lació ha de permetre un pas lliure d’una amplada mínima de 0,90 m i que reuneixi les 
característiques corresponents a un itinerari de vianants accessible de nivell practicable. 
c) Si no és possible permetre un pas lliure de 0,90 m, s’ha de preveure un itinerari alternatiu a la calçada, en 
les mateixes condicions que les que s’han descrit per al model 5 de les bastides a l’apartat 10.6 d’aquest annex. 
d) En cas que s’hagi de trepitjar per sobre de la rasa, les estructures metàl·liques de pas de vianants han de 
tenir una amplada mínima de 0,90 m, amb baranes als dos costats amb sòcol inferior de 0,10 m d’alçària i 
paviment dur, llis i no relliscós. 
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GESTIÓ DE RESIDUS 

REIAL DECRET 210/2018 , Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc. 

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat),  pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció. 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis. 
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1.  MEMORIA DESCRIPTIVA INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

1.1. Instal·lació solar FV 

És realitzarà el desmuntatge de la instal·lació solar FV actual i la instal·lació d’un nou sistema solar FV 
aïllat, amb bateries. 
 
La instal·lació dels nous panells FV, de major potencia i mateixes dimensions que els existents, serà 
sobre l’estructura metàl·lica elevada existent. 
 
La instal·lació solar FV és necessària per tal d’abastir el sistema d’enllumenat del túnel llarg de la Via 
Verda del Llobregat, format per 20 focus LED de 25 kW cadascun. 
 
Considerant un funcionament de 8 hores diàries i unes pèrdues del sistema del 27%, es requereix una 
energia diària aproximada de 5,55 kWh. 
 
La instal·lació consta dels captadors solars FV, orientats a sud, que generen energia elèctrica en corrent 
continua gestionada per un regulador de càrrega de tipus MPPT i conduïda cap al sistema de bateries 
de liti. L’inversor monofàsic alimenta el sistema d’enllumenat. 
 

1.2. Instal·lació de Telecomunicacions 

Amb l’objectiu de garantir la supervisió, control i manteniment eficient de la instal·lació solar fotovoltaica 
aïllada, s’ha previst la integració d’un centre de comunicacions Victron Cerbo GX, equipat amb una 
pantalla tàctil GX Touch 50 i un mòdem GSM USB, que permet la connexió remota mitjançant xarxa de 
telefonia mòbil. 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

2.1. Instal·lació solar FV 

2.1.1.  Generalitats 

La ubicació de la instal·lació sobre estructura metàl·lica elevada, garanteix una ubicació idònia pel que 
fa a l'absència d’ombres (no presenta arbres al voltant o altres elements de l'entorn) i la maximització 
de la radiació solar (orientació sud). 
La seva integració paisatgística serà també favorable degut a que l’emplaçament es troba en una zona 
forestal, on no és pràcticament visible des d’enlloc. 
La zona no és de risc en quant a ventades, ja que queda en un emplaçament arrecerat pels boscos, i 
queda limitada la projecció de ventades des de totes direccions. 
L’alçada lliure de l’estructura metàl·lica es d’uns 3 m respecte el nivell del terra. 
Com a principi general s'ha d'assegurar, com a mínim, un grau d'aïllament elèctric de tipus bàsic 
(classe I) en el que afecta tant a equips (mòdul i inversors), com a materials (conductors, caixes i 
armaris de connexió), exceptuant el cablejat de corrent continu, que serà de doble aïllament. 
La instal·lació incorporarà tots els elements i característiques necessàries per garantir en tot moment la 
qualitat del subministrament elèctric. 
El funcionament de la instal·lació fotovoltaica no haurà de provocar avaries, disminucions de les 
condicions de seguretat ni alteracions superiors a les admeses per la normativa que sigui aplicable. 
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Així mateix, el funcionament d'aquesta instal·lació no podrà donar origen a condicions perilloses de 
treball per al personal de manteniment. 
Els materials situats a la intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en particular contra 
l'efecte de la radiació solar i la humitat. 
S'inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les persones i de la 
instal·lació fotovoltaica, assegurant la protecció davant de contactes directes i indirectes, curtcircuits, 
sobrecàrregues, així com altres elements i proteccions que resultin d'aplicació en la legislació vigent. 
Des del circuit de generació fins a l'equip de mesura no es podrà intercalar cap element de generació 
diferent al fotovoltaic, ni d'acumulació ni de consum. 

2.1.2.  Generadors fotovoltaics 

Tots els mòduls que integrin la instal·lació seran del mateix model i hauran de satisfer les 
especificacions de la UNE-EN 61215 per a mòduls de silici cristal·lí, o UNE-EN 61646 per a mòduls 
fotovoltaics de capa prima, així com també estaran qualificats per algun laboratori reconegut. 
El mòdul portarà de forma clarament visible i indeleble el model i el nom o logotip del fabricant, la 
potència pic, així com també una identificació individual o número de sèrie traçable a la data de 
fabricació. 
Els mòduls portaran díodes de derivació per evitar les possibles avaries de les cèl·lules i els seus 
circuits per ombrejats parcials, i tindran un grau de protecció IP65. En instal·lacions dins de l'àmbit 
d'aplicació del CTE, els mòduls seran de classe II. 
Els marcs laterals, si existeixen, seran d'alumini o d'acer inoxidable.  
Els panells estaran dissenyats per formar una estructura modular, sent possible combinar-los entre si 
en sèrie, en paral·lel o de forma mixta, a fi d'obtenir la tensió i la intensitat desitjades. El fabricant 
proporcionarà els accessoris i les instruccions necessàries per aconseguir una interconnexió fàcil i 
segura. En qualsevol cas, les connexions s'efectuaran utilitzant terminals específics en els cables. 
L'estructura del sistema generador es connectarà a terra. 
Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del sistema generador, s'instal·laran 
els elements necessaris (fusibles, interruptors, etc.) per a la desconnexió, de forma independent i en 
ambdós terminals, de cadascuna de les branques de la resta del generador. 
Annex a aquesta documentació s’adjunta la fitxa tècnica del panell fotovoltaic que dona compliment a 
aquests requeriments i en relaciona les diferents prestacions i característiques. 

2.1.3.  Camp fotovoltaic 

El camp fotovoltaic estarà format per un total de 6 mòduls solars, tots ells iguals, de 215 Wp de 
potència pic individual i amb una superfície de captació total de 7,66 m². Es situaran sobre l’estructura 
metàl·lica elevada existent formant 1 grup de 6 mòduls. Els mòduls de cada grup tindran la mateixa 
inclinació i orientació. 
 
S'utilitzaran panells del fabricant VICTRON, model SPM042152400, les característiques principals dels 
quals es detallen a continuació: 
Potència màxima nominal 215 Wp 
Tensió de Pmax (Wmp) 37,4 V 
Intensitat de Pmax (Imp) 5,75 A 
Tensió a circuit obert (Voc) 45,82 V 
Corrent de curtcircuit (Isc) 6,30 A 
Eficiència mòdul 21,1 % 
Dimensions (L·B·H) 1.580 x 808 x 34 mm 
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Així doncs, tindrem 1 cadena de 6 mòduls en sèrie, proporcionaran els següents paràmetres: 
 

MPPT Tram Paral·lel Sèrie Potència (Wp) Vmax [-20ºC] Imax [A] 

1 A1 A2 1 6 1.290 224,40 5,75 

2.1.4.  Estructura de suport 

L'estructura de suport dels mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues de vent 
i neu, d'acord amb el que indica el Codi Tècnic de l'Edificació. 
El disseny i la construcció de l'estructura i el sistema de fixació de mòduls permetrà les necessàries 
dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels mòduls seguint 
les normes del fabricant. 
L'estructura es realitzarà tenint en compte la facilitat de muntatge, desmuntatge i la possible necessitat 
de substitució d'elements. 
Els punts de subjecció dels mòduls fotovoltaics seran suficients en nombre, tenint en compte l'àrea de 
suport i posició relativa, de manera que no es produeixin flexions en ells superiors a les permeses pel 
fabricant ni pels mètodes homologats. 
L'estructura es protegirà superficialment contra l'acció dels agents ambientals. Tant l'estructura com els 
suports seran preferiblement d'alumini anoditzat o acer inoxidable. Tots els cargols i femelles seran 
d’acer inoxidable segons la Norma MV-106, evitant, d'aquesta manera, la corrosió de l'estructura. El 
conjunt haurà de poder resistir vents de 150 km/h. 
Els panells s'instal·laran a sobre d'estructures com les descrites en l'anterior paràgraf, on es fixaran els 
mòduls amb peces de fixació específiques segons els perfils utilitzats. Els topalls de subjecció dels 
mòduls i la pròpia estructura no projectaran ombra sobre els panells fotovoltaics. 
El disseny i certificació de l'estructura el realitzarà l'empresa subministradora dels suports. 

2.1.5.  Inversors 

S'instal·la un únic inversor/carregador monofàsic de la marca VICTRON, model MultiPlus 48/1000/20-
16, que alimenta el consum d’enllumenat. A continuació s'especifiquen les característiques tècniques 
d'aquest aparell: 

Marca i Model VICTRON / MultiPlus 48/1000/20-16 

Dimensions (alçada, amplitud, profunditat) 470 x 265 x 120 mm 

INVERSOR  

Rang de tensió d’entrada 38 – 66 V 

Tensió de sortida 230 VCA (50 Hz) 

Potència nominal de sortida 1600 VA 

Eficàcia màxima 95% 

CARREGADOR  

Rang de tensió d’entrada 187-265 VCA (45-65 Hz) 

Corrent de càrrega 20 A 

 
L'inversor s'instal·larà a l'interior de la caseta tècnica d’instal·lacions existent. 
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El funcionament de l'inversor és totalment automatitzat, quan surt el sol i els mòduls solars generen 
energia, la unitat de control i regulació comença la supervisió de la tensió i la freqüència de la 
instal·lació. Amb la irradiació solar suficient, el convertidor solar inicia l'alimentació. 
L'inversor disposa de les senyalitzacions necessàries per la seva correcta operació i incorpora els 
controls automàtics imprescindibles que n'asseguren la seva adequada supervisió i maneig. 
L'inversor disposa dels següents controls manuals: 

• Encesa i apagada general de l'aparell. 

• Connexió i desconnexió de l'aparell a la interfase AC 
L'inversor disposa d'un display que permet visualitzar les següents dades: 

• Voltatge i corrent DC d'entrada del camp FV 

• Voltatges i corrents AC de sortida 

• Potència DC d'entrada del camp FV 

• Potència activa i aparent de sortida 

• Rendiment de l'inversor 
A més, s'equiparà amb un datalogger que permetrà el registre periòdicament de les dades de la 
instal·lació per la seva consulta des del portal web. 
L'inversor utilitzat compleix amb les següents disposicions: 

• Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques de 
petita potència a la xarxa de baixa tensió. 

• Directriu 89/336/CEE de Compatibilitat electromagnètica. 

• Directriu 93/68/CEE de marcatge CE. 

• Normes europees EN 50 081-1, EN 50 082-2, EN 61 000-3-2. 
L’inversor tindrà un grau de protecció mínima IP20 en l'interior dels edificis i llocs inaccessibles, IP30 en 
l'interior dels edificis i llocs accessibles, i d'IP65 per a instal·lacions a la intempèrie. 
L’inversor estarà garantit per poder operar en les següents condicions ambientals: entre -40 ºC i 60 ºC 
de temperatura i entre el 0% i el 100% d'humitat relativa. 
La instal·lació ha de permetre la desconnexió i seccionament de l'inversor, tant en la part de corrent 
continu com en la de corrent altern, per facilitar les tasques de manteniment. 

2.1.6.  Reguladors solars 

S'instal·la un regulador solar de la marca VICTRON, model SmartSolar MPPT 150/35, que transforma 
la tensió continua generada per les plaques en tensió dins d’un rang apte per a la càrrega de bateries. 
Seguidament s'especifiquen les característiques tècniques d'aquest aparell: 

Marca i Model VICTRON / SmartSolar MPPT 150/35 

Tensió de la bateria Selecció automàtica 12/24/36/48 V 

Corrent de carga nominal 35 A 

Potencia FV nominal 2000 W 

Eficàcia màxima 98% 

Dimensions (alçada, amplitud, profunditat) 130 x 186 x 70 mm 

2.1.7.  Bateries 

S'instal·len 5 bateries de liti de la marca VICTRON, model LFP-51,2/100, o similar, connectades amb el 
regulador solar, amb comunicació amb aquest per mitjà del ethernet. Seguidament s’especifica les 
característiques d’aquest aparell: 
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Marca i Model VICTRON / LFP-51,2/100 

Tensió nominal 51,2 V 

Capacitat nominal 110 Ah 

Energia nominal 5120 Wh 

Eficiència del cicle complet 92% 

Corrent de carga màxima 100 A 

Dimensions (alçada, amplitud, profunditat) 235 x 648 x 162 mm 

2.1.8.  Cablejat 

La instal·lació pertinent a la secció de corrent continua es realitzarà amb materials adequats per 
assegurar un aïllament de Classe II (doble aïllament). 
Els cables utilitzats per la connexió dels mòduls FV a cadascun dels panells estan protegits contra la 
degradació per efecte de la intempèrie: radiació solar, radiació UV i condicions ambientals d'elevada 
temperatura ambient. Aquests conductors utilitzats per a la distribució i connexió dels sistemes CC 
seran del tipus H1Z2Z2-K 1,5 kV CC. 
Els terminals i conductors positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits 
d'acord amb la normativa vigent. 
El cablejat entre les caixes de connexions de cada mòdul a cada panell per formar les connexions en 
sèrie i l'inversor s'efectuarà mitjançant cable flexible i de longitud adequada perquè no existeixi perill de 
cisalla ni recargolament. El cablejat estarà adequadament etiquetat i identificat, d'acord amb els 
esquemes elèctrics. 
Els conductors utilitzats per a la distribució i connexió dels equips i sistemes AC seran del tipus RV-K 
0,6/1 kV, conforme a la norma UNE 60137:2018, o bé H07V-K 450/750 V, conforme a la norma UNE 
21027:2017. 
La connexió entre l'equip de mesura del subministrament elèctric i el punt de connexió amb el quadre 
general es realitzarà amb conductors de tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, o bé H07Z1-K (AS) 450/750 V, de 
secció suficient per assegurar una caiguda de tensió inferior a 1,5 % en aquest tram, determinada pel 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió per a les Derivacions Individuals. Tots els conductors seran 
de coure. 
La caiguda de tensió a la secció de corrent alterna des de la sortida de l'inversor fins l'interruptor 
general serà d'un 2% com a màxim. 
La caiguda de tensió total a la secció de corrent continu des de cada panell fins a l'entrada de l'inversor 
serà inferior a l'1,5%. 
Els materials situats en la intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, particularment contra 
l'efecte de la radiació solar i la humitat. Tots els equips exposats a la intempèrie tenen un grau mínim 
de protecció IP 65 i els de l'interior sense accés IP 20. 
Es complirà amb el reglament de productes de la construcció (CPR) per a cables elèctrics d'energia de 
baixa tensió. La denominació serà classe CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 

2.1.9.  Canalitzacions i envoltants (ITC-BT-30) 

Segons el punt 2 de la ITC BT-30, les canalitzacions de la instal·lació han de complir les següents 
prescripcions: 

• Les canalitzacions seran estanques, utilitzant-se com a terminals i connexions dels mateixos 
sistemes i dispositius que presentin un grau corresponent a les projeccions d'aigua mínim 
IPX4. 
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• Els equips estaran protegits contra les projeccions d'aigua amb un grau de protecció mínim 
IPX4, o bé s'instal·laran a l'interior de caixes que proporcionin un grau de protecció equivalent. 

2.1.10.  Protecció contra sobreintensitats (ITC-BT-22) 

Per a la protecció de la instal·lació i els receptors contra sobrecàrregues i curtcircuits s'utilitzaran 
interruptors automàtics o magnetotèrmics a la part de corrent altern i fusibles a la part de corrent 
continu. 
D'altra banda, es situaran díodes a cada línia de camp. En operacions de manteniment (únicament a 
realitzar per personal qualificat) serà necessari avisar que fins i tot amb els fusibles seccionadors oberts 
poden aparèixer tensions superiors a 116 V entre els terminals positius i negatius de les línies dels 
camps fotovoltaics. 

2.1.11.  Protecció contra contactes directes (ITC-BT-24) 

La protecció contra contactes directes es realitzarà mitjançant: 

• Allunyament de les parts actives de la instal·lació de les zones de circulació o accés habitual de 
persones a una distància suficient per evitar un contacte fortuït (2,5 m cap amunt, 1 m 
lateralment i 1 m cap avall). 

• Interposició d'obstacles que impedeixin contactes accidentals amb les parts actives o utilitzant 
aïllaments adequats. Els conductors posseiran un aïllament de 1.000 V. S'utilitzaran caixes 
aïllants i inaccessibles per totes les connexions. Les parts metàl·liques utilitzades per 
impossibilitar qualsevol contacte accidental amb les parts actives estaran protegides contra 
contactes indirectes. 

2.1.12.  Protecció contra contactes indirectes (ITC-BT-24) 

La protecció contra contactes indirectes s'assegurarà adoptant un sistema de posada a terra de les 
masses associada amb dispositius de tall per intensitat de defecte. Totes les línies de corrent alterna 
estaran protegides per un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat mínima. 

2.1.13.  Posada a terra (ITC-BT-18) 

La instal·lació de posada a terra es realitzarà amb l'objectiu de limitar la diferència de potencial que es 
pot donar ocasionalment entre el terra i les masses metàl·liques i també per assegurar l'actuació de les 
proteccions. 
Els elèctrodes de terra es dimensionaran de forma que en la instal·lació no es permeti donar tensions 
de contacte superiors a 24 V en locals humits o a l'exterior i de 50 V en locals secs. Aquests elèctrodes 
artificials seran piques de coure de 18 mm de diàmetre i 2 m de longitud, clavades directament en el 
terreny. 
La línia d'enllaç de terra que discorre entre els elèctrodes i la caixa de comprovació, es realitzarà amb 
un conductor de 35 mm² de secció com a mínim. 
Es connectaran al circuit de terra, sempre que sigui possible, en estrella: 

• L'estructura i marc dels mòduls fotovoltaics. La connexió a terra de l'estructura i el suport ofereix 
per altra banda una bona protecció contra sobrecàrregues atmosfèriques. 

• Les parts metàl·liques de l'inversor. 
En l'annex de càlculs es justifica el valor de terra adoptat i el desacoblament entre les altres preses 
existents. 
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2.1.14.  Protecció contra sobretensions (ITC-BT-23) 

S'instal·laran dispositius descarregadors i limitadors de sobretensions en la part de corrent alterna per 
protegir l'inversors i la resta d'equips electrònics. 
Els descarregadors es connectaran a la presa de terra de la instal·lació fotovoltaica. 

2.1.15.  Proteccions de l'inversor 

L'inversor utilitzat disposa de les següents proteccions integrades: 

• Interruptor automàtic per la desconnexió-connexió automàtica de la instal·lació fotovoltaica en 
cas de pèrdua de tensió o freqüència de la xarxa. 

• Protecció de màxima i mínima freqüència (50,5 > f > 48 Hz) i de màxima i mínima tensió (1,15 
Un > U > 0,85 Un). 

El restabliment del sistema de commutació i, per tant, de la connexió amb la xarxa de baixa tensió de la 
instal·lació fotovoltaica és automàtica, una vegada restablerta la tensió de xarxa de distribució. 
La instal·lació disposarà d'interruptor general automàtic (amb possibilitat d'activació manual) i 
interruptor diferencial tal com s'ha descrit en els apartats anteriors. 

2.1.16.  Harmònics i compatibilitat electromagnètica 

La generació d'harmònics i la compatibilitat electromagnètica d'aquesta instal·lació complirà amb el 
disposat en l'article 16 del RD 1699/2011. Els nivells d'emissió i immunitat compleixen amb la 
reglamentació vigent, segons la certificació emesa pel fabricant dels inversors. 

 

2.2. Instal·lacions de Telecomunicacions 

Amb l’objectiu de garantir la supervisió, control i manteniment eficient de la instal·lació solar fotovoltaica 
aïllada, s’ha previst la integració d’un centre de comunicacions Victron Cerbo GX, equipat amb una pantalla 
tàctil GX Touch 50 i un mòdem GSM USB, que permet la connexió remota mitjançant xarxa de telefonia 
mòbil. 

2.2.1.  Objectiu 

El sistema de comunicació Victron GX proporciona accés en temps real a tota la informació del sistema 
energètic (producció, estat de bateries, consums i alarms), amb capacitat de monitorització i control 
remot mitjançant la plataforma Victron Remote Management (VRM). 

2.2.2.  Components principals 

- Victron Cerbo GX: Centre de comunicacions que integra i gestiona les dades dels dispositius Victron 
(inversor, regulador de càrrega, monitor de bateries, etc.). 

- Pantalla GX Touch 50: Interfície tàctil de visualització i configuració local. 

- Mòdem GSM USB (4G): Permet la connexió a Internet a través de xarxa mòbil, mitjançant targeta SIM 
de dades. 

- Targeta SIM: Contractada amb un operador que ofereix cobertura 3G/4G a la ubicació de la instal·lació. 

- Plataforma VRM (Victron Remote Management): Sistema gratuït de monitoratge remot accessible via 
web o aplicació mòbil. 
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2.2.3.  Funcionalitats 

Aquest sistema permet una supervisió detallada del funcionament de la instal·lació, mostrant en temps 
real la producció fotovoltaica, l’estat i salut de les bateries, els consums i l’estat de cada dispositiu 
connectat. A més, permet rebre notificacions per correu electrònic en cas d’avaries i accedir remotament 
a les configuracions dels equips per realitzar modificacions o actualitzacions de manera segura i eficaç. 

 

2.2.4.  Instal·lació i connexions 

El Cerbo GX i la pantalla GX Touch s’instal·len dins la caseta tècnica d’instal·lacions, en un espai 
protegit contra humitat, pols i calor. Les connexions amb la resta d’equips es fan mitjançant ports 
VE.Direct, VE.Can o USB, segons la compatibilitat de cada dispositiu. El mòdem GSM es connecta 
directament al port USB del Cerbo GX i s’alimenta des del mateix dispositiu. En cas de cobertura 
limitada, es pot incorporar una antena externa per assegurar una connexió òptima. La configuració del 
sistema amb el portal VRM es realitza assignant l’equip a un compte d’usuari Victron mitjançant codi 
d’accés. 

2.2.5.  Manteniment i seguiment 

Per garantir el bon funcionament del sistema, es recomana revisar periòdicament la connexió a la 
plataforma VRM, verificar la cobertura de la xarxa mòbil i controlar el consum de dades de la SIM. 
També és aconsellable aprofitar les actualitzacions de firmware que Victron posa a disposició per 
millorar la seguretat i funcionalitats del sistema. 

 

3. MEMÒRIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA – SISTEMA FOTOVOLTAIC AÏLLAT 

3.1. Objecte de la memòria 

La present memòria té per objecte justificar el compliment de la normativa tècnica i de seguretat aplicable a la 
instal·lació d’un sistema fotovoltaic aïllat per a autoconsum, dissenyat per alimentar una càrrega elèctrica 
mitjançant generació solar i acumulació en bateries, sense connexió a la xarxa elèctrica. 

 

3.2. Descripció del sistema 

- Tipologia: Sistema fotovoltaic aïllat (sense connexió a xarxa). 

- Potència pic del camp fotovoltaic: 1.290 Wp 

- Tensió de treball del camp FV: 224 Vdc 

- Inversor/carregador: Victron MultiPlus 48/1600/20-16 

- Tensió del banc de bateries: 48 Vdc 

- Capacitat d’acumulació: 19,2 kWh 

- Emplaçament: Estructura existent sobre el terreny 
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3.3. Normativa aplicable 

La instal·lació compleix amb la normativa següent: 

3.3.1.  Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) 

- RD 842/2002 i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) 

o ITC-BT-40: Instal·lacions generadores d’energia elèctrica (autònoms) 

o ITC-BT-19: Prescripcions sobre línies en corrent continu 

o ITC-BT-17: Prescripcions de posada a terra i protecció contra contactes directes i indirectes 

o ITC-BT-24: Protecció contra sobreintensitats 

o ITC-BT-23: Protecció contra sobretensions. 

 

3.3.2.  Normes UNE i altres directrius aplicades 

 

- UNE-HD 60364-7-712: Instal·lacions fotovoltaiques de baixa tensió 

- UNE-EN 62446: Requisits de documentació, posada en servei i inspecció 

- UNE-EN 50583: Integració fotovoltaica en edificis 

- UNE-EN 62109: Seguretat d’inversors fotovoltaics 

 

3.4. Proteccions instal·lades 

- Protecció contra curtcircuits: 

o Fusibles gPV en cada branca de panells si hi ha més d’una cadena en paral·lel 

o Interruptor magnetotèrmic DC entre camp FV i regulador 

- Protecció contra sobretensions: 

o SPD tipus 2 DC a l’entrada del regulador/inversor 

o SPD tipus 2 AC a la sortida de l’inversor (existent) 

- Protecció contra sobreintensitats: 

o Fusible DC a la línia entre bateries i inversor 

o Interruptor magnetotèrmic DC en línia de bateria (segons intensitat màxima admissible) 

- Desconnexió i manteniment: 

o Interruptors seccionadors DC entre panells i regulador 

o Seccionador DC entre bateries i inversor 
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3.5. Execució i materials 

- Els materials utilitzats són conformes amb la normativa vigent i compten amb marcatge CE i/o 
certificació IEC/EN corresponent. 

- El cablejat DC compleix la norma EN 50618 (cable H1Z2Z2-K) o equivalent, resistent a UV, halògens i 
apte per a exterior. 

- Les estructures de suport fotovoltaic estan ancorades segons les especificacions del fabricant i 
compleixen amb la CTE (DB-SE i DB-SUA) per garantir la seguretat estructural. 

3.6.  Posada a terra 

- S’ha instal·lat un sistema de presa de terra independent o compartida per a: 

o Mòduls FV (si estructuralment metàl·lics) 

o Carcasses metàl·liques dels equips (inversors, reguladors) 

o Proteccions contra sobretensions 

- La resistència de terra mesurada és inferior a [valor mesurat o estimat, ex: 10 Ω] 

 

4. MEMÒRIA TÈCNICA DE CÀLCULS – SISTEMA FOTOVOLTAIC AÏLLAT 

4.1. Objecte de la memòria 

El present document té per objecte justificar el dimensionat d’un sistema fotovoltaic aïllat de la xarxa, destinat 
a subministrar energia a una instal·lació d’enllumenat formada per 20 focus LED de 25 W, amb un 
funcionament previst de 8 hores diàries. 

 

4.2. Dades de partida 

- Nombre de focus: 20 unitats 

- Potència unitària dels focus: 25 W 

- Temps de funcionament diari: 8 hores 

- Ubicació: Túnel Llarg de la Via Verda del Llobregat 

- Tensió del sistema: 48 V 

 

4.3. Càlcul de la demanda energètica diària 

La instal·lació d’enllumenat del túnel Llarg de la Via Verda del Llobregat està formada per 20 focus LED de 25 
kW de potència cadascun, considerant un funcionament de la instal·lació de 8 hores diàries resulta un 
consum total de 4 kWh/dia. 
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Els Consums Estimats    

      

 Quant. Càrrega Consum  Hores Total  

     Unitari /dia dia 

 20 Projectors LED Cecom Protec 25 8 4000 

       
CONSUM TOTAL 

(Wh/dia) 4000 

 

4.4. Dimensionat de les bateries (liti) 

Es considera una autonomia de 3 dies (en cas de dies núvols) i una profunditat de descàrrega del 90% per 
bateries de liti i unes pèrdues de la instal·lació del 27%. 

Sota aquestes consideracions, la capacitat requerida de les bateries de liti (48 V) per abastir el consum total 
del sistema d’enllumenat és de 18,32 kWh (381,74 Ah).  

Capacitat de les Bateries    

      

 Tipologia d'Instal·lació 
Dies 

Autonomia 
 

  

 Equips totalment autònoms     7 a 15  

 Masia rural d'ús diari   4 a 6  

 Masia rural de Cap de Setmana 2 a 3  

          

 Dies Autonomia Instal·lació: 3 dies  

      

 Acumulador 
Profunditat  
Descàrrega 

 

  

 Acumulador estacionari     0,6 a 0,8  

 Acumulador Monobloc   0,5 a 0,6  

 Acumulador de Tracció   0,3 a 0,5  

      

 Profunditat de Descàrrega 0,9   

      

 Pèrdues     

      

 Concepte 
Coeficient 
de pèrdues 

 

  

 Rendiment del Acumulador   Qr 0,01  

 Autodescàrrega Qa 0,005  

 Convertidor   Qc 0,2  

 Altres   Qv 0,05  

      

      

 Pèrdues Instal·lació: 0,73   
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Energia Necessaria 

      

  

Energia 
Necessaria 5497,02 (Wh/dia) 

      

 Capacitat Bateries    

      

  Voltatge Bateries 48 V 

  Capacitat Bateries 381,74 Ah C100 

    18,32 kWh 

 

4.5. Generació solar (mòduls fotovoltaics) 

La instal·lació solar FV aïllada amb potencia instal·lada de 1,29 kWp (6 mòduls de 215 Wp) és suficient per 
cobrir el consum total del sistema d’enllumenat existent, suposant una irradiació mitjana de 5,04 kWh/m²·dia, 
valor calculat a l’emplaçament de la instal·lació. 

 

4.6. Dimensionat de l’inversor/carregador 

Com que la instal·lació és només d’enllumenat LED, no hi ha càrregues inductives ni arrencades fortes. Es 
pot considerar un inversor de potència contínua amb una mica de marge. En el cas que ens ocupa s’instal·la 
inversor/carregador de 1600 VA i regulador MPPT per la instal·lació solar FV aïllada descrita. 
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Element d'antic ferrocarril
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Element d'il·luminació. Polsador punt intermig túnelElement d'il·luminació. Polsador accés túnel

Element d'il·luminació. Corrugat distribuïdor de correntElement d'il·luminació. Polsador accés túnel

Element d'il·luminació. Línia principal de lluminàries a la part central del túnelElement d'il·luminació. Connexió entre corrugat i línia principal de lluminàries
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Baldó en la Via Verda amb acumulació d'aigüa

Erosió del sòl amb aflorament puntual de roques

Brutícia acumulada a l'aparcament davant el Pont del Pedret

Senyalística amb possibilitat d'unificació

Senyalística amb necessitat de reparacó

Erosió del sòl provocant baldons amb acumulació d'aigüa
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Senyalística amb necessitat de reparacó

Erosió pronunciada del sòl amb desaparició parcial del mateix 

Erosió del sòl provocant afloració de fonamentació de l'element de la tanca metàl·lica
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Tram del camí amb fort pendent i perill de possible caiguda sense barana.

Creixement excessiu de la vegetació propera al Mirador del Pont de Ferro

Erosió del sòl amb aflorament puntual de roques

Erosió e irregularitat del sòl amb aflorament puntual de roques i pedres de gran tamany

Erosió del sòl provocant afloració de fonamentació de l'element de la tanca de fusta del 
Mirador del Pont de Ferro

Brutícia acumulada al llarg del camí

Brutícia acumulada al llarg del camí

Tram del camí amb fort pendent i perill de possible caiguda sense barana.

Creixement excessiu de la vegetació propera al Mirador del Pont de Ferro

Erosió del sòl amb aflorament puntual de roques

Erosió pronunciada del sòl amb pèrdua parcial de la secció del camí

Erosió del sòl amb aflorament puntual de roques

Senyalística amb necessitat de reparacó

Brutícia acumulada al llarg del camí
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Reconeixement fotogràfic

Baldó a l'entrada del túnel amb acumulació d'aigüa estancada

xxx

Erosiò del sòl pronunciada provocant baldons i reguerons 

Baldó a l'entrada del túnel amb acumulació d'aigüa estancada

Afloració vegetal a zones elevades del túnel

Afloració vegetal a zones elevades del túnel

Accés túnel amb erosions del sòl i afloracions vegetals a les zones altes

Baldó a l'entrada del túnel amb acumulació d'aigüa estancada

Erosiò del sòl provocant baldons i reguerons a causa de l'aigua

Font del Pescador inhabilitada i no operativa 

Afloració vegetal a zones elevades del túnel

Afloració vegetal a zones elevades del túnel
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PROJECTE EXECUTIU 

Cercs, 08698 (Berguedà)
Ajuntament de Cercs

Projecte de l'arranjament del camí de les colònies 

Agost 2025

B - ANÀLISI

A2 1:1.000 

B-4.4
Lesions. Planta
Reconeixement fotogràfic

Instal·lació d'il·luminació del túnel innhabilitada actualment 

Polsador del sistema d'il·luminació a la zona mitja del túnel

Zona amb risc de despreniments tot i disposar d'una malla metàl·lica protectora de triple 
torsió

Reguerons al llarg de tot el túnel a causa de l'aigua

Erosiò del sòl provocant baldons i reguerons a causa de l'aigua

Instal·lació d'il·luminació del túnel innhabilitada actualment 

Polsador del sistema d'il·luminació a l'accés del túnel

Polsador del sistema d'il·luminació a l'accés del túnel

Reguerons al llarg de tot el túnel a causa de l'aigua

Reguerons al llarg de tot el túnel a causa de l'aigua i excessiva foscor al punt mig del 
túnel amb cert perill de caiguda per ensopegada

Erosiò del sòl pronunciada provocant baldons i reguerons 
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PROJECTE EXECUTIU 

Cercs, 08698 (Berguedà)
Ajuntament de Cercs

Projecte de l'arranjament del camí de les colònies 

Agost 2025

B - ANÀLISI

A2 1:1.000 

B-4.5
Lesions. Planta
Reconeixement fotogràfic

Erosiò del sòl pronunciada provocant baldons

Antic element preexistent del pas del ferrocarril

Zona amb risc de despreniments tot i disposar d'una malla metàl·lica protectora de triple 
torsió

Punt amb petit despreniment puntual a tenir en compte 

Erosiò del sòl pronunciada provocant baldons a l'accés del túnel

Falta d'iluminació del túnel i morfologia pronunciada de la roca del túnel en un dels 
accessos

Zona amb risc de despreniments tot i disposar d'una malla metàl·lica protectora de triple 
torsió

Zona amb risc de despreniments tot i disposar d'una malla metàl·lica protectora de triple 
torsió



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

C - PROPOSTA 



Llegenda
Túnel de la Mina Llarga

Panell fotovoltaic (6 unitats)

Nova instal·lació

Polsador preexistent NO afectat

Instal·lació preexistent NO afectada

Punt de llum preexistent NO afectat

Caseta tècnica d'instal·lacions preexistent
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PROJECTE EXECUTIU 

Cercs, 08698 (Berguedà)
Ajuntament de Cercs

Projecte de l'arranjament del camí de les colònies 

Agost 2025

C - PROPOSTA

A2 1:750 

C-1.1
Planta i Detalls
Proposta Il·luminació

Esquema de la col·locació dels nous panells solars FV segons reconeixement visual de l'estructua existen que es conserva.

Model de panell solar FV estipulat per a la instal·lació o similar amb mateixes característiques tècniques.

* El dimensionat i el tipus de fonamentació és aproximat ja 
que no s'intervé en aquests elements.

* L'alçada indicada s'ha predimensionat en base a una 
inspecció visual de les preexistències. 

* Les unions de l'estructura de suport dels panells s'ha grafiat 
en base a una inspecció visual de les preexistències.

* La inclinació dels panells FV s'ajustarà a les dades descrites 
a les memòries del present projecte.

Esquema unifilar de la instal·lació.

PANELLS:

- Potència màxima nominal: 215 Wp 

- Tensió de Pmax (Wmp): 37,4 V 

- Intensitat de Pmax (Imp): 5,75 A 

- Tensió a circuit obert (Voc): 45,82 V 

- Corrent de curtcircuit (Isc): 6,30 A 

- Eficiència mòdul: 21,1 % 

- Dimensions (L·B·H): 

1.580 x 808 x 34 mm

INVERSOR:

- Potència nominal de sortida: 1600 VA 

- Tensió de sortida 230 VCA: (50 Hz) 

- Rang de tensió d’entrada: 38 – 66 V 

- Eficàcia màxima: 95% 

- Dimensions (al · am · pr.): 470 x 265 x 120 mm

CARREGADOR: 

- Rang de tensió d’entrada 187-265 VCA (45-65 Hz) 

- Corrent de càrrega 20 A 

REGULADOR SOLAR:

- Tensió de la bateria Selecció automàtica: 

12/24/36/48 V 

- Corrent de carga nominal: 35 A 

- Potencia FV nominal: 2000 W 

- Eficàcia màxima: 98% 

- Dimensions (al · am · pr.): 

130 x 186 x 70 mm 

BATERIES:

- Tensió nominal: 51,2 V 

- Capacitat nominal: 110 Ah 

- Energia nominal: 5120 Wh 

- Eficiència del cicle complet: 92% 

- Corrent de carga màxima: 100 A 

- Dimensions (al · am · pr.):

 235 x 648 x 162 mm 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DELS ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ:
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES COLÒNIES - Cercs 2025
Feu i Godoy Arquitectes, S.L.P.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  PRESSUPOST ARRENJAMENT CAMINS COLONIES CERCS 2025
Capítol 01  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  DESMUNTATGE

1 P21DF-HBJL u Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic col·locat sobre terrat o superfícies planes i muntat sobre
suport individual o estructura de perfils metàl·lics, superfície del plafó fins a 2,69 m2, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 P21DF-HBJP u Desmuntatge per a substitució de convertidor, conjunt de bateries o controlador de bateria, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 P2RA-EU8W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i
salut

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips electronics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P2RA-EU5B kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BATERIRES 14,000 24,000 336,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 336,000

Obra 01  PRESSUPOST ARRENJAMENT CAMINS COLONIES CERCS 2025
Capítol 01  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ

1 PGE5-MTX9 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 215 Wp, amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb
una eficiència mínima del 12,9%, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 PG33-E4RP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma
UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 PG33-E4HK m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma
UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bateria 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Inversor 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES COLÒNIES - Cercs 2025
Feu i Godoy Arquitectes, S.L.P.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PG2N-EUHE m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 PG1A-DGKS u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, per a quatre mòduls i muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PG4H-AJRZ u Protector per a sobretensions tipus 2 FV-600/2S 750 Ucpv 10002686 de2 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar sobre carril DIN

Protecció contra sobretensions transitòries tipus 2 per a instal·lacions fotovoltaiques. Imax= 40kA. Amb sortida
a relé.

Aquesta sèrie de protectors per a sistemes fotovoltaics han estat desenvolupats per a protegir contra
descàrregues i sobretensions produïdes per impactes de llamps en la part de contínua en aquests sistemes.

La protecció consisteix en tres etapes de varistors equipats amb desconectadores tèrmics que indiquen a través
d'una finestreta la fallada de l'element. Posseeix una sortida remota (contacte d'indicació).

ESPECIFICACIONS VALOR
Tensió nominal (Unpv)600 VDC
Tensió màxima DC+/DC-(Ucpv)750 VDC
Corrent nominal de descàrrega 8/20 (ln)20kA
corrent maxima de descàrrega (lmax) 40kA
Nivell de proteccion (Up) <2.8 kV
Temps de resposta (ta) =25ns
Temperatura de servei -40 a +80 °C
Grau de protecció IP20
Indicació de averiaFinestra
Seccion maxima de connexió 25mm2
Indicacion remota (contacte) 250 V~ / 0,5 A 30 V= / 1 A
Tipus 2
Directives 2014-35-UE (LVD) 2014-30-UE (EMC) 2011-65-UE (RoHS)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PG4N-DQSA u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible articulat de 10x38 mm i muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 PG4N-DQSS u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 63 A, unipolar, amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 PGE040 u Regulador de càrrega MPPT, tensió nominal 12/24/36/48 V amb reconeixement automàtic, intensitat de càrrega
nominal 35 A, potència màxima a 12 V 500 W, potència màxima a 24 V 1000 W, potència màxima a 36 V 1500
W, potència màxima a 48 V 2000 W, intensitat màxima de curtcircuit 40 A, tensió màxima a circuit obert 150 V,
eficiència màxima 98%, dimensions 130x186x70 mm, amb port Ethernet, Bluetooth, gestió intel·ligent de
l'acumulador d'energia elèctrica, algorisme de càrrega de l'acumulador d'energia elèctrica programable,
proteccions elèctriques i sensor de temperatura interna. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES COLÒNIES - Cercs 2025
Feu i Godoy Arquitectes, S.L.P.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

10 PGE0-CSV1 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 1600 VA de
potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal modificada, rendiment mínim 94 %, col·locat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PGE030 u Bateria de liti-ferrofosfat (LiFePO4), tensió nominal 48 V, capacitat nominal de descàrrega 100 Ah, més de 5000
cicles amb una profunditat de descàrrega (DoD) del 80%, dimensions 435x250x175 mm, pes 26 kg, possibilitat
de connexió de fins a 8 bateries en paral·lel, amb sistema BMS i display per a visualització de l'estat de càrrega.
Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 PGECOM u Sistema complet de comunicació i monitoratge per instal·lació solar fotovoltaica aïllada. Inclou unitat central de
control Victron Cerbo GX, o similar, per a la integració de tots els equips, pantalla tàctil de visualització local
Victron GX Touch, o similar, cables de comunicació entre dispositius, connectors i cablejat necessari.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PGE050 u Mòdul de comunicació industrial GSM-LAN per accés remot a internet mitjançant xarxa mòbil (4G), compatible
amb sistemes de monitoratge fotovoltaic. Inclou mòdul router/mòdem amb ranura per targeta SIM, antena
externa de comunicació, connexió amb el sistema de control i configuració per accés remot estable i segur.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PP47-6600 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 PP47-660Z u Cable Victron VE.Direct 1,8 m – ASS030530218, fins a 1,8 m de llargària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 PP47-669Z u Cable Victron VE.Can a Can-Bus BMS Type A fins a 1,8 m de llargària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 PP47-66ZZ u Cable Victron de VE.Can a CAN-bus para BMS tipo B 5m de llargària – ASS030720050 , col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 PP44-Z0UZ m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

19 PP4B-CTKO u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 EY04-0003 u Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions de fontaneria.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES COLÒNIES - Cercs 2025
Feu i Godoy Arquitectes, S.L.P.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01  PRESSUPOST ARRENJAMENT CAMINS COLONIES CERCS 2025
Capítol 01  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

1 PA00L100 u Projecte Tècnic de Legalització Instal·lació elèctrica en Baixa Tensió Enllumenat Públic

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PA00L099 u Inscripció al RITSIC de la instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió d'enllumenant públic.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PRESSUPOST ARRENJAMENT CAMINS COLONIES CERCS 2025
Capítol 01  INSTAL·LACIONS
Titol 3 CQ  CONTROL DE QUALITAT

1 PCQFG01 u Jornda d'inspecció durant l'execució de l'instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PRESSUPOST ARRENJAMENT CAMINS COLONIES CERCS 2025
Capítol 01  INSTAL·LACIONS
Titol 3 SS  SEGURETAT I SALUT

1 PASSFG01 u Subministrament i implantació del mitjans de seguretat i salut en el treball establerts d'acord a l'Estudi de
Seguretat i Salut del projecte executiu.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES COLÒNIES - Cercs 2025
Feu i Godoy Arquitectes, S.L.P.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost arrenjament camins colonies Cercs 2025

Capítol 01 Instal·lacions

Titol 3 01 Desmuntatge

1 P21DF-HBJL u Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic col·locat sobre terrat
o superfícies planes i muntat sobre suport individual o estructura de
perfils metàl·lics, superfície del plafó fins a 2,69 m2, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

26,40 6,000 158,40

2 P21DF-HBJP u Desmuntatge per a substitució de convertidor, conjunt de bateries o
controlador de bateria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 3)

30,10 2,000 60,20

3 P2RA-EU8W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus, per
a seguretat i salut (P - 5)

17,31 2,000 34,62

4 P2RA-EU5B kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut
(P - 4)

0,32 336,000 107,52

TOTAL Titol 3 01.01.01 360,74

Obra 01 Pressupost arrenjament camins colonies Cercs 2025

Capítol 01 Instal·lacions

Titol 3 02 Instal·lació

1 PGE5-MTX9 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a
xarxa, potència de pic 215 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció
amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficiència mínima del 12,9%, per a col·locar sobre
terra o coberta plana, muntat i connectat (P - 22)

166,89 6,000 1.001,34

2 PG33-E4RP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar,
de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata (P - 13)

2,82 20,000 56,40

3 PG33-E4HK m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar,
de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata (P - 12)

6,00 20,000 120,00

4 PG2N-EUHE m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 11)

1,83 25,000 45,75

5 PG1A-DGKS u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc,
per a quatre mòduls i muntada superficialment (P - 10)

13,35 3,000 40,05

6 PG4H-AJRZ u Protector per a sobretensions tipus 2 FV-600/2S 750 Ucpv 10002686
de2 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

Protecció contra sobretensions transitòries tipus 2 per a instal·lacions
fotovoltaiques. Imax= 40kA. Amb sortida a relé.

Aquesta sèrie de protectors per a sistemes fotovoltaics han estat
desenvolupats per a protegir contra descàrregues i sobretensions
produïdes per impactes de llamps en la part de contínua en aquests
sistemes.

70,76 1,000 70,76

EUR
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La protecció consisteix en tres etapes de varistors equipats amb
desconectadores tèrmics que indiquen a través d'una finestreta la
fallada de l'element. Posseeix una sortida remota (contacte d'indicació).

ESPECIFICACIONS VALOR
Tensió nominal (Unpv)600 VDC
Tensió màxima DC+/DC-(Ucpv)750 VDC
Corrent nominal de descàrrega 8/20 (ln)20kA
corrent maxima de descàrrega (lmax) 40kA
Nivell de proteccion (Up) <2.8 kV
Temps de resposta (ta) =25ns
Temperatura de servei -40 a +80 °C
Grau de protecció IP20
Indicació de averia Finestra
Seccion maxima de connexió 25mm2
Indicacion remota (contacte) 250 V~ / 0,5 A 30 V= / 1 A
Tipus 2
Directives 2014-35-UE (LVD) 2014-30-UE (EMC) 2011-65-UE
(RoHS)
(P - 14)

7 PG4N-DQSA u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible
articulat de 10x38 mm i muntat superficialment (P - 15)

11,00 2,000 22,00

8 PG4N-DQSS u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 63 A, unipolar, amb portafusible
articulat de 22x58 mm i muntat superficialment (P - 16)

18,85 4,000 75,40

9 PGE040 u Regulador de càrrega MPPT, tensió nominal 12/24/36/48 V amb
reconeixement automàtic, intensitat de càrrega nominal 35 A, potència
màxima a 12 V 500 W, potència màxima a 24 V 1000 W, potència
màxima a 36 V 1500 W, potència màxima a 48 V 2000 W, intensitat
màxima de curtcircuit 40 A, tensió màxima a circuit obert 150 V,
eficiència màxima 98%, dimensions 130x186x70 mm, amb port
Ethernet, Bluetooth, gestió intel·ligent de l'acumulador d'energia
elèctrica, algorisme de càrrega de l'acumulador d'energia elèctrica
programable, proteccions elèctriques i sensor de temperatura interna.
Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. (P - 18)

336,66 1,000 336,66

10 PGE0-CSV1 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions
d'inversor, carregador i regulador, de 1600 VA de potència, monofàsic
de 230 V d'ona sinusoïdal modificada, rendiment mínim 94 %, col·locat
i connectat (P - 21)

586,16 1,000 586,16

11 PGE030 u Bateria de liti-ferrofosfat (LiFePO4), tensió nominal 48 V, capacitat
nominal de descàrrega 100 Ah, més de 5000 cicles amb una
profunditat de descàrrega (DoD) del 80%, dimensions 435x250x175
mm, pes 26 kg, possibilitat de connexió de fins a 8 bateries en
paral·lel, amb sistema BMS i display per a visualització de l'estat de
càrrega. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
(P - 17)

2.483,25 4,000 9.933,00

12 PGECOM u Sistema complet de comunicació i monitoratge per instal·lació solar
fotovoltaica aïllada. Inclou unitat central de control Victron Cerbo GX,
o similar, per a la integració de tots els equips, pantalla tàctil de
visualització local Victron GX Touch, o similar, cables de comunicació
entre dispositius, connectors i cablejat necessari.  (P - 20)

819,00 1,000 819,00

13 PGE050 u Mòdul de comunicació industrial GSM-LAN per accés remot a internet
mitjançant xarxa mòbil (4G), compatible amb sistemes de monitoratge
fotovoltaic. Inclou mòdul router/mòdem amb ranura per targeta SIM,
antena externa de comunicació, connexió amb el sistema de control i
configuració per accés remot estable i segur. (P - 19)

103,95 1,000 103,95

14 PP47-6600 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a
S/FTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat (P - 24)

10,44 3,000 31,32

15 PP47-660Z u Cable Victron VE.Direct 1,8 m – ASS030530218, fins a 1,8 m de
llargària, col·locat (P - 25)

15,44 1,000 15,44

16 PP47-669Z u Cable Victron VE.Can a Can-Bus BMS Type A fins a 1,8 m de
llargària, col·locat (P - 26)

17,56 2,000 35,12

17 PP47-66ZZ u Cable Victron de VE.Can a CAN-bus para BMS tipo B 5m de llargària
– ASS030720050 , col·locat (P - 27)

15,44 1,000 15,44

EUR
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18 PP44-Z0UZ m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
23)

2,23 5,000 11,15

19 PP4B-CTKO u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells,
connectat al cable (P - 28)

3,79 2,000 7,58

20 EY04-0003 u Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les
instal·lacions de fontaneria. (P - 1)

362,73 1,000 362,73

TOTAL Titol 3 01.01.02 13.689,25

Obra 01 Pressupost arrenjament camins colonies Cercs 2025

Capítol 01 Instal·lacions

Titol 3 03 Legalització instal·lació

1 PA00L100 u Projecte Tècnic de Legalització Instal·lació elèctrica en Baixa Tensió
Enllumenat Públic (P - 7)

931,39 1,000 931,39

2 PA00L099 u Inscripció al RITSIC de la instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió
d'enllumenant públic. (P - 6)

56,28 1,000 56,28

TOTAL Titol 3 01.01.03 987,67

Obra 01 Pressupost arrenjament camins colonies Cercs 2025

Capítol 01 Instal·lacions

Titol 3 CQ Control de qualitat

1 PCQFG01 u Jornda d'inspecció durant l'execució de l'instal·lació (P - 9) 649,20 1,000 649,20

TOTAL Titol 3 01.01.CQ 649,20

Obra 01 Pressupost arrenjament camins colonies Cercs 2025

Capítol 01 Instal·lacions

Titol 3 SS Seguretat i salut

1 PASSFG01 u Subministrament i implantació del mitjans de seguretat i salut en el
treball establerts d'acord a l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte
executiu. (P - 8)

225,55 1,000 225,55

TOTAL Titol 3 01.01.SS 225,55

EUR
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MÀ D'OBRA

A00-FEOX h Administratiu d'obra 20,80000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €

A0K-002B h Tècnic mig o superior 42,24000 €
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MATERIALS

B2RA-28U2 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus,
per a seguretat i salut

0,30000 €

B2RA-28U8 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus, per a seguretat i salut

97,00000 €

BG18-0BWQ u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material antixoc, amb quatre mòduls i per a
muntar superficialment

5,32000 €

BG2Q-1KSR m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,71000 €

BG33-G2ZX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

3,35000 €

BG33-G30L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

0,83000 €

BG4F-2ITZ u Protector per a sobretensions tipus 2 FV-600/2S 750 Ucpv 10002686 de2 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

Protecció contra sobretensions transitòries tipus 2 per a instal·lacions fotovoltaiques. Imax= 40kA.
Amb sortida a relé.

Aquesta sèrie de protectors per a sistemes fotovoltaics han estat desenvolupats per a protegir
contra descàrregues i sobretensions produïdes per impactes de llamps en la part de contínua en
aquests sistemes.

La protecció consisteix en tres etapes de varistors equipats amb desconectadores tèrmics que
indiquen a través d'una finestreta la fallada de l'element. Posseeix una sortida remota (contacte
d'indicació).

ESPECIFICACIONS VALOR
Tensió nominal (Unpv)600 VDC
Tensió màxima DC+/DC-(Ucpv)750 VDC
Corrent nominal de descàrrega 8/20 (ln)20kA
corrent maxima de descàrrega (lmax) 40kA
Nivell de proteccion (Up) <2.8 kV
Temps de resposta (ta) =25ns
Temperatura de servei -40 a +80 °C
Grau de protecció IP20
Indicació de averia Finestra
Seccion maxima de connexió 25mm2
Indicacion remota (contacte) 250 V~ / 0,5 A 30 V= / 1 A
Tipus 2
Directives 2014-35-UE (LVD) 2014-30-UE (EMC) 2011-65-UE (RoHS)

52,39000 €

BG4J-0A9Y u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions 10x38
mm

3,94000 €

BG4J-0AAH u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 63 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions 22x58
mm

9,87000 €

BGE1-34CA u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de
1500 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal modificada, rendiment mínim 94 %

414,90000 €

BGE4-20LW u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 210 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del 12,9%

115,44000 €

BGW2-093K u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció 1,66000 €

BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 9,10000 €
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MATERIALS

BGWD-0AS5 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric 0,31000 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,45000 €

BP44-X2XB m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons
la norma UNE-EN 50575

1,20000 €

BP47-1A5U u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària 8,22000 €

BP47-1A5Z u Cable Victron VE.Direct 1,8 m – ASS030530218, fins a 1,8 m de llargària 12,98000 €

BP47-1A9Z u Cable Victron VE.Can a Can-Bus BMS Type A 1.8m de llargària 15,00000 €

BP47-1AZZ u Cable Victron de VE.Can a CAN-bus para BMS tipo B 5m – ASS030720050,
per utilizar els cables VE.Can a CAN-bus para conectar una batería habilitada para CAN-bus a un
dispositivo GX

12,98000 €

BP4B-34MA u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells 0,52000 €
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PARTIDES D'OBRA

EY04-0003P-1 u Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la
realització de les instal·lacions de fontaneria.

Rend.: 1,000 362,73 €

COST DIRECTE 345,45714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,27286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,7300
________________________________________________________________________________________________________________

P21DF-HBJLP-2 u Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic
col·locat sobre terrat o superfícies planes i muntat
sobre suport individual o estructura de perfils
metàl·lics, superfície del plafó fins a 2,69 m2, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 26,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,600 /R x 26,08000 = 15,64800
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 30,41000 = 9,12300

Subtotal: 24,77100 24,77100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37157

COST DIRECTE 25,14257
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,25713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,39969

P21DF-HBJPP-3 u Desmuntatge per a substitució de convertidor, conjunt
de bateries o controlador de bateria, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 30,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 26,08000 = 13,04000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 30,41000 = 15,20500

Subtotal: 28,24500 28,24500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42368

COST DIRECTE 28,66868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,10211

P2RA-EU5BP-4 kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 03* segons la Llista Europea de Residus, per a
seguretat i salut

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28U2 kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17

1,000      x 0,30000 = 0,30000
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PARTIDES D'OBRA

09 03* segons la Llista Europea de Residus, per a
seguretat i salut

Subtotal: 0,30000 0,30000

COST DIRECTE 0,30000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31500

P2RA-EU8WP-5 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus,
per a seguretat i salut

Rend.: 1,000 17,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28U8 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus,
per a seguretat i salut

0,170      x 97,00000 = 16,49000

Subtotal: 16,49000 16,49000

COST DIRECTE 16,49000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,31450

PA00L010 u Taxa  Inscripció Rend.: 1,000 34,44 €

COST DIRECTE 32,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,64000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,4400
________________________________________________________________________________________________________________

PA00L099P-6 u Inscripció al RITSIC de la instal·lació Elèctrica de
Baixa Tensió d'enllumenant públic.

Rend.: 1,000 56,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A00-FEOX h Administratiu d'obra 1,000 /R x 20,80000 = 20,80000

Subtotal: 20,80000 20,80000
Partides d'obra

PA00L010 u Taxa  Inscripció 1,000      x 32,80000 = 32,80000

Subtotal: 32,80000 32,80000

COST DIRECTE 53,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,68000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,28000
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PARTIDES D'OBRA

PA00L100P-7 u Projecte Tècnic de Legalització Instal·lació elèctrica
en Baixa Tensió Enllumenat Públic

Rend.: 1,000 931,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 21,000 /R x 42,24000 = 887,04000

Subtotal: 887,04000 887,04000

COST DIRECTE 887,04000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 44,35200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 931,39200

PASSFG01P-8 u Subministrament i implantació del mitjans de
seguretat i salut en el treball establerts d'acord a
l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte executiu.

Rend.: 1,000 225,55 €

COST DIRECTE 214,80952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,74048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,5500
________________________________________________________________________________________________________________

PCQFG01P-9 u Jornda d'inspecció durant l'execució de l'instal·lació Rend.: 1,000 649,20 €

COST DIRECTE 618,28571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,91429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 649,2000
________________________________________________________________________________________________________________

PG1A-DGKSP-10 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material antixoc, per a quatre mòduls i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 13,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 26,08000 = 2,60800
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 30,41000 = 3,04100

Subtotal: 5,64900 5,64900
Materials

BGW2-093K u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció

1,000      x 1,66000 = 1,66000

BG18-0BWQ u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material antixoc, amb quatre mòduls i per a muntar
superficialment

1,000      x 5,32000 = 5,32000

Subtotal: 6,98000 6,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08474

COST DIRECTE 12,71374
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63569

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,34942
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PG2N-EUHEP-11 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 26,08000 = 0,52160
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 30,41000 = 0,48656

Subtotal: 1,00816 1,00816
Materials

BG2Q-1KSR m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,71000 = 0,72420

Subtotal: 0,72420 0,72420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01512

COST DIRECTE 1,74748
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83486

PG33-E4HKP-12 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció
1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 6,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 26,08000 = 1,04320
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 30,41000 = 1,21640

Subtotal: 2,25960 2,25960
Materials

BG33-G2ZX m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció
1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

1,020      x 3,35000 = 3,41700

Subtotal: 3,41700 3,41700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03389

COST DIRECTE 5,71049
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99602
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PG33-E4RPP-13 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció
1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 26,08000 = 0,83456
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 30,41000 = 0,97312

Subtotal: 1,80768 1,80768
Materials

BG33-G30L m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció
1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

1,020      x 0,83000 = 0,84660

Subtotal: 0,84660 0,84660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02712

COST DIRECTE 2,68140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13407

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81546

PG4H-AJRZP-14 u Protector per a sobretensions tipus 2 FV-600/2S 750
Ucpv 10002686 de2 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar sobre carril DIN

Protecció contra sobretensions transitòries tipus 2
per a instal·lacions fotovoltaiques. Imax= 40kA. Amb
sortida a relé.

Aquesta sèrie de protectors per a sistemes
fotovoltaics han estat desenvolupats per a protegir
contra descàrregues i sobretensions produïdes per
impactes de llamps en la part de contínua en aquests
sistemes.

La protecció consisteix en tres etapes de varistors
equipats amb desconectadores tèrmics que indiquen
a través d'una finestreta la fallada de l'element.
Posseeix una sortida remota (contacte d'indicació).

ESPECIFICACIONS VALOR
Tensió nominal (Unpv)600 VDC
Tensió màxima DC+/DC-(Ucpv)750 VDC
Corrent nominal de descàrrega 8/20 (ln)20kA
corrent maxima de descàrrega (lmax) 40kA
Nivell de proteccion (Up) <2.8 kV
Temps de resposta (ta) =25ns
Temperatura de servei -40 a +80 °C
Grau de protecció IP20
Indicació de averia Finestra
Seccion maxima de connexió 25mm2
Indicacion remota (contacte) 250 V~ / 0,5 A 30 V=

Rend.: 1,000 70,76 €
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/ 1 A
Tipus 2
Directives 2014-35-UE (LVD) 2014-30-UE
(EMC) 2011-65-UE (RoHS)

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 30,41000 = 9,12300

Subtotal: 14,33900 14,33900
Materials

BG4F-2ITZ u Protector per a sobretensions tipus 2 FV-600/2S 750
Ucpv 10002686 de2 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar sobre carril DIN

Protecció contra sobretensions transitòries tipus 2
per a instal·lacions fotovoltaiques. Imax= 40kA. Amb
sortida a relé.

Aquesta sèrie de protectors per a sistemes
fotovoltaics han estat desenvolupats per a protegir
contra descàrregues i sobretensions produïdes per
impactes de llamps en la part de contínua en aquests
sistemes.

La protecció consisteix en tres etapes de varistors
equipats amb desconectadores tèrmics que indiquen
a través d'una finestreta la fallada de l'element.
Posseeix una sortida remota (contacte d'indicació).

ESPECIFICACIONS VALOR
Tensió nominal (Unpv)600 VDC
Tensió màxima DC+/DC-(Ucpv)750 VDC
Corrent nominal de descàrrega 8/20 (ln)20kA
corrent maxima de descàrrega (lmax) 40kA
Nivell de proteccion (Up) <2.8 kV
Temps de resposta (ta) =25ns
Temperatura de servei -40 a +80 °C
Grau de protecció IP20
Indicació de averia Finestra
Seccion maxima de connexió 25mm2
Indicacion remota (contacte) 250 V~ / 0,5 A 30 V=
/ 1 A
Tipus 2
Directives 2014-35-UE (LVD) 2014-30-UE
(EMC) 2011-65-UE (RoHS)

1,000      x 52,39000 = 52,39000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 52,84000 52,84000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21509

COST DIRECTE 67,39409
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,36970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,76379

PG4N-DQSAP-15 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar,
amb portafusible articulat de 10x38 mm i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 11,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 26,08000 = 2,60800
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,116 /R x 30,41000 = 3,52756

Subtotal: 6,13556 6,13556
Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

1,000      x 0,31000 = 0,31000

BG4J-0A9Y u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar,
amb portafusible articulat de dimensions 10x38 mm

1,000      x 3,94000 = 3,94000

Subtotal: 4,25000 4,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09203

COST DIRECTE 10,47759
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,00147

PG4N-DQSSP-16 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 63 A, unipolar,
amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 18,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 26,08000 = 2,60800
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 30,41000 = 5,04806

Subtotal: 7,65606 7,65606
Materials

BG4J-0AAH u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 63 A, unipolar,
amb portafusible articulat de dimensions 22x58 mm

1,000      x 9,87000 = 9,87000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 10,18000 10,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11484

COST DIRECTE 17,95090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,84845
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PGE030P-17 u Bateria de liti-ferrofosfat (LiFePO4), tensió nominal 48
V, capacitat nominal de descàrrega 100 Ah, més de
5000 cicles amb una profunditat de descàrrega (DoD)
del 80%, dimensions 435x250x175 mm, pes 26 kg,
possibilitat de connexió de fins a 8 bateries en
paral·lel, amb sistema BMS i display per a
visualització de l'estat de càrrega. Inclús accessoris
necessaris per la seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 2.483,25 €

COST DIRECTE 2.365,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 118,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.483,2500
________________________________________________________________________________________________________________

PGE040P-18 u Regulador de càrrega MPPT, tensió nominal
12/24/36/48 V amb reconeixement automàtic,
intensitat de càrrega nominal 35 A, potència màxima
a 12 V 500 W, potència màxima a 24 V 1000 W,
potència màxima a 36 V 1500 W, potència màxima a
48 V 2000 W, intensitat màxima de curtcircuit 40 A,
tensió màxima a circuit obert 150 V, eficiència
màxima 98%, dimensions 130x186x70 mm, amb port
Ethernet, Bluetooth, gestió intel·ligent de l'acumulador
d'energia elèctrica, algorisme de càrrega de
l'acumulador d'energia elèctrica programable,
proteccions elèctriques i sensor de temperatura
interna. Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 336,66 €

COST DIRECTE 320,62857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,03143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 336,6600
________________________________________________________________________________________________________________

PGE050P-19 u Mòdul de comunicació industrial GSM-LAN per accés
remot a internet mitjançant xarxa mòbil (4G),
compatible amb sistemes de monitoratge fotovoltaic.
Inclou mòdul router/mòdem amb ranura per targeta
SIM, antena externa de comunicació, connexió amb el
sistema de control i configuració per accés remot
estable i segur.

Rend.: 1,000 103,95 €

COST DIRECTE 99,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,95000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,9500
________________________________________________________________________________________________________________

PGECOMP-20 u Sistema complet de comunicació i monitoratge per
instal·lació solar fotovoltaica aïllada. Inclou unitat
central de control Victron Cerbo GX, o similar, per a la
integració de tots els equips, pantalla tàctil de
visualització local Victron GX Touch, o similar, cables
de comunicació entre dispositius, connectors i
cablejat necessari.

Rend.: 1,000 819,00 €

COST DIRECTE 780,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 39,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 819,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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PGE0-CSV1P-21 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 1600
VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal
modificada, rendiment mínim 94 %, col·locat i
connectat

Rend.: 1,000 586,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,500 /R x 26,08000 = 65,20000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,500 /R x 30,41000 = 76,02500

Subtotal: 141,22500 141,22500
Materials

BGE1-34CA u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 1500
VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal
modificada, rendiment mínim 94 %

1,000      x 414,90000 = 414,90000

Subtotal: 414,90000 414,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,11838

COST DIRECTE 558,24338
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,91217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 586,15554

PGE5-MTX9P-22 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 215 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del
12,9%, per a col·locar sobre terra o coberta plana,
muntat i connectat

Rend.: 1,000 166,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,600 /R x 26,08000 = 15,64800
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 30,41000 = 18,24600

Subtotal: 33,89400 33,89400
Materials

BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 1,000      x 9,10000 = 9,10000
BGE4-20LW u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació

aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 210 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del
12,9%

1,000      x 115,44000 = 115,44000

Subtotal: 124,54000 124,54000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50841

COST DIRECTE 158,94241
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,94712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,88953

PP44-Z0UZP-23 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 26,12000 = 0,39180
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 30,41000 = 0,45615

Subtotal: 0,84795 0,84795
Materials

BP44-X2XB m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,050      x 1,20000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01272

COST DIRECTE 2,12067
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22670

PP47-6600P-24 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat

Rend.: 1,000 10,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 26,12000 = 0,78360
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 30,41000 = 0,91230

Subtotal: 1,69590 1,69590
Materials

BP47-1A5U u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària

1,000      x 8,22000 = 8,22000

Subtotal: 8,22000 8,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02544

COST DIRECTE 9,94134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,43841



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES COLÒNIES - Cercs 2025
Feu i Godoy Arquitectes, S.L.P.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

PP47-660ZP-25 u Cable Victron VE.Direct 1,8 m – ASS030530218, fins
a 1,8 m de llargària, col·locat

Rend.: 1,000 15,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 26,12000 = 0,78360
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 30,41000 = 0,91230

Subtotal: 1,69590 1,69590
Materials

BP47-1A5Z u Cable Victron VE.Direct 1,8 m – ASS030530218, fins
a 1,8 m de llargària

1,000      x 12,98000 = 12,98000

Subtotal: 12,98000 12,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02544

COST DIRECTE 14,70134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,43641

PP47-669ZP-26 u Cable Victron VE.Can a Can-Bus BMS Type A fins a
1,8 m de llargària, col·locat

Rend.: 1,000 17,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 26,12000 = 0,78360
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 30,41000 = 0,91230

Subtotal: 1,69590 1,69590
Materials

BP47-1A9Z u Cable Victron VE.Can a Can-Bus BMS Type A 1.8m
de llargària

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02544

COST DIRECTE 16,72134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,55741

PP47-66ZZP-27 u Cable Victron de VE.Can a CAN-bus para BMS tipo
B 5m de llargària – ASS030720050 , col·locat

Rend.: 1,000 15,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 26,12000 = 0,78360
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 30,41000 = 0,91230

Subtotal: 1,69590 1,69590
Materials

BP47-1AZZ u Cable Victron de VE.Can a CAN-bus para BMS tipo B
5m – ASS030720050,

1,000      x 12,98000 = 12,98000
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per utilizar els cables VE.Can a CAN-bus para
conectar una batería habilitada para CAN-bus a un
dispositivo GX

Subtotal: 12,98000 12,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02544

COST DIRECTE 14,70134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,43641

PP4B-CTKOP-28 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable
de parells, connectat al cable

Rend.: 1,000 3,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 30,41000 = 3,04100

Subtotal: 3,04100 3,04100
Materials

BP4B-34MA u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable
de parells

1,000      x 0,52000 = 0,52000

Subtotal: 0,52000 0,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04562

COST DIRECTE 3,60662
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78695
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P-1 EY04-0003 u Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions de fontaneria. 362,73 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 P21DF-HBJL u Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic col·locat sobre terrat o superfícies planes i
muntat sobre suport individual o estructura de perfils metàl·lics, superfície del plafó fins a 2,69
m2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

26,40 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-3 P21DF-HBJP u Desmuntatge per a substitució de convertidor, conjunt de bateries o controlador de bateria,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

30,10 €

(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-4 P2RA-EU5B kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus, per a seguretat i salut

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 P2RA-EU8W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus, per a seguretat i salut

17,31 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-6 PA00L099 u Inscripció al RITSIC de la instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió d'enllumenant públic. 56,28 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-7 PA00L100 u Projecte Tècnic de Legalització Instal·lació elèctrica en Baixa Tensió Enllumenat Públic 931,39 €

(NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 PASSFG01 u Subministrament i implantació del mitjans de seguretat i salut en el treball establerts d'acord a
l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte executiu.

225,55 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 PCQFG01 u Jornda d'inspecció durant l'execució de l'instal·lació 649,20 €

(SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-10 PG1A-DGKS u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, per a quatre mòduls i
muntada superficialment

13,35 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 PG2N-EUHE m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 PG33-E4HK m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

6,00 €

(SIS EUROS)

P-13 PG33-E4RP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-14 PG4H-AJRZ u Protector per a sobretensions tipus 2 FV-600/2S 750 Ucpv 10002686 de2 mòdul DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

Protecció contra sobretensions transitòries tipus 2 per a instal·lacions fotovoltaiques. Imax=
40kA. Amb sortida a relé.

Aquesta sèrie de protectors per a sistemes fotovoltaics han estat desenvolupats per a
protegir contra descàrregues i sobretensions produïdes per impactes de llamps en la part de
contínua en aquests sistemes.

La protecció consisteix en tres etapes de varistors equipats amb desconectadores tèrmics
que indiquen a través d'una finestreta la fallada de l'element. Posseeix una sortida remota
(contacte d'indicació).

ESPECIFICACIONS VALOR
Tensió nominal (Unpv)600 VDC
Tensió màxima DC+/DC-(Ucpv)750 VDC
Corrent nominal de descàrrega 8/20 (ln)20kA
corrent maxima de descàrrega (lmax) 40kA
Nivell de proteccion (Up) <2.8 kV
Temps de resposta (ta) =25ns
Temperatura de servei -40 a +80 °C
Grau de proteccióIP20
Indicació de averia Finestra
Seccion maxima de connexió 25mm2
Indicacion remota (contacte) 250 V~ / 0,5 A 30 V= / 1 A
Tipus 2
Directives2014-35-UE (LVD) 2014-30-UE (EMC) 2011-65-UE (RoHS)

70,76 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 PG4N-DQSA u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible articulat de 10x38 mm i
muntat superficialment

11,00 €

(ONZE EUROS)

P-16 PG4N-DQSS u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 63 A, unipolar, amb portafusible articulat de 22x58 mm i
muntat superficialment

18,85 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 PGE030 u Bateria de liti-ferrofosfat (LiFePO4), tensió nominal 48 V, capacitat nominal de descàrrega
100 Ah, més de 5000 cicles amb una profunditat de descàrrega (DoD) del 80%, dimensions
435x250x175 mm, pes 26 kg, possibilitat de connexió de fins a 8 bateries en paral·lel, amb
sistema BMS i display per a visualització de l'estat de càrrega. Inclús accessoris necessaris
per la seva correcta instal·lació.

2.483,25 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-18 PGE040 u Regulador de càrrega MPPT, tensió nominal 12/24/36/48 V amb reconeixement automàtic,
intensitat de càrrega nominal 35 A, potència màxima a 12 V 500 W, potència màxima a 24 V
1000 W, potència màxima a 36 V 1500 W, potència màxima a 48 V 2000 W, intensitat
màxima de curtcircuit 40 A, tensió màxima a circuit obert 150 V, eficiència màxima 98%,
dimensions 130x186x70 mm, amb port Ethernet, Bluetooth, gestió intel·ligent de l'acumulador
d'energia elèctrica, algorisme de càrrega de l'acumulador d'energia elèctrica programable,
proteccions elèctriques i sensor de temperatura interna. Inclús accessoris necessaris per la
seva correcta instal·lació.

336,66 €

(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 PGE050 u Mòdul de comunicació industrial GSM-LAN per accés remot a internet mitjançant xarxa mòbil
(4G), compatible amb sistemes de monitoratge fotovoltaic. Inclou mòdul router/mòdem amb
ranura per targeta SIM, antena externa de comunicació, connexió amb el sistema de control i
configuració per accés remot estable i segur.

103,95 €

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-20 PGECOM u Sistema complet de comunicació i monitoratge per instal·lació solar fotovoltaica aïllada.
Inclou unitat central de control Victron Cerbo GX, o similar, per a la integració de tots els
equips, pantalla tàctil de visualització local Victron GX Touch, o similar, cables de
comunicació entre dispositius, connectors i cablejat necessari.

819,00 €

(VUIT-CENTS DINOU EUROS)

P-21 PGE0-CSV1 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i
regulador, de 1600 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal modificada,
rendiment mínim 94 %, col·locat i connectat

586,16 €

(CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-22 PGE5-MTX9 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 215
Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió,
precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 12,9%, per a col·locar
sobre terra o coberta plana, muntat i connectat

166,89 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 PP44-Z0UZ m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-24 PP47-6600 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de
llargària, col·locat

10,44 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 PP47-660Z u Cable Victron VE.Direct 1,8 m – ASS030530218, fins a 1,8 m de llargària, col·locat 15,44 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 PP47-669Z u Cable Victron VE.Can a Can-Bus BMS Type A fins a 1,8 m de llargària, col·locat 17,56 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-27 PP47-66ZZ u Cable Victron de VE.Can a CAN-bus para BMS tipo B 5m de llargària – ASS030720050 ,
col·locat

15,44 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 PP4B-CTKO u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable 3,79 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

A Solsona, agost de 2025

Anna Feu i Jordana (Col. 44.063-9)             Carlos Godoy Bregolat (Col. 53.129-4)
FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P.
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P-1 EY04-0003 u Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions de fontaneria. 362,73 €

Sense descomposició 362,73000 €

P-2 P21DF-HBJ u Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic col·locat sobre terrat o superfícies planes i
muntat sobre suport individual o estructura de perfils metàl·lics, superfície del plafó fins a 2,69
m2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

26,40 €

Altres conceptes 26,40000 €

P-3 P21DF-HBJ u Desmuntatge per a substitució de convertidor, conjunt de bateries o controlador de bateria,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

30,10 €

Altres conceptes 30,10000 €

P-4 P2RA-EU5B kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus, per a seguretat i salut

0,32 €

B2RA-28U2 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus, per a seguretat i salut

0,30000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-5 P2RA-EU8W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus, per a seguretat i salut

17,31 €

B2RA-28U8 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus, per a seguretat i salut

16,49000 €

Altres conceptes 0,82000 €

P-6 PA00L099 u Inscripció al RITSIC de la instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió d'enllumenant públic. 56,28 €

Altres conceptes 56,28000 €

P-7 PA00L100 u Projecte Tècnic de Legalització Instal·lació elèctrica en Baixa Tensió Enllumenat Públic 931,39 €
Altres conceptes 931,39000 €

P-8 PASSFG01 u Subministrament i implantació del mitjans de seguretat i salut en el treball establerts d'acord a
l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte executiu.

225,55 €

Sense descomposició 225,55000 €

P-9 PCQFG01 u Jornda d'inspecció durant l'execució de l'instal·lació 649,20 €

Sense descomposició 649,20000 €

P-10 PG1A-DGK u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, per a quatre mòduls i
muntada superficialment

13,35 €

BG18-0BWQ u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material antixoc, amb quatre mòduls i per
a muntar superficialment

5,32000 €

BGW2-093K u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció 1,66000 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-11 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,83 €

BG2Q-1KSR m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,72420 €

Altres conceptes 1,10580 €

P-12 PG33-E4HK m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió

6,00 €
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fums, col·locat en canal o safata

BG33-G2ZX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

3,41700 €

Altres conceptes 2,58300 €

P-13 PG33-E4RP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

2,82 €

BG33-G30L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

0,84660 €

Altres conceptes 1,97340 €

P-14 PG4H-AJRZ u Protector per a sobretensions tipus 2 FV-600/2S 750 Ucpv 10002686 de2 mòdul DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

Protecció contra sobretensions transitòries tipus 2 per a instal·lacions fotovoltaiques. Imax=
40kA. Amb sortida a relé.

Aquesta sèrie de protectors per a sistemes fotovoltaics han estat desenvolupats per a
protegir contra descàrregues i sobretensions produïdes per impactes de llamps en la part de
contínua en aquests sistemes.

La protecció consisteix en tres etapes de varistors equipats amb desconectadores tèrmics
que indiquen a través d'una finestreta la fallada de l'element. Posseeix una sortida remota
(contacte d'indicació).

ESPECIFICACIONS VALOR
Tensió nominal (Unpv)600 VDC
Tensió màxima DC+/DC-(Ucpv)750 VDC
Corrent nominal de descàrrega 8/20 (ln)20kA
corrent maxima de descàrrega (lmax) 40kA
Nivell de proteccion (Up) <2.8 kV
Temps de resposta (ta) =25ns
Temperatura de servei -40 a +80 °C
Grau de protecció IP20
Indicació de averia Finestra
Seccion maxima de connexió 25mm2
Indicacion remota (contacte) 250 V~ / 0,5 A 30 V= / 1 A
Tipus 2
Directives 2014-35-UE (LVD) 2014-30-UE (EMC) 2011-65-UE (RoHS)

70,76 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,45000 €

BG4F-2ITZ u Protector per a sobretensions tipus 2 FV-600/2S 750 Ucpv 10002686 de2 mòdul DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

Protecció contra sobretensions transitòries tipus 2 per a instal·lacions fotovoltaiques. Imax=
40kA. Amb sortida a relé.

Aquesta sèrie de protectors per a sistemes fotovoltaics han estat desenvolupats per a protegir
contra descàrregues i sobretensions produïdes per impactes de llamps en la part de contínua
en aquests sistemes.

La protecció consisteix en tres etapes de varistors equipats amb desconectadores tèrmics
que indiquen a través d'una finestreta la fallada de l'element. Posseeix una sortida remota
(contacte d'indicació).

ESPECIFICACIONS VALOR
Tensió nominal (Unpv)600 VDC
Tensió màxima DC+/DC-(Ucpv)750 VDC

52,39000 €
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Corrent nominal de descàrrega 8/20 (ln)20kA
corrent maxima de descàrrega (lmax) 40kA
Nivell de proteccion (Up) <2.8 kV
Temps de resposta (ta) =25ns
Temperatura de servei -40 a +80 °C
Grau de protecció IP20
Indicació de averia Finestra
Seccion maxima de connexió 25mm2
Indicacion remota (contacte) 250 V~ / 0,5 A 30 V= / 1 A
Tipus 2
Directives 2014-35-UE (LVD) 2014-30-UE (EMC) 2011-65-UE (RoHS)

Altres conceptes 17,92000 €

P-15 PG4N-DQS u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible articulat de 10x38 mm i
muntat superficialment

11,00 €

BG4J-0A9Y u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions
10x38 mm

3,94000 €

BGWD-0AS5 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric 0,31000 €

Altres conceptes 6,75000 €

P-16 PG4N-DQS u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 63 A, unipolar, amb portafusible articulat de 22x58 mm i
muntat superficialment

18,85 €

BG4J-0AAH u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 63 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions
22x58 mm

9,87000 €

BGWD-0AS5 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric 0,31000 €

Altres conceptes 8,67000 €

P-17 PGE030 u Bateria de liti-ferrofosfat (LiFePO4), tensió nominal 48 V, capacitat nominal de descàrrega
100 Ah, més de 5000 cicles amb una profunditat de descàrrega (DoD) del 80%, dimensions
435x250x175 mm, pes 26 kg, possibilitat de connexió de fins a 8 bateries en paral·lel, amb
sistema BMS i display per a visualització de l'estat de càrrega. Inclús accessoris necessaris
per la seva correcta instal·lació.

2.483,25 €

Sense descomposició 2.483,25000 €

P-18 PGE040 u Regulador de càrrega MPPT, tensió nominal 12/24/36/48 V amb reconeixement automàtic,
intensitat de càrrega nominal 35 A, potència màxima a 12 V 500 W, potència màxima a 24 V
1000 W, potència màxima a 36 V 1500 W, potència màxima a 48 V 2000 W, intensitat
màxima de curtcircuit 40 A, tensió màxima a circuit obert 150 V, eficiència màxima 98%,
dimensions 130x186x70 mm, amb port Ethernet, Bluetooth, gestió intel·ligent de l'acumulador
d'energia elèctrica, algorisme de càrrega de l'acumulador d'energia elèctrica programable,
proteccions elèctriques i sensor de temperatura interna. Inclús accessoris necessaris per la
seva correcta instal·lació.

336,66 €

Sense descomposició 336,66000 €

P-19 PGE050 u Mòdul de comunicació industrial GSM-LAN per accés remot a internet mitjançant xarxa mòbil
(4G), compatible amb sistemes de monitoratge fotovoltaic. Inclou mòdul router/mòdem amb
ranura per targeta SIM, antena externa de comunicació, connexió amb el sistema de control i
configuració per accés remot estable i segur.

103,95 €

Sense descomposició 103,95000 €

P-20 PGECOM u Sistema complet de comunicació i monitoratge per instal·lació solar fotovoltaica aïllada.
Inclou unitat central de control Victron Cerbo GX, o similar, per a la integració de tots els
equips, pantalla tàctil de visualització local Victron GX Touch, o similar, cables de
comunicació entre dispositius, connectors i cablejat necessari.

819,00 €

Sense descomposició 819,00000 €

P-21 PGE0-CSV1 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i
regulador, de 1600 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal modificada,
rendiment mínim 94 %, col·locat i connectat

586,16 €
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BGE1-34CA u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i
regulador, de 1500 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal modificada,
rendiment mínim 94 %

414,90000 €

Altres conceptes 171,26000 €

P-22 PGE5-MTX9 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 215
Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió,
precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 12,9%, per a col·locar
sobre terra o coberta plana, muntat i connectat

166,89 €

BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 9,10000 €

BGE4-20LW u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 210
Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió,
precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 12,9%

115,44000 €

Altres conceptes 42,35000 €

P-23 PP44-Z0UZ m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,23 €

BP44-X2XB m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a
U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,26000 €

Altres conceptes 0,97000 €

P-24 PP47-6600 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de
llargària, col·locat

10,44 €

BP47-1A5U u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de
llargària

8,22000 €

Altres conceptes 2,22000 €

P-25 PP47-660Z u Cable Victron VE.Direct 1,8 m – ASS030530218, fins a 1,8 m de llargària, col·locat 15,44 €

BP47-1A5Z u Cable Victron VE.Direct 1,8 m – ASS030530218, fins a 1,8 m de llargària 12,98000 €

Altres conceptes 2,46000 €

P-26 PP47-669Z u Cable Victron VE.Can a Can-Bus BMS Type A fins a 1,8 m de llargària, col·locat 17,56 €

BP47-1A9Z u Cable Victron VE.Can a Can-Bus BMS Type A 1.8m de llargària 15,00000 €

Altres conceptes 2,56000 €

P-27 PP47-66ZZ u Cable Victron de VE.Can a CAN-bus para BMS tipo B 5m de llargària – ASS030720050 ,
col·locat

15,44 €

BP47-1AZZ u Cable Victron de VE.Can a CAN-bus para BMS tipo B 5m – ASS030720050,
per utilizar els cables VE.Can a CAN-bus para conectar una batería habilitada para CAN-bus
a un dispositivo GX

12,98000 €

Altres conceptes 2,46000 €

P-28 PP4B-CTKO u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable 3,79 €

BP4B-34MA u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells 0,52000 €

Altres conceptes 3,27000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

A Solsona, agost de 2025

Anna Feu i Jordana (Col. 44.063-9)             Carlos Godoy Bregolat (Col. 53.129-4)
FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P.



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PRESSUPOST 

PR5 RESUM DEL PRESSUPOST 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES COLÒNIES - Cercs 2025
Feu i Godoy Arquitectes, S.L.P.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Instal·lacions 15.912,41
Obra 01  Pressupost arrenjament camins colonies Cercs 2025 15.912,41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15.912,41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  Pressupost arrenjament camins colonies Cercs 2025 15.912,41

15.912,41

euros



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PRESSUPOST 

PR6 ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES COLÒNIES - Cercs 2025
Feu i Godoy Arquitectes, S.L.P.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 15.912,41

13 % Despeses Generals SOBRE 15.912,41..................................................................... 2.068,61

6 % Benefici Industrial SOBRE 15.912,41.......................................................................... 954,74

Subtotal 18.935,76

21 % IVA SOBRE 18.935,76............................................................................................... 3.976,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 22.912,27

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS )

A Solsona, agost de 2025

Anna Feu i Jordana (Col. 44.063-9)             Carlos Godoy Bregolat (Col. 53.129-4
FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P.
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INFORME GEOLÒGIC - GEOTÈCNIC  

EN DOS TRAMS DE LA VIA BLAVA  

 

Projecte d’arranjament del camí de Les Colònies (L’Ametlla de 

Casserres - Avià) 

 

 

Projecte d’arranjament del camí del Pont de Sant Quirze de Pedret 

(Municipi de Cercs) 
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                                                       Referència de l’estudi:    EG0625 
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1.- INTRODUCCIÓ i OBJECTE 

 

A petició de “Feu & Godoy Arquitectura”, s’ha fet un informe de dos trams de camí de la Via 

Blava del Berguedà, dins del projecte d’arranjaments de camins que segueixen la traça del Riu 

Llobregat.  

 

Els dos trams són: 

 

• Tram 1: Camí de les Colònies de L’Ametlla de Casserres a Can Rosal (Avià / Olvan) 

 

• Tram 2: del Pont de Sant Quirze de Pedret al Mirador del Pont de Ferro 

 

 

L’objecte de l’informe és el de reconèixer l’existència de factors de perillositat geològica en 

aquests dos trams per tal de poder preveure actuacions d’estabilització dels talussos. 

  

 

 

 

Fig. 1:  Situació geogràfica general dels dos trams 

Tram 1 

Tram 2 
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 2.- TREBALLS REALITZATS 

 

Els treballs fets corresponen a una revisió geològica – geotècnica de les traces dels dos trams de 

camí en la zona marcada per la Direcció Facultativa.   S’ha fet la consulta del mapa geològic de 

ICC de la zona així com diversa bibliografia geològica del sector estudiat.  Posteriorment s’ha fet 

la visita de camp a cada zona.  En la revisió de camp s’ha fet talls geològics i s’ha agafat dades 

litològiques i estructurals dels talussos de la traça de cada camí. Les dades estructurals dels 

materials serviran per a fer l’estudi d’estabilitat dels talussos en funció de la quantitat de 

litoclases, l’estat d’aquestes i la seva distribució en funció de l’orientació del talús. 

 

També es revisa zones d’erosió de torrents i possibles fluxos d’aigua d’escolament superficial, 

així com zones erosives en meandres del riu Llobregat. 

 

No es objecte del present estudi fer un anàlisi exhaustiu de cada talús, el que requeriria de fer 

una sèrie de sondeigs i tractaments en mostres de laboratori que queda fóra de l’abast del 

present informe. 

 

El treball de camp s’ha dut a terme el dia 29 de juny de 2025.  

 

Les traces de camí revisades són:  

 

• Tram 1: Camí de les Colònies de L’Ametlla de Casserres a Can Rosal (Avià / Olvan):  

Es fa la revisió de la traça des del pont d’accés a la colònia, sota l‘ església de la Mare 

de Déu del Roser, seguint cap a nord en un recorregut d’uns 300 – 400 m, fins arribar al 

pont del Polígon Industrial La Plana.    Correspon a un recorregut pràcticament pla a la 

vora dreta del Riu Llobregat. 

 

• Tram 2: Camí del Pont de Pedret al Pont de Ferro seguint l’antiga ruta del ferrocarril de 

Manresa -Guardiola:  Es fa la revisió de la traça des del Pont de Pedret seguint el camí 

que ha deixat l’antiga traça del FFCC en uns 600 metres cap al nord, fins arribar al 

Mirador del Pont de Ferro, seguint la vora dreta del Riu Llobregat. 
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Fig. 2:  Traça del tram nº 1 

Fig. 3:  Traça del tram 2 

PK 0+000 

PK 0+000 
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3.- RESULTATS DELS TREBALLS 

 

 

L’àrea estudiada queda englobada dins de la unitat denominada “Pre-Pirineu” caracteritzada  per 

estar integrada per roques sedimentàries modernes (Terciari) plegades i fracturades, que han 

sofert esforços importants durant la creació del Pirineus.  Les línies de plegament s’ estenen 

sensiblement paral·leles a l’eix de la carena del Pirineu, en direcció Est-Oest, quedant tallats per 

fractura importants en direcció aproximada Nord – Sud. (Fig. 4). Es pot apreciar en el mapa que 

el tram 1 es localitza en una zona límit poc afectada pel plegament dels materials, mentre que el 

tram 2 es localitza en una zona replegada i ondulada entre anticlinal i sinclinal 

 

Fig. 4:  Mapa geològic de la zona (font:  ICC) 

Tram 1 

Tram 2 Plegaments Encavalcament 

Falla 

Lutites i gresos (PO) 
(OLIGOCÈ) 

Lutites vermelles , 
gresos i conglomerats 
(EOCÈ-OLIGOCÈ) 

Bretxes-conglomerats 
(OLIGOCÈ) 

Paleocanals de gresos 
(OLIGOCÈ) 
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3.1. Tram 1:  L’Ametlla de Casserres 

 

El recorregut s’inicia en el pas entre edificis que porta a la resclosa, vorejant al riu Llobregat per la 

banda Est i el tall de muntanya per la banda Oest, seguint cap al nord de la mateixa manera, amb 

talussos excavats en materials de gresos i microconglomerats amb intercalacions de lutites 

(Oligocè  - “PO” ) amb paleocanals importants de gresos en el cas de la banda muntanya  i 

excavació i dipòsits del riu per l’altre (Quaternari - Qt0-1).   Localment hi ha dipòsits de terrassa 

antiga del Llobregat ( LL_Qt4).  Queda situat en el franc nord d’un suau anticlinal, amb els estrats 

inclinats suaument cap al SW (entre 4º i 7º).  El talús que limita el camí transcorre seguint la base 

d’un important paleocanal de gresos i micro-conglomerats del Oligocè (Paleogen- Terciari 

inferior).  

Fig. 5:  Mapa geològic de la zona (font:  ICC) 

Plec anticlinal 
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En el recorregut de la traça s’ha pogut apreciar que el camí passa sota el talús d’estrats de 

gresos i micro-conglomerat amb una base de lutites que s’allunya del riu i de la traça del camí  a 

uns 150 m de la resclosa, fins uns 70 m passat el torrent que baixa de Can Puntes.  Aquest 

sector té perillositat per inestabilitat de caiguda de blocs del talús.  A partir d’aquest punt, el camí 

discorre per una zona planera i ample amb una traça lineal del riu Llobregat.  

 

Els riscos geològics són: 

 

1.- Inestabilitat del talús 

2.- Erosió del riu en zona de meandre 

3.- Sismicitat regional de la zona   

 

INESTABILITAT DEL TALÚS: 

 

Els estrats de gresos tenen un estratificació marcada pels nivell intercalats de lutites inclinats 

entre 4º i 7º cap  W segons la notació  280-320 / 4º -7º  

Les diàclasis formen famílies perpendiculars a l’estratificació amb parets de notació 040- 050 /70-

70   i la seva inversa  220 – 230 / 70 -90.  Un altre família important de diàclasis verticalitzades 

formen un suau semicercle paral·lela al talús és la de notació 330-360/75-90  i la inversa 150- 

180/75-90.  Aquesta família és paral·lela al talús, donant a la part superior unes zones que tenen 

esquerdes de tracció i fissures amb obertura superior a 5 cm, a vegades replena de sediments i 

altres netes .  L’espaiat entre litoclases és d’ordre decimètric a  mètric i per tant hi ha tendència a 

crear blocs inestables de grans dimensions. Hi ha altres diàclasis formant famílies secundàries de 

menor importància.  Les dues famílies de diàclasis principals travessant tots els estrats. 

Es presenten punts o zones singulars  amb erosions tipus “tafoni” i també es freqüent veure 

escates de roca que donen làmines superficials de pocs centímetres interpretades com a canvis 

volumètrics per contrasts tèrmics en la superfície de la roca.     

Les parets dels talussos són força verticalitzades, amb angles superiors a 80º i amb zones on 

l’angle passa a ser invers (en voladiu).  
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PK. 0 a 0+40  Inici del camí.  Es pot apreciar un talús vertical estable. La fletxa indica 
els sòls superficial que poden lliscar sobre la roca en èpoques plujoses. 

PK. 0+040 a 0+60  
Es pot apreciar un talús en barres de gres i 
micro-conglomerat/conglomerat entre el que 
hi ha un estrat de lutita marró.  Aquesta 
lutita és alterable i erosionable.  El talús en 
aquest punt es presenta estable.  La 
progradació de l’erosió de la lutita podria 
donar a llarg termini inestabilitat de l’estrat 
superior. 
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PK. 0+060  
Es pot apreciar el talús en barres de gres i 
micro-conglomerat entre el que hi ha un 
estrat de lutita marró.  Aquesta lutita és 
alterable i erosionable.  El talús en aquest 
punt es presenta estable.  La progradació de 
l’erosió de la lutita podria donar a llarg 
termini inestabilitat de l’estrat superior. 

PK. 0+060 a 0+110  
Talús en gresos verticalitzat amb parets 
donades per diàclasis.  La fletxa indica la 
zona de diàclasis semicirculars (direcció 
225º)  columnar  amb pendent invertida 
(voladiu) i barres de gres fragmentades  la 
part superior amb alta perillositat.  La fletxa 
indica la caiguda d’un bloc seguint la 
diaclassació. 
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PK. 0+110 a 0+120  
Talús en gresos verticalitzat amb parets 
donades per diàclasis on hi ha hagut caiguda 
de blocs (fletxes). Es veu la diàclasis 
semicirculars (direcció 225º)  columnar  
amb pendent invertida (voladiu)  

PK. 0+110 a 0+120  
Paret de talús en gresos verticalitzat amb 
caiguda de pàtina superficial i creació de 
tafonis erosius a la part inferior (fletxa).  
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PK. 0+160 a 0+180  
Vista del torrent on hi ha 
l’acumulació de blocs de grans 
dimensions que baixen cap al 
camí, actualment tapat per la 
vegetació.  

PK. 0+120 a 0+160  
Talús en gresos verticalitzat en la zona del 
torrent sota Cal Puntes.   Hi ha presència de 
grans blocs caiguts del talús cap a l avall del 
torrent i aquests cauen seguint torrent avall 
fins arribar al camí i al riu.  

PK. 0+160 a 0+180  
Vista del torrent on hi ha 
l’acumulació de blocs de grans 
dimensions que arriben al camí. 
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PK. 0+160 a 0+180  
Vista del torrent on hi ha l’acumulació de blocs 
de grans dimensions que arriben al camí. 
La fletxa indica la zona de caiguda dels blocs 

PK. 0+180 a 0+210  
Vista del torrent per la banda nord. Es poden 
apreciar caigudes de blocs i esllavissada dels 
materials superior arribant a afectar al camí.  
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PK. 0+210 a 0+520  
El camí discorre per terres 
al·luvials i sobreposades al costat 
del riu, amb vegetació baixa, molt 
suau pendent.   A la zona del 
Torrent Sota Cal Puntes és on el 
riu Llobregat fa un meandre que 
tendeix a erosionar la zona del 
camí en èpoques de crescuda. 
 
El recorregut finalitza en el pont 
de la última fotografia. 
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     Fig. 6   ESQUEMA DE  INESTABILITATS  I RISCOS 

RISC CAIGUDA DE GRANS BLOCS: (7) 
 Obertura esquerdes i fissures de la roca: 
diàclasis verticals paral·leles al talús (1), 
diàclasis semicirculars (2) agreujat per la 
sismicitat de la zona (8), aigua en 
esquerdes i gelades, erosions de base en 
nivells de lutites, (3)... 
 
INUNDACIÓ: (4) En època de crescuda 
del riu Llobregat la làmina pot superar 
l’altura del camí i donar lloc a erosions, 
especialment en les lutites inferiors i 
arrossegament de material i bloc, amb 
excavació a la zona de meandre del riu en 
el PK 0+150 (5) 
 
CAIGUDA DE SÒLS SUPERFICIALS: A 
la part més alta i en zones de sobresortint 
de la roca es donen acumulacions de sòls 
que en èpoques plujoses tindran tendència 
a lliscar sobre la roca (6) 
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3.2. Tram 2:  Pont de Pedret – Sant Quirze de Pedret 

 

El recorregut s’inicia en el camí que aprofita l’antic pas del ferrocarril Manresa –Guardiola en 

direcció nord fins arribar al Mirador del Pont de Ferro,  seguint la llera dreta del riu Llobregat per 

una banda i els estrats rocosos per l’altre, en trams  tallats a la roca per a fer el pas de la via.  

La situació geològica correspon a una zona de plegaments  anticlinals i sinclinals (ondulació dels 

estrats degut als esforços tectònics que arriben per la formació dels Pirineus i que empenten  cap 

al Sud.   El tram està en una zona d’estrats inclinats uns 50-60º cap al Sud i formats per 

conglomerats i gresos amb intercalacions de lutites del Oligocè (Paleogen- Terciari inferior) 

(“POgs”).  El riu Llobregat deixa al descobert el rocam, baixant linealment i girant buscant la via 

entre la roca de major facilitat de pas, normalment buscant zones dèbil de fissures o falles de la 

roca, en la que hi fa erosions i “olles” (aprofitades per al bany i fent de la zona un lloc lúdic).  Tot i 

no estar dibuixat en el mapa geològic de l’ICC, s’interpreta que en aquest sector el riu baixa 

aprofitant una zona de fractura de la roca en direcció nord – sud. A la banda d’estudi la majoria 

d’estrats estan inclinats vergents cap a SW, mentre que en els estrats de la vora esquerra estan 

inclinats cap a SE.   

Fig. 7:  Mapa geològic de la zona (font:  ICC) 

Plec anticlinal 

Plec sinclinal 
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En el recorregut de la traça s’ha pogut apreciar que el camí és planer amb suaus pujades o 

baixades, amb pendent general que puja cap a Nord, passant entre la roca i el riu amb dos trams 

on la construcció del pas de ferrocarril es va fer obrint pas entre la roca quedant la trinxera 

excavada.   El primer pas entre roca es localitza en el PK0+020 al PK0+070 i el segon tram és 

entre el PK 0+230 al PK 0+345 i passa entre talussos de roca de conglomerat, fins arribar a la 

part final del segon tram, on hi ha estrats de gresos i lutites.  

 

Els riscos geològics són: 

 

1.- Inestabilitat del talús 

2.- Erosió del riu en zona de meandre 

3.- Sismicitat regional de la zona   

 

INESTABILITAT DEL TALÚS: 

 

Els estrats de conglomerat en l’inici del tram es troben inclinats cap a SE uns 20º.  Segons 

s’arriba al PK 0+220 els estrats canvien la inclinació i passen a estar inclinat entre 30º i 50 º 

vergents cap a SW.  Entre mig hi ha una zona on els conglomerats estan molt fracturats i 

fragmentats.  S’interpreta que en aquesta zona hi ha una zona de fractura trituració del 

conglomerat – possible falla de direcció NNE-SSW.   

La zona està fragmentada i presenta diàclasi i fissures en diverses direccions, producte de la 

tectònica, descompressió i obertura dels talussos. 

 

Les parets dels talussos en la zona excavada són verticals, mentre que en els altres són suaus, 

amb desenvolupament d’un sòl vegetal de poc gruix al damunt.  
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PK. 0+020 a 0+070  
Vista del primer pas entre roca de l’antic ferrocarril.  Es pot apreciar la gran fracturació de 
la roca (conglomerats essencialment) interpretada com a una zona de fractura. Aquesta 
fissuració fa que els blocs de roca tinguin mides decimètriques  i per tant els blocs que 
poden desprendre’s són de mida relativament petita.   

PK. 0+0100 a 0+070  
Vista del primer pas entre roca de l’antic ferrocarril.  La fletxa indica la caiguda de l part alta dels 
estrats oligocènics i del sòl vegetal i d’alteració superficial.  
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PK. 0+170 a 0+230  
Vista del talús en roca conglomeràtica amb fina passada de lutites  (fletxa vermella)que donen lloc a 
estrats conglomeràtics d’uns 3 a 5 m de gruix, poc diaclasats (alguna diàclasi perpendicular a 
l’estratificació) i força massius, el que dóna una alta estabilitat general.  Superficialment es poden 
produir caigudes de clastes petits o llesques superficials per canvis tèrmics (fletxa groga) 

PK. 0+170 a 0+230  
Detall del lliscament superficial d’una llesca interpretat com a una alteració superficial de 
la roca conglomeràtica deguda a la meteorització i contrasts tèrmics importants.  El gruix 
de la llesca arriba a uns 30-40 cm. 
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PK. 0+230 a 0+345  
Talús de l’antic pas del tren tallat a la roca conglomeràtica. En primer terme es poden 
apreciar els còdols dels conglomerats i la seva estratificació, en aquesta banda del pas 
favorable a l’estabilització del talús, però en la banda contrària, es disposa 
desfavorablement.  Serà en aquesta banda on es localitzen les caigudes de materials, 
afavorit també la presència de estrats de lutites que s’erosionen. 

Talús general estable Talús general inestable 

PK. 0+335 a 0+370 
Vista del talús anterior en la banda inestable.  Es pot apreciar un estrats de lutites  vermelloses 
que ha sofert erosió i una esllavissada (fletxa vermella) amb la caiguda del bloc de conglomerats 
superior (fletxa groga). 
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PK. 0+335 a 0+370 
Vista del talús anterior  des de la banda oposada (riu avall) S’aprecia l’estratificació dels 
conglomerats (uns 40º cap a SW) marcada per la presència de nivell de lutites erosionades. La 
fletxa vermella indica l’esllavissada de la foto anterior 

PK. 0+370 a 0+420 
Vista del pas del riu Llobregat rectilini entre roques de conglomerat massiu amb paret neta i 
estable. 
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PK. 0+460 a 0+500 
Vista del pas del  conglomerat massiu i net en la zona que porta a la passarel·la dels Pescadors. 

Vista del la passarel·la dels Pescadors. Zona de bany. Es poden apreciar els dipòsits de riu recents 
i terres de rebliment antròpic, sobre el rocam de conglomerats 
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Vista de la passarel·la dels Pescadors. Es pot apreciar els  rocam de conglomerat i la seva 
estratificació i erosió produïda pel riu. El camí discorre per la banda dreta.  (Fletxa) 

Vista del camí en la zona del PK aprox. 0+345 a 0+370 on el riu erosiona, en un suau meandre 
(fletxa),  la zona de sota del camí, en aquest sector fet amb terres sobreposades (terraplè) sobre el 
rocam de conglomerats. 
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     Fig. 7   ESQUEMA DE  INESTABILITATS  I RISCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISC CAIGUDA DE BLOCS:  Roca molt fracturada que donen inestabilitat de blocs de mides decimètriques  (1) i zona alterada on hi ha 
caiguda de clastes (2).  Erosió de les lutites descalçant blocs superiors (3).  Caiguda d’escates superficials per efectes tèrmics (6) 
 
ESLLAVISSADA ROTACIONAL- TASLACIONAL: Lutites alterades i erosionades (4)  
 
CAIGUDA DE SÒLS SUPERFICIALS: A la part més alta i en zones de sobresortint de la roca es donen acumulacions de sòls que en 
èpoques plujoses tindran tendència a lliscar sobre la roca (5). Totes les inestabilitats es veuen agreujades per l’efecte sísmic (7) 
 
INUNDACIÓ: (7) En època de crescuda del riu Llobregat la làmina pot erosionar la base del camí i en zones on s’ha fet terraplenat pot 
causar erosió de materials, especialment en la zona de meandre del PK 0+345 a 0+370 (8) 

 
 

7 
8 
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4- CONCLUSIONS 

 

Una vegada feta la revisió dels dos trams, es conclou: 

 

Tram 1: Camí de les Colònies de L’Ametlla de Casserres a Can Rosal (Avià / Olvan):  Es 

diferencia la zona inicial del recorregut (passat el Torrent sota Cal Puntes, aprox. fins pK 0+220 

on hi ha un ELEVAT risc d’inestabilitat de la roca, amb caigudes de blocs que poden arribar a 

ser de de grans dimensions (alguns superiors a la desena de tones). Aquest tram és en rics 

latent i requereix d’una actuació immediata.  Aquesta actuació passa per estabilitzar els blocs 

mitjançant bulonatge/ancoratge, sanejament de blocs, escates o llesques tèrmiques i sòls 

superficials, col·locació de malles metàl·liques i/o malles dinàmiques, protecció de l’erosió en 

els estrats de lutites, especialment els de la base per on discorre el camí.   El risc sísmic de la 

zona agreuja l’estabilitat del rocam, a l’igual que l’aigua de pluja i en especial les glaçades 

incrementen el risc d’inestabilitat.    S’hauria de revisar el drenatge de l’aigua per les parts altes 

del talús i a la seva base.  

 

Una vegada passat aquest tram, la resta no presenta risc geològic d’inestabilitats, tot i que 

s’haurà de tenir en compte que queda en una zona potencialment inundable del riu Llobregat, 

el que podria donar erosions en el camí, especialment a la zona de meandre que fa que el curs 

d’aigua que xoqui contra el camí.  També s’hauria de revisar el drenatge de l’aigua de pluja per 

tal d’evitar al màxim l’erosió del camí. 

 

 

 

Tram 2: del Pont de Sant Quirze de Pedret al Mirador del Pont de Ferro (Avià / Olvan):  En 

general és un camí que passa per talussos ESTABLES en general amb zones INESTABLES 

puntuals . En els dos tall verticals del camí fet entre roca per al pas del ferrocarril hi ha zones 

amb potencial caiguda de blocs (de mides inferiors a les del tram 1) donat que el grau de 

fissuració en aquest sector és elevat.  En aquests punts s’aconsella ficar una malla metàl·lica 

bulonada.  En el segon tall (entre PK 0+230 i 0+345, on s’ha produït l’esllavissada de les 

lutites) a mes de la malla metàl·lica, s’hauria de sanejar i protegir les lutites de l’erosió i 

meteorització, revisant si cal fer un sanejament  d’algun bloc inestable.  Localment hi ha alguna 

”llesca” d rocam que podria donar inestabilitat local. S’hauria de revisar si cal sanejar alguna 

d’aquestes zones.   
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El risc sísmic de la zona agreuja l’estabilitat del rocam, a l’igual que l’aigua de pluja i en 

especial les glaçades incrementen el risc d’inestabilitat.    S’hauria de revisar el drenatge de 

l’aigua per les parts altes del talús i a la seva base.  

 

A la zona de meandre entre el PK 0+345 i 0+370 hi ha una part del camí fet sobre terraplenat. 

S’haurà de tenir en compte que queda en una zona potencialment inundable del riu Llobregat i 

que podria donar erosions a la base del camí.  Podria ser interessant fer una protecció de 

l’erosió amb escullera. 

 

 

 

 

A la seva disposició per a qualsevol consulta. 

 

 

 Josep Maria Tella Ros         

 Geòleg (Col·legiat nº 4442)    

                   

 

 

      Martorell, a  03 de Juliol de 2025 
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1.   INTRODUCCIÓ. 
 

1.1 Justificació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
El Real Decret 1627/1997, del 24 d’Octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’Article 4 que en els projectes d’obra no inclosos en els suposats previstos en 
l’apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut (E.B.S.S.).  
Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els següents requisits per a l’elaboració d’un Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut:  
 

a) El Pressupost d’Execució Material (PEM) és inferior a 280.000,00 euros.  
 

b) No s’utilitzen en cap moment a més de 20 treballadors simultàniament.  
 

c) El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors-dia (suma dels dies de treball del total dels 
treballadors en l’obra).  

 
d)    No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.  

 
Com que es compleixen tots els requisits, només serà necessari realitzar l’elaboració d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
(E.B.S.S.). 
 
 

2.  OBJECTE DE L’ESTUCI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
 

2.1 Objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
Conforme s’especifica en l’apartat 2 de l’Article 6 del Real Decret 1627/1997, del 24 d’octubre (BOE nº 256 25-10-
1997), l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.) haurà de precisar de: 
 

• Les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra. 

• La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries. 

• Relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se d’acord amb  les indicacions anteriors, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques a controlar i reduir riscos valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives (en el seu cas, es tindrà en compte qualsevol tipus d’activitat que es dugui a terme en la mateixa i 
contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats de l’Annex II del Reial Decret.) 

• Previsions e informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors. 

 
 

2.2 Establiment posterior d’un Pla de Seguretat i Salut en l’obra. 
 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.), ha de servir també de base perquè les Empreses Constructores, 
Contractistes, Subcontractistes i treballadors autònoms que participen en les obres, abans del començament de l’activitat en 
les mateixes, puguin elaborar un Pla de Seguretat i Salut, tal com indica el Real Decret citat en el punt anterior (Real Decret 
1627/1997, del 24 d’octubre).  
En aquest Pla, es podran modificar alguns dels aspectes assenyalats en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, amb els 
requisits que estableix la mencionada normativa. El Pla de Seguretat i Salut és el que, en definitiva, permetrà aconseguir i 
mantenir les condicions de treball necessàries per a protegir la salut i la vida dels treballadors durant el desenvolupament de 
les obres que contempla aquest E.B.S.S. 
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3.  DADES DEL PROJECTE D’OBRA. 
 

3.1 Dades del projecte d’obra. 
 

Obra:  PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES COLÒNIES 

 

Situació:   Camí de les colònies de Cercs, 08698 Cercs 
Província:  Barcelona 
 
Promotora:  AJUNTAMENT DE CERCS (P0826800E) 

Ctra. de Ribes núm. 20, 08698 Cercs 
Barcelona 
 

Autors del Projecte:  Anna Feu i Jordana (Col. 44.063-9) i Carlos Godoy Bregolat (Col. 53.129-4) 
  FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. 

 
Autors de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:   Anna Feu i Jordana (Col. 44.063-9) i  
     Carlos Godoy Bregolat (Col. 53.129-4) 

    FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. 
 
 

3.2 Tipus d’obra. 
 

L’objecte del present projecte és l’adequació dels camí de les colònies (tram de Cercs) per a millorar el seu estat, recuperar 

parts de camí deteriorades i aconseguir la major uniformitat possible. Al llarg dels tres túnels situats en el tram de camí que 

transcorre pel municipi de Cercs, s’intervé per a dotar d’una òptima il·luminació a l’interior del túnel més llarg, el de la Mina 

Llarga, que té un sistema d’enllumenat que no funciona.   

L’Ajuntament de Cercs vol millorar l’enllumenat del túnel que existeix ja que en el seu moment es va realitzar una inversió i 

actualment no funciona. 

La proposta millora : 

- La captació solar per a possibilitat la il·luminació del túnel de la Mina Llarga 

 

 
 

3.3 Situació de l’emplaçament d’obra. 
 

 Camí de les colònies de Cercs entre Pedret i Olvan amb la posició 42°05'38.9"N 1°53'03.9"E 
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3.4 Accessos i comunicacions a l’obra. 
 

L’accés a l’àmbit d’actuació es realitza pel camí de les colònies provinent des del Pont de Pedret o des d’Olvan.  

 
      De Pont de Pedret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             De Olvan 
 
 
 

3.5 Característiques del terreny. 
 
Es disposa d’estudi geotècnic realitzat per Josep Maria Tella Ros, geòleg col·legiat núm. 4.442 de Terres, S.L. Laboratori de 
Ciències de la Terra de Martorell, del qual s’extreuen un seguit de conclusions que no afecten a l’àmbit del present projecte 
 
 

3.6 Interferències i serveis afectats per l’obra. 
 
Abans del començament de les obres, el contractista haurà d'identificar els serveis públics (aigua, gas, electricitat, telèfon, 
xarxes de sanejament ...) que es puguin veure afectats per l'execució dels treballs previstos en el projecte executiu i 
sol·licitar la neutralització de les escomeses de serveis, d'acord amb les diferents companyies subministradores. 
 
Pel que fa a les interferències amb el trànsit rodat i de vianants, per la ubicació de l’obra, el Contractista haurà de disposar, a 
més de les proteccions col·lectives i senyalització que s'indiquen en els apartats corresponents, de personal degudament 
format en el maneig de senyals de regulació de trànsit i recórrer, quan sigui necessari, al concurs de la Policia Local. 
 
 

4.  NORMES DE SEGURETAT APLICABLES A L’OBRA 
 
La legislació vigent és la següent: 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 
 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 
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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97).                
Modificaciones: RD 780/1998 . 30 abril 
(BOE 01/05/98) 

 
 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

 
 
 
 

 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de noviembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                    
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 
En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo” (O. 09/03/1971) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 
 

RD 487/1997, de 14 D’ abril               
(BOE 23/04/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 
 

R.D. 488/97.  14  abril                    
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo                
(BOE: 24/05/97) 
 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 89/655/CEE 
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 
 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
 

R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  
 

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
 
 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)          O. 23 
septiembre de 1966             (BOE: 
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats 
per O de 20 gener de 1956 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 
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ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 
 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 
 

O. de 23 de mayo de 1977            
(BOE: 14/06/77)                          
modificació: O. de 7 de marzo de 1981 
(BOE: 14/03/81) 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 
 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  
la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  
 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 
 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                   
     (BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)    
         modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METÁLICOS 
 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 
 

R. de 28 de julio de 1975              
 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
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PANTALLAS PARA SOLDADORES 
 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 
 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 
 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 
 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 
- RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
- Compliment CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes. 
- Compliment CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impactes o enganxades. 
.- Compliment CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc de confinament. 
 -Compliment CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alat ocupació.  
- Compliment CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament. 
 -Compliment CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment.  
 
 
 

5.  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT (EBSS). 
 

5.1 Pressupost d’execució material de l’obra. 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) per aquest projecte és de 15.912,41 €. (quinze mil nou-cents dotze euros amb 
quaranta-un cèntims).

 
 

5.2 Termini d’execució estimat de l’obra. 
 
El termini d’execució de l’obra s’estima en 5 mesos. 
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5.3 Nombre de treballadors en l’obra. 
 
El personal varià en funció de les necessitats del desenvolupament de l’obra. No obstant, es preveu una mitja de 3 
treballadors treballant simultàniament a l’obra. 
 
 

5.4 Relació resumida dels treballs a realitzar en l’obra. 
 
Les principals activitats que es duran a terme per a executar els treballs previstos al projecte objecte d’aquest Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut són: 
 

- Treballs previs. 
- Desmuntatges 
- Instal·lacions. 
- Gestió de residus. 

 
 

6.  IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES DE PREVENCIÓ. 
 

6.1 Fitxes per activitats. 
 

 
1. Treballs preliminars. 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

• Atropellament i cops amb maquinària. 

• Bolcada o falses maniobres de 
maquinària mòbil. 

• Caiguda de persones. 

• Altres riscos. 

• Escales de mà en bon estat de 
conservació i que comptin amb 
sabates antilliscants. 

•  Eines portàtils elèctriques dotades de 
doble aïllament.  

• Els vehicles d'obra aniran proveïts 
d'il·luminació rotativa i avisador acústic 
de marxa enrere. 

• S'establiran accessos  independents 
per a maquinària i per al personal. 

• Es realitzaran els regs necessaris per a 
la neteja dels vials evitant l'acumulació 
excessiva de pols i fang. 

• Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones de treball i de les vies de 
circulació. 

• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Utilitzar casc de seguretat. 
• Utilitzar guants de protecció. 
• Utilitzar arnès anticaiguda sempre que 

hi hagi risc de caiguda d'altura en 
altura (més de 2 m) i no es 
hagi pogut eliminar amb  proteccions 
col·lectives. 

• Utilitzar les escales de mà de manera 
segura: ascendint i descendint 
d'enfront de la 
mateixa; no utilitzant-la per dos 
treballadors simultàniament; 
col·locant-la ni molt vertical ni 
molt horitzontal; no saltar dels graons 
... 

• No utilitzar les eines per a fins 
diferents els previstos, ni sobrepassar 
les prestacions per 
les que estan dissenyades. 

• Portar les eines en caixes, bosses o 
cinturons especialment dissenyats i 
mai en els 
butxaques de la roba de treball. 
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2.  Instal·lacions provisionals 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

• Caigudes de persones a diferent nivell 

• Caigudes de persones al mateix nivell 

•  Caiguda d'objectes en manipulació 

• Xocs contra objectes fixos 

• Cops, punxades i talls amb objectes o 
eines 

• Projecció de partícules 

• Sobreesforços 

• Contactes amb l'energia elèctrica 

• Atropellaments o cops amb vehicles 

• Incendi i / o explosió 

• Altres riscos 

• Eines portàtils elèctriques dotades de 
doble aïllament. 

• Llums portàtils d'enllumenat que 
disposin de mànec aïllant, dispositius 
protectors del llum i tensió de treball 
no superior a 
24 V. 

• Utilitzar sempre equips amb el seu 
corresponent marcatge CE. 

• Quadre elèctric general d'obra amb 
protecció d'intempèrie i sota visera, 
amb entrada i sortida de cables 
inferior, porta amb pany de relliscada 
per clau de triangle i senyal de 
"PERILL, ELECTRICITAT ", dotat  
'interruptor general de tall omnipolar, 
interruptor diferencial de 30 MA de 
sensibilitat per protecció de circuits de 
enllumenat, maquinària portàtil i 
maquinària mòbil i interruptors 
diferencials de 300 mA de sensibilitat 
per a maquinària fixa. 

• Posada a terra general, centralitzada 
en el quadre 
elèctric principal, mitjançant unió de 
massa del quadre a presa de terra 
amb cable de coure de 35 
mm2 de secció i elèctrode vertical 
enterrat. 

• Les mànegues per a alimentació a 
quadres secundaris i maquinària fixa i 
mòbil seran antihumitat. 

• Tots els circuits generals, línies de 
presa de corrent dels quadres de 
distribució i d'alimentació de màquina, 
aparells de funcionament 
elèctric i instal·lació d'enllumenat 
general, es protegiran amb interruptors 
automàtics. 

• Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones de treball i de les vies de 
circulació. 

• Les mànegues per a alimentació a 
quadres secundaris i maquinària fixa i 
mòbil en estesa aeri, estaran 
disposades a una alçada mínima 
de 2 m sobre el nivell del paviment en 
zones de vianants i de 5 m en zones 
de circulació de vehicles. 

• Es dotarà l'obra d'il·luminació mínima 
necessària complint els valors, 
legalment exigits: 
- Vies de circulació habituals: 50 lux. 
- Vies de circulació ocasionals: 25 lux. 
- Il·luminació d'emergència: 1 lux, en 
absència total d'il·luminació. 

• Utilitzar calçat de seguretat. 
• Utilitzar casc de seguretat dielèctric. 
• Utilitzar botes i guants aïllants per 

electricistes. 
• Utilitzar banqueta, estoreta i perxa 

aïllant per a maniobres en quadres o 
en línies sota tensió. 

• No utilitzar les eines per a fins 
diferents els previstos, ni sobrepassar 
les prestacions per 
les que estan dissenyades. 

• Portar les eines en caixes, bosses o 
cinturons especialment dissenyats i 
mai en els 
butxaques de la roba de treball. 

• Els empalmaments entre mànegues 
s'executaran 
mitjançant connexions normalitzades 
estanques antihumitat o fundes aïllants 
termoretràctils. En cap cas s'utilitzaran 
entroncaments a "fil 
nu ". 
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3. Enderrocs 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 

• Caiguda de persones a diferent nivell. 

• Caiguda d'objectes. 

• Caiguda de runa. 

• Esfondraments no controlats. 

• Generació de pols. 

• Projecció de partícules. 

• Cops i talls. 

• Ambient excessivament sorollós. 

• Sobreesforços per postures 
incorrectes. 
 

• Les plataformes de treball tindran un 
ample mínim de 60 cm. 

• Abans de començar els treballs de 
demolició, es deixessin TOTS els 
instal·lacions "fora de servei" 
(Subministrament elèctric, aigua, gas 
...) 

• Barana reglamentària d'almenys 90 
cm d'alçada, llistó intermedi i sòcol, 
per protegir buits en el forjat, vora de 
la coberta o el perímetre de la 
plataforma de treball. 

• Comptar amb doble aïllament en 
màquines i eines elèctriques. 

• Mai llançar enderrocs per buits o 
finestres. 

• No acumular enderrocs en les plantes 
per evitar sobrecarregar els forjats. 

• L'accés als faldons de coberta es 
realitzarà mitjançant escala protegida 
per baranes laterals. 

• Per a l'obertura de buits en forjats, 
s'apuntalarà prèviament la part inferior 
del mateix. 

• Humitejar la runa, sense  fer bassals, 
sempre que sigui possible. 

• Mantenir l'ordre i la neteja a la zona de 
treball i les zones de pas general. 

• Tota obertura existent o que es 
practiqui en els forjats o faldons de 
coberta, es protegirà amb tapa rígida 
de fusta o amb xarxa horitzontal i 
barana perimetral. 

• Eliminar en la mesura possible, 
desnivells de la zona de 
circulació dels vehicles.  

• Apuntalament d'aquelles  estructures 
que presentin 
minvades les seves condicions 
resistents, posant especial atenció en 
els elements de façana i edificacions 
confrontants. 

• Tant les eines com materials i equips 
han de romandre en tot moment en 
situació d'estabilitat (de manera que 
no comportin cap risc per a la resta de 
treballadors) i en llocs on no 
interfereixin el  desenvolupament de 
cap treball. 

• Evacuar directament la runa mitjançant 
tremuja o un altre sistema adequat. no 
acumular- 
sobre les plataformes de treball. 

• Senyalitzar els obstacles, com 
canonades a baixa alçada, bigues, 
etc., mitjançant franges de color groc i 
negre (risc permanent). 

• Utilitzar casc de seguretat. 

• Ús de calçat de seguretat 

• Utilitzar faixa i / o guants 
antivibracions. 

• Ús d'ulleres antiprojeccions.  

• Utilitzar mascareta antipols. 

• Ús de guants de protecció. 

• Utilitzar protectors auditius. 

• Utilitzar arnès anticaiguda en absència 
de protecció col·lectiva. 

• No realitzar treballs sobre els murs o 
superfícies que s'estan demolint. 

• En els vehicles de càrrega es 
respectarà la seva càrrega 
màxima indicada pel fabricant, la qual 
haurà estar clarament llegible a la 
placa del vehicle. 

• Quan sigui necessari la circulació amb 
un vehicle en un pendent, s'evitarà en 
la mesura del possible la realització de 
girs. Per tant 
en pendent es beu de circular 
preferiblement en línia recta. 
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4. Buidats i moviments de terres 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

• Caigudes de persones a diferent nivell 
• Caigudes de persones al mateix nivell 
• Despreniments de terres i caiguda de 
materials 
• Xoc contra objectes fixos 
• Projecció de partícules 
• Atrapament per bolcada de màquines o 
vehicles 
• Contactes elèctrics 
• Atmosferes polsoses 
• Explosions i / o incendis 
• Xocs, atropellaments o cops per vehicles 
• Exposició al soroll 
• Exposició a vibracions 
• Altres riscos 

• Les màquines disposaran de cabina 
anticaiguda d’objectes (cabina tipus 
FOPS) i de cabina antivolc (Cabina tipus 
ROPS) 
• Tenir en tot moment i sobretot al inici 
de la jornada, l'evolució / reacció del 
terreny. En particular, l'aparició 
d'esquerdes a la part superior del talús, 
petits ensorraments de material ..., ja que 
això pogués es un senyal de futurs 
ensorraments. 
• Coneixement dels serveis subterranis 
que travessen el solar: aigua, gas, 
electricitat, sanejaments, etc. 
• Es traurà l'aigua present en les 
excavacions. 
• No s'apilaran terres ni materials a menys 
de dos metres de la vora de l'excavació. 
• La maquinària ha de disposar d'avisador 
lluminós de tipus rotatori i de sistema 
acústic de marxa enrere. 
• Es disposarà de barana  reglamentària 
d'almenys 90 cm d'alçada, amb llistó 
intermedi i 
sòcol, per protegir la vora del buidatge i les 
rases profundes. 
• Es disposaran de topalls en les vores 
dels buidats. 
• L'accés de vianants al fons del buidatge 
es farà mitjançant escales amb barana 
lateral. 
• Es senyalitzaran i protegiran pous i rases 
de fonamentació. 
• Disposar de vies de circulació 
independents per a personal i maquinària. 
• Anivellar l'àrea de treball 
• Mantenir nets els accessos, els 
agafadors i escales. 
• Es mantindrà l'ordre i neteja 
• Els aplecs de materials es realitzaran en 
zones habilitades a aquest efecte. 

• Utilitzar l'armilla reflectant per a ser 
visibles amb més facilitat. 
• Utilitzar casc de seguretat. 
• Ús de botes de seguretat. 
• Utilitzar faixa i / o guants  antivibracions. 
• Utilitzar ulleres antiprojeccions 
• Ús de guants de seguretat 
• Ús de protectors auditius. 
• Utilitzar els cinturons de seguretat de les 
màquines. 
• Romandre en tot moment allunyats del 
radi d'acció de les màquines en moviment. 
• Utilitzar les escales i agafadors de la 
màquina per accedir-hi (no efectuar salts). 
• Utilitzar els diferents reglatges de les 
màquines que puguin afavorir l'ergonomia 
en el lloc de conducció. 
• Emprar ulleres de protecció solar quan 
les condicions ambientals així ho 
requereixin. 
• Mantenir nets els miralls i vidres dels 
vehicles i màquines. 
• No sobrecarregar la capacitat de càrrega 
de la maquinària. 
• El conductor d'una màquina no haurà de 
transportar a personal en el pot de la 
mateixa. 
• Circular amb precaució i respectant la 
senyalització corresponent. 
• No fumar durant la càrrega de 
combustible. 
• Evitar girs amb vehicles carregats en 
zones de pendent. 
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5. Fonaments 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

• Caigudes de personal a diferent nivell 
• Caigudes de personal al mateix nivell 
• Despreniment de càrregues suspeses 
i caiguda d'objectes 
• Cops, talls i punxades 
• Projecció de partícules 
• Condicions meteorològiques adverses 
• Contactes amb l'energia elèctrica 
• Exposició a substàncies nocives o 
tòxiques 
• Xocs, atropellaments o cops per vehicles 
• Exposició a contaminants químics 
• Exposició a vibracions 
• Altres riscos 

• La càrrega nominal en els elements 
d'elevació haurà estar indicada de forma 
visible en els equips. 
• Totes les substàncies perilloses que es 
trobin en el lloc de treball de portar una 
etiqueta en la qual figuri: nom de la 
substància, nom del distribuïdor, símbols i 
indicacions de perill, frases R i S .... 
• Quadre elèctric protegit amb interruptors 
diferencials. 
• Adquisició de màquines amb la seva 
corresponent marcat CE 
• Barana reglamentària d'almenys 90 cm 
de alçada, llistó intermedi i sòcol, per 
protegir les rases o dels pous. 
• Els vehicles han de disposar d'avisador 
lluminós de tipus rotatori i / o avisador 
acústic de marxa enrere. 
• Senyalitzar i protegir rases i pous. 
• L'accés a la zona de treball es realitzarà 
exclusivament pel lloc destinat a l'efecte. 
• Els aplecs de ferralla elaborada, 
encofrats, tubs i maons estaran ordenats, 
no interferint a les zones de treball. 
• Guardar les distàncies de seguretat quan 
es treballi en la proximitat de línies 
elèctriques. 
• Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones de treball i de les vies de circulació 
interna. 
• S'instal·laran cubridors de fusta o 
"bolets" de PVC sobre les esperes de 
ferralla. 

• Ús de casc de seguretat. 
• Utilitzar guants de seguretat. 
• Utilitzar botes de seguretat. 
• Utilitzar ulleres antiprojeccions. 
• Utilitzar roba de treball adequada a les 
diferents condicions ambientals. 
• Utilitzar guants antivibracions 
• Revisar les eines abans del seu ús, 
comprovant que els mànecs no estan 
estellats ni esberlats, i que es troben 
perfectament acoblats i sòlidament fixats a 
l'eina 
• Circular sempre pel camí indicat, 
especialment, en aquells moments en què 
hi hagi maquinària en moviment, per tal 
d'evitar entrar en el radi d'acció de la 
màquina. 
• Mai fer servir la grua per tirar de 
càrregues en oblic, fixes ... 
• Les eines no s'utilitzaran per a fins 
diferents als previstos, ni es 
sobrepassaran les prestacions per a les 
quals estan dissenyades. 
• No anul·lar mai els resguards i 
dispositius de seguretat de les màquines o 
equips. 
• No estirar el cable per desconnectar els 
equips elèctrics. 
• En el desencofrat s'eliminaran tots els 
claus de la fusta abans d'apilar els 
components. 

 
 
6. Estructura  

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

• Caigudes de persones a diferent nivell 
• Caigudes de persones al mateix nivell 
• Despreniment de càrregues suspeses 
o de caigudes de materials 
• Xoc contra objectes mòbils 
• Cops, punxades i talls amb objectes o 
eines 
• Projecció de partícules 
• Sobreesforços 
• Condicions meteorològiques adverses 
• Contactes elèctrics 
• Exposició a substàncies nocives o 
corrosives 
• Xocs, atropellaments o cops per vehicles 
• Exposició a contaminants químics 
• Altres riscos 

• No sobrepassar el pes màxim que marca 
qualsevol equip de treball. 
• Quadre elèctric protegit amb interruptors 
diferencials. 
• Adquirir màquines amb marcatge CE. 
• Totes les substàncies perilloses que es 
trobin en el lloc de treball tindran una 
etiqueta en la qual s'indiqui: nom de la 
substància, nom del distribuïdor, símbols i 
indicacions de perill, frases R i S ... 
• Protegir perímetre de la planta 
mitjançant xarxa suspesa per forques o 
mitjançant baranes de a menys de 90 cm 
d'alçada, llistó intermedi i sòcol. 
• Hauran de ser protegits mitjançant 
barana de almenys 90 cm. d'alçada 
mínima, sòcol d'un mínim de 15 cm. i 
barra o llistó intermedi: 
- Les obertures en parets o envans, i les 

• Utilitzar calçat antilliscant. 
• Utilitzar casc de seguretat. 
• Ús de guants de seguretat adients a 
l'activitat que es realitza en cada moment. 
• No llançar eines entre companys. 
• No fer passar la càrrega sota cap 
concepte per sobre de persones. 
• Utilitzar faixa lumbar i / o canellera i 
guants antivibracions. 
• Ús de protecció respiratòria. 
• Utilitzar protecció auditiva. 
• Ús d'ulleres antiprojeccions. 
• No es pujarà o baixarà per escales de 
mà amb la sola del calçat tacada per 
alguna substància relliscosa. 
• No deixar o abandonar materials o eines 
en les plataformes de les bastides. 
• Utilitzar arnès anticaigudes sempre que 
hi hagi risc de caiguda d'alçada i no hagi 
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plataformes, molls o estructures similars, 
si la caiguda d'altura pot ser igual o major 
de 2 m. 
- Els costats oberts de les escales i 
rampes de més de 60 cm. 
• Emprar escales de mà que disposin de 
sabates antilliscants, que siguin de mesura 
suficient com per superar en 1 m el punt 
superior de suport ... 
• Posar especial atenció a l'hora de triar 
els cables, cadenes ganxos i qualsevol 
altre element de subjecció de càrregues. 
• Les màquines no podran entrar en 
funcionament mentre les proteccions de 
les seves parts mòbils no estiguin 
degudament col·locades. 
• Utilitzar eines i equips de treball el 
disseny ergonòmic redueixi les vibracions. 
• Comprovar l'estabilitat de les bastides i 
tots els seus elements, evitant així que es 
desplomin o es desplacin de forma 
accidental. 
• Les plataformes de les bastides tindran 
60 cm. com a mínim i, per a altures a 
partir de 2 m, estaran dotades de baranes 
perimetrals (la alçada mínima varia en 
funció del tipus de bastida), llistó intermedi 
i sòcol. 
• Els elements estructurals dels llocs de 
treball, les plataformes de treball, les 
escales i escales de tenir la resistència i 
solidesa necessàries per suportar les 
càrregues i els esforços a que siguin 
sotmesos. 
• La càrrega nominal dels elements 
d'elevació haurà estar indicada de forma 
visible en els mateixos. 
• Protegir tots els buits horitzontals amb 
mallat, xarxa o tapa de fusta. 
• Disposar de vies de circulació 
independents per a personal i maquinària. 
• Mantenir la distància de seguretat quan 
es treballi en la proximitat de línies 
elèctriques. 
• Dotar d'il·luminació mínima necessària 
les zones de treball: 
- Vies de circulació habituals: 50 lux. 
- Vies de circulació ocasionals: 25 lux. 
- Il·luminació d'emergència: 1 lux, en 
absència total d'il·luminació. 
• Mantenir lliures d'obstacles els 
passadissos i les zones de pas. 
• Instal·lar protectors de fusta  o "bolets" 
de PVC sobre les esperes de ferralla. 
• Mantenir en tot moment l'ordre i neteja 
en el lloc de treball. 

estat evitada mitjançant l'ús de la 
protecció col·lectiva. 
• No utilitzar l'escala de mà a dues 
persones a la vegada, col·locar-la 
adequadament, ascendir i descendir 
d'enfront de l'escala; no manipular 
càrregues per o des d'escales ... 
• Utilitzar cinturó porta eines, per al 
transport de les mateixes. 
• No retirar les proteccions / resguards de 
les parts mòbils de les màquines, llevat 
que aquestes o els equips es trobin fora 
d'ús. 
• Utilitzar arnès antiàcides amb les 
plataformes elevadores mòbils de personal 
• No estirar el cable per desconnectar els 
equips elèctrics. 
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7. Ram de Paleta 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

• Caigudes a diferent alçada. 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Atrapaments amb els mitjans 
d’elevació i transport. 

• Cops i talls per màquines-eines 

• Inhalació de pols. 

• Dermatitis per contacte amb el ciment. 

• Exposició al soroll. 

• Atropellaments 

• Sobreesforços 

• Electrocució 

• Bastides de seguretat. 

• Escales auxiliars adequades. 

• Baranes i entornpeus 

• Protecció de forats 

• Cables de seguretat. 

• Arnés de seguretat 

• Senyalització de seguretat específica 

• Senyals acústiques i lluminoses 

• Ús de casc. 

• Ús de guants. 

• Ús de calçat de protecció. 

• Ús de màscares anti pols. 

• Ulleres contra impactes i anti pols. 

• Proteccions auditives. 
 

 
 
 
9. Acabats 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 

• Caiguda de persones a diferent nivell. 

• Caiguda de materials. 

• Topades amb objectes. 

• Ferides a les extremitats superiors i 
inferiors. 

• Talls i cops amb la maquinària de mà. 

• Projecció de partícules. 

• .......... 
Riscos específics per a envidraments: 

• Lliscament per mal funcionament de 
les ventoses. 

• Talls a extremitats superior i inferiors. 

• Topades contra vidres ja col·locats. 

• Lesions oculars per trencament. 

• ......... 
Riscos específics per a pintures i 
vernissos: 

• Intoxicació per emanació de gasos. 

• Cremades per deflagracions i incendis. 

• Esquitxades a cara i ulls 

• .......... 

• Evitar en el possible el contacte directe 
de tot tipus de pintures amb la pell. 
• Senyalització adequada d'aquells llocs 
en què hi hagi acumulació de material 
combustible o amb possibilitat d'explosió. 
• Mai utilitzar bidons, caixes o piles de 
material a manera de bastida. 
• Instal·lar barana rígida reglamentària 
protegint buits, bastides i vores de forjats. 
• Les escales de mà a utilitzar seran de 
tipus "tisora", dotades amb sabates 
antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura. 
• Les plataformes de treball sobre 
cavallets estaran formades per un mínim 
de tres taulons travats i 60 cm d'ample, 
amb prohibició de muntar-les sobre 
bidons, revoltons o qualsevol un altre 
element estrany i d'utilitzar-les en la 
proximitat de balcons i vores de forjat que 
no estiguin protegits en tota la seva 
alçada. 
• Les bastides disposaran de plataforma 
de treball antilliscant de 60 cm d'amplada 
mínima, amb protecció en tot el seu 
perímetre mitjançant barana reglamentària 
d'almenys de 90 cm d'altura quan l'altura 
de treball sigui superior a 2 m. 
• No connectar cables elèctrics als 
quadres de subministrament d'energia 
sense la utilització de clavilles 
mascle-femella 
• Quan s'utilitzin làmpades portàtils, 
estaran protegides amb mecanismes 
estancs de seguretat, amb mànec aïllant i 
reixeta de protecció de la bombeta. La 
seva alimentació serà a 24 V. 
• S'instal·larà extintor de pols química 
seca al costat de la porta del magatzem de 
pintures i dissolvents. 

• Utilitzar mascaretes per a vies 
respiratòries. 
• Ús de casc de seguretat. 
• Utilitzar roba de treball adequada. 
• Ús de calçat de seguretat. 
• Utilitzar arnès de seguretat ancorat a un 
punt fort en cas que no hi hagi una 
protecció col·lectiva que impedeixi la 
caiguda d'altura. 
• Emprar guants adequats als treballs de 
pintura. 
• Utilitzar ulleres en l'aplicació de pintura a 
sostres. 
• Ús de bussos de pintor, per aplicacions 
a 
"Pistola". 
• Rentar-se les mans després de la 
manipulació de productes químics. 
• No deixar o abandonar materials o eines 
en les plataformes de bastides. 
• No realitzar treballs de soldadura i oxitall 
en llocs pròxims als talls en què s'emprin 
pintures inflamables, per evitar el risc 
d'explosió o d'incendi. 
• No fumar ni utilitzar màquines que 
puguin produir espurnes. 
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• Mantenir l'horitzontalitat de la bastida en 
tot moment. 
• Les bastides es arriostraran 
convenientment a punts forts situats a les 
plantes, en previsió de moviments 
incontrolats. 
• La distància entre la bastida i parament 
vertical serà sempre inferior a 40 cm. 
• Les bastides tubulars seran muntats per 
personal coneixedor del sistema de 
muntatge. Seran sotmesos a una prova de 
càrrega abans del inici dels treballs i seran 
inspeccionats diàriament per persones 
competents. 
• S'evitarà la formació d'atmosferes 
nocives mantenint sempre ventilat el local 
que es està pintant, envernissant o 
escatant. 
• Mantenir una adequada il·luminació de la 
zona de treball. 
• Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones 
de treball i de les vies de circulació. 
• Instal·lar ventilació forçada, en aquelles 
dependències que no tinguin ventilació 
directa a l' exterior. 
• S'establirà un magatzem per a pintures, 
vernissos i dissolvents, amb porta, 
ventilació per corrent d'aire i il·luminació 
artificial estanca i antideflagrant. 
• A la porta del magatzem de pintures 
s'instal·laran cartells de "PERILL 
D'INCENDI" i "PROHIBIT FUMAR". 

 
 
 
10. Instal·lacions d’evacuació 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

• Caiguda de persones a diferent nivell. 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 

• Caiguda d’objectes per desplom, 
esfondrament o ensorrament. 

• Trepitjades sobre objectes. 

• Cops amb objectes o eines (talls). 

• Projecció de fragments o partícules. 

• Atrapament per o entre objectes. 

• Sobreesforços.  

• Exposició a condicions ambientals 
extremes.  

• Contactes tèrmics. 

• Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives. 

• Contactes amb substàncies nocives 
(càustiques, corrosives, irritants o 
al·lergèniques) 

• Accidents causats per éssers vius. 

• Atropellaments o cops amb vehicles. 
 

 
 

• Bastida modular amb estructura 
tubular i sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris en previsió 
de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada. 

• Marquesina de protecció en voladiu en 
bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-
1000). 

• Acotar àrees de treball. 

• Utilitzar conductors elèctrics 
antihumitat (MIE BT 027). 

• Connexions entre conductors 
elevades. 

• Interruptors i endolls en caixes 
normalitzades. 

• Senyalització de seguretat específica. 

• Parts metàl·liques d’equips i màquines 
connectades a terres. 

• Neutre connectat a terres. 

• Conductors de terres normalitzats. 

• Ús de casc de seguretat. 

• Ús de calçat de seguretat. 

• Protector auditiu. 

• Ulleres anti-projeccions. 

• Mascareta de protecció respiratòria, 
homologada segons UNE-EN 140 

• Parella de guants aïllants del fred i 
absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, 
folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig 
avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

• Parella de guants de protecció contra 
riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420. 

• Parella de guants contra agents 
químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -
2, -3 i UNE-EN 420. 

• Parella de botes d'aigua de PVC de 
canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades 
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• Revisió periòdica de màquines-eines. 

• Zones de treball netes i ordenades. 

• No realitzar reparacions i revisions sota 
tensió. 

• Ubicació de taller-magatzem segons 
indicacions de la D.F. 
 

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347. 

• Parella de botes baixes de seguretat 
industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347. 

• Faixa de protecció dorslumbar. 

• Granota de treball per a construcció, 
de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques 
interiors, homologada segons UNE-
EN 340. 

• Camisa de treball per a construcció, de 
polièster i cotó (65%-35%), color beix 
amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340. 

• Armilla reflectant amb tires reflectants 
a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471. 

• Casaca tipus enginyer, de polièster 
embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors. 
 

 
 
 
12  Instal·lacions elèctriques, audiovisuals i de comunicacions. 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 

• Caigudes de persones al mateix nivell. 

• Xoc contra objectes immòbils. 

• Cops, punxades i talls amb objectes o 
eines. 

• Projecció de partícules. 

• Sobreesforços. 

• Contactes elèctrics. 

• Explosions i incendis. 

• Condicions meteorològiques adverses 

• Altres riscos. 

• Acotar àrees de treball. 

• Utilitzar conductors elèctrics 
antihumitat (MIE BT 027). 

• Connexions entre conductors 
elevades. 

• Interruptors i endolls en caixes 
normalitzades. 

• Senyalització de seguretat específica. 

• Parts metàl·liques d’equips i màquines 
connectades a terres. 

• Neutre connectat a terres. 

• Conductors de terres normalitzats. 

• Revisió periòdica de màquines-eines. 

• Zones de treball netes i ordenades. 

• No realitzar reparacions i revisions sota 
tensió. 

• Protegir amb tapes de fusta les petites 
obertures dels forjats. 

• Mantenir una adequada il·luminació de 
la zona de treball. 

• Es mantindrà l'ordre i neteja de les 
zones 

• de treball i de les vies de circulació. 

• S'establirà un magatzem amb porta 
per al 

• Ús de casc de seguretat. 

• Ús de calçat de seguretat. 

• Protector auditiu. 

• Ulleres anti-projeccions. 

• Botes dielèctriques 

• Guants dielèctrics. 

• Pantalla facial per a protegir contra la 
projecció de partícules i a 
l'encebament d'arcs elèctrics, de 
policarbonat transparent, per a acoblar 
al casc amb arnès dielèctric. 

• Parella de botes baixes de seguretat 
industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
2034. 

• Faixa de protecció dorslumbar. 

• Granota de treball per a muntatges i/o 
treballs mecànics, de polièster i cotó 
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• aplec de tub de PVC i cables 
conductors. En les proximitats de la 
porta del magatzem s'instal·larà un 
extintor. 

 

(65%-35%), color blau vergara, trama 
240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340. 

 

 
 
 
13. Obres, treballs i oficis complementaris 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 
 
• Atropellaments de persones per 

maquinària. 

• Atrapament de persones per materials 

• Volcament de maquinària d’elevació-
transport. 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Cops i talls per màquines-eines 

• Sorolls. 

• Vibracions. 

• Pols ambiental. 

• Cremades per segellament 
d’impermeabilitzants en calent. 

 

 
• Delimitació de zones de treball. 

• Hissada de càrregues. 

• Bastides, proteccions, passarel·les i 
senyalització. 

• Persones fora del radi d’acció de 
màquines. 

• Utilitzar conductors en bon estat 

• Connexions conductor-quadre amb 
mascle-femella normalitzat. 

• Ubicació de taller-magatzem segons 
instruccions de la D.F. 

 

 
• Casc de polietilè. 

• Calçat de seguretat. 

• Guants. 

• Màscara. 

• Roba de treball. 

• Cinturó amb arnés. 
 

 
 
 
14. Instal·lacions alienes a l’obra 

 
Riscos més freqüents 

 
Mesures Preventives 

 
• Es preveuen possibles interferències amb serveis existents 

aliens a l’obra (línies elèctriques i canalitzacions d’aigua). 
Aquestes interferències poden produir-se al realitzar les 
reformes de les instal·lacions existents i es podrien trobar 
relativament superficials. 

 

 
• Com a mesura preventiva es realitzaran prèviament a 

l’execució de les obres de reforma una recopilació de la 
informació existent sobre instal·lacions en ús. Posteriorment 
es localitzaran aquests serveis al llarg del recorregut on 
aquests queden ubicats.  

 
 
 
 
15. Danys a tercers 

 
Riscos més freqüents 

 
Mesures Preventives 

 

• Irrupció de curiosos, per a seguir el desenvolupament de les 
obres. 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 

• Caiguda d'objectes. 

• Atropellaments. 

• Col·lisions amb obstacles a la vorera 
 

 
• Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra i es prohibirà 

el pas a tota persona aliena, col·locant els tancaments 
necessaris. 
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6.2 Fitxes per equips de treball. 

 
Aquest subapartat conté la identificació dels riscos laborals que no poden ser completament evitats i les mesures preventives 
i les proteccions tècniques que s'han d'adoptar per al control i la reducció dels riscos associats a cadascun dels equips de 
treball utilitzats en l'obra ( "qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball "). 
 
Per dur a terme aquest estudi detallat dels riscos presents i de les seves corresponents mesures preventives a aplicar, s'ha 
optat per realitzar un anàlisi causal basat en la Nota Tècnica de Prevenció 592: La gestió integral dels accidents de treball 
(I): Tractament documental i investigació d'accidents de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
Així es distingeixen quatre grans blocs de factors de risc: 
 
• Agent: instal·lacions, màquines, eines, equips ... 
• Entorn: ambient (agents físics, químics o biològics) i lloc de treball (ordre, neteja ...). 
• Treballador: aptitud i actitud del treballador per al control de la situació de risc. 
• Organització: organització del treball i gestió de la prevenció (formació, procediments de treball ...). 
 
Tota aquesta informació queda recollida en l’Annex 1: Fitxes d'Avaluació de Riscos i mesures preventives per equips de 
treball adjunt al present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
 

6.3 Normes generals d’actuació a l’obra. 

 
1. Tot el personal accedirà i sortirà de l'obra pel lloc destinat per a això serà independent de l'accés de maquinària i 

vehicles en general. 
2.  Accedir als llocs de treball pels llocs previstos, prohibint terminantment el grimpat per tubs, encofrats ... 
3. Verificar que el lloc de treball està dotat de les proteccions col·lectives necessàries. En cas de no estar-ho, es 

donarà avís a l'encarregat de l'obra. 
4. Serà obligatòria la utilització dels equips de protecció individual indicats per a la realització de cada tasca i, en 

particular: 
• Ús del casc en tot moment, en tot el recinte de l'obra, excepte a les oficines i locals d'higiene i 

benestar. 
• Ús de calçat antilliscant de seguretat en tot moment i en tot el recinte de l'obra. 
• Ús de guants de seguretat (loneta, goma, PVC, de cuir ...) en dependència directa amb el tipus de 
treball que s'executi. 
• Ús de protecció ocular en tots aquells treballs en què es produeixi projecció de partícules (maneig de 
radial, serres circulars, martells trencadors, testos i piquetes, regatadores, processos de soldadura, 
pintura ...). 
• Ús d'arnès de seguretat, ancorat a un punt fort, per a tot treball amb possibilitat de caiguda de alçada 
superior a 2 m sense l'adequada protecció col·lectiva. 

5. Mantenir l'obra en bon estat d'ordre i neteja, evitant deixar acumulats materials, enderrocs, eines i restes de 
menjar a les zones de pas i prop de les obertures. 

6. Emprar endolls, bases ... per a alimentació elèctrica homologades i en bon estat. 
7. No utilitzar màquines o eines sense la deguda autorització expressa. 
8. Emprar fusta nova en la construcció de proteccions col·lectives, sense nusos trencadissos i de clivelles o 

esquerdes que alterin la seva capacitat resistent.  
9. No utilitzar elements estranys (bidons, revoltons, piles de materials ...) com a plataformes de treball o per a la 

confecció de bastides. 
10. No alterar ni retirar les proteccions col·lectives. Si es fes hauria d'utilitzar les mesures de protecció individual. 
11. No utilitzar la maquinària d'elevació per al transport de persones. 
12. Verificar que no hi hagi ningú treballant ni per sobre ni per sota en la mateixa vertical en realitzar treballs en alçada. 
13. Posar en coneixement de l'encarregat qualsevol antecedent de vertigen o por a l'altura. 
14. No hauran d'aixecar-se manualment càrregues de pes superior als 25 Kg. 
15. Emmagatzemar o apilar correctament, en posició estable i en llocs prèviament assenyalats els materials, equips i 

eines. 
16. Queda totalment prohibit tirar materials, enderrocs o eines des d'altura, pels buits de façana o dels forjats. 

 
 
 
 
 
 
 



 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES COLÒNIES 

 

 

EBSS. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT      21 

    

6.4 Normes específiques d’actuació a l’obra. 
 

Mentre s’estigui duent a terme la descàrrega i el muntatge dels mòduls per part de l’empresa especialitzada i 
contractada pel Departament d’Educació al marge de l’obra que ens ocupa, no s’autoritza l’assistència de cap 
treballador de l’empresa Contractista de l’obra o subcontracta del mateix dins l’àmbit de l’obra. 
 
En l’actual situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, s'identifica en fase de projecte la 
possibilitat d'aquest risc. En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara present aquest risc per a 
la salut, serà necessari que el Pla de Seguretat i Salut contempli, com a mínim, les mesures de protecció 
determinades pel Ministeri de Sanitat. 
 
En cas que durant el transcurs de les obres s’originessin nous treballs que requerissin de normes específiques 
d’actuació, caldrà definir-les i annexar-les al Pla de Seguretat i Salut de l’obra.   
 
 

6.5 Aspectes generals de les proteccions col·lectives. 
 
Senyalització: 
 
El Real Decret 485/1997, del 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de caràcter general relatives a la 
senyalització de seguretat i salut en el treball, i concretament l’Article 4, ens indica que s’haurà d’utilitzar una senyalització de 
seguretat i salut a fi de:  
 

a) Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.  
 
b) Alertar als treballadors quan es produeix una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de 

protecció o evacuació.  
 
c) Facilitar als treballadors la localització i la identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 

d’evacuació, d’emergència o de primers auxilis.  
 
d) Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.  

 
Colors de seguretat: 
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Senyals en forma de plafó: 
 
La forma i els colors d’aquests senyals vénen determinats per la seva tipologia. 
 
Els senyals s’han d’instal·lar a una alçada i en una posició apropiades en relació amb l’angle visual, tenint en compte 
possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte que s’hagi de senyalitzar o a l’accés a la zona de risc quan 
es tracti d’un risc general. 
 
El lloc d’emplaçament del senyal haurà d’estar ben il·luminat, ser accessible i fàcilment visible. 
 
Senyals lluminosos i acústics: 
 
La llum emesa pel senyal ha de provocar un contrast lluminós apropiat respecte el seu entorn, en funció de les condicions 
d’ús previstes. La seva intensitat haurà d’assegurar la percepció, sense produir enlluernament. 
Si un dispositiu pot emetre un senyal tant continu com intermitent, el senyal intermitent s’ha d’utilitzar per indicar un grau de 
perill més gran o una major urgència de l’acció requerida. 
El senyal acústic ha de tenir un nivell sonor superior a l’ambiental, de manera que sigui clarament audible, sense arribar a ser 
excessivament molest. 
Un senyal lluminós o acústic indica, quan es posa en funcionament, la necessitat de realitzar una determinada acció i s’ha de 
mantenir mentre persisteixi la situació de necessitat. 
 
Comunicacions verbals: 
 
La comunicació verbal s’estableix entre un emissor i un o diversos receptors, en un llenguatge format per textos curts, 
frases, grups de paraules o paraules aïllades, eventualment codificats. 
La comunicació verbal pot ser directa (utilització de la veu humana) o indirecta (veu humana o sintètica, difosa per un mitjà 
apropiat). 
Senyals gestuals: 
 
Un senyal gestual ha de ser precís, senzill, ample, fàcil de realitzar i comprendre i clarament distingible de qualsevol altre 
senyal gestual. 
El conjunt de gestos codificats que s’inclouen no exclou que es puguin utilitzar altres codis. 
 
Senyalització de riscos: 
 
A més dels senyals d'advertència, prohibició, obligació, lluita contra incendis, salvament i socors, regulades al R.D. 485/97, 
sobre senyalització en els llocs de treball, s'utilitzen en les obres un conjunt de senyals, de les que es reprodueixen les 
d'utilització més freqüent: 
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Aquest tipus de senyalització es realitza mitjançant senyals en forma de plafó perquè en quedi garantida la bona visibilitat i 
comprensió. El cartell de senyalització general d’una obra és: 
 

 
 
 
Riscos de caigudes, topades i cops: 
 
Per la senyalització de desnivells, obstacles, riscos de caigudes de persones, xocs o cops es fa servir el senyal en forma de 
plafó 
ambdós complementàriament. 
 
Per delimitar zones de locals de treball on es presentin els riscos abans esmentats, s’utilitza un color de seguretat. 
Normalment, es delimita amb cintes de franges alternes verticals de colors blanc i vermell. 
 

 
 
 
 
La senyalització per color de seguretat es realitza mitjançant franges alternes grogues i negres amb una inclinació 
aproximada de 45º.  
 

 
 
Les vies de circulació de vehicles han d’estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues pintades al terra d’un 
color ben visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el color del terra. 
 
 
Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i mescles perilloses 
 
Els recipients i canonades visibles que continguin productes als quals els sigui aplicable la normativa sobre comercialització 
de substàncies o mescles perilloses han de ser etiquetats de forma adequada. 
 
Les etiquetes s’han d’enganxar, fixar o pintar en llocs visibles dels recipients i de les canonades. 
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En aquest cas, les etiquetes s’han de col·locar al llarg de la canonada, en nombre suficient i en els punts de risc especial 
(vàlvules, connexions...). 
 
L’etiquetatge pot ser substituït pels senyals d’advertència amb el mateix pictograma o símbol. Si no existeix senyal 
d’advertència equivalent, s’ha d’utilitzar el pictograma corresponent del Reglament de la Unió Europea núm. 1272/2008 
sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles perilloses, anomenat CLP (Classification, Labelling and 
Packaging). 
 
El Reglament CLP proporciona un model uniforme d’etiquetatge d’abast internacional que permet identificar clarament les 
substàncies i mescles perilloses. 
 
Des de l’1 de desembre de 2010 és obligatori etiquetar conforme al Reglament CLP per a substàncies, i des de l’1 de juny 
de 2015 és obligatori per a mescles. 
 
Les zones utilitzades per emmagatzemar quantitats importants de substàncies o mescles perilloses s’han d’identificar 
mitjançant els senyals d’advertència apropiats. L’emmagatzematge de diverses substàncies o mescles perilloses es pot 
indicar mitjançant el senyal d’advertència “perill en general”. 
 
Equips de protecció contra incendis: 
 
Aquests equips han de ser de color vermell o predominantment vermell, i el seu emplaçament s’ha d’indicar mitjançant el 
color vermell o els senyals en forma de plafó relatius als equips de lluita contra incendis. 
 
Equips i mitjans de salvament i auxili: 
 
La senyalització per a la localització de les vies d’evacuació i dels equips de salvament o socors s’ha de realitzar mitjançant 
els senyals en forma de plafó corresponents. 
 
Situacions d’emergència: 
 
Per alertar d’aquest tipus de situacions s’ha d’utilitzar un senyal lluminós, un senyal acústic o una comunicació verbal. També 
es pot utilitzar una combinació d’aquests senyals. 
 
Maniobres perilloses: 
 
Aquest tipus de maniobres es guien o s’orienten mitjançant senyals gestuals, comunicacions verbals o formes combinades 
d’ambdues. 
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6.6 Manteniment preventiu de la maquinària i els equips. 
 

• Col·locar la màquina en terreny planer.  
• Bloquejar les rodes o les cadenes.  
• Recolzar en el terreny l’equip articulat. Si per alguna causa major s’ha de mantenir aixecat, s’ha d’assegurar que 

aquest no pugui caure accidentalment.  
• Desconnectar la bateria.  
• No s’ha d’estar entre les rodes, sobre les cadenes o sota el braç.  
 
• Disposar en bon estat de funcionament i conèixer el maneig de l’extintor.  
• Conservar la màquina en un estat de neteja acceptable.  
• Deixar refredar el motor abans de retirar el tap del radiador.  
• Els mecànics que treballin en la mateixa màquina (si n’hi ha més d’1 a la vegada), hauran de conèixer el treball que 

realitzen els altres, avisant amb antelació i adequadament de qualsevol acció que pugui suposar un perill pels 
demés.  

• No netejar mai les peces amb gasolina. En locals molt ventilats es pot dur a terme.  
• No fumar.  
• Utilitzar guants fins i calçat de seguretat amb sola antilliscant.  
• No tallar ni soldar sobre d’un pneumàtic inflat.  
• L’oli a utilitzar en la maquinària serà l’indicat pel fabricant.  

 
 

6.7 Instal·lacions generals a l’obra. 
 
Serveis higiènics i vestuaris:  
 

a) Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposició vestuaris adequats.  
 

Els vestuaris hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients i instal·lacions que 
permetin a cada treballador posar a assecar, si fos necessari, la seva roba de treball. 
 
Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple; Substàncies perilloses, humitat, brutícia), la roba de treball 
s’haurà de poder guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals.  
 
Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del paràgraf primer d’aquest apartat, cada treballador haurà de 
poder disposar d’un espai per a col·locar la seva roba i els seus objectes personals sota clau.  

 
b) Quan el tipus d’activitat o la salubritat ho requereixin, s’hauran de posar a disposició dels treballadors dutxes 

apropiades i en  nombre suficient.  
 
Les dutxes hauran de tenir dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador es pugui rentar sense 
obstacles i en adequades condicions d’higiene.  
 
Aquestes també hauran de disposar d’aigua corrent, calenta i freda. Quan, en relació al paràgraf primer d’aquest 
apartat, no siguin necessàries dutxes, hi hauran d’haver lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta si 
fos necessària prop dels llocs de treball i dels vestuaris.  
 
Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicació entre ells ha de ser fàcil.  
 

c) Els treballadors hauran de disposar en les proximitats dels seus llocs de treball dels locals de descans, dels vestuaris i 
de les dutxes o lavabos, i de locals especials equipats amb un número suficient de vàters i de lavabos.  

 
d) Els vestuaris, dutxes, lavabos i vàters estaran separats per homes i dones, o s’haurà de preveure una utilització per 

separat dels mateixos.  
 
Menjador:  
 
Es construirà un local destinat exclusivament a menjador, il·luminat, ventilat i aclimatat adequadament. Estaran proveïts de 
taules i seients i sistema per escalfar el menjar. Es disposarà 1 aixeta a la pileta per cada 10 operaris o fracció. La seva 
superfície s'estima en 1,20 m2 per cada treballador. 
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6.8 Instal·lació elèctrica provisional d’obra. 
 
La instal·lació elèctrica s’adaptarà en tots els seus elements al que especifica el "Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
", Instruccions MI-BT-027 (2). Instal·lacions en locals mullats i MI-BT-028 (4). Instal·lacions temporals. Obres 
 
 
 

7.  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 
 

7.1 Revisions mèdiques en l’obra. 
 
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995), en el seu Article 22, estipula que l’empresari haurà de garantir als 
treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al seu treball. Aquesta 
vigilància només es podrà portar a terme amb el consentiment del treballador però s’exceptuaran, amb previ informe dels 
representants dels treballadors, els casos en els que la realització dels reconeixements sigui imprescindible per a avaluar els 
efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors, o per verificar si l’estat de salut d’un treballador pot 
constituir un perill per a ell mateix, pels demés treballadors o per altres persones relacionades amb l’empresa, o quan aquest 
estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat. 
 
Els resultats de tals reconeixements seran posats en coneixement dels treballadors afectats i mai podran ser utilitzats amb 
finalitats discriminatòries ni en perjudici del treballador.  
L’accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que portin a 
terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense que es pugui facilitar a l’empresari o a altres persones sense 
coneixement exprés del treballador.  
El Real Decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, estableix en el seu Article 37.3 que els 
serveis que desenvolupin funcions de vigilància i control de la salut dels treballadors hauran de comptar amb un metge 
especialista en Medicina de Treball o Medicina d’Empresa i un ATS/DUE d’empresa, sense perjudici de la participació 
d’altres professionals sanitaris amb competència tècnica, formació i capacitat acreditada.  
L’activitat a desenvolupar haurà d’abraçar:  
 

• Avaluació inicial de la salut dels treballadors després de la incorporació al treball o després de l’assignació de tasques 
específiques amb nous riscos per a la salut.  

 
• Avaluació de la salut dels treballadors que tornen al treball després d’una absència prolongada per motius de salut, 

amb la finalitat de descobrir els seus eventuals orígens professionals i recomanar una acció apropiada per a 
protegir als treballadors. I, finalment, una vigilància de la salut a intervals periòdics.  

 
• La vigilància de la salut estarà sotmesa a protocols específics o a altres mitjans existents en relació als factors de risc 

als que estigui sotmès el treballador. La periodicitat i contingut dels mateixos s’establirà per l’Administració, 
escoltades les societats científiques corresponents. En qualsevol cas, en l’historial clínic-laboral s’inclouran, la 
descripció detallada del lloc de treball, el temps de permanència en el mateix i els riscos detectats, i les mesures 
preventives adoptades. Haurà de contenir, igualment, la descripció dels anteriors llocs de treball, els riscos 
presents en els mateixos i el temps de permanència en cadascun d’ells.  

 
• El personal sanitari del servei de prevenció, haurà de conèixer les malalties que es produeixin entre els treballadors i 

les absències al treball per motius de salut, per a poder identificar qualsevol possible relació entre la causa i els 
riscos per a la salut que es puguin presentar en els llocs de treball.  

 
• Aquest personal prestarà els primers auxilis i l’atenció d’urgència als treballadors víctimes d’accidents o alteracions en 

el lloc de treball.  
 
• L’Article 14 de l’Annex IV (Part A) del Real Decret 1627/1997, del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 

condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, indica les característiques que ha de reunir el 
lloc adequat per a la pràctica dels primers auxilis, que hauran d’instal·lar-se en aquelles obres en les que per la 
seva mida o tipus d’activitat així ho requereixin.  
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7.2 Obligacions de formació per part de l’empresari. 
 
L’Article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals exigeix que l’empresari, en compliment del deure de protecció, haurà 
de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, a la 
contractació i quan succeeixin canvis en els equips, tecnologies o funcions que desenvolupi.  
 
Tal formació estarà centrada específicament en el seu lloc o funció, i s’haurà d’adaptar a l’evolució dels riscos i a l’aparició 
d’altres de nous. Inclús s’haurà de repetir si es considera necessari. 
  
Aquesta formació s’haurà d’impartir, sempre que sigui possible, dins de la jornada de treball, o en el seu defecte, en altres 
hores però amb descompte en aquell temps invertit en la mateixa. Pot impartir-la l’empresa amb els seus propis mitjans o 
amb altres concertats, però el seu cost mai recaurà sobre els treballadors.  
 
Si es tracta de persones que van a desenvolupar en l’Empresa funcions preventives de nivells bàsics, intermedi o superior, el 
Real Decret 39/1997, del 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, indica (en els seus 
Annexos del III al VI) els continguts mínims dels programes formatius als que s’haurà de referir la formació en matèria 
preventiva. 

 
 
7.3 Farmaciola. 
 
En el centre de treball es disposarà d’una farmaciola amb els mitjans necessaris per a efectuar les cures d’urgència en cas 
d’accident, i estarà a càrrec d’una persona capacitada designada per l’empresa constructora. La localització de la farmaciola 
estarà degudament indicada mitjançant plafó: 
 

 
 
Es revisarà mensualment el seu contingut i es substituirà immediatament lo usat.  
 
El contingut mínim serà: Aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercromina, amoníac, cotó, gasa estèril, benes, 
esparadrap, antiespasmòdics, torniquet, bosses de goma per aigua i gel, guants esterilitzats, xeringa, bullidor i termòmetre 
clínic. 
 
 

7.4 Assistència a accidentats. 
 
Es disposarà d’un cartell clarament visible en el qual s’indiquin tots els telèfons d’urgència dels centres hospitalaris més 
pròxims, metges, ambulàncies, bombers, policia, etc., així com l’itinerari al centre assistencial més pròxim. Tot plegat 
quedarà reflectit en el Pla de Seguretat.  
 
Serà funció dels serveis de prevenció de l’empresa constructora, la prestació dels primers auxilis i l’execució dels plans 
d’emergència previstos per a aquests casos.  
 
A l’ingressar en l’empresa constructora, tot treballador haurà de ser sotmès a la pràctica d’un reconeixement mèdic, el qual 
es repetirà amb periodicitat màxima d’un any. 
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7.5 Telèfons en cas d’emergència. 
 

EMERGÈNCIES   112 

Atenció sanitària    

 CENTRE d’ATENCIÓ PRIMÀRIA BERGUEDÀ  938 21 27 44 

 Carrer de Quim Serra, 1, 08600 Berga, Barcelona  

Atenció hospitalària   

 HOSPITAL COMARCAL DE BERGA  938 24 34 00 

 Carretera de Ribes, 47, 08600 Berga, Barcelona  

 Ambulàncies – Emergències mèdiques  061 

Serveis Policials i Bombers   

 Mossos d’Esquadra (Berga)  112 – 938 81 57 85 

 Bombers (Parc de Bombers de Berga)  112 – 938 21 10 80 

 
 

8.  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT. 
 
El Real Decret 1627/1997 estableix disposicions mínimes i entre elles no figura, per l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
(E.B.S.S.), la de realitzar un Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l’aplicació d’aquest Estudi. 
 
Els Costos de la Seguretat estan inclosos dins els preus unitaris de les partides d’obra a executar. Tenint en compte que l’EBSS 
és un document del Projecte i que aquest és un document contractual, es pot considerar que contractualment queda fixat que la 
Seguretat està inclosa en els preus d’obra. 
 
 

9.  TREBALLS POSTERIORS. 
 

L’apartat 3 de l’Article 6 del Reial Decret 1627/1.997 estableix que en l’Estudi Bàsic es contemplaran també les previsions 
i les informacions per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors. 
 

 
Reparació, conservació i manteniment 

 
Riscos més freqüents 

 
Mesures Preventives 

 
Proteccions Individuals 

 
• Caigudes al mateix nivell en sòls.  

• Caigudes d’altura per forats 
horitzontals. 

• Caigudes per forats en tancaments 

• Caigudes per relliscades 

• Reaccions químiques per productes de 
neteja i líquids de maquinària 

• Contactes elèctrics per accionament 
inadvertit i modificació o deteriorament 
de sistemes elèctrics. 

• Explosió de combustibles mal 
emmagatzemats 

• Foc per combustibles, modificació 
d’elements d’instal·lació elèctrica o per 
acumulació de deixalles perilloses 

• Impacte d’elements de la maquinària, 
per despreniments d’elements 
constructius, per lliscament d’objectes, 
per trencaments deguts a la pressió 
del vent i per excés de càrrega  

• Contactes elèctrics directes i indirectes 
 

 

• Bastimentada, escales i demés dispositius 
provisionals adequats i segurs.  

• Ancoratges de cinturons fixats a la  
paret per a la neteja de finestres no 
accessibles. 

• Ancoratges de cinturons per a 
reparació de teulades i cobertes. 

• Ancoratges per a politges per a hissat 
de mobles en mudances. 

 

 

• Casc de seguretat. 

• Ulleres contra impactes. 

• Roba de treball adequada. 

• Guants dielèctrics de baixa tensió. 

• Guants de cuir anti-tall per a maneig 
de material. 

• Botes de seguretat classe III. 

• Botes d’aigua de treballs (en cas de 
ser necessàries). 

• Faixa de protecció lumbar (en cas de 
ser necessària). 

• Cinturons de seguretat i cables de 
longitud i resistència adequada per a 
netejadors de finestres. 

• Cinturons de seguretat i resistència 
adequada per a reparar teulades i 
cobertes inclinades. 
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• Toxicitat de productes emprats en la 
reparació o emmagatzemats a l’edifici. 

• Vibracions d’origen intern i extern 

• Contaminació per soroll 
 
 
 
 

10.  OBLIGACIONS DEL PROMOTOR. 
 
Abans del inici dels treballs, el promotor designarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, quan en l’execució de les 
obres intervinguin més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
En la introducció del Real Decret 1627/1997 i en l’apartat 2 de l’Article 2 s’estableix que el contractista i el subcontractista 
tindran la consideració d’empresari als efectes previstos en la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Com que en les 
obres d’edificació és habitual l’existència de nombrosos subcontractistes, serà previsible l’existència del Coordinador en la 
fase d’execució. 
 
La designació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut no eximirà al promotor de les responsabilitats. 
 
El promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent abans del començament de les obres, que es redactarà 
amb consideració a lo disposat a l’Annex III del Real Decret 1627/1997, i que s’haurà d’exposar a l’obra de forma visible i 
actualitzar-se si fos necessari. 
 
 

11.  COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT. 
 
La designació del Coordinador en l’elaboració del projecte i en l’execució de l’obra podrà recaure en la mateix persona. 
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, haurà de desenvolupar les següents funcions: 
 

• Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 

• Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que les empreses i personal actuant apliquin de manera coherent i 
responsable els principis d’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
durant l’execució de l’obra, i en particular, en les activitats a que es refereix l’Article 10 del Reial Decret 1627/1.997. 

• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions introduïdes en el mateix. 

• Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no sigui necessària la designació del Coordinador. 
 
 

12.  PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. 
 
En aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l’inicio de l’obra, elaborarà un Pla de Seguretat i 
Salut en el que es analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic i en 
funció del seu propi sistema d’execució d’obra. En aquest Pla s’inclourà, en el seu cas, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos en aquest Estudi Bàsic. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans del inici de l’obra, pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
durant l’execució de l’obra. Aquest podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de la mateixa, de 
l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però que sempre 
amb l’aprovació expressa del Coordinador. Quan no fos necessària la designació del Coordinador, les funcions que se li 
atribueixen seran assumides per la Direcció Facultativa. 
 
Els que intervinguin en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 
les empreses que intervenen en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera 
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. El Pla estarà en l’obra a disposició de la Direcció Facultativa. 
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13.  OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES. 
 
El contractista i subcontractistes estaran obligats a: 
 
1.  Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals i en 

particular: 
 

• El manteniment de l’obra en bon estat de neteja. 

• L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

• La manipulació de diferents materials i la utilització de medis auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l’execució de les obres, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 

• La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de materials, en particular si es tracta 
de matèries perilloses.  

• L’emmagatzematge i evacuació de residus i escombraries. 

• La recollida de materials perillosos utilitzats. 

• L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

• La cooperació entre tots els que intervenen en l’obra. 

• Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 
 

2.  Complir i fer complir al seu personal l’establert en el Pla de Seguretat i Salut. 
3.  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les obligacions sobre coordinació de 

les activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les 
disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997. 

4.  Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s’hagin 
d’adoptar en el que es refereixi a seguretat i salut. 

5.  Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra. 

 
Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla i en el relatiu a les obligacions que li 
corresponguin directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms per ells contractats. A més respondran solidàriament 
de les conseqüències que es derivin del incompliment de les mesures previstes en el Pla. 
 
Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als subcontractistes.   
 
 

14.  OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS. 
 
Els treballadors autònoms estan obligats a: 
 
1.  Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recull a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 

particular: 
  

• El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

• L’emmagatzematge i evacuació de residus i escombraries. 

• La recollida de materials perillosos utilitzats. 

• L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als distints treballs o fases de treball. 

• La cooperació entre tots els que intervenen en l’obra. 

• Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 
 
2.  Complir les disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997. 
 
3.  Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura de la seva actuació coordinada que 
s’hagués establert. 

  
4.  Complir amb les obligacions establertes per als treballadors a l’Article 29, apartats 1 i 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
  
5.  Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat al Reial Decret 1215/ 1.997. 
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6.  Triar i utilitzar equips de protecció individual en els terminis previstos al Reial Decret 773/1.997. 
  
7.  Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut. 
 
Els treballadors autònoms hauran de complir l’establert al Pla de Seguretat i Salut. 
 
 

15.  LLIBRE D’INCIDÈNCIES. 
 
En cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre d’Incidències que 
constarà de fulls per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi professional al que pertany el tècnic que hagi aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
Haurà de mantenir-se sempre en obra i en poder del Coordinador. Tindran accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els 
contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de les 
empreses que intervenen, els representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions públiques 
competents en aquesta matèria, els quals podran fer anotacions en el mateix. 
 
(Només es podran fer anotacions en el Llibre d’Incidències relacionades amb el compliment del Pla). 
 
Efectuada una anotació en el Llibre d’Incidències, el Coordinador estarà obligat a trametre en el termini de vint-i-quatre 
hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es realitza l’obra. Igualment notificarà 
aquestes anotacions al contractista i als representants dels treballadors. 
 
 

16.  PARALITZACIÓ DELS TREBALLS. 
 
Quan el Coordinador i durant l’execució de les obres, s’observés incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al 
contractista i deixarà constància de tal incompliment en el Llibre d’Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc 
greu imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de talls o, en el seu cas, de la totalitat de l’obra. 
 
Donarà compte d’aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es 
realitza l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas als subcontractistes i/o autònoms afectats de la paralització 
i als representants dels treballadors. 
 
 

17.  DRETS DELS TREBALLADORS 
 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i comprensible de 
totes les mesures que s’hagin d’adoptar en lo que es refereix a la seva seguretat i salut en l’obra.  
 
Quan sigui necessari, i tenint en compte el nivell de risc i la importància de l’obra, s’haurà de desenvolupar amb l’adequada 
coordinació de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 39 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals la consulta i participació dels treballadors o dels seus representants en les empreses que exerceixin les seves activitats 
en el lloc de treball.  
 
Es facilitarà una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i 
seguiment, pel contractista als representants dels treballadors en l’obra. 
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18.  DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN D’APLICAR-SE EN LES 
OBRES. 
 
Les obligacions previstes en les tres parts de l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s’aplicaran sempre que ho exigeixin les característiques de l’obra o de 
l’activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Solsona, agost de 2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Feu i Jordana (Col. 44.063-9) i Carlos Godoy Bregolat (Col. 53.129-4) 
FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

DC 3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT



 
CONTROL DE QUALITAT 

 
 

Pàgina 1 de 1 

 

DC 3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat és inherent a les partides de projecte segons indicacions de la DF en obra i es troba valorat com a partida a 

justificar. 

 

 

 

A Solsona, Agost de 2025, 

 

Els arquitectes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Feu i Jordana    Carlos Godoy Bregolat    

 Col·legiat 44063-9      Col·legiat 53129-4   
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  
Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les 
seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la 
mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de 
la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final 
d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 
R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les 
obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons 
les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  
donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació 
final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
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El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i 
mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades 
a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  
obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  
comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el 
Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre 
que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mides previstes en 
el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar 
els plànols. En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el 
cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de 
Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a 
la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
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El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a 
mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i 
liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no 
es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment 
exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost 
en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les 
ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, 
solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest 
tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es 
puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de 
la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a 
allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 

Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
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Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor 
l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament 
dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per 
a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la 
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que 
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a 
les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin 
per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a 
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 
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Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars 
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 
l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, 
o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte 
de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris 
per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que 
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, 
excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una 
llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de 
l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant 
prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los 
per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà 
fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
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Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin 
perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que 
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 

De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat 
de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o 
unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a 
la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats 
per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del 
Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada 
per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en 
concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior 
a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec 
del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats 
que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a 
la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de 
construcció. 
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Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si 
no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les 
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 
correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci 
de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu 
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de 
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet 
per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas 
que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
De la seva devolució en general 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li 
sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
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Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació 
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran 
com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat 
en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en 
el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins 
del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap 
pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
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Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de 
mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, 
al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de 
les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del 
pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 
3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmagatzemament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en 
serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que 
pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de 
la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que 
reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, 
per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per 
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els 
documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats 
materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en 
l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, 
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capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que 
realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la 
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat 
el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres 
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant 
l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les 
normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la 
baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, 
s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el 
Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
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4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en 
l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà 
practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna 
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de 
materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir 
de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 
per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director 
ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides 
més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions 
més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a 
criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués 
construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació 
del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts 
dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el 
cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà 
al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment 
a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars 
en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver 
estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total 
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
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Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les 
quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al 
seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat 
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per 
cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista 
tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret 
el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la 
finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o 
que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per 
escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
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Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, 
el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia 
Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es 
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que 
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se 
tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint 
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi 
materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, 
en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les 
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò 
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
Situació d’emergència sanitària 
 
En l’actual situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, s'identifica en fase de projecte la possibilitat d'aquest risc. En el 
cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara present aquest risc per a la salut, serà necessari que el Pla de Seguretat i Salut 
contempli, com a mínim, les mesures de protecció determinades pel Ministeri de Sanitat.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ARQUITECTE 
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El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, un per cada una 
de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé 
que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
A Solsona, a agost de 2025 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
 
BG18-  CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG18-0BWQ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Caixes per a quadres de comandament i protecció. 
S'han de considerar els materials següents: 
- Antixoc 
- Autoextingible 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una tapa, amb porta o sense. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures, amb tapetes extraibles, per a fer accessibles els elements de maniobra. Ha d'anar fixada al cos mitjançant 
cargols. 
La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha de portar un orifici de precintat i un anagrama d'homologació UNESA. 
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs. 
Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 
Amplària del perfil:  35 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm 
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A 
CAIXES AUTOEXTINGIBLES: 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als visos de fixació de la tapa. Ha de tancar per pressió. 
Grau de protecció amb porta (UNE 20-324):  >= IP-425 
Grau de protecció sense porta (UNE 20-324):  >= IP-405 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2Q-1KSR. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - Verificació 
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de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament:     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).     
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):     - Resistència a compressió     - Impacte     - Assaig de corbat     - 
Resistència a la propagació de la flama     - Resistència al calor     - Grau de protecció     - Resistència a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG33-G30L,BG33-G2ZX. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons 
norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció 
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons 
norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció 
segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de 
resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat 
Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 
2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials: 
- Reacció al foc: 
- Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 
- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2) 
- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 
- Classe Fca (comportament no determinat) 
- Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
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¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos 
obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca: 
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca: 
- Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca: 
- Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 
- Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
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- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat. 
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4J-  TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4J-0A9Y,BG4J-0AAH. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tallacircuit unipolar amb fusible cilindric fins a 100 A, o per a fusible cilindric amb tub per a neutre, amb portafusible articulat o separable. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte mitjançant soldadura. 
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió. 
El cos del fusible ha de ser de material aïllant i resistent al xoc tèrmic. 
La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació. 
El portafusibles ha de dur un sistema de subjecció del fusible per pressió. 
El portafusible ha de dur unes pinces metàl·liques que garanteixin el contacte del fusible amb els conductors. 
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Quan el portafusibles té articulació, aquesta ha d'anar a l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent. 
Quan el portafusibles és separable ha d'estar unit a la base per pressió. 
Dimensions característiques dels fusibles: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Grandària  ¦Llargària (mm)  ¦Diàmetre      ¦Llargària      ¦ 
¦  (mm)     ¦                ¦cilindre de   ¦cilindre de    ¦ 
¦           ¦                ¦contacte (mm) ¦contacte (mm)  ¦ 
¦-----------¦----------------¦--------------¦---------------¦ 
¦   8 x 31  ¦     31,5       ¦      8,5     ¦       6,3     ¦ 
¦  10 x 38  ¦     38         ¦     10,3     ¦   <= 10,5     ¦ 
¦  14 x 51  ¦     51         ¦     14,3     ¦   <= 13,8     ¦ 
¦  22 x 58  ¦     58         ¦     22,2     ¦   <= 16,2     ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Tensió nominal:  <= 660 V en corrent altern 
Poder de curtcircuit:  >= 50 kA en corrent altern 
Tensió de curtcircuit:  <= 2500 V 
Potència dissipable dels fusibles: 
+-----------------------------------------+ 
¦Grandària (mm) ¦Potència dissipable (W)  ¦ 
¦---------------¦-------------------------¦ 
¦    10 x 38    ¦       <= 3              ¦ 
¦    14 x 51    ¦       <= 5              ¦ 
¦    22 x 58    ¦       <= 9,5            ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Intensitat convencional de no fusió i de fusió dels fusibles cilíndrics (In = Intensitat nominal): 
+----------------------------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦I de no fusió (A)  ¦I de fusió (A)  ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦       2       ¦                   ¦                ¦ 
¦       4       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 2,1 In    ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦       6       ¦                   ¦                ¦ 
¦      10       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 1,9 In    ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦      16       ¦                   ¦                ¦ 
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¦      20       ¦     <= 1,4 In     ¦   >= 1,75 In   ¦ 
¦      25       ¦                   ¦                ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦      32       ¦                   ¦                ¦ 
¦      40       ¦                   ¦                ¦ 
¦      50       ¦                   ¦                ¦ 
¦      63       ¦     <= 1,3 In     ¦   >= 1,6 In    ¦ 
¦      80       ¦                   ¦                ¦ 
¦     100       ¦                   ¦                ¦ 
+----------------------------------------------------+ 
Capacitat dels borns del portafusible per a fase: 
+---------------------------+ 
¦ Grandària ¦ Secció (mm2)  ¦ 
¦-----------¦---------------¦ 
¦  10 x 38  ¦  1,5 - 6      ¦ 
¦  14 x 51  ¦  2,5 - 16     ¦ 
¦  22 x 58  ¦    4 - 50     ¦ 
+---------------------------+ 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-2XX 
Resistència a la calor:  Ha de complir 
Resistència mecànica:  Ha de complir 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 21-103. 
Toleràncies:     - Dimensions: 
+----------------------------------------------+ 
¦Grandària  ¦Llargària del  ¦ Llargària de     ¦ 
¦  (mm)     ¦fusible (mm)   ¦l'envoltant (mm)  ¦ 
¦-----------¦---------------¦------------------¦ 
¦  8 x 31   ¦    ± 0,5      ¦             -    ¦ 
¦ 10 x 38   ¦    ± 0,6      ¦             -    ¦ 
¦ 14 x 51   ¦               ¦      + 0,6       ¦ 
¦           ¦               ¦      - 1,0       ¦ 
¦ 22 x 58   ¦           -   ¦      + 0,1       ¦ 
¦           ¦               ¦      - 2,0       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
- Diàmetre del cilindre de contacte:  ± 0,1 mm 
- Llargària del cilindre de contacte:  ± 0,4 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE 21103-2-1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los fusibles destinados a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos principalmente 
industriales). Secciones I y III: Ejemplos de fusibles normalizados. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions (Accionaments 
manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest 
assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 
criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW2-093K. 
 
 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES COLÒNIES - Cercs 2025 
Feu i Godoy Arquitectes, S.L.P. 
 
 

 

 

 Pàgina:  6 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWD-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWD-0AS8,BGWD-0AS5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP44-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP44-X2XB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb coberta de poliolefines, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 500 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables amb pantalla per a treballar a freqüències de fins a 1.000 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment. 
El conductor ha de ser de coure sòlid massis o cablejat. La secció del conductor ha de ser circular i uniforme. 
Els conductors cablejats han d'estar constituits per conductors de secció circular, sense aïllament entre ells, ensamblats en capes concèntriques o en grup. El nombre màxim de fils dels 
conductor cablejats és de 7 fils. 
Els conductors aïllats s'han d'identificar mitjançant colors i/o marques addicionals en anell i/o símbols, obtinguts mitjançant la utilització d'un aïllament colorejat o d'una superficie colorejada per 
extrussió, impressió o pintat. Els colors han de ser fàcilment identificables i s'han de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats del Document d'Armonització HD 402 S2. 
El material de l'aïllament ha d'estar d'acord amb els requisits de la part o parts que li siguin aplicables de la norma UNE-EN 50290-2. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o 
formant unitats) o be una combinació de les dues solucions. 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles: 
- una cinta metàl·lica; 
- una cinta metàl·lica laminada sobre una cinta plàstica; 
- una trena metàl·lica nua o recoberta; 
- una envoltant helicoidal de fils paral·lels de coure; 
- una capa semiconductora. 
Si incorpora un fil de drenatge, aquest estarà en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de drenatge ha de ser sòlid o cablejat, de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. Els 
elements que constitueixen l'apantallament compliran la norma UNE-EN 50288-1. 
Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
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- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 500 MHz: Ha de cumplir UNE-EN 50288-11-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 1.000 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-9-1 
CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A CONNEXIONAT 
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 60603-7. 
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de parells 
trenats fins a entrar en contacte amb els conductors. 
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. 
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix. 
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda. 
Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència: 
- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable. 
CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A CONNEXIONAT 
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 50173-1:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50173-2:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios de oficina. 
UNE-EN 50290-2-1:2010 Cables de comunicación. Parte 2-1: Reglas comunes de diseño y construcción. 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS: 
UNE-EN 50288-2-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para 
cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
UNE-EN 50288-3-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para 
cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
UNE-EN 50288-5-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para 
cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
UNE-EN 50288-6-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para 
cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
UNE-EN 50288-4-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-1: Especificación intermedia para 
cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
UNE-EN 50288-9-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-1: Especificación intermedia para 
cables apantallados aplicables hasta 1 000 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
UNE-EN 50288-11-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 11-1: Especificación intermedia para 
cables sin apantallar aplicables hasta 500 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
UNE-EN 50288-2-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para 
cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 
UNE-EN 50288-3-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para 
cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 
UNE-EN 50288-5-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para 
cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables. 
UNE-EN 50288-6-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para 
cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 
UNE-EN 50288-4-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-2: Especificación intermedia para 
cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 
UNE-EN 50288-9-2:2015 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-2: Especificación intermedia para 
cables apantallados aplicables desde 1 MHz hasta 1 000 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo, centro de datos y cables para conexionado. 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU8W,P2RA-EU5B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de 
residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1  CAIXES I ARMARIS 
 
PG1A- CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG1A-DGKS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2N- TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2N-EUHE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG33-E4RP,PG33-E4HK. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes 
al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. 
Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de 
tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de 
tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no 
sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant 
l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4N- TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4N-DQSA,PG4N-DQSS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tallacircuit unipolar amb fusible cilíndric de fins a 100 A, o per a fusible cilíndric amb tub per a neutre, amb portafusibles de fins a 22 x 58 mm. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Fixat a pressió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out. 
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 
Quan es col·loca muntat superficialment, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos. 
Quan es col·loca fixat a pressió, ha de quedar muntat sobre el perfil simètric instal·lat a l'interior d'un quadre. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PGE  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
PGE5-  MÒDUL FOTOVOLTAIC COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGE5-MTX9. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de suport. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge dels suports 
- Col·locació dels mòduls fotovoltaics 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents. 
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici. 
L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent. 
L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura de l'edifici ni als mòduls de captació solar. 
Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de fixació acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per tal de 
no provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant. 
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra sobre els captadors. 
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser accessibles. 
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim d'actuacions sobre els altres elements. 
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord amb la reglamentació vigent. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests amb la part fixa de la instal·lació. 
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar esforços recíprocs. 
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a suportar el pes i les accions de la instal·lació. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a les especificades al projecte. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan col·locats. 
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
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PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
PP44-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP44-Z0UZ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 
S'han contemplat els tipus de col·locació següents: 
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 
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- Marcat del cable 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La prova de servei ha d'estar feta. 
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. 
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació. 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle 
circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions. 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions 
del fabricant del cable. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb 
arestes, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad. 
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en agosto 
de 2018). 
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en 
junio de 2017). 
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras. 
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados. 
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados 
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados. 
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
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PP  MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS 
 
PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
PP47-  CABLE DE XARXA AMB CONDUCTORS DE COURE I CONNECTORS ALS EXTREMS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP47-6600,PP47-660Z,PP47-669Z,PP47-66ZZ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 
S'han contemplat els tipus de col·locació següents: 
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 
- Marcat del cable 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La prova de servei ha d'estar feta. 
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. 
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació. 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle 
circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions. 
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CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions 
del fabricant del cable. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb 
arestes, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad. 
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en agosto 
de 2018). 
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en 
junio de 2017). 
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras. 
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados. 
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados 
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados. 
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
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