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Expedient n.: 2116/2025
Plec  de  clàusules  administratives  particulars  per  a  contracte  d'obres  per 
procediment obert simplificat
Objecte del contracte: Reforma i ampliació de la residència de gent gran de Navàs

1. ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL CONTRACTE

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITAT A SATISFER

Constitueix  l'objecte  del  contracte l'execució  de les obres d’ampliació  i  reforma de la 
residència  de  Navàs,  contingudes  en  el  «PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  DE 
REFORMA I AMPLIACIÓ DE RESIDÈNCIA GERIÀTRICA» , redactat per Xavier Pons 
Camps,  Arquitecte  col·legiat  24896/7  i  Bernat  Monter  Prat,  Col.  43547/3  (Pons  i 
Associats  Arquitectura,  SLP)  i  aprovat  definitivament  per  acord  de  Ple  de  data 
17/11/2025, conjuntament i inseparable amb el «PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA DE 72,66 Kwp SOBRE LA COBERTA DE LA RESIDÈNCIA D’AVIS DE 
NAVÀS, redactat per l’enginyer David Novio i Tremp, Col·legiat n. 24.871 CETIM; d'acord 
amb les determinacions contingudes en aquest plec i en el de prescripcions tècniques 
formades pels projectes esmentats.

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte que regula el present 
plec es descriuen en la memòria justificativa d'aquest emesa per l’Alcalde-president  en 
data 11/12/2025 i que es troba incorporada a l'expedient de contractació.

1.2. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC

El contracte que regeix el present plec té  caràcter administratiu i es tipifica com un 
contracte d'obres a l'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 (d'ara endavant, LCSP).

La seva preparació,  adjudicació,  efectes  i  extinció  es  regiran  per  el  que  disposa  en 
aquest  plec i  en el  plec de prescripcions tècniques i  pel  no previst  en aquests,  serà 
d'aplicació la LCSP i la seva normativa de desenvolupament, determinada, principalment, 
pel  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques, 
aprovat per Reial  decret 1098/2001,  de 12 d'octubre (d'ara endavant,  RGLCAP) i  pel 
Reial  decret 817/2009,  de 8 de maig, en el  que no s'oposin al  que es disposa en la 
LCSP.  Supletòriament,  seran  d'aplicació  les  normes  que  regeixen  el  procediment 
administratiu  comú  recollides  en  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre  de  Procediment 
Administratiu Comú i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

Si  per  no trobar-se comprès en  la  normativa  contractual  o  en aquest  plec  s'hagués 
d'acudir a altres fonts legals, podrà acudir-se a la legislació bàsica del sector públic local 
regulada per la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  de Bases del Règim Local  i  la resta de les 
disposicions vigents.

El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels principis 
bàsics de la contractació pública podran ser d'aplicació si amb la normativa interna no 
resultés suficient per a la protecció de l'interès públic.

El  present  plec,  juntament  amb  els  projectes  que  esdevenen  plec  de  prescripcions 
tècniques, revesteixen caràcter contractual. En cas de discrepància entre els plecs o els 
mateixos i els restants documents contractuals, prevaldrà el que es disposa en aquest 
Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
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Tramitació  anticipada  de  l’expedient.  Aquest  expedient  es  tramita  anticipadament 
d’acord amb al Disposició Addicional tercera de la LCSP i, en conseqüència, se sotmet 
l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de 
finançar el contracte.

1.3. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

A la  vista  de la  necessitat  existent  i  de  les  característiques del  servei  demandat,  el 
procediment d'adjudicació que millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és el 
procediment obert simplificat.

L'expedient de contractació es tramitarà d'acord amb les regles que regeixen aquesta 
forma d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la LCSP.

1.4. DIVISIÓ EN LOTS

L'objecte del contracte actual es divideix en els següents lots:

Lot 1: Ampliació de la residència i sectorització de la caixa d’escales, CPV 45215212-6, 
«Treballs de construcció de residències d'avis».

Lot 2: Reforma habitacions i bany planta segona, CPV 45453000-7, «Treballs de revisió i 
recondicionament».

Lot 3: Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, CPV  09332000-5 «Instal·lació solar».

1.4.1. Presentació i adjudicació de lots. 

Els licitadors podran presentar ofertes per un, dos o tres lots.

Els licitadors hauran d'indicar a l'exterior de cada sobre el lot al qual presenten oferta.

El nombre màxim de lots que pot adjudicar-se a un únic licitador serà de 3.

1.4.2. Oferta integradora

Els licitadors que presentin ofertes individuals als diferents lots podran presentar ofertes 
integradores que comprenguin els lots 1 i 2 o els tres lots conjuntament. Tots els requisits 
tècnics exigits en aquest plec per a cada lot seran d'obligat compliment per les ofertes 
integradores.

L’oferta integradora pot resultar més avantatjosa per a l’empresa adjudicatària ja que de 
resultar adjudicatària de més d’un lot, pot executar les obres amb sinergies o economies 
d’escala. 

Cada licitador  pot  presentar fins a dues ofertes integradores,  a banda de les ofertes 
individuals per a cada lot. Les ofertes integradores hauran d’incloure els lots 1 i 2 i/o els 
lots  1,  2 i  3  i  contindran només l’oferta  econòmica,  que ha de ser  inferior  a l’oferta 
econòmica presentada per cada lot individualment.

Aquells licitadors que presentin una o dues ofertes integradores, hauran de presentar a 
més,  obligatòriament,  ofertes  individuals  als  lots  que  s'incloguin  en  la  seva  oferta 
integradora.

Combinacions de lots admissibles: 

Opció 1: 2 lots, 1 i 2

Opció 2: 3 lots, 1, 2 i 3.
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1.5.  PRESSUPOST  BASE  DE  LICITACIÓ,  VALOR  ESTIMAT  I  EXISTÈNCIA  DE 
CRÈDIT

1.5.1. Pressupost base de licitació

L'import corresponent al pressupost base de licitació és fixat conforme al límit màxim de 
la despesa, que, en virtut del contracte objecte del present plec pot comprometre l'òrgan 
de contractació. 

Pressupost base de licitació del contracte: 2.156.975,44 € (IVA inclòs)

El pressupost base de licitació de l’obra referida a continuació s'adequa als preus del 
mercat i inclou l'Impost de Valor Afegit (IVA) així com altres costos addicionals el càlcul 
dels quals és necessari per a la seva determinació:

Lot Descripció PEM 13% DG 6% BI SUMA IVA 21% TOTAL

1
Ampliació de la residència i 
sectorització de la caixa 
d’escales

1.371.443,81 178.287,70 82.286,63 1.632.018,13 342.723,81 1.974.741,94

2
Reforma habitacions i bany 
planta segona.

84.352,06 10.965,77 5.061,12 100.378,95 21.079,58 121.458,53

3
Instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques

42.207,77 5.487,01 2.532,47 50.227,25 10.547,72 60.774,97

SUMA 1.498.003,64 194.740,47 89.880,22 1.782.624,33 374.351,11 2.156.975,44

Pressupost base de licitació 
(límit de despesa)

2.156.975,44

PBL Lot 1 1.974.741,94

PBL Lot 2 121.458,53

PBL Lot 3 60.774,97

Valor estimat del contracte 
(VEC)

1.782.624,33

VEC Lot 1 1.632.018,13

VEC Lot 2 100.378,95

VEC Lot 3 50.227,25

Els  imports  referits  són  límits  màxims de despesa  i  les  empreses licitadores  podran 
presentar ofertes econòmiques a la baixa. Els imports expressats no es podran superar. 
No  No  es  preveuen  modificacions  del  contracte,  i  únicament  es  consideraria  una 
modificació davant de situacions sobrevingudes per als supòsits previstos en l’article 205 
de  la  LCSP.  En  aquest  cas,  haurà  de  tramitar-se  la  corresponent  modificació  del 
contracte, amb les condicions establertes en el present plec i en la normativa que resulti 
d'aplicació.

1.5.2. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte d’obres ascendeix a 1.782.624,33 euros, IVA exclòs.

Pressupost i presentació d’ofertes

Els imports indicats com a  Pressupost Base d’Execució (PBE) i  Valor Estimat del 
Contracte tenen caràcter màxim i esmenten la quantia màxima que l’Administració està 
disposada  a  pagar.  Les  empreses  licitadores  poden  presentar  ofertes  inferiors  a 
aquests imports,  sempre que no constitueixin  valors anormalment baixos sense la 
corresponent justificació tècnica i econòmica conforme a la normativa vigent.
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El contracte s’adjudicarà a les ofertes que representin la millor relació qualitat/preu, 
d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en aquests plecs.

Especificacions addicionals sobre la presentació d’ofertes:

 Les  ofertes  amb  imports  superiors  al  Pressupost  Base  de  Licitació  seran 
automàticament descartades.

 Les  empreses  licitadores  han  de formular  ofertes  a  la  baixa,  considerant  els 
criteris tècnics i econòmics exigits.

 Qualsevol oferta que es consideri anormalment baixa serà objecte de sol·licitud 
de justificació conforme a l’article 151 de la LCSP i serà valorada per l’òrgan de 
contractació abans de la seva possible admissió.

1.5.3. Existència de crèdit pressupostari

Tramitació anticipada de l’expedient

Aquest expedient es tramita anticipadament d’acord amb al Disposició Addicional tercera 
de la LCSP, que preveu que «es podran tramitar anticipadament els contractes l'execució 
dels quals hagi de començar en l'exercici següent o aquells el finançament dels quals 
depengui d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o 
privada, sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels 
recursos que han de finançar el contracte corresponent» i, en conseqüència, se sotmet 
l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de 
finançar el contracte.

En conseqüència,  la  licitació  i  tramitació administrativa del  contracte podrà iniciar-se, 
però no es podrà adjudicar ni formalitzar fins que existeixi crèdit adequat i suficient al 
pressupost municipal de l’exercici corresponent, ja sigui mitjançant l’aprovació definitiva 
del pressupost o la modificació pressupostària pertinent.

La  despesa  prevista  s’imputarà  a  l’aplicació  pressupostària  2026.022.2311.63200, 
projecte comptable 2025.2.INVER.2 del pressupost municipal de 2026, amb un import 
de 2.156.975,44 € (IVA inclòs).

Aquesta tramitació anticipada es justifica per la necessitat d’assegurar la programació 
temporal de les obres i poder iniciar-les dins l’exercici 2026, atès el seu abast i la seva 
incidència en la prestació del servei residencial.

L'abonament de les quantitats corresponents a les anualitats dels exercicis posteriors, si 
fos  el  cas,  quedarà  condicionat  a  que  als  pressupostos  d'aquests  exercicis  existeixi 
consignació pressupostària adequada i suficient.

1.6. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El  termini  d'execució  del  contracte  és  de 10  mesos  d’acord  amb el  projecte  bàsic  i 
executiu de l’obra.  No obstant  això,  aquest  termini  podrà ser inferior  quan sigui  hagi 
establert com a criteri d'adjudicació, sent el termini d'execució de l'obra el que figuri en 
l'oferta seleccionada per l'Administració.

Els terminis parcials seran els que es fixin en l'aprovació del Programa de Treball. Tots 
aquests terminis començaran a comptar a partir de l'autorització per a la iniciació de les 
obres donada per l'Administració.
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L'inici  del  termini  d'execució  del  contracte  del  Lot  1  començarà  amb  l'acta  de 
comprovació del  replanteig.  Dins del  termini  que es consigni  en el  contracte,  que no 
podrà ser  superior  a un mes des de la  data de la  seva formalització  excepte casos 
excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada de les obres procedirà, 
en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.

L'Acta  de  comprovació  del  replanteig  i  els  terminis  parcials  que  puguin  fixar-se  en 
aprovar el Programa de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, 
s'entendran integrants del contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat.

Lot 1: Termini previst pel projecte: 9 mesos. 

Lot 2: Termini previst pel projecte: 3 mesos. 

Lot 3: Termini previst pel projecte: 5 setmanes

La persona contractista està obligada a complir el contracte dins del termini total fixat per 
a  la  realització  d'aquest,  així  com  dels  terminis  parcials  assenyalats  per  a  la  seva 
execució successiva. Els terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa 
consideració que el termini total en els termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. La 
falta  d'execució  en  termini  donarà  lloc  a  la  constitució  automàtica  de  la  persona 
contractista en mora sense necessitat de prèvia intimació per part de l'Administració.

D’acord amb el projecte executiu, la durada de l’obra s’estableix en 10 mesos, tenint en 
compte que els lots 2 i 3 queden supeditats a l’avenç dels treballs del lot 1.

Per a l’execució del Lot 2 (reforma planta segona), les persones residents que l’ocupen 
han de ser traslladades a la nova tercera planta, les obres de la qual hauran d’estar 
totalment acabades (Lot 1) per a la realització del trasllat. Així doncs, si no és possible i 
s’autoritza una alternativa, les obres de reforma de la planta segona (Lot 2) no podran 
iniciar-se fins a completar la planta tercera (Lot 1) i  haver-s’hi  traslladat les persones 
residents.

Igualment, l’execució dels treballs de la instal·lació solar fotovoltaica (Lot 3) requerirà que 
la coberta (Lot 1) estigui totalment acabada.

En cas que els lots s’adjudiquin a diferents adjudicataris,  la direcció facultativa haurà 
d’establir  el  calendari  de  l’inici  de  l’execució  dels  lots  2  i  3.  Per  al  Lot  3,  el  termini  
d’execució és de 5 setmanes a partir de l’autorització de la Direcció d’Obra en funció de 
la finalització de la coberta, corresponent al Lot 1.

2. PARTS EN EL CONTRACTE

2.1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L'òrgan de contractació que actua en nom de l’Ajuntament de Navàs en aquest contracte 
és el Ple de la Corporació d’acord amb la Disposició Addicional segona de la LCSP.

L'òrgan de contractació exercirà les facultats i les obligacions que li atribueix la normativa 
de forma específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec.

L'òrgan  de  contractació  ostenta,  així  mateix,  les  prerrogatives  que  li  concedeix  la 
legislació  i  que  es  fan  constar  en  aquest  document  sobre  interpretació,  modificació, 
inspecció-sanció i resolució contractual.
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2.2. PERFIL DE CONTRACTANT

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible des del perfil del 
contractant de la web de l’Ajuntament de Navàs.

L'anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions 
tècniques i la resta de documentació que regeixi la licitació, així com una altra informació 
relativa al contracte es publicaran en el referit perfil de contractant al qual podrà accedir 
amb el següent enllaç:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2286600

2.3. APTITUDS PER CONTRACTAR

2.3.1 Capacitat per contractar

Podran  presentar  proposicions  les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de 
contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

En  les  unions  temporals  d'empresaris  cadascun  dels  quals  la  componen  l'haurà 
d'acreditar la seva capacitat i la solvència, acumulant-se a l'efecte de la determinació de 
la solvència de la unió temporal les característiques acreditades per a cadascun dels 
integrants d'aquesta, sense perjudici del que per a la classificació s'estableix en l'article 
52 del Reglament.

Les empreses no espanyoles, comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai 
Econòmic Europeu, tindran capacitat per contractar quan, conformement a la legislació 
de l'Estat en què estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació de 
què es tracti. Les no comunitàries, hauran d'acreditar reciprocitat en els termes previstos 
en l'article 68 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2.3.2. Solvència

D’acord amb l’article 77 de la LCSP, la necessitat d’acreditar la solvència es determina 
de manera separada per a cada lot. En conseqüència:

Lot 1

Atès que el seu valor estimat supera el llindar establert a l’article 77.1 de la LCSP, la 
solvència  econòmica  i  financera,  així  com  la  solvència  tècnica  o  professional, 
s’acreditaran exclusivament mitjançant la corresponent classificació empresarial, amb els 
grups i subgrups que exigeix el Projecte d’Obres (clàusula 2.3.4 d’aquest plec).

Lots 2 i 3

Atès que els seus valors estimats no superen el llindar de 500.000 euros, no és exigible 
classificació empresarial.

En aquests lots, la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional 
s’acreditaran conforme al  que disposa la  LCSP,  mitjançant  els  mitjans  establerts  als 
articles 87 (solvència econòmica i financera) i 88 (solvència tècnica), i segons el que es 
detalla a continuació:

2.3.2.1 Solvència econòmica i financera (Lots 2 i 3)

La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acreditarà mitjançant:
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- Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de 
negoci  dels  tres últims conclosos,  haurà de ser  almenys una vegada i  mitja  el  valor 
estimat del lot corresponent del contracte.

Forma d'acreditació: Registre d’Empreses Licitadores o mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil o un altre registre oficial en què hagi d'estar 
inscrit.

- Assegurança de responsabilitat civil i riscos professionals, per import no inferior al valor 
estimat del contracte, i el compromís de mantenir-ho durant l'execució del contracte.

A l'efecte de l'article 75, es podrà acreditar la solvència economicofinancera basant-se en 
els  mitjans  d'una  altra  entitat,  sempre  que  l'empresa  licitadora  aporti  escriptura  de 
responsabilitat solidària entre ambdues empreses per a l'execució del contracte actual.

2.3.2.2. Solvència tècnica o professional (Lots 2 i 3)

La solvència tècnica de l'empresari s'acreditarà:

Experiència  en  la  realització  d'obres  d'aquest  tipus  o  naturalesa  al  qual  correspon 
l'objecte del contracte.

Forma d'acreditació: Registre d’Empreses Licitadores o mitjançant la presentació d'una 
declaració responsable amb una relació d'obres executades, que contingui almenys dues 
obres en els últims deu anys de similars característiques per un import cadascuna d'elles 
igual o superior al valor estimat del contracte, IVA exclòs.

2.3.3 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades

La  inscripció  al  Registre  d'Empreses  Licitadores  i  Classificades  (RELIC)  o  al 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) 
acreditarà  d'acord  amb  el  que  hi  estigui  reflectit  i  excepte  prova  en  contrari,  les 
condicions  d'aptitud  de  l'empresari  quant  a  la  seva  personalitat  i  capacitat  d'obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i 
tècnica  o  professional,  classificació  i  altres  circumstàncies  inscrites,  així  com  la 
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en 
aquest.

2.3.4 Classificació empresarial

En els  contractes d’obres amb un valor  estimat igual  o superior  a 500.000 euros és 
requisit indispensable que els licitadors estiguin classificats en el grup i subgrup que en 
funció de l’objecte del contracte correspongui, amb una categoria igual o superior a la 
que  exigeix  el  contracte,  i  amb  aquesta  classificació  el  licitador  acredita  les  seves 
condicions de solvència econòmica/financera i tècnica/professional per contractar.

Atès que el  VEC del  Lot  1 és superior  a 500.000,el  projecte defineix  la  classificació 
empresàrial:

Grup C Edificacions
Subgrup 4 Tasques de paleta, arrebossats i revestiments.
Categoria 2.

Grup J. Instal·lacions mecàniques
Subgrup 2 Ventilació, calefacció i climatització.
Categoria 2.

Grup I Instal.lacions elèctriques
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Subgrup 9 Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica.
Categoria 1.

Caldrà acreditar les tres classificacions empresarials per a la licitació en les ofertes que 
concorrin al Lot 1.

3. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE

3.1. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

La tramitació del present procediment serà ordinària, d'acord amb el que es disposa en 
l'article 159 de la LCSP.

L'expedient  és  de  tramitació  anticipada,  pel  que  queda  subjecte  a  la  condició 
suspensiva de l'existència de crèdit  adequat  i  suficient,  al  moment de l'adquisició del 
compromís  de  despesa,  de  la  corresponent  partida  i  programa  pressupostari  als 
Pressupostos de l'Ajuntament de Navàs per a l'any 2026.

Si durant la contractació del préstec destinat al finançament previst per a l’execució de 
l’obra  o  l’elaboració  del  pressupost  municipal  es  comprometessin  els  projectes  o les 
aplicacions pressupostàries previstes per finançar aquesta contractació i calgués variar-
ne  les  condicions,  la  licitació  quedaria  suspesa  i  s’obriria  un  nou  termini  per  a  la 
presentació d’ofertes segons la proposta definitiva, sense que els licitadors hagin de tenir 
dret a presentar cap reclamació per les despeses que se’ls hagués pogut ocasionar.

4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

4.1. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors

Les  proposicions  de  les  persones  interessades  hauran  d'ajustar-se  als  plecs  i 
documentació  que  regeixen  la  licitació,  i  la  seva  presentació  suposa  l'acceptació 
incondicionada per l'empresari de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense 
cap excepció ni reserva, així com l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per 
consultar  les  dades  recollides  en  el  Registre  d'Empreses  Licitadores  i  Classificades 
(RELIC) o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 
(ROLECE) o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió 
Europea.

Cada  entitat  licitadora  no  podrà  presentar  més  d'una  proposició,  ni  subscriure  cap 
proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una 
unió  temporal,  a  excepció  que  presenti  ofertes  integradores.  La  infracció  d'aquestes 
normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites.

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix a les persones interessades l'accés al 
present plec i a la resta de documentació complementària al contracte, advertint-se que, 
en cas de sol·licitar-se informació addicional sobre algun dels documents referits, l'òrgan 
de contractació  facilitarà  aquesta,  almenys,  sis  dies  abans que  finalitzi  el  termini  de 
presentació d'ofertes. Les respostes es faran públiques a través del perfil del contractant. 

La petició d'informació haurà de fer-se amb una antelació mínima de dotze dies respecte 
de la data de presentació de proposicions i  s'efectuarà  a través de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública.

Atès que en la present licitació no es preveu l’aportació de plans, memòries o documents 
que poguessin  contenir  informació  reservada o  confidencial,  no  es  podrà  declarar  el 
caràcter  confidencial  de la  la  documentació aportada ni  al·legar  aquest  caràcter  amb 
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posterioritat  a  la  presentació  de  documentació.  En  cap  cas  podran  tenir  caràcter 
confidencial les dades que hagin de ser objecte de lectura en acte públic o que serveixin 
de base a la motivació de l'adjudicació.

4.1.2. Condicions de presentació

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les 
seves  ofertes  exclusivament  de  forma electrònica  a  través  de  l'eina  de  preparació  i 
presentació d'ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, 
a través de l’eina de Licitació Electrònica.

La utilització d'aquests serveis suposa:

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.

 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

No s'admetran les proposicions  presentades per mitjans no electrònics ni  tampoc les 
presentades fora de termini.

Per  aquest  motiu,  per  participar  en  aquesta  licitació,  és  important  que  els  licitadors 
interessats es registrin,  en el  cas que no ho estiguin,  a la  Plataforma de serveis  de 
contractació pública de Catalunya.

La Plataforma compta amb materials  d’ajuda a la  presentació d’ofertes disponibles a 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari.

Les  adreces  electròniques  que  les  empreses  licitadores  indiquin  en  el  formulari 
d’inscripció per donar-se d’alta a l’eina, en les quals rebran el missatge d’activació de la 
seva  oferta,  són  les  adreces  a  les  quals  l’eina  de  Licitació  electrònica/Sobre  digital 
enviarà els correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina, com, per exemple, els de 
petició de paraula clau pel desxifrat de les ofertes o els de facilitació de l’enllaç a l’espai 
en el qual presentar les esmenes, aclariments o sol·licituds de documentació requerits.

Es  recomana  que  aquestes  adreces  electròniques  siguin  les  mateixes  que  les  que 
designin en el DEUC o declaració responsable de l’oferta a efectes de notificacions de 
conformitat amb l’article 140 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic,  en les quals rebran els avisos de les notificacions i les comunicacions 
electròniques mitjançant l’eina e-NOTUM.

D'acord amb la disposició addicional 16a de la LCSP, l'enviament per mitjans electrònics 
de les ofertes podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada electrònica de 
l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots 
els efectes, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores a comptar 
des  de  la  presentació  de  la  petjada  electrònica.  De  no  efectuar-se  aquesta  segona 
remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

L'oferta electrònica i  qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
públiques.

L'entitat licitadora haurà de signar les proposicions i els sobres que les inclouen en la 
seva  presentació,  utilitzant  la  signatura  electrònica  que  li  proporcionarà  la  pròpia 
Plataforma. 
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Si  es  requereix  el  xifrat  de  les  ofertes,  aquest  es  realitzarà  a  través  de  l'eina  de 
preparació i  presentació d'ofertes. En cap cas es xifrarà a través d'altres mitjans que 
impedeixin a la Mesa de Contractació conèixer el  contingut de les ofertes al moment 
oportú.

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics fins al moment de la 
seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius en l'enviament.

Per  aportar  la  documentació  de  l’oferta,  l’eina  demanarà  a  l’empresa  licitadora  una 
paraula clau definida per l’empresa. Aquesta paraula clau s’utilitza per xifrar els fitxers 
en el navegador abans d’enviar-los.

És molt important tenir la  custòdia d’aquestes paraules clau, ja que un cop passat el 
termini  de  presentació,  aquestes  seran  requerides pel  sistema per  poder  accedir  al 
contingut de les ofertes.

La  paraula  clau  ha  de  tenir  una  llargada  entre  8  i  32  caràcters  i  ha  de  contenir 
obligatòriament almenys un caràcter de cadascun dels següents grups: numèric, alfabètic 
i caràcters especials (*, +, $, &, #, @, -, !, %, ^, *, ;, (, ), {, }, [, ], , ?, /,_).

Si en el moment de l’obertura de les ofertes, l’empresa licitadora no hagués aportat la 
paraula clau, la mesa no podrà obrir la documentació de l’oferta i serà automàticament 
exclosa de la licitació.

S’aconsella que les empreses tinguin cura de la paraula clau i la custodiïn en un 
lloc segur, atès que la tornaran a necessitar en diferents moments de la preparació 
i la presentació d’ofertes i se’ls demanarà per poder obrir els sobres xifrats, així 
com  per  poder  adjuntar  nova  documentació  requerida  par  part  de  l’òrgan  de 
contractació.

Una  vegada  realitzada  la  presentació,  l'eina  proporcionarà  a  l'entitat  licitadora  un 
justificant  d'enviament,  susceptible  d'emmagatzematge  i  impressió,  amb  el  segell  de 
temps.

4.1.3. Termini de presentació

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 
termini de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de 
licitació en el perfil de contractant.

Si l'últim dia del termini de presentació de proposicions coincidís en dia inhàbil, aquest 
s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de presentació 
de les ofertes s'ampliaran quan, per qualsevol raó, els serveis dependents de l'òrgan de 
contractació  no  haguessin  atès,  en  el  termini  assenyalat  en  l'epígraf  anterior,  el 
requeriment  d'informació  que  la  persona  interessada  hagués  formulat  i  l’esmentada 
informació sol·licitada tingui un caràcter rellevant a l'efecte de poder formular una oferta 
que sigui vàlida.

Així  mateix,  s'ampliarà  el  termini  de  presentació  de  les  ofertes  en  el  cas  de  què 
s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense perjudici 
de l'assenyalat en els articles 122.1 de la LCSP.

La durada de l'ampliació del termini a causa de la petició d'informació per part d'alguna 
persona  interessada,  en  tot  cas  serà  proporcional  a  la  importància  de  la  informació 
sol·licitada.
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4.1.4. Contingut de les proposicions

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en un sol arxiu electrònic 
(sobre digital) en el qual constarà la denominació i la llegenda «Proposició per licitar a la 
contractació de l’obra de reforma i ampliació de la residència de Navàs».

La denominació de l'arxiu contindrà tres apartats «documentació administrativa, oferta 
econòmica i documentació quantificable de forma automàtica».

El contingut de l'arxiu es correspondrà amb:

1. Declaració responsable indicativa  del  compliment  de les condicions  d'aptitud 
establertes legalment per contractar amb l'administració. Les proposicions que no 
s'ajustin al model de declaració responsable del present plec, i que no compleixin 
els requisits assenyalats en aquest, seran objecte d'inadmissió (annex I)

2. Declaració sobre principis ètics i regles de conducta (annex II)

3. Certificat  d’inscripció  al  Registre  d’Empreses  Licitadores  i  Classificades 
(RELIC) o registre equivalent, incloent detall de classificació empresarial.

4. Oferta  econòmica.  (annex  III)  i  documentació  acreditativa  dels  criteris 
quantificables  de  forma  automàtica o,  si  s'escau,  valorables  en  xifres  o 
percentatges oferts, d'acord amb el que es disposa en el present plec.

Independentment  de la  documentació acreditativa presentada,  l'òrgan de contractació 
podrà requerir la presentació de la següent documentació o qualsevol altra que s'estimi 
convenient acreditativa de l'aptitud per contractar, l'aportació de la qual serà exigida, en 
tot cas, abans d'adjudicar el contracte i podrà ser requerida per l'òrgan de contractació en 
qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicació:

1. NIF del licitador o CIF si és persona jurídica

2. Si  s'actua  en  representació  d'una  altra  persona  o  d'alguna  entitat  justificació 
documental que faculti per a fer-ho.

3. Escriptura de constitució  de la  societat,  si  s'escau,  degudament  inscrita  en el 
Registre  Mercantil  i  adaptada  a  la  legislació  societària.  Les  empreses 
comunitàries es regiran pel que es disposa en l'article 67 LCSP.

4. Acreditació  de  l'habilitació,  solvència  financera  i  tècnica  mitjançant  la 
documentació establerta en les clàusules 2.3.2, 2.3.3 i 2.3.4 del present plec.

5. Acreditació  de trobar-se  al  corrent  d'obligacions  tributàries  i  amb la  seguretat 
social.

6. En cas d'empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als Jutjats i Tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que poguessin sorgir del 
contracte, amb renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-
li.

4.2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una 
pluralitat de criteris d'adjudicació en base en la millor relació qualitat-preu.

Els criteris d'adjudicació es ponderaran de la següent manera:

 Tots els criteris es valoraran mitjançant fórmules automàtiques.

 El criteri del preu suposarà el 80% de la puntuació total.
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 El criteri de la reducció del termini d’execució suposarà el 20% de la puntuació 
total.

 La suma de les ponderacions de tots els criteris haurà de ser igual al 100% de la 
puntuació total.

4.2.1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques:

CRITERI 1. Preu. (Fins a 80 punts) L'oferta econòmica es valorarà de la forma següent: 
S'atorgarà la puntuació màxima (80 punts) a l'oferta més econòmica, i la puntuació de la 
resta de les ofertes es calcularà mitjançant la següent fórmula: 

PL= (OB / OL) × 80

Essent: PL = Puntuació de l’oferta a valorar; OB = Oferta més baixa (millor oferta); OL = 
Oferta de la persona licitadora.

Els valors a considerar seran l’oferta econòmica de cada proposició en euros, sense IVA.

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà d'acord amb l'article 149 
de la LCSP. L’apreciació de l’anormalitat es calcularà d’acord amb l’article 85 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.

CRITERI 2. Reducció del termini d’execució (Fins a 20 punts)

Es valorarà fins a un màxim de 20 punts la reducció del termini d’execució de cada lot, 
d’acord amb els següents paràmetres, en el benentès que el termini d’execució dels lots 
2 i 3 començarà a comptar des de l’autorització per la Direcció facultativa de l’obra un 
cop finalitzats els treballs previs corresponents al Lot 1. L’execució del Lot 1 començarà 
l’endemà de la signatura de l’acta de replanteig.

Lot 1: Termini previst pel projecte: 9 mesos. 10 punts per cada mes de reducció

Lot 2: Termini previst pel projecte: 3 mesos (12 setmanes): 5 punts per cada setmana de 
reducció

Lot 3: Termini previst pel projecte: 5 setmanes. 5 punts per cada setmana de reducció

4.3. VARIANTS O MILLORES

No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec 
com a criteris d'adjudicació.

4.4. OFERTES INTEGRADORES

Les empreses licitadores podran presentar ofertes individuals a cada lot i també ofertes 
integradores que puguin representar avantatge en cas que la mateixa empresa resulti 
adjudicatària de 2 o 3 lots. Es podran presentar ofertes integradores per als lots 1+2 i 
1+2+3.

Les empreses licitadores que vulguin presentar una o dues ofertes integradores, hauran 
de presentar  primer  les  ofertes  individuals  de cada  lot  i  després  la/les  oferta/ofertes 
integradores, de contingut exclusivament econòmic. L’oferta integradora es presentarà 
conjuntament amb les ofertes individuals i consistirà en una millora en el preu en el cas 
de resultar adjudicatària  de dos o més lots la mateixa empresa. Cada licitador podrà 
optar o no per presentar oferta integradora.
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Les propostes integradores recolliran les millores econòmiques de l'oferta integradora en 
relació a les ofertes individuals  presentades per als lots que la integren.  La resta de 
criteris  aplicats  a  les  ofertes  individuals  es  mantindrà  en  cas  d’adjudicar-se  a  una 
proposta integradora.

Per valorar les ofertes integradores, es puntuaran primer les propostes individuals de tots 
els lots i totes les empreses licitadores, amb el resultat de la millor oferta de cada lot 
(millor puntuació) i es compararà la puntuació amb la de les ofertes integradores. Poste-
riorment es farà una avaluació comparativa per determinar si les ofertes presentades per 
un licitador concret per a una combinació particular de lots compliria millor, en conjunt, 
els  criteris  d'adjudicació  establerts  al  plec  respecte  a  aquests  lots,  que  les  ofertes 
presentades per als lots separats de què es tracti, considerats aïlladament.

S’entendrà  que  les  ofertes  integradores  assumeixen,  com  a  mínim,  i  milloren,  les 
propostes presentades en les ofertes individuals de cada lot.

Per presentar una oferta integradora, el document ha d'incloure almenys les següents 
dades:

 Oferta  econòmica,  especificant  els  aspectes  en  què  difereix  de  les  ofertes 
individuals, especificant els lots que integra.

 Diferències,  millores  i  sinergies  de l'oferta  integradora.  S'han  d'especificar  per 
cada lot que formi part de l'oferta integradora.

 Per resultar guanyadora, la suma ponderada de les puntuacions en cada lot de la 
proposta integradora haurà de ser superior a la suma ponderada de les puntua-
cions obtingudes per la millor oferta individual de cada lot.

4.5. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes econòmiques podrà apreciar-se, per 
referència al conjunt d'ofertes vàlides que s'hagin presentat, d'acord amb els paràmetres 
objectius que s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en l'article 85 RGLCAP.

Per valorar la presumpció d'anormalitat, la mesa de contractació concedirà als licitadors 
afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada 
de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions.

Per considerar una oferta anormalment la baixa es tindrà en compte el mètode de càlcul 
de l’article 85 del RGLCAP.

Requerit el licitador incurs en temeritat i justificada la seva oferta anormalment la baixa 
s'emetrà informe pel tècnic competent que serà remès a la Mesa de Contractació per a la 
seva valoració amb anterioritat a la proposta d'adjudicació.

4.6 RESOLUCIÓ EN CAS D'EMPAT

En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes aquest es resoldrà, d'acord amb el 
que es disposa en l'article 147 LCSP, mitjançant l'aplicació dels següents criteris, referits 
al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes, a favor de:

1. Menor impacte ambiental

2. Major percentatge de plantilla fixe femenina

3. Major percentatge de plantilla fixe

4.7. 1 MESA DE CONTRACTACIÓ

La  Mesa  de  Contractació  és  l’òrgan  col·legiat  d’assistència  tècnica  especialitzada 
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encarregat de valorar i examinar les ofertes en el procediment obert simplificat regulat a 
l’article 159 de la LCSP. La seva constitució, composició i funcionament s’ajustaran al 
que  preveuen  els  articles  326  i  327  de  la  LCSP,  així  com  la  normativa  específica 
aplicable als ens locals.

La Mesa estarà formada per un president/a, un secretari/ària i un mínim de dos vocals 
amb formació o experiència adequada en matèria de contractació pública i en l’àmbit 
tècnic de l’obra objecte del contracte. 

Són funcions de la Mesa de Contractació:

a) Verificar la documentació presentada pels licitadors i resoldre les incidències 
relatives a la seva admissió.

b) Procedir a l’obertura de sobres, a l’examen de les proposicions i a l’aplicació de 
les fórmules i criteris d’adjudicació previstos en aquest PCAP.

c) Proposar, si s’escau, el requeriment de justificació de les ofertes que puguin 
ser considerades anormalment baixes, d’acord amb els articles 149 i 159.4.c) de 
la LCSP.

d) Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació,  amb la motivació 
corresponent i el resultat de les valoracions.

e) Qualsevol altra funció que li  atribueixi  la normativa de contractes del sector 
públic o aquest plec.

La  Mesa  quedarà  degudament  constituïda  amb  la  presència  del  president/a,  el 
secretari/ària i la meitat dels seus vocals, i adoptarà els seus acords per majoria simple 
de les persones assistents. Quan sigui necessari, la Mesa podrà sol·licitar l’assistència 
d’assessors especialistes, amb veu però sense vot.

Composició

La mesa de contractació estarà formada per:

Presidenta: Núria Irla Sala, Arquitecta de l’Ajuntament de Navàs

Vocal: Gisela Juncarol Ruiz, secretària-interventora accidental de la corporació: 

Vocal: Alfred Riera Maristany, Arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Navàs

Vocal:  Aida Soler Comellas, funcionària de l’Ajuntament de Navàs

Secretària de la mesa: Magdalena Perez Capella, administrativa, (amb veu i vot)

4.7.2. OBERTURA DE PROPOSICIONS I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

Conclòs el termini de presentació de proposicions i constituïda la mesa de contractació, 
es procedirà a l'obertura dels arxius electrònics.

L'obertura dels arxius es farà per l'ordre que procedeixi d'acord amb el que disposa en 
l'article  145  de  la  LCSP,  en  funció  del  mètode  aplicable  per  valorar  i  els  criteris 
d'adjudicació establerts en els presents plecs.

Comprovada  i,  si  s'escau,  esmenada la  documentació  administrativa,  es  procedirà  a 
l'obertura de l'arxiu que conté l'oferta econòmica i els criteris quantificables mitjançant 
l'aplicació de fórmules automàtiques.

En  la  mateixa  sessió,  la  Mesa  realitzarà  l'avaluació  i  la  classificació  de  les  ofertes, 
proposarà  el(s)  adjudicatari(s)  del  contracte  i  simultàniament  realitzarà  les 
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comprovacions pertinents en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
sobre els requisits de capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar del(s) 
proposat(s) com a adjudicatari(s). Si fos necessari, la mesa podrà sol·licitar informe(s) 
tècnic(s) per a la correcta valoració de les propostes i aplicació, si s’escau, de fórmules 
de càlcul.

Si  els  proposats  com  a  adjudicataris  haguessin  fet  ús  de  la  facultat  d'acreditar  la 
presentació de la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre d'acord amb l'article 
159.4.a) de la LCSP, la Mesa ho requerirà perquè justifiquin documentalment tots els 
extrems referents a la seva aptitud per contractar.

4.8. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

En el mateix acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, 
al(s) licitador(s) que hagi(n) presentat la millor oferta de cada lot perquè, dins del termini 
de set dies hàbils des de la data de l'enviament de la comunicació,  constitueixi(n)  la 
garantia definitiva, així com perquè aporti(n) el compromís al qual es refereix l'article 75.2 
de la LCSP i la documentació justificativa de què disposen efectivament dels mitjans que 
s'haguessin compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d’acord amb 
l'article 76.2 de la LCSP.

En  cas  que  en  el  termini  atorgat  a  aquest  efecte  els  candidats  proposats  com  a 
adjudicataris no presentessin la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a 
favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir 
l’esmentada garantia definitiva.

4.9. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Presentada  la  garantia  definitiva,  en  un  termini  màxim  de  cinc  dies,  l'òrgan  de 
contractació adjudicarà el contracte a favor dels licitadors proposats com adjudicataris. 
En  cas  que  en  el  termini  atorgat  a  aquest  efecte  els  candidats  proposats  com  a 
adjudicataris no presentessin la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a 
favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir 
l’esmentada garantia definitiva. L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als 
candidats o licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 
quinze dies.

4.10 GARANTIES

4.10.1. Garantia definitiva

Els  licitadors  que hagin  presentat  la  millor  oferta  per  a  cada lot  haurà  d'acreditar  la 
constitució de la  garantia  d'un 5% del  preu final  ofert,  exclòs l'Impost  sobre el  Valor 
Afegit.

Els licitadors que hagin presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per a cada lot, 
hauran d'efectuar l'ingrés de la garantia definitiva en qualsevol de les formes admeses en 
l'article 108 LCSP.

No es considera que la garantia es pugui constituir mitjançant retenció en el preu.

4.10.2. Garantia complementària

En casos especials, l'òrgan de contractació podrà establir, a més de la garantia definitiva, 
que es presti una complementària de fins a un 5% de l'import d'adjudicació del contracte 
podent aconseguir la garantia total un 10% de l'import del contracte.

A més a més de la garantia definitiva, i a criteri de la mesa de contractació es podrà 
exigir el 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, en concepte 
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de garantia complementària en cas d'adjudicar-se el  contracte a una oferta que hagi 
estat incursa en baixa temerària o desproporcionada, tot i haver estat justificada i haver-
se acceptat per la Mesa.

4.10.3. Devolució i cancel·lació

Aprovada  la  liquidació  del  contracte  i  transcorregut  el  termini  de  garantia,  si  no 
resultessin responsabilitats,  prèvia sol·licitud,  es retornarà la garantia constituïda o es 
cancel·larà l'aval o l'assegurança de caució.

L'acord de devolució haurà d'adoptar-se i notificar-se al contractista en el termini de dos 
mesos des de la sol·licitud.

La garantia  no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi  produït  el  venciment  del 
termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la 
resolució d'aquest sense responsabilitat del contractista.

4.10.4. Reposició i reajustament

L'adjudicatari  del  contracte procedirà al reajustament de les garanties en els supòsits 
establerts en l'article 109 LCSP, en el termini de 15 dies hàbils següents a la notificació 
de l'acord adoptat per l'òrgan de contractació que motivi el reajustament.

4.10.5. Responsabilitats i execució de les garanties

Les garanties estaran afectes les responsabilitats i els supòsits de confiscació establerts 
en l'article 110 LCSP durant el termini de garantia.

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes dels treballs 
efectuats,  l'òrgan  de  contractació  tindrà  dret  a  reclamar  al  contractista  l'esmena 
d'aquests.

Conclòs el termini de garantia sense que l'administració hagi formalitzat cap objecció, 
denunciat  o  comunicat  cap  defecte  de  l’obra,  el  contractista  quedarà  exempt  de 
responsabilitat per raó de l’obra executada i l'entitat haurà d'adoptar acord de devolució 
en el termini de dos mesos.

Transcorregut aquest termini, l'administració abonarà al contractista la quantitat deguda 
incrementada en l'interès legal dels diners corresponents al període transcorregut des del 
venciment del citat termini fins avui de la devolució de la garantia, si aquesta no s'hagués 
fet efectiva per causa imputable a l'administració.

L'execució de les garanties es realitzarà d'acord amb el procediment establert  en els 
articles 191 LCSP i 97 i/o 109 RGLCAP.

4.11. RENÚNCIA O DESISTIMENT

L'òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o el desistiment del 
procediment,  abans  de la  formalització,  d’acord  amb l'article  152  LCSP.  En  aquests 
casos es podrà compensar els candidats aptes per participar en la licitació o licitadors 
per les despeses en què haguessin incorregut.

5. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

5.1.TERMINI PER A LA FORMALITZACIÓ

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol 
registre públic.

19

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

Q
Q

36
LH

9C
JG

L7
XE

FD
EL

ZN
N

PG
Z 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//n
av

as
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
9 

de
 4

8 



 

5.2. FORMALITZACIÓ

El contracte es formalitzarà per mitjans electrònics en document administratiu que s'ajusti 
amb exactitud a les condicions de la licitació constituint aquest document títol suficient 
per accedir a qualsevol registre públic.

Simultàniament  amb  la  signatura  electrònica  del  contracte,  haurà  de  ser  signat 
electrònicament  per  la  persona  adjudicatària  el  Plec  de  Clàusules  Administratives 
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i altres documents integrants 
del contracte.

La persona contractista  podrà  sol·licitar  que el  contracte  s'elevi  a  escriptura  pública, 
anant a càrrec seu les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el 
document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes 
de l'adjudicació.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del 
termini  indicat,  se  li  exigirà  l'import  del  3% del  pressupost  base  de  licitació,  exclòs 
l'Impost sobre el Valor Afegit, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia definitiva,  si  s'hagués constituït,  sense perjudici  del que disposa la 
lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 de la LCSP.

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què haguessin 
quedat  classificades les ofertes,  prèvia presentació de la  documentació establerta en 
l'article 150.2 de la LCSP.

No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització.

5.3. PUBLICACIÓ

La formalització del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, es 
publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no superior a 
quinze dies, després del perfeccionament del contracte.

6. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura de la persona contractista, sense 
perjudici del que disposa en l'article 239 de la LCSP per als casos de força major.

El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els 
plecs i al projecte que li serveix de base, i d'acord amb les instruccions que per a la seva 
interpretació tècnica donés a la persona contractista la Direcció facultativa de les obres.

6.1. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb el 
que disposa en l'article 202 de la LCSP:

L’empresa adjudicatària haurà de:

 Disposar de la organització tècnica, econòmica, de recursos i d’equip adequada 
per executar, amb la deguda qualitat i eficàcia, la prestació objecte del contracte.

 Comunicar per escrit  a la persona responsable municipal  del servei,  qualsevol 
incidència  que  pugui  perjudicar  o  entorpir  el  funcionament  del  servei,  en  un 
termini màxim de 24 hores.

 Garantir els mecanismes necessaris per fer efectiva la coordinació prevista en el 
contracte.
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 Garantir l’execució de l’obra, destinant la infraestructura i recursos necessaris i 
suficients,  així  com  ajudes  tècniques  en  els  casos  que  sigui  necessari,  amb 
especial atenció a la salut i seguretat de les persones treballadores i a la qualitat 
de l’execució de l’obra.

 L’Ajuntament està facultat per sol·licitar a l’empresa adjudicatària, en qualsevol 
moment, tota la documentació que consideri necessària per poder comprovar la 
plena legalitat  de l’empresa en l’ordre fiscal, laboral,  administratiu, jurídic, etc., 
requeriment que s’haurà d’entendre en el termini que en cada moment s’assenyali 
per part de l’Ajuntament.

 Durant  l’execució  de  l’obra,  l’empresa  vetllarà  per  l'estricte  compliment  de  la 
normativa ambiental i evitarà qualsevol tipus de contaminació.

 Si  calgués contractar  personal  per  a l’execució  de l’obra,  l’empresa promourà 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral i/o 
persones en situació d’atur de llarga durada.

 L’empresa adjudicatària fomentarà l’eliminació de desigualtats entre l'home i la 
dona en el marc de la seva activitat.

 Es promourà la formació de les persones treballadores en el lloc de treball.

 L’empresa  s’obliga  al  compliment  de  les  convencions  fonamentals  de 
l'Organització Mundial del Treball.

Les condicions especials d'execució tenen el caràcter d'obligació contractual essencial a 
l'efecte de resolució del contracte assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP.

Totes les  condicions  especials  d'execució  formen part  del  contracte i  seran exigides 
igualment a tots els subcontractistes que participin de l'execució d'aquest.

6.2. ACTUACIONS PRÈVIES A L'INICI DE LES OBRES

6.2.1 Pla de seguretat i salut en el treball

El Pla de Seguretat i  Salut en el treball  redactat per persona tècnica amb la titulació 
exigida  legalment,  i  subscrit  per  l'empresa  adjudicatària,  haurà  de  ser  presentat  a 
l'Administració, en el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, a fi de 
que pugui ser aprovat per aquesta prèviament a l'inici de l'obra, requisit imprescindible 
perquè aquesta pugui començar efectivament.

L'incompliment del termini i com a conseqüència d'això, la impossibilitat d'aprovar el pla, 
no  impedirà  la  comprovació  del  replanteig  ni  l'autorització  de  l'inici  de  l'obra,  si  bé 
aquestes no podran començar efectivament sense la citada aprovació del pla. En aquest 
supòsit,  el  termini  contractual  començarà  a  partir  de  la  signatura  de  l'acta  de 
comprovació del replanteig i l'autorització de l'inici de les obres, en la qual es deixarà 
constància dels extrems esmentats.

Amb independència  de l'anterior,  l'incompliment  de  l'esmentat  termini  de  presentació 
suposarà una penalització diària d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, 
que serà descomptat, si s'escau, en la primera certificació.

La persona contractista vindrà obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les 
mesures i elements necessaris per complir l'estipulat sobre aquest tema per la legislació 
vigent sobre la matèria, per les normes de bona construcció, i per les especificacions i 
prescripcions recollides en l'Estudi de seguretat i Salut, sense que tingui dret a rebre més 
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import que el fixat en l'Estudi de seguretat i Salut afectat de la baixa d'adjudicació, si 
s'escau.

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que vinguin 
obligades per l'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre la matèria 
hauran de ser  situats  en els  llocs  indicats  en l’esmentat  estudi,  excepte  autorització 
expressa de l'Administració en un altre sentit.  En tot cas seran per a ús exclusiu del 
personal  adscrit  a  l'obra.  Qualsevol  variació  que es plantegi  de les característiques i 
emplaçament d'aquests locals i serveis, una vegada aprovat el pla, requerirà la prèvia 
modificació  d'aquest,  així  com  el  seu  posterior  informe  i  aprovació  en  els  termes 
establerts per les disposicions vigents.

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de l'obra, havent de 
comptar amb l'autorització de l'Administració abans de la seva retirada.

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si 
mateix  i  així  l'hi  faci  saber  de forma expressa,  a  gestionar  els  permisos,  llicències  i 
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i  en les normes de qualsevol 
altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament 
del subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que per a fer-ho siguin 
necessaris.

Així mateix, la persona contractista estarà obligada a abonar en els terminis voluntaris 
establerts  l'import  de  les  despeses  i  exaccions  derivats  dels  impostos,  llicències, 
autoritzacions i  requeriments referits anteriorment  i  qualssevol  que gravin l'execució  i 
posterior ocupació de l'obra, despeses que seran de compte de la persona contractista 
donant coneixement immediatament a l'Administració d'haver complert aquests tràmits.

L'import d'aquestes càrregues derivades de l'obra forma part de les despeses assumides 
per l'oferta econòmica i conforme a aquesta estipulació contractual es trasllada l'obligació 
de  pagament  a  l'adjudicatària  del  contracte  celebrat.  La  persona  contractista 
indemnitzarà a l'Administració per qualsevol perjudici que ocasioni l'incompliment de la 
present clàusula.

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona contractista 
quedarà legitimada per interposar contra aquestes els recursos pertinents, comunicant 
aquest extrem a l'Administració contractant.

6.2.3. Assegurances

La persona contractista haurà de tenir  subscrits  les assegurances obligatòries  per al 
desenvolupament de la seva activitat, així com les següents pòlisses que cobreixin les 
responsabilitats que es derivin de l'execució del contracte:

1. Assegurança a tot risc de construcció.

Abans de l'inici de les obres i durant el període de construcció i de garantia, la 
persona  contractista  haurà  de  tenir  subscrit  una  assegurança  a  tot  risc  de 
construcció per la suma assegurada equivalent al 100% del pressupost base de 
licitació, que cobreixi els danys que puguin sofrir les obres realitzades i en curs de 
realització  i  béns  preexistents  pels  riscos  d'incendi,  llamp,  explosió,  robatori, 
espoliació,  impacte,  imperícia,  negligència,  actes  vandàlics  i  malintencionats, 
vaga, motí, terrorisme, riscos de la naturalesa, error de disseny, materials i mà 
d'obra;  incloent  les despeses per hores extraordinàries,  desenrunat,  demolició, 
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mesures  adoptades per  les  Autoritats  Públiques,  etc.  Haurà de figurar  com a 
beneficiari, en cas de sinistre, l'òrgan de contractació.

2. Assegurança de responsabilitat civil.

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execució d'aquestes, la persona 
contractista  haurà  de  tenir  subscrit  una  assegurança  de  responsabilitat  civil 
general, patronal, croada i treballs acabats que cobreixi els danys a tercers, tant a 
persones com a coses, així com per danys produïts a l'Administració o al personal 
dependent d'aquesta, amb el límit mínim per sinistre d’un milió d’euros; i incloent 
com a assegurats a l'empresa contractista, a les empreses subcontractistes i a 
l'Administració com a promotora de les obres.

3. Assegurança de responsabilitat decennal.

La persona contractista haurà de cobrir la seva responsabilitat decennal amb una 
pòlissa d'assegurança específica.

Podrà complir-se aquesta obligació mitjançant l'extensió al contracte actual de les 
assegurances que ja pugui tenir concertades l'empresa contractista, sempre que 
quedin cobertes les sumes assegurades exigides en aquest PCAP i així s'acrediti 
mitjançant  la  corresponent  certificació  expedida  en  nom  de  la  companyia 
asseguradora per persona amb poder suficient.

Abans  d'aixecar  l'acta  de  comprovació  del  replanteig  es  verificarà  el  compliment 
d'aquesta obligació.

L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de certificacions i, en el cas 
de la recepció, a la suspensió del còmput del termini de garantia, fins que la persona 
contractista  acrediti  el  compliment  d'aquesta  obligació,  sense que aquest  període de 
suspensió sigui computable a l'efecte d'indemnització per demora en el pagament de les 
certificacions o liquidació.

6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal

El contractista haurà de destinar a l'execució de l'obra els mitjans materials i humans que 
tècnicament s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les característiques 
d'execució de l'obra de què es tracti,  per a la seva correcta realització  en el  termini 
compromès i amb les condicions de qualitat establertes en el projecte.

Si els mitjans materials i humans destinats a l'execució de l'obra haguessin estat un dels 
criteris  de  valoració  de  les  ofertes,  l'aportació  d'aquests  serà  considerat  obligació 
essencial del contracte i el seu incompliment causa de resolució d'aquest.

El  dia  de  començament  de  les  obres,  el  contractista  posarà  en  coneixement  de  la 
Direcció de l'obra la relació detallada següent:

 Maquinària i mitjans auxiliars que emprarà en l'execució de les obres i temps que 
romandran adscrits a aquestes.

 Relació  numèrica del  personal  tècnic i  no qualificat  que constitueix  la plantilla 
mínima adscrita a les obres.

 Facultatiu, amb titulació adequada, designat pel contractista com a responsable 
de les obres com a Cap d'Obra.

 Quan s'hagués requerit en el contracte l'adscripció concreta de mitjans materials i 
humans,  s'hauran de concretar  els  noms,  formació,  experiència  i  altres dades 
exigides.

23

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

Q
Q

36
LH

9C
JG

L7
XE

FD
EL

ZN
N

PG
Z 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//n
av

as
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
3 

de
 4

8 



 

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos són manifestament insuficients 
o  inadequats  reclamarà  al  contractista  la  seva  ampliació.  De  no  ser  atès  el  seu 
requeriment serà comunicat a l'òrgan de contractació per ser tingut en compte a l'hora de 
considerar aquesta circumstància com a agreujant si arribessin a imposar penalitzacions 
al contractista per defectes o retards en l'execució de les obres.

El Director d'obra podrà recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de l'equip de 
personal del contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o omissions 
que pertorbin el desenvolupament normal dels treballs, tant en l'execució material dels 
treballs  com  en  la  seguretat  i  salut  de  l'obra.  Aquestes  persones  hauran  de  ser 
substituïdes pel contractista en el termini de temps més breu possible, mai superior a un 
mes.

6.2.5.Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres

L'Administració posarà a la disposició del contractista els terrenys i immobles necessaris 
per a l'execució de l'obra descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la 
posada  a  la  disposició  que  no  afectin  l'inici  o  al  desenvolupament  de  les  obres  no 
computaran a l'efecte de retards en els terminis de finalització d'obres.

Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim de set dies 
des  de  la  formalització  del  contracte,  en  presència  del  contractista  o  del  seu 
representant, estenent-se acta del resultat que serà signada pel contractista i el Director 
d'Obra, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan de contractació.

Les obres començaran l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig 
d'aquestes, o si s'escau, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici de les obres si hi  
hagués hagut reserves en realitzar-se la comprovació del replanteig, tot això d'acord amb 
el que es preveu en l'article 139.4 del RGLCAP.

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el plec i 
al  projecte  que  serveix  de  base  al  contracte  i  conforme  a  les  instruccions  que  en 
interpretació tècnica d'aquest donessin a la persona contractista la Direcció facultativa de 
les obres.

6.2.6. Programa de treball

La persona contractista estarà obligada a presentar a l'Administració un programa de 
treball, que s'ajustarà al model proporcionat per l'òrgan de contractació, en el termini de 
trenta a dies, comptats des de la formalització del contracte.

Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP.

L'Administració resoldrà sobre el programa de treball en el termini màxim dels 15 dies 
següents a la  seva presentació,  podent  imposar  la  introducció  de modificacions  o el 
compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules 
del contracte.

L'Administració  podrà  acordar  no  donar  curs  a  les  certificacions  d'obra  fins  que  la 
persona contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense que això 
pugui  originar  dret  al  cobrament  d'interessos  de  demora  per  retard  en  el  pagament 
d'aquestes certificacions.
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6.3. PRESCRIPCIONS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

6.3.1. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direcció 
facultativa, d'acord amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme al que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.

Les funcions que exercirà seran les següents:

 Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el 
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en 
el contracte.

 Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, 
fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així 
com  el  compliment  de  les  obligacions  establertes  en  el  contracte  suposin 
l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.

 Promoure  quantes  reunions  resultin  necessàries  a  fi  de  solucionar  qualsevol 
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la 
seva  resolució  per  l'òrgan  de  contractació  pel  procediment  contradictori  que 
estableix  l'article  97  del  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions Públiques.

 Donar  al  contractista  les  instruccions  oportunes  per  assegurar  l'efectiu 
compliment  del  contracte  en  els  termes  pactats,  que  seran  immediatament 
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora en 
la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció del 
desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i  en cas de 
mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar 
l'òrgan  de  contractació,  sense  perjudici  de  les  possibles  indemnitzacions  que 
puguin procedir.

 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.

 Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 
l'execució del contracte.

El  responsable  del  contracte  està  legitimat  per  emetre  quants  informes  consideri 
necessaris per vetllar per l'adequada execució del contracte i el correcte compliment de 
les  prestacions.  El  responsable  del  contracte  comunicarà  a  l'òrgan  de  contractació 
qualsevol incidència que observés en l'execució del contracte perquè aquest, si s'escau, 
acordi les mesures necessàries.

6.3.2.DIRECCIÓ FACULTATIVA I INSPECCIÓ DE LES OBRES

La persona responsable i  el  seu personal col·laborador,  acompanyats per la persona 
delegada de la persona contractista, tindran lliure accés a a l'obra, quedant la persona 
contractista obligada a facilitar la visita i els mitjans necessaris per a la realització de les 
actuacions pertinents, així com accés al Llibre de Subcontractació, conforme al que es 
disposa en l'article 8.1 de la LRSSC.

La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li  siguin requerides 
per l'òrgan de contractació durant l'execució del contracte. Quan la persona contractista, 
o persones d'ella dependents, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin 
la bona marxa del contracte, l'òrgan de contractació podrà exigir l'adopció de mesures 
concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes.
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La  persona  responsable  del  contracte  i  encarregada  de  la  direcció  facultativa  podrà 
ordenar  l'obertura de tastos quan sospiti  l'existència  de vicis  ocults  de construcció  o 
haver-se  empleat  materials  de  qualitat  deficient.  De  confirmar-se  l'existència  de  tals 
defectes,  seran  de  compte  de  la  persona  contractista  les  despeses  derivades  del 
reconeixement  i  esmena.  En  cas  contrari,  la  persona  responsable  certificarà  la 
indemnització que correspon a l'execució  i  reparació dels tastos,  valorades als  preus 
unitaris del projecte.

Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i 
que es recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent a càrrec 
de la persona contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin.

La Direcció facultativa de l'Obra, que inclou la direcció de l'Obra, la direcció de l'Execució 
de l'Obra i la Coordinació de la Seguretat en l'Obra, i  la condició de responsable del 
contracte, podrà ser desenvolupada directament pels serveis tècnics de l'Administració o 
pel personal tècnic per ella contractat.

La Direcció facultativa serà responsable de què les obres es duguin a terme amb estricta 
subjecció al projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis establerts.

La Direcció facultativa no podrà introduir  en el  projecte,  al  llarg de la seva execució, 
alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació. Així 
mateix, en cas de discordances entre els documents del projecte, tampoc podrà adoptar 
cap decisió que pugui implicar la introducció de modificacions sobre el projecte aprovat, 
estant-se a aquests efectes al que es disposa en la clàusula 18.1.2 del present plec.

La  realització  per  la  persona  contractista  d'alteracions  en  les  unitats  d'obra,  sense 
autorització prèvia de l'Administració contractant, encara quan aquestes es realitzessin 
sota  les  instruccions  de  la  Direcció  facultativa,  no  generarà  cap  obligació  per  a 
l'Administració,  quedant  a  més  la  persona  contractista  obligada  a  refer  les  obres 
afectades sense dret a cap abonament, tot això sense perjudici de les responsabilitats 
que  l'Administració  pogués  exigir  a  tots  dos  per  incompliment  dels  seus  respectius 
contractes.

En l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidències i un Llibre de 
Subcontractació, així com la documentació necessària per al desenvolupament de les 
obres, en el qual la Direcció facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les instruccions 
que,  periòdicament  i  per  al  millor  desenvolupament  d'aquelles  formuli  a  la  persona 
contractista.

La  persona  contractista  facilitarà  a  l'Administració,  sense  cost  addicional  algun, 
l'assistència  professional  de  personal  expert,  ja  sigui  per  a  presentacions,  reunions 
explicatives  o  d'informació  o  per  a aclariment  de dubtes  que es puguin  plantejar  en 
relació amb la realització de les obres.

6.3.3. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I L'EXECUCIÓ

La  unitat  encarregada  del  seguiment  i  execució  ordinària  del  contracte  serà  l’Àrea 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Navàs.

6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparència

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 
seguretat  social.  Així  mateix,  està  obligat  al  compliment  del  Reial  decret  Legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de 
les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de 
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novembre,  sobre  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  i  del  Reglament  dels  Serveis  de 
Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que 
es promulguin durant l'execució del contracte.

L'empresa contractista i les subcontractistes si n’hi hagués, estan obligades a complir 
durant tot el període d'execució del contracte les normes i les condicions fixades en el 
conveni col·lectiu d'aplicació, si bé i en tot cas, l'adjudicatari i els subcontractistes estaran 
obligats  a  complir  les  condicions  salarials  dels  treballadors  conforme  al  Conveni 
Col·lectiu sectorial d'aplicació.

Així  mateix,  d'acord  amb  el  que  disposa  en  l'article  4  de  la  Llei  19/2013,  de  9  de 
desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  i  bon  govern,  l'adjudicatari  del 
contracte  està  obligat  a  subministrar  a  l'Administració,  previ  requeriment,  tota  la 
informació  necessària  per  al  compliment  de les  obligacions  previstes en l’esmentada 
norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.

El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

6.3.5. Control de qualitat dels materials

La  qualitat  dels  materials  a  emprar  i  dels  mètodes  constructius  seran  els  que  es 
dedueixin tècnicament del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta 
adjudicatària, per aquesta. L'Ajuntament seguirà un Pla de Control en l'obra que inclourà 
la revisió i la comprovació, en funció del tipus d'obra de, almenys els següents aspectes:

 Compliment de les mesures d'accessibilitat universal

 Solidesa de l'obra fonamental, fonamentacions i estructures.

 Qualitat, compactació i espessor dels ferms.

 Instal·lacions i connexions de xarxes de proveïment i evacuació.

6.3.6. Senyalització de l'obra

El contractista està obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals necessaris per indicar 
l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de la seva marxa, tant en aquesta zona com als límits i al voltants.

El contractista està obligat a càrrec seu a instal·lar tota la senyalització exigida en les 
disposicions vigents o que indiqui  el  director facultatiu de l'obra, així  com els cartells 
anunciadors de les obres, rètols informatius de l’obra o del seu finançament d'acord amb 
les especificacions tècniques que determini l'òrgan de contractació, incloent els cartells 
informatius sobre l’obra i el seu finançament.

El contractista ha de complir  les ordres que rebi per escrit de la direcció d’obra o de 
l'òrgan  de  contractació  sobre  les  instal·lacions  de  senyals  complementaris  o  la 
modificació de les quals hagi instal·lat.

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista.

6.3.7. Despeses exigibles

Seran a càrrec del contractista les despeses referents a l'anunci a anuncis de licitació i 
adjudicació, si s'escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol altres que 
resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 
assenyalin.
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6.4. SUBCONTRACTACIÓ

6.4.1. Condicions de subcontractació

Es permet  la  subcontractació  parcial  de l’execució  del  contracte,  amb les  condicions 
següents:

El  contractista  haurà  de comunicar  prèviament  i  per  escrit  a  l'òrgan de contractació, 
després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï  l'execució d'aquest, la 
intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant:

 La part de la prestació que es pretén subcontractar.

 La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista.

 Justificació de l'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent.

Els  subcontractistes  quedaran  obligats  solament  davant  el  contractista  principal,  que 
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració i 
serà a qui li  correspongui la comprovació amb caràcter previ a l'inici  dels treballs del 
compliment de la normativa laboral, fiscal, social i qualsevol altra que resulti d'aplicació.

En  cap  cas  podrà  concertar-se  pel  contractista  l'execució  parcial  del  contracte  amb 
persones inhabilitades per contractar.

El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, 
d'acord amb la legislació laboral.

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveïdors hauran d'ajustar-se al 
que es disposa en els articles 216 i 217 de la LCSP.

6.4.2. Limitacions a la subcontractació

Les tasques crítiques que no podran ser objecte de subcontractació són:

1. La coordinació general i direcció del projecte.

2. L'elaboració i la presentació d'informes finals.

3. El control de qualitat del servei prestat.

4. La gestió de dades sensibles o confidencials.

5. La interlocució directa amb l'òrgan de contractació.

6. El disseny de l'estratègia o metodologia principal de l’obra

6.4.3. Penalitats en matèria de subcontractació

El contractista haurà d’ajustar-se a les condicions de subcontractació establertes en el 
present plec i en l’article 215 de la LCSP.

La subcontractació sense l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació comportarà una 
penalitat del 1 % del preu del contracte per cada subcontractació no autoritzada, amb un 
límit del 5 %.

La subcontractació  d’empreses que no acreditin  la  solvència  exigida  o que es  trobin 
inhabilitades comportarà una penalitat del 3 % del preu del contracte, sens perjudici de la 
possible resolució del contracte si s’ha declarat aquesta obligació com a essencial.

L’incompliment  reiterat  o  greu d’aquestes  obligacions  podrà  ser  considerat  causa  de 
resolució contractual d’acord amb l’article 211.2 i 215.9 de la LCSP.
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A més, procedirà la imposició d'una penalitat de fins al 5% del preu del contracte quan, 
mitjançant  resolució  judicial  o  arbitral  ferma  aportada  pel  subcontractista  o  pel 
subministrador a l'òrgan de contractació quedés acreditat l'impagament pel contractista a 
un subcontractista o subministrador vinculat  a l'execució del contracte en els terminis 
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que aquesta demora en el pagament no 
ve motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides pel 
subcontractista o pel subministrador en l'execució de la prestació.

Aquesta  penalitat  podrà  reiterar-se  cada  mes  mentre  persisteixi  l'impagament  fins 
aconseguir  el  límit  conjunt  del  50%  del  preu  del  contracte.  La  garantia  definitiva 
respondrà de les penalitats que s'imposin per aquest motiu.

Altres incompliments dn matèria de subcontractació podran comportar penalitats de fins a 
un 5 % del preu del contracte.

6.4.4. Pagaments a subcontractistes

L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el contractista 
ha de fer als subcontractistes. El contractista remetrà a l'òrgan de contractació,  quan 
aquest  ho  sol·liciti,  relació  detallada  d'aquells  subcontractistes  que  participen  en  el 
contracte.

6.5. CESSIÓ DEL CONTRACTE

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la 
LCSP.

6.6. SUCCESSIÓ

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 
d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada 
en els drets i obligacions derivades d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en 
l'article 98 de la LCSP.

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que 
afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst 
per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les 
condicions de la subrogació.

Si  no pogués  produir-se  la  subrogació  per  no  reunir  l'entitat  a  la  qual  s'atribueixi  el 
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a 
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

6.7. RÈGIM DE PAGAMENTS

6.7.1. Preus

En els preus unitaris descompostos del projecte prevaldrà la definició i la descripció de la 
unitat d'obra, mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat en 
lletres.

Tots els  treballs,  mitjans  auxiliars  i  materials  que siguin  necessaris  per  a la  correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, conforme a les característiques tècniques i 
prescripcions  establertes  en  el  projecte  i  a  les  normes  de  bona  construcció,  es 
consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que no figurin tots ells especificats en 
la descomposició o descripció dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part dels 
costos indirectes,  segons l'estructura de costos adoptada en el  projecte,  o que,  sent 
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necessaris per a l'execució de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament imputables a 
unitats concretes, sinó al conjunt o a una part de l'obra, es consideraran sempre inclosos 
en el percentatge aplicat de costos indirectes i, per tant, en els preus del projecte. Per tot 
plegat, es trobaran compresos en aquestes despeses, entre altres, els relatius als mitjans 
auxiliars, instal·lacions i dotacions provisionals, serveis i obres accessòries de tot tipus 
que es precisin per a l'execució de l'obra compresa en el projecte, qualsevol que sigui la 
forma de subministrament o aprovisionament.

Els preus unitaris d'execució material condicionaran l'execució de les unitats d'obra a què 
es  refereixin,  d'acord  amb  el  definit  i  descrit  en  els  epígrafs  corresponents, 
complementant-se, sempre, amb el reflectit  en els plànols de conjunt i detall,  amb les 
estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i  en els altres 
documents del projecte.

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui el 
tipus de tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboració i tant si 
es confeccionen en la pròpia obra com si arriben a aquesta ja elaborats.

6.7.2. Anualitats

L'import anual de l'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al quin 
figuri al programa de treball aprovat i acceptat per l'Administració, en correspondència 
amb el consignat en cada anualitat.

L'Administració té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al 
ritme efectiu de les obres, d'acord amb el que disposa en l'article 96 del RGLCAP.

6.7.3. Abonament de les unitats d'obra

6.7.3.1. Dret a l'abonament del preu

La persona contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra que realment executi amb 
estricta subjecció al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el present 
plec.

La  persona  contractista  tindrà  també  dret  a  percebre  abonaments  a  compte  per 
apilament de materials i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts en 
els  articles  155  i  156  del  RGLCAP,  havent  d'assegurar-se  els  referits  pagaments 
mitjançant la prestació de garantia.

A l'efecte del pagament de l'obra executada, d'acord amb el que disposa en l'article 240 
de  la  LCSP,  la  Direcció  facultativa  expedirà,  mensualment,  les  certificacions 
comprensives de l'obra executada durant aquest període de temps, els abonaments del 
qual  tindran  el  concepte  de  pagaments  a  compte  subjectes  a  les  rectificacions  i 
variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, en forma alguna, 
aprovació i recepció de les obres que comprenen.

L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents a 
la seva expedició.

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'aprovació de les certificacions d'obra.

La  Direcció  facultativa,  d'acord  amb  el  que  disposa  en  els  articles  147  a  150  del 
RGLCAP,  realitzarà,  amb  l'antelació  necessària,  les  actuacions  que  corresponguin 
perquè l'informe detallat de l'estat de les obres, la corresponent relació valorada a origen 
i, quan així procedeixi per la seva periodicitat, les certificacions d'obra i d'adreça obrin en 
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poder de l'Administració i de la persona contractista amb anterioritat al dia 10 del mes 
següent al qual corresponguin.

L'audiència a la persona contractista sobre la documentació expressada en el paràgraf 
anterior s'efectuarà d'acord amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP.

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en 
els  paràgrafs  anteriors,  es  considerarà  com  a  data  d'expedició  de  les  certificacions 
d'obres, als efectes previstos a l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del mes 
següent  al  qual  corresponguin,  tot  això  sense  perjudici  de  què,  si  s'escau,  sigui 
d'aplicació  el  previst  en  els  articles  144.4  i  152  del  RGLCAP,  així  com tots  aquells 
supòsits previstos en el present plec en els quals la Direcció facultativa pot, si s'escau, 
no donar curs a les certificacions sense dret a interessos de demora per retard en el 
pagament d'aquestes certificacions.

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de l'Administració 
conforme a dret, d'acord amb el que disposa en l'article 200 de la LCSP. Les cessions 
anteriors al naixement de la relació jurídica de la qual deriva el dret de cobrament no 
produiran efectes  enfront  de l'Administració.  En tot  cas,  l'Administració  podrà  oposar 
enfront de la persona cessionària totes les excepcions causals derivades de la relació 
contractual.

6.7.3.2. Procediment per a mesurament i valoració de les obres

El procediment per al mesurament i valoració de les obres que se certifiquin es realitzarà 
d'acord amb el que disposa en els articles 147 i 148 del RGLCAP.

Els criteris tècnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran 
als  fixats  en el  Plec  de Prescripcions  Tècniques  Particulars  del  projecte  aprovat  per 
l'Administració, o en defecte d'això als indicats en els epígrafs de cada unitat d'obra en el 
document de preus unitaris descomposts del projecte.

6.7.3.3. Documentació accessòria a les certificacions

Juntament  amb cadascuna de les certificacions  hauran de presentar-se els  següents 
documents:

1. Els corresponents informes mensuals.

2. La relació valorada.

3. Còpia del Llibre d'Ordres.

4. Còpia del Llibre d'Incidències.

5. Còpia dels Controls i Assajos efectuats.

6. Relació actualitzada de les parts de l'obra a realitzar mitjançant subcontractes, 
amb indicació del pressupost d'aquestes, als efectes previstos a l'article 215 de la 
LCSP.

7. Certificat  dels  pagaments  als  subcontractistes  del  contracte,  si  n’hi  hagués, 
d'acord a el que disposa l'article 217.2 de la LCSP.

Tant en els informes mensuals com en les relacions valorades es recolliran les variacions 
de mesurament que es produeixin respecte de les establertes en el projecte aprovat. No 
obstant això en les certificacions mensuals no es podrà recollir major mesurament que la 
que figura per a cadascuna de les partides en el projecte aprovat, havent de deixar-se 
per a la  certificació final  de les obres els possibles excessos de mesurament que hi 
pogués haver.
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Igualment,  la  Direcció  facultativa  haurà  de  redactar,  quan  escaigui,  el  pressupost 
addicional per revisió de preus.

6.7.3.4. Presentació de factures

El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de 
factura degudament conformada i acta de recepció si escau.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial  decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions  de  facturació,  els  següents  extrems  previstos  a  l'apartat  segon  de  la 
Disposició addicional trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:

1. Que l'òrgan de contractació és el Ple de ’Ajuntament de Navàs.

2. Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública 
és la persona titular de la intervenció de l’Ajuntament de Navàs_

3. Que el destinatari és l’Ajuntament de Navàs.

4. Que el codi DIR3 és L01081419.

5. Que l'oficina comptable és L01081419.

6. Que l'òrgan gestor és serveis financers i administratius de l’Ajuntament de Navàs.

7. Que la unitat tramitadora és serveis financers i administratius de l’Ajuntament de 
Navàs.

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 
30 dies des de la data de la prestació,  en el  cas de serveis de tracte successiu les 
factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la 
prestació en el  període de què es tracti.  La factura haurà de presentar-se en format 
electrònic en els supòsits que fixa la Llei  25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la 
Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en 
aquests  casos la  presentació  de la  factura  en el  Punt  General  d'Accés equival  a  la 
presentació en un registre administratiu.

D'acord amb el  que disposa l'article  198 de la  LCSP,  l'Administració  tindrà obligació 
d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents que 
acreditin  la  conformitat  dels  serveis  prestats  amb el  que es disposa en el  contracte, 
sense perjudici  del que disposa en l'apartat 4 de l'article 210, i  si es demorés, haurà 
d'abonar  al  contractista,  a  partir  del  compliment  d'aquest  termini  de  trenta  dies  els 
interessos  de  demora  i  la  indemnització  pels  costos  de  cobrament  en  els  termes 
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Perquè  pertoqui  a  l'inici  del  còmput  de  termini  per  a  la  meritació  d'interessos,  el 
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 
administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura 
electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la 
data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat 
amb  el  que  es  disposa  en  el  contracte  dels  serveis  prestats,  dins  dels  trenta  dies 
següents a la prestació del servei.
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6.8. MODIFICACIONS CONTRACTUALS

No es  preveuen  modificacions  del  contracte.  Tot  i  això,  una  vegada  perfeccionat  el 
contracte, l'òrgan de contractació podrà introduir modificacions únicament en els casos i 
amb els límits de l'article 205 de la LCSP.

L'abast de les modificacions no afectarà, en cap cas, a la prestació principal ni podrà 
suposar un canvi substancial en la naturalesa de les obres.

6.9. REVISIÓ DE PREUS

6.9.1. Revisió ordinària de preus

No es preveu revisió de preus atès que el termini de les obres és inferior a un any.

6.9.2. Revisió excepcional de preus

En  el  cas  que  concorrin  circumstàncies  imprevisibles  i  degudament  justificades  que 
alterin  substancialment  l’equilibri  econòmic  del  contracte  —com  ara  increments 
extraordinaris del cost dels materials, energia o transport—, podrà aplicar-se la revisió 
excepcional de preus prevista al Reial decret llei 3/2022, de 1 de març, i disposicions 
complementàries, sempre que es compleixin els requisits i límits establerts en aquesta 
normativa i, si escau, en la seva actualització o substitució.

6.9.3. Procediment

La revisió de preus requerirà:

 Sol·licitud expressa del contractista degudament justificada i documentada,

 Informe tècnic de conformitat emès per la direcció facultativa, i

 Aprovació expressa per part de l’òrgan de contractació.

Cap  revisió  de  preus  no  generarà  dret  a  interessos  de  demora  ni  tindrà  efectes 
retroactius sobre certificacions ja abonades.

7.PENALITATS

7.1. PENALITATS PER INCOMPLIMENT

A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clàusula corresponent del present plec, 
s'imposaran  penalitats  al  contractista  que  incorri  en  alguna  de  les  causes  que 
s'enumeren a continuació:

7.1.1. Penalitats per demora

L'adjudicatari  queda  obligat  al  compliment  del  termini  d'execució  del  contracte  i  dels 
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació

Quan el  contractista,  per  causes imputables al  mateix,  hagués incorregut  en demora 
respecte al compliment del termini total i no hagués fet ús de la sol·licitud de pròrroga 
prevista  en  aquest  plec  d'acord  amb  el  RGLCAP,  l'Administració  podrà  optar 
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries 
segons , les previstes en l'article 193.3 LCSP: de 0,60 euros per cada 1.000 euros del 
preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu 
del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
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Quan  el  contractista,  per  causes  imputables  al  mateix,  hagués  incomplert  l'execució 
parcial  de  les  prestacions  definides  en  el  contracte,  l'Administració  podrà  optar, 
indistintament,  per  la  seva  resolució  o  per  la  imposició  de  les  penalitats  establertes 
anteriorment.

7.1.2. Penalitats per incompliment defectuós de la prestació

D'acord amb l'article 192.1.de la LCSP, les penalitats hauran de ser proporcionals a la 
gravetat de l'incompliment i les quanties de cadascuna d'elles no podran ser superiors al 
10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50% del 
preu del contracte.

Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les 
condicions especials d'execució establertes en aquest plec.

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que 
l'actuació és aïllada i  susceptible de reconducció,  i  que la  resolució del  contracte no 
resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la 
penalització corresponent.

Aquests  incompliments  contractuals  molt  greus  comportaran  la  imposició  de  les 
penalitats coercitives de fins un 1 % del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció 
i/o dia d'incompliment  de terminis  en funció de gravetat,  reincidència  i  mala fe en la 
comissió de la infracció.

L'incompliment per part de l'adjudicatari  de qualssevol altres de les seves obligacions 
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva 
de  fins  el  5  %  del  preu  del  contracte,  en  funció  del  seu  major  o  menor  gravetat  i 
reincidència.

Les  penalitzacions  que  s'imposin  a  l'adjudicatari  són  independents  de  l'obligació  del 
contractista d'indemnitzar  pels  danys i  perjudicis  que el  seu incompliment  ocasioni  a 
l'entitat o a tercers amb dret a repetir contra l'entitat.

En  el  cas  d'incompliments  per  part  de  l'adjudicatari  d'aspectes  de  la  seva  oferta,  la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si s'escau hagi 
existit  entre la  seva oferta i  la  del  següent  contractista al  qual  s'hagués adjudicat  el 
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.

7.1.3. Procediment per a la imposició de penalitats

Per a la imposició d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments contractuals 
se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un 
termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes 
al·legacions  i  l'expedient  de  penalització  serà  resolt,  previ  informe  del  responsable 
municipal  del  servei  i  informe jurídic,  per  l'Alcaldia  o  Regidoria  corresponent  en  qui 
delegui i la seva resolució que posarà fi a la via administrativa.

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats es realitzarà al moment en 
què tingui coneixement per escrit dels fets.

No  obstant  això,  si  s'estima  que  l'incompliment  no  afectarà  l'execució  material  dels 
treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la 
marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en 
qualsevol moment anterior a la finalització del termini de garantia del contracte.
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Les penalitats  i  les indemnitzacions imposades seran immediatament  executives  i  es 
faran efectives  mitjançant  deducció  dels  pagaments  corresponents  que l'entitat  tingui 
pendents d'abonar al contractista.

Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la 
garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà 
reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret 
públic.

8. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

8.1. LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE

8.1.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips

La persona contractista, una vegada acabada l'obra i  abans de l'acta de la recepció, 
haurà de lliurar a l'Administració els següents documents, en format electrònic quan sigui 
possible, degudament signats, i en format físic per als documents que originàriament així 
siguin (en aquest cas, original i dues còpies):

1. Plànols i altres documents necessaris per reflectir exactament l'obra executada. 
Aquests  documents  es  lliuraran  en  el  suport  informàtic  que  a  aquest  efecte 
estableixi l'Administració.

2. El reportatge de fotografies i vídeo, en qualsevol format estandaritzat, en les que 
es pugui apreciar correctament l’estat inicial, l’obra executada i l’estat final.

3. Llibre d'Ordres.

4. Llibre d'Incidències.

5. Llibre de Subcontractació, on s'especificarà la relació de proveïdors, fabricadors i 
procedència dels materials.

6. Homologacions,  certificats,  segells  i  altres garanties dels  materials  o elements 
col·locats en obra que ho requereixin o ho posseeixin.

7. D'aquests  elements  es  desglossaran,  en  document  a  part,  aquells  que 
procedeixin en aplicació de la normativa de protecció contra incendis.

8. Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats.

9. Els  projectes  de  les  instal·lacions,  verificats  pels  organismes  competents, 
butlletins de llum i aigua, i els plànols definitius de traçat d'aquestes.

10. La documentació relativa al control de qualitat de l'obra, incloses les proves finals 
i posada en servei de totes les instal·lacions existents en l'obra.

11. La documentació tècnica que hagi estat necessària per obtenir quants permisos, 
llicències i autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra executada.

12. Els  certificats  de  garantia  i  els  manuals  d'ús,  manteniment  i  conservació 
corresponents a les instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin instal·lat en 
l'obra.

13. Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas de què s'hagi 
ofert, sobre les obres i les instal·lacions executades.

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o 
entitat que aquesta designi.
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En les obres d'edificació  a les quals  es refereix  la  Llei  38/1999,  de 5 de novembre, 
d'Ordenació de l'Edificació (d'ara endavant, Llei 38/1999), una vegada finalitzada l'obra, 
la  persona  contractista  lliurarà  a  la  Direcció  de  l'obra  una  còpia  del  Llibre  de 
Subcontractació degudament emplenat, perquè ho incorpori al Llibre de l'Edifici, d'acord 
amb el que es disposa en l'article 16.3 del Reial decret 1109/2007.

Igualment, abans de la recepció, la persona contractista haurà de realitzar les actuacions 
que  a  continuació  s'indiquen,  requisit  sense  el  qual  no  podrà  portar-se  a  efecte  la 
recepció:

1. Retirada, prèvia conformitat de l'Administració, de tots els cartells d'obra així com 
qualsevol  altre  cartell  o  senyalització  que  no  formi  part  de  la  senyalització 
definitiva de l'edifici o infraestructura.

2. Procedir a la neteja de l'immoble, a l'adequació i sanejament dels acabats de la 
infraestructura i, si s'escau, de la urbanització objecte de les obres, de tal forma 
que quedin disposats per a la seva entrada en ús directament, sense necessitat 
d'una nova actuació de neteja.

3. Acreditar, conforme a el que disposa en les clàusules 2.3.2.1 i 6.2.3 del present 
plec, la vigència de les pòlisses d’assegurança que, si s'escau, s'hagin exigit i que 
la prima es troba totalment abonada.

Serà  de  compte  i  a  costa  de  la  persona  contractista  la  realització  de  les  gestions, 
pagaments de totes les despeses, fiances, taxes, arbitris, redacció i visat dels projectes 
que calgui  presentar en els organismes i  companyies competents, a l'efecte d'obtenir 
l'alta  i  permís  del  funcionament  adequat  i  legalitzat  de les  instal·lacions,  màquines  i 
equips, encara que hagin de ser titulades a nom de l'Administració o de la persona o 
entitat  que  aquesta  designi  i  encara  quan  les  reglamentacions  de  les  ordenances 
municipals  vigents  o  normes  de  les  companyies  subministradores  exigeixin  que  les 
escomeses es facin per cadascun dels locals que, si s'escau, comprengui el projecte.

En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els conceptes, 
obres,  instal·lacions  i  drets que siguin necessaris per a la  posada en funcionament i 
lliurament a l'ús de tots els subministraments i instal·lacions que contempli el projecte, 
segons els barems vigents i els criteris reglamentàriament establerts per a aquests. Per 
tant, es consideraran incloses totes les gestions i pagaments necessaris per a l'obtenció 
de tots els  subministraments i  instal·lacions  les seves corresponents altes,  enganxis, 
subministraments, etc.

Així mateix, serà de compte de la persona contractista la realització de les gestions i 
pagaments necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions 
que  aquestes  estiguin  obligades  a  proporcionar  i  executar,  segons  estableixen  les 
disposicions vigents que regulen la matèria.

La recepció es realitzarà d'acord amb el que disposa en l'article 243 de la LCSP, i 163 i  
164 del RGLCAP.

Des de  la  finalització  de l'execució  de les  obres  fins  a  la  seva recepció  la  persona 
contractista queda obligada, a la seva costa, a la conservació i guarda d'aquestes, sent 
responsable dels danys que s’hi produeixin. Així mateix estarà obligada a conservar la 
jardineria inclosa en el contracte, si fos el cas, realitzant a tals efectes i pel seu compte, 
les cures, regs, treballs i reposicions que siguin necessaris.
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8.1.2. Certificació final d'obres

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos 
comptats  a  partir  de  la  data  de  recepció,  l'òrgan  de contractació  haurà  d'aprovar  la 
certificació final de les obres executades, que serà abonada a la persona contractista a 
compte de la liquidació del contracte.

A aquests  efectes,  rebudes les  obres  es  procedirà  seguidament  al  seu mesurament 
general amb assistència de la persona contractista, formulant-se per la direcció de l'obra, 
en  el  termini  màxim  d'un  mes  des  de  la  recepció,  el  mesurament  de  les  realment 
executades d'acord amb el projecte. A aquest efecte, en l'acta de recepció de l'obra es 
fixarà la data per a l'inici d'aquest mesurament, quedant notificada la persona contractista 
per a aquest acte.

D'aquest acte s'estendrà acta que signarà la Direcció de l'obra i la persona contractista, 
posat a disposició un exemplar a cadascun dels signants i a l'òrgan de contractació.

Si la persona contractista no ha assistit al mesurament l'exemplar de l'acta li serà remès 
per la Direcció de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva conformitat 
o manifesti les objeccions que estimi oportunes.

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat a 
partir  de  la  data  de recepció,  la  Direcció  de l'obra  redactarà  la  corresponent  relació 
valorada.

Posteriorment, i  dins dels deu dies següents al final del termini indicat en el paràgraf 
anterior, la Direcció de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final.

La certificació final de les obres s'elaborarà segons el model establert a aquest efecte per 
l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació:

1. Memòria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de liquidació, 
justificació de les variacions de mesurament.

2. Acta de recepció de l'obra.

3. Acta de mesurament final de l'obra.

4. Mesurament de l'obra realment executada.

5. Pressupost comparatiu.

6. Relació de certificacions expedides a la contracta.

7. Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció facultativa.

8. Estat demostratiu del saldo de la certificació final.

9. Revisió de preus que procedeixi si s'escau.

10. Plànols definitius de l'obra.

8.1.3. Termini de garantia

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 
de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia del contracte actual serà 
de 2 anys i començarà a comptar a partir de l'acte formal i positiu de recepció d'aquest, ja 
sigui total o parcial.

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a la 
seva costa a la conservació i guarda de les obres, essent responsable dels danys que 
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s’hi produeixin, tret que expressament sigui rellevada de tal obligació per l'Administració, 
per haver estat lliurades a l'ús o al servei corresponent les obres objecte del contracte.

Així mateix, i en les mateixes circumstàncies, la persona contractista queda obligada a 
conservar les obres de jardineria incloses en el contracte, si fos el cas, realitzant a tals 
efectes i pel seu compte les cures, regs, treballs i reposicions que siguin necessaris.

Abans de la finalització del termini de garantia l'Administració podrà requerir a la persona 
contractista  l'esmena  dels  defectes  observats,  concedint-li  un  termini  per  a  fer-ho,  i 
quedant, en aquest cas, en suspens el termini de garantia fins que per part de l'empresa 
s'hagi efectuat l'esmena de conformitat per a l'Administració.

D'acord amb el que disposa en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o sofreix dete-
rioraments greus incompatibles  amb la  seva funció  amb posterioritat  a l'expiració  del 
termini  de  garantia  per  vicis  ocults  de  la  construcció,  a  causa  d'incompliment  del 
contracte per part de la persona contractista, respondrà aquesta dels danys i perjudicis 
durant el terme de quinze anys, a comptar des de la recepció.

Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials 
causats en l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, 
els  forjats,  els  murs  de  càrrega  o  altres  elements  estructurals,  i  que  comprometin 
directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció, comptats des de la 
data de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena d'aquestes.

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per 
danys materials derivats dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a 
comptar des que es produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin 
subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual. L'acció de repetició que 
pogués correspondre a qualsevol dels agents que intervenen en el procés d'edificació 
contra els altres, o als asseguradors contra ells, prescriurà en el termini de dos anys des 
de  la  fermesa  de  la  resolució  judicial  que  condemni  a  la  persona  responsable 
d’indemnitzar  els  danys,  o  a  partir  de  la  data  en  la  qual  s'hagués  procedit  a  la 
indemnització de forma extrajudicial.

8.1.4. Liquidació de les obres

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es redactarà 
la corresponent liquidació del contracte d'obres.

La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i documentació per a la 
realització de la certificació final de les obres.

En el  cas  de resolució  del  contracte  d'obres,  aquesta  donarà lloc  a  la  comprovació, 
mesurament i  liquidació de les obres realitzades conformement al  projecte,  fixant  els 
saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la citació d'aquest, 
al domicili que figuri en l'expedient de contractació, per a la seva assistència a l'acte de 
comprovació i mesurament.

8.2. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec i en 
els fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de contractació,  
d'ofici o a instàncies del contractista.

A  més  el  contracte  podrà  ser  resolt  per  l'òrgan  de  contractació  quan  es  produeixi 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte 
que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que 
l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats.
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Quan  el  contracte  es  resolgui  per  causa  imputable  al  contractista,  es  confiscarà  la 
garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 
l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

8.2.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte.

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:

1. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.

2. Les  obligacions  establertes  en  el  present  plec  de  clàusules  administratives 
particulars en relació amb la subcontractació.

3. Les  obligacions  establertes  en  el  present  plec  de  clàusules  administratives 
particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució 
del contracte.

4. El  compliment  estricte  de  les  mesures  de  seguretat  i  salut  previstes  en  la 
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut.

5. El  pagament  dels  salaris  als  treballadors  i  la  seva  retenció  d'IRPF,  així  com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari 
ha  de  presentar  trimestralment  davant  la  unitat  administrativa  que  ha  tramitat  el 
contracte, la següent informació:

 Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així 
com dels realitzats als subcontractistes.

 Informe especificatiu  de  les  actuacions  que  realitza  per  al  compliment  de les 
seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències 
que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre.

El  responsable  del  contracte  elaborarà  un  informe  sobre  el  compliment  d'aquesta 
justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les 
obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el 
contracte.

Sense  aquest  informe  favorable  no  es  donarà  curs  al  pagament  de  la  factura 
corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del 
contracte, segons sigui procedent.

9. CLÀUSULES GENERALS

9.1 COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant 
compareixença en seu electrònica de l’Ajuntament de Navàs o a través de la Plataforma 
de  Serveis  de  Contractació  Pública  de  Catalunya  en  l’apartat  de  la  licitació  objecte 
d’aquest contracte.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran:

 Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, i d'acord amb 
la  Disposició  Addicional  Quinzena  de  la  LCSP  sempre  que  l'acte  objecte  de 
notificació s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan de 
contractació.
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 En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació 
per l'interessat.

En aquest  cas,  el  termini  per  considerar  rebutjada la  notificació  electrònica,  amb els 
efectes previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals computats 
des de la posada a la disposició de l'interessat sense que s'accedeixi al seu contingut.

No  obstant  l'anterior,  el  requisit  de  publicitat  en  el  perfil  de  contractant  no  resultarà 
aplicable a les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial 
pels òrgans competents per a la seva resolució computant els terminis des de la data 
d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si fora mitjançant compareixença 
electrònica.

9.2. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, són susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació els contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres mi-
lions d'euros.

El valor estimat del contracte d'obres objecte del present plec és de 1.782.624,33 € pel 
que no procedeix la interposició de recurs especial en matèria de contractació.

9.3. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES

9.3.1. Confidencialitat

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal 
en  compliment  dels  principis  d'integritat  i  confidencialitat  han  de  tractar  les  dades 
personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada 
inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit  i contra la seva pèrdua, 
destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives 
apropiades d'acord amb el que disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i  en el  Reglament  2016/679 relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades (Reglament general de protecció de dades).

Aquesta  obligació  és  complementària  dels  deures  de  secret  professional  i  subsistirà 
encara que hagi finalitzat el contracte.

9.3.2. Tractament de dades

Responsable del tractament

D’acord amb el  que estableix  el  Reglament  (UE) 2016/679,  General  de Protecció de 
Dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals (LOPDGDD), les dades personals aportades pels licitadors i, si escau, pels 
seus representants, seran tractades per  l’Ajuntament de Navàs, en la seva condició de 
responsable del tractament.

Finalitat del tractament

Les dades seran tractades amb la finalitat de:

a) Gestionar la present licitació i el procediment de contractació.

b)  Verificar  el  compliment  dels  requisits  de capacitat,  solvència  i  absència  de 
prohibicions de contractar.

c) Formalitzar, executar i controlar el contracte amb l’empresa adjudicatària.
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d)  Complir  les  obligacions  de  transparència,  publicitat  i  accés  a  la  informació 
previstes a la  normativa de contractació  del  sector  públic  i  a  la  normativa de 
transparència.

Legitimació

El tractament es fonamenta en:

Compliment d’una missió en interès públic i exercici de poder públic (articles 6.1.e 
RGPD i 11 LOPDGDD).

Compliment  d’obligacions  legals derivades  de  la  LCSP,  de  la  normativa  de 
transparència i de la normativa de procediment administratiu (article 6.1.c RGPD).

Destinataris i comunicacions de dades

Les dades:

Podran ser comunicades als òrgans de control extern o intern amb competències 
en matèria de contractació pública.

Es  publicaran,  quan  sigui  obligatori,  al  Perfil  del  Contractant,  al  Registre  de 
Contractes del Sector Públic o a altres plataformes públiques, d’acord amb els 
articles 63 i 347 de la LCSP.

Podran ser comunicades als tribunals i a òrgans administratius competents en cas 
de reclamacions o recursos.

En cap cas no se cediran a tercers per finalitats comercials.

Conservació de les dades

Les dades es conservaran durant tot el temps necessari per gestionar la licitació, 
l’execució del contracte i, un cop finalitzat, durant els  terminis de prescripció de 
responsabilitats administratives,  comptables  o  legals.  Posteriorment,  es 
conservaran bloquejades durant els terminis legalment establerts.

Drets de les persones interessades

Els licitadors i les persones interessades poden exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i altres previstos al RGPD 
dirigint-se a:

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS Recinte 
Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta Passeig de la Vall d’Hebron, 171 08035 
Barcelona Telèfon: 93 472 65 00

o bé a dpd.ajnavas@diba.cat

També poden presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades o l’autoritat de control competent.

Obligacions del contractista en matèria de protecció de dades

L’empresa adjudicatària quedarà obligada al compliment estricte del RGPD i de la 
LOPDGDD en tots els tractaments que deriven de l’execució del contracte. Quan, 
per  la  naturalesa  de  les  prestacions,  accedeixi  a  dades  personals  sota 
responsabilitat  de  l’Administració,  haurà  d’actuar  com  a  encarregada  del 
tractament i signar l’acord d’encàrrec de tractament corresponent,  d’acord amb 
l’article 28 del RGPD.
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ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

Aquest document pot ser substituït pel  document europeu únic de contractació aprovat 
en el si de la Unió Europea.

(nom i cognoms de la persona representant)___________________________________, 

DNI:_________________,  amb  domicili  a  l'efecte  de  notificacions  a 

(carrer/plaça)_________________________,  núm.  ___,  Població:_________________, 

codi  postal:________________,  en  representació  de  l'Entitat 

________________________,  amb  NIF  núm.  ___________,  a  l'efecte  de  la  seva 

participació en la licitació REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE NAVÀS, 

LOT: _______

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

PRIMER. Que es  disposa  a  participar  en la  contractació  de  l'execució  de  les  obres 
corresponents al projecte:

Objecte: REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE NAVÀS

Lot:  [descripció del lot[

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 
140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen  a l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu i  del 
Consell  2014/23/UE i  2014/24/UE,  de 26 de febrer  de  2014  per  ser  adjudicatari  del 
contracte d'obres, en concret:

 Que posseeix personalitat jurídica i, en el seu cas, representació.

 Que, en el seu cas, està degudament classificada l'empresa o que compta amb 
els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al 
corrent  del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents.

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i  Tribunals espanyols  de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin 
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sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger 
que pogués correspondre al licitador. [en cas d'empreses estrangeres].

 Que  l'adreça  de  correu  electrònic  en  què  efectuar  notificacions  és 
___________________________________.

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què 
es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a 
adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

(signatura electrònica)
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ANNEX II: PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS 
LICITADORS I ELS CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT

En/Na (nom de l’apoderat/ da – representant legal), amb DNI/NIE núm. (XXXXXXXXX), 
en (en nom propi / en representació de l’empresa) de l’empresa (nom de l’empresa) , 
amb CIF (XXXXXXXXX), i domicili a (adreça, codi postal i població), declara sota la seva 
responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora del procediment de 
contractació REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE NAVÀS per procediment 
obert simplificat:

D’acord amb l’article 55.2 de la Llei  19/2014, del 29 de desembre,  de transparència, 
accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern,  les  administracions  i  els  organismes 
compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure, en els plecs de clàusules 
contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i 
les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat els contractistes i les persones 
beneficiàries,  i  han  de  determinar  els  efectes  d’un  eventual  incompliment  d’aquests 
principis.

En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de 
conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les 
seves relacions contractuals en l’àmbit de la contractació pública del sector públic de 
Catalunya.

Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clàusules 
o documents reguladors de la contractació.

Així mateix, i de conformitat amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector 
públic han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes 
per aquesta Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència.

1. Els  licitadors  i  els  contractistes  han  d’adoptar  una  conducta  èticament 
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol 
mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents 
qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present 
o  pugui  afectar  el  procediment  o  la  relació  contractual.  Particularment 
s’abstindran  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui  vulnerar  els  principis 
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents, I DECLARA:

a) Observar  els  principis,  les  normes  i  els  cànons  ètics  propis  de  les 
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 
objectes dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit  del 
contracte o de les prestacions a licitar.

c) Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en els 
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

3. En  particular,  els  licitadors  i  els  contractistes  assumeixen  les  obligacions 
següents:

a) Comunicar  immediatament  a  l’òrgan  de  contractació  les  possibles 
situacions de conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions 
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de conflicte d’interessos les contingudes a l’article 24 de la Directiva 
2014/24/UE.

b) No sol·licitar,  directament o indirectament,  que un càrrec o empleat 
públic influeixi en l’adjudicació del contracte.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells 
mateixos o per  a terceres persones amb la voluntat  d’incidir  en un 
procediment contractual.

d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 
abstenir-se de realitzar  conductes  que tinguin per  objecte o puguin 
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per 
exemple els comportaments col•lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes  de  resguard,  eliminació  d’ofertes,  assignació  de  mercats, 
rotació d’ofertes, etc.).

e) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte 
i/o  durant  la  licitació,  per  obtenir,  directament  o  indirectament,  un 
avantatge o benefici.

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment  facilitant  la  informació  que  li  sigui  sol•licitada  per  a 
aquestes finalitats.

g) Complir  les  obligacions  de  facilitar  informació  que  la  legislació  de 
transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen  als 
adjudicataris  en  relació  amb  l’Administració  o  administracions  de 
referència,  sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

h) Denunciar  els  actes  dels  quals  tingui  coneixement  i  que  puguin 
comportar  una  infracció  de  les  obligacions  contingudes  en aquesta 
clàusula.

4. L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels 
licitadors  o  contractistes  s´ha  de  preveure  com  a  causa,  d’acord  amb  la 
legislació de contractació pública, de resolució del contracte, sens perjudici 
d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

(signatura electrònica)
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ANNEX III:
PROPOSTA ECONÒMICA I DECLARACIÓ SOBRE CRITERIS AUTOMÀTICS

PROPOSTA ECONÒMICA

"El/la Sr./Sra_______________________domiciliat al carrer _____________________núm. ___., 

població:  _________________________  Codi  Postal:________________,  amb  DNI  núm. 

____________________.,  major  d'edat,  en  [nom  propi]  /  [en  representació  de  l'empresa 

____________________________.  amb  domicili  a  ______________________  carrer 

_______________________  núm.  _____,  NIF  ________________.,  adreça 

electrònica:_______________________.,  una vegada assabentat  de les condicions,  requisits  i 

obligacions exigides per a optar a l'adjudicació del contracte de REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA 

RESIDÈNCIA DE NAVÀS, es compromet a portar-lo a terme amb subjecció estricta als esmentats 

requisits, condicions i obligacions pel preu total que s’indica a continuació:

1.- PROPOSTA ECONÒMICA :

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE NAVÀS

Número de lot:...................................____

Preu base:........................................._____€ (sense IVA)

Percentatge d’IVA: ............................_____%

Import de l’IVA:..................................._________€

Preu total del lot, IVA inclòs:............... _________€

Pressupost base de licitació, per lots (Les ofertes no poden superar aquests imports):

Lot descripció Import sense IVA IVA 21% Total amb IVA

1
Ampliació de la residència i 
sectorització de la caixa d’escales

1.632.018,13 342.723,81 1.974.741,94

2
Reforma habitacions i bany planta 
segona.

100.378,95 21.079,58 121.458,53

3
Instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques

50.227,25 10.547,72 60.774,97
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1.1. OFERTA INTEGRADORA (opcional)

(omplenar només en el cas que es desitgi presentar oferta integradora)

Si el licitador resultés proposat com a adjudicatari de dos o més lots, l’oferta econòmica 
conjunta és la següent: 

PER ALS LOTS 1 + 2

Oferta conjunta per als Lots 1 + 2

Preu base:..................................................._____€ (sense IVA)

Percentatge d’IVA: ....................................._____%

Import de l’IVA:............................................_________€

Preu total dels lots 1+2, IVA inclòs:......... _________€

Els  imports  de  referència  del  pressupost  base  de  licitació  per  als  lots  1  +  2  i  que  l’oferta  
integradora no pot superar són:

Pressupost base (Lots 1 + 2)................1.732.397,09 €
IVA 21%...................................................363.803,39 €
TOTAL...................................................2.096.200,47 €

PER ALS LOTS 1 + 2 + 3

Oferta conjunta per als Lots 1 + 2 + 3

Preu base:..................................................._____€ (sense IVA)

Percentatge d’IVA: ....................................._____%

Import de l’IVA:............................................_________€

Preu total dels lots 1+2+3, IVA inclòs:..... _________€

Els imports de referència del pressupost base de licitació per als lots 1 + 2 + 3 i  que l’oferta  
integradora no pot superar són:

Pressupost base (Lots 1 + 2)................1.782.624,33 €
IVA 21%...................................................374.351,11 €
TOTAL...................................................2.156.975,44 €

Els imports de la oferta integradora han de ser inferiors als de la suma de les ofertes individuals  
presentades pel mateix licitador.
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2.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE NAVÀS

Reducció del termini d’execució de l’obra:

Número de lot:...................................____

Reducció del termini d’execució en ______ (setmanes/mesos)

Temps total d’execució:......................_____

Lot 1: Termini previst pel projecte: 9 mesos. 10 punts per cada mes de reducció

Lot 2: Termini previst pel projecte: 3 mesos (12 setmanes). 5 punts per cada setmana de 
reducció

Lot 3: Termini previst pel projecte: 5 setmanes. 5 punts per cada setmana de reducció

Lloc, data i signatura electrònica
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