



INFORME SOBRE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE L'OFERTA DE L'EMPRESA CODONY MULTI SERVEI, S.L.U, PRESENTADA A LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE "D'INVERSIÓ EN BAIXA DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA DE MIERES DE SUBSTITUCIÓ DE CANONADA DE FIBROCIMENT DEL VEÏNAT DEL SAMUNTÀ DE BAIX "

Assumpte: Licitació per les obres del projecte "D'INVERSIÓ EN BAIXA DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA DE MIERES DE SUBSTITUCIÓ DE CANONADA DE FIBROCIMENT DEL VEÏNAT DEL SAMUNTÀ DE BAIX "

Pressupost de licitació: 61.090,65 € (sense IVA)

Pressupost licitat: 51.316,14 € (sense IVA)

Termini d'execució de les obres ofertat: 1 mes

Òrgan de contractació: AJUNTAMENT DE MIERES

QUERALT SANTANDREU COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, Col·legiada núm. 29.996 a requeriment de l'Ajuntament de Mieres, **sobre la justificació de l'oferta de l'empresa CODONY MULTI SERVEI, S.L.U**, que incorre en presumpció d'anormalitat.

Revisada la documentació justificativa de l'oferta presentada per l'empresa **CODONY MULTI SERVEI, S.L.U**

INFORMEM QUE:

El preu de licitació de l'obra és de 61.090,65 € (sense IVA) i el preu ofertat per l'empresa CODONY MULTI SERVEI, SLU, puja a la quantitat de 51.316,14 € (sense IVA), el que suposa una baixa del 16,00% amb un import de baixa de 9.774,51 €.

L'empresa CODONY MULTI SERVEI, SLU manifesta les condicions favorables en aquest tipus de licitació a l'ésser una empresa implantada a la comarca, perfecta coneixedora de la zona d'actuació i amb una experiència acumulada en obres similars en la seva trajectòria.

L'empresa justifica la temeritat en base els següents punts:

A- Referent a l'estalvi demanat, nosaltres com a empresa instal·ladora , amb moltes obres executades semblants a la proposada , podem obtenir els subministres a un preu molt competitiu junt amb l'eficàcia dels nostres equips i afegit al bon preu del concurs, ens permet aplicar una baixa considerable. Per tot això considerem que no és temerària.

