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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
 
1. Introducció 
Aquest Ajuntament disposa del projecte de reforma de l’edifici de l’ajuntament de Santa 
Cecília de Voltregà, amb un pressupost d’execució per contracte de 224.908,92 €, 
desglossat en 185.875,14 € i la partida independent d’IVA de 39.033,78 €. 
Per aquesta actuació es disposa d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya, en el 
marc de la convocatòria PUOSC, exp. PRE219/25/000055 per import de 213.663,47 €. 
L’objectiu d’aquestes obres és adequar l’edifici per millorar la seva funcionalitat, 
l’accessibilitat i les condicions de confort.. 
 
2. Descripció de la situació actual 
Vista la manca de mitjans d’aquesta corporació, és necessària la contractació de serveis 
externs per dur a terme aquestes obres. 
 
3. Objecte del contracte 
L’objecte del contracte és la reforma de l’edifici de l’ajuntament de Santa Cecília de 
Voltregà. 
El detall de les obres es pot consultar al projecte que es troba disponible a la seu 
electrònica municipal (https://www.santacecilia.cat/ajuntament/urbanisme-obres/projecte-
dobres-de-reforma-de-ledifici-de-lajuntament-aprovacio-definitiva) 
 
4. Anàlisi Econòmica 
a. Valor Estimat 
El valor estimat del contracte és de 185.875,14 €, per a la determinació del qual s’han 
tingut en compte les disposicions de l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014. 
b. Viabilitat 
Aquest ajuntament es troba financerament capacitat per dur a terme aquesta obra i el seu 
manteniment futur. 
c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera 
Per a l’execució d’aquestes obres no s’ha formalitzat cap operació de crèdit. 
Els pagaments al contractista es faran complint el període mitjà de pagament a proveïdors. 
Tal i com s’ha esmentat la corporació només haurà d’assumir els costos de manteniment 
de l’edifici en termes similars als que actualment ja està assumint. 
La despesa prevista es troba recollida al pressupost per a l’exercici 2026 i compleix el 
principi d'estabilitat pressupostària. 
 
5. Anàlisi del Procediment 
De conformitat amb el que disposa l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 el procediment que s’ajusta millor a les característiques del contracte de les obres 
interessades és l’obert simplificat. 

https://www.santacecilia.cat/ajuntament/urbanisme-obres/projecte-dobres-de-reforma-de-ledifici-de-lajuntament-aprovacio-definitiva
https://www.santacecilia.cat/ajuntament/urbanisme-obres/projecte-dobres-de-reforma-de-ledifici-de-lajuntament-aprovacio-definitiva
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Per a la licitació d’aquest contracte no es considera necessària la divisió per lots atès que 
es considera que són prestacions no susceptibles d’utilització de forma separada i la seva 
execució tampoc. 
La durada de les obres s’estima en cinc mesos. 
 
L’alcalde, Joan Senmartí Escarrà 
Santa Cecília de Voltregà, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 


