Signat electronicament per:Gloria Isabel
Conde Rodriguez Cap de Servei Urbanisme

[TTYNT Data: 13/03/2025 10:31:36 CET

Ajuntament de
I" Cerdanyola del Vallés

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS OMO 2020 09

PER CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIO DE PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'OBRES DE
REFORMA DE L'EDIFICI DE LA PISICINA | GIMNAS DE CAN XARXAU AL CARRER DE LES
CAMELIES QUE INCLOU PROJECTE D'ACTIVITATS DE LA REFORMA - SEPARATA FASE 4
AMPLIACIO GIMNAS.

ADJUDICACIO: MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ARTS. 159 LCSP

NO SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA

126/2025/0008 SERVEIS DE REDACCIO DE PROJECTE BASIC
2025-2-obra-45 - | EXECUTIU D'OBRES DE REFORMA DE
) Projecte Descripcié | L'EDIFICI DE LA PISICINA | GIMNAS DE CAN

Projecte constructiv Fase | Contracte | XARXAU AL CARRER DE LES CAMELIES QUE
(*) 4 Piscina-Gimnds | (+ INCLOU PROJECTE D'ACTIVITATS DE LA

Can Xarau REFORMA— SEPARATA FASE 4 AMPLIACIO

GIMNAS

45.383,42 ¢

euros

lva exclos ; 71000000-8
Pressupost TipifiCOCiO Codi Serveis d’grqui’recfuro,
?q.se .z de 54.913,94 ¢ de SERVEIS CPV gzgisr:yecr%?inspeccié.
licitacio CUroS contracte

Iva inclos

Centre gestor (*): Servei d’'Urbanisme

(*) Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per I
adjudicatari. Es poden consultar les instruccions de com facturar electronicament a

https://www.seu-e.cat/ca/web/cerdanyoladelvalles/govern-obert-i-
fransparencia/serveis-i-tramits/tramits/factures-electroniques
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DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per resolucié d'alcaldia de data 29 de desembre de 2025
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01. ANTECEDENTS i NECESSITATS

1. L'ambit d'actuacio té lloc a la RC 8341901DF2984A0001KX, en parcella de 29.958
m2 de titularitat municipal, dels quals 14.960,60m2sol consten qualificats amb la clau
7a d'equipaments comunitaris d'Us esportiu, ocupats pel Complex Municipal Can
Xarau (CEM Can Xarau).

El CEM Can Xarau és una installacié municipal de gestid directa, que compte amb
un edifici dotat de dues piscines climatitzades, tres sales d'activitats de gimnas
dirigides i una sala de fithess, amb activitats infantils (de 4 a 15 anys) on es treballa la
coordinacio, el ritme musical, la psicomotricitat, jocs de cooperacié i de coordinacié
i d'adults (de 16 a 64 anys) amb oferta oferta diferenciada per intensitat.

El complex consta construit I'any 1983 i arriba a I'actualitat amb 7.343,93m2st dels
quals 2.334,18m2st corresponen a I'edifici de piscina i gimnds, amb obres d’ampliacié
que motiven el present projecte que tenen lloc dins de I'envolupant del cos destinat
a gimnads.

Emplacament amb Fase 4 en groc i imatges exteriors ambit Gimnds objecte
d’'ampliaciod. Font: Ajuntament de Cerdanyola del Valles.

"h,“- F
Cor’rogroﬂo Ajuntfament Cerdonyolo del Volles omb ambit Fase 4 ombrejat en
vermell.
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L'edifici del CEM Can Xarau ha estat objecte de successives reformes, entre les que destaca
la renovacid de la sala de fithess de I'any 2013, la nova coberta construida I'any 2018 per
I’Area Metropolitana de Barcelona, que configura la fagcana actual, donant nova identitat al
complex esportiu.

Dins les iniciatives de modernitzacié i actualitzacié de I'edifici, I'any 2019 amb el suport técnic
de I'’AMB, es va portar a terme un estudi per a la reforma integral i ampliacié de I'edifici, que
va contemplar I'ampliacié dels vestidors per abonats i grups, la remodelacié de vasos, platja
i instal lacions de nous serveis, sauna i nous magatzems, que va proposar com a obres de Fase
1 1" ampliacié de I'edifici amb la creacié d'una nova planta on s'ubicaran les oficines
administratives i un nou nucli d'accés vertical format per escala i ascensor en el cos central i
com a obres de Fase 4 la creacid de noves sales d'activitats de gimnds per divisid de les
actuals en dues plantes mitjancant la construccid d'un nou forjat interior, a impulsar un cop
executades les obres d'ampliacié de Fase 1 que dotarien el nucli d'accés per nova escala i
ascensor.

Les obres de Fase 1 es van portar a terme I'any 2022, consistents concretament en la
modernitzacié dels sistemes de control d'accés, clima i enllumenat de la zona central de
I'edifici per reforma i ampliacid del vestibul per encabir una zona d'atencid al public, nous
lavabos, magatzems i una nova planta amb nova escala i ascensor on ubicar la zona
administrativa i poder accedir a la nova sala de gimnads en planta primera, prevista per la Fase
4 de I'Estudi previ, en un nou forjat sobre I'espai i dins el cos edificat actual, que motiva el
present encdrrec de redaccié de projecte bdsic i executiu d'obres, que inclourd les obres
d'adequacidé de la planta baixa i de la planta coberta en qixd que resulti necessari.



Aquest document és document electronic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat

pot ser comprovada a I'adrega https://tramits.cerdanyola.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx
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Obres de Fase 1, any 2022. Font: Servei d'Urbanisme

Pla d'Etapes de reforma integral Estudi previ any 2019. En Verd FASE 4 AMPLIACIO
GIMNAS EN PLANTA PRIMERA.
Font: Servei d’'Urbanisme
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Planta CEM Can Xarau Planta Baixa i dmbit actuacidé Fase 4 en groc. Font: Servei
d’'Urbanisme.



II, Ajuntament de P, Fromceac Layret, 5'n
Cerdanyola del Vallés D890 Cardanyola de! Valls
Sorcpicnd
Teléfon 73 SEO B8 &5
Served dlronsme
Linita! o OHofe

T

—
= ] =
-
e
= h e
[0
ard)
_ ] Eee =
‘ (2 =
| T
i = 0
L Ls 8w
t‘.'.'l..'iﬂl
y e a3 -
|_ = i -Llll\--i -
] 1T o
[ H =
. [ 1
3 A =
N [
Il:' - i EEL] =Tdr
-] - i' =R
['= - :: :..4-
3 [ !=
=
i. i
I
H

Planta CEM Can Xarau Planta Primera i ambit actuacié Fase 4 en groc. Font: Servei
d'Urbanisme
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Planta CEM Co_n-)-(é:l_rciu Pldn’ro Coberta i ambit actuacié Fase 4 en groc. Font: Servei
d'Urbanisme
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Les superficies resultants de I'ampliacid, s’haurien de destinar al menys als segient
programa orientatiu:

- sala 1 Spinning 100mM2

- sala 2 Aerobic 150m?2

- sala 3 Polivalent, loga, etc 100m?2

- sala 4 Manteniment, Dansa i altres 200m2
- sala 5 Fitness 450m?2

Superficies actuacié:

Planta Baixa: 550,00 m2st.

Prestacions de projecte: adequacid per obres d'ampliacié amb nou forjat interior i
reparacié de deficiencies eventualment detectades.

Planta Primera: 510m2st.

Prestacions de projecte: adequacio i ampliacié amb nou forjat interior per crear nou
espai de gimnas.

Coberta: 510m2st.

Prestacions de projecte: adequacid per obres d'ampliacié amb forjat interior i
reparacié de deficiencies eventualment detectades.

Resum superficies actuacio: 1.060m2st dels quals 550m2st sén en planta baixa i
corresponen a obres d'adequacid i reparacié de deficiencies eventualment
detectades i 510m2st corresponen al nou forjat interior en planta primera, que
inclourd obres de conservacio i manteniment de coberta si fossin necessaries i totes
les obres exigibles per posar en servei el cos de gimnas ampliat segons projecte motiu
del present contracte.

L'actuacioé requereix I'elaboracié d'un projecte bdsic i d’execucid que es redactard
d'acord amb els objectius fixats en la Fase 4 de I'Estudi Previ que es disposa i amb les
dades d’estudi geotécnic disponibles i d'aixecament de I'edificacidé que també es
disposen i que s’hauran de revisar i confirmar en el moment de redaccié del projecte,
subjecta a la conformitat del Servei d'Esports com a centre gestor directe de les obres
resultants de I'ampliacié.

Quant al projecte constructiu, inclourd les especificacions teécniques econdmicament
valorades per a la instal lacié de les pistes esportives del Servei Catald d'Esports i per les
obres d'urbanitzacié necessaries pel seu correcte funcionament amb solucions per la
dotacid de grades i consfruccions annexes que podran ser d'obra tradicional o
prefabricada.

Com a criteris generals d’actuacio, el projecte adoptard de manera preferent solucions
constructives a favor de la major naturalitzacié dels espais, la major integracio
paisatgistica, la menor pertorbacié al’entorn, la major integracié amb I'arbrat i les zones
verdes i toves envers una relacié esport-natura com més potent millor, la major
permeabilitat del sol, la millor eficiencia energetica, la millor orientacié respecte del sol
, el major grau d'accessibilitat i la menor motoritzacié, com a criteris dominants del
projecte que es redacti.
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Els sOIs objecte de I'actuacio sén sols classificats com a sol urbd consolidat, qualificats
amb la clau 7a d’equipaments existents de la

02.- OBJECTE

L'objecte del present plec de clausules tecniques particulars de contractacio és la
regulacid, segons el que estableix I'art. 124 LCSP i concurrents, de les prescripcions
tecniques que han de regir la realitzacié de contracte de serveis de redaccié del
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'OBRES DE REFORMA DE L'EDIFICI DE LA PISICINA | GIMNA
DE CAN XARXAU AL CARRER DE LES CAMELIES QUE INCLOU PROJECTE D'ACTIVITATS DE
LA REFORMA - SEPARATA FASE 4 AMPLIACIO GIMNAS de desenvolupament dels
estudis previs disponible al Servei d'Urbanisme que s'‘adjunta com a Annex 1 del plec,
en documents técnics separats consistents a:

Document técnic 1: Projecte bdsic i executiu de Fase 4 de I'Estudi Previ per construccié d’una nova
planta per ampliar les sales de gimnds, a construir dins I'envolupant del cos existent destinat a gimnas
de I'edifici de Piscina-Gimnds del CEM Can Xarau, pel que el projecte inclou totes les obres d'adecuacié
d'aquest cos objecte de reforma.

Document técnic 2: Projecte de legalitzacié de I'activitat en la part objecte dels projectes d’obres abans
relacionades.

03. DESCRIPCIO DE LES PRESTACIONS

Es tracta de serveis de redaccié de projectes i documents t&cnics a carrec d'un arquitecte o
enginyer superior o tecnic amb especialitzacié acreditable en actuacions semblants.

Aquests treballs inclouen la comprovacié de les dades d'aixecament de la part objecte de
les obres i de la resta de les dades i informacid técnica que el Servei d'Urbanisme posard a
disposicié en format editable i no editable consistents a I'as-built de les obres de Fase 1ide les
obres anteriors executades a I'edifici que poden proporcionar informacid d'interes a I'admbit
del present projecte. També es fara liurament a I'equip redactor de I'estudi geotecnic que es
disposa de les obres de Fase 1.

Els documents de projecte bdsic i d'execucid tindran I'abast i continguts establerts a I' Annex
1 del Reial Decret 314/2006, del 17 de marg, del Codi Tecnic de I'Edificacié amb el
corresponent aixecament topogrdafic i planimetric, el pla de treball que resolgui les
interferencies amb 1I'Us de I'edifici en la part no afectada per les obres, els estudis deguts de
seguretat i salut, del programa del control de qualitat il'estudi de gestid de residus durant la
construccid, aixi com tots els documents preceptius per a l'aprovacid inicial, exposicid publica
i aprovacié definitiva del projecte, incloent-hi els continguts establerts als arts. 231 i 233 LCSP i
arts. 124 a 129 LCSP, amb les responsabilitats previstes a I'art. 233 LCSP i els continguts
addicionals no previstos a la LCSP perd establerts als arts. 24 a 33 ROAS i per la normativa
aplicable al'activitat al seu cas.

Aixi mateix, el projecte inclourd la memoria de serveis afectats que determini les noves

necessitats en mateéria de clavegueram, aigua, electricitat i/o gas motiu de I'ampliacid, si fos

el cas, a efectes de les peticions de subministrament que el Servei d'Urbanisme dirigird a les
t g companyes subministradores.
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Per|'execucié d'aquestes prestacions, el Servei d'Urbanisme fard lliurament a I'equip redactor
de lainformacid de les instal lacions esportives existents que disposa a la seva base de dades,
la seva actualitzacié s'haurd dins el procés de redaccid de projecte.

El projecte bdsic i d'execucid d'obres es presentard en documents tecnics complets en forma
de Separata Fase 4nt actual.

El projecte d'activitats es presentard en altre document separat complet, que inclourd els
documents minims segons art. 3.1 i cc. Llei 20/2009, de prevencid i control ambiental de les
activitats i, al seu cas, de la separata per recaptar I'informe favorable de la Direccid General
de Prevencio, Extincié d' Incendis i Salvament competent de la Generalitat de Catalunya
(DGPEIS).

Tots els documents tindran la signatura electronica del técnic autor del projecte en la seva
portada.

04.- Codi CPV

Segons el Reglament (CE) n° 213/2008 de la Comissid, de 28 de novembre de 2007, que
modifica el Reglament (CE) n° 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’aprova
el Vocabulari comU de contractes publics (CPV), i les Directives 2004/17/CE y 2004/18/CE del
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes publics, en aixd
referent a la revisid del CPV, els treballs es tipifiquen:

71000000-8 Serveis d'arquitectura, construccid, enginyeria i inspeccid.
05.- Marc legal

En matéria de procediment, amb caracter general no excloent:

Llei 9/2017, de contractes del sector public (LCP).

Llei 3/2007, de 4 de juliol, de I'obra publica (LOP).

Decret 179/1995 que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Llei 20/2009, de prevencid i control ambiental de les activitats (Llei 20/2009 PCAA), i
concurrents.

Llei 7/1985 de bases de régim local (LBRL), en matéria de competéencies.

Llei 39/2015, de I'1 d'octubre, del procediment administratiu comu.

En materia urbanistica i técnica, amb caracter general no excloent, aplicable als projectes:

Pla General Metropolita vigent (PGM-1976) aprovat definitivament el dia 14/07/1976 (BOPB-
19/07/1976) ila Modificacié puntual del Pla general metropolita a I'entorn de la zona esportiva
de Can Xarau (Exp. 2017/063057/M, data aprovacid: 05/06/2018, data publicacié:
10/07/2018).
Llei 38/1999, d'ordenacio de I'edificacio i Reial Decret 305/2006 del Codi Técnic de I edificacio
en la part exigible i Decret 21/2009, d' Ecoeficiencia als edificis i les mesures de prevencié i
conftrol de la legionel 1osi.
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Unic de la Llei de I'esport.
Llei 39/2022, de 30 de desembre, de I'esport, que estableix el cens d'instal lacions esportives i
defineix els centres d’alt rendiment i de tecnificacié esportiva com el conjunt d'instal lacions
enfocades a la preparacié d'esportistes d’alta competicid.

. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevencid i control ambiental de les activitats. Llicencia

[ ambiental. Documents informatius
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Reial Decret 28146/1982, de 27 d’agost, pel que s'aprova el Reglament General de Policia de
Espectacles Publics i Activitats Recreatives

Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles publics i
activitats recreatives.

Llei 3/2010 de prevencid i seguretat en matéria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis (DOGC num. 5584 de 10/03/2010)

RESOLUCIO de 3 de mar¢ de 2020, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a
I'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als centres esportius

IREC 2017 Diagnosi energética i potencial d'estalvi energétic dels equipaments esportius de
Catalunya.

ICAEN L'energia a les instal {acions esportives. Quadern practic é. Full téecnic 17 L'energia a las
instal lacions esportives. Full técnic 36 L'acuUstica dels espais esportius acustiques en espais
esportius.

UNE-EN 12193:2020 “Illuminacid: Iliuminacié d'installacions esportives”. L'enllumenat dels
espais esportius a l'aire lliure. Full técnic12

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.

Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica (DOGC 3675, 11.07.2002) i Decret
176/2009 Reglament de la Llei 16/2002 de proteccid contra la contaminacié acustica (DOGC
5506, 16.11.2009)

Llei 13/2014, d'accessibilitat (DOGC num. 6742 de 04/11/2014)

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document técnic de
condicions bdsiques d'accessibilitat i no discriminaciéd per I'accés i la utilitzacid dels espais
publics urbanitzats (BOE num. 187, de 06/08/2021).

DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencid de Riscos Laborals. BOE 10 de novembre de
1995.

Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball RD 486/1997, de 14 d'abril (BOE:
24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “*Ordenanca de Seguretat i Higiene en el
treball”. (O. 09/03/1971)

Proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb la
exposicid a camps electromagnetics RD 299/2016, de 22 de juliol (BOE: 29/7/2016)

Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se estableixin las disposicions minimes de
seguretat i salut en las obres de construccié. BOE 23 de abril de 1997.

Decret Legislativ 1/2009, de 21 de juliol Text refds de la Llei reguladora dels residus (DOGC
28/7/2009)

Reial Decret 105/2008, d’'1 de febrer Reguladora de la produccidé i gestid dels residus de
constfruccié i demolicié (BOE 13/02/2008)

D 89/2010, 26 juliol Programa de gestid de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC),
es regula la produccid i gestid de residus de la construccid i demolicié, i el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccié. (DOGC 6/07/2010)

O MAM/304/2002, de 8 febrer Operacions de valoritzacié i eliminacid de residus i la llista
europea de residus (BOE 16/3/2002)

D'acord a la legislacié anterior i als efectes de la documentaciod técnica exigible, es fa constar
que al seu conjunt son serveis a carrec d’' arquitectes o enginyers técnics o superiors per
I'execucié d'obres majors ordinaries (OMO) de la classe de nova implantacié d’instal {acions
esportives a I'aire lliure.

06. CONDICIONANTS | REQUERIMENTS ESPECIFICS

L'objectiu de I'actuacio sén les obres necessdries i indispensables per a la construccidé de una
pista exterior POL-3 descoberta dotada de sistema de fonaments preparats per rebre una
futura estructura de coberta, fres pistes petites i una pista transversal i de les obres
d'urbanitzacié necessdries per respondre a les demandes de Us de les noves pistes i a la
implantacié de moduls prefabricats de grades amb vestuaris d'equips, darbitres i abonats a

10
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sota, a desenvolupar en base als estudis previs d'avantprojecte, aixecament topografic i
estudi geotécnic que disposa el Servei d'Urbanisme.

Atenent aquestes finalitats i a efectes del plec de cldusules técniques particulars de
contractacié, es fan constar els condicionants a tenir en compte:

06.1 Condicionant derivats dels parametres d'ordenacié segons el planejament urbanistic
vigent a la parcel 1a:

Els projectes s'ajustaran a la normativa urbanistica aplicable segons el planejament vigent
aplicable a la parcelia, situada en sol urbd consolidat, apte per a edificar, regulat amb la
qualificacié d'Equipaments i dotacions, clau 7a del Pla General Metropolitd de Barcelona,
amb condicions d'ordenacié establertes a la Modificacié puntual del Pla general metropolita
a lentorn de la zona esportiva de Can Xarau (Exp. 2017/063057/M, data aprovacié:
05/06/2018, data publicacié: 10/07/2018), consultable en
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/278303/documents.

Al respecte, la MpPGM estableix la zona 7a de 14.690,60m2s0l, on se situa I'edifici del CEM
Can Xarau:

e

Planejament vigent

11
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Amb art. 5 de les normes urbanistiques els seglents pardmetres d'ordenacié de I'edificacio:
-Us assignat: esportiu

-Les edificacions que es proposin hauran d’ajustar-se a les necessitats funcionals de
I'equipament projectat, al paisatge i a les condicions ambientals del sector on s'ubica.
-Les condicions urbanistiques minimes de les edificacions son:

e Tipus d'ordenacié: Ordenacid aillada

e Formaidistribucio de I'edificacid: La disposicio de les edificacions hauran de permetre
la funcionalitat i sistematitzacié enter els espais no edificats i aquestes.

e Ocupacié maxima del sol: 70%

e Edificabilitat maxima: 0,8m2st/m2sol.

e Altura maxima: 12,00m que es podran sobrepassar quan es justifiqui per les
caracteristiques i finalitats de I'equipament, fins un maxim de 18m.

e Ocupacio del subsol: Es permetrd ocupar en planta soterrani el 100% de la superficie
de la parcela, per serveis i instal lacions vinculats a I'equipament esportiu i també, si
s’escau, per Us d' aparcament public.

En el cas que es consideri necessari modificar els parametres d’edificacié del sistema
d’'equipaments assenyalats en aquest article, aquesta es durd a terme miyjancant la redaccid
i framitacié d’un Pla Especial, d’acord amb I'establert al’art. 217.1 de les Normes Urbanistiques
del PGM.

Quant als parametres abans indicats, sent que I'edificabilitat maxima permesa als sols
qudlificats d’equipament, es concreta en 11.752,48m2st (14.690,60m2s01*0,8m2st/m2s0l), es
fa constar que les obres d'ampliacié de 510m2st de Fase 4 s'ajusten a I'edificabilitat maxima
permesa:

2.334,18 m2st Edifici piscina-gimnas (objecte Fase 4)
3.767,00 m2st Edifici Pavell6 poliesportiu
1.242,75 m2st Pista coberta
7.343,93 m2st existents ala clau7a
510 m2st ampliacié Fase 4
7.853,93 m2st resultant amb ampliaci6 Fase 4

06.2.- Condicionants derivats de I'aplicacié del principi del desenvolupament sostenible:

Com a criteris generals d’'actuacid, el projecte adoptard de manera preferent solucions
constructives derivades del major estat de les regles d'art, a considerar disciplines d'interés
significatiu pel desenvolupament del projecte en materia de:

Eficiencia energética per serveis objecte del contracte consistents a projecte d'obres d’
equipament public que hauria d'atreure solucions de la major eficiencia i eficacia per
respondre als reptes plantejats pel Reial decret llei 14/2022 de mesures de sostenibilitat
economica que inclouen les relacionades amb I'estalvi, I'eficiencia energética i la
reduccié de la dependéncia energéetica, en el marc del Full de ruta de I'Autoconsum
aprovat pel Consell de Ministres de 21/12/2021 i I' Ordre PCM/466/2022 que publica el Pla
de mesures d’estalvi i eficiencia energéetica per a I' Administracié de I'Estat i les entitats del
sector public estatal, en vigor arrel la crisi energética provocada per la guerra a Ucraina.
Disseny per a tothom i disseny de génere, que representi una oportunitat per crear un espai
d'oci i lleure proper a les persones, facil d'utilitzar i d'entendre per a tothom, inclusiu
respecte dels diferents collectius usuaris, capag¢ de complir un rol d’ d'integracié i justicia
distributiva.

12
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D'acord a aquests condicionants, prevaldran els segUents criteris a I'hora de la pressa de
decisions i en larevisid i validacid de les solucions aportades o en I'andlisi d'alternatives, a triar
a favor de:

- La major integracié a I'edifici existent amb obres que comportin la menor intrusié i les
menors afectacions a I'envolupant.

- La millor eficiencia energética envers installacions de consum gairebé nul en la part
objecte de la reforma.

06.2 Documentacié a disposicio dels licitadors

Documentacié técnica (DT) a disposicié dels licitadors, segons I' Annex 1 del present plec.
08. ABAST | TREBALLS INCLOSOS AL CONTRACTE
08.1. Abast del contracte

El servei de redacci¢ del projecte d’obres comporta les funcions establertes a I'art. 15 ROAS
pels autors dels projectes encarregats per les administracions locals a técnics externs, amb les
responsabilitats establertes a I'art. 233.4 i1 235 LCSP pels projectistes de les obres a executar
mitjancant contracte administratiu, I'actuacié del qualresta subjecta al’encarrec i necessitats
del promotor expressada per instruccié dels serveis teécnics d'Urbanisme a través del técnic
municipal responsable del contracte, amb estricta subjeccié a la normativa tecnica i
urbanistica aplicable, amb les segUents obligacions:

a.- Estar en possessid de la titulacid académica i professional habilitant d'arquitecte,
arquitecte técnic, enginyer o enginyer técnic, havent de complir les condicions exigibles per
a l'exercici de la professié, amb especialitzacid en patrimoni cultural. En cas de persones
juridiques, es designard al técnic redactor del projecte que tingui la titulacid professional
habilitant.

b.- Redactar els projectes d'obres i d'activitats amb subjeccid a la normativa vigent i al que
s'hagi establert en el confracte i lliurar-lo, amb els informes sectorials i els visats que en el seu
cas fossin preceptius.

c.- El projecte basic i d'execucid de les obres inclourd els continguts establerts a I'Annex 1 CTE,
havent d'incloure tota la documentacio relacionada als arts. 24 A 33 ROAS i arts. 231, 233. 124
a 129 LCSP, incloent les determinacions per les obres d'urbanitzacid complementaria per
aplicacié supletoria de I'art. 96 i ccs. del RPLU, amb els dissenys i cdlculs estructurals necessaris
per les obres preteses segons informacié geotécnica i aixecament de I'edifici existent que
consti a les bases de dades municipals, els documents del programa de confrol de qualitat,
del programa de treballs amb el termini de les obres que comprengui solucions per garantir la
convivéncia amb la continuitat de I'activitat tot el que sigui possible, racionalitzant les
interrupcions i determinant els terminis en que la sala de gimnds existent no podrd ser utilitzada,
descripcié de la successid proposada pels treballs segons terminis parcials, I'estudi de
seguretat i salut, I'estudi de gestid de residus i certificacié energética del projecte, amb els
documents necessaris per a la tramitacié de I'informe de Bombers, incloent-hi I'adaptacid als
resultats del procediment d'informacié publica envers I'aprovacié definitiva del projecte i la
formalitzacié de I'acta de replanteig per a la integracié en I'expedient de contfractacid
corresponent.
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d.- El projecte d'activitats es presentard en altre document separat complet, que inclourd els
documents minims segons art. 3.1 i cc. Llei 20/2009, de prevencid i control ambiental de les
activitats i, al seu cas, de la separata per recaptar I'informe favorable de la Direccié General
de Prevencid, Extincié d' Incendis i Salvament competent de la Generalitat de Catalunya
(DGPEIS), incloent-hi I'adaptacid als resultats del procediment d'informacié publica envers
I'aprovacié definitiva del projecte d'activitats.

08.2 Terminis del contracte i terminis llivraments parcials

La durada maxim de la totalitat dels treballs previstos es fixa en 12 mesos amb els segUents
terminis parcials:

Termini d'execucio: 12 mesos

Terminis parcials:

3 mesos per presentar les maquetes del Document
Bdsic del Projecte d'obres i del Document Bdsic del
Projecte d’Activitats amb les solucions proposada per
al'ampliacié, les obres d'adequacid per garantir una
correcta integracié amb I'edifici existent i la memoria
de serveis que inclogui, al seu cas, les demandes a les
companyes tfitulars de serveis afectats,

2 mesos, a comptar a partir de la conformitat dels
serveis técnics municipals dels documents anteriors,
per presentar les maquetes del Projecte Basic i
d'Execucié d'obres i del Projecte d'Activitats.

2 mesos, a comptar a partir de la conformitat dels
serveis técnics municipals dels documents anteriors,
per presentar els documents aptes per aprovar
inicialment.

1 mes, a comptar a partir del finiment del termini
d'exposicid publica, per a presentar els documents
aptes per a aprovar definitivament.

El termini del contracte comenca a comptar a partir de I'endemad de la formalitzacid.

El termini del contracte comenca a comptar a partir de la data de lliurament de I'ajuntament
de I'estudi geotécnic i la informacié disponible sobre I'edifici objecte d'actuacid, que tindrd
lloc dins un termini maxim d'1 mes comptador des de la formalitzacié del contracte.

Els projecte s'executard en les segUents fases, amb lliurament de dos documents:

Document de Projecte Basic d’'Obres i de Projecte Basic d'Activitats: En primer lloc,
I'adjudicatari haurd de concretar una proposta d'obres i d'activitat a nivell de Document
Bdsic, en qué restaran recollides les dades i caracteristiques de I'obra, aixi com I'estudi de les
diverses solucions estudiades, analitzant les fases constructives, durada de cada una d’elles,
afeccions i despeses que suposen.

Aquesta proposta servird, degudament validada, per a I'elaboracié del Projecte constructiu

servird de suport per a totes les gestions amb les companyies afectades i I'Ajuntament que
siguin necessaries realitzar per la bona finalitat del projecte.

14



_{; CSV: 54a22816-fb31-4c02-a949-f89b8f41a2a6

L
LY

e
e L
50

Er
;".
[=

® & "
sasnme

Ajuntament de
I" Cerdanyola del Vallés

[ric s i rowi Taléfon 73 580 B 85

sin

agmyola dad Valas

Sorcpicng

El Document Bdsic haurd d'incloure tots aquells criteris i modificacions establerts pels serveis
técnics en les reunions inicials de llancament i les posteriors de seguiment realitzades.

El contingut minim del Document Bdsic serd:

— Memoria gue inclourd separata per demanar informe a Bombers i cdlcul estructural de nou
forjat i cimentacions.

— Planols emplacament, situacid i esta actual

— Fotografies estat actual

— Planols de proposta i de superposicid amb I'estat actual

- Estimacié de costos

Els pldnols es presentaran impresos en colors, excepte en els casos en que, donada la
informacié que es troba en ells, aquesta policromia no aporti un benefici objectiu respecte a
la definicid en blanc i negre.

Es prescriu explicitament la necessitat d'incloure, en la llista de pldanols, diferents infografies
(“renders”) de I'obra acabada, aixi com|'elaboracié de panells de presentacio i/o PowerPoint
(o similar) per tal de fer les presentacions necessaries davant d’'autoritats, entitats, i veins.

Tant el Document Bdsic com el Document de Projecte constructiu es lliuraran en un PDF Unic
amb la signatura electronica de I'autor del projecte en la portada.

Document de Projecte basic i executiu i de Projecte d'activitats: Un cop validat el Document
Bdsic d'Obresid' Activitats per part del Servei d'Urbanisme, es desenvolupard el document de
Projecte bdsic i executiu amb els continguts establerts a I'Annex 1 del CTE, i els indicats als arts.
24 a 33 ROAS i 231, 233. 124 a 129 LCSP, on s’afegiran la resta d'elements que li sdbn propis
junt amb el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, Estudi de Gestid de Residus, Pla de Treball
i Pla de Control de Qualitat, Informe de Bombers i solucions que responguin a les observacions
que, al seu cas, indiquin i Separata de Cdlcul Estructural, i d'igual forma el document del
projecte d'Activitats a afectes de I'aprovacié conjunta. En el decurs de la redaccié del
Projecte, I'adjudicatari podra solficitar tota mena d'aclariments i informacions
complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes.

L'adjudicatari realitzard la totalitat dels treballs de produccid: cdlculs, reproduccid, ordenacid,
enquadernacid, etc. dels documents que integren el projecte.

El contractista que resulti adjudicatari d'aquest contracte assumird totes les condicions
expressades al plec de clausules administratives particulars de contractacioé.

Un cop perfeccionat el contracte, I'drgan de contractacié només podrd modificar-lo, si
concorren les circumstancies establertes a I'art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de
2017, amb termini d'execucid subjecte a modificacid en els termes i condicions establertes a
I'art. 29 LCSP i 100 RDRCAP, no remunerada mentre no superi una ampliacié d'un 20% del
termini inicial.

08.3 Tramitacié de I'expedient
La tramitacié de l'expedient serd mitjancant aprovacidé municipal per Junta de

Govern Local; amb una aprovacid inicial, exposicid publica de 30 dies habils,
resolucié d’'allegacions i aprovacié definitiva.

15
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09. DESCRIPCIO DETALLADA DELS TREBALLS A EXECUTAR

1.- Treballs de redaccié del projecte basic i d’execucié d'obres: consisteix a la
produccidé del document que conté la determinacié completa amb les
especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips amb el
nivell de detall suficient per contractar les obres segons la normativa aplicable, amb
els projectes parcials executats per altres professionals sota la coordinacié de I' Autor
del projecte, i els estudis de seguretat i salut i de gestid de residus i tots els documents
técnics que resultin en execucid de les millores ofertades durant la licitacio.

El projecte d’'obres serd susceptible de presentacié en documents tecnics complets
separats per licitar o executar les obres en fases o lots d'aprofifament independent, si
fos oportU i convenient per minorar interferencies amb les activitats a I'establiment o
per a adequar-se a la programacid de les inversions. Aquestes etapes/fases seran
tingudes en compte en el projecte d’activitats, que guardard la necessaria
congruencia.

Caldra lliurar la documentacié apta per a aprovar inicialment, a partir de la
conformitat dels serveis tecnics municipals, amb els segUents continguts:

1.1. Redaccio de projecte basic

El contingut minim del projecte bdsic sera el necessari per tal de poder realitzar la
supervisid previa de la documentacié aixi com la tramitacié dels informes pertinents
municipals i/o altres organismes d'intervencid sectorial com ara en matéeria de
proteccidé davant incendis (DPGPEIS).

El projecte haurd d'incloure tota la documentacié necessaria exigible, amb la
justificacié de les solucions adoptades respecte dels condicionants especifics del
solar, de I'edifici existent amb totes les instal lacions comercials en funcionament i dels
criteris i objectius de I'actuacié establerts a I'avantprojecte aprovat.

La relacid minima, no limitativa, dels documents que conformen el projecte bdsic és
la segUent:

Document 1: Memoria descriptiva i justificacid compliment normativa, que inclourd la

descripcid de la proposta d’'intervencid en els edificis a conservar i d’eficiencia

energetica de desplegament de la presentada al concurs.

Document 2: Memodria de sustentacidé de ['edificacid existent perque suporti

carregues de serveis propies dels equipaments d'Us public i per complir amb les

resistencies al foc d’'acord amb la normativa de seguretat contra incendis.

Document 3: Pla de treball i Planificacié estrategica de les obres i gestions per a la

seva posada en servei a I'Us public i el pressupost per capitols en document separat

per cada una de les fases d’obra previstes, al seu cas.

Document 2: Documentacié grafica amb cotes:

- Emplacament i situacié

- Plantes de I'edifici resultant amib mobiliari als efectes de comprovacié de la
funcionalitat.

- Planta coberta.
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-Planta de la relacié de la planta baixa amb els espais exteriors.
-lImatge aéria, a peu de carrer i perspectives interiors renderitzats de la proposta
arquitectonica de desplegament de la proposta presentada durant el concurs.

El liurament del projecte bdsic tindrd com a objectiu la supervisid prévia de la
documentacié aixi com la peticié dels informes pertinents municipals i/o altres entitats
(DPGEIS i sectorial d’activitats).

L' informe favorable al projecte executiu d’obres i ambiental d’activitats estara
condicionat a la obtencid de I'informe favorable de la DGPEIS.

1.2. Redaccié de projecte executiu

La documentacié que conforma el projecte executiu és I'establerta a I'Annex 1 del
Reial Decret 314, del 17 de marg, pel que s’aprova el Codi Tecnic de I'edificacio, tot
i que contindrd les justificacions i documents acreditatius del compliment de la resta
de la normativa sectorial aplicable al projecte, amb la segUent estructura no
limitativa:

01. DOCUMENT 01 ME: Memoria i annexes

Inclourd la informacié previa i antecedents, objectius i criteris, condicionants,
normativa aplicable, prestacions i sistemes constructius, instal{acions, estructures i
pressupost complet separat en fases, que annexard les separates dels projectes de
disseny i cadlculs d’estructures, cdlculs i solucions d'instal{acions, fitxes tecniques,
reportatge fotografic, fitxes compliment CTE, justificacié del Pla de treball i Planificacio
estrategica de les obres i gestions per a la seva posada en servei al'Us pUblic en fases
a mesura que es finalitzen en edificis susceptibles d’'aprofitament independent, el
programa de control de qualitat, la guia bones practiques per a la prevencié de la
contaminacié ambiental i les afectacions a persones alienes durant I'execucié de les
obres, els informes favorables d'entitats externes o de serveis municipals afectats, aixi
com tota la documentacié que es consideri necessaria per la correcta definicio del
projecte i per procedir a la seva aprovacié inicial i definitiva de part de I'organ
competent.

A tals efectes, s'indica la relacid i ordre dels documents que conformaran el
Document 01 ME de Memoria i annexes de la totalitat del projecte d'execucié de
Fase 2, 3i4 segons I'avantprojecte aprovat que, amb cardcter no limitatiu ni excloent,
contindra:

1.1.1 Memoria descriptiva y justificativa

1.1.1 Agents.

1.1.2 Informacié prévia: Antecedents i condicionants de partida, dades de
I'emplacament, entorn fisic, normativa urbanistica, altres normatives al seu cas, i

dades de I'edifici en caso de rehabilitacié, reforma o ampliacio. Informes realitzats.

1.1.3 Descripci6 del projecte:
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- Descripcidé general de I'edifici, programa de necessitats, Us caracteristic de I'edifici
i altres usos previstos, relacid amb I'entorn. Compliment del CTE i alires normatives
especifiques, normes de disciplina urbanistica, ordenances municipals, edificabilitat,
funcionalitat, etc.

- Descripcid de la geometria de I'edifici, volum, superficies Utils i construides, accessos
i evacuacio.

- Descripcid general dels pardmetres que determinen les previsions técniques a
considerar en el projecte respecte el sistema estructural (cimentacid, estructura
portant i estructura horitzontal), el sistema de compartimentacié, el sistema
d'envoltant, el sistema d’ acabats, el sistema de condicionament ambiental i el de
serveis.

1.1.4 Prestacions de I'edifici: per requisits bdsics i en relacid amb les exigencies
badsiques del CTE i de la resta de la normativa aplicable que indicarad:

- Exigencies acordades entre promotor i projectista que superin als llindars establerts
en el CTE.

- Limitacions d'us de I'edifici al seu conjunt i de cada una de les seves dependencies
i Instal {acions als efectes del Manual d’Us i manteniment de I edifici.

1.2.0 Memoria constructiva: amb la descripcié de les soluciones adoptades:

1.2.1 Sustentaciéo de l'edifici: compren la comprovacié del comportament del
projecte quan afecti el sistema estructural en la part corresponent a la cimentacio.

1.2.2 Sistema estructural: compren Ia comprovacié del comportament del projecte
respecte quan afecto I'estructura vertical i horitzontal, per les que s’ establiran les
dades i les hipotesis de partida, el programa de necessitats, les bases de calcul i els
procediments o metodes de comprovacié emprats, aixi com les caracteristiques dels
materials que intervenen.

1.2.3 Sistema d’envoltant: contindrd la definicié constructiva dels diferents subsistemes
de la envoltant de I'edifici que justificard la compatibilitat amb els elements protegits,
incloent la descripcid del seu comportament davant les accions a les que estd sotmes
(pes propi, vent, sismes, etc.), davant el foc, envers la seguretat d'Us, d'evacuacio
d'aigua i de comportament davant la humitat, per a garantir I'aillament acustic
segons CTE i respecte dels lindars establerts a la zona, aportant les bases de cdlcul;
per garantir I' aillament termic de tals subsistemes i la demanda energetica maxima
prevista de I'edifici en estiu i hivern respecte de I'eficiencia energética exigible al
rendiment energetic de les instal {acions projectades.

1.2.4 Sistema de compartimentacio: inclourd la definicid dels elements de
compartimentacié amb especificacié del seu comportament davant el foc i el seu
dillament acustic que tindrad en compte els llindars establerts per la normativa
aplicable; aixi com altres caracteristiques que siguin exigibles, al seu cas.

1.2.5 Sistemes de acabats: s’ indicaran les caracteristiques i prescripcions dels
acabats dels paraments a fi de complir els requisits de funcionalitat, seguretat i
habitabilitat.

18



_{; CSV: 54a22816-fb31-4c02-a949-f89b8f41a2a6

e
e L
50

® & "
sasnme

Ajuntament de
I" Cerdanyola del Vallés

[ric s i rowi Taléfon 73 580 B 85

1.2.46 Sistemes de condicionament i instal iacions: indicaran les dades de partida, els
objectius a complir, les prestacions i les bases de cdlcul per a cadascU dels
subsistemes seguents:

1.2.6.1. Proteccidé davant incendis, contra intrusio, para-raigs, electricitat, enllumenat,
ascensor, fransport, fontaneria, evacuacio de residus liquids i solids, venfilacio,
telecomunicacions, etc.

1.2.6.2. Instaldacions termiques de I'edifici projectat i el seu rendiment energetic,
subministrament de combustibles al seu cas, estalvi d'energia i incorporacio
d’energia solar térmica o fotovoltaica i d'altres energies renovables.

1.2.6.3. Gestions davant les companyes subministradores de serveis publics als efectes
de disposar-ne respecte de les demandes del nou equipament, especiaiment
d’energia electrica i en matéria de telecomunicacions.

1.2.6.4. Certificacié energéetica de I'ambit objecte del projecte d’obres.

1.2.7 Equipaments: Definicid de lavabos, offices, llocs d'Us sanitari, sales de maquines,
magatzems, amb la ubicacié d’equipaments fixos i del mobiliari per espai d’acord a
I'Us especific que es relacionard en memoria valorada per la contractacié eventual
del seu subministrament.

1.3Compliment del CTE: amb la justificacio de les prestacions de I'edifici per requisits
basics i en relacié amb les exigencies basiques del CTE, que es realitzara per les
solucions adoptades conforme a aixo indicat al CTE. També es justificaran les
prestacions de I'edifici que millorin els nivells exigits al CTE.

1.3.1. Seguretat Estructural

1.3.2 Seguretat en cas d’'incendi.

1.3.3 Seguretat d'utilitzacié.

1.3.4 Salubritat.

1.3.5 Proteccié contra el soroll: que justificard el compliment dels lindars aplicables.

1.3.6 Estalvi d’energia.

1.3.7 Compliment d’altres reglaments i disposicions: no relacionades expressament

en aquest plec ijustificacié del compliment dels requisits bdsics relatius a la

funcionalitat d'acord amb aixo establert a la normativa especifica.

1.3.8 Annexos a la Memoria: el projecte contindra tants annexos com siguin necessaris

per a la definicié i justificacid de les obres i com a minim, i amb cardacter no limitaftiu:

- Disseny i cdlcul estructural.

- Separata de proteccid contra incendis.

- Separata d'Instal lacions de I'edifici objecte de legalitzacid previa a la posada en
servei.

- Separata per Mesures d’eficiencia energetica.

- Estudi de Seguretat i Salut durant I'execucid de les obres.

- Estudi de Gestid de Residus generat per la construccid de les obres.

- Pla de treball i Planificacié estrategica de les obres i gestions per a la seva posada
en servei a I'Us public en fases.
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El document de Pla de Treball i de Planificacié estrategica de les obres i gestions per
a la seva posada en servei tindrd per objecte disposar d'una planificacid integral
dirigida a resoldre i prevenir incompatibilitats i contradiccions que no permetin la
retirada la campa d'obra i la posada en servei, pel que inclourd, com a minim i amb
caracter no excloent:

-El calendari i els treballs d'execucid per fases susceptibles de posada en servei
independent, segons I'acta de recepcid corresponent.

- La fase d'inici d’acord als framits previes d'aprovacio de seguretat i salut i de gestié
d'afectacions per I'inici de les obres.

-El calendari d’ inici i acabament dels tramits amb les companyes subministradores
de serveis dels que depengui la posada en servei parcial o total de les obres, que
resolgui possibles incompatibilitats o situacions contradictories amb els actes de
recepcid i posada en servei de les obres.

-La projeccié mensual de flux de caixa per progrés de I'obra amb efectes en les
certificacions pel pagament del preu del contracte, que indicara el moment en que
es preveu que el proper pagament sera superior al 0% del pressupost de I'obra
parcial o total susceptible d’ésser recepcionada.

-El calendari d'inici i acabament dels tramits de legalitzacié d'instal{acions i
d'activitat, d'inici i finiment del document DET i de convocatoria a la Intervencid
municipal a la seva eventual assistencia a I'acte/s de recepciod total o parcial de les
obres tan bon punt s'assoleixi el grau d’'execucid equivalent al 90% del pressupost
abans indicat.

Totes les determinacions d'acord al que estableixin els seguents articles de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen
a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902-C.pdf,
concretament:

Article 231. Projecte d'obres.

Article 232. Classificacié de les obres.

Article 233. Contingut dels projectes i responsabilitat derivada de la seva elaboracioé.
Article 234. Presentacié del projecte per I'empresari.

Article 235. Supervisié de projectes.

Arficle 236. Replantejament del projecte.

02- DOCUMENT 02 DG: Documentacio grafica

Contindrd tants planols com siguin necessaris per a la definicié en detall de les obres,
gue inclouran els planols dels edificis a rehabilitar, segons el seu estat abans de la
intervencio.

A tals efectes, s'indica la relacid i ordre dels documents que conformaran el
Document 02 DG de Documentacié grafica de la totalitat del projecte d'execucid de
Fase 2, 3i4 segons I'avantprojecte aprovat que, amb caracter no limitatiu ni excloent,
contindra:
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2.1. Planol de situacié: caldra referir al planejament vigent, georeferenciat i amb
indicacié del Nord geografic.

2.2. Planol d’emplagcament: confindrad la justificacié urbanistica, alineacions,
separacions a vial al seu cas, edificacions veines, etc., amb les cotes necessaries.
2.3. Planol de urbanitzacié: contindrd la xarxa vidria i les de infraestructures de serveis,
amb escomeses i tots els elements susceptibles d'afectacions de les obres, amb les
cotes necessaries.

2.4. Planols de plantes generals: acotades, amb indicacidé d'escala i d’'usos,
reflectiran els elements fixos i els de mobiliari quan sigui precis per a la comprovacio
de la funcionalitat del programa de necessitats respecte de I'espai atribuit.

2.5. Planols de cobertes: amb pendents, punts de recollida d’aigUes, etc.

2.6. Algats i seccions: acotats, amb indicacidé d’'escala i cotes d'altura de plantes,
gruixos de forjats, altures totals, per a comprovar el compliment dels requisits
urbanistics i funcionals. Planols d'estructura. Descripcié grafica i dimensional de tot el
sistema estructural (cimentacid, estructura portant i estructura horitzontal). Als planols
relatius a la cimentacié s’inclourd, a demés, la seva relacidé amb I'entorn immediat i
el conjunt de I'obra.

2.7. Planols d'instal 1acions: inclouran la descripcid grafica i dimensional de las xarxes
de cada installacidé, plantes, seccions i detalls.

2.8. Planols de definicié constructiva: inclouran la documentacié grafica de detalls
constructius.

2.9. Memories grafiques: contindran la indicacié de soluciones concretes i d'elements
singulars: serralleria, portes i finestres, mobiliari, etc.

Els planols han de descriure les representacions grafiques que permetin situar,
replantejar i construir les obres, degudament acotats. Els planols han de ser
suficientment descriptius perquée se'n puguin deduir els mesuraments que serveixin de
base per a les valoracions pertinents, per a I'exacta realitzacié de I'obra, i per a la
formacio dels plans d'execucié en obra o en taller.

Els projectes han d'incloure, quan siguin necessaris, els planols d'informacid, generals,
constructius i de replanteig, i de detall, sens perjudici d'alfres d'exigibles segons el tipus
de l'obra.

03- DOCUMENT 03 PT: Plecs de condicions

3.1. Dades a tenir en compte al Plec de Condicions Administratives Particulars de
Contractacié de les obres.

Aquest plec serd redactat pel servei competent municipal en la materia, en base a
les dades i consideracions establertes al projecte d’execucié consistents, com a
minim i amb caracter no excloent, a definir els seguents aspectes:

- Justificacié de licitacio per fases previstes al projecte i/o per lofts, si escau.

- Pressupost base de licitacié total segons el Pressupost per coneixement de
I’ Administracié PEC del projecte IVA inclos, que informard desglossament en fases
susceptibles de recepcid parcial o licitacid per lots, si escau.

- Valor estimat del contracte d’obres que inclourd totes les despeses vinculades, com
ara per modificacions que es recomani preveure durant I'execucid de les obres, per
efectes de prorrogues, despeses de legalitzacions, de posada en servei de les
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instal lacions susceptibles d'intervencid sectorial previa, o per rad de l'inici de
I'activitat, etc.

- Criteris de seleccié d’ofertes, recomanables a criteri del redactor del projecte.

- Condicions d'aptitud i de solvéncia técnica, economica i financera de les empreses
que inclourd proposta de classificacid empresaria.

- Durada del contracte que inclourd les gestions per a la seva posada en servei a I'Us
public i indicard, si cal, terminis parcials per I'acabament de les obres susceptibles
de recepcid parcial d'acord amb el document de Pla de Treballs i Planificacié
d'obra.

- Condicions especials d'execucié del contracte i obligacions de cardcter essencial,
a tenir en compte en el PCAPC, a tenir en compta en el contracte de les obres i
efectes en el regim especific de penalitats, a criteri del projectista.

- Regles de subconfractacio perrad de les caracteristiques del projecte, que distingira
prestacions principals de secundaries a criteri del projectista.

- Proposta de penalitats.

Les dades i recomanacions a tenir en compte al PCAP compliran amb els requisits i
caracteristiques que la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector pUblic
en aixo que sigui d'aplicacid a aquests tipus de plecs.

3.2. Plec de condicions técniques particulars (PCTP)

Aquests documents seran confeccionats en la seva totalitat pel redactor del projecte.
El PCTP complird amb els requisits i caracteristiques exigides per aquest document per
la Llei /2017, del 8 de novembre, de confractes del sector puUblic i contindrd com a
minim i amb caracter no excloent:

- Prescripcions sobre els materials.

- Caracteristiques tecniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes
gue s'incorporin a les obres, aixi com les seves condicions de subministrament,
recepcid i conservacio, magatzematge i manipulacid.

-Les garanties de qualitat i confrol de recepcié que calgui redlitzar, incloent el
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacié i rebuig, les
accions a adoptar i els criteris d'Us, conservacid i manteniment, segons
especificacions que poden fer referéencia a plecs generals que siguin d'aplicacio, a
Documents Reconeguts o altres que siguin valids a judici del projectista.
-Prescripcions en quant a I' execucid per unitats d'obra, que indicaran les
caracteristiques tecniques de cada unitat d’obra, el seu procés d’'execucid, normes
d'aplicacio, condicions previes que han de complir-se abans de la realitzacio,
tolerancies admissibles, condicions de terminacié, conservacié i manteniment,
control de execucid, assajos i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptacio i
rebuig, criteris d’amidament i valoracié d’unitats, etc. Es precisaran les mesures per a
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
constfructius.

- Prescripcions per les verificacions de I'edifici acabat: se indicaran les verificacions i
proves de servei que caldrd realitzar per a comprovar las prestacions finals de I'edifici.

Totes les determinacions d'acord al que estableixin els segUents articles de la Llei

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen
a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902-C.pdf,
concretament:

Article 124. Plec de prescripcions tecniques particulars.

Article 125. Definicié de determinades prescripcions tecniques.

Article 126. Regles per a I'establiment de prescripcions tecniques.

Article 127. Etiquetes.

Article 128. Informes de proves, certificacid i altres mitjans de prova.

Article 129. Informacié sobre les obligacions relatives a la fiscalitat, la proteccié del
medi ambient, I'ocupacidé i les condicions laborals i de contractar un percentatge
especific de persones amb discapacitat.

Article 130. Informacié sobre les condicions de subrogacié en contractes de treball.

4.- DOCUMENT 04 PR: Pressupost (TCQ- ITEC)

Aquest document contindrd els segUents continguts minim de caracter no limitatiu o
excloent:

4.1 Quadre d’amidaments: contfindra els amidaments per partides, agrupades en
capitols, contenint totes les descripcions técniques necessdries per la seva
especificacidé i valoracio.

4.2 Pressupost detallat: Ia valoracié inclourd el pressupost de Programa de Control de
Qualitat, de I'Estudi de Seguretat i Salut, de I'Estudi de gestid de residus durant la
construccid i la valoracid de I'Us de mitjans auxiliars, d'ajuts de gremis i per costos
indirectes a tenir en compte, que comptard amb els segUents continguts:

- Quadre preus num. 1

- Quadre preus num. 2

- Justificacié de preus

- Pressupost detallat per capitols i partides

-Resum del pressupost per capitols

- Ultim full de calcul del preu per contracte per coneixement de I' Administracio

Els documents de quadre d'amidaments, de preus unitaris i compostos i de justificacio
de preus correspondran a tofs els freballs a executarindependentment de la fase que
es tracti. El document de Pressupost detallat per capitols i partides amb el
corresponent full Resum de pressupost i Ultim full de cdlcul del preu per coneixement
de I' Administracié es presentard, al seu cas, en forma de separata per a cada fase
susceptible de recepcid parcial segons el document de Pla de Treball i Planificacié
Estrategica de les obres i gestions per a la seva posada en servei a I'Us public en fases.

El pressupost inclourd cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alcades.

El pressupost d'execucid per contracta s'obtindrd incrementant al d'execucio
material els conceptes seguents:

a) Despeses generals d'estructura que incideixin en el contracte, xifrades establerta en

el percentatge del 13% en concepte de despeses generals de I'empresa, despeses
financeres, carregues fiscals (IVA exclos), fributs, preus o alires drets de
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I'administracié legalment establerts que incideixin sobre el cost de les obres i d'altres
derivats de les obligacions del contracte. No s'inclouran en aquestes despeses els
costos per la implantacié de I'Estudi de seguretat i salut en fase d’execucio, del
programa de control de qualitat o de I'Estudi de gestié de residus generats durant
I'execucio de les obres.

b) Benefici industrial del contractista, que s'estableix en el é6%.

c) L'impost sobre el valor afegit que gravi l'execucid de I'obra, al tipus del 21% que s'ha
d'aplicar sobre la suma del pressupost d'execucié material i les despeses generals
d'estructura i benefici empresari abans assenyalats.

El document de pressupost inclourd el calcul dels preus de les diferents unitats d'obra,
fonamentat en els costos directes i indirectes necessaris per a I'execucid, sense
incorporar I'import de limpost sobre el valor afegit, aixi com el desglossament de
I'import total del pressupost d’execucid material PEM en costos directes en metalfic i
de costos indirectes en valor percentual dels anteriors.

A aquest efecte, es consideraran costos directes:

a) La ma d'obra, amb els plusos, les carregues i les assegurances socials que
intervinguin directament en I'execucié de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que restin integrats en la unitat de la
qual es tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Les despeses de personal, combustible, energia i d'altres que es produeixin per
l'accionament o el funcionament de la maquindria i les instal lacions utilitzades en la
realitzacié de la unitat d'obra.

d) Les despeses d'amortitzacié i conservacié de la maquindria i les instal- lacions
esmentades.

Es consideraran costos indirectes:

a) Les despeses d' instal - lacions d'oficina a peu d'obra, comunicacions, edificacioé de
magatzems, tallers, pavellons temporals per a albergs, laboratoris i altres d'andlegs.

b) Els costos del personal técnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els
imprevistos.

Les despeses indirectes, llevat d'aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat
d'obra o en partides alcades, shan de xifrar en un percentatge sobre els costos
directes igual per a totes les unitats d'obra. Aquest percentatge I'na de proposar, en
cada cas, el tecnic autor del projecte, tenint en compte la naturalesa de 'obra
projectada, la importancia del pressupost i el possible termini d'execucio.

5,- DOCUMENT DC: Documents complementaris

5.1. Estudi seguretat i salut (ESS): format per la Memoria, Planols i Pressupost (TCQ-ITEC
2021), subscrit pel redactor del projecte, tret que sigui resultat del servei de
Coordinacié de Seguretat i Salut durant la redaccié del projecte que, al seu cas,
podrd ser assumit per redactor.

5.2. Estudi de gestié de residus (EGR): durant I'execucié segons la normativa
aplicable.
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5.3. Programa de control de qualitat durant I'execucié (PCQ): donard resposta a les
exigencies del CTE i als requeriments del projecte, segons fitxes per unitats d’obra i
fitxes per caracteristiques i requisits dels processos constructius identificats al
programa, als efectes dels assajos de laboratoris de control de qualitat de I'edificacio
competents d'acord al sistema de gestid de la qualitat aplicable. Els continguts i
exigencies del PCQ seran compatibles amb les regles establertes al Codi Tecnic de
I'Edificacié quant a qualitat dels materials i processos implicats i amb les regles a
observar en la redaccié del PCTPC establertes per la Llei 9/2017, del 8 de novembre,
de contractes del sector public, respecte de marques i requisits que puguin afectar
la lliure concurréncia o comportar discriminacid en el procediment de licitacid de les
obres.

06.1 Projecte ambiental d’'activitats: La documentacié necessaria serd consensuada
amb I'enginyer municipal d'activitats reglades o, al seu cas, amb [I'ECA
col{aboradora i inclourd, com minim i amb cardcter no excloent, les dades de
I'activitat, la justificaciod de les instal {acions contra incendis, la normativa exigible i el
compliment de la normativa de pUblica concurrencia en qixd que sigui aplicable, aixi
com els confinguts i els vectors d’'andlisi ambiental previstos a la Llei 20/2009, de
prevencio i control ambiental de les activitats.

El document integrara la documentacié tecnica de prevencio i seguretat en cas
d'incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis (tramitacié DGPEIS) tant
en fase de redaccid de projecte bdsic d'activitats, de redaccié del projecte executiu
i en fase de redaccié del projecte a aprovar definitivament, independentment que
aqguest document especific s’hagi d’elaborar i tramitar com a separata per tramit
autonom davant la DGPEIS.

Caldra I'informe d’aprovacié del projecte ambiental d’activitats en fase de redaccié
de projecte bdsic, executiu i definitiv per verificacidé de I'enginyer municipal
d’activitats o, al seu defecte, d'Enfitat Collaboradora de I’Administracio (ECA)
contfractada per I'Ajuntament a tals efectes. En qualsevol cas, I'informe favorable
restard condicionat a I'informe favorable del servei de DGPEIS, que caldra integrar all
projecte d’activitats tan bon punt s'obtingui. El projecte d'activitats determinara
I'aforament maxim a I'ambit del projecte.

06.2Cerlificacio d'eficiéncia energeética del projecte: L'adjudicatari estard obligat a
la confeccid de la Certificacié d'eficiencia energetica de I'edifici en la fase de
projecte. S'inclou els costos derivats de la seva tramitaciod i taxes derivades de
l'obtencié dels certificats davant I' Institut Catald d’Energia de la Generalitat de
Catalunya (ICAEN).

06.3Altres prestacions incloses en la fase de redaccié del projecte d’'obres: La fase
de redaccié de projecte d'obres bdsic i d'execucié també compren:

- Les adaptacions i/o ajustos que afectin la distribucid, elements constructius,
elements estructurals i/o d'instal lacions.

- Relacions, reunions i comunicacié amb I' Ajuntament, concretament amb el
responsable del contracte, amb els serveis tecnics implicats, amb el servei
beneficiari de les obres i amb els responsables politics, que inclou la presentacié del
projecte en la comissions informatives o al Ple de la corporacid, sis'escau.
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-Relacions, reunions i comunicacié amb les companyies de serveis durant el procés
de redaccié del projecte, si s'escau.

- Relacio, reunions i comunicacié amb la DGPIS durant el procés de redaccié del
projecte, si s'escau.

- Elaboracié d'informes necessaris per a I'aprovacié de projecte, tant per a
peticionaris externs (Bombers, companyies de serveis, etc.) com per I'Ajuntament.

-Despeses de visat del Col legi professional corresponent.

- Assumpcié contractual de responsabilitat civil exclusiva.

-Documentacié per justificar els calculs i les solucions segons el CTE (Codi Técnic
Edificacid).

- Lliurament de la documentacié del projecte en suport informatic format editable
segons el tipus de document - AutoCAD, TCQ, Word, Excel, etc.; en format PDFien
un exemplar en suport paper del projecte que s'aprovi inicialment i, en cas de text
refds, definitivament.

- Estructuracio del projecte executiu en fases a peticid de I'ajuntament.

-Tot el disposat als Plecs de condicions administratives i particulars de contractacio
que regeixin el contracte de serveis.

Un cop complert el tramit d’exposicid publica, en el cas de constar allegacions
caldra I'adaptacié del projecte executiu d'obres i ambiental d’'activitats a les
resolucions adoptades ila presentacio del projecte en format de text refds.

Treballs 2: Projecte d'activitats amb els continguts previstos a I'art. 3.1 i cc. Llei 20/2009,
de prevencid i control ambiental de les activitats i de la separata per recaptar
I'informe d'incendis al seu cas.

10. EQUIP TECNIC, DEDICACIO | METODOLOGIA DE TREBALL

10.1 Equip tecnic: L'equip tecnic haurd d'estar integrat, com a minim, pels técnics
assenyalats al plec de condicions administratives quan regula la solvencia tecnica i
professional minima.

10.2 Dedicacié i metodologia de treball: Un cop iniciat I' encarrec, I'arquitecte
municipal responsable del contracte procedird a dirigir facultativament el
desenvolupament dels treballs per la bona marxa i execucid del contracte i el
compliment dels criteris | objectius municipals previstos als plecs | pel
desenvolupament de la proposta d'aspectes arquitectonics valorats durant la
licitacidé. Durant tot el procés de projecte i obra, I'adjudicatari haurd de treballar de
forma fransversal i coordinada amb el responsable del contracte.

10.3 Direccié técnica municipal en fase de redaccié de projecte:

Per a I'execucié de totes les tasques contractades s’hauran de seguir les directrius
que indiquin els representants de I'administracid local.

Per tal de donar compliment a la correcta redaccié dels diferents documents,
aquests hauran de tenir els informes favorables tant dels diferents serveis tecnics
municipals competents, com de les diferents administracions sectorials que hi actuen.
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Els aclariment a qualsevol dubte o informacid de part dels representants municipals o
dels adjudicataris, resta a carrec de responsable del contracte de la Unitat d’Obres
del Servei d'Urbanisme exclusivament.

El responsable del contracte, durant les diferents fases de redaccio dels freballs, es
reserva la facultat de convocar les reunions que siguin necessdries per la supervisio,
coordinacio i control dels treballs, abans del seu lliurament.

El técnic municipal responsable del confracte i director dels freballs de redaccié dels
projectes definird la periodicitat de les reunions de seguiment, que seran
aproximadament:

-Periode de redaccid¢ de I'avantprojecte: reunions setmanals
-Periode de redaccid del projecte constructiu: reunions quinzenals

Els assistents a les reunions seran designats pel técnic municipal responsable del
contracte i director facultatiu dels freballs, que a part de l'assistencia obligatoria del
tecnic redactor del projecte podra requerir la dels tecnics col laboradors en matéeria
d'estructures, installacions i activitats o pressupost i control d'execucid, aixi com
podrd també requerir I'assisténcia d’altres técnics municipals per rad de la matéria o
de técnics de I'Area de les Persones beneficidria de I'equipament.

El calendari de lliuraments parcials sera definit pel responsable del contracte segons
el desenvolupament dels treballs.

Conftra el liurament dels diferents projectes i contra el lliurament de la documentacié
exigible durant I'execucié de les obres, el responsable del contracte fard lliurament
d'informe de supervisid o conformitat. En cas de plantejar-se’'n esmenes, caldrd la
reparacié de part de I'adjudicatari en un periode maxim de 10 dies naturals, a partir
de la notificacid electronica corresponent.

11.- FORMA DE PAGAMENT

D’'acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacié realitzada que tingui la
conformitat del responsable municipal del contracte, i incloura I'IlVA que s'indicara
com a partida independent. El preu es determinard en euros d'acord a I'oferta
presentada, subjecte a la seguent forma de pagament:

- 40% per presentar els projectes basic d'obres i activitats, que inclouran la separata
per demanar informe a Bombers.

- 40% per presentar els documents bdsic i d’'execucid anteriors aptes per a aprovar
inicialment.

- 20% per presentar els documents anteriors aptes per a aprovar definitivament.

La framitacié corresponent per a l'abonament de les prestacions a l'empresa

confractista s'efectuara de forma general seguint les prescripcions dels arficles 198 i
199 LCSP.
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Annex 1
Documentacio técnica a disposicio dels licitadors

DT 1: PLA D’ETAPES DE LA REFORMA INTEGRAL DE L’EDIFICI DE PISCINA-
GIMNAS DEL CENTRE ESPORTIU CAN XARAU

DT 2: DOCUMENT AS-BUILT OBRES FASE 1
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