
Plec de  
 
 
 
 
 

 
 

 
CODI DE VERIFICACIÓ ELECTRÒNICA (CSV) 
 

 

456S     1H70     2032     0D5J     0U8H 

 

ÀREA: 
Secretaria General  

EXPEDIENT NÚM.: 
URB/2025/324  

DOCUMENT NÚM.: 
SG19I056I  

ASSUMPTE: 
Plec de Prescripcions Tècniques 

 

1 
 

Ajuntament de Tona - C. Font, 10 - 938870201 - Tona  

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE BASIC I D’EXECUCIÓ, PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE 
L’EDIFICI DEL BALNEARI ULLASTRES PER A LA IMPLATACIÓ DEL CENTRE DE 
REFERÈNCIA D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL (CRESU), AL MUNICIPI DE 
TONA 
 
1. OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES 

 
1.1 Objecte del contracte 
 
L’objecte del present plec és la determinació de les prescripcions tècniques per a la contractació 
del servei de redacció de projecte bàsic i d’execució, per la reforma i ampliació de l’edifici del 
Balneari Ullastres per la implantació del centre de referència d’educació i sensibilització 
ambiental (CRESU), al municipi de Tona. 
 
Aquesta actuació està finançada a través del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, 
dins el recurs “Disseny d'accions innovadores de regeneració urbana” (expedient IN/2025/59) 
 
1.2 Divisió en lots 
 
No procedeix, per raons d’idoneïtat en l’execució global de la prestació, d’acord amb les 
especificacions del Projecte. En cas de dividir en lots, l’execució del contracte a través de 
diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat així 
com en la òptima forma d’execució de les obres l’execució de les quals es contracta. 
 
La possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l’article 99.3 
LCSP. 
 
1.3 Codis CPV 
 
La codificació del contracte, d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de 
novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i 
el consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels 
contractes públics, pel que fa referència a la revisió dels CPV, és: 
 
71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 
 
2. ABAST DEL CONTRACTE 

 
L’objecte del present contracte consisteix en la redacció del projecte bàsic i la redacció del 
projecte d’executiu. 
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El present plec fa referència, únicament, a les assistències tècniques incloses en el contracte, 
no a l’execució de l’obra que es regiran pel projecte executiu, i que s’haurà de sotmetre a la 
documentació que es determini en aquest. 
 
2.1 Desenvolupament dels treballs 
 
El treball s’executarà en diverses fases: 
 

1.  Redacció del Projecte bàsic i estudis complementaris, que ha de contemplar: 

 

• Formulació d’esquemes organitzatius de l’edifici i espai lliure a partir del programa 

funcional 

• Definició volumètrica de l’edifici i espai lliure total de la parcel·la d’equipaments. 

• Elaboració de l’estudi geotècnic completant l’aportat per l’Ajuntament 

 
2. Redacció del Projecte executiu, que ha de contemplar: 

 

• Proposta de materials de construcció de Km0 o d’origen de l’economia circular. 

• Proposta de minimització dels consums energètics de l’edifici i la implantació de 

sistemes de producció d’energia renovable. 

• Proposta dels sistemes: estructural, de tancaments, de revestiments, 

d’instal·lacions... 

• Projecte executiu d’arquitectura, estructura i instal·lacions dels edificis. 

• Projecte executiu de les obres a l’espai lliure del parc, segons el programa 

funcional.  

En el decurs de la redacció del Projecte, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i 
informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes. 
 
L’adjudicatari s’obliga a complir el programa de treballs descrit per a la redacció del projecte dins 
el termini que es fixa al present plec i al plec de clàusules administratives del contracte. 
 
2.2 Seguiment i control dels treballs 
 
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció dels Projecte, aniran a 
càrrec de l’Ajuntament de Tona. 
 
3. CRITERIS TÈCNICS I CONDICIONS  

 
3.1 Resum de les característiques de l’actuació 
 

- Reforma edifici Ullastres: 377,95 m2 

- Ampliació obra nova: 250 m2 

- Pèrgola interconnexió: 150 m2 

- Actuacions puntuals al parc:12.900 m2 (superfície total del parc). 

- Import d’execució per contracte de les obres compreses en el projecte objecte del present 

contracte no podrà ser superior a 1.699.842,22 € (IVA inclòs) 

- Termini màxim de redacció dels projectes: 6 mesos pel projecte. 

3.2 Documentació disponible 
 
L’Ajuntament facilitarà als licitadors: 
 

- Estudi topogràfic de la parcel·la d’equipaments en format no editable pdf i en format 

editable CAD. 

- Estudi d’inundabilitat del tram de riera, any 2005 
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L’Ajuntament facilitarà al redactor del projecte: 
 

- Estudi topogràfic de la parcel·la d’equipaments en format no editable pdf i en format 

editable CAD. 

- Estudi d’inundabilitat del tram de riera, any 2005 

- Estudi geotècnic parcial de la zona de l’edifici a rehabilitar 

 
3.3 Visita prèvia a l’equipament 
 
Les empreses interessades a participar en la licitació podran realitzar una visita prèvia a 
l’equipament per poder comprovar “in situ” les característiques de l’edifici i de les actuacions a 
realitzar. 
 
3.4 Consideracions per a la redacció del projecte 
 
L’Ajuntament de Tona, marcarà i definirà les línies de treball i les solucions formals de l’actuació. 
Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec, seguint els criteris i 
premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés de redacció del 
projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és 
d’aplicació. 
 
Caldrà tenir en compte també les fases necessàries d’execució per la correcta execució de les 
obres i compliment dels terminis previstos per l’ajuntament. 
 
Es demanarà la màxima concreció de les solucions proposades, de manera que el pressupost 
que s’incorpori en el projecte bàsic i en el projecte executiu i executiu sigui el més ajustat possible 
a la realitat de l’actuació, tot per partides unitàries d’obra amb TCQ. 
 
L’empresa adjudicatària realitzarà la totalitat dels treballs complementaris que calgui per a 
l’execució del contracte com podrien ser: comprovació dels càlculs, memòries, annexes, etc. tant 
els documents redactats durant el transcurs de l’obra com els sol·licitats per l’Ajuntament, així 
com l’elaboració i la subscripció de la documentació de l’obra executada amb els visats 
respectius.  
 
Prèvia a la redacció de documents s’haurà de disposar dels informes de les companyies de 
serveis, estudi topogràfic detallat, estudi geotècnic i altres estudis o informes pertinents. 
 
4. ABAST DEL SERVEI I CONTINGUT DELS DOCUMENTS 

 
4.1 Redacció de projecte bàsic 
 
En aquesta fase del treball s’hauran de definir de manera precisa les característiques generals 
de l'obra mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut haurà de ser 
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suficient per tal que l’Ajuntament de Tona pugui aprovar el projecte i iniciar els procés de licitació 
de les obres corresponents. 
Haurà de tenir com a mínim el següent contingut: 
 

A. Memòria descriptiva i justificativa.  

 

1. Dades generals: Identificació i objectes i agents que intervenen en el projecte 

2. Informació prèvia: 

• Antecedents i condicionaments de partida, dades de l'emplaçament, entorn 
físic, normativa urbanística, altres normatives si escau. 

• Dades de l'edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. Informes 
realitzats. 

3. Descripció del projecte: 

• Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús característic de 
l'edifici i altres usos previstos, relació amb l'entorn. 

• Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i d’altres normes.  

• Descripció de la geometria de l'edifici i relació de superfícies útils i 
construïdes. 

• Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions 
tècniques a considerar en el projecte respecte al sistema estructural, el 
sistema de compartimentació, el sistema envolvent, el sistema d'acabats, el 
sistema d'acondicionament ambiental i el de serveis. 

4. Prestacions de l’edifici: exigències del CTE a garantir en funció de les 

característiques de l’edifici   

• Condicions de funcionalitat de l’edifici   
• Seguretat estructural  
• Seguretat en cas d’incendi   
• Seguretat d’utilització i accessibilitat   
• Salubritat  
• Protecció contra el soroll  
• Estalvi d’energia.  
• Altres requisits de l’edifici 
 

B. Normativa aplicable  

 

Justificació del compliment d'altres reglaments obligatoris no realitzada en el punt 
anterior, i justificació del compliment dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat d'acord 
amb l'establert en la seva normativa específica tan d’edificació com d’urbanització. 
 

C. Documentació gràfica 

 

1. Definició urbanística i d’implantació 

2. Definició arquitectònica de l’edifici 

3. Seguretat en cas d’incendi 

 

D. Documents i projectes complementaris, si s’escau: 

 

1. Estudi topogràfic 

2. Estudi geotècnic 

3. Estudi de Seguretat i Salut  

4. Projecte d'Infraestructures comuns de Telecomunicacions 

5. Informe de patologies o informe de l'estat de l'edifici en intervencions en edificis 

existents 

6. Informe de resultats de les mesures de mitjana anual de concentració de radó a 

l’aire dels locals habitables en edificis existents. 
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7. Altres 

 

E. Pressupost  

 

Pressupost estimat de l’obra 
 

4.2 Redacció de Projecte executiu 
 
En aquesta fase caldrà definir de manera precisa les característiques generals de l'obra 
mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut haurà de ser suficient 
per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
El contingut mínim serà el següent: 
 

A. Memòria descriptiva i justificativa.  

 

1. Dades generals: Identificació i objectes i agents que intervenen en el projecte 

2. Informació prèvia  

• Antecedents i condicionaments de partida, dades de l'emplaçament, entorn 
físic, normativa urbanística, altres normatives si escau. 

• Dades de l'edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. Informes 
realitzats. 

3. Descripció del projecte 

• Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús característic de 
l'edifici i altres usos previstos, relació amb l'entorn. 

• Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i d’altres normes  

• Descripció de la geometria de l'edifici i relació de superfícies útils i 
construïdes. 

• Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions 
tècniques a considerar en el projecte respecte al sistema estructural, el 
sistema de compartimentació, el sistema envolvent, el sistema d'acabats, el 
sistema de condicionament ambiental i el de serveis. 

4. Prestacions de l’edifici: exigències del CTE a garantir en funció de les 

característiques de l’edifici   

• Condicions de funcionalitat de l’edifici   
• Seguretat estructural  
• Seguretat en cas d’incendi   
• Seguretat d’utilització i accessibilitat   
• Salubritat  
• Protecció contra el soroll  
• Estalvi d’energia.  
• Altres requisits de l’edifici 
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B. Memòria constructiva 

 

1. Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

2. Sustentació de l'edifici: Justificació de les característiques del sòl i paràmetres a 

considerar per al càlcul de la part del sistema estructural corresponent a la 

fonamentació. 

3. Sistema estructural (fonamentació, estructura portant i estructura horitzontal): 

S'establiran les dades i les hipòtesis de partida, el programa de necessitats, les 

bases de càlcul i procediments o mètodes emprats per a tot el sistema estructural, 

així com les característiques dels materials que intervenen. 

4. Sistema envolvent: Definició constructiva dels subsistemes de l'envolvent de l'edifici, 

amb descripció del seu comportament enfront de les accions a les quals està sotmès 

(pes propi, vent, sisme, etc.), enfront del foc, seguretat d'ús, evacuació d'aigua i 

comportament enfront de la humitat, aïllament acústic i les seves bases de càlcul. 

L'aïllament tèrmic de dites subsistemes, la demanda energètica màxima prevista de 

l'edifici per a condicions d'estiu i hivern i la seva eficiència energètica en funció del 

rendiment energètic de les instal·lacions projectat. 

5. Sistema de compartimentació: Definició dels elements de compartimentació amb 

especificació del seu comportament davant el foc i el seu aïllament acústic i altres 

característiques que siguin exigibles, si escau. 

6. Sistemes d'acabats: S'indicaran les característiques i prescripcions dels acabats dels 

paraments a fi de complir els requisits de funcionalitat, seguretat i habitabilitat. 

7. Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis: S'indicaran les dades de 

partida, els objectius a complir, les prestacions i les bases de càlcul per a cadascun 

dels subsistemes següents: Protecció contra incendis, anti-intrusió, parallamps, 

electricitat, enllumenat, ascensors, transport, fontaneria, evacuació de residus 

líquids i sòlids, ventilació, telecomunicacions, Instal·lacions tèrmiques de l'edifici 

projectat i el seu rendiment energètic, subministrament de combustibles, estalvi 

d'energia i incorporació d'energia solar tèrmica o fotovoltaica i altres energies 

renovables. 

8. Equipament - Definició de banys, cuines i safarejos, equipament industrial, etc. 

9. Urbanització dels espais adscrits a l’edifici 

 

C. Annexes a la memòria 

 

1. Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HR Protecció contra el 

soroll” segons l'opció adoptada (general o simplificada). 

2. Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 0 Limitació del consum 

energètic” de l'edifici 

3. Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 1 Condicions per al 

control de la demanda energètica” de l'edifici  

4. Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment 

d'algun organisme. 

5. Càlculs d'estructura. 

6. Càlculs d'instal·lacions 

 

D. Normativa aplicable  

 

Justificació del compliment d'altres reglaments obligatoris no realitzada en el punt A.4, i 
justificació del compliment dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat d'acord amb l'establert 
en la seva normativa específica. 
 

E. Documentació gràfica 
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1. Definició urbanística i d'implantació  

2. Definició arquitectònica de l'edifici  

3. Seguretat en cas d'incendi  

4. Sistema estructural  

5. Sistemes constructius  

6. Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  

7. Equipament  

8. Urbanització dels espais exteriors   

9. Construccions i instal·lacions temporals  

 

F. Plec de condicions 

 

1. Plec de clàusules administratives 

2. Plec de condicions tècniques particulars 

 

G. Pressupostos 

 

1. Amidaments. 

2. Estadística de partides i conjunts. 

3. Quadre de preus núm.  

4. Pressupostos parcials. 

5. Pressupost general. 

 

H. Documents i projectes complementaris, si s’escau 

 

1. Estudi de Seguretat i Salut  

2. Certificació energètica 

3. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

4. Pla de control de qualitat 

5. Estudi geotècnic 

6. Estudi topogràfic 

7. Estudi d'impacte ambiental 

8. Projecte d’infraestructures comuns de telecomunicacions 

 
4.3. Format de lliurament 
 
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents dels treballs que es deriven 
del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i requisits que s’han de 
tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació. 
 
El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació i serà aplicable 
a les 2 fases: 
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1. Document en suport informàtic 

 
S’ha de presentar còpia sencera del treball en suport informàtic editable en format editable 
original utilitzat per a la redacció. Si el format original és diferent, a més s’haurà d’aportar la 
documentació escrita en format de Microsoft Word o Llibre Office, la documentació gràfica en 
format CAD *.dwg i, els amidaments i pressupost en format TCQ.  
 
També caldrà lliurar el  treball en format PDF signat i visat (si escau) perquè pugui ser llegit i 
imprès, en la seva totalitat, en qualsevol equip informàtic. 
 
La informació haurà d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb 
el document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. 
 
Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris necessaris per tal que pugui ser llegida amb els 
programes més habituals. 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’incloure en els tots els documents d’entrega de cada fase, la 
marca de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 28.3 del règim regulador del Catàleg 
de serveis 2024 i 29.3 del règim regulador del Catàleg 2025, a la pàgina dels crèdits, alineat a 
l’esquerra: 
 
Amb el suport de:  
 

 
 
 

Al marge d’aquests requeriments bàsics, s’acordarà amb els tècnic de l’Ajuntament, l’estructura 
de la informació dels diferents documents per tal de facilitar la possible utilització dels fitxers 
informàtics tant per la seva publicació en mitjans electrònics com per la futura explotació 
d’aquesta informació. 
 
5. PRESSUPOST 

 
El pressupost base de licitació del contracte de serveis per la redacció del Projecte bàsic i 
d’execució, de la Reforma i ampliació de l’edifici del balneari Ullastres per la implantació del 
centre de referència d’educació i sensibilització ambiental (CRESU), al municipi de Tona, és de 
82.476,07 €, IVA exclòs, més 17.319,98 € en concepte del 21 % d’IVA, resultant un import total 
de 99.796,05 €, IVA inclòs. 
 
El preu del contracte s’ha determinat prenent com a referència barems orientatius d’honoraris 
professionals per a redacció de projectes i una oferta per contrastar amb el preu de mercat. 
 
L’esmentat pressupost es desglossa en els conceptes següents: 
 

• Costos directes: 75% (costos laborals per categoria professional, costos de materials i 

altres imputables directes). Aquest percentatge es fixa en consideració als costos de 

personal imputables al desenvolupament dels treballs. 

• Costos indirectes: 25% (costos d’estructura, costos generals de producció). 

Per la determinació dels imports pressupostats s’ha tingut en compte el XIX Convenio colectivo 
del sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos (codi de conveni núm. 
99002755011981), que va ser subscrit en data 29 de juliol de 2019 i publicat en la Resolució de 
7 d’octubre de 2019, de la Dirección General de Empleo (BOE de 18 d’octubre de 2019). 
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El valor estimat del contracte és de vuitanta-dos mil quatre-cents setanta-sis euros i set cèntims 
(82.476,07 €) IVA exclòs. La despesa derivada d’aquesta contractació és de noranta-nou mil set-
cents noranta-sis euros i cinc cèntims (99.796,05 € IVA inclòs), 
 
L’oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que en 
l’oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d’assumir el licitador per tal de dur 
a terme el servei objecte del contracte, entre ells l’IVA i altres imports, els transports, despeses 
de personal, material, etc. 
 
6. DURADA DEL CONTRACTE 

 
Per als treballs corresponents a la redacció del projecte, s’estableix un termini total discontinu 
màxim de 6 mesos. Els treballs s’agruparan en les fases que es concreten tot seguit, requerint-
se la validació de la fase anterior abans d’iniciar la realització de la següent. Per a la validació 
de cadascun dels treballs l’Ajuntament disposarà d’un termini màxim de 30 dies. 
 
Projecte bàsic i estudis complementaris:  
 
Màxim 2 mesos a comptar des de la seva formalització, i contemplarà: 
 

• Formulació d’esquemes organitzatius de l’edifici i espai lliure a partir del programa 

funcional. 

• Definició volumètrica de l’edifici i espai lliure total de la parcel·la d’equipaments.  

• Validació per part de l’Ajuntament de l’esquema organitzatiu i definició volumètrica. 

• Redacció del projecte bàsic. 

• Encàrrec i elaboració de l’estudi geotècnic completant l’aportat per l’Ajuntament. 

Projecte d’execució: 
 
Màxim 4 mesos des de la validació del projecte bàsic per l’Ajuntament. 
 

• Proposta per part del redactor de materials de construcció de Km0 o d’origen de 

l’economia circular. 

• Proposta per part del redactor la minimització dels consums energètics de l’edifici i la 

implantació de sistemes de producció d’energia renovable. 

• Proposta per part del redactor dels sistemes: estructural, de tancaments, de 

revestiments, d’instal·lacions... 

• Validació per part de l’Ajuntament dels sistemes proposats pel redactor.  

• Projecte executiu d’arquitectura, estructura i instal·lacions dels edificis.  

• Projecte executiu de les obres a l’espai lliure del parc, segons el programa funcional.  

• Definició de capítols d’obra fora del pressupost del projecte amb un valor del 10% del 

pressupost per a ser inclosos a la licitació de l’obra com a millores. 

• Estudi de Seguretat i Salut i coordinació de seguretat i salut en fase de projecte.  
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• Estudi de gestió de residus. 

• Certificació d’eficiència energètica de fase de projecte 

Els terminis parcials fins a la redacció del projecte executiu podran avançar-se respecte les 

previsions de cada fase, i compensar-se entre elles, sense superar conjuntament el màxim de 

6 mesos. 

 

El termini d’execució del contracte es podrà ampliar per causes no imputables al contractista, 

d’acord amb allò que disposa l’article 195.2 de la LCSP. 

 
7. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI 

 
L’empresa adjudicatària es compromet a portar a terme la prestació del contracte amb la deguda 
diligència, amb l’estricta subjecció a les característiques establertes al contracte i dins dels 
terminis assenyalats, assumint, formalment, entre d’altres, les obligacions següents: 
 

a. Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a portar a 

terme, amb la deguda eficàcia, l’objecte del contracte, de conformitat amb els PCAP i els 

presents plecs. 

b. Estar al corrent de totes les obligacions legals, laborals i fiscals. 

c. Tenir contractades i mantenir vigents les pòlisses d’assegurança per responsabilitat civil. 

 

8. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 
Seran obligacions del contractista: 
 
a) Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals 
 
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària assegurar-se que totes les activitats o feines 
desenvolupades per a l’execució del contracte s’ajustin a les obligacions establertes a les 
reglamentacions i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de Prevenció, 
Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de disposar d’un Pla de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
El personal del contractista  disposarà  dels medis i equips de protecció individual (EPI’s) en cas 
de requerir-se.  
 
b) Obligacions respecte del personal 
 
L’empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa en matèria laboral, 
de Seguretat Social i Convenis col·lectius sectorials vigents d’aplicació. 
 
L’ens contractant és aliè a qualsevol vincle o dependència laboral, estatutària o de qualsevol 
mena amb l’esmentat personal, quedant en conseqüència l’ens contractant exempta de 
qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.  
 
Seran d’exclusiva responsabilitat de l’adjudicatari les conseqüències que poguessin derivar-se 
de l’incompliment d’aquesta obligació, pel personal al seu càrrec. 
 
A nivell general, el personal de l’entitat adjudicatària ha de ser suficient en tot moment, i adequat 
d’acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestació del servei 
durant tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldrà preveure les 
substitucions necessàries, les quals seran comunicades a l’ens contractant a l’efecte de 
preservar la continuïtat en la prestació del servei i el compliment dels expressats requisits. 
 
 



Plec de  
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Plec de Prescripcions Tècniques 
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c) Responsabilitat sobre els béns materials 
 
Serà obligació de l’empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els 
béns materials de l’ens contractant. 
 
L’empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, material, valors o efectes, 
quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal. 
 
9. DESIGNACIÓ D’UN INTERLOCUTOR PER PART DE L’ENS 

 

L’empresa adjudicatària haurà de designar una persona responsable encarregada de coordinar 
els treballs amb l’ajuntament de Tona. 
 

Tona, a la data de la signatura electrònica 


