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Capítol I 

DISPOSICIONS GENERALS 

1.- Objecte del plec 

1.1 L’objecte d’aquest plec consisteix en establir els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions 

que han de regir la preparació, adjudicació, desenvolupament, efectes i extinció del contracte administratiu 

d’obres per a l’execució del projecte de construcció d’un edifici d’habitatges de protecció oficial per a joves 

al Camí de la Font, de Sant Josep,9 al municipi de Sant Vicenç dels Horts.  

La descripció detallada de l’obra es troba inclosa al Plec Tècnic.  

2. Necessitat i idoneïtat del contracte: les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del 

contracte i la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient. 

Codi CPV: 45211300-2  

2.- Règim jurídic de la contractació 

2.1 El contracte es regirà: 

a) Per aquest Plec de clàusules administratives particulars. 

b) Pel projecte que serveix de base d’aquesta contractació. El contracte s’ajustarà a la 

documentació tècnica necessària, és a dir, la memòria i el pressupost d’execució per contractar, 

amb expressió de preus unitaris descompostos, mesuraments i plec de prescripcions tècniques 

particulars, plans i estudi de seguretat i salut. 

c) Per la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 

d) Per la resta de normativa aplicable. 

2.2 El contractista està obligat, així mateix, a complir tota la normativa legal i especialment amb les normes 

de la legislació laboral, fiscal, de protecció de dades i mediambientals que siguin aplicables. L’IMPSOL 

queda totalment alliberat de les responsabilitats que poguessin derivar-se de l’incompliment d‘aquestes 

obligacions. 

 

3.- Interpretació del contracte 

3.1 De conformitat amb allò establert als articles 189 i 190 de la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta la 

prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que apareguin en relació amb el seu 

compliment, modificar-lo per raó d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 

3.2 Els acords que s’adoptin en aquesta qüestió hauran de realitzar-se dins dels límits i amb subjecció a 

les previsions de la llei, especialment les contemplades a l’article 191 de la LCSP. 

3.3 Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació, modificació i resolució 

d’aquest contracte, seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual seran immediatament 

executius i, un cop exhaurida la via administrativa, podran ésser impugnats mitjançant recurs contenciós 

administratiu davant els jutjats i tribunals de Barcelona, conforme allò disposat a la llei reguladora 

d’aquesta jurisdicció, amb renúncia expressa del contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili. 

 

 

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES: PCAP Obres
Cami dela font

Codi per a validació: 66RX6-9ATY0-F87QL
Data d'emissió: 2 de Desembre de 2025 a les 9:52:27
Pàgina 3 de 40

El document ha estat signat o aprovat por _2 :
1.- Cap de Servei Jurídic-Administratiu de IMPSOL. Signat 18/11/2025 14:03
2.- Gerent de IMPSOL. Signat 18/11/2025 14:08

SIGNAT
18/11/2025 14:08

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
55

37
62

 6
6R

X
6-

9A
T

Y
0-

F
87

Q
L 

9D
3B

46
06

67
C

90
3E

E
03

7F
83

1D
86

B
13

99
02

C
21

16
D

D
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

IM
P

S
O

L



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

4 
 

4.- Condicions que han de reunir els licitadors. Capacitat i solvència. 

Condicions: 

4.1 Només podran ésser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de les circumstàncies que l’article 71 de la LCSP 

declara com a motius de prohibició de contractar, i que acreditin la classificació empresarial exigida, en el 

seu cas, per a la present contractació o alternativament la seva solvència econòmica, financera i tècnica 

o professional. 

4.2 Els licitadors hauran de tenir les habilitacions empresarials o professionals que, si s’escau, siguin 

exigibles per a la realització de l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del contracte. 

4.3 En el cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte hauran de trobar-se compreses 

dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals. 

4.4 D’acord amb el que disposa l’article 70 de la LCSP, no podran concórrer a la licitació empreses que 

haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del 

contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o significar 

un tracte privilegiat respecte de les altres empreses licitadores. 

4.5. Acreditació de la capacitat del licitador 

• Persona física: DNI o NIF i acreditació si és el cas, del nom comercial amb el qual opera en les 

transaccions mercantils. 

• Persona jurídica: escriptura o document de constitució i estatuts o bé acta fundacional on constin les 

normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits al registre públic que correspongui 

en funció del tipus de persona jurídica de què es tracti. 

• Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, hauran d’acreditar la seva 

capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la 

inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, 

de 12 d’octubre. 

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat amb el que 

disposen els articles 68 i 84 de la LCSP. 

La documentació es presentarà en català o en castellà. Si l’original és en una altra llengua, caldrà una 

traducció oficial. 

 

4.6. Acreditació de la representació 

• En el cas que la persona que signi l’oferta representi una persona física o jurídica, poder bastant a 

l’efecte, degudament inscrit al Registre mercantil, validat per l’IMPSOL. 

• DNI del signant de l’oferta. 

4.7. Unions d’empreses 

• Quan dos o més empreses concorrin a la licitació constituint agrupació temporal, cadascuna acreditarà 

la seva personalitat i capacitat d’obrar, tot indicant, els noms i circumstàncies dels empresaris que la 

subscriguin i la participació de cadascun d’ells, així com que assumeixen el compromís de constituir-

se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. L’esmentat document 

haurà d’anar signat pels representants de cadascuna de les empreses components de la unió. 
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• Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals restaran obligats solidàriament i hauran 

de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per tal d’exercitar els 

drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a la seva extinció, sense perjudici de 

l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar per cobraments i pagaments de quantia 

significativa. 

• Cadascuna de les empreses acreditarà la seva personalitat i capacitat d’obrar i els serà d’aplicació el 

que disposa l’article 69 de la LCSP. 

4.8. Certificat de la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui 

el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 

reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 

 

4.9. Acreditació de la següent classificació 

 

Conforme l’article 77.1 a), s’exigeix als licitadors que estiguin en possessió de la següent classificació: 

Grup C - Subgrups 2, 3, 4 i 7 – Categoria 5. 

4.10. Mitjans humans i professionals  

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec serà necessari complir amb els  requisits 

mínims necessaris pel que fa als mitjans humans professionals a destinar a l’obra, detallats al Plec Tècnic.   

El licitador haurà d’acreditar estar en disposició d’aquests mitjans i, en funció del termini ofertat i de la 

planificació prevista per executar l’obra, l’organigrama proposat podrà ser més complet.  

El personal destinat a la gestió de la postvenda podrà ser el mateix que hagi assumit l’execució de l’obra, 

en cas contrari, haurà de seguir les instruccions del personal del departament de postvenda de l’IMPSOL 

per seguir la seva gestió i donar el suport necessari. 

Caldrà aportar el currículum de tot el personal adscrit al contracte. El millor classificat haurà de presentar 

la documentació acreditativa dels perfils professionals detallats al Plec Tècnic per l’execució de les obres 

(nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i certificats acreditatius de la formació i/o experiència 

especifica). 

En cas de substitució d’algun dels mitjans humans exigits al llarg de l’execució del contracte caldrà que 

aquest sigui del mateix perfil o superior als establerts i haurà de ser validat, prèviament per l’IMPSOL. 

L’IMPSOL podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al contracte i que 

no compleixi amb les seves obligacions al llarg de la seva execució. 

Els licitadors presentaran un compromís d’adscripció de mitjans conforme adscriuran a l’execució del 

contracte un equip de treball amb els coneixements i la formació requerida. Aquest compromís s’integrarà 

al contracte, essent una obligació essencial del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la 

LCSP. 

 

4.11. Pòlissa de responsabilitat civil 

• Pòlissa i documentació justificativa d’estar al corrent de pagament. 
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5.- Classificació dels licitadors i acreditació de solvència 

5.1. Per ésser adjudicatari d'aquest contracte caldrà estar en possessió de la següent classificació 

empresarial: 

Grup C 

Subgrup 2, 3, 4 i 7, i Categoria 5 

No obstant això, les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea no necessitaran 

disposar de classificació, i hauran d’acreditar la seva solvència tècnica, econòmica i financera a través 

dels mitjans de justificació previstos en els articles 74, 87 i 88 de la LCSP. A aquests efectes, els certificats 

de classificació o documents similars expedits pels Estats membres de la UE a favor dels seus propis 

empresaris constituirà una presumpció d’aptitud conforme a allò que estableix l’article 97 de la LCSP. 

 

6.- Pressupost de licitació 

6.1. El pressupost Base de licitació d’Edificació, incloent Seguretat i Salut, amb IVA: 5.156.305,18 € 

 

Detall: 

P.E.M Edificació        3.879.227,95 € 

P.E.M Seguretat i Salut               59.889,83 € 

TOTAL P.E.M         3.939.117,78 € 

13% Despeses generals         512.085,31 € 

6% Benefici Industrial          236.347,07 € 

PRESSUPOST DE LITACIÓ       4.687.550,16 € 

10% IVA 468.755,02 € 

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ     5.156.305,18 € 

 
6.2 El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, és a dir: 
 

a) la totalitat dels conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions tècniques. 
b) Les despeses de formalització del contracte. 
c) La imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l’activitat del contractista en la seva 
execució. 
d) L’import de totes les càrregues laborals de qualsevol tipus 
e) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre que corresponguin a la sol·licitud i obtenció 
de visats, permisos i llicències necessaris per a l’execució del contracte, si fos procedent. 

 
6.3. Als efectes del que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és de 4.687.550,16€, 
sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
6.4 El pressupost base de licitació als efectes del que disposa l’article 100 de la LCSP ascendeix a 
5.156.305,18 € (base 4.687.550,16 €, IVA 468.755,02 €) – veure desglossament al projecte-. 
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7.- Revisió de preus 

Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus. Per tant, el contractista haurà de tenir-ho en compte 

a l’hora de valorar els preus unitaris i de fer l’oferta econòmica. 

8.- Despesa 

La despesa a què fa referència la clàusula 6 anterior, s’ha autoritzat mitjançant el document comptable 

corresponent que consta a l’expedient.  

9.- Termini d’execució 

El termini d’execució del contracte s’estableix en 18 mesos, iniciant-se el seu còmput a partir de l’endemà 

de la signatura de l’Acta comprovació de replanteig sempre i quan, s’hagi aprovat el Pla de Seguretat i 

Salut.  

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el termini d’execució del contracte previst a la 

licitació. Aquest termini inclou les possibles pèrdues de dies de treball per pluges o inclemències 

meteorològiques de caràcter ordinari.  

Pel que fa als terminis parcials, el Contractista queda obligat a complir els terminis d’execució de les obres 

que hagi fixat en la seva oferta, els quals hauran de contemplar, com a mínim, les següents fases de 

construcció:  

 Enrasament de fonaments.  

 Acabament estructura planta baixa.  

 Acabament estructura general.  

 Lliurament pis pilot (màxim 2 mesos, a comptar des de la finalització de la fase d’estructura).  

 Coberta d’aigües.  

 Final repàs dels acabats.  

 Final d’obres.  

 

Les obres s’executaran conforme al Programa de Treball i Terminis parcials i final, fixats pel Contractista 
en la seva oferta i en el Projecte d’Execució de les obres.  

En el moment de l’adjudicació, l’IMPSOL podrà demanar a l’adjudicatari l’ampliació i detall del programa 

de treball aportat en la licitació, sense que es pugui alterar els terminis parcials corresponents a les fases 

anteriorment especificades. L’esmentat detall haurà de ser lliurat en el termini de 10 dies, a comptar des 

de la seva petició per part de l’IMPSOL. Aquesta planificació també aportarà detall de la producció mensual 

estimada.  

L’Acta de Comprovació del replanteig i els terminis aportats pel Contractista en el Programa de Treball 

s’entendran integrats en el contracte als efectes de la seva exigibilitat. 

 

Capítol II 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

10.- Procediment d’adjudicació 

Vist allò que disposen els articles 20, 131, 156 de la LCSP, i tenint en compte les característiques de la 

prestació a realitzar i que el pressupost màxim de la licitació, IVA exclòs, és el que resulta de l’anterior 

clàusula 6, l’adjudicació del contracte la farà l’òrgan de contractació mitjançant procediment obert i no 
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subjecte a regulació harmonitzada, aplicant els criteris d’adjudicació que es detallen a la clàusula 

següent. 

11.- Criteris d’adjudicació  

Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació, són els que tot seguit es relacionen: 

 Els criteris avaluables mitjançant judici de valor, a incloure al “SOBRE B”, amb un màxim de 43 punts 

i relatius a la proposta d’organització de l’obra que fa l’ofertant i a les millores proposades, són els 

següents: 

 CRITERI NÚM. 1: Coneixement de l’estat actual de l’indret (fins a 8 punts). 

 CRITERI NÚM. 2: Descripció del procés d’execució de l’obra (fins a 25 punts). 

 CRITERI NÚM. 3: Pla d’obres i termini ofertat (fins a 4 punts). 

 CRITERI NÚM. 4: Protocol del servei Postvenda (fins a 6 punts). 

 

A fi de valorar en condicions d’igualtat a tots els licitadors, la documentació corresponent als criteris 

avaluables segons un judici de valor, oferta inclosa al “Sobre B”, tindrà una extensió màxima de 40 

pàgines amb lletra tipus Arial i tamany 11, excepte pel que respecta als plans d’obra (GANTT i/o PERT), 

que es podran presentar en un altre format i que no computaran pel que respecta al límit de pàgines 

màxim anterior. 

S’haurà d’incloure, com a primera pàgina, un índex del contingut amb marcatge numerari de la ubicació 

de cada criteri, és per això que les pàgines estaran numerades. Aquest índex sí que computarà pel que 

respecta a l’extensió màxima i es considerarà la pàgina núm. 1. 

No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit anterior establert.  

Caldrà afegir marcadors al document en format digital .pdf presentat, els títols dels marcadors 

hauran de coincidir amb els criteris avaluables mitjançant judici de valor. 

 Els criteris avaluables automàticament mitjançant fórmules matemàtiques, a incloure al “SOBRE C”, 

amb un màxim de 57 punts: 

 CRITERI NÚM. 5: Millora en el servei de seguretat finalitzades les obres (fins a 1 punt). 

 CRITERI NÚM. 6: Millora referent a la qualitat en el servei de postvenda (fins a 1 punt). 

 CRITERI NÚM. 7: Millora ampliació del termini de garantia (fins a 3 punts) 

 CRITERI NÚM. 8: Oferta econòmica (fins a 51 punts). 

 CRITERI NÚM. 9: Millores ambientals (fins a 1 punt). 

 

11.1.- Desenvolupament criteris d’adjudicació mitjançant judici de valor (SOBRE B) 

CRITERI 1.- Coneixement de l’estat actual de l’indret (0 a 8 punts). 

L’ofertant ha de presentar una anàlisi de tots aquells aspectes que consideri rellevants de la situació actual 

de l’àmbit de l’actuació i del seu entorn, amb la finalitat de preparar la seva millor proposta d’execució en 

pro d’aconseguir el termini òptim amb les mínimes afectacions. 
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En particular, es valorarà els següents conceptes: 

1.- Es valorarà la coherència en la implantació de les obres, de les casetes, dels locals pels 

treballadors, analitzant la seva idoneïtat i convivència amb l’entorn i la promoció existent  

(fins a 2 punts). 

2.- Estudi de la mobilitat actual dels vianants i dels vehicles fins arribar a l’obra, així com els 

itineraris dels vehicles de transport necessaris. Es valorarà el coneixement que es mostra de quina 

és la circulació estàndard del trànsit i els diferents fluxos de vianants, tenint en compte no només 

els sentits permesos, sinó també els itineraris i desplaçaments principals previstos a la zona 

d’actuació del projecte i el seu entorn  

(fins a 3 punts). 

3.- Identificació d’aquells usos rellevants que puguin ésser afectats per l’obra a fi efecte d’analitzar 

la futura convivència amb ells i amb l’edifici existent.    

(fins a 3 punts). 

CRITERI 2. Descripció del procés d’execució de l’obra (0 a 25 punts). 

L’ofertant exposarà la seva proposta d’execució dels treballs en funció dels mitjans humans i de maquinària 

que finalment hi destini (relacionats als punts següents). 

Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes: 

1.- Necessàriament ha de incloure la implantació sobre el terreny, la proposta d’emplaçament de 

les casetes, la zona prevista d’abassegament, la proposta d’accés (entrada i sortida) de la 

maquinària a la zona d’obres, l’accés al gestor de residus, així com la possible afectació a l’entorn. 

(fins a 5 punts). 

2.- Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra i l’organigrama de l’equip tècnic que 

intervindran en l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindran, 

titulació, funcions i responsabilitats a exercir i assumir.  

(fins a 3 punts). 

3.- Descripció detallada de l’execució dels treballs des d’un punt de vista general. Es valorarà la 

presentació, tenint en compte el detall, la simplicitat pel seu anàlisis i la lògica de la presentació.  

(fins a 6 punts). 

4.- Idoneïtat del procés constructiu. En aquest apartat es valorarà el procés constructiu com a tal, 

i la seva idoneïtat en funció de les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, 

afectacions a tercers i la identificació dels punts o aspectes constructius amb una dificultat especial 

que poden provocar problemes constructius i/o patologies posteriors.  

(fins a 11 punts). 

Es valorarà la seva coherència i abast analitzat així com les diverses solucions proposades. La presentació 

pot ser gràfica i/o en lletra. 
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CRITERI 3.- Pla d’obres i termini (0 a 4 punts). 

L’ofertant ha de presentar el pla de treballs previst per a l’execució de l’obra, així com una proposta de 

termini. 

Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, tenint en compte tots els 

aspectes i les fases d’execució proposades anteriorment.  

Es valorarà l’explicació i detall de l’execució de l’habitatge de mostra per tal d’assolir i de garantir tenir-lo 

acabat el més aviat possible, dintre de les possibilitats de l’obra i sempre, com a norma general, en un 

termini màxim de 2 mesos a comptar desprès d’haver acabat l’estructura general o de l’escala en concret, 

si la dimensió de l’obra ho permet.  

En la mesura del possible, es valorarà que en aquest habitatge mostra es puguin posar en marxa i provar 

les diferents instal·lacions, serveis i sistemes previstos. 

Aquest pla de treballs ha de ser coherent amb la resta de l’oferta i es valorarà aquest aspecte de credibilitat 

i racionalitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi dels camins crítics de l’obra, la seva justificació des del punt 

de vista de rendiment de la maquinària assignada i dels mitjans proposats, marges temporals entre 

activitats, etc. 

La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant escrit de proposició similar al de l’oferta 

econòmica, signat per la persona autoritzada. 

Aquest termini haurà de ser congruent amb el pla d’obres presentat i s’expressarà en mesos i/o fraccions 

de mes. En cas que algun licitador en parlés de setmanes, l’equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a 

efectes d’oferta i dels càlculs posteriors. 

Si no es presenta explícitament oferta pel que respecte al termini, la puntuació serà de zero punts per 

aquest concepte. 

CRITERI 4.- Protocol del Servei Postvenda (fins a 6 punts):  

L’oferent haurà de presentar el protocol operatiu d’actuació de la Postvenda. En la presentació de la 

metodologia i descripció detallada del protocol operatiu d’actuació i gestió de la postvenda, amb especial 

incidència de la permanència de l’equip d’obra i dels industrials que han executat l’obra, mentre durin les 

feines de postvenda.  

Per valorar la metodologia proposada es tindrà en compte si el sistema informàtic ofertat contempla les 

funcions que puguin ser útils per l’IMPSOL, com per exemple: alta d’incidències, revisió de la planificació 

de les incidències, possibilitat de realitzar el seguiment de l’estat de resolució: filtre per tipus d’incidència; 

possibilitat de intercanviar missatges i alertes entre la direcció d’obra i l’IMPSOL cap a la constructora, així 

com la possibilitat de processar i donar d’alta informàticament les incidències en el moment de realitzar la 

visita per recollir repassos i/o incidències. El licitador haurà de realitzar una breu descripció del 

funcionament del programa.  

2.- Criteris avaluables automàticament mitjançant fórmules matemàtiques, ha incloure al “Sobre 

C”: 

CRITERI 5.- Millora en el servei de seguretat finalitzades les obres ( 0 a 1 punt). 

L’ofertant podrà proposar, sense cost addicional per a l’IMPSOL i com a millora en la seva oferta, el 

manteniment de la vigilància des de l’acta de recepció fins al lliurament dels habitatges.  

Aquesta proposta serà valorada segons la següent fórmula:  
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P – puntuació obtinguda 

O – el termini de vigilància que s’ofereix.  

    O x 1 

   P =      ---------- 

       6 

 

 Per la correcta valoració de l’oferta serà necessari que es compleixin els següents requisits:  

- les ofertes han de ser per mesos sencers;  

- les ofertes poden ser per un termini màxim de 6 mesos que equivaldran a 1 punt.  

Les ofertes que no compleixin els anteriors requisits en relació al Criteri 5 obtindran 0 punts per aquest 

criteri.  

CRITERI 6.- Millora referent a la qualitat en el servei de postvenda (fins a 1 punt). 

L’ofertant podrà proposar, sense cost addicional per a l’IMPSOL, millorar en la seva oferta la gestió del 

servei de la postvenda de l’edifici, es valorarà: 

6.1.- Realització dels repassos previs en 7 dies naturals.......................................  0,5 punts  

6.2.- Reacció davant les incidències normals en 2 dies naturals ........................... 0,5 punts  

Qualsevol altre termini superior o inferior no es valorarà i no serà puntuat.  

CRITERI 7.-  Millora ampliació del termini de garantia (fins a 3 punts) 

A continuació es detalla l’ampliació de la garantia en relació als 3 anys ja establerts com a mínim en el 

present plec i la seva puntuació: 

1- Ampliació d’1 any addicional............................................................................1 punt 

 

2- Ampliació  de 2 anys addicionals.....................................................................2 punts 

 

3- Ampliació de 3 anys addicionals .....................................................................3 punts 

Els terminis entremitjos no seran valorats.  

CRITERI 8.- Oferta econòmica (0 a 51 punts) 

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic  editable (en TCQ) i pdf, amb la 

justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del pressupost i “última pàgina”. 

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de licitació per garantir 

la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar, per tant: 

 No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 

 No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del projecte. 

 No es podrà modificar el preu de les partides de seguretat i salut. 

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants podrà suposar automàticament l’exclusió del 

procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del contracte. 

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES: PCAP Obres
Cami dela font

Codi per a validació: 66RX6-9ATY0-F87QL
Data d'emissió: 2 de Desembre de 2025 a les 9:52:27
Pàgina 11 de 40

El document ha estat signat o aprovat por _2 :
1.- Cap de Servei Jurídic-Administratiu de IMPSOL. Signat 18/11/2025 14:03
2.- Gerent de IMPSOL. Signat 18/11/2025 14:08

SIGNAT
18/11/2025 14:08

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
55

37
62

 6
6R

X
6-

9A
T

Y
0-

F
87

Q
L 

9D
3B

46
06

67
C

90
3E

E
03

7F
83

1D
86

B
13

99
02

C
21

16
D

D
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

IM
P

S
O

L



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

12 
 

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada sinó que seran 

contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al pagament d’aquestes.  

Del pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “última pàgina” del pressupost 

detallat, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta “B” respecte del preu de licitació.  

Aquesta baixa serà la base per a la valoració d’aquest criteri. Únicament servirà per aquest fi i s’expressa 

en % i en valors positius, segons la següent definició: 

 

𝐁(%) = −
𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧ò𝐦𝐢𝐜𝐚 − 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó
× 𝟏𝟎𝟎 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius d’incongruència amb el 

pressupost de licitació exposats anteriorment es calcula un primer valor mitjà, el valor mitjà “corregit” inicial 

(Bmig,c,0). 

Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció del nombre d’ofertes 

presentades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems segons el següent criteri: 

 No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat 6 o menys. 

 S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes; 

 S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha més de 11 ofertes 

presentades; 

Aquest valor mitjà “corregit” inicial (Bmig,c,0) serveix en primera instància per a la identificació d’aquelles 

ofertes que tinguin la consideració d’anormalment baixes segons el següent criteri: tindran aquesta 

consideració, aquelles ofertes econòmiques que representin una baixa que  superi en 5 punts percentuals 

del preu de licitació aquest valor mitjà corregit del conjunt de les baixes ofertades (Bmig,c,0). 

Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideració, tal i com preveu l’art. 149 de la LCSP, la mesa de 

contractació o en els seu defecte l’òrgan de contractació, podrà demanar una justificació detallada del cost 

d’execució material, seguint la pauta i contingut següent: 

 Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament 

signats. 

 Mà d’obra: llistat de preus unitaris simples, tenint en compte, que no poden ser inferiors 

a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de l’aprovació d’aquest plecs. 

 Maquinària: 

 Pròpia: serà necessari justificar el preu/hora tenint en compte l’amortització de la 

màquina en cada cas. 

 Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de la 

màquina, degudament signat. 

 Subcontractistes: En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a 

càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost 

detallat, justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes pautes 

exposades als 3 punts precedents. 

 Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució de 

cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, conjuntament amb els 3 

conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el llistat final d’execució material 

dels preus ofertats i el seu cost real. 

 Altres. 
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Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida i analitzada, els Serveis Tècnics de 

l’IMPSOL determinaran quines justificacions es consideren suficients i quines no, quedant aquestes 

darreres excloses del procediment. Així doncs, del conjunt finalment resultant d’ofertes acceptades, i ara 

ja només a efectes de puntuació, es calcularan la Baixa Màxima (Bmax) i el valor mitjà “corregit” (Bmig,c). 

Aquest segon valor mitjà corregit calculat (Bmig,c) no suposarà un nou valor per a la consideració d’ofertes 

anormalment baixes, ja que aquesta identificació s’ha de fer amb el conjunt de la totalitat de les ofertes de 

manera que es dona per tancada amb la primera de les anàlisis fetes en funció del primer valor mitjà 

corregit calculat (Bmig,c,0). Per tant, la puntuació final a obtenir per cada oferta acceptada, també 

exposada al gràfic adjunt, s’obtindrà segons la formulació següent: 

 Si B(%) ≤ Bmig,c 

 Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax 

 

 

 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i, per tant, no es 

tindran en compte pels càlculs anteriors. 

CRITERI 9.- Millores ambientals i prestacions equips (fins a 1 punt). 

L’oferent podrà proposar, sense cost addicional per a l’IMPSOL i com a millora en la seva oferta, l’aportació 

de millores ambientals, que es detallen a continuació. La puntuació serà automàtica (si / no) i el compromís 

vinculant. 

1.- Garantir la qualitat de l’execució en relació a l’estanqueïtat a l’aire. 

Empreses que presentin compromís de realització d’assajos tipus “blower test”, segons UNE ISO 

9972:2019, en 2 habitatges aleatoris durant la construcció per a garantir la qualitat de l’execució i 

garantir un nivell segons la Taula 3.1.3.b-HE1 “Valor límite de la relación del cambio de aire con una 

presión de 50 Pa, del CTE HE1” ............................................................................ 0,5 punts 

No es presenta compromís......................................................................................... 0 punts 

2.- Equips de bomba de calor per a generació d’ACS amb ànode electrònic. 

Empreses que presentin compromís d’instal·lar aerotèrmies amb ànode electrònic... 0,5 punts 

No es presenta compromís....................... ................................................................. 0 punts 

Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada concursant, 

s’aconsella indicar tots els criteris de puntuació seguint el mateix ordre exposat i respectant les 

divisions conceptuals descrites. 

 

Punts= 

(48 x Bmax – 51 x Bmig,c) x B(%)2 – (96 x Bmax – 99 x Bmig,c) x Bmig,c x B(%) 

Bmig,c2 x (Bmig,c – Bmax) 

Punts= 

3 x B(%) + 48 x Bmax – 51 x Bmig,c 

Bmax  - Bmig,c 
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12.- Garantia provisional 

No es requereix l’aportació de garantia provisional. 

 

13.- Propostes dels interessats 

13.1. La licitació es desenvolupa en una única fase i les proposicions es presentaran en 3 “sobres digitals” 

a la plataforma del Perfil del contractant de l’IMPSOL. Les propostes dels interessats s’hauran de subjectar 

a tot allò previst a les clàusules del present Plec i del projecte que serveix de base de la contractació. La 

seva presentació suposa l’acceptació íntegra i incondicionada per part del proponent del seu contingut. 

El contractista ha d’haver examinat detalladament els plànols, estat d’amidaments, plec de condicions i 

memòria, així com tots els documents que componen el Projecte i que entre ells es complementen, 

acceptant-los en la seva totalitat. 

Amb caràcter previ a la licitació, el contractista haurà d’haver inspeccionat la ubicació de l’obra, conèixer 

el seu estat actual, les seves característiques geomètriques, accessos, materials, disponibilitat de serveis 

de les companyies subministradores (aigua, electricitat, gas i telecomunicacions) i equips necessaris, 

aspectes mediambientals, i, en general, tots els factors que puguin influir en la correcta execució de les 

obres objecte d’aquest contracte. És per això que el contractista declararà ser coneixedor de les 

característiques específiques de l’obra i de les condicions de la llicència, que estarà a la seva disposició 

a les dependències de l’IMPSOL. 

13.2. L’import de la proposició econòmica no podrà superar en cap cas el pressupost màxim de licitació 

establert a la clàusula 6 d’aquest Plec. 

No s’acceptaran variants. 

13.3. Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 3 

sobres digitals, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap

=28350414 

El termini de presentació finalitzarà a les 12:00:00 hores (hora local Barcelona) del dia que es 

compleixin 26 dies naturals, a partir de la data de publicació al Perfil del Contractant o de la data que 

s'indiqui a l'anunci de convocatòria. Si aquest dia coincideix en dissabte o festiu, l’admissió es traslladarà 

a les 12:00:00 hores del següent dia hàbil. 

Les proposicions es presentaran electrònicament a través de l’eina integrada en la Plataforma de Serveis 

de Contractació Pública, la qual incorpora, entre les seves funcionalitats disponibles, la presentació 

telemàtica d’ofertes i un cop dins l’anunci de licitació podreu accedir a una guia explicativa. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de 

Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 

Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de 

notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

Els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  

Text: PDF, PDF/A   

Imatge: PDF, PDF/A, JPEG, JPG, PNG, DWG  

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació 

traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de 

l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com 

l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre 

Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i 
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empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre 

de la Unió Europea.  

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta 

en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció 

d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.  

13.4.- Les ofertes o proposicions es presentaran en 3 sobres digitals degudament signats pel licitador o 

persona que el representi.   

 

SOBRE “A” 

Portarà la denominació “EXP. 229.25_SOBRE A_NOM EMPRESA” i haurà de contenir: 

a) Document europeu únic de contractació: les empreses licitadores han de presentar el Document 

europeu únic de contractació (DEUC).       

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols. 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de 

qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu 

fur propi. 

c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 

Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans 

materials i/o personals, quan així es requereixi. 

d) Declaració, en el seu cas, de pertinença a grup empresarial, d’acord amb els supòsits de l’article 

42 del Codi de comerç, amb indicació de totes les empreses pertanyents al grup. 

 

SOBRE “B” 

Portarà la denominació “EXP. 229.25_SOBRE B_NOM EMPRESA” i contindrà tota aquella documentació 

necessària per la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor, és a dir, els punts descrits a la 

clàusula 11 d’aquest plec.  

 

SOBRE “C” 

Portarà la denominació “EXP. 229.25_SOBRE C_NOM EMPRESA” i contindrà la part de la proposició 

que sigui susceptible de ser ponderada mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, és a dir, allò 

relatiu al criteri de valoració automàtics de la clàusula 11. En concret, s’ha de incloure el pressupost, 

justificació dels preus unitaris, resum del pressupost i “última pàgina”, així com el model de proposició 

econòmica que es mostra tot seguit signat pel proponent. 

PROPOSICIÓ PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ PÚBLICA PER PROCEDIMENT 

OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

D’UN EDIFICI D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL PER A GENT JOVE A CAMÍ DE LA 

FONT, 9 DE SANT VICENÇ DELS HORTS. 

 

El senyor / la senyora (nom i cognoms) amb DNI * i residència a (localitat), carrer *, número * 

assabentat/ada de l’anunci de licitació pública per procediment obert per a la contractació de les 
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obres del projecte de construcció d’un edifici d’habitatges de protecció oficial per a gent jove a al 

Camí de la Font, 9 de Sant Vicenç dels Horts, de les condicions i requisits que s’exigeixen en els 

Plecs de prescripcions tècniques i de les clàusules administratives particulars i en el Projecte, es 

compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a realitzar aquests treballs amb estricta 

subjecció als esmentats requisits i condicions i conforme a la proposta formulada en el present 

sobre, per la quantitat de * euros, IVA exclòs (l’import de l’IVA, al ...% és de.....euros. 

Lloc, data i firma del proponent. 

14. Mesa de contractació 

La Mesa de Contractació estarà formada pels següents membres: 

 President:  Director gerent de l’IMPSOL o persona a qui designi  

 Vocals:                     Secretari general o persona a qui designi  

 Cap del servei econòmic i financer o persona a qui designi 

          Cap de Servei de construcció de l’IMPSOL o persona a qui designi  

 

Secretari:         Cap del Servei Jurídic i Administratiu de l’IMPSOL o persona a qui designi.  

 

15.- Obertura de proposicions i proposta d’adjudicació 

15.1.- La Mesa de contractació, una vegada comprovada la documentació del Sobre A amb les 

rectificacions, aclariments o documents complementaris, si és el cas, procedirà a l’obertura dels sobres B 

i C. L’obertura es farà en dos actes separats per tal de donar compliment al que estableix l’article 157 de 

la LCSP, de forma que la documentació relativa al criteris quantificables automàticament mitjançant 

l’aplicació de fórmules matemàtiques sigui puntuada amb posterioritat a aquella, la ponderació de la qual, 

depengui d’un judici de valor. Així mateix l’obertura de l’oferta econòmica es realitzarà en acte públic. 

15.2.- Acte d’obertura del Sobre B: La mesa procedirà a l’obertura en acte no públic en el termini màxim 

de 20 dies des de la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 

15.3.- L'acte públic d’obertura del Sobre C tindrà lloc un cop la mesa hagi procedit a la valoració del sobre 

B. El dia i hora de l’acte públic d’obertura serà degudament publicat al perfil de contractant. A l’inici d’aquest 

acte es donarà a conèixer la puntuació obtinguda pels diferents licitadors en relació a la part de l’oferta 

valorada de conformitat als criteris que depenen d’un judici de valor, acte seguit es procedirà a l’obertura 

del sobre C i es donarà lectura de la resta de la proposició que es correspondrà amb la part avaluable 

mitjançant fórmules matemàtiques. De tot això es deixarà constància aixecant-se la corresponent acta. 

 

15.4.- En cas d’identificació d’ofertes qualificades inicialment com anormalment baixes (d’acord amb els 

criteris fixats a la clàusula 11 del present plec), a més de la tramitació establerta per l’article 149 de la 

LCSP i concordants, la justificació acreditarà que l’oferta econòmica no va en detriment del compliment 

escrupolós dels requeriments tècnics del plec, de la normativa legal vigent, especialment en matèria 

mediambiental i laboral i en particular dels costos salarials. 

 

16.- Classificació de les ofertes 

16.1. A la vista de la proposta de la Mesa de contractació, l’òrgan de contractació classificarà les 

proposicions presentades per ordre decreixent i requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa perquè en el termini de 10 dies hàbils presenti la documentació 
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justificativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de 

disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 

contracte, d’haver constituït la garantia definitiva, de disposar de la pòlissa i el rebut del pagament de 

l’assegurança de tot risc que cobrirà l’obra, així com el compliment d’altres requisits fixats en aquest plec. 

16.2. De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el 

licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’ import del 3 per cent del pressupost base de 

licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 

provisional, si s'hagués constituït, sense perjudici del que estableix la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 71. 

En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a demanar la mateixa documentació al 

licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

Tot això sense perjudici del que estableixen els articles 140.3 i 140.4 LCSP. 

16.3. Segons disposa l’article 150.3 de la LCSP, no es podrà declarar deserta la licitació si alguna de les 

propostes o ofertes presentades reuneix els requisits exigits als Plecs. No obstant això, en els termes 

previstos a l’article 152 de la LCSP, l’òrgan de contractació, abans de dictar l’adjudicació, podrà renunciar 

a celebrar el contracte per raons d’interès públic, o desistir del procediment tramitat quan aquest tingui 

defectes no esmenables; en aquests casos haurà d’indemnitzar els licitadors per les despeses que la seva 

participació els hagués efectivament ocasionat. 

 

17.- Constitució de garantia definitiva. 

17.1. El licitador millor classificat haurà d’acreditar, en un termini màxim de 10 dies hàbils des del 

requeriment efectuat per l’òrgan de contractació, la constitució de la garantia definitiva per import del 5% 

de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs. D’acord amb l’article 107.2 LCSP es podrà exigir una garantia 

complementaria fins a un 5% del preu ofertat pel licitador que hagi presentat la millor oferta quan aquesta 

s’hagi considerat com a baixa temerària o incursa en presumpció d’anormalitat. 

17.2. La garantia es podrà constituir en metàl·lic o en valors de deute públic, o mitjançant aval o contracte 

d’assegurança de caució, en la forma i condicions previstos a la normativa legal d’aplicació.  

 

17.3. Si com a conseqüència de modificació del contracte, el preu experimentés alguna variació, d’acord 

amb el que disposa l‘article 109 de la LCSP es reajustarà la garantia en el termini de 15 dies des de que 

es notifiqui a l’adjudicatari l’acord de modificació. 

 

18.- Adjudicació del contracte. 

a. L’òrgan de contractació haurà de dictar resolució motivada d’adjudicació a favor del licitador que hagi 

presentat l’oferta més avantatjosa, sempre que aquest hagi presentat tota la documentació i hagi acreditat 

que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits, de conformitat al que s’estableix a la clàusula 17.1. 

b. L’acord d’adjudicació serà notificat als candidats en la forma prevista a l’article 151 de la LCSP i 

simultàniament es publicarà al perfil de contractant. 

c. D’acord amb allò preceptuat a l’art. 158 LCSP i atès que la present adjudicació ha de tenir en compte una 

pluralitat de criteris, s’estableix un termini màxim de sis mesos, a comptar des de la data de l’obertura de 

la primera proposició, per efectuar l’adjudicació del contracte.  
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Capítol III 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

19.- Formalització del contracte 

19.1. L’adjudicatari queda obligat a subscriure el contracte en un termini màxim de 5 dies hàbils comptadors 

a partir d’haver transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la data de la notificació de l’adjudicació. 

En els supòsits que sigui exigible l’escriptura pública o així ho demani alguna de les parts contractants, les 

despeses que es meritin seran a càrrec del contractista. 

19.2. Si l’adjudicatari fos una unió temporal d’empreses, en el mateix termini i amb anterioritat a la 

signatura del contracte haurà d’aportar l’escriptura pública de constitució. 

19.3. Si per causa imputable a l’adjudicatari no es pogués formalitzar el contracte dins el termini indicat, 

l’òrgan de contractació podrà acordar la seva resolució, seguint el procediment previst a la normativa legal, 

i procedir a la confiscació de la garantia i a la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats. En aquests 

casos es podrà efectuar una nova adjudicació de conformitat amb allò previst a l’article 150.2 de la LCSP. 

19.4. La formalització del contracte es publicarà al perfil de contractant, així mateix es publicarà conforme 

al que estableix l’article 154 de la LCSP. 

 

Capítol IV 

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

20.- Comprovació del replanteig 

20.1. En el termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte, llevat de casos 

excepcionals justificats, es procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del 

replanteig , d’acord amb el que estableix l’article 237 de la LCSP. Si el Contractista no acudís a l'acte de 

Comprovació del Replanteig sense causa justificada, la seva absència es considerarà com incompliment 

del contracte. 

20.2. En el cas que l’expedient de contractació hagi estat declarat de tramitació urgent, la comprovació 

del replanteig es realitzarà a partir del moment en què l’adjudicatari hagi constituït la garantia definitiva. 

20.3. Quan, segons el parer del director facultatiu de les obres, i sense reserva per part del contractista, 

el resultat de la comprovació del replanteig demostri la possessió i disposició real dels terrenys, la seva 

idoneïtat i la viabilitat del projecte, es donarà l’autorització per iniciar-les i farà constar aquest extrem 

explícitament en l’acta estesa; el contractista restarà assabentat d’aquesta autorització pel fet de 

subscriure-la, i el termini d’execució de les obres començarà a comptar l’endemà de la firma de l’acta. En 

tot cas, l’inici de les obres queda supeditat a la prèvia presentació i aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 

21.- Programa de treball 

21.1. El contractista haurà de presentar, en un termini no superior a 10 dies naturals des de la formalització 

del contracte, un programa de treball relatiu als extrems que s’indiquen a l’article 144 del RGLCAP. 

21.2. L'òrgan de contractació resoldrà sobre el programa de treball dins els 15 dies següents a la seva 

presentació, podent imposar la introducció de modificacions i el compliment de determinades 

prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte o els plecs. 
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L'IMPSOL podrà requerir al Contractista per a que especifiqui en el programa de treball tots els terminis 

parcials que consideri oportuns i el detall d'aquests terminis. 

En el programa de treball a presentar pel contractista, s'hauran d'incloure les següents dades: 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió dels seus 

amidaments. 

b) Determinació dels mitjans necessaris, com són: personal, instal·lacions, equip i materials, amb 

expressió dels seus rendiments mitjos. 

c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, equip i 

instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obres a preus unitaris. 

e) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 

El director de l'obra podrà acordar no donar curs a les certificacions fins que el contractista hagi presentat 

en forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a interessos de demora, 

si fos el cas, per endarreriment en el pagament d'aquestes certificacions. 

Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista resta obligat a l'actualització i 

posta al dia d'aquest Programa, seguint les instruccions que, a aquests efectes, rebi. 

 

22.- Senyalització d’obres 

22.1. El contractista està obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals precisos per indicar els accessos i 

la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts al desenvolupament dels treballs, tant 

a la mateixa zona com als seus límits i voltants. 

22.2. El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la instal·lació de senyals 

complementaris o modificació dels que hagi instal·lat. 

22.3. Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 

22.4. En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’iniciació, el contractista col·locarà al lloc 

on es realitza l’obra, al punt que fixi el director de la mateixa, un cartell, com a mínim, ajustat a les normes 

sobre règim de publicitat en les obres contractades per l’IMPSOL. 

22.5. Transcorregut el termini fixat en l’apartat anterior sense que el contractista hagi instal·lat la 

senyalització a què es fa referència, serà l’IMPSOL qui la instal·larà, però les despeses aniran a càrrec del 

contractista. 

22.6. Qualsevol publicitat aliena que es faci o es col·loqui en l'obra o en la tanca que rodegi l'obra, així com 

qualsevol publicitat que en relació a l'obra es realitzi en qualsevol publicació, prèviament haurà de ser 

acceptada i aprovada per escrit per l'IMPSOL. 

 

Capítol V 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

23.- Pla de seguretat i salut. 

23.1. Conforme a allò previst a l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, el contractista estarà obligat a 
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elaborar un Pla de seguretat i salut a la feina, en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 

les previsions contingudes a l’estudi de seguretat i salut. Aquest pla haurà de presentar-se en un termini 

màxim de 10 dies naturals des de la formalització del contracte. 

23.2. Correspondrà a l’òrgan de contractació aprovar el pla esmentat, prèvia la conformitat de la Direcció 

Facultativa de les Obres i el Coordinador de Seguretat i Salut. En cas de que la Direcció Facultativa de 

les obres i el Coordinador de Seguretat i Salut manifestés la seva disconformitat, el Contractista tindrà un 

termini de 7 dies naturals per a la seva esmena. 

23.3. La Direcció Facultativa assumeix les facultats que els atribueix el Reial Decret 1627/1997, de 24 

d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

24.- Direcció de l’obra i Coordinador en matèria de seguretat i salut 

24.1. La direcció de l’obra anirà a càrrec dels tècnics que es nomenin a l’efecte, una vegada s’adjudiquin 

les obres. 

24.2. Corresponen al director de les obres les facultats que li confereix la normativa aplicable i, en especial, 

les següents: 

a) dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que seran de compliment obligat per al contractista. 

b) inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les incidències que es produeixin. 

El contractista ha de facilitar el compliment de la funció inspectora. 

c) subscriure l’acta de la recepció de les obres. 

d) expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i l’estat econòmic final. 

24.3. La direcció de les obres, assumirà les funcions establertes a l’article 7 del Reial decret 

1627/1997,de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 

obres de construcció, quan no calgui la designació de coordinador. 

24.4. En el cas que en les obres hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 

autònoms, es requerirà la designació d’un Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució 

de les mateixes. El seu nomenament l’efectuarà l’òrgan de contractació. 

24.5. El contractista té l’obligació de facilitar al director de les obres tota la informació i documentació 

necessàries per a l’elaboració del projecte d’obra executada o “Projecte As-Built” que ha de lliurar-se a 

l’IMPSOL. 

24.6. El delegat d’obra del contractista haurà de ser la persona designada per aquest, i acceptada per 

l’IMPSOL abans de la formalització del contracte, amb experiència acreditada en obres similars a la qual 

és objecte de contractació. Aquesta persona haurà de ser canviada quan l’IMPSOL ho sol·liciti amb causa 

justificada. 

25.- Pla de gestió de residus de construcció i demolició 

25.1. Conforme a allò previst a l'article 5 del Reial decret 105/2008 d'1 de febrer, en el que se regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el contractista haurà de presentar davant 

l’IMPSOL, un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li corresponen en relació amb els 

residus de construcció i demolició que es vagin a produir a l'obra, en particular les recollides a l'article 4.1. 

de l'esmentat Decret Llei . 

25.2. El Pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’IMPSOL, passarà a formar part dels 

documents contractuals de l'obra. 

En compliment d’allò preceptuat als Decrets 89/2010 i 105/2008 NO es podrà certificar la partida 

corresponent de gestió de residus sense el certificat corresponent.  

El posseïdor (constructor) dels residus de construcció i demolició està obligat a sufragar els costos de 

gestió corresponents i a lliurar al productor (IMPSOL) els certificats i altra documentació acreditativa de la 
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gestió dels residus, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc 

anys següents. 

 

26.- Responsable dels treballs objecte del contracte 

26.1. L’òrgan de contractació designarà una persona física o jurídica, vinculada a l’ens contractant o aliena 

al mateix, com a responsable del treball, la qual en supervisarà l’execució, comprovarà que la realització 

s’ajusta a allò establert en el contracte, i cursarà al contractista les ordres i instruccions de l’òrgan de 

contractació. A més, li correspondran les següents atribucions: 

a) proposar a l’òrgan de contractació les penalitzacions a imposar al contractista en cas d’incompliments 

del contracte que li siguin imputables. 

b) concórrer a la recepció de les obres i, quan s’escaigui, tenir-les per rebudes. 

26.2. Les esmentades atribucions s’entenen sense perjudici de les que corresponen al director facultatiu 

de l’obra. 

27.- Obligacions del contractista 

A mes de les indicades al corresponent Plec de prescripcions tècniques:   

27.1. Coneixement de les obres. El contractista ha d’haver examinat detalladament els plànols, estat 

d’amidaments, plec de condicions i memòria, així com tots els documents que componen el Projecte i que 

entre ells es complementen, acceptant-los en la seva totalitat. 

27.2. El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present Plec 

de clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques i a les ordres i instruccions 

que, si fos el cas, donés al contractista el director facultatiu o el responsable del contracte, en els àmbits 

de les seves respectives competències. 

27.3. Conforme al que disposa l’article 197 de la LCSP, l’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura 

del contractista. 

27.4. Serà obligació del contractista, d’acord amb el que estableix l’article 194 de la LCSP, indemnitzar 

tots els danys i perjudicis que, per si mateix o per personal o mitjans que d’ell depenguin, es causi a tercers 

com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. A petició de l’IMPSOL, el 

contractista estarà obligat a presentar certificat acreditatiu de que l’obra objecte del contracte està coberta 

per la corresponent pòlissa de responsabilitat civil. 

 

27.5. Quan aquests danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa 

d’una ordre de l’IMPSOL, en serà responsable el mateix IMPSOL dins dels límits assenyalats a les lleis. 

27.6. Si el contracte s’executés de manera compartida amb més d’una empresa, totes respondran 

solidàriament de les responsabilitats a què es refereix aquesta clàusula. 

27.7. Igualment d’acord amb allò disposat a l’article 238 de la LCSP, el contractista serà responsable dels 

danys i perjudicis que s’originin durant l’execució del contracte, tant a l’IMPSOL com a tercers, per defectes 

o insuficiències tècniques que poguessin advertir-se en la construcció. 

27.8. Si segons el parer del director facultatiu designat per l’IMPSOL, hi hagués alguna part de l’obra 

executada deficientment, el contractista l’haurà de refer sense dret a indemnització de cap gènere, encara 

que s’hagués apreciat després de la recepció. 

27.9. Si la direcció estima que les unitats d’obres defectuoses o que no compleixen estrictament les 

condicions del contracte són, no obstant això, admissibles, pot proposar a l’IMPSOL la seva acceptació, 

amb la consegüent rebaixa en els preus. El contractista, en aquest cas, queda obligat a acceptar els preus 

rebaixats fixats per l’IMPSOL, llevat que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu 

compte i d’acord amb les condicions del contracte. 
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27.10. El contractista haurà de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions vigents en 

matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos laborals, de seguretat i higiene a la feina i de 

la subcontractació en el sector de la construcció, i haurà de tenir al seu càrrec el personal necessari per 

a la realització de l’objecte del contracte, respecte del qual ostentarà, amb caràcter general, la condició 

d’empresari. 

27.11. El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, informacions i antecedents 

que, no tenint el caràcter de públics o notoris, li siguin confiats o en tingui coneixement en ocasió de 

l’encàrrec objecte d’aquesta contractació. 

27.12. En cas que l’Àrea Metropolitana de Barcelona declari l’inici d’un episodi d’alta contaminació, ja sigui 

per NO2 o per PM10, el contractista haurà d’atendre’s a allò establert al Protocol d’actuació en cas 

d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, 

https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/protocol-d-actuacio-en-cas-d-

episodis-d-alta-contaminacio-per-no2-i-pm10/6166369/11696  

aprovat per l’ÀMB a la sessió del Consell Metropolità de data 31 de gener de 2017. 

En particular haurà d’acomplir les mesures establertes al referit protocol que poden anar des de limitar 

certes activitats en fase d’avís preventiu fins a aturar les obres en cas de fase d’episodi i/o d’alerta. 

En cas que durant el decurs de les obres es posi en marxa el referit Protocol, caldrà analitzar quin és 

l’allargament del termini que implica l’aplicació d’aquestes obligacions en funció de l’afectació a l’execució 

de les obres. 

En qualsevol cas, l’acompliment de les mesures establertes no suposarà cap dret a reclamació econòmica 

per part del contractista. 

28. Altres obligacions del contractista. 

Es detallen al Plec tècnic altres obligacions específiques del contractista, entre les que s’inclouen les 

relatives al procés d’execució de les obres i a la gestió de Postvenda.  

Així mateix, el contractista haurà de disposar de les següents assegurances en vigor durant tot el període 

d’execució del contracte:   

1. Assegurança de Responsabilitat Civil.  

Sens perjudici de les despeses i obligacions establertes per la Legislació vigent, el Contractista i/o 

qualsevol tercer subcontractat per ell, haurà de disposar d'una pòlissa d’assegurances de Responsabilitat 

Civil, en la qual quedin emparats els possibles danys al personal, als béns de l’IMPSOL o danys a tercers, 

com a conseqüència de l’execució de les obres objecte d’aquest contracte, amb un límit mínim de 

1.200.000,-€ per danys materials, sens perjudici de la responsabilitat legal que pugui tenir el Contractista, 

sense sublímit per danys personals, així com límit mínim de 500.000 €, per cada víctima, en les cobertures 

de RC Patronal i/o Creuada (Accidents de treball).  

La pòlissa contractada haurà d'incloure mínimament les següents cobertures:  

- R. C. per Explotació.  

- R. C. Subsidiària de Contractistes i Subcontractistes.  

- R. C. Accidents de treball (Patronal i/o Creuada).  

- R. C. Productes o Post-treballs.  

- Defensa i Fiances.  
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El Contractista és responsable de tots els materials i elements de la seva propietat o concertats, necessaris 

per a l’execució de les obres objecte d’aquest contracte i que tingui dipositats en l’obra entre ells el 

deteriorament, robatori i destrucció per qualsevol causa dels mateixos, amb sencera exoneració de 

l’IMPSOL.  

També vindrà obligat el Contractista a reparar aquells desperfectes que si escau pugui ocasionar en la via 

pública o edificis confrontants com a conseqüència de la realització de l’execució de les obres objecte 

d’aquest contracte, per causa imputables al Contractista.  

El Contractista lliurarà a l’IMPSOL fotocopia de la Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil, que 

inclourà expressament el present contracte, obligant-se a mantenir-la vigent durant el termini d’execució 

de les obres, i a proporcionar còpia dels rebuts de la renovació de la pòlissa, que provin que la prima 

corresponent ha estat satisfeta.  

Al contracte d’assegurança de Responsabilitat Civil s’establirà una clàusula mitjançant la qual la companyia 

asseguradora notificarà a l’IMPSOL, amb 30 dies d'antelació, pel que fa a la cancel·lació de la pòlissa i/o 

l'emissió de suplements que impliquin una reducció en les cobertures, límits i/o altres condicions 

contractades.  

Tanmateix, haurà d'assegurar-se que les grues, camions i altra maquinària dels Contractistes al servei de 

l'obra contractada disposin de les corresponents assegurances, si no ho estan en l’esmentada pòlissa de 

Responsabilitat Civil.  

Renúncia a la Subrogació: El contracte d’assegurança esmentat anteriorment, establirà una clàusula 

mitjançant la qual la companyia asseguradora renúncia als seus drets de subrogació contra l’IMPSOL.  

Àmbit Temporal: Quedaran assegurats els sinistres ocorreguts durant el període de cobertura de les 

pòlisses i reclamats durant la vigència de l’assegurança i, al menys fins a 24 mesos després del venciment 

o cancel·lació de la mateixa, sense eximir això de les garanties/obligacions legals establertes.  

En cas d’incompliment es procedirà a la suspensió del còmput del termini de garantia fins que el 

Contractista acrediti el compliment d’aquesta obligació, sense que el període de suspensió sigui 

computable a efectes d’indemnització per endarreriment en el pagament de les certificacions o de la 

liquidació.  

En qualsevol cas, amb independència de les circumstàncies que puguin afectar a les assegurances, i en 

el supòsit que les pòlisses subscrites pel Contractista no garantissin la totalitat dels riscs contemplats, les 

responsabilitats pels danys ocasionats en relació als riscs contemplats en aquesta clàusula correran per 

compte i càrrec de la contractista  

IMPSOL podrà exigir, en tot moment, al Contractista l'exhibició i lliurement d’una còpia compulsada de les 

pòlisses a la què s'ha fet menció i dels rebuts de pagament corresponent. En el supòsit de impagament de 

les pòlisses, la Propietat podrà procedir a la seva liquidació amb l'Asseguradora, descomptant l'import 

abonat de les certificacions d’obra.  

Totes les franquícies i/o limitacions en les indemnitzacions seran sempre a càrrec del Contractista 

adjudicatari de l’obra.  

Tindran la condició d’assegurat el Promotor de l’obra, el Propietari inicial i els Propietaris successius de 

l’obra durant el període de cobertura de la pòlissa, així com tots els Contractistes i Sub-contractistes i 

quantes persones intervinguin en l’execució material de l’obra.  

Tot allò que no quedi cobert en la/s pòlisses contractades es considera inclòs en Contracte.  
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2. Assegurança de Construcció (Tot Risc).  

Sens perjudici de les despeses i obligacions establertes per la Legislació vigent, el Contractista haurà de 

disposar d'una pòlissa d’assegurança de la modalitat TOT RISC CONSTRUCCIÓ, amb una cobertura de 

caràcter multirisc  i un límit d’indemnització global de 3.000.000,00 € per sinistre, amb duració des de l’inici 

de les obres fins el termini de les mateixes incloent el termini de Garantia, en la qual el risc assegurat serà 

l’obra en qüestió.  

L'assegurança cobrirà la totalitat de riscs dels treballs, quants desperfectes, destruccions o danys de 

qualsevol índole es puguin produir en l'obra, elements auxiliars i actuació dels seus subcontractistes per 

accident o per qualsevol altra causa, inclosos danys a tercers, fins la recepció de les obres, que seran per 

compte i risc del Contractista amb completa indemnitat per a la Propietat.  

Restaran emparats els danys i pèrdues materials que siguin conseqüència directa d’una causa accidental 

i imprevisible qualsevol que sigui la seva procedència i, en general, els danys que siguin conseqüència de:  

- Assentaments.  

- Fenòmens naturals i força major (vent, pluja, pedregada, neu, gelada, desglaç, desbordament, 

embat de mar, tempestat, huracà, cicló, inundació, enfonsament, corriment, despreniment de roques, 

allaus, etc.).  

- Terratrèmols i erupcions volcàniques.  

- Mesures imposades per l’autoritat.  

- Robatori (inclòs sense vigilància) i espoliació.  

- Impactes, topada de vehicles i caiguda d’avions.  

- Riscs polítics, socials, vaga, motí, aldarulls, commoció civil, actes de vandalisme i de terrorisme, 

riscs que no assumeixin la característica d’aixecament popular.  

- Errada humana, enfonsament, pràctiques perilloses, defectes de materials, errades de muntatge. 

Incendi i/o explosió i caiguda de llamps.  

- Errada de disseny.  

En aquests casos, a més de l’obra assegurada, la pòlissa cobriria:  

- Riscs bàsics incloent: tot risc de dany físic; el treballs permanents i temporals inclosos materials 

que siguin incorporats a ells, per a la construcció de les obres assegurades per la present pòlissa.  

- Despeses de demolició i desenrunament, despeses pel trasllat de runes fins l’indret més proper on 

sigui permès dipositar-les, sempre que siguin conseqüència d’un dany material indemnitzable.  

- Despeses d’extinció i salvament incloses despeses ocasionades per l’autoritat competent per tallar 

o extingir l’incendi o evitar la seva propagació.  

- Despeses extraordinàries, les derivades com a conseqüència d’un sinistre indemnitzable.  

- Béns preexistents, pèrdues o danys a bens adjacents, entenent com a tals altres construccions i 

instal·lacions ja realitzades en l’entorn de l’obra que es trobin sota el control, custòdia i/o vigilància de 

l’assegurat, i no formin part de l’obra a construir.  
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 Despeses suplementàries, despeses que en cas de sinistre apareguin com hores extraordinàries o treballs 

nocturns o en dies de festa, així com les trameses urgents per qualsevol mitjà.  

- Pèrdues conseqüencials, perjudicis econòmics que s’originin per un retard en el lliurament de l’obra 

com a conseqüència d’un sinistre cobert per la pòlissa.  

- Manteniment: període de manteniment “ampli”, inclòs l’any de Garantia.  

La pòlissa de modalitat d'assegurança de construccions serà per un import corresponent al pressupost 

d’adjudicació de les obres incloent benefici industrial i despeses generals, sense l’IVA, més honoraris de 

projecte i Direcció Facultativa, i honoraris de control tècnic, així com import de llicència d'obres i altres 

impostos, taxes i qualsevol altra despesa que incideixi directament en el cost de les obres.  

L'esmentada pòlissa es concertarà fins la recepció de les obres més un període de manteniment que serà 

com a mínim de 12 mesos.  

En qualsevol cas, amb independència de les circumstàncies que puguin afectar a les assegurances, i en 

el supòsit que les pòlisses subscrites pel Contractista no garantissin la totalitat dels riscs contemplats, les 

responsabilitats pels danys ocasionats en relació als riscs contemplats en aquesta clàusula correran per 

compte i càrrec de la contractista IMPSOL podrà exigir, en tot moment, al Contractista l'exhibició i lliurement 

d’una còpia compulsada de les pòlisses a la què s'ha fet menció i dels rebuts de pagament corresponent. 

En el supòsit de impagament de les pòlisses, la Propietat podrà procedir a la seva liquidació amb 

l'Asseguradora, descomptant l'import abonat de les certificacions d’obra.  

Totes les franquícies i/o limitacions en les indemnitzacions seran sempre a càrrec del Contractista 

adjudicatari de l’obra.  

Tindran la condició d’assegurat el Promotor de l’obra, el Propietari inicial i els Propietaris successius de 

l’obra durant el període de cobertura de la pòlissa, així com tots els Contractistes i Sub-contractistes i 

quantes persones intervinguin en l’execució material de l’obra.  

Tot allò que no quedi cobert en la/s pòlisses contractades es considera inclòs en el Contracte.  

3. Assegurança de Garantia Decennal.  

L'IMPSOL concertarà una pòlissa d'assegurança de danys, modalitat "GARANTIA DECENNAL", incloent-

hi les garanties complementàries d'estanquitat de cobertes i tancaments de façanes, figurant com 

assegurats l'IMPSOL i posteriorment els adquirents dels habitatges.  

Igualment l’IMPSOL procedirà a contractar el control tècnic corresponent i exigit per les companyies 

asseguradores al concertar una pòlissa de garantia decennal.  

L'import de la prima de l'esmentada assegurança a càrrec del Contractista es farà efectiva mitjançant 

l’abonament del 100% de l'import de la prima descomptat de l'última certificació, o si fos el cas, de la 

certificació final d'obra.  

L'import en la prima de l'assegurança serà com a màxim l’1,25 per cent del pressupost de licitació de les 

obres, més honoraris del projecte, direcció facultativa i honoraris de control tècnic, així com import de la 

llicència d'obres, taxes, impostos i qualsevol altra despesa que incideixi directament en el cost de les obres. 

 

29.- Obligacions del contractista en matèria de transparència. 

29.1. Dret d’accés a la informació pública: el contractista es compromet a facilitar a l’IMPSOL, en 

compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, aquella informació que li sigui 
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requerida per tal de fer efectiu la publicitat activa i el dret d’accés exercit pels ciutadans, en relació a la 

prestació contractada. 

29.2.Transparència col·laborativa: l’adjudicatari resta obligat a facilitar a l’IMPSOL la informació establerta 

per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, referent a les activitats 

directament relacionades amb el sector públic. 

 

30.- Clàusula de Bon Govern. 

Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la 

corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes. 

En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat en el punt 

anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes 

han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions següents: 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d’interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació del 

contracte. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a aquells 

mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social. 

d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar 

conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 

competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes 

de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el 

contracte dels quals tingués coneixement. 

g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent. 

h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats 

 

31.- Despeses i impostos per compte del contractista 

31.1. El contractista està obligat a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la licitació, formalització 

i compliment del contracte. 

31.2. També seran al seu compte i càrrec, si és el cas, els de formalització del contracte si aquest s’elevés 

a escriptura pública. 

31.3. Les dites despeses de publicació i formalització de contracte, si n’hi hagués, seran abonades a 

l’IMPSOL. 

30.4. Tant en les proposicions presentades pels licitadors, com en els pressupostos d’adjudicació, s’entén 

que hi són compreses totes les taxes i impostos, directes i indirectes, i arbitris municipals que gravin 

l’execució del contracte, els quals aniran a compte del contractista, llevat de l’IVA que hagi de ser suportat 

per l’Administració que s’indicarà com a partida independent. 

31.5. Seran a compte del contractista les despeses del control tècnic i d’assaig i controls de qualitat 

acordats per la direcció de l’obra en una quantia màxima equivalent al 2 % de l’import d’execució material 

del projecte base de licitació. No obstant això, no tindran aquesta limitació i correran íntegrament a compte 
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del contractista, les despeses derivades de controls que calgui realitzar com a conseqüència de defectes 

en la qualitat i en l’execució de l’obra. 

31.6 Es consideren també inclosos en la proposició de l’adjudicatari i en el preu del contracte totes les 

despeses que resultessin necessàries per a l’execució del contracte. 

31.7 El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del projecte de les 

obres executades o “Projecte As-Built”. 

El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del projecte de les obres 

executades o “Projecte As-built”. El seu contingut serà el següent: 

• Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents participants 

(constructora, DF, CSS, Aj...), descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que s’han fet 

finalment, quins serveis s’han afectat / executat, etc... Hi haurà uns annexes a la memòria: 

. Reportatge fotogràfic. 

. Llistat de materials emprats amb dades de proveïdors/industrials (persona de contacte, telèfon, mail, 

adreça,...). 

. Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc.). 

. Si hi ha algun element que ha requerit d’algun recàlcul en fase d’obra, caldrà aportar-lo. 

. Gestió de residus efectuada. 

. Legalització de l’enllumenat i totes les altres instal·lacions que ho hagin requerit. 

. Actes de replanteig, ocupació (si és el cas) i recepció de les obres. 

• Plànols obra acabada: topografia/situació preexistent abans d’obra, aixecament topogràfic de 

superfície de l’obra acabada segons plec tècnic de l’IMPSOL, seccions, detalls d’urbanització i de 

serveis, plantes amb serveis i instal·lacions executats acotats en planta i fondària, estructures, etc, tot 

en el mateix format en que es fa entrega el projecte inicial (REVIT, AUTOCAD) o el que correspongui. 

Pel que respecta a l’aixecament topogràfic de l’obra acabada cal tenir en compte el següent: 

• Serà georeferenciat i es realitzarà d’acord amb el Plec d’Especificacions Tècniques per a l’elaboració 

d’aixecaments topogràfics elaborat per l’IMPSOL. Aquest plec pretén estandarditzar i homogeneïtzar 

l’estructura de la informació recollida durant l’aixecament topogràfic i per aquest motiu també es lliurarà 

una plantilla DWG 3D amb l’estructura de capes definida, la llibreria de blocs a emprar, estils de línia i 

fonts. Així mateix, el plec també recull les precisions absolutes mínimes requerides per a garantir el 

rigor dels mètodes topogràfics emprats (topografia clàssica o posicionament per satèl·lit) durant 

l’aixecament en qüestió. 

• Pel que fa a la documentació a lliurar per part del contractista, el plec d’especificacions recull, entre 

d’altres, la següent documentació: Informe-memòria d’execució, càlcul i compensació de la xarxa de 

bases, ressenyes, dades de camp d’observació de les bases, fitxer digital en format DWG en 2D i 3D, 

llistat en format ASCII de tots els punts observats i calculats amb les seves coordenades (Nº punt, X,Y, 

H i codi), etc.” 

 

32.- Pagaments al contractista 

32.1. La forma de pagament al Contractista serà mitjançant certificacions mensuals. El Director Facultatiu 

de l'obra expedirà una relació valorada mensual de les obres que s'hagin executat durant l'esmentat 

termini. Dins dels deu (10) dies hàbils següents del termini al qual correspongui la relació valorada, el 

director de l'obra expedirà la certificació als efectes de pagament i, en la mateixa data d'expedició, enviarà 

un exemplar al Registre d'Entrada de l'IMPSOL i lliurarà una còpia de la Certificació i de la relació valorada 

al Contractista, amb justificació de recepció, la qual també haurà d'aportar a aquesta entitat. 
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El Contractista estarà obligat a expedir i presentar al Registre General de l'IMPSOL la corresponent factura, 

dintre del termini de deu (10) dies hàbils següents del termini al qual correspongui la relació valorada. 

Les certificacions hauran de comptar amb el vistiplau del responsable de l’obra designat per l’IMPSOL i 

anar acompanyats de tota la documentació obligatòria. 

No es certificarà a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera instal·lació. 

32.2. Els abonaments al Contractista resultants de les certificacions expedides i consignats en la 

corresponent factura, tenen el concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions que es 

produeixin en l'amidament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que 

correspongui. 

32.3. El pagament de les certificacions d’obra es realitzarà contra factura, expedida d’acord amb la 

normativa vigent, en la qual el contractista hi haurà d’incloure les dades o requisits continguts a l’article 6 

del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions 

de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit. 

32.4. El contractista haurà de presentar la factura conjuntament amb el document “Certificacions tributàries 

de contractistes i subcontractistes” (model 01C de l’Agència Tributària), exigit per l’article 43.1f de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària. En el cas que no es presenti aquest document, quedarà 

en suspens l’ordenació de pagament fins a la seva efectiva aportació, de conformitat amb el que disposa 

l’article 22.1.a) de la Llei 9/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques. 

Quan es compleixin els requisits de l’art. 217 LCSP sobre l’obligació de comprovar els pagaments a 

subcontractistes, s’hauran d’acompanyar els justificants corresponents.  

Les factures s’hauran d’emetre obligatòriament de manera electrònica. La seva emissió es podrà fer les 

24 hores del dia, qualsevol dia de l’any entrant a la bústia electrònica de l’IMPSOL a través del link 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=756 

32.5. L’IMPSOL haurà d’abonar l’import de les factures dins dels terminis, condicions i amb els efectes 

previstos a l’article 198 de la LCSP. 

32.6. En cas de demora de l’IMPSOL en el pagament del preu, aquesta haurà d’abonar al contractista, a 

partir del compliment de l’esmentat termini, els interessos de demora i la indemnització pels costos de 

cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures 

contra la morositat en les operacions comercials. No obstant això, la presentació de la factura o del 

certificat prevista en els apartats anteriors fora dels terminis assenyalats a la present clàusula interromprà 

el còmput del termini màxim de pagament previst a la mateixa clàusula i d’acord amb la LCSP. Entenent-

se, en aquest últim cas, que l’endarreriment començarà a computar a partir de la data en que la factura 

tingui entrada al Registre de l’IMPSOL. 

32.7 De conformitat amb la “Ley 7/2012 de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 

adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones de prevención y lucha 

contra el fraude”, amb entrada en vigor el 31/10/2012 el contractista en les certificacions d’obra de 

construcció i rehabilitació d’habitatges, així com d’obres d’urbanització de terrenys, conseqüència d‘un 

contracte formalitzat entre promotor i contractista, haurà d’emetre les seves factures SENSE IVA, indicant 

que són factures amb Inversió del Subjecte Passiu. Com a conseqüència l'import global contractat no pot 

experimentar cap increment com a resultat de la consignació del tribut repercutit, mentre es mantingui en 

vigor la normativa fiscal actual. 

En qualsevol cas, el contractista haurà d’emetre les seves factures segons la normativa d’aplicació en 

cada moment. 

32.8. El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la prevista en els terminis 

contractuals, no tenint dret a percebre major quantitat del preu que la consignada a l’anualitat 

corresponent, abonant-se les certificacions que excedeixin de dita quantia un cop iniciada l’anualitat 

següent. 
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33. Compliment dels terminis i penalitats 

33.1. El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte previstos al present Plec 

o els que finalment s’acordin de conformitat amb la seva oferta. En el cas de demora en el compliment 

dels terminis, sigui el de finalització de l’obra o siguin, quan n’hi hagi, els terminis parcials assenyalats de 

manera que es pugui presumir raonablement la impossibilitat del compliment del termini total, per causa 

que li sigui imputable, l’IMPSOL podrà optar, indistintament, conforme s’estableix a l’article 193.3 de la 

LCSP, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia constituïda o per la imposició de les 

penalitats establertes a la clàusula 34. 

33.2 La imposició de la penalització no exclou la indemnització a què pugui tenir dret l’IMPSOL per danys 

i perjudicis ocasionats per la demora imputable al contractista. 

33.3. La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de l’IMPSOL. 

33.4. Si es produís retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al contractista, 

l’IMPSOL podrà, a petició d’aquest o bé d’ofici, concedir la pròrroga per un temps igual al temps perdut, 

llevat que el contractista en sol·liciti un altre de menor, d’acord amb allò que disposa l’article 195.2 de la 

LCSP. 

34. Compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució objecte del contracte 

34.1. Fins que no tingui lloc la recepció dels treballs, el contractista respondrà de la correcta realització 

dels mateixos i dels defectes que hi poguessin haver. 

34.2 El contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal executats 

siguin conseqüència d’una ordre de l’IMPSOL. 

34.3 Si el contractista realitzés defectuosament l’objecte del contracte, o incomplís els compromisos 

adquirits i no solucionés les deficiències o defectes detectats en el termini que, si escaigués, li fos atorgat, 

l’òrgan de contractació podrà optar per resoldre el contracte amb confiscació de la garantia constituïda o 

bé imposar-li les següents penalitzacions: 

 
a) Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada. Els defectes de qualitat en l’obra 

realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les instruccions emeses pel personal facultatiu de 

l’IMPSOL, donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a 

rebaixes percentuals de fins el cinquanta (50) per cent de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 

b) Penalització per manca de compliment del termini total. En cas de sobrepassar en més de quinze 

(15) dies el termini contractual per a la completa execució de l’obra, el Contractista serà objecte de 

penalització consistent en la deducció del 2(t-2)% (dos elevat a "te menys dos" per cent) de l’import de 

contractació de l’obra, on "t" representa el retard en el termini total i s’expressarà en setmanes; la fracció 

de setmana es considerarà setmana completa a aquests efectes. 

En cas de força major o causes imputables a l’IMPSOL, es confeccionarà un nou Pla d’Obres que haurà 

d’aprovar l’IMPSOL. 

c) Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres. D’acord amb el Pla d’Obres 

hi haurà una penalització per incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials 

les quantitats que segons el Pla d’Obres vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import acumulat a origen 

que s’hagués hagut de certificar segons el Pla d’Obres vigent en el moment de practicar la penalització i 

l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de l’import de la certificació del mes en el que es 

calculi. 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, incrementant 

l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra s’aplicarà a la liquidació de la 

penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el cas. 
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La suma de les penalitzacions per incompliment de terminis parcials i total, tindrà com a límit màxim 

quantitatiu el 20% del preu final de l’obra. 

d) Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra. En cas de que el Delegat d’Obra 

o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció d’Obra, de manera que la pròpia Direcció d’Obra 

consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció d’Obra podrà 

proposar a l’IMPSOL una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest 

tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’IMPSOL ho comunicarà al Contractista per tal de que solucioni 

l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, L’IMPSOL podrà aplicar la 

penalització fins una quantia màxima, per cada penalització, de sis mil euros, que es farà efectiva en la 

certificació mensual del mes en curs. 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de substituir al 

Delegat o al cap d’Obra. 

e) Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. Cas de que el 

Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, 

de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació 

del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a L’IMPSOL 

una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. 

Rebuda la proposta de penalització, l’IMPSOL ho comunicarà al Contractista per tal que esmeni 

l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, L’IMPSOL podrà aplicar la 

penalització fins una quantia màxima, per cada penalització, de sis mil euros, que es farà efectiva en la 

certificació mensual del mes en curs. L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà 

l’obligació del Contractista de substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra. 

f) Si d’acord amb allò previst no es tinguessin finalitzats els repassos, l’IMPSOL podrà imposar una 

penalització corresponent a 0,40 euros/dia per cada 1.000 euros del preu del contracte, sense que aquesta 

penalització pugui superar el 20 per 100 del preu total del contracte. Aquestes penalitzacions seran 

carregades a la garantia definitiva. 

Tot l’anterior, sens perjudici, de la possibilitat que te l’IMPSOL de realitzar els repassos a través d’una 

altre empresa amb càrrec a la garantia definitiva dipositada per la Contractista. 

S’aplicaran les mateixes penalitzacions reduïdes en un 50% en cas d’incompliment per part del 

contractista dels compromisos temporals de repassos continguts a la seva oferta.  

g) Seran també penalitzables la deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del 

protocol d’emergències, així com l’incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 

permisos o llicències atorgades pels organismes competents. 

Totes aquestes penalitzacions seran aplicades per L’IMPSOL al Contractista en el mes en el que es 

calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació d'abonament de la penalització, 

l’IMPSOL podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda. 

35. Cessió 

Els drets i obligacions derivats del contracte podran ser cedits a un tercer, sempre que es compleixin els 

requisits establerts a l’article 214 de la LCSP.  

36. Subcontractació 

36.1. La possible subcontractació dels treballs objecte del contracte està sotmesa al compliment de les 

disposicions previstes als articles 215 i 216 de la LCSP i especialment al compliment dels següents 

requisits: 
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 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, 

com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure 

subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades 

de contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant 

suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans 

de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de 

contractar. 

 L’empresa subcontractista haurà de tenir la classificació adequada per realitzar la part del 

contracte objecte de la subcontractació. La comunicació d’aquesta circumstància és suficient 

per acreditar la seva aptitud. 

 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 

que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària 

sobre els nous subcontractes. 

 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 

regulades en l’article 215 de la LCSP. 

 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per 

procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 

subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que 

fan urgent la subcontractació, donarà lloc a la ’imposició a l’empresa contractista d’una 

penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte. 

36.2. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal qui 

assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’IMPSOL, de conformitat amb 

aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 

mediambiental, social o laboral a què es refereix aquest plec. El coneixement que l’IMPSOL tingui dels 

contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista 

principal. 

36.3. Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’IMPSOL per les obligacions 

contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i 

dels subcontractes. 

36.4. En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte 

amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les 

causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP. 

36.5. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de 

la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

36.6. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

36.7. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 

disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.   

36.8. L’IMPSOL comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les 

empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista 

haurà d’aportar la relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 

especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant 

de compliment del pagament en termini. Quan es compleixin els requisits de l’art. 217.2 el contractista 

haurà d’aportar amb cada certificació d’obra, el certificat dels pagaments als subcontractistes del 

contractes.   

Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 

incompliment pot comportar la imposició de penalitats amb aplicació a la garantia definitiva. 
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36.9. En cas que el contractista incompleixi amb els subcontractistes o treballadors intervinents a l’obra i 

aquest incompliment derivés en una demanda o reclamació a l’IMPSOL, aquest podrà retenir les quantitats 

reclamades fins que s’acrediti fefaentment el compliment de les obligacions reclamades. Si la reclamació 

fos per via judicial, l’IMPSOL podrà igualment retenir les quantitats reclamades en el cas que aquest Institut 

fos igualment demandat. En el cas que els tribunals declaressin alguns tipus de responsabilitat solidària o 

subsidiària per a l’IMPSOL i se’l condemnés a pagar quantitats per l’incompliment del contractista principal, 

aquest Institut abonarà les quantitats a càrrec del contractista, bé de les quantitats per aquest motiu 

retingudes o bé al seu càrrec, reservant-se el dret de reclamar aquestes quantitats al contractista o 

compensar-les amb obligacions reconegudes posteriorment a favor de l’esmentada empresa contractista. 

36.10. El contractista haurà d’obtenir un llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral abans de 

l’inici de l’obra. En aquest llibre el cap d’obra o la persona designada per l’empresa contractista, haurà de 

reflectir les subcontractacions realitzades en l’obra. 

Anotada la subcontractació en el llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador de seguretat i 

salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, 

pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de 

la construcció. 

Capítol VI 

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

37.- Modificació del contracte 

37.1. El contracte es podrà modificar per raons d’interès públic en els casos i forma previstos al Llibre II, 

Títol 1 i d’acord amb el procediment regulat a l’article 191 i 207 de la LCSP. 

37.2. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar, prèviament a la seva execució, la 

modificació del contracte, i les dues parts hauran de subscriure la corresponent modificació del contracte 

inicial, d’acord amb allò que disposa l’article 203 de la LCSP, en relació amb l’article 153 de l’esmentada 

normativa. 

37.3. Seran obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de 

conformitat a l’establert a l’article 242 de la LCSP, conforme amb l’article 206 de la mateixa norma. En cas 

de supressió o reducció d’obres, el contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

37.4. Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no compreses en el projecte o que 

tinguin unes característiques que en difereixin substancialment, els preus d’aplicació de les modificacions 

seran fixats per l’Administració, prèvia audiència del contractista, per un termini mínim de 3 dies hàbils. Si 

aquest no acceptés els preus fixats, l’òrgan de contractació podrà contractar-les amb un altre empresari 

en els mateixos preus que hagués fixat, o executar-les directament. 

37.5. Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte, sol·licitarà de 

l’òrgan de contractació l’autorització per iniciar el corresponent expedient, que se substanciarà amb 

caràcter d’urgència atenent-se a les actuacions previstes a l’article 242 de la LCSP. 

37.6. La variació en el preu produïda per les modificacions es determinarà aplicant, a aquest efecte, els 

preus unitaris que figurin en el pressupost aprovat. En el supòsit de que no figurin els preus unitaris 

precisos o bé, quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no compreses en el projecte, 

o les característiques dels quals difereixin substancialment d’ells, els preus d’aplicació dels mateixos seran 

fixats per l’IMPSOL, a la vista de la proposta del Director Facultatiu de les obres i de les observacions del 

contractista a aquesta proposta en tràmit d’audiència, per un termini mínim de 3 dies hàbils. En cas de 

discrepància, es tindrà com a referència els preus de l’ITEC de l’any, aplicant la baixa efectuada en la 

licitació. 
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38.- Suspensió de les obres 

38.1. Si l’IMPSOL acordés la suspensió del contracte o la dita suspensió tingués lloc per l’aplicació d’allò 

que disposa l’article 198.5 de la LCSP, s’aixecarà una acta en la qual es consignaran les circumstàncies 

que l’han motivada i la situació de fet en l’execució del contracte. L’esmentada acta haurà de ser signada 

per un representant de l’òrgan de contractació, pel contractista i pel director de l’obra, i caldrà annexar-hi 

el mesurament de l’obra executada i els materials acumulats a peu d’obra utilitzables exclusivament a la 

part o parts de l’obra suspesa. 

38.2. Acordada la suspensió, l’IMPSOL abonarà al contractista, si és el cas, els danys i perjudicis que hagi 

patit i que tindrà com a màxim el benefici industrial de les obres deixades de fer. 

 

39.- Risc de l’obra 

39.1. L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 

39.2. La sola presentació d’oferta implica la declaració per part del Contractista d’haver complert amb la 

seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d’executar-se obres i tenir coneixement de les seves 

condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat detingudament els documents del 

Projecte base de l’oferta, que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per 

a posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqüència, que es responsabilitza de l’execució de 

l’obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes. 

39.3. Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i 

perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les indemnitzacions a les 

que hi donés lloc i es derivessin de l’execució de les obres alliberant a L’IMPSOL de tota responsabilitat 

o reclamació que li fos exigida al respecte. 

Serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els ponts i aigües 

avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser 

indemnitzats. 

39.4. El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, en el seu 

cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord 

amb la legislació vigent. 

39.5. El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva 

recepció. 

El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin imputables. 

Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, L’IMPSOL podrà prendre, a càrrec del 

Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per manca de vigilància. 

39.6. El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es causin 

a les comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir previstos els 

mitjans precisos d’investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar l’afectació a allò 

indispensable i projectar i programar l’oportuna substitució en el seu cas. 

39.7. Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la garantia per 

vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondrà 

dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la data de recepció de les obres. 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat 

del Contractista restarà extingida totalment. 
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Capítol VII 

FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

40.- Compliment del contracte i recepció de les obres 

40.1. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del seu objecte, 

de conformitat amb allò que estableix aquest Plec i el de prescripcions tècniques, i a satisfacció de 

l’IMPSOL. 

40.2. El contractista, amb una antelació de trenta dies hàbils, comunicarà per escrit a la direcció de l’obra 

la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a efectes que se’n pugui realitzar la recepció. 

En els casos en que la durada del contracte no permeti complir els terminis ressenyats al paràgraf anterior 

aquest es fixarà amb la Direcció de l’obra. 

40.3. A l’acte de la recepció, que haurà de portar-se a terme en el termini màxim d’un mes, d’acord amb 

allò que preceptuen els articles 163 i 164 del RGLCAP, hi hauran de concórrer, per part de l’IMPSOL, el 

responsable del contracte designat per l’IMPSOL, si n’hi ha, o un facultatiu designat per l’IMPSOL 

representant d’aquest i el facultatiu encarregat de la direcció de les obres. Així mateix assistirà el 

contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu. 

40.4. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el representant de 

l’IMPSOL les donarà per rebudes i n’aixecarà l’acta corresponent, començant a comptar, si és el cas, el 

termini de garantia i dels contractes de manteniment. 

Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l’execució de l’obra, les 

proves efectuades per la Direcció d’Obra i la inspecció directa de les obres executades. 

40.5. Per contra, quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta, i el 

director de les mateixes n’assenyalarà els defectes observats, en detallarà les instruccions precises, i fixarà 

un termini per esmenar defectes. Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es 

trobessin conformes, l’IMPSOL procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a 

compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per 

incompliment del termini, penalitzacions, i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a data de 

conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què l’IMPSOL es faci càrrec de les obres per a 

la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el paràgraf precedent, hagués concedit al 

Contractista per a reparar els defectes observats. 

40.6. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic, degudament motivades a l’expedient, l’òrgan 

de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, sense 

haver fet encara l’acte formal de recepció, des que es produeixi l’esmentada ocupació efectiva o la posada 

en servei es produiran els efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció, d’acord amb allò previst 

a l’article 168 del RGLCAP. 

40.7. Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d’obra susceptibles de ser executades per 

fases que puguin ser lliurades a l’ús públic de manera separada o independent; en aquest cas, s’haurà 

d’expedir la corresponent certificació a compte. 

 

41.- Resolució i extinció del contracte 

41.1. Al marge del supòsit de compliment, el contracte s’extingirà per la seva resolució, acordada per la 

concurrència d’alguna de les causes previstes als articles 211 i 245 de la LCSP i amb els efectes previstos 

als articles 213 i 246 de la LCSP, així com per les previstes en aquest plec i, a més, per les causes 

següents que en tot cas es consideren obligacions essencials: 

a) L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execució de les obres, 

sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execució contractual de l’obra) mesos, o 
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l’incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla d’Obres s’evidenciï la 

impossibilitat de finalitzar l’obra dins del termini total assenyalat anteriorment. El Director Facultatiu de 

l’obra serà qui emetre un informe al respecte. 

b) Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives 

que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus totes aquelles que puguin 

repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

c) Inactivitat no justificada superior a un (1) mes. El Director Facultatiu de l’obra serà qui emetrà un 

informe al respecte. 

Serà també causa de resolució l’incompliment per part del contractista del deure de confidencialitat previst 

en aquest Plec. 

41.2. La concurrència de qualsevol de les causes de resolució assenyalades tindrà efectes immediats 

des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos 

de què es cregui assistida l’altra part. 

41.3. La resolució del Contracte per part de L’IMPSOL per causa imputable al contractista produirà, 

llevat dels supòsits de resolució anteriors al començament de les obres, els següents efectes: 

Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades i serà satisfet al Contractista el treball 

realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable. El Contractista estarà obligat a abandonar l’obra 

en un termini no superior a un mes des de la notificació de la resolució, sense que ni l’existència de 

qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l’obra puguin ésser al·legats per no 

abandonar-la en aquest termini. Des d’aquest moment L’IMPSOL podrà continuar les obres 

immediatament pel procediment que estimi més convenient. 

L’IMPSOL tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel Contractista amb 

obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a l’IMPSOL per prendre per si mateixa possessió 

de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la continuació de les obres. 

Aquesta disponibilitat es formalitzarà, llevat d’altre acord entre les parts, a títol d’arrendament amb facultat 

per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que continués les obres. El preu i condicions 

de l’arrendament es fixarà entre les parts, amb valoració contradictòria; a falta d’acord, les parts podran 

recórrer al procediment arbitral previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets, sense perjudici 

de l’aplicació provisional del preu i altres condicions proposades per l’IMPSOL en tant no es resolguin 

definitivament les discrepàncies. 

L’IMPSOL farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis causats i que 

siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relació i liquidació d’aquests danys i 

perjudicis sense detriment del dret de l’IMPSOL de reclamar al Contractista l’excés que eventualment no 

restés cobert per l’import de la garantia, sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, 

reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per l’IMPSOL. 

41.5. Al temps d'incoar-se l'expedient administratiu de resolució del contracte podrà iniciar-se el 

procediment per a l'adjudicació d’un nou contracte, si bé l'adjudicació d'aquest quedarà condicionada a la 

terminació de l'expedient de resolució. S'aplicarà la tramitació d'urgència a tots dos procediments. 

Fins que es formalitzi el nou contracte, el contractista quedarà obligat, en la forma i amb l'abast que 

determini l'òrgan de contractació, a adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat, o 

indispensables per evitar un greu trastorn al servei públic o la ruïna del construït o fabricat. Mancant acord, 

la retribució del contractista es fixarà a instàncies d'aquest per l'òrgan de contractació, una vegada 

conclosos els treballs i prenent com a referència els preus que van servir de base per a la celebració del 

contracte. El contractista podrà impugnar aquesta decisió davant l'òrgan de contractació que haurà de 

resoldre el que procedeixi en el termini de quinze dies hàbils. 

41.6. La resolució per part del Contractista per les causes previstes als apartats b) i c) de l’article 245 de 

la LCSP serà comunicada per escrit a l’IMPSOL. El Contractista vindrà obligat a abandonar l’obra en un 

termini no superior a un mes. L’IMPSOL no podrà prendre possessió de les obres en tant no hagi liquidat 
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i abonat, o degudament garantit mitjançant aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista. La 

liquidació de les obres, si s’escau, es realitzarà conforme al que està disposat en aquest plec. 

L’IMPSOL haurà de tornar al Contractista la garantia dins del termini màxim de trenta dies des de la data 

de resolució, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 

42.- Certificació final d’obra i liquidació 

42.1. Dins el termini de tres mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció, l’òrgan de contractació 

haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista dins el termini 

de seixanta dies a partir de la seva expedició, a càrrec de la liquidació del contracte. 

De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de quinze dies a fi que 

pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi oportunes. 

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se’l considerarà 

conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. Si el Contractista hagués 

fet alguna observació, l’IMPSOL determinarà si és atendible total o parcialment per a l’establiment de la 

liquidació. 

42.2. El director facultatiu de les obres, d'ofici o a instància del contractista, haurà de redactar, dins el 

termini de quinze dies anteriors a la finalització del termini de garantia, un informe sobre l'estat de les obres; 

si aquest informe és favorable, es procedirà, a demés de la devolució de la garantia -un cop transcorregut 

el termini de garantia-a la liquidació i, per tant, al pagament de les obligacions pendents. Per contra, si 

l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no 

a l'ús d'allò construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les instruccions 

oportunes al contractista per la corresponent reparació d'allò construït, concedint-se-li un termini per fer-

ho durant el qual continuarà encarregant-se de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap 

import per ampliació de termini de garantia. 

42.3. Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, l’IMPSOL notificarà aquest fet al contractista 

i es procedirà, en el termini màxim d’un mes des de la finalització de dit període, si es troben les obres en 

perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del període donant-se per finalitzat aquest 

període. 

Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel valor de les despeses 

generades per l’explotació de l’obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, imputables a L’IMPSOL. 

43. Termini de garantia 

43.1. El termini de garantia de les obres contractades serà mínim de 3 anys (més els anys addicionals 

ofertats en el Criteri 11) a comptar des de la data de l’Acta de Recepció formal de les obres, termini durant 

el qual l’IMPSOL podrà comprovar que el treball realitzat s’ajusta al que es va contractar i estipular. 

Durant aquest període el contractista s’obliga a solucionar les deficiències que puguin observar-se, d’acord 

amb les instruccions que dicti el director facultatiu de les mateixes o el responsable de les obres de 

l’IMPSOL, tot això amb independència de les conseqüències que es poguessin derivar de les 

responsabilitats en què hagués pogut incórrer, d’acord amb el que s’estableix en el present Plec i en els 

articles 243 i 244 de la LCSP. 

Així mateix, també durant aquest període el Contractista respon igualment de la solidesa i la qualitat de 

les obres, i es compromet a realitzar les reparacions per defectes de construcció, conforme amb els 

compromisos i obligacions assumits en la clàusula 28. 

43.2. Si descuidés la conservació donant lloc que l’obra perilli, l’IMPSOL podrà executar, a costa del 

contractista, els treballs necessaris per evitar el dany. 
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44. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

44.1 Transcorregut el període de garantia, sempre i quan no resti cap incidència per a resoldre, es dictarà 

resolució acordant-ne la devolució o cancel·lació tot això, sempre previ informe favorable de la Direcció 

facultativa i del tècnic responsable designat per l’IMPSOL. 

44.2. Transcorregut el termini establert a l’article 111.5 de la LCSP des de la data de terminació del 

contracte sense que la recepció formal hagués tingut lloc, per causes no imputables al contractista, es 

procedirà sense més demora a la devolució o cancel·lació de la garantia, sempre que no s’hagin produït 

les responsabilitats a què es refereix l’article 110 de la LCSP. 

 

45. Obligacions del contractista en matèria de protecció de dades personals 

L’adjudicatari està obligat, com a condició essencial de contractació, a complir amb les obligacions i 

responsabilitat definides a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i 

Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD) i normativa complementària; i amb el que estableix el Reglament 

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. 

El desenvolupament del servei podria implicar la necessitat del tractament de dades personals (dades 

identificatives) del propietaris dels immobles i – en aquest cas - l’adjudicatari assumiria la condició 

d’encarregat del tractament de dades personals responsabilitat de l’IMPSOL. L’adjudicatari es compromet 

a establir, complir i respectar les obligacions següents, que regulen el tractament i la gestió de les dades 

personals a les que tingui accés en l’exercici de l’objecte del contracte: 

 Utilitzar les dades personals a les quals tingui accés en relació al servei només per a les finalitats 
previstes i, en cap cas, per a finalitats pròpies. 

 

 Tractar les dades personals d'acord amb les instruccions de l’IMPSOL. Si l’adjudicatari considera 
que alguna de les instruccions rebudes infringeix alguna disposició del RGPD o de la LOPDGDD, o 
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió Europea o dels seus Estats 
membres, haurà d'informar immediatament a l’IMPSOL. 

 

 Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional respecte a les dades personals i a 
la informació que pugui accedir per a la prestació de l’objecte contractat. La obligació de 
confidencialitat romandrà indefinida fins i tot un cop finalitzat el servei. 

 

 No comunicar les dades a tercers, tret que compti amb l'autorització expressa de l’IMPSOL, en els 
supòsits legalment admissibles. 

 

 L’encarregat del tractament es compromet a no realitzar cap transferència internacional de les dades 
i informació responsabilitat l’IMPSOL fora de l’Espai Econòmic Europeu o que no compleixi amb un 
nivell adequat en matèria de protecció de dades, per al desenvolupament i gestió del seus serveis. 

 

 En el cas que l’Adjudicatari requereixi la subcontractació a tercers d’una part diferent o la totalitat 
del servei prestat, haurà de sol•licitar autorització per escrit a l’IMPSOL. A la sol•licitud caldrà establir 
de forma detallada quins tractaments seran subcontractats i les mesures previstes per part de 
l’Adjudicatari per tal de garantir que el tractament per part de l’empresa subcontractada estigui 
alineat als requeriments de l’IMPSOL. Aquesta subcontractació haurà de ser regulada amb un 
contracte entre l’Adjudicatari i l’empresa subcontractada que reculli les mateixes obligacions i 
compromís de confidencialitat aplicables l’Adjudicatari. 
 

 En el seu cas, assistir a l’IMPSOL en la resposta a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió 
i oposició, limitació, portabilitat de dades i, en el cas que els afectats exerceixin els referits drets 
davant l’adjudicatari, haurà de comunicar-ho per correu electrònic a l’IMPSOL de manera immediata 
a l’adreça electrònica dpd@amb.cat. 

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES: PCAP Obres
Cami dela font

Codi per a validació: 66RX6-9ATY0-F87QL
Data d'emissió: 2 de Desembre de 2025 a les 9:52:27
Pàgina 37 de 40

El document ha estat signat o aprovat por _2 :
1.- Cap de Servei Jurídic-Administratiu de IMPSOL. Signat 18/11/2025 14:03
2.- Gerent de IMPSOL. Signat 18/11/2025 14:08

SIGNAT
18/11/2025 14:08

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
55

37
62

 6
6R

X
6-

9A
T

Y
0-

F
87

Q
L 

9D
3B

46
06

67
C

90
3E

E
03

7F
83

1D
86

B
13

99
02

C
21

16
D

D
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

IM
P

S
O

L



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

38 
 

 

 Notificar a l’IMPSOL, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de vint-i-
quatre (24) hores a dpd@amb.cat, les violacions de la seguretat de les dades personals que tingui 
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la 
incidència. 

 

 L’Adjudicatari garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en funció del 
nivell de risc associat als tractaments de dades als quals pugui tenir accés i l’establert als requisits 
de contractació. El nivell de risc i les mesures de seguretat podran ser definides per IMPSOL i – en 
qualsevol cas – hauran d’acomplir com a mínim a les exigides per l’Esquema Nacional de Seguretat, 
segons figura al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de 
Seguretat a l’àmbit de l’Administració Electrònica i la normativa que el modifica. Principalment haurà 
de garantir:  

 
o La informació haurà d’allotjar-se a servidors o instal•lacions ubicades a l’Espai Econòmic. 

De forma prèvia a la contractació s’haurà de declarar la ubicació física (país) des d’on es 
prestaran els serveis i/o on s’allotjaran els servidors 

o Es limitarà l’accés a les dades i informació a usuaris autoritzats, controlant l’accés dels 
usuaris a les dades mitjançant, com a mínim, usuari i contrasenya individuals i secretes.  

o Si es requereix el tractament de suports físics o documentació s'haurà de garantir el 
transport, emmagatzematge, arxiu i custòdia segura dels mateixos.   

o S’aplicaran les mesures de seguretat que IMPSOL indiqui en cada moment i en tot cas les 
definides per les bones pràctiques de seguretat de la informació per garantir la 
confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació. 

 
 L’accés i tractament de dades personals i informació de l’IMPSOL, es considera estrictament 

temporal per a la prestació del contractat, sense que es concedeixi a l’adjudicatari cap mena de dret 
o titularitat sobre les dades tractades. 
 

 A la finalització del servei l’adjudicatari haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells 
suports utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar únicament les dades que 
siguin necessàries per a garantir la seva protecció legal.  

 

 L’Adjudicatari assumeix la responsabilitat davant d’IMPSOL per als possibles danys i perjudicis que 
IMPSOL o tercers puguin rebre com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides 
al present document, incloent les possibles sancions per part dels Organismes Reguladors del 
tractament de dades personals. 

 

 IMPSOL es reserva el dret a la realització d'aquelles accions d'auditoria que es considerin 
necessàries per garantir el compliment dels requeriments definits.  

 

Per la seva banda, IMPSOL informa al licitadors que tractarà les dades personals dels interlocutors i – si 

procedeix – dels seus treballadors en el marc de la gestió del procés de licitació i – en el cas de l’adjudicatari 

– de la gestió del servei. Les dades poden ser comunicades a tercers entitats per al desenvolupament de 

l’objecte de licitació o per compliment d’obligacions legals.  

Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets els interessats es poden adreçar a 

Serveis Jurídics, Àrea Metropolitana de Barcelona, Carrer Número 62, 16-18, edifici A - Zona Franca, 

08040 Barcelona o mitjançant instància genèrica a la seu electrònica de www.amb.cat 

Per a més informació del tractament pot consultar la política de privacitat a www.amb.cat 
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ANNEX 1. MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 

Certificat número (1) (en endavant assegurador) amb domicili a, carrer i NIF, degudament representat pel senyor (2), 

amb poders suficients per obligar-lo a aquest acte, segons resulta de la validació de poders que es ressenya a la part 

inferior d’aquest document. 

ASSEGURA A (3) NIF, en concepte d’acceptant de l’assegurança davant l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i 

Gestió Patrimonial (CIF P0800031-G), en endavant assegurat, fins l’import de (euros) en lletres i xifres (4), en els 

termes i condicions establerts als articles 106 a 114 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 

Públic, normativa de desenvolupament i plec de clàusules administratives particulars per la que es regeix el contracte 

(5), en concepte de garantia DEFINITIVA, per respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que es poden 

derivar conforme a les normes i demés condicions administratives precitades front l’assegurat. 

L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits a l’article 57.1 del Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a resoldre el 

contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, 

cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra l’acceptant de 

l’assegurança. 

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar a l’assegurat al primer requeriment de l'Institut Metropolità de 

Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial, en els termes establerts als articles 106 a 114 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 

de Contractes del Sector Públic i normes de desenvolupament. 

La present assegurança de caució estarà en vigor fins que l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial 

o qui, en el seu nom sigui habilitat legalment, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord amb l’establert a la Llei 

de Contractes del Sector Públic i legislació complementaria. 

Lloc i data 

Signatura 

Assegurador 

VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. 

O ADVOCACIA DE L’ESTAT. 

Província Data Número o codi 

Instruccions per complimentar el model. 

(1) S’expressarà la raó social completa de l’entitat asseguradora. 

(2) Nom i cognoms de l’apoderat o apoderats. 

(3) Nom de la persona assegurada. 

(4) Import, en lletra, pel qual es constitueix l’assegurança. 

(5) Identificar individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut del qual es presta 

la caució. 
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ANNEX 2. MODEL D’AVAL 

L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca) NIF (número) amb domicili 

(a efectes de notificacions i requeriments) al carrer, plaça, avinguda, codi postal i localitat, 

representada per (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per obligar-se en aquest 

acte, segons resulta de la verificació de la representació de la part inferior d’aquest document. 

AVALA 

A: (nom i cognoms o raó social de l’avalat) NIF (número) en virtut del que disposa l’article 107 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per respondre en concepte de 

GARANTIA DEFINITIVA de les obligacions següents: (detallar l’objecte del contracte o obligació 

assumida) davant l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (CIF P0800031-G), 

per import de (en lletra i xifra) euros. 

L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos a l’article 

56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquest aval 

s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa al benefici per excussió 

i amb compromís de pagament al primer requeriment de l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i 

Gestió Patrimonial, amb subjecció als termes previstos als articles 106 a 114 de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre de Contractes del Sector Públic i a les seves normes de desenvolupament. 

Aquest aval serà vàlid mentre l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial no 

autoritzi la seva cancel·lació o devolució d’acord amb l’establert a la Llei de Contractes del Sector 

Públic i legislació complementària. 

Lloc i data 

Raó social de 

l’entitat Signatura 

dels Apoderats 

VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA 

C.G.D. O ADVOCACIA DE L’ESTAT. 

Província Data Número o codi 
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