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LOT 3: Renovació xarxa d'abastament i sanejament C. Sant Pere 
a Vilafranca del Penedès (AVT2025007-101)  

LOT 4: Reurbanització C. Sant Pere, entre el C. Vidal i l'Av. 
Tarragona, a Vilafranca del Penedès (1/2025/2388)  

LOT 6: Desviament canonada transport FC250 de La Torre al 
sistema EMAVSA (AVT2024008) 
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PARTS DEL CONTRACTE 
 

 

Per una part, l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU, amb NIF A60206083, 
domiciliada a la Plaça Jaume I, núm. 8, codi postal 08720, de Vilafranca del Penedès (Barcelona), i en 
el seu nom i representació el Sr. Ramon Zaballa i Serra, en qualitat de President del Consell 
d’Administració, amb facultats suficients per subscriure aquest contracte segons resulta de l’escriptura 
de poders de 22 de desembre de 2023, davant el notari de Vilafranca del Penedès (Barcelona), Sr. 
Francisco Javier Ferreres Ortí, sota el número 1221 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.  

 

Per una altra part, AGROVIAL, S.A., amb NIF A25059924, domiciliada al Cr. Vilafortuny, núm. 21, 
Polígon de l’Alba, codi postal 43480, de Vila-seca (Tarragona), i en el seu nom i representació el Sr. 
Josep Cases Andreu, en qualitat d’Administrador únic, amb facultats suficients per subscriure aquest 
contracte, segons resulta de l’escriptura de nomenament atorgada el dia 28 d’octubre de 1986, davant 
del Notari de les Borges Blanques (Lleida), Sr. José Alberto Marín Sánchez, sota el núm.837 del seu 
protocol i inscrita al Registre Mercantil de Lleida al tom 318, foli 106, full 3080, inscripció 1a. 

 

Asseverant ambdues parts l'íntegra subsistència de les seves facultats i reconeixent-se mútua i 
recíprocament, capacitat suficient per contractar i obligar-se, de mutu i comú acord,  

 

EXPOSEN 
 

PRIMER.- Que l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU (en endavant 
EMAVSA) que actua com a ens gestor dels serveis municipals de subministrament d’aigua, 
sanejament d’aigües residuals i producció i comercialització d’energies alternatives a Vilafranca del 
Penedès, requereix per la licitació de les obres següents: 

- LOT 1: Renovació xarxa d'abastament C. Espirall, entre Av. Pelegrina i C. Igualada, a 
Vilafranca del Penedès (AVT2025001). 

- LOT 2: Renovació xarxa d'abastament C. Misser Rufet, entre Av. Barcelona i Pl. Estació, a 
Vilafranca del Penedès (AVT2025004). 

- LOT 3: Renovació xarxa d'abastament i sanejament C. Sant Pere a Vilafranca del Penedès 
(AVT2025007-101).  

- LOT 4: Reurbanització C. Sant Pere, entre el C. Vidal i l'Av. Tarragona, a Vilafranca del 
Penedès (1/2025/2388). 

- LOT 5: Renovació xarxa d'abastament C. Pere Pau a Vilafranca del Penedès (AVT2025008).  
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- LOT 6: Desviament canonada transport FC250 de La Torre al sistema EMAVSA 
(AVT2024008). 

SEGON.- Que AGROVIAL, S.A. a la qual ens referirem en endavant com CONTRACTISTA, 
especialitzada en la realització de treballs de construcció, reparació i manteniment de les xarxes 
d’abastament i de sanejament, ha deixat acreditat en la documentació lliurada per participar en 
aquesta licitació, la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se a l’atorgament del 
present contracte. 

TERCER.- Que la signatura del present contracte implica l’acceptació expressa per part del 
CONTRACTISTA de totes les clàusules del plec de clàusules integrant de l’expedient de contractació, 
així com, la conformitat i acceptació de l’oferta presentada pel mateix.  

QUART.- Que existint conformitat i acceptació pel que fa a l’oferta i desitjant ambdues parts regular 
contractualment els seus respectius drets i obligacions, convenen i accepten formalitzar el present 
contracte, que se subjectarà a les següents, 

 
CLÀUSULES 

Primera.- Objecte i naturalesa del contracte 

L’objecte d’aquest contracte és única i exclusivament l’execució de diverses obres per la millora de la 
xarxa d’abastament, de sanejament i reurbanització de carrers al municipi de Vilafranca del Penedès 
(AV25-015). Expedient dividit en sis lots, dels quals el CONTRACTISTA ha sigut adjudicatari dels 
següents lots: 

- LOT 3: Renovació xarxa d'abastament i sanejament C. Sant Pere a Vilafranca del Penedès 
(AVT2025007-101).  

- LOT 4: Reurbanització C. Sant Pere, entre el C. Vidal i l'Av. Tarragona, a Vilafranca del 
Penedès (1/2025/2388).  

- LOT 6: Desviament canonada transport FC250 de La Torre al sistema EMAVSA 
(AVT2024008). 

Es consideraran part integrant del present contracte els següents documents: 

− Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) per les quals s’ha regit la licitació.  

− Projectes executius de cadascun dels lots. 

− Proposició tècnica i econòmica, presentada a la licitació per AGROVIAL, S.A. 
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Segona.- Preu 

Els imports d’adjudicació han estat els següents: 

- LOT 3: Renovació xarxa d'abastament i sanejament C. Sant Pere a Vilafranca del Penedès 
(AVT2025007-101), per un import d'adjudicació de 804.847,21 euros (IVA exclòs). 

- LOT 4: Reurbanització C. Sant Pere, entre el C. Vidal i l'Av. Tarragona, a Vilafranca del 
Penedès (1/2025/2388), per un import d'adjudicació de 736.020,66 euros (IVA exclòs). 

- LOT 6: Desviament canonada transport FC250 de La Torre al sistema EMAVSA 
(AVT2024008), per un import d'adjudicació de 98.969,32 euros (IVA exclòs). 

Tercera.- Descripció dels treballs a realitzar pel contractista 

Aquest projecte inclou, les tasques d’obra i instal·lacions tècniques incloses i descrites en el 
projecte o memòria valorada de cadascun dels Lots adjudicats. 

Cal dir que els Lots 3 i 4, tot i estar separats com a projectes executius, son una única obra, que 
correspon per una banda a la part d’abastament i de sanejament, i per altra banda a la part de 
reurbanització del C. Sant Pere a Vilafranca del Penedès.  

Quarta.- De les obligacions del contractista 

El CONTRACTISTA és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les 
prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que se’n derivin per a EMAVSA i/a 
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució de les 
obres. 

La resta d’obligacions que assumeix l’empresa CONTRACTISTA es troben especificades al plec de 
clàusules de la licitació i en la seva major part es troben recollides a l’apartat 2.1.1 del Plec de 
Clàusules Administratives i Particulars. 

Cinquena.- Relacions entre les parts 

El CONTRACTISTA es compromet al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
tributària, de Seguretat Social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, 
d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de 
protecció de dades personals, i en matèria mediambiental, fent-se responsable amb caràcter exclusiu i 
amb total indemnitat per EMAVSA, de qualsevol d'aquestes obligacions. 

En cas que el projecte incorpori la substitució de canonades de fibrociment, el CONTRACTISTA estarà 
obligat a complir el procediment establert al Reial Decret 396/2006. En aquest sentit, el 
CONTRACTISTA haurà de redactar i presentar el Pla de Treball corresponent davant del Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en un termini màxim de 15 dies naturals a comptar des 
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de la signatura del contracte o, si la troballa és posterior, des de la data de la seva detecció. L'adjudicatari 
haurà de lliurar còpia del Pla presentat, del registre d'entrada i del justificant de pagament de les taxes a 
la Direcció Facultativa en un termini màxim de 48 hores des de la seva presentació. En cas d’existir 
esmenes en el període d’aprovació, també haurà de presentar aclariments al respecte en un període no 
superior a 7 dies naturals des de la recepció de les esmenes. 

En el supòsit que el projecte no ho incorpori però durant l’obra aparegui fibrociment, l’empresa 
contractista també estarà obligada a complir el procediment establert al Reial Decret 396/2006 i haurà de 
redactar i presentar el Pla de Treball corresponent davant del Departament d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya en un termini màxim de 15 dies naturals a comptar a partir des de la data 
d’aparició del fibrociment i complir la resta de criteris descrits en l’apartat anterior. 

Als efectes de control per part d’EMAVSA, sense que això impliqui no obstant cap obligació per aquesta 
última, el CONTRACTISTA haurà d’acreditar a l’inici dels treballs i sempre que li sigui requerit per 
EMAVSA, tenir complertes totes les obligacions esmentades en l’apartat anterior, posant a disposició 
d’EMAVSA, en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 

D’acord amb l’exposat, el CONTRACTISTA haurà de tenir en tot moment afiliats i en alta a la Seguretat 
Social, a totes aquelles persones treballadores que intervinguin, d’alguna forma, en l’execució dels treballs 
i dels que necessiti per portar a terme les tasques de coordinació i col·laboració necessàries amb el 
personal d’EMAVSA, encarregats de la direcció i control de l’execució dels treballs. 

Sense perjudici que el contractista hagi de tenir a disposició de l’ens contractant qualsevol documentació 
que li pugui ser requerida en relació al compliment de les seves obligacions com empresa i patró, s’obliga 
a presentar a EMAVSA la següent documentació: 

Abans o en el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de l’inici del contracte: 

• Dades identificatives, telèfons i adreça electrònica de contacte del coordinador tècnic o 
responsable designat pel CONTRACTISTA com interlocutor per la correcta execució de les 
prestacions objecte d’aquest contracte. 

• Especificar les persones que executaran les prestacions i a acreditar la seva afiliació i situació 
d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o 
modificació d’aquelles persones haurà de comunicar-se prèviament a l’ens perceptor dels 
treballs i acreditar que la situació laboral s’ajusta a dret. 

Junt amb cada factura: 

• Certificació positiva actualitzada de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
amb la Seguretat Social o bé declaració de vigència de la prèviament lliurada. 

• Còpia del model ITA, o TC1 i TC2 corresponents a les persones treballadores destinades a la 
realització dels treballs objecte del present contracte durant la mensualitat objecte de 
facturació, indicant (i marcant en el TC o ITA) les persones adscrites. 

• Certificació positiva actualitzada de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
amb l’Agència Tributària, o bé declaració de vigència de la prèviament lliurada. 
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En el termini que l’ens contractant estableixi des que li sigui requerida: 

• El CONTRACTISTA haurà de remetre, a petició d’EMAVSA, relació detallada dels 
subcontractistes que participin en el contracte, juntament amb les condicions de 
subcontractació que tinguin relació directa amb els terminis de pagament. Així mateix, també 
hauran d’aportar, a petició d’EMAVSA els justificants del compliment dels pagaments efectuats 
a subcontractistes, en el transcurs del contracte o un cop finalitzada la prestació.  

• El CONTRACTISTA queda obligat a facilitar a EMAVSA tota la informació necessària per a 
donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. Aquesta informació serà facilitada a l’ens 
contractant prèvia sol·licitud per part d’aquest. La informació al complet serà facilitada en un 
termini  mínim de 10 dies i màxim d’un mes a comptar des de la sol·licitud formulada per l’ens 
contractant, excepte que el CONTRACTISTA pugui acreditar la impossibilitat material de 
facilitar la informació en aquest termini. En cas de no compliment d’aquesta obligació de 
facilitació d’informació, l’òrgan de contractació queda facultat per a resoldre el contracte sense 
que el CONTRACTISTA tingui dret a reclamar cap indemnització al seu favor. Així mateix, el 
CONTRACTISTA haurà de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a l’ens 
contractant de l’incompliment d’aquesta obligació, havent de respondre per aquest concepte 
la garantia definitiva constituïda pel CONTRACTISTA. 

• Conforme a l’establert en el RD 171/2004 el CONTRATISTA també haurà de presentar la 
següent documentació tècnica en matèria de SEGURETAT I SALUT: 

1. Estructura (organigrama) funcional de l’empresa indicant a més l’estructura de 
seguretat i salut. 

2. Acreditar degudament la constitució del servei de prevenció propi o aliè, i en aquest 
últim cas adjuntar el rebut de pagament actualitzat, que cobreixi l’any en curs. 

3. Avaluació de riscos per la seguretat i la salut en els serveis contractats. 

4. Planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i prevenció a 
adoptar i, en el seu cas, material de protecció que s’hagi d’utilitzar pels serveis 
contractats. 

5. Certificats aptitud mèdica de les persones treballadores pels treballs a realitzar. 

6. Certificats de formació impartida a les persones treballadores en matèria de prevenció 
de riscos laborals. 

7. Certificats de lliurament d’EPI’s a les persones treballadores. 

8. Declaració de conformitat CE i revisions reglamentàries dels equips de treball a utilitzar. 
Sinó, certificat d’adequació a RD 1215/1997. 

9. En el cas d’utilitzar productes químics adjuntar els corresponents fulls de seguretat. 
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10.Nom i certificat de formació del recurs preventiu assignat. 

Sisena.- Subcontractació dels treballs 

La subcontractació dels treballs es regirà segons l’establert a l’apartat 2.11 del Plec de Clàusules 
Administratives i Particulars. 

Setena.- Assegurances 

El CONTRACTISTA ha presentat un certificat, emès per ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., amb NIF A28007748, d’una pòlissa d’assegurança de RESPONSABILITAT CIVIL de 
1.500.000 € per sinistre i anualitat, i amb un sublímit per víctima de 600.000 €, segons número de pòlissa 
043987261. 

Vuitena.- Garantia definitiva 

El CONTRACTISTA ha constituït, segons l’apartat 1.17 del Plec de Clàusules Administratives i Particulars, 
garantia definitiva del 5% del preu final ofert (IVA exclòs) de cada lot adjudicat, d’acord amb els avals 
següents: 

- LOT 3: Renovació xarxa d'abastament i sanejament C. Sant Pere a Vilafranca del Penedès 
(AVT2025007-101), per import del 5% de l’import adjudicat de 804.847,21 euros (IVA 
exclòs) que correspon a 40.242,36 euros. 

- LOT 4: Reurbanització C. Sant Pere, entre el C. Vidal i l'Av. Tarragona, a Vilafranca del 
Penedès (1/2025/2388), per import del 5% de l’import adjudicat de 736.020,66 euros (IVA 
exclòs) que correspon a 36.801,03 euros. 

- LOT 6: Desviament canonada transport FC250 de La Torre al sistema EMAVSA 
(AVT2024008), per import del 5% de l’import adjudicat de 98.969,32 euros (IVA exclòs) que 
correspon a 4.948,47 euros. 

Novena.- Condicions de facturació i pagament 

Les prestacions derivades d’aquest contracte, un cop realitzades, seran objecte de la corresponent 
certificació i posterior facturació. 

El CONTRACTISTA emetrà certificacions totals o en el seu cas parcials pels treballs executats de 
l’objecte del contracte, sempre i quan EMAVSA estigui conforme amb els treballs realitzats i els accepti 
com a finalitzats i complerts. Aquesta certificació haurà de ser firmada i acceptada per totes les parts 
vinculants. 

Un cop firmada la certificació, el CONTRACTISTA expedirà factura, independent per cada certificació, en 
base a l’import dels treballs autoritzats. A aquest import s’afegirà l’IVA que legalment correspongui en 
cada moment. La factura es presentarà a EMAVSA d’acord amb les indicacions facilitades per l’àrea 
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econòmica-financera. 

No obstant l’anterior, l’import es podrà veure afectat pel grau de compliment de les obligacions derivades 
del present contracte. En cas d’incompliment dels criteris de qualitat del treball o d’alguna de les 
obligacions derivades del present contracte seran d’aplicació les deduccions associades al grau de 
compliment o desviació dels estàndards assenyalats, així com per les penalitzacions que, en el seu cas, es 
derivin de les seves actuacions, en la/es quota/es mensual/s subsegüent/s. 

Les factures seran verificades i conformades per EMAVSA dins d’un termini màxim de 30 dies des de la 
data de la seva presentació a EMAVSA, i s’abonaran en un termini de 30 dies a comptar des de la data de 
la seva conformitat per part del departament a qui correspongui el control d’aquest objecte del contracte, 
mitjançant transferència al compte corrent bancari que s’indiqui al document, a l’empara de l’article 4.3 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la seva actual redacció aprovada per Llei 4/2013, de 22 de 
febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació 
(«B.O.E.» 23 febrer). 

En el supòsit de disconformitat per part de EMAVSA amb el contingut de la factura, per no ajustar-se a 
les condicions establertes al contracte, es procedirà pel CONTRACTISTA a esmenar les deficiències 
observades, termini que no es computarà a efectes de procedir a l’abonament de la factura. 

Desena.- Revisió de preus 

La revisió de preus es durà a terme segons l’establert a l’apartat 2.5 del Plec de Clàusules Administratives 
i Particulars. 

Onzena.- Règim sancionador 

L’empresa CONTRACTISTA està obligada al compliment del contracte, al compliment de les millores 
que en el seu cas contingui la seva oferta i a les ordres d’EMAVSA per la millora prestació dels 
treballs. Els treballs executats incorrectament hauran de tornar a ser realitzats, essent l’empresa 
CONTRACTISTA responsable davant tercers dels danys que poguessin produir-se per aquestes 
deficiències. 

Les infraccions comeses per l’empresa CONTRACTISTA per incompliment del contracte es classificaran 
com faltes i es sancionaran amb les modalitats establertes en els apartats següents: 

Faltes lleus. Es consideren faltes lleus: 

- Defectes en la realització de la instal·lació o l’obra  

- Producció de molèsties innecessàries als veïns  

- Descortesia de les persones treballadores als usuaris i usuàries 

- Demora en el termini estipulat de resolució d’incidències 

Faltes greus. Es consideren incompliments greus: 

- Demora en termini d’execució ofert pel contractista 
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- Falsejament documental 

- Ruptura parcial o total d’alguna de les instal·lacions 

- La no realització dels treballs programats 

- Posar en perill a les persones per incompliment de normes de seguretat 

- Ús de productes que incompleixin la normativa 

- Reiteració de faltes lleus 

EMAVSA es reserva el dret a resoldre unilateralment el contracte d’adjudicació de l’obra per 
incompliment greu i reiterat de les obligacions assumides pel CONTRACTISTA. 

L’import de les sancions imposades es deduirà de la certificació final que s’expedeixi per al pagament 
dels treballs. 

EMAVSA penalitzarà l’incompliment dels punts anteriorment referits al contracte amb penalitats de fins 
al 10% sobre el preu del contracte, IVA exclòs. El límit total de les penalitats no superaran en cap cas 
el 50%, IVA exclòs. 

Els terminis oferts pel CONTRACTISTA en l’execució de les obres del present contracte el vincularan 
en la seva totalitat. En cas contrari, l’òrgan de contractació establirà les penalitats que detalla a 
continuació: 

1. Pel retard injustificat en l’execució de l’obra i imputable al CONTRACTISTA, comprès de 2 a 5 
dies hàbils en l’execució de l’obra del lot corresponent, s’establirà una penalitat d’un 3% de 
l’import d’adjudicació.  

2. Pel retard injustificat en l’execució de l’obra i imputable al CONTRACTISTA, comprès en més 
de 5 dies hàbils en l’execució de l’obra del lot corresponent, s’establirà una penalitat d’un 5% 
de l’import d’adjudicació.  

En tot cas, la demora injustificada del termini ofert pel CONTRACTISTA pot ser causa de resolució del 
contracte. 

El CONTRACTISTA podrà al·legar totes aquelles causes de fet o de dret que l’impossibilitin dur a 
terme les obres dels lots amb els terminis previstos. Tals raons i justificacions seran expressades per 
escrit i és remetran al responsable del contracte amb indicació de les causes sobrevingudes i els fets 
que s’han produït dins el termini màxim de dos (2) dies hàbils. Si s’aprecia que en cap cas el retard és 
imputable al CONTRACTISTA, s’eximirà al mateix de qualsevol compensació o indemnització 
econòmica, i és procedirà de mutu acord amb el responsable del contracte, a establir nous terminis 
d’execució per al lot o lots afectats. Tal penalitats es consideren proporcionals a la present licitació, en 
la mesura que el termini d’execució constitueix una fórmula automàtica de puntuació, i amb aquest 
sentit, ha de ser respectada en la seva totalitat en fase d’execució donant compliment als terminis 
oferts. 

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable 
del contracte, que serà immediatament executiu i es faran efectives mitjançant deducció en la quantia 
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que, en concepte de pagament, correspongui al CONTRACTISTA, o bé sobre la garantia definitiva 
constituïda. 

Per a la imposició de penalitats greus es donarà audiència prèvia al CONTRACTISTA perquè aporti la 
prova i al·legui el que tingui per convenient en el seu descàrrec. 

També seran objecte de penalitat els retards injustificats i la demora en l’execució dels terminis 
previstos per les obres, d’acord amb allò que s’estableix a l’apartat 2.6 del Plec de Clàusules 
Administratives i Particulars. 

Dotzena.- Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la LCSP, les 
descrites a l’apartat 2.7 del Plec de Clàusules Administratives i Particulars. 

Tretzena.- Modificació del contracte 

No es consideren modificacions previstes en el present contracte, d’acord a l’article 204 de la LCSP, i 
segons l’establert a l’apartat 2.3 del Plec de Clàusules Administratives i Particulars. 

Catorzena.- Inici i durada del contracte 

Un cop signat el contracte de la Direcció d’Obra, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des 
de la sol·licitud d’inici d’obra efectuada per EMAVSA, la Direcció Facultativa procedirà a efectuar la 
comprovació del replanteig, del resultat de la qual s’estendrà una acta que serà signada per EMAVSA, 
pel CONTRACTISTA i per la Direcció Facultativa (DF). 

 

El termini d’execució de les obres i per extensió de la durada del contracte, d’acord a l’oferta presentada 
pel CONTRACTISTA, a comptar des de la signatura de l’acta de replanteig, és de: 

 

- LOT 3: Renovació xarxa d'abastament i sanejament C. Sant Pere a Vilafranca del Penedès 
(AVT2025007-101) per un termini d'execució de 30 setmanes. 

- LOT 4: Reurbanització C. Sant Pere, entre el C. Vidal i l'Av. Tarragona, a Vilafranca del 
Penedès (1/2025/2388), per un termini d'execució de 20 setmanes. 

- LOT 6: Desviament canonada transport FC250 de La Torre al sistema EMAVSA 
(AVT2024008), per un termini d'execució de 4 setmanes. 

 

Aquest contracte començarà a ser efectiu el dia de la seva darrera signatura electrònica. 
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I en prova de conformitat, ambdues parts, de comú acord, subscriuen aquest contracte, en data de la 
signatura electrònica. 

 

Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SAU AGROVIAL, S.A. 
 
 
 
 
 

Sr. Ramon Zaballa Serra 
President del Consell d’Administració  

 
 
 
 
 

Sr. Josep Cases Andreu 
Administrador únic 
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