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INFORME JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb el previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP) i de conformitat amb el previst per l’article 31 de les Bases d’Execució del 
Pressupost de l’Ajuntament del Vendrell per la tramitació de contractes menors, com 
a responsable de l’àrea que origina la despesa emeto el següent informe que s’annexa 
al document comptable RC de reserva de crèdit indicat. 
 
 
Contracte menor: Assistència tècnica per la posada en marxa del Pla d’Actuació Integrat (PAI) 
de l’Ajuntament del Vendrell en el marc del desenvolupament urbà sostenible, amb càrrec al 
Fons Europeu de desenvolupament regional 2021-2027. 

    
 

Tipus de contracte: Serveis 

RC número: 220260000124 

Pressupost:  2026 

Aplicació pressupostària: 0936 15110 22706 URBANISME- ESTUDIS I 
TREBALLS TECNICS 

Àrea origen de la despesa: URBANISME 

Òrgan de contractació: Alcalde 

Responsable del contracte: ESTER CAÑIS GARRIGA 

 
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte del present contracte és la realització d’una assistència tècnica per la posada en 
marxa del Pla d’Actuació Integrat (PAI), aprovat per la  Junta de Govern Local, amb data 24 de 
febrer de 2025 i finançat pels Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del 
desenvolupament urbà sostenible, FEDER 2021-2027. 
 
L'objecte del present contracte és la prestació d’un suport tècnic en tots els tràmits necessaris 
per a la posada en marxa i implementació inicial del PAI, redacció de documents i instruments 
de gestió obligatoris. 
 
Es requereix una assistència tècnica en tres grans blocs de treball que, de manera 
complementària, han de garantir una resposta integral a les necessitats de l'Ajuntament en la 
gestió inicial d’aquesta subvenció:  
 

a) Suport tècnic en la revisió i l'adaptació del PAI. 
b) Treballs inicials, necessaris i obligatoris, per a l'activació del PAI. 
c) Assessorament especialitzat en la posada en marxa del PAI. 
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Aquest acompanyament tècnic ha de dotar l’Ajuntament de les eines, procediments i 
documentació necessaris per activar el PAI amb garanties, assentant les bases organitzatives i 
metodològiques que permetran el seu desplegament posterior. 
 

 
a) Suport tècnic en la revisió i l'adaptació del PAI. 

 
Ajustar i actualitzar el PAI de l'Ajuntament al finançament finalment concedit, garantint la 
coherència entre els projectes previstos, els recursos disponibles i els resultats esperats. 
 
Anàlisi de la resolució i de la senda financera definitiva. 
Anàlisi de la resolució definitiva i del finançament assignat, identificant els ajustos 
necessaris per adaptar els projectes i actuacions del PAI al pressupost disponible i als 
criteris establerts a la convocatòria. 
 
Reformulació tècnica i financera del PAI 
Revisió i adaptació de les actuacions previstes, reprogramant pressupostos, cronogrames i 
resultats esperats per assegurar-ne la viabilitat i la coherència amb l'ajut FEDER concedit. 
 
Actualització de la matriu d’indicadors 
Ajust dels indicadors de realització i resultat del PAI d'acord amb els límits de l'article 16.5 
de l'Ordre HAC/1072/2024, assegurant-ne la compatibilitat amb el que estableix l'Annex I 
de la convocatòria 
 
 
b) Treballs inicials, necessaris i obligatoris, per a l'activació del PAI 

 
Elaborar el Manual de Procediments de Gestió i Control del PAI, definint els processos i 
responsabilitats necessaris per garantir una gestió transparent, amb traçabilitat i conforme 
a les obligacions establertes. 
 
Disseny del Manual de Procediments 
Elaboració del manual conforme, abastant els processos de selecció d'operacions, 
verificació, informació, contractació pública i comunicació, i seguint el model tipus 
establert. 
 
Disseny dels procediments interns 
Desenvolupament dels procediments interns que assegurin el compliment dels articles 12 i 
20 de la Ordre HAC/1072/2024 i de la normativa comunitària aplicable (Reglament (UE) 
2021/1060), integrant mecanismes de control, seguiment i reporti. 
 
Definició de rols i traçabilitat documental 
Identificació clara dels rols, responsabilitats i fluxos de treball a cada fase d'execució, 
establint la traçabilitat documental que garanteixi la correcta gestió de les operacions i el 
control de l’ajuda. 
 
Elaboració d'annexos i models normalitzats 
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Dissenyar annexos i plantilles d’ús comú per a la gestió i aprovació d’operacions: 
manifestacions d'interès, criteris de selecció, DECA (Document que estableix les Condicions 
de l'Ajuda) i altres documents normalitzats requerits. 
 
 
c) Assessorament especialitzat per a la posada en marxa del PAI 
Prestar assistència tècnica a l'Ajuntament en l'activació operativa del PAI, i oferir suport 
especialitzat per a la configuració dels mecanismes de gestió, contractació i seguiment que 
garanteixin un inici sòlid, coherent i conforme al marc FEDER 2021–2027. 
 
Configuració de la Unitat de Gestió del Pla 
Assessorament en la definició de l'estructura, funcions i composició de la Unitat de Gestió 
del PAI, establint els mecanismes de coordinació i supervisió necessaris per al 
funcionament correcte. 
 
Suport a l'estratègia de contractació 
Assistència a l'elaboració de l'estratègia de contractació del PAI per garantir el compliment 
de la normativa de contractació pública i el respecte al principi DNSH (Do No Significant 
Harm). 

 
Revisió d'indicadors i etiquetatge verd i digital 
Comprovació de la coherència entre els indicadors del PAI i els objectius d'etiquetatge verd 
i digital, assegurant la traçabilitat i el compliment dels requisits establerts. 
 
Suport al Comitè Antifrau 
Acompanyament en la posada en marxa del Comitè de Lluita contra el Frau, donant suport 
a l'aplicació de mesures preventives, de detecció i correcció d'acord amb el Pla Antifrau. 
 
Reprogramació de l'execució financera anual. 
Actualització de la planificació financera, ajustant l'execució anual a la senda FEDER 
definitiva i garantint la coherència amb els compromisos assumits i els terminis 
d'implementació previstos. 
 
Els treballs a realitzar s’organitzaran segons el següent cronograma: 
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Suport tècnic en la revisió i 
adaptació del PAI 

  

Treballs inicials , necessaris i obligatoris per l’activació del 
PAI. 

 

 Assessorament especialitzat per la posada  
en marxa del PAI 

 
 
 
 

Materials a lliurar: 
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- lliurament del document: “Reformulació tècnica i financera del PAI” 
- lliurament del “Manual de Procediments de Gestió i Control del PAI” 

 
2. Justificació de la necessitat del contracte  (article 118.1 LCSP) 
 
El Ministeri d'Hisenda va publicar l'Ordre HAC/1072/2024, de 2 d'octubre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a l'assignació de la senda financera FEDER a Plans 
d'actuació integrats d'entitats locals, en el marc del Desenvolupament Urbà Sostenible, amb 
càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el període de programació 
2021-2027, (BOE Núm. 242 de 7 d’octubre de 2024), i la Resolució de 23 de desembre del 2024 
de la Direcció General de Fons Europeus per la qual s'aprova la convocatòria per a l'assignació 
de la senda financera FEDER a plans d'actuació integrats d'entitats locals, en el marc del 
desenvolupament urbà sostenible, amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
en el període de programació 2021-2027. 
 
L'Ajuntament del Vendrell va presentar en aquesta convocatòria el Pla d'Actuació Integrat 
denominat “Tras el corazón verde y azul de El Vendrell” a la categoria d'àrea urbana de ciutat 
intermitja. Aquest pla persegueix la transformació urbana sostenible i integrada des de la triple 
perspectiva: millorar la dimensió física i mediambiental, econòmica i social, emmarcant-se en 
el document estratègic Agenda Urbana El Vendrell 2030, aprovat pel ple de la corporació en 
data 14 de febrer de 2025. 
 
El Pla d’actuació Integrat s'estructura en quatre projectes: PAI_01 El Parc urbà del Botafoc: 
Infraestructura verda i blava; PAI_02 Mobilitat intel·ligent i sostenible: aparcament de 
dissuasió intermodal de les Bòbiles i sistema de CCTV i sensors; PAI_03 El Mercat municipal i el 
comerç local, enoturisme i espai formatiu i PAI_04 Quadre de comandament georeferenciat 
(GIS), transparència i participació ciutadana. 
 
La Resolució d'1 d'octubre de 2025, de la Direcció General de Fons Europeus del Ministeri 
d’Hisenda, ha resolt provisionalment la convocatòria per a l'assignació de la senda financera 
FEDER a plans d'actuació integrats d'entitats locals, en el marc del desenvolupament urbà 
sostenible, amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el període 
de programació 2021-2027, seleccionant l’actuació presentada per l’Ajuntament del Vendrell 
“Tras el corazón verde y azul de El Vendrell”  en els següents termes: 
 

Categoria 
beneficiari 

Núm. 
expedient 

Senda FEDER 
assignada 

Taxa 
cofinançament 

Inversió pública 
corresponent 

2.Ciutat 
intermèdia 

306/2025 4.514.114,00 € 40% 11.285.285,00  

 
En data 19 de desembre de 2025, es va notificar proposta de resolució, de la Direcció General 
de Fons Europeus, per la qual es resol definitivament la convocatòria per a l'assignació de 
senda financera FEDER a plans d'actuació integrats d'entitats locals, en el marc del FEDER  en el 
període de programació 2021-2027, resolent en els mateixos termes contemplats en la 
resolució provisional. 
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En el marc d’aquesta notificació s’establia que, d'acord amb el que disposa l'article 17.4 de 
l'Ordre HAC/1072/2024, de 2 d'octubre, l’acceptació de la subvenció comportarà l'assumpció 
automàtica de la condició d'Organisme Intermedi Lleuger en relació amb l'assumpció de la 
funció de selecció d'operacions, i d'acord amb els termes dels articles 12 i 20 de l'esmentada 
ordre i l'exposat a l'apartat cinquè d'aquesta resolució, a excepció dels municipis menors de 
20.000 habitants seleccionats com a beneficiaris 20.2. 

 
Les entitats seleccionades com a organismes intermedis lleugers, després de l'acceptació de la 
senda, han d'emplenar i remetre a l'organisme intermedi de gestió diferents documents inicial: 
(1) la descripció de funcions – tipus, (2) el manual de procediments – tipus i (3) l'Excel 
d'autoavaluació del risc de frau, establerts per l'autoritat de gestió, en el termini de dos mesos 
des de la resolució definitiva. 
 
Per la preparació d’aquesta documentació, es requereix la contractació d’una assistència 
tècnica inicial per la posada en marxa del PAI de l’Ajuntament del Vendrell. 

 
Per a fer-ho és necessari comptar amb un equip extern expert en la gestió i justificació de 
projectes en el marc de les estratègies EDILS / EDUSI. De conformitat amb l’article 116 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), es 
considera necessari l’inici de l’expedient per a la contractació externa dels treballs. 
 

 
3. En el cas de contractes de serveis, justificació de la insuficiència de mitjans propis 

per realitzar la contractació que es pretén contractar (article 116.4.f) LCSP) 

 

L’estudi objecte del contracte l’ha de redactar un equip amb el coneixement i expertesa en 
projectes finançats en fons europeus, i concretament en el marc de les estratègies EDILS / 
EDUSI. L’Ajuntament no compta amb cap equip que pugui acomplir aquests requisits 
d’experiència prèvia, que són d’una molt alta especificitat. 

 
Així mateix, FAIG CONSTAR que el contracte no serveix com a instrument per la contractació 
de personal a través del contracte menor de serveis d’acord amb el previst per l’article 308.2 
de la LCSP.  
 

4. Valor estimat del contracte 
 
El present contracte té una valor estimat de 14.900 € (sense IVA) 

 
5. Pressupost del contracte  
 

Concepte Import (euros) 

Pressupost (IVA exclòs): 14.900,00 

IVA 3.129,00 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 18.029,00 

 
6. Data d’inici  
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La data d’inici del contracte serà immediatament posterior a la notificació de 
l’adjudicació. 

 

7. Termini d’execució 

El termini màxim d’execució serà de 3 mesos.  

 
8. Justificació del procediment i forma d’adjudicació de l’expedient 

En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, el contracte 
es qualifica  de menor en funció de la quantia  i de la durada del mateix, al ser el seu valor 
estimat inferior a 15.000 i la durada inferior a un any. 

 
9.  Criteris d’adjudicació 

Preu. Es valorarà l’oferta econòmica prestada per part de l’empresa. 

 
9. Justificació de l’elecció de l’adjudicatari 

D'acord amb el principi de competència, i com a mesura anti frau i de lluita contra la 

corrupció, es  sol·licitaran  tres pressupostos a les següents empreses suficientment 

capacitades de forma electrònica a través del perfil del contractant:  

 
Nom de l’empresa: TECHFRIENDLY S.L 

CIF: B95886206 

Persona de contacte: LAURA NOGUERA 
Telèfon: 664 00 89 34 

Correu-e: laura@techfriendly.es 

Web: https://techfriendly.es/ 

Adreça: CALLE AUTONOMÍA 26. 1ª PLANTA 
48010 BILBAO BIZKAIA 

 

Nom de l’empresa: 

 
 Sidi Consultoría y Gestión S.L.U 

CIF:  B87609657 

Persona de contacte:  Antonio Garcia 

Telèfon:  682 01 38 25 

Correu-e: licitaciones@knw.es 

Web: https://knw.es/ 

Adreça: Cándido Mateos, 37-3ºC MADRID 

 
     Nom de l’empresa: 

 
MN  Consultors en Ciències de la Conservació SL 

CIF: B43702786 

Persona de contacte: Marga Manzano  

Telèfon: mmanzano@mnconsultors.com 

Correu-e: 635 61 65 73 

Web: RAMBLA NOVA, 21 - 5 2 
43003 Tarragona 

Adreça: B43702786 

mailto:licitaciones@knw.es
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10. Justificació de que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació 
de les regles de contractació (article 118.3 LCSP) 
 
Existeix una funció específica que caracteritza d’una manera particular a la unitat de què 
es tracta i que, amb això, es pot considerar a la mateixa separada, no en l’aspecte orgànic 
o jeràrquic, sinó en allò que es refereix a la funció que exerceix. 
 
Es posa de manifest que no existeix un fraccionament indegut del contracte, per què no 
s’han separat les prestacions que formen la “unitat funcional” del contracte amb l’únic fi 
d’eludir les normes de publicitat en matèria de contractació. L’encàrrec conté totes les 
prestacions  necessàries per la realització de l’objecte del contracte. 
 
Que no s’ha contractat sota aquesta modalitat de contractació menor cap altra actuació 
amb el mateix objecte que la present durant aquest exercici  o anteriors exercicis 
pressupostaris. 
 
Que no existeix previsió de contractació d’actuacions amb el mateix objecte que la 
present durant aquest exercici  o futurs exercicis pressupostaris. 

 
11. Forma de certificació de la prestació i forma de pagament 

La certificació de la prestació del servei es realitzarà mitjançant la presentació de dues 
factures, que seran emeses un cop hagi finalitzat i lliurat els segünets treballs a 
l’Ajuntament.  

 
- lliurament del document: “Reformulació tècnica i financera del PAI”: 50% import. 
- lliurament del “Manual de Procediments de Gestió i Control del PAI”: 50% import. 

 

Per procedir al pagament, les factures hauran de ser conformades pel responsable del 
contracte. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària amb posterioritat a 
l’aprovació de la factura per part de la Junta de Govern Local. 

 
12. Termini de garantia o justificació de no exigir-la 

No s’estableix termini de garantia donat que el servei finalitza amb la finalització del 
contracte. 

 

13. Finançament 
Actuació cofinançada mitjançant Fons FEDER a Plans d'actuació integrats d'entitats 
locals, en el marc del Desenvolupament Urbà Sostenible, amb càrrec al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional en el període de programació 2021-2027 

 

 
La Responsable del Contracte 
 
Signatura digital 


