
ORDRE D'ESTUDI PC-CIB-21094.12

Pacificació de l’N-II al Mig i Alt Maresme. Santa Susanna

L’objecte és la redacció d’un projecte constructiu que defineixi i valori les obres necessàries per

la pacificació de l’N-II al gran part del terme municipal de Santa Susanna, que doni continuïtat

als itineraris de ciclistes i vianants al llarg del Maresme per l’N-II, amb el detall suficient per fer

factible la construcció i la posterior explotació. El projecte haurà de donar continuïtat a les obres

definides en els projectes dels trams adjacents, que s’estan impulsant en paral·lel, i amb els

quals caldrà coordinar-se. 

1. Dades generals

Tipus d'estudi Projecte constructiu

Classe d'obra Millora integral

Subclasse d'obra Integració urbana

Carretera PK Inicial PK Final

N-II 671+700 673+750

Longitud aproximada 2 km

Municipis afectats Santa Susanna

Comarques Maresme

Pressupost previst (PEC amb IVA) 8.000.000,00  €

Òrgan redactor Infraestructures.cat

Termini de redacció 6 mesos

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu

Cal fer informació pública No

Cal fer auditoria de seguretat viària No

Responsable del seguiment del projecte Berenguer Gangolells Alseda

2. Definició de les obres a estudiar

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
territori.gencat.cat



El projecte constructiu definirà les obres necessàries per la pacificació de l’N-II al seu pas pel

terme municipal de Santa Susanna, i per la generació d’una via ciclista i itinerari de vianants

continus al llarg de la seva traça. Alhora, millorarà la seva integració urbana, tant pel que fa a

l’accessibilitat de vianants, a les parades de transport públic, com a la configuració viària, que

haurà de comportar una reducció de la velocitat de circulació i de la capacitat ajustada al trànsit

resultant de la distribució de mobilitat del corredor, i una millora de connectivitat amb la vialitat

municipal.

L’inici del projecte, passada la rotonda de l’N-II al final del nucli de Pineda, es coordinarà amb

les actuacions previstes pel  projecte constructiu “Pacificació de l’N-II  al  Mig i  Alt  Maresme.

Pineda de Mar”, amb clau PC-CIB-21094.11 i actualment en impuls. El final del projecte serà a

l’alçada del  carrer  del Torrentó de Can Gelat i es coordinarà amb les actuacions previstes al

projecte constructiu “Pacificació de l’N-II al Mig i Alt Maresme. Santa Susanna – Malgrat de

Mar”, amb clau PC-CIB-21094.13 i actualment en impuls.

El projecte té com a antecedent el projecte constructiu “Pacificació de l’N-II al Mig i Alt Maresme

del PK 650+950 al 655+200, del PK 655+750 al 661+000 i del PK 666+300 al 682+050. Sant

Andreu de Llavaneres – Arenys de Mar, Arenys de Mar – Canet de Mar, Calella – Tordera”,

amb clau PC-CIB-21094, que al seu torn té com a antecedent pel que fa a l’impacte sobre la

mobilitat l’estudi previ “Distribució de mobilitat al corredor de la C-32 al Maresme i el corredor

de la C-33 amb l’alliberament del peatge, millores i proposta de reconfiguració viària”, amb clau

EP-CIB-20062. El projecte PC-CIB-21094, no finalitzat, ha  desenvolupat una solució  a nivell

d’encaix funcional en planta conjuntament amb els ajuntaments i del qual se n’adjunta la planta

treballada.

El  present  projecte,  per  tant,  partirà  de  la  solució  del  projecte  PC-CIB-21094  i  haurà

d’incorporar  les  noves  modificacions  vinculades  a  la  consulta  i  concertació  amb  els

ajuntaments, i desenvolupar la solució definitiva a nivell de projecte constructiu, amb el detall

suficient per fer-ne factible la construcció i la posterior explotació. 

3. Condicionants a tenir en compte

El traçat de la via ciclista es projectarà d’acord amb els criteris del “Manual per al disseny de

vies  ciclistes  de  Catalunya”  i  la  senyalització  d’acord  amb  el  “Manual  de  senyalització

d’orientació en rutes cicloturístiques i vies ciclistes”, de la Generalitat de Catalunya.

Caldrà garantir la funcionalitat de tots els elements viaris i les seves connexions (rotondes de

diàmetre reduït, les solucions de traçat amb corbes en ‘S’ encadenades, guals d’accés a l’N-II,

entrades i sortides dels apartadors d’autobusos).



Es dedicarà  especial  atenció  a  les  xarxes  i  instal·lacions  de  serveis  existents,  que  caldrà

analitzar detalladament i  realitzar,  si  s’escau, la proposta de reposicionament en un entorn

fortament urbanitzat. 

En aquest sentit cal tenir en compte que el projecte s’ubica en un entorn de molta complexitat

hidràulica i, per tant, caldrà prestar especial atenció a la xarxa de clavegueram i drenatge, la

qual disposa d’elements que poden ubicar-se entorn del final de la seva vida útil, i que es veurà

afectada  per la reordenació de la urbanització superior per tant, caldrà dissenyar les solucions

adients per resoldre les problemàtiques.

També, caldrà tenir en compte l’existència d’una xarxa d’enllumenat i d’elements de la carretera

(semaforització,  senyalització,  aforaments,  radars,  etc.)  que  caldrà  integrar  a  la  proposta,

substituir o retirar. 

Caldrà tenir en compte que el projecte haurà d’incorporar una proposta d’arbrat i enjardinament

molt  extensa,  diversa,  adaptada  i  resilient,  en  un  entorn  complex  tant  per  l’elevat  grau

d’urbanització com per la proximitat al mar, pel que serà necessari preveure un treball important

de consultoria en jardineria pública.

Així mateix, caldrà incloure un document d’integració ambiental.

Pel que fa als materials i elements d’urbanització, caldrà realitzar una proposta consensuada

amb els ajuntaments afectats.

El  projecte  incorporarà  un  annex  de  mobilitat.  Pel  que  fa  al  trànsit,  incorporarà  una

caracterització completa i detallada de la N-II, amb els aforaments que siguin necessaris, així

com la prognosis de trànsit resultant de la transformació de la via. Pel que fa a la mobilitat amb

bicicleta, incorporarà una coordinació amb la resta de xarxa ciclable de l’àmbit d’estudi així com

una prognosi del seu ús. Pel que fa a la mobilitat a peu incorporarà una coordinació amb els

principals  itineraris  caminables  del  seu  entorn.  S’haurà  de  realitzar  una  microsimulació

complerta del conjunt de l’actuació.

Caldrà realitzar una avaluació dels impactes funcionals de l’actuació, tant en situació en servei

com durant la fase d’obres, i sobre la rendibilitat socioeconòmica.

Caldrà estudiar amb detall  el  procediment constructiu,  i  incorporar les partides d’obra o de

seguretat vial necessàries. El procediment constructiu proposat haurà de plantejar les mínimes

afeccions  de  mobilitat  durant  l’execució  de  les  obres  i  per  això,  s’estudiarà  en  detall

l’organització de les obres, especificant les diferents fases que es plantegin. 

Vinculat amb això, amb l’impacte previst sobre la mobilitat, i amb l’estructuració de l’execució,

cal preveure que el projecte podrà ser dividit en tants trams i/o fases com resulti convenient per



a la seva correcta licitació i execució, que es definirà durant la redacció del projecte en cas de

que la Direcció del projecte ho estimi necessari. Aquest fet pot implicar l’edició independent

dels projectes per aquests trams o fases.

En  el  supòsit  que  el  projecte  sigui  sotmès  a  tràmit  d’audiència  pública  i  informe  d’altres

administracions  i  organismes  afectats,  caldrà  realitzar  l’anàlisi  i  resolució  de  les  possibles

al·legacions presentades al projecte i incorporar a aquest les modificacions que se n’originin.

És previst que la N-II pacificada serà traspassada als ajuntaments com a via municipal. Caldrà

definir un manual i costos d’explotació de la mateixa a nivell municipal. 

Es faran les reunions de concertació amb els ajuntaments altres administracions afectades que

proposi la direcció del projecte. 

Els plànols originals, la totalitat dels quals s'hauran de realitzar expressament per a aquest

Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A-3 a les escales convenients i com a mínim a

1:250 per la planta d’urbanització dels entorns més urbanitzats, etc. Caldrà també preparar

impressions en gran format longitudinal.

L’equip  que  desenvolupi  el  projecte  haurà  de  comptar  amb  experiència  en  projectes

d’urbanització, de paisatge urbà i de carreteres.

4. Altres aspectes

Instruccions BIM

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per:

 Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions.

 Garantir  la  coordinació  entre  disciplines  del  procés  de  disseny  i  constructiu,  tot

detectant els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de

coordinació entre disciplines, lots i/o oficis.

 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament

del projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada,

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del

projecte, relacionant-los entre sí.



 Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en

les diferents fases del projecte.

 Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les

diferents  fase  de  l’actuació,  tot  identificant  i  ubicant  elements/materials  dins  de

l'edifici/infraestructura i  facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació.

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM

per  tal  de  donar  compliment  i  facilitar  la  comprovació  del  paràmetres,  criteris  de  disseny,

normativa i instruccions particulars.

Instruccions pel lliurament

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent:

 Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció

del projecte.

 Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les

obres i els usuaris beneficiats, entre d’altres.

 

Vist i plau,

Santi Ribas Domingo

Subdirector general de Planificació i Tecnologia

Signat electrònicament

David Prat Soto

Director general d’Infraestructures de Mobilitat

Signat electrònicament


