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MEMÒRIA 
 
 

1 Memòria descriptiva 

 
1.1 Antecedents 
Renovació de la xarxa d’aigües potables 
Adreça  Carrer major i carrer del Rei  Núm.    

Població  LA VILELLA ALTA (Priorat)  Codi postal   43375 

Encàrrec  Projecte bàsic i executiu 

 
Promotor (s) 

AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA  NIF  P-4317500-I 

Domicili 
 Plaça de les Eres 
 

 Núm.  1 

Municipi  LA VILELLA ALTA (Priorat)  Codi postal    43375 

 
Redactor (s) del projecte  
Maria Pau de Francisco Martínez, arquitecta tècnica 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Priorat 

  

Adreça  Plaça de la Quartera  Núm.  1 

Municipi  Falset  Codi Postal   43730  

Població 
Segons consta en les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (2009), La Vilella Alta té una població de 114 
habitants i una densitat de 22,1 hab./km2. 
 
Morfologia urbana  
Amb un únic nucli de població, aquest és força compacte i es troba situat a uns 330 metres d’alçada en una vessant 
orientada al NE. La tipologia edificatòria és de cases alineades a vial entre mitgeres definint illes tancades i compactes. 
La zona esportiva, la piscina i l’ajuntament es situen al límit sud del nucli. L’estructura del nucli disposa una vialitat que 
conflueix a un punt central: la Plaça de la Vila, a la banda llevant d’aquesta, la vialitat s’adapta a la topografia definint 
traçats irregulars, a la banda ponent de la plaça el carrer Major contrasta per la regularitat del seu traçat recte i 
d’amplada constant. Els carrers s’adapten a la topografia natural. Així doncs, ens trobem casals adaptats a aquesta 
disposant-ne volums d’edificació esglaonats. A uns 170 mts de la part nord del nucli, a la carretera TV-7111, ens trobem 
el cementiri. 
 

 

 
 
 
1.2 OBJECTE DEL PROJECTE 
La present memòria s’ha encarregat per l’Ajuntament de la Vilella Alta als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del 
Priorat que redacten la present memòria per poder obtenir la llicència d’obres i presentar-se als diferents organismes 
per l’obtenció de subvencions i finançament de l’obra. 
 
El present projecte detalla l’estat actual de les canonades d’aigua potable dels carrers xarxes que son instal·lacions de 
ferro, així com les infraestructures existent i valorarà les obres necessàries per tal de poder renovar els serveis d’aigua 
que actualment son canonades de ferro. 
 
XARXA D’AIGUA 
 
Donat que es tracta de la zona urbana consolidada, ja es disposa de xarxa d’abastament d’aigua potable, tot i que 
aquesta fa més de 50 anys que es va realitzar. 
 
La xarxa discorre soterrada per la calçada i actualment dona servei als habitatges existents. 
 
La xarxa existent correspon a canonada de ferro. 
 
A causa del seu mal estat es produeixen fuites constants que malbaraten un be escàs com és l’aigua. 
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També cal remarcar la inexistència de suficients claus de pas pel correcte manteniment i sectorització de la xarxa. 
 
La xarxa de ferro enllaça amb la xarxa d’abastament modificada fa pocs anys, que es va renovar en les anteriors fases 
de renovació dels carrers del nucli. Aquesta xarxa més actual està realitzada amb canonades de Polietilè d’Alta 
Densitat. 
 
Caldrà tenir present la existència de canalitzacions d’aigua provinents de dipòsits de capçalera que caldrà respectar 
durant l’execució de l’obra. 
 
Afectacions del sòl i expropiacions 
Els carrers afectats per les obres objecte del present projecte son de titularia de l’Ajuntament en el moment d’inici de 
les mateixes. 
 
Obra projectada 
 
Les diferents obres a realitzar en el present projecte són: 
 

- Obres de senyalització i seguretat.  Serveis afectats. Servitud de pas 
- Replanteig de l’obra i encintat 
- Demolició dels serveis a reposar 
- Excavació de rases per a serveis 
- Instal·lació de la xarxa de servei d’aigua. 
- Pavimentació de la rasa del servei d’aigua. 

 
Situacions de les obres 
Actuació 1: Xarxa aigua del Carrer Major 
El Carrer Major es troba situat en el nucli urbà del municipi de la Vilella Alta, trobant-se actualment en mal estat i donat que 
les seccions de les xarxes d’instal·lacions són insuficients, que fa necessari la seva renovació, amb la instal·lació nova xarxa 
d’aigua potable. 
Aquest tram esta comprés entre la plaça al costat de l’església fins arribar al Carrer del Rei, són de titularitat de 
l’Ajuntament.  
 
Actuació 2: Xarxa aigua del Carrer del Rei 
El Carrer del Rei es troba situat en el nucli urbà del municipi de la Vilella Alta, trobant-se actualment en mal estat i donat 
que les seccions de les xarxes d’instal·lacions són insuficients, que fa necessari la seva renovació, amb la instal·lació nova 
xarxa d’aigua. 
Aquest tram esta comprés entre el Carrer Major i el Carrer Migdia, són de titularitat de l’Ajuntament.  
 
 
1.3 Descripció de la memòria 
Dades urbanístiques 
 
Planejament vigent 
 

 
PTP del Camp de Tarragona 

Classificació del l sòl Sòl urbà 

Usos admesos  Sistema viari (clau X) 

 
Que l’ajuntament de la Vilella Alta disposa de planejament urbanístic i per lo tant el municipi es regeix per les Normes 
de planejament urbanístic. Municipis del Camp de Tarragona. Segons plànol o.2 Ordenació del sòl urbà, els diferents 
espais estan classificats com a vials.  

Article 20. Sistema viari, clau X 1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària 
i dedicats a la circulació de persones, vehicles, àrees d’aparcament de vehicles i tots els seus elements funcionals que 
conformin el domini públic viari. 2. Correspon al conjunt de vies de la xarxa bàsica, la xarxa secundària i local, els vials i 
carrers que estructuren el sòl urbà de cada poble, els passos per a vianants i la xarxa de camins rurals (pistes, senders i 
camins).  

1.4 PART ESPECÍFICA DEL PROJECTE 

Criteris de valoració 
D'acord amb l’annex. 1. Objecte de les Bases reguladores i d’execució d'una línia de subvencions adreçades als ens 
locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i 
per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya, i es deleguen 
en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les 
subvencions. Les actuacions objecte de subvenció s'han d'executar en el període comprès entre l'1 de gener de 2023 i 
l'1 d'octubre de 2025. 
 
Actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa dels municipis de Catalunya 
que tinguin per finalitat reduir les pèrdues d'aigua a la xarxa de distribució urbana en baixa, la millora i/o la renovació 
d'aquesta xarxa que maximitzi l'estalvi d'aigua, que poden consistir en: a.1 Renovació d'elements de les xarxes de 
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distribució d'aigua com canonades, vàlvules, escomeses i altres elements que estiguin en mal estat o hagin finalitzat la 
seva vida útil, per reduir pèrdues d'aigua en el sistema. Això representa la substitució d'un tram de xarxa en mal estat o 
que ha superat la seva vida útil, en el que es coneix que existeixen pèrdues d'aigua com a conseqüència del seu grau 
de deteriorament. 
 
Els criteris de valoració dels projectes aplicables a les actuacions integrants de cada projecte, son: 
a.1 S'atorga una puntuació de 70 punts a les actuacions que tenen per objectiu: - Renovació d'elements de les xarxes 
de distribució d'aigua com canonades, vàlvules, escomeses, etc., que estiguin en mal estat o hagin finalitzat la seva 
vida útil, per reduir pèrdues d'aigua en el sistema. Això representa la substitució d'un tram de xarxa en mal estat o que 
ha superat la seva vida útil, en el que es coneix que existeixen pèrdues d'aigua com a conseqüència del seu grau de 
deteriorament. 
b) Criteris complementaris:  
b.1 Les actuacions que disposin de projectes ja redactats i permisos obtinguts es valoren de la manera següent: - 
Sol·licituds de subvencions per a actuacions que disposen d'un projecte tècnic redactat sense aprovar: 3 punts. 
b.4 L'ens local sol·licitant és un municipi de muntanya: 5 punts 
 
Valoració total de les actuacions incloses en el projecte 
 
La suma de la puntuació total obtinguda per l’actuació inclosa en el  projecte de millores en les vies públiques dLa 
Vilella Alta, es recullen en la següent taula: 
 
Actuació :  
Valoració total: 78 punts 
 
1.5. NORMATIVES.  
 
Les obres objecte d’aquest Projecte es regiran per les disposicions següents: 
 
Les obres objecte d’aquest Projecte regiran les disposicions següents:  
GENERAL  
• Decret 1/2010 pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (DOGC núm. 5686 de 5/08/2010).  
• Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (DOGC núm. 4682 de 24/07/2006).  
• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis de Catalunya (DOGC núm. 5584 de 10/03/2010).  
VIALITAT  
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE núm. 162 i 175 
de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).  
• Ordre FOM/273/2016, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 55 de 04/03/16).  
• Ordre FOM/298/2016, Norma 5.2-IC. "Drenaje superficial, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 60 de 10/03/16). 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES  
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de 
complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 
1649 de 25/09/1992).  
XARXES DE PROVEÏMENT 
D’AIGUA POTABLE  
• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento y control 
de calidad de las aguas potables de consumo público”. (BOE núm. 45 de 21/02/2003).  
• Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la "Ley de aguas" (BOE 24/07/01).  
• Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. (DOL núm. 330 de 5/12/1998).  
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament).  
• Ordre 23/12/1975, Norma Tecnològica de la edificació NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”.  
• Ordre 23/08/1974, Norma Tecnològica de la edificació NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”. 
SANEJAMENT  
• Ordre 15 setembre 1986, per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de 
Sanejament de Poblacions.  
• Reial Decret Llei 11/1995 de 28 de desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 
residuals urbanes.  
• Decret 120/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.  
BAIXA TENSIÓ  
• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió.  
• Llei 18/2008 de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 
 ENLLUMENAT PÚBLIC  
• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  
• Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 
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1.6. CONDICIONS REGLAMENTARIES  
1.1. Prescripcions tècniques.  
El plec de prescripcions tècniques particulars inclòs en el document núm. 3 d’aquest projecte es divideix en cinc capítols. 
En el primer es defineix la descripció de les obres del projecte. Així mateix, en el segon, tercer, quart i cinquè es descriuen 
els diferents elements de l’obra, de la següent forma: primer apareixen les condicions que han de reunir els materials, 
dispositius i instal·lacions que s’han d’emprar, així com les característiques de cadascun, seguint a cada cas les normes i 
instruccions oficials vigents per cadascun. En tercer lloc, s’especifica l’amidament, valoració i abonament de les obres si és 
vàlid de les partides i unitats necessàries per a la seva completa i exhaustiva definició. També queda especificada la forma 
d’abonament de les obres accessòries i de les partides alçades en cas que n’hi haguessin.  
1.2. Preus. 
L’estudi de tots els preus que consten en els quadres corresponents, es detalla en la justificació de preus (Annex 7). En 
aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes: 
 
Mà d’obra: S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la zona, i s’han 
estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats a la legislació 
vigent. D’aquesta manera s’han obtingut les despeses totals per jornada de treball i hora per a cadascuna de les 
categories dels operaris.  
Maquinària:  
Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats d’obra, se’n determina el cost horari a partir del preu d’adquisició 
deduint d’aquest la repercussió de l’amortització de la màquina, així com les despeses de conservació i assegurances. En 
cada cas han estat calculades les despeses horàries, combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic. Per últim, 
s’han tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que serveixen per suplir qualsevol imprevist. 
Amb aquestes dades s’han obtingut les depeses horàries de cadascuna de les màquines.  
Preu dels materials a preu d’obra:  
Aquest preu s’ha deduït a partir del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els import de transport, càrrega 
i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels materials. Finalment s’ha arribat a determinar el 
preu de les diferents unitats d’obra que figuren en els estats d’amidaments, tenint en compte, d’una banda, el rendiment 
de cada màquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris 
per a l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes s’ha obtingut el cost directe, en el qual s’aplica pel 
concepte de cost indirecte, un augment arrodonit del 6% del cost directe corresponent. La suma d’aquests dos conceptes 
de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d’obra, el detall del qual es 
traslladarà als corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 
 
1.7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
En els apartats següents es detalla la zona d’actuació del present projecte. 
 
1.1- ENDERRROCS 

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb 
martell trencador i càrrega sobre camió. 
Desmuntatge de tubs ferro d'entre 1" i 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 5 m3 de capacitat. 
Es complirà l’establert pel Decret 89/2010 de 29 de juny, Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Els residus que es generen en aquesta obra han 
estat estimats i classificats en l’annex 4. Gestió de residus. 

 
1.2.- MOVIMENT DE TERRES, REPLANTEIG I ENCINTAT. 

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió.  
Les pendents longitudinals del passeig vindran limitades per l’entrega als carrers existent. Així mateix, es 
mantindrà sensiblement el pendent existent actualment al passeig. 
 
A partir d’aquesta cota d’explanada es preveu la construcció de les xarxes de serveis. 
 
Una vegada col·locat l’encintat, que permet definir amb precisió, la posició del passeig i les rasants , es 
procedirà a la construcció de les xarxes de serveis. 
 
Abans de realitzar l'excavació s'haurà de comprovar les instal·lacions existents al carrer. 

 
1.3..- PAVIMENTACIÓ 
El projecte preveu la renovació del paviment dels carrers indicats en el projecte. 
 
Es preveu realitzar un nou paviment format per: 

- Subbase de tot-ú artificial, compactat al 98% del PM de 15 cm. 
- Base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm.  
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- Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un 
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, 
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. 

- Paviment de còdols amb palet de riera de 40 a 60 mm, col·locat de través formant dibuix geomètric, amb morter 
de ciment 1:4, elaborat a l'obra. 

 
Es mantindrà les planimetries actuals dels carrers. 
Transversalment es disposarà de pendents a dues aigües cap al centre de la calçada. 
 
1.4.- XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
 
Telemesura comptadors 
Es preveu la instal·lació d’un total de 390 comptadors individuals, repartits en el nucli de població, que permetran poder 
efectuar la telelectura dels consum d’aigua de cada abonat. 
El sistema permetrà la captació dels valors volumètrics mitjançant el corresponent terminals de lectura. 
Els equips de mesura estaran preparats per poder transmetre la informació dels consum a un sistema de lectura via 
ràdio per integrar-se a plataforma smart-city. 
Els equips de mesura a instal·lar seran del tipus Conthidra C300, de diàmetre adequat i mòdul de transmissió de dades 
via ràdio tipus Arrow Wire Less M-Bus, segons norma EN 13757-4 
Les dades podran ser descarregades, analitzades i tractades amb el corresponent software informàtic. 
S’inclou la formació corresponent del funcionament del sistema als responsables municipals de la xarxa. 
Les dades que permetrà transmetre el sistema seran les següents: 

 ID mòdul ràdio 
 Nombre de matrícula del mesurador 
 ID i direcció d'usuari 
 Lectura actual, lectura anterior (últim cicle), consum 
 Lectura automàtica memoritzada en una data predeterminada (programable) 
 Cicle de lectura en el qual el mesurador està present 
 Alarma de presumptes fuites o flux invers 
 Alarma de frau o manipulació 
 Alarma retirada d'emissor de polsos (versió externa) 
 Condicions de la bateria 

 
Es projecta canonades de tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al 
fons de la rasa 
 
Aquest nova canonada es connectarà amb la canonada existent en els trams de carrer ja renovats en anterior fases. 
 
Les escomeses es realitzaran amb collarins de presa en carrega amb canonada de PEAD DN32 PN10 PE100. 
 
Les claus de pas de sectorització es projecta que siguin instal·lades a l’interior d’arquetes de registre. 
 
Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial 
màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. 
 
Manòmetre de glicerina DN-100 mm amb clau de pas, incloses unions, elements auxiliars i accessoris necessaris per al 
seu funcionament, muntat a la canonada i provat. 
 
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". 
 
Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb 
bandes de color blau, de 50 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm 
 
Es preveu realitzar de forma provisional una xarxa d’abastament per als abonats afectats, mitjançant una canalització 
de polietilè de diàmetre nominal 63mm, instal·lada penjada de les façanes dels edificis, per poder donar servei d’aigua 
durant la fase d’execució de les obres. 
 
Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara buixardada, 
preu mitjà, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a màxim, 
col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 
 
 
1.8. Obres de senyalització i seguretat. Serveis afectats. Servitud de pas. 
 
A l’estudi de seguretat i salut es manifesten els rics i les mesures a prendre per tal de reduir els riscos a l’obra. Al 
corresponent annex d’aquest projecte, hi figura el preceptiu Estudi de Seguretat i Salut, que servirà de base pel 
desenvolupament per part de l’empresa constructora, del Pla de Seguretat i Salut, que regirà en l’execució de les obres 
contemplades en el projecte. 
 
A la pròpia obra, si aquesta es manté tancada, només hi hauran els perills propis de tota obra civil. 
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Es mantindrà tota servitud de pas existent per a accés a finques o edificis de la zona, disposant de plataformes de pas o 
altres elements per possibilitar el pas de vehicles i persones a les finques existents. Els treballs i materials aniran a càrrec 
del contractista. 
 
SERVEIS AFECTATS En el present projecte no es contempla l’afecció de serveis tret dels que pròpiament, són objecte de 
millora. De totes maneres els serveis de sanejament i aigua potable tot i ésser afectats per les obres, es garantirà en tot 
moment el seu servei, tret de petits talls esporàdics. 
 
1.9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Calendari previst de desenvolupament i execució de cada una de les actuacions  
 
Actuació 1: Arranjament del Carrer Major 
S’estima que les obres contemplades en la present projecte es podran realitzar en dotze (2) mesos. 
 
Actuació 2: Arranjament del Carrer del Rei 
S’estima que les obres contemplades en la present projecte es podran realitzar en dotze (1) mes. 
 
El període de garantia, per a les obres del present projecte és d’un any un cop lliurada l’obra. 
 
1.10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA. 
 
El present projecte es refereix a una obra completa susceptible d’ésser lliurada al Servei Públic un cop acabada, reunint 
els requisits de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
1.11. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s’exigeix la classificació per a 
contractar amb les Administracions Públiques l’execució de contractes d’obres per un imports igual o superior a 500.000 
€.  
No es necessària la classificació del contractista, atès que no es supera l’import de 500.000 € (sense IVA)  

 
1.12. REVISIÓ DE PREUS  
La revisió de preus està regulada amb els termes que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 5, estableix, a excepció de la previsió de la improcedència, que la revisió de 
preus tindrà lloc quan el contracte s’hagués executat almenys el 20 % del seu import i hagués transcorregut dos anys 
des de la seva adjudicació, de tal mode que ni el primer 20 % executat, ni els dos primers anys d’execució, comptats 
des de dita adjudicació, poden ser objecte de revisió.  
- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 4, estableix que en el Plec de clàusules administratives particulars o en el 
contracte s’haurà de detallar, en el seu cas, la formula o sistema de revisió aplicable. 
 
1.13. PRESSUPOST 
L’execució de les obres i instal·lacions descrites al present projecte inclou a les partides: el subministrament de materials, 
el trasllat d’aquests a l’Obra, la seva col·locació i muntatge d’aparells, la maquinària i els medis auxiliars adients i 
necessaris fins a la total finalització de l’obra; així com les proves de funcionament i les despeses de legalització. Estan 
incloses també les quotes de: Despeses Generals (DG 13%), Benefici Industrial (BI 6%) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA 
21%). 
 
D’acord amb la finalitat de l’obra i les actuacions previstes, s’estima el següent pressupost: 
Capítol Import 

Capítol 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS 16.863,80 

Capítol 2 PAVIMENTS 18.071,13 

Capítol 3 XARXA D'AIGUA POTABLE 50.891,72 

Capítol 4 BYPASS 212,51 

Capítol 5 REVESTIMENTS 4.818,60 

Capítol 6 SEGURETAT I SALUT 1.200,00 

Pressupost d'execució material 92.057,76 

13% de despeses generals 11.967,51 

6% de benefici industrial 5.523,47 

Suma 109.548,74 

21% IVA 23.005,24 

Pressupost d'execució per contracta 132.553,98 
   

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  TRENTA-DOS MIL CINC-
CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS. 
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La Vilella Alta, SETEMBRE de 2023 
El tècnic redactor, 
 
 
 
 
 
Maria Pau de Francisco Martínez 
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REPORTATGE FOTOGRAFIC ESTAT ACTUAL 
S’ha efectuat el present el present reportatge fotogràfic, amb la finalitat d’obtenir una imatge real de l’estat actual de 
la zona de projecte, que serveixi d’aclariment dels detalls més característics.  
 
 
INIC CARRER MAJOR  

 
 
PART CENTRAL DEL CARRER MAJOR 
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BUNERA EXISTENT FINAL CARRER MAJOR -MANOMETRE-BYPASS-VALVULA REDUCCIÓ 
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Pressupost i amidament
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1.1 DIF010 m Desmuntatge de tubs ferro d'entre 1" i 2" de diàmetre, en instal·lació
superficial de distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 125,000 125,000
habitatges
carrer
major 35 2,000 70,000
carrer rei 1 100,000 100,000
habitatges
carre rei 4 2,000 8,000

Total m ............: 303,000 7,44 2.254,32

1.2 DMC010 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 2 125,000 250,000
habitatges
carrer
major 70 2,000 140,000
carrer rei 2 100,000 200,000
habitatges
carre rei 8 2,000 16,000

Total m ............: 606,000 13,20 7.999,20

1.3 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 125,000 0,600 0,200 15,000
habitatges
carrer
major 35 2,000 0,600 0,200 8,400
carrer rei 1 100,000 0,600 0,200 12,000
habitatges
carre rei 4 2,000 0,600 0,200 0,960

Total m² ............: 36,360 25,88 941,00

RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRERS Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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1.4 DMX060 m² Demolició de paviment exterior de còdols, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 125,000 0,300 37,500

Total m² ............: 37,500 4,60 172,50

1.5 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 1,000
carrer rei 1 1,000

Total u ............: 2,000 11,34 22,68

1.8 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1,2 125,000 0,600 0,600 54,000
habitatges
carrer
major 1,2 70,000 0,600 0,600 30,240
carrer rei 1,2 100,000 0,600 0,600 43,200
habitatges
carre rei 1,2 8,000 0,600 0,600 3,456

Total m3 ............: 130,896 17,75 2.323,40

1.9 F2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1,2 125,000 0,600 0,200 18,000
habitatges
carrer
major 1,2 70,000 0,600 0,200 10,080
carrer rei 1,2 100,000 0,600 0,200 14,400
habitatges
carre rei 1,2 8,000 0,600 0,200 1,152

Total m3 ............: 43,632 18,69 815,48

1.10 GRA010 U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
canonades
aigua
existents 1 1,000

Total U ............: 1,000 75,97 75,97

RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRERS Pàgina 2
Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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1.11 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 1,5 m³ amb residus
inerts metàl·lics produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
canonades
aigua
existents 1 1,000

Total U ............: 1,000 37,94 37,94

1.12 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1,2 125,000 0,600 0,600 54,000
habitatges
carrer
major 1,2 70,000 0,600 0,600 30,240
carrer rei 1,2 100,000 0,600 0,600 43,200
habitatges
carre rei 1,2 8,000 0,600 0,600 3,456

Total m3 ............: 130,896 16,97 2.221,31

RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRERS Pàgina 3
Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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2.1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1,2 125,000 0,600 0,800 72,000
habitatges
carrer
major 1,2 70,000 0,600 0,800 40,320
carrer rei 1,2 100,000 0,600 0,800 57,600
habitatges
carre rei 1,2 8,000 0,600 0,800 4,608

Total m3 ............: 174,528 39,72 6.932,25

2.3 F9G4K638 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de
gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i
25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1,2 125,000 0,600 90,000
habitatges
carrer
major 1,2 70,000 0,600 50,400
carrer rei 1,2 100,000 0,600 72,000
habitatges
carre rei 1,2 8,000 0,600 5,760

Total m2 ............: 218,160 35,49 7.742,50

2.4 P9BE-H9CQ m2 Paviment de còdols amb palet de riera de 40 a 60 mm, col·locat de través
formant dibuix geomètric, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 125,000 0,300 37,500

Total m2 ............: 37,500 90,57 3.396,38

RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRERS Pàgina 4
Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTS
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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3.1 P221B-EL8T m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de
terreny, inclòs roca, realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 125,000 0,600 0,600 45,000
habitatges
carrer
major 35 2,000 0,600 0,600 25,200
carrer rei 1 100,000 0,600 0,600 36,000
habitatges
carre rei 4 2,000 0,600 0,600 2,880

Total m3 ............: 109,080 29,88 3.259,31

3.2 P2255-DPIX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,8 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 125,000 0,600 0,600 45,000
habitatges
carrer
major 35 2,000 0,600 0,600 25,200
carrer rei 1 100,000 0,600 0,600 36,000
habitatges
carre rei 4 2,000 0,600 0,600 2,880

Total m3 ............: 109,080 39,04 4.258,48

3.3 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,8 m, amb terra de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 125,000 0,600 0,200 15,000
habitatges
carrer
major 35 2,000 0,600 0,200 8,400
carrer rei 1 100,000 0,600 0,200 12,000
habitatges
carre rei 4 2,000 0,600 0,200 0,960

0,000
Total m3 ............: 36,360 46,19 1.679,47

3.4 P2R4-HIG6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1,2 125,000 0,600 0,200 18,000
habitatges
carrer
major 1,2 70,000 0,600 0,200 10,080
carrer rei 1,2 100,000 0,600 0,200 14,400
habitatges
carre rei 1,2 8,000 0,600 0,200 1,152

0,000
Total m3 ............: 43,632 9,36 408,40

3.5 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

a
determinar 1 109,000 109,000

Total m3 ............: 109,000 9,64 1.050,76

RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRERS Pàgina 5
Pressupost parcial nº 3 XARXA D'AIGUA POTABLE
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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3.6 BASANYA m Banda continua de plàstic, per a senyalització de serveis, de 30 cm
d'amplada, col.locada al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 125,000 125,000
habitatges
carrer
major 35 2,000 70,000
carrer rei 1 100,000 100,000
habitatges
carre rei 4 2,000 8,000

Total m ............: 303,000 1,44 436,32

3.7 PN71-ED4D u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 16 bar
de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 1,000

Total u ............: 1,000 868,19 868,19

3.8 PJMA-HAH8 u Manòmetre de glicerina DN-100 mm amb clau de pas, incloses unions,
elements auxiliars i accessoris necessaris per al seu funcionament,
muntat a la canonada i provat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 1,000

Total u ............: 1,000 158,67 158,67

3.9 FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 125,000 125,000
habitatges
carrer
major 35 2,000 70,000
carrer rei 1 100,000 100,000
habitatges
carre rei 4 2,000 8,000

0,000
Total m ............: 303,000 49,45 14.983,35

3.10 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 3 3,000
carrer rei 3 3,000

Total u ............: 6,000 260,00 1.560,00

3.11 DCONXH20 u Connexio xarxa d'aigua a xarxa existent
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

carrer
major 1 1,000

Total u ............: 1,000 228,23 228,23

RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRERS Pàgina 6
Pressupost parcial nº 3 XARXA D'AIGUA POTABLE
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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3.12 ESCOMH20 u Subministrament i instal.lació comptadors MODEL CONTER C300 R200 DN1/2 s
o equivalent classe C de 13mm amb mòdul de lora wan wire lss mbus, inclou
desmuntatge comptador existent i corresponent transport a residus.
magatzem municipal o gestió. Escomesa d'aigua per a abonat amb tub de
polietile de densitat alta, de 32 mm de diamentre nomainal exterior, 10
bar de presio nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressio,
inclos collari de presa en carrega, clau de pas d'abonat i peces
especials necessaris, am realitzacio de regates en façana i posterior
reconstruccio d'aquesta amb materials equivalents, amb canvi de registre
i tapa. Col.locacio tapa metal,lica normalitzada i comptador d'aigua, en
façana inclos material i mà d'obra necessaria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
habitatges
carrer
major 35 35,000
habitatges
carre rei 4 4,000

Total u ............: 39,000 198,80 7.753,20

3.13 FDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major (
valvula
presio+man
ometre+byp
ass) 1 1,000 1,000

Total m ............: 1,000 95,34 95,34

3.14 FDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg
de pes, col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major (
valvula
presio+man
ometre+byp
ass) 1 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 107,00 107,00

3.15 TAPSERC01 u Subministrament i instal.lació concentrador GATEWAY + EQUIPS DE
COMUNICACIÓ + FONTS D´ALIMENTACIÓ A 220V

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrers 3 3,000

Total u ............: 3,000 3.345,00 10.035,00

3.16 xaprov u Xarxa d'aigua provisional d'abastament domiciliari, amb canonada de PEAD
50 mm (PE-40), unions amb maniguets roscats i p.p. d'accessoris, peces
especialsamb derivació i connexió de servei, enllaços, racors, canonada
de polietilè de 25 mm PN 10, fins el punt de connexió dels habitatges en
façana, compresa la derivació de la xarxa general de distribució, inclòs
el desmuntatge final de tota la instal.lació

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 1,000
carrer rei 1 1,000

Total u ............: 2,000 780,00 1.560,00

3.17 FJS1U040 u Serveis de suport tècnic online (anual)i  implantació del sistema.
Total u ............: 1,000 2.450,00 2.450,00

RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRERS Pàgina 7
Pressupost parcial nº 3 XARXA D'AIGUA POTABLE
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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4.1 IFW010 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 3 3,000

Total U ............: 3,000 66,91 200,73

4.2 IFB006 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 50 mm de
diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé
del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
major 1 1,000

Total m ............: 1,000 11,78 11,78

RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRERS Pàgina 8
Pressupost parcial nº 4 BYPASS
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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5.1 E83B51RE m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra
calcària nacional amb una cara buixardada, preu mitjà, de 20 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2,
com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
habitatges
carrer
major 1 25,000 1,200 30,000

Total m2 ............: 30,000 160,62 4.818,60

RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRERS Pàgina 9
Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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6.1 ZZ00SSAL u Partida unitaria d'abonament integre per a senyalització d'obra, tancat
de seguretat de l'obra, equip de prevenció i seguretat en els treballs de
l'obra, en compliment del R.D. 1621/1997 de 24 d'octubre "Estudi de
Seguretat i Salut en projectes de construcció i en projectes
d'instal.lacions", que inclou:
- Proteccions individuals
- Proteccions col.lectives
- Passeres amb baranes per accedir a tots els habitatges en el ambit del
projecte
- Taulos i planxes metàl.liques per accedir a tots els habitatges en el
ambit del projecte
- Delimitacions verticals de l'obra
- Senyalitzacions de seguretat
- Pla de seguretat i salut
- Obertura de centre de treball
- Recurs preventiu
Total u ............: 1,000 1.200,00 1.200,00

RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRERS Pàgina 10
Pressupost parcial nº 6 SEGURETAT I SALUT
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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Pressupost d'execució material

1. DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS… 16.863,80
2. PAVIMENTS ........................................ 18.071,13
3. XARXA D'AIGUA POTABLE .............................… 50.891,72
4. BYPASS ........................................ 212,51
5. REVESTIMENTS ......................................… 4.818,60
6. SEGURETAT I SALUT .................................… 1.200,00

Total: 92.057,76

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
NORANTA-DOS MIL CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS.
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Capítol 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS 16.863,80
Capítol 2 PAVIMENTS 18.071,13
Capítol 3 XARXA D'AIGUA POTABLE 50.891,72
Capítol 4 BYPASS 212,51
Capítol 5 REVESTIMENTS 4.818,60
Capítol 6 SEGURETAT I SALUT 1.200,00
Pressupost d'execució material 92.057,76
13% de despeses generals 11.967,51
6% de benefici industrial 5.523,47
Suma 109.548,74
21% IVA 23.005,24
Pressupost d'execució per contracta 132.553,98

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  TRENTA-DOS MIL
CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS.

Projecte: RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRERS
Capítol Import
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1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE R…

1.1 DIF010 m Desmuntatge de tubs ferro d'entre 1" i 2" de diàmetre, en instal·lació
superficial de distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

mo008 0,138 h 28,390 3,92Oficial 1ª lampista.
mo107 0,138 h 24,430 3,37Ajudant lampista.
% 2,000 % 7,290 0,15Costos directes complementaris

Preu total per m  .................................................. 7,44

1.2 DMC010 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mq11eqc010 0,120 h 54,795 6,58Talladora de paviment amb arrencada,
desplaçament i regulació del disc de tall
manuals.

mo087 0,260 h 24,460 6,36Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 12,940 0,26Costos directes complementaris

Preu total per m  .................................................. 13,20

1.3 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq01exn050c 0,165 h 96,512 15,92Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,055 h 60,788 3,34Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo112 0,257 h 23,790 6,11Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 25,370 0,51Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 25,88

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRERS Pàgina 1

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
V
i
l
e
l
l
a
 
A
l
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
9
E
7
3
1
3
9
2
E
9
8
3
4
E
3
C
9
7
F
7
4
7
F
2
C
7
A
5
F
A
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
4
1
:
1
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pau de Francisco Martínez - DNI ** (TCAT) el dia 28/09/2023 a les 11:24:16



1.4 DMX060 m² Demolició de paviment exterior de còdols, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq01exn050c 0,033 h 96,512 3,18Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,017 h 60,788 1,03Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo113 0,013 h 23,040 0,30Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 4,510 0,09Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 4,60

1.5 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

C1313330 0,145 h 78,206 11,34Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

Preu total per u  .................................................. 11,34

1.8 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

C1311440 0,022 h 135,780 2,99Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C1501700 0,299 h 49,357 14,76Camió transp.7 t

Preu total per m3  .................................................. 17,75

1.9 F2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1311430 0,010 h 111,943 1,12Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t
C1501700 0,356 h 49,357 17,57Camió transp.7 t

Preu total per m3  .................................................. 18,69

1.10 GRA010 U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010ida 1,159 U 64,260 74,48Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³,
per la recollida de residus inerts metàl·lics
produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament i
lloguer.

% 2,000 % 74,480 1,49Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 75,97

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.11 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 1,5 m³ amb residus
inerts metàl·lics produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.

mq04res020ha 1,159 U 32,100 37,20Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 1,5 m³ amb residus inerts
metàl·lics produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 37,200 0,74Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 37,94

1.12 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA71H0 1,450 t 11,700 16,97Deposició controlada dipòsit
autoritzat,cànon no inclòs,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

Preu total per m3  .................................................. 16,97

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2 PAVIMENTS

2.1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

A0140000 0,078 h 16,450 1,28Manobre
B0111000 0,050 m3 2,605 0,13Aigua
B0372000 1,150 m3 25,553 29,39Tot-u art.
C1331100 0,035 h 89,730 3,14Motoanivelladora petita
C13350C0 0,040 h 103,269 4,13Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025 h 65,097 1,63Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500 % 1,280 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 39,72

2.3 F9G4K638 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 20 cm
de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i
25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris

A012N000 0,070 h 18,610 1,30Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,148 h 16,450 2,43Manobre
B06QC76A 0,210 m3 134,391 28,22Formigó amb fibres

HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,20-25kg/m
3 f.acer

B9GZ1210 0,004 t 804,349 3,22Pols quars color gris
C2003000 0,013 h 7,675 0,10Remolinador mecànic
C2005000 0,023 h 7,067 0,16Regle vibratori
A%AUX001 1,500 % 3,730 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 35,49

2.4 P9BE-H9CQ m2 Paviment de còdols amb palet de riera de 40 a 60 mm, col·locat de través
formant dibuix geomètric, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra.

A0D-0007 1,690 h 20,500 34,65Manobre
A0F-000D 1,690 h 27,760 46,91Oficial 1a col·locador
B9C0-0HKK 1,200 kg 0,920 1,10Beurada color
B07F-0LT5 0,050 m3 110,100 5,51Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra

B038-H4LC 0,052 t 22,610 1,18Palet riera D=40-60 mm
A%AUX001 1,500 % 81,560 1,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 90,57

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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3 XARXA D'AIGUA POTABLE

3.1 P221B-EL8T m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de
terreny, inclòs roca, realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i amb les terres deixades a la vora

C13C-00LP 0,040 h 67,535 2,70Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C13C-00LQ 0,290 h 93,719 27,18Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a

10t,+martell trencador

Preu total per m3  .................................................. 29,88

3.2 P2255-DPIX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,8 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

A0E-000A 0,352 h 21,700 7,64Manobre especialista
B03D-21MC 1,850 t 11,324 20,95Sorra de material reciclat mixt

formigó-ceràmica 0 a 5mm
C13A-00FQ 0,300 h 7,236 2,17Safata vibrant,placa de 60 cm
C13C-00LP 0,121 h 67,535 8,17Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 7,640 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 39,04

3.3 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,8 m, amb terra de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

A0E-000A 0,646 h 21,700 14,02Manobre especialista
B03L-05N5 0,900 t 22,014 19,81Sorra 0 a 3,5 mm
C13A-00FQ 0,550 h 7,236 3,98Safata vibrant,placa de 60 cm
C13C-00LP 0,121 h 67,535 8,17Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 14,020 0,21Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 46,19

3.4 P2R4-HIG6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

C154-003N 0,153 h 43,618 6,67Camió per a transport7 t
C138-00KQ 0,022 h 122,182 2,69Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

Preu total per m3  .................................................. 9,36

3.5 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

B03E-05OF 1,000 m3 9,642 9,64Terra seleccionada

Preu total per m3  .................................................. 9,64

3.6 BASANYA m Banda continua de plàstic, per a senyalització de serveis, de 30 cm
d'amplada, col.locada al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat

BA002QWD 1,000 1,175 1,18Banda continua de plàstic, per a
senyalització de serveis, de 30 cm

A01-FEPH 0,012 h 21,960 0,26Ajudant muntador

Preu total per m  .................................................. 1,44

Annex de justificació de preus
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3.7 PN71-ED4D u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 16
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

A01-FEPH 0,450 h 21,960 9,88Ajudant muntador
A0F-000R 0,450 h 28,690 12,91Oficial 1a muntador
BN71-0X4X 1,000 u 845,060 845,06Vàlvula

reduc.pres.+rosca,DN=2",PN=16bar,difer<
=15bar,bronze,preu alt

A%AUX001 1,500 % 22,790 0,34Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 868,19

3.8 PJMA-HAH8 u Manòmetre de glicerina DN-100 mm amb clau de pas, incloses unions,
elements auxiliars i accessoris necessaris per al seu funcionament,
muntat a la canonada i provat

A0F-000R 0,500 h 28,690 14,35Oficial 1a muntador
BEU9-H5AW 1,000 u 144,100 144,10Manòmetre de glicerina DN-100 mm
A%AUX001 1,500 % 14,350 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 158,67

3.9 FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

A012M000 0,499 h 19,230 9,60Oficial 1a muntador
A013M000 0,499 h 17,350 8,66Ajudant muntador
BFB1E400 1,020 m 6,739 6,87Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie

SDR 17,UNE-EN 12201-2
BFWB1E42 0,300 u 76,517 22,96Accessori p/tubs PEAD DN=110mm,

plàst.,10bar,p/soldar
BFYB1E42 1,000 u 1,092 1,09Pp.elem.munt.p/tubs PEAD

DN=110mm,10bar,p/soldar
A%AUX001 1,500 % 18,260 0,27Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 49,45

3.10 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

A012M000 2,231 h 19,230 42,90Oficial 1a muntador
A013M000 2,231 h 17,350 38,71Ajudant muntador
BN1216D0 1,000 u 177,165 177,17Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-
7,volant de fosa

A%AUX001 1,500 % 81,610 1,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 260,00

3.11 DCONXH20 u Connexio xarxa d'aigua a xarxa existent

A012M000 6,239 h 19,230 119,98Oficial 1a muntador
A013M000 6,239 h 17,350 108,25Ajudant muntador

Preu total per u  .................................................. 228,23

Annex de justificació de preus
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3.12 ESCOMH20 u Subministrament i instal.lació comptadors MODEL CONTER C300 R200
DN1/2 s o equivalent classe C de 13mm amb mòdul de lora wan wire lss
mbus, inclou desmuntatge comptador existent i corresponent transport a
residus. magatzem municipal o gestió. Escomesa d'aigua per a abonat
amb tub de polietile de densitat alta, de 32 mm de diamentre nomainal
exterior, 10 bar de presio nominal, segons norma UNE 53131, connectat a
pressio, inclos collari de presa en carrega, clau de pas d'abonat i peces
especials necessaris, am realitzacio de regates en façana i posterior
reconstruccio d'aquesta amb materials equivalents, amb canvi de registre
i tapa. Col.locacio tapa metal,lica normalitzada i comptador d'aigua, en
façana inclos material i mà d'obra necessaria.

A013M000 2,000 h 17,350 34,70Ajudant muntador
A012M000 2,000 h 19,230 38,46Oficial 1a muntador
BNmataig 1,000 u 45,000 45,00Material escomesa aigua
FFB17655 6,000 m 13,440 80,64Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie

SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,acces
soris plàst.,fons rasa

Preu total per u  .................................................. 198,80

3.13 FDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6

A012N000 0,450 h 18,610 8,37Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,450 h 16,450 7,40Manobre
BDD1A090 1,050 m 64,620 67,85Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref.
C1313330 0,135 h 78,206 10,56Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
D0701641 0,008 m3 115,250 0,92Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 1,500 % 15,770 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 95,34

3.14 FDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg
de pes, col·locat amb morter

A012N000 0,610 h 18,610 11,35Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,610 h 16,450 10,03Manobre
B0710250 0,036 t 29,510 1,06Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN

998-2
BDDZ3170 1,000 u 84,240 84,24Bastiment+tapa p/pou reg.,fosa grisa

D70cm,165kg
A%AUX001 1,500 % 21,380 0,32Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 107,00

3.15 TAPSERC01 u Subministrament i instal.lació concentrador GATEWAY + EQUIPS DE
COMUNICACIÓ + FONTS D´ALIMENTACIÓ A 220V

Sense descomposició 3.345,000

Preu total arrodonit per u  .....................................… 3.345,00

3.16 xaprov u Xarxa d'aigua provisional d'abastament domiciliari, amb canonada de
PEAD 50 mm (PE-40), unions amb maniguets roscats i p.p. d'accessoris,
peces especialsamb derivació i connexió de servei, enllaços, racors,
canonada de polietilè de 25 mm PN 10, fins el punt de connexió dels
habitatges en façana, compresa la derivació de la xarxa general de
distribució, inclòs el desmuntatge final de tota la instal.lació

Sense descomposició 779,999

Preu total arrodonit per u  .....................................… 780,00

Annex de justificació de preus
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3.17 FJS1U040 u Serveis de suport tècnic online (anual)i  implantació del sistema.

Sense descomposició 2.450,000

Preu total arrodonit per u  .....................................… 2.450,00

Annex de justificació de preus
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4 BYPASS

4.1 IFW010 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37sve010g 1,000 U 39,380 39,38Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 2".

mt37www010 1,000 U 1,400 1,40Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

mo008 0,470 h 28,390 13,34Oficial 1ª lampista.
mo107 0,470 h 24,430 11,48Ajudant lampista.
% 2,000 % 65,600 1,31Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 66,91

4.2 IFB006 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub
de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 50 mm
de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé
del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt01ara010 0,098 m³ 14,300 1,40Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt37tpa020beg 1,000 m 3,600 3,60Tub de polietilè PE 100, de color negre

amb bandes de color blau, de 50 mm de
diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR17,
PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2,
amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials.

mo020 0,029 h 27,500 0,80Oficial 1ª construcció.
mo113 0,029 h 23,040 0,67Peó ordinari construcció.
mo008 0,096 h 28,390 2,73Oficial 1ª lampista.
mo107 0,096 h 24,430 2,35Ajudant lampista.
% 2,000 % 11,550 0,23Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 11,78

Annex de justificació de preus
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5 REVESTIMENTS

5.1 E83B51RE m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra
calcària nacional amb una cara buixardada, preu mitjà, de 20 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com
a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6

A0127000 1,950 h 18,610 36,29Oficial 1a col·locador
A0140000 0,975 h 16,450 16,04Manobre
B0G17K0D 1,010 m2 99,042 100,03Pedra calcària nacio. buixardada preu

mitjà,g=20mm forat.+4arest.v.
B83Z1100 10,000 u 0,359 3,59Ganxo acer inox.p/anc.aplac.
B9CZ1000 0,405 kg 1,342 0,54Beurada blanca
D0701641 0,021 m3 115,250 2,42Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,

D0701911 0,001 m3 143,250 0,14Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra ,450kg/m3
ciment,1:3,15N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 3,000 % 52,330 1,57Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 160,62

Annex de justificació de preus
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6 SEGURETAT I SALUT

6.1 ZZ00SSAL u Partida unitaria d'abonament integre per a senyalització d'obra, tancat de
seguretat de l'obra, equip de prevenció i seguretat en els treballs de
l'obra, en compliment del R.D. 1621/1997 de 24 d'octubre "Estudi de
Seguretat i Salut en projectes de construcció i en projectes
d'instal.lacions", que inclou:
- Proteccions individuals
- Proteccions col.lectives
- Passeres amb baranes per accedir a tots els habitatges en el ambit del
projecte
- Taulos i planxes metàl.liques per accedir a tots els habitatges en el
ambit del projecte
- Delimitacions verticals de l'obra
- Senyalitzacions de seguretat
- Pla de seguretat i salut
- Obertura de centre de treball
- Recurs preventiu

Sense descomposició 1.200,000

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.200,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRERS Pàgina 11
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Quadre de mà d'obra
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1 A0F-000R 28,690 0,950 h 27,26Oficial 1a muntador
2 mo008 28,390 43,320 h 1.230,51Oficial 1ª lampista.
3 A0F-000D 27,760 63,375 h 1.759,13Oficial 1a col·locador
4 mo020 27,500 0,029 h 0,80Oficial 1ª construcció.
5 mo087 24,460 157,560 h 3.854,16Ajudant construcció d'obra civil.
6 mo107 24,430 43,320 h 1.057,90Ajudant lampista.
7 mo112 23,790 9,345 h 222,16Peó especialitzat construcció.
8 mo113 23,040 0,517 h 11,92Peó ordinari construcció.
9 A01-FEPH 21,960 4,086 h 88,66Ajudant muntador
10 A0E-000A 21,700 63,760 h 1.383,83Manobre especialista
11 A0D-0007 20,500 63,375 h 1.299,38Manobre
12 A012M000 19,230 290,942 h 5.595,76Oficial 1a muntador
13 A0127000 18,610 58,500 h 1.088,70Oficial 1a col·locador
14 A012N000 18,610 16,331 h 303,33Oficial 1a d'obra pública
15 A013M000 17,350 290,942 h 5.047,87Ajudant muntador
16 A0150000 16,970 1,042 h 17,68Manobre especialista
17 A0140000 16,450 76,211 h 1.252,16Manobre

Total mà d'obra: 24.241,21

Quadre de mà d'obra Pàgina 1

Núm. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total
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Quadre de maquinària
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1 C1311440 135,780 2,880 h 391,38Pala carregadora sobre pneumàtics
de 15 a 20 t

2 C138-00KQ 122,182 0,960 h 117,37Pala carregadora sobre pneumàtics
de 15 a 20 t

3 C1311430 111,943 0,436 h 48,87Pala carregadora sobre pneumàtics
de 8 a 14 t

4 C13350C0 103,269 6,981 h 720,80Corró vibratori autopropulsat, de
12 a 14 t

5 mq01exn050c 96,512 7,237 h 698,10Retroexcavadora sobre pneumàtics,
de 85 kW, amb martell trencador.

6 C13C-00LQ 93,719 31,633 h 2.964,79Retroexcavadora sobre pneumàtics de
8 a 10 t, amb martell trencador

7 C1331100 89,730 6,108 h 548,02Motoanivelladora petita
8 C1313330 78,206 0,425 h 33,24Retroexcavadora sobre pneumàtics de

8 a 10 t
9 C13C-00LP 67,535 21,962 h 1.482,76Retroexcavadora sobre pneumàtics de

8 a 10 t
10 C1502E00 65,097 4,363 h 284,48Camió cisterna de 8 m3
11 mq04res010i… 64,260 1,159 U 74,48Càrrega i canvi de contenidor de

1,5 m³, per la recollida de residus
inerts metàl·lics produïts a obres
de construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de càrrega,
inclús servei de lliurament i
lloguer.

12 mq01ret010 60,788 2,638 h 160,07Miniretrocarregadora sobre
pneumàtics de 15 kW.

13 mq11eqc010 54,795 72,720 h 3.987,48Talladora de paviment amb
arrencada, desplaçament i regulació
del disc de tall manuals.

14 C1501700 49,357 54,671 h 2.698,63Camió per a transport de 7 t
15 C154-003N 43,618 6,676 h 291,03Camió per a transport de 7 t
16 mq04res020ha 32,100 1,159 U 37,20Cànon d'abocament per lliurament de

contenidor de 1,5 m³ amb residus
inerts metàl·lics produïts a obres
de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de
construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

17 C2003000 7,675 2,836 h 21,82Remolinador mecànic
18 C13A-00FQ 7,236 52,722 h 381,41Safata vibrant amb placa de 60 cm
19 C2005000 7,067 5,018 h 34,91Regle vibratori
20 C1705600 2,699 0,468 h 1,27Formigonera de 165 l
21 C176-00FX 1,900 1,313 h 2,49Formigonera de 165 l

Total maquinària: 14.980,60

Quadre de maquinària Pàgina 1

Núm. Codi Denominació de la maquinària Preu Quantitat Total
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Quadre de materials
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1 BN71-0X4X 845,060 1,000 u 845,06Vàlvula reductora de pressió amb
rosca, de diàmetre nominal 2", de
16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 15 bar, de
bronze, preu alt

2 B9GZ1210 804,349 0,873 t 702,48Pols de quars color gris
3 BN1216D0 177,165 6,000 u 1.063,02Vàlvula de comporta manual amb

brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant
de fosa

4 B0512401 161,144 0,174 t 27,89Ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

5 B055-067M 144,780 0,713 t 103,16Ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

6 BEU9-H5AW 144,100 1,000 u 144,10Manòmetre de glicerina DN-100 mm
7 B06QC76A 134,391 45,814 m3 6.156,48Formigó amb fibres

HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 12
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i
entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems,
apte per a classe d'exposició
IIa+E

8 B0G17K0D 99,042 30,300 m2 3.000,90Pedra calcària nacional amb una
cara buixardada, preu mitjà, de 20
mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les
quatre vores

9 BDDZ3170 84,240 1,000 u 84,24Bastiment i tapa per a pou de
registre de fosa grisa de D=70 cm
i 165 kg de pes

10 BFWB1E42 76,517 90,900 u 6.956,88Accessori per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió
nominal, per a soldar

11 BDD1A090 64,620 1,050 m 67,85Peça de formigó per a pou circular
de diàmetre 100 cm, prefabricada

12 BNmataig 45,000 39,000 u 1.755,00Material escomesa aigua
13 mt37sve010g 39,380 3,000 U 118,14Vàlvula d'esfera de llautó

niquelat per roscar de 2".
14 B0710250 29,510 0,036 t 1,06Morter per a ram de paleta, classe

M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

15 B0310020 28,111 1,084 t 30,48Sorra de pedrera per a morters
16 B0372000 25,553 200,707 m3 5.129,38Tot-u artificial
17 B038-H4LC 22,610 1,950 t 44,25Palet de riera de d 40 a 60 mm
18 B03L-05N5 22,014 32,724 t 720,29Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
19 B03L-05N7 20,730 2,850 t 59,08Sorra de pedrera per a morters
20 BFWB1705 15,346 70,200 u 1.076,40Accessori per a tubs de polietilè

de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

21 mt01ara010 14,300 0,098 m³ 1,40Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre,
neta.

22 B2RA71H0 11,700 189,799 t 2.221,31Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus
de la construcció no inclòs, de
residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23 B03D-21MC 11,324 201,798 t 2.285,23Sorra de material reciclat mixt de
formigó-ceràmica de 0 a 5 mm

24 B03E-05OF 9,642 109,000 m3 1.050,76Terra seleccionada
25 BFB1E400 6,739 309,060 m 2.081,61Tub de polietilè de designació PE

100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 12201-2

Quadre de materials Pàgina 1

Núm. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total
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26 mt37tpa020… 3,600 1,000 m 3,60Tub de polietilè PE 100, de color
negre amb bandes de color blau, de
50 mm de diàmetre exterior i 3 mm
de gruix, SDR17, PN=10 atm, segons
UNE-EN 12201-2, amb el preu
incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

27 B0111000 2,605 8,860 m3 23,04Aigua
28 BFB17600 2,010 238,680 m 479,70Tub de polietilè de designació PE

100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma
UNE-EN 12201-2

29 B011-05ME 1,620 0,375 m3 0,60Aigua
30 mt37www010 1,400 3,000 U 4,20Material auxiliar per a

instal·lacions de lampisteria.
31 B9CZ1000 1,342 12,150 kg 16,20Beurada blanca
32 BA002QWD 1,175 303,000 357,54Banda continua de plàstic, per a

senyalització de serveis, de 30 cm
33 BFYB1E42 1,092 303,000 u 330,27Part proporcional d'elements de

muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, per a
soldar

34 B9C0-0HKK 0,920 45,000 kg 41,25Beurada de color
35 B83Z1100 0,359 300,000 u 107,70Ganxo d'acer inoxidable per a

l'ancoratge d'aplacats
36 BFYB1705 0,110 234,000 u 25,74Part proporcional d'elements de

muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

Total materials: 37.116,29

Quadre de materials Pàgina 2

Núm. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total
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Quadre de preus auxiliars
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1 B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A0E-000A 1,000 h Manobre especialista 21,700 21,70
B011-05ME 0,200 m3 Aigua 1,620 0,32
B055-067M 0,380 t Ciment pòrtland amb fil… 144,780 55,02
B03L-05N7 1,520 t Sorra de pedrera per a … 20,730 31,51
C176-00FX 0,700 h Formigonera de 165 l 1,900 1,33
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobr… 21,700 0,22

Total per m3: 110,100

2 D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A0150000 1,560 h Manobre especialista 16,970 26,47
B0111000 0,200 m3 Aigua 2,605 0,52
B0310020 1,630 t Sorra de pedrera per a … 28,111 45,82
B0512401 0,250 t Ciment pòrtland amb fil… 161,144 40,29
C1705600 0,700 h Formigonera de 165 l 2,699 1,89
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobr… 26,470 0,26

Total per m3: 115,250

3 D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A0150000 1,560 h Manobre especialista 16,970 26,47
B0111000 0,200 m3 Aigua 2,605 0,52
B0310020 1,480 t Sorra de pedrera per a … 28,111 41,60
B0512401 0,450 t Ciment pòrtland amb fil… 161,144 72,51
C1705600 0,700 h Formigonera de 165 l 2,699 1,89
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobr… 26,470 0,26

Total per m3: 143,250

4 FFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,180 h Oficial 1a muntador 19,230 3,46
A013M000 0,180 h Ajudant muntador 17,350 3,12
BFB17600 1,020 m Tub de polietilè de des… 2,010 2,05
BFWB1705 0,300 u Accessori per a tubs de… 15,346 4,60
BFYB1705 1,000 u Part proporcional d'ele… 0,110 0,11
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobr… 6,580 0,10

Total per m: 13,440

Quadre de preus auxiliars Pàgina 1

Núm. Codi U Descripció Total
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Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de 
qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  
o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  
Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de 
les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval 
sobre la mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials 
de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final 
d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 
R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic 
de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons 
les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  
donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació 
final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
 
 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
V
i
l
e
l
l
a
 
A
l
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
9
E
7
3
1
3
9
2
E
9
8
3
4
E
3
C
9
7
F
7
4
7
F
2
C
7
A
5
F
A
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
4
1
:
1
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pau de Francisco Martínez - DNI ** (TCAT) el dia 28/09/2023 a les 11:24:16



 2 

 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i 
mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  
obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  
comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla 
de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra 
sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes 
en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar 
els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat 
a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el 
cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el 
caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions 
que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com 
a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la 
deficiència. 
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Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que 
no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del 
total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les 
ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, 
solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es 
puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants 
de la pertorbació. 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a 
allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del 
Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
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Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables 
per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li 
serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Prórroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués 
de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de 
la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que 
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència 
de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a 
les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que 
calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre 
a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars 
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 
l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet 
que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon 
compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 
executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte 
de l'obra, que ho resoldrà. 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui 
necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses 
que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
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Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte 
en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de 
l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 
transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los 
per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà 
fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin 
perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que 
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la 
finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o 
unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a 
la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats 
per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial 
Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
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Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, 
aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a 
nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a 
càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin 
afectar-li per vicis de construcció. 
 
Prórroga del termini de garantia 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les 
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la 
seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a 
l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el 
seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la 
carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués 
fet per prendre part en la subhasta. 
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Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el 
cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de 
recepció. 
 
De la seva devolució en general 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels 
seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què 
li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals 
i el benefici industrial. 
 
Es consideraran costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 
instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com 
un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest 
últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les 
Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de 
qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i 
en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog 
dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
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Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota 
cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de medir 
les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec 
General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de 
les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del 
pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior 
al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació 
en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que 
pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a 
l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les 
operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o 
l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, 
que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest 
últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per 
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant 
els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats 
materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades 
en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin 
treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
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A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que 
realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, 
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que 
s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició 
dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres 
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat 
a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes 
establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la 
baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna 
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que 
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en 
l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà 
practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna 
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de 
materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
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corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a 
partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, 
en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 
per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de 
mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb 
dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas 
que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels 
treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació 
s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 
aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts 
dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte 
que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, 
als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver 
estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació 
de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total 
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de 
les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu 
temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i 
abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus 
fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat 
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
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Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per 
cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista 
tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, 
durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret 
el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per 
a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part 
de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o 
que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin 
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, 
aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada 
resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, 
sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. 
L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al 
compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es 
farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la 
infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de 
fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats 
al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització 
abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat 
per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es 
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, 
en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que 
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, 
abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
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Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o 
utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del 
contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 
reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò 
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en triplicat exemplar, un per cada una de 
les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
La Vilella Alta, setembre de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
L’Arquitecte tècnic 
Consell Comarcal del Priorat 
Maria Pau de Francisco Martínez 
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 

1 REBLERTS I TERRAPLENS 

2 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

3 TRANSPORT DE TERRES 

SISTEMA ESTRUCTURA 

SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA SOLERES 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PAVIMENTS  

1 CONTINUS 

2 PER PECES 

1 Petris 

2 Ceràmics 

3 Fustes 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS  

1 ARREBOSSATS 

2 APLACATS 

3 PINTATS 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 

SUBSISTEMA SUMINISTRES  

1 AIGUA 

1.1 Connexió a xarxa 

1.2 Instal·lació interior 

1.3 Rec 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
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A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
1 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, 
punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels 
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
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Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
3 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 
ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es 
pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús 
pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les 
soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 
1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pau de Francisco Martínez - DNI ** (TCAT) el dia 28/09/2023 a les 11:24:16



Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-
mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a 
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de 
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per 
inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de 
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne 
la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les 
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els 
sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, 
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura 
ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es 
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es 
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  
s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i 
la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir 
junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem 
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de 
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no 
presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 
1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la 
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm 
o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
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SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de 
formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà 
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, 
alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del 
formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. 
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es 
faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un 
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 
mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
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ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell 
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència 
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; 
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a 
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la 
resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i 
sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa 
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. 
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i 
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a 
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter 
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, 
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per 
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 
10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra 
el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat 
d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
2 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, 
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, 
material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
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Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, 
escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester 
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, 
mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a 
l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses 
de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar 
la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al 
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius 
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o 
làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor 
orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a 
calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles 
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera 
que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant 
evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran 
amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. 
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els 
paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel 
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent 
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir 
una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. 
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva 
col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant 
la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de 
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre 
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una 
superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà 
transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus 
oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del 
rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se 
manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. 
L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. 
En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície 
no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El 
gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment 
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. 
Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
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2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt 
alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang 
cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació 
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues 
i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o 
solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires 
un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades 
com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres 
elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de 
resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 
pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
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3 Fustes  
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense 
adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
Components 
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta. 
Execució.  
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert dels 
junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i 
envidrat. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones 
d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les 
llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a 
mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de 
penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el 
tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels posts, 
encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de 
ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i 
ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui 
acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix 
encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre 
únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser 
de classe D2 segons UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts 
entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una 
superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post 
ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar 
buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt 
perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada 
màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm 
distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de 
posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver junts 
escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els 
junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els 
junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de 
porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o 
sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el 
doble del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 0,15%. 
Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies 
d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb 
regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
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criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, 
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de 
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut 
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el 
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en 
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter 
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i 
arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. 
Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà 
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la 
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats 
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons 
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la 
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats 
per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les 
especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a 
executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com 
a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se 
en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la 
primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de 
cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge 
al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
V
i
l
e
l
l
a
 
A
l
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
9
E
7
3
1
3
9
2
E
9
8
3
4
E
3
C
9
7
F
7
4
7
F
2
C
7
A
5
F
A
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
4
1
:
1
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pau de Francisco Martínez - DNI ** (TCAT) el dia 28/09/2023 a les 11:24:16



Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 
  
2 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport 
mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o 
no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm 
en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà 
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de 
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres 
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a 
l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les 
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un 
pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i 
profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula 
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les 
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a 
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. 
Amb tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es 
confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els 
ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats 
en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de 
practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix 
aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció 
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element 
de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà 
un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es 
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. 
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. 
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se 
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
3 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
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Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, 
resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
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UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar 
aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades 
que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la 
continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas 
de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el 
pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un 
recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació 
de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es 
col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny 
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure 
les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
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Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua 
dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no 
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS 
per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de 
la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i 
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a 
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa 
d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha 
de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a 
la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats 
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una 
beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o 
purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com 
verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-
mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la 
xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves 
característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços 
mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància 
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en 
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en 
els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar 
els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. 
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Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-
hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o 
corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la 
superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva 
col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de 
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu 
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta 
ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: 
± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que 
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu 
antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, 
cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar 
l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una 
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar 
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en 
el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de 
ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº 
fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº 
a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  
1.3 Rec  
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació també pot 
distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió 
elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
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El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre 
elles més de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar 
sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre 
de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de 
cobrir la zona de rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada 
sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient 
il·luminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del 
programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha 
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han 
de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 
en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions 
han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
 
 
 
 
 
___________________, ____ de _________________�� del 20___�  
 
 
Arquitecte col�legiat: 
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MEMÒRIA 
 
 
1.-DADES PRELIMINARS. 
 
1.1.- OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
   
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta per descriure les tècniques de protecció i higiene, així 
com per avaluar els riscos en la realització de les obres de així com per avaluar els riscos en la realització de 
les obres: MILLORES EN LES VIES PÚBLIQUES CARRER MAJOR I CARRER DEL REI 
 
 
1.2.- ANTECEDENTS. 

 
1.2.1.- Promotor 
Objecte 
MILLORES EN LES VIES PÚBLIQUES  
Adreça  CARRER MAJOR I CARRER DEL REI   Núm.    

Població  El Molar (Priorat)   Codi postal   43736 

Encàrrec  Projecte 
 
AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA  NIF  P-4317500-I 

Domicili  Plaça de les Eres 
  Núm.  1 

Municipi  LA VILELLA ALTA (Priorat)  Codi postal    43375 
 
Redactor (s) del projecte  
Maria Pau de Francisco Martínez, arquitecta tècnica 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Priorat   

Adreça  Plaça de la Quartera  Núm.  1 

Municipi  Falset  Codi Postal   43730  
 
 
1.2 Descripció de la memòria 
Situacions de les obres 
El Carrer Major es troba situat en el nucli urbà del municipi de la Vilella Alta, trobant-se actualment en mal estat i 
donat que les seccions de les xarxes d’instal·lacions són insuficients, que fa necessari la seva renovació, amb la 
instal·lació nova xarxa d’aigua potable. 
Aquest tram esta comprés entre la plaça al costat de l’església fins arribar al Carrer del Rei, són de titularitat de 
l’Ajuntament.  
 
Actuació 2: Xarxa aigua del Carrer del Rei 
El Carrer del Rei es troba situat en el nucli urbà del municipi de la Vilella Alta, trobant-se actualment en mal estat 
i donat que les seccions de les xarxes d’instal·lacions són insuficients, que fa necessari la seva renovació, amb la 
instal·lació nova xarxa d’aigua. 
Aquest tram esta comprés entre el Carrer Major i el Carrer Migdia, són de titularitat de l’Ajuntament.  
 
 
1.3 Descripció de la memòria 
Dades urbanístiques 
 
Planejament vigent 
 

 
PTP del Camp de Tarragona 

Classificació del l sòl Sòl urbà 

Usos admesos  Sistema viari (clau X) 
 
Que l’ajuntament de la Vilella Alta disposa de planejament urbanístic i per lo tant el municipi es regeix per les 
Normes de planejament urbanístic. Municipis del Camp de Tarragona. Segons plànol o.2 Ordenació del sòl 
urbà, els diferents espais estan classificats com a vials.  

Article 20. Sistema viari, clau X 1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la 
xarxa viària i dedicats a la circulació de persones, vehicles, àrees d’aparcament de vehicles i tots els seus 
elements funcionals que conformin el domini públic viari. 2. Correspon al conjunt de vies de la xarxa bàsica, 
la xarxa secundària i local, els vials i carrers que estructuren el sòl urbà de cada poble, els passos per a 
vianants i la xarxa de camins rurals (pistes, senders i camins).  
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1.2.5.- Pressupost d’execució material 
 
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SETANTA-NOU MIL CINC-
CENTS SETANATA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS.  
 
 
1.2.6.- Pressupost de l’Estudi Bàsic de Seguretat 
 
El pressupost de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es de la quantitat de: 1.200,00 € (MIL DOS-CENTS  EUROS). 

 
1.3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA. 
 
1.3.1.- Descripció de l’obra. 
 
En els apartats següents es detalla la zona d’actuació del present projecte. 
 
1.1- ENDERRROCS 

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb 
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. 
Desmuntatge de tubs ferro d'entre 1" i 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de distribució 
d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb contenidor de 5 m3 de capacitat. 
Es complirà l’establert pel Decret 89/2010 de 29 de juny, Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Els 
residus que es generen en aquesta obra han estat estimats i classificats en l’annex 4. Gestió de 
residus. 

 
1.2.- MOVIMENT DE TERRES, REPLANTEIG I ENCINTAT. 

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics 
i càrrega mecànica sobre camió.  
Les pendents longitudinals del passeig vindran limitades per l’entrega als carrers existent. Així mateix, 
es mantindrà sensiblement el pendent existent actualment al passeig. 
 
A partir d’aquesta cota d’explanada es preveu la construcció de les xarxes de serveis. 
 
Una vegada col·locat l’encintat, que permet definir amb precisió, la posició del passeig i les rasants 
, es procedirà a la construcció de les xarxes de serveis. 
 
Abans de realitzar l'excavació s'haurà de comprovar les instal·lacions existents al carrer. 

 
1.3..- PAVIMENTACIÓ 
El projecte preveu la renovació del paviment dels carrers indicats en el projecte. 
 
Es preveu realitzar un nou paviment format per: 

- Subbase de tot-ú artificial, compactat al 98% del PM de 15 cm. 
- Base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm.  
- Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i 

un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des 
de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. 

- Paviment de còdols amb palet de riera de 40 a 60 mm, col·locat de través formant dibuix geomètric, 
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra. 

 
Es mantindrà les planimetries actuals dels carrers. 
Transversalment es disposarà de pendents a dues aigües cap al centre de la calçada. 
 
1.4.- XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
Es projecta canonades de tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar 
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de 
plàstic i col·locat al fons de la rasa 
 
Aquest nova canonada es connectarà amb la canonada existent en els trams de carrer ja renovats en 
anterior fases. 
 
Les escomeses es realitzaran amb collarins de presa en carrega amb canonada de PEAD DN32 PN10 PE100.  
 
Les claus de pas de sectorització es projecta que siguin instal·lades a l’interior d’arquetes de registre. 
 
Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de pressió màxima i amb un 
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. 
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Manòmetre de glicerina DN-100 mm amb clau de pas, incloses unions, elements auxiliars i accessoris 
necessaris per al seu funcionament, muntat a la canonada i provat. 
 
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". 
 
Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de color 
negre amb bandes de color blau, de 50 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm 
 
Es preveu realitzar de forma provisional una xarxa d’abastament per als abonats afectats, mitjançant una 
canalització de polietilè de diàmetre nominal 63mm, instal·lada penjada de les façanes dels edificis, per 
poder donar servei d’aigua durant la fase d’execució de les obres. 
 
Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara 
buixardada, preu mitjà, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 
cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 
 
 
1.8. Obres de senyalització i seguretat. Serveis afectats. Servitud de pas. 
 
A l’estudi de seguretat i salut es manifesten els rics i les mesures a prendre per tal de reduir els riscos a l’obra. 

Al corresponent annex d’aquest projecte, hi figura el preceptiu Estudi de Seguretat i Salut, que servirà de 

base pel desenvolupament per part de l’empresa constructora, del Pla de Seguretat i Salut, que regirà en 

l’execució de les obres contemplades en el projecte. 

 

A la pròpia obra, si aquesta es manté tancada, només hi hauran els perills propis de tota obra civil. 

 

Es mantindrà tota servitud de pas existent per a accés a finques o edificis de la zona, disposant de 

plataformes de pas o altres elements per possibilitar el pas de vehicles i persones a les finques existents. Els 

treballs i materials aniran a càrrec del contractista. 

 

SERVEIS AFECTATS En el present projecte no es contempla l’afecció de serveis tret dels que pròpiament, són 

objecte de millora. De totes maneres els serveis de sanejament i aigua potable tot i ésser afectats per les 

obres, es garantirà en tot moment el seu servei, tret de petits talls esporàdics. 

 
1.3.3.- Accessos a l’obra i descripció de l’entorn 

 
L'obra a la qual ens referim, es la MILLORES EN LES VIES PÚBLIQUES CARRER MAJOR I CARRER DEL REI. 
L’entrada i sortida de maquinària es realitzarà pel carrer que dona accés al municipi i l’accés per al personal es 
realitzarà per el mateix lloc. 
  
1.3.4.- Mà d’obra prevista 
 
A l’obra es preveu que en els moments punta hi haurà un nombre màxim de 5 persones. 
 
1.3.5.- Termini d’execució. 
 
S’ha previst un termini d’execució d’uns 3 mesos. 
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2.- TREBALLS PREVIS. 
 
2.1.- SERVEIS AFECTATS. 
 
Abans de començar les obres es tindrà en compte els serveis que puguin afectar o interferir en la bona realització de 
les diferents tasques. En el cas de que hi hagi algun tipus de servei afectat caldrà informar a la companyia 
subministradora per tal que es pugui retirar la conducció afectada. 
 
 
2.2.- SERVEIS SANITARIS I COMUNS 
  
Són les instal·lacions necessàries per al benestar dels treballadors, i per als treballs d'oficina. Aquestes instal·lacions són : 
  
ESPAI HABILITAT PER A VESTUARIS: Es compliran com a mínim 5 m2 per treballador. 

Resultant per la present obra 10 m2. 
 

NOMBRE NECESSARI DE LAVABOS: Es complirà com a mínim l’existència d’un lavabo per cada 10 treballadors.  
Resultant per la present obra de 1 lavabo. 
 

NOMBRE NECESSARI D'INODORS: Es complirà com a mínim l’existència d’un inodor per cada 25 treballadors. 
Resultant en la present obra d’un inodor.  

 
NOMBRE NECESSARI DE DUTXES: Es complirà com a mínim l’existència d’una dutxa per cada 10 treballadors. 

Resultant en la present obra de 1 dutxa. 
 
Per a complir amb el nombre mínim d’elements sanitaris i d'higiene que estableix la llei s’instal·laran tres casetes. Les 
casetes constaran de: 
 

Caseta de lavabos, dutxes i inodors.  
Caseta de vestuaris 
Caseta de menjador. 

 
2.3 .- ASSISTÈNCIA EN CAS D'ACCIDENT  
 
2.3.1.- Telèfons d'interès               
 
Es col·locaran cartells informatius amb els telèfons més importants :  
  

Mútua d’accidents laborals 
 Hospital d’urgències més proper 

Ambulància d’urgències 
 Policia 
 Bombers 
  
Els telèfons es col·locaran en una zona de l’obra  visible i de fàcil accés.  
 
 
2.3.2 .- Assistència dintre de l'obra 
 
Es disposarà d'una farmaciola d'armari dotada de tot el necessari per a poder fer  unes primeres  cures en cas 
d'accident lleu, d'una llitera i d'una manta . Tots aquests dispositius estaran localitzats  amb la senyal corresponent. 
  
 
2.3.3 Actuacions en cas d’accident 
 
S’haurà de preparar un pla d’actuació per poder realitzar les operacions pertinents de forma segura i ràpida en cas 
d’accident. 
 
 
2.4 .- EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 
Segons les característiques de cada fase d’obra es tindrà en compte el grau de perillositat en cas d’incendi. Es 
prendran les mesures pertinents per eliminar aquest risc.  
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3.- PSICOSOCIOLOGIA APLICADA I ERGONOMIA. 

 
3.1.- PSICOLOGIA APLICADA 
 
Amb l’objectiu d’identificar, eliminar i/o minimitzar el risc de comportaments que suposin un risc per la seguretat i salut 
dels treballadors, serà necessària la intervenció del Psicòleg. La seva funció es concretarà en: 
 

Comprovació de que el procés de selecció s’hagi realitzat tenint en compte les aptituds necessàries de cada 
treballador, en funció de les tasques que hagi de desenvolupar. 
 
Assessorament en aquells aspectes que puguin contribuir a millorar les condicions de treball i disminuir els 
factors de risc psicosocial, assegurant l’enllaç de la vigilància i la investigació amb la pràctica. 
 
El psicòleg intervindrà en la confecció de programes de capacitació i entrenament pels llocs de treball amb 
un especial potencial de risc, especialment de risc de comportament insegur. 
En els casos en els quals es tingui d’utilitzar maquinària perillosa o operacions que impliquin un risc per la 
seguretat dels treballadors o persones alienes a l’obra (transeünts), el Psicòleg valorarà l’adequació de el/els 
treballador/s que hagin d’utilitzar l’anomenada maquinària i/o hagin d’intervenir amb responsabilitat en les 
tasques a realitzar  mitjançant les proves que consideri oportunes. 

 
Durant la realització de l’obra, es desenvoluparà una campanya de sensibilització en prevenció, concretada 
en cartells, informacions escrites individuals, i integració de la cultura de la prevenció en totes les activitats de 
formació. 

 
3.2.-ERGONOMIA 

 
L’ergonomia, com conjunt de coneixements relatius a l’home i necessaris per concebre útils, màquines i dispositius que 
puguin ser utilitzats amb un màxim confort, seguretat i eficàcia, i amb l’objectiu principal d’evitar en allò que sigui 
possible el risc d’accident de treball, malaltia professional, i garantir la seguretat i salut a l’obra. 

 
Formant i informant sobre la correcta manipulació de càrregues, evitant en allò que sigui possible que es 
realitzi de forma manual. 
 
Assessorant en el tema referent al ritme de treball i la planificació de descansos per evitar la càrrega física. 
 
Establint una pauta temporal de treball-descans per a aquelles tasques que sotmetin al treballador a 
vibracions i/o soroll. 

 
Facilitant els medis necessaris per a la correcta execució de treballs que requereixin una especial atenció i/o 
concentració, com maniobres i ús de maquinària, en condicions de visibilitat i comunicacions adequades. 
 
Evitant situacions d’aïllament o monotonia o reduint, en allò que sigui possible, la seva intensitat i duració. 
 
Optant per aquells mètodes alternatius de treball que puguin oferir les millors condicions de confort durant la 
realització de les tasques. 

 
 

4.- VIGILÀNCIA DE LA SALUT 
 
D’acord amb el que s’ha establert a l’art. 22 de la Llei de prevenció de riscos laborals, nº 31/1995, de 8 de novembre 
(BOE del 10 de novembre), l’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de 
salut en funció dels riscos inherents al treball. 
 
Com factors de risc a la construcció entenem: 
 

Soroll 
Vibracions 
Pols 
Crom 
Moviments repetitius i sobre esforços 
Asbest 
Sílice 
Estrès, calor i fred 
Dèficits visuals 
Treballs en alçada. 

 
Cada un d’ells comporta uns riscos associats i com a conseqüència, unes mesures de vigilància i control de la salut dels 
treballadors a realitzar. 
 
Soroll, com causant d’alteracions a l’audició, requereix l’aplicació d’un reconeixement inicial (anamnèsi, otoscòpia i 
audiometria) i d’un reconeixement periòdic en funció del nivell de soroll ambiental (periodicitat R.D 1316/1989). 
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Vibracions, poden causar alteracions osteo-articulars, disminució de la sensibilitat, polineuritis, etc. Com a mesura de 
vigilància és necessària una exploració clínica amb interrogatori de símptomes vasomotors perifèrics i una exploració 
de la mobilitat articular. 
 
Pols, causa alteracions respiratòries, raó per la qual s’aplica una espirometria forçada que consisteix en la realització 
d’una valoració de la capacitat de ventilació dels treballadors exposats a ambients polsegosos. 
 
Crom, provoca úlcera, irritació de les vies respiratòries, ulceració del septe nasal, dermatitis al·lèrgiques de contacte i a 
llarg termini està relacionat amb el càncer de pulmó. Com a mesures de vigilància a portar a terme es determinarà la 
presència de crom en orina, es practicarà una rinoscòpia, un anàlisi o exploració dermatològica i proves de 
sensibilització en persones especialment sensibles. 
 
Moviments repetitius i sobre esforços, com causants de patologies múscul-esquelètiques, requereixen d'un estudi ossi i 
muscular i d’una amnèsi. 
 
Asbest o amiant, causant d´abestosis (malaltia respiratòria) i sílice, com causa de silicosis (lesió a nivell de la paret dels 
alvèols pulmonars), ambdós requereixen de la realització d’una història laboral, unes proves funcionals respiratòries i 
radiografia de tòrax. 
 
Estrès, calor i fred provoquen alteracions cardiovasculars, cop de calor els símptomes del qual poden ser sudoració, 
vertigen, confusió mental, rampes musculars, etc., i més relacionat amb el fred directament, una disminució de la 
temperatura, hipotensió i coma. Com a mesures de vigilància adequades són, una història clínica i laboral, una 
exploració física del sistema vascular perifèric i del cor i un electrocardiograma. 
 
Dèficits visuals requereixen d’un control bianual de la visió especialment en aquells treballadors que treballin amb grues 
i aparells d’elevació de forma que s’eviti qualsevol risc derivat. 
 
Treballs en alçada provoquen caigudes a diferent nivell i com a conseqüència, s’ha de realitzar una història clínica 
malalties que puguin provocar accidentalitat laboral com són Parkinson, diabetis, etc. 
 
5.- FORMACIÓ I INFORMACIÓ 
 
5.1.- INFORMACIÓ 
 
Tot el personal a l’inici de l’obra o quan s’incorpori a ella rebrà informació dels riscos i de les mesures correctores que 
haurà d’utilitzar en la realització dels seus treballs. 
 
5.2.- FORMACIÓ 
 
Tot el personal ha de rebre una exposició i formació dels mètodes de treball i dels riscos que aquests puguin crear 
conjuntament amb les mesures de seguretat que es faran servir. 
 
Escollint al personal més qualificat es realitzaran cursos de socorrisme i primers auxilis, per tal de poder disposar d’algun 
socorrista a l’obra. 
 
 
6.- PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
 
Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent l’enllaç de la zona de les obres amb el carrer, adoptant-se les mesures 
de seguretat que cadascun dels casos pugui requerir. 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals de l’obra, prohibint el pas a tota persona o vehicles aliens a la mateixa, col·locant-
se en el seu cas les tanques necessàries.  
 
Es tindran en compte principalment  :  
 

La circulació de la maquinària propera a l’obra. 
La interferència dels treballs i operacions. 
La interferència de treballs de l’obra en zones de pas de vianants. 
La presència de material d’apilament en zona pública. 

 
 
7.- AVÍS PREVI 
 
 
El contractista adjudicatari de les obres està obligat a realitzar l’avís previ d’acord amb l’especificat en l’article 18 i 
annex 3 del RD 1627/97. 
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8.- PLA DE SEGURETAT 
 
 
En compliment de l’article 7 del RD 1627/97 el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest Estudi 
de Seguretat i Salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut en execució d’obres o per la Direcció Tècnica Facultativa , en cas de no existir el Coordinador de 
Seguretat. 
 
Aquest Pla de Seguretat i Salut, juntament amb l’aprovació del Coordinador s’enviarà a l’Administració Laboral que 
tingui competència en la matèria. 
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10.- APLICACIÓ DE LA SEGURETAT EN LES FASES DE L’OBRA 
 

 

 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

 NETEJA I PREPARACIÓ DEL TERRENY 

 MOVIMENT DE TERRES 

 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 EXCAVACIÓ DE POUS I SANEJAMENT 

 MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB CUBILOT 

 MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB BOMBA 

 MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ PER ABOCAMENT DIRECTE 

 MANIPULACIÓ DE PECES PREFABRICADES 

 BASE DEL PAVIMENT 

 PAVIMENT DEL CARRER 

 INSTAL·LACIÓ AIGUA 

 SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 
 
 
1.-DESCRIPCIÓ  
 
És la instal·lació elèctrica que alimenta la maquinària necessària per a l’execució de les diferents fases de l’obra, i els 
punts de llum per una correcta visibilitat durant els treballs. 
 
Prèviament al muntatge de la instal·lació de l’obra, caldrà fer una petició de subministrament a l’empresa. 
 
La part de la instal·lació que va des de la  connexió de la xarxa general i escomesa fins al quadre general provisional 
queda subjecte a les prescripcions particulars de la companyia subministradora. 
 
El quadre general constarà de seccionador general de tall automàtic, interruptor omnipolar, interruptors 
magnetotèrmics i interruptors diferencials de 300 mA. 
 
Del quadre general surten circuits d’alimentació fins a quadres secundaris que alimentin la grua, vibrador, etc., els quals 
consten d’interruptor omnipolar, interruptor general, magnetotèrmic i les sortides protegides amb magnetotèrmic i 
diferencial de 30 mA.  
  
 
Activitat Mitjans auxiliars Maquinària Materials 
Instal·lador electricista 
 

 Eines manuals 
Comprovador de     
instal·lació 

Coure 
Cables de plàstic 

 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

INSTAL·LADOR ELECTRICISTA 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Caigudes al mateix nivell Lleu Veure normes bàsiques de seguretat 
Caigudes a diferent nivell  Moderat Baranes  
Contactes elèctrics  Moderat Diferencials 

Doble aïllament 
Guants dielèctrics 
Botes dielèctriques 
Catifes aïllants 
Banquetes aïllants 

Trepitjades sobre materials  Lleu  Botes 
Talls o cops en extremitats per uti
eines manuals o materials 

Lleu  Guants 
Botes 
Casc 

Sobre esforços  
 

Lleu  Faixa elàstica 

Incendis per curtcircuits Lleu Extintors  
 
Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars, de la maquinària i dels materials estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 

* Qualsevol part de la instal·lació es considera sota tensió mentre no es comprovi el contrari. 
* No s’efectuaran reparacions ni operacions de manteniment a cap maquinària sense haver procedit abans a 

la seva desconnexió de la xarxa elèctrica. 
* Els quadres elèctrics compliran les següents condicions: 
* Seran de doble aïllament. 
* Romandran tancats amb clau ( que ha de tenir l’encarregat de la instal·lació ). 
* S’ubicaran en llocs de fàcil accés. 
* Aquells que siguin d’intempèrie, es protegiran, a més, mitjançant viseres contra la pluja i la neu. 
* Tots els conductors utilitzats estaran aïllats per una tensió de 1000 V. 
* Els conductors que estiguin enterrats aniran coberts per un tub. No es col·locaran materials apilats sobre ells ni 

es trepitjaran. 
* Les mànegues que presentin algun desperfecte en la capa aïllant de protecció seran substituïdes 

immediatament. 
* No es permet la utilització de fusibles rudimentaris, cal que les peces siguin normalitzades. 
* Les carcasses de motors o màquines, si no estan dotats de doble aïllament, seran connectades a terra. 
* Les zones estaran permanentment il·luminades. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
V
i
l
e
l
l
a
 
A
l
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
9
E
7
3
1
3
9
2
E
9
8
3
4
E
3
C
9
7
F
7
4
7
F
2
C
7
A
5
F
A
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
4
1
:
1
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pau de Francisco Martínez - DNI ** (TCAT) el dia 28/09/2023 a les 11:24:16



   

    

 

 

* Les làmpades per enllumenat general i els seus accessoris se situaran a una distància mínima de 2,50 m. del 
terra; les que siguin accessibles es protegiran amb coberta resistent. 

* La il·luminació mitjançant portàtils haurà de reunir les següents característiques: portalàmpades estanc de 
seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta amb ganxo per penjar a parets, mànega 
antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat. 

* Comprovació i manteniment periòdic de preses de terra, diferencials... i maquinària instal·lada a obra. 
* Els treballs de manteniment seran realitzats per personal capacitat. Es prohibeix l’execució d’aquests treballs a 

la resta de personal de l’obra sense l’autorització prèvia. 
* Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 
* Per evitar els sobre esforços, s’utilitzaran els equips adequats pel transport de materials, i es formarà als 

treballadors en matèria de manipulació manual de càrregues. 
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NETEJA I PREPARACIÓ DEL TERRENY 
 
 
1. DESCRIPCIÓ DE L’ ACTIVITAT 
   
Esbrossada i neteja superficial del terreny, per mitjants mecànics y/o manuals, i retirada d’arbustos per deixar el solar 
preparat per la entrada de maquinària i el replanteig topogràfic a edificar. 
 
2. MEDIS QUE INTERVENEN EN LA ACTIVITAT  
 
Els mitjans necessaris pel desenvolupament d’aquesta activitat, es divideixen en quatre : Màquina / Eina, Eina manual, 
mitjans auxiliars i materials. 
 

Màquina / eina :   Pala carregadora 
     Camió 

 Eina manual        
  

Mitjans auxiliars:   Passarel·les     
Transpaleta manual 

      
Materials :   Terres 
     Arbusts 
 

3. RISCOS , AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS  
 
 
NETEJA I PREPARACIÓ DEL TERRENY 
 
Riscos Avaluació Proteccions  

Col·lectives 
Proteccions  
Individuals 

Riscos derivats dels treballs realitzats en cond
meteorològiques adverses 

Lleu  Vestits impermeables 

Soroll Lleu  Auriculars 
Caigudes de persones i objectes a diferent Moderat Tanques en forats horitzontals. 

 
 
  

Sobre-esforços Lleu Manipulació correcte de càrreFaixa de cuir 
Ambient polsegós Moderat  Mascareta per partícules 
Interferències amb conduccions de serveis eGreu Informació sobre la seva existè

formació 
 

Contacte amb línies eléctriques Greu Apantallament de la línia. Resp
distàncies. 

 

Atrapament , col·lisions bolcades  i falses ma
per maquinària 

Greu Senyalització de l’àrea de ma
Senyals acústiques i lluminoses

 

Risc biològic per mossegades d’animals Greu Aparell d’ultrasons Botes de canya alta 
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MOVIMENT DE TERRES 
 
1.- DESCRIPCIÓ 
 
 Fase d’obra que engloba la l’excavació, el rebliment i la compactació de les terres. 
 
Activitat Mitjans Auxiliars Maquinària 
Moviment de terres  Retro Mixta 

Pitufa 
Camió 

 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ, PROTECCIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 
 

MOVIMENT DE TERRES 
Riscos Avaluació Protecció 

Col·lectiva 
Protecció  
Individual 

Soroll Lleu  Protectors auditius 
Vibracions Lleu  Faixa antivibracions 
Pols Lleu  Mascareta 
Cops i talls en extremitats 
  

  Casc 
Botes 
Guants 

Atrapaments                                                  Botes 
Caigudes a mateix nivell Lleu  

 
 
     Veure normes bàsiques de seguretat 

Caigudes a diferent nivell Moderat 
Atropellaments i colisions Moderat 
Contactes elèctrics Greu 
Caiguda d’objectes Lleu 
Bolcades Moderat 
 
 Els riscos derivats de la manipulació de la maquinària i dels mitjans auxiliars estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
 En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats s’han de complir aquestes normes de seguretat : 
 
Es mantindrà l’ordre i la neteja en prevenció de les caigudes a mateix nivell. 
Es posaran tapes resistents en els forats o es tancarà i senyalitzarà en prevenció de les caigudes a diferent nivell. 
Els operaris es mantindran fora del radi d’actuació de la maquinària en prevenció de col·lisions o atropellaments. 
També es recomana planificar l’entrada i sortida de camions. 
Es farà un estudi de la posició de les línies elèctriques i es posaran pòrtics davant d’elles en prevenció de contactes 
elèctrics. 
El material excavat no s’aplegarà  just al costat de l’excavació, per evitar que aquest pugui caure dintre de les rases. 
La maquinària circularà per vies estables i horitzontals en prevenció de bolcades. Es recomana que l’estacionament es 
faci en un lloc pla. 
Es senyalitzarà els llocs per on circularan els vianants. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
1.-DESCRIPCIÓ  
 
Es farà l’excavació de rases i pous. 
 
Activitat Mitjans auxiliars Maquinària Material 
Excavació Passarel·les 

Escala de mà 
Retroexcavadora 
Pala carregadora 
Eines manuals 

Terres 

 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

EXCAVACIÓ 
Riscos Avaluació Proteccions Col·lectives Proteccions Individuals 
Riscos derivats dels treballs realitzats s
condicions meteorològiques adverse

Lleu  Vestits impermeables 

Soroll. Lleu  Auriculars 
Ambient polsegós. Lleu  Mascareta 
Contacte amb línies elèctriques aèrieGreu Apantallament de la  

   línia 
 

Despreniment de terres. Moderat  
 
 
 

Veure normes bàsiques de seguretat 

Atropellaments, col·lisions, bolcades 
maniobres de la maquinària. 

Greu 

Interferències amb conduccions de s
enterrades. 

Moderat 

Caiguda de persones o coses diferenModerat 
 
 
Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars, de la maquinària i dels materials estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
- Es recomana tenir informació prèvia dels serveis soterrats que existeixen en la zona d'excavació, en prevenció 
d'interferències amb aquests. 
- No es realitzaran treballs d'excavació a les proximitats de pals elèctrics, de telèfon, etc. que puguin afectar la seva 
estabilitat o que els deixin descalçats. 
- Les maniobres dels camions seran dirigides per una segona persona i els camins de circulació interna de l'obra es 
mantindran en bon estat de servei, en prevenció d'atropellaments o bolcades.  
- No es permetrà la presència d'operaris dintre del radi d'acció de la maquinària. 
- Durant les operacions de descàrrega de materials al llarg dels talls en el terreny es mantindrà una distància de 
seguretat  que estarà en funció del tipus de terreny.  
- En cas de presència d'aigua a l’obra degut a pluges, inundacions, nivell freàtic, etc. es farà un bombeig en prevenció 
d'alteracions en el terreny. 
- L'accés a una rasa o pou es realitzarà mitjançant una escala de mà, anclada per la part superior i recolzada sobre 
una superfície estable.  
- Quan la profunditat de la rasa o pou sigui igual o superior a 1,5m. S’entibarà segons la compacitat del terreny. 
- Es  revisaran les entibacions cada vegada que el treball sigui interromput i sempre abans d'accedir a l'interior de la 
rasa. 
- Es recomana utilitzar passarel·les quan s'hagi de travessar una rasa o pou. 
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EXCAVACIÓ DE POUS I SANEJAMENT 
 
 
1.-DESCRIPCIÓ  
 
Inclou els treballs d’excavació de les rases i pous que conformen la xarxa de clavegueram, així com la construcció de 
les arquetes, pous de registre, etc.  
 
També avarca la col·locació dels conductes de diferents materials i els accessoris que es destinaran a l’evacuació de 
les aigües residuals de la urbanització. 
 
 
Activitat Mitjans auxiliars Maquinària Materials 
Excavació de rases i pous Veure fase “EXCAVACIÓ DE RASES I POUS” 

Construcció d’arquetes i col·locació dels 
 elements de la instal·lació de sanejament 

Escales de mà 
 

Eines manuals 
Esmeriladora radial 
Bufador 
 

PVC 
Estopa 
Maons ceràmics 
Morters 
Silicones 
 

 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 
CONSTRUCCIÓ D’ARQUETES I COL·LOCACIÓ D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Caigudes al mateix nivell  Lleu  
        Veure normes bàsiques de seguretat Electrocució per línies elèctriques

enterrades 
Greu 

Caigudes a diferent nivell  Lleu 

Cops i talls en extremitats per utili
d’eines manuals i manipulació de

Lleu  Guants  
Botes 
Casc 

Sobre esforços  Lleu  Faixa elàstica 
Els derivats de treballs realitzats e
ambients humits, enfangats i tanc

Moderat  Guants i botes impermeabl
Vestit impermeable 

Electrocució per anul·lació de les
proteccions, cables en mal estat 

Moderat Diferencials 
Doble aïllament de maquinària 
Presa de terra 

 

Infeccions (treballs a prop de 
clavegueram en servei) 

Lleu  Roba de treball 
Botes  
Guants 

Soroll  Moderat  Protectors auditius 
 

 
Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars, de la maquinària i dels materials estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
  
En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 
- Senyalitzar que es tracta d’una zona amb perill de caiguda a diferent nivell , en prevenció de les caigudes a diferent 
nivell. 
- Per evitar els sobre esforços, s’utilitzaran els equips adequats pel transport de materials, i es formarà als treballadors en 
matèria de manipulació manual de càrregues. 
- Sempre que existeixi perill de despreniments de les rases s’haurà d’entibar o prendre les mesures de seguretat 
adequades. 
- Els tubs per les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible sobre travessers de fusta, en un 
receptacle delimitat per diferents peus drets que evitin que per qualsevol motiu els conductes rodin. 
- Es vigilarà l’existència de gasos nocius. En cas de detecció, s’ordenarà el desallotjament immediat, en prevenció 
d’estats d’intoxicació o explosió. 
- Es prohibeix l’accés al pou a tota persona aliena al procés de construcció. 
- L’apilament de material al voltant d’una rasa es realitzarà a una distància de seguretat en funció del tipus de terreny. 
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BASE DEL PAVIMENT 
 
 
1.- DESCRIPCIÓ 
  

Son les tasques de la realització de la capa base de formigó  i sub-base  de tot-ú . 
 
Activitat Maquinària Mitjans Auxiliars Material 
Extensió de la base de Tot-ú Camions volquet 

Extenedora 
Eines manuals  Tot-ú 

Piconat Compactadora de rodets metàl·lics
Compactadora pneumàtica 

  

Base de formigó Veure manipulació del formigó amb abocament directe. 
 

 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 
 
 
EXTENSIÓ DE LA BASE DE TOT-Ú 

Riscos Avaluació Proteccions 
Col·lectives 

Proteccions 
Individuals 

Atropellaments Greu Seguretat viària Armilla reflectant en colors v
Col·lisions Moderat Seguretat viària  
Electrocució amb línies elèctriques Moderat Senyalització de gàlibs  
Punxaments en mans Lleu  Guants 
Projecció de fragments Lleu Veure normes bàsiques de seguretat 

 Cops i atrapaments. Moderat 
Bolcades Moderat 

 
 
 
PICONAT 

Riscos Avaluació Proteccions 
Col·lectives 

Proteccions 
Individuals 

Atropellaments Greu Seguretat viària Armilla reflectant en colors v
Col·lisions Moderat Seguretat viària  
Projecció de fragments Lleu Veure normes bàsiques de seguretat 

  
 Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars i de la maquinària  estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
Es formarà als treballadors en tècniques de manipulació de càrregues en prevenció de sobre esforços. 
Els treballadors que caminin per la pavimentació de l’obra aniran en compte amb el tràfic rodat i el moviment de les 
màquines. 
Es controlarà especialment que no entri cap persona aliena a la extensió de tot-ú. 
S’evitarà la presència de vehicles aliens a la pavimentació 
S’atendrà que no hagi ningú treballant a les immediacions del camió duran l’obertura i tancament de la comporta en 
previsió de cops. 
En previsió de bolcades de maquinària o vehicles no es deixaran esglaons laterals. 
Per tal d’evitar la projecció de fragments es procurarà no deixar gravilla solta. 
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PAVIMENT  
 
 
1.-DESCRIPCIÓ  
 
Vorada prefabricada de formigó de 100x25x28 remontable sobre base de formigó H-150 amb rigola de 20x20x8 amb 
base de formigó H-150. 
 
 
Activitat Mitjans auxiliars Maquinària Materials 
Repartiment de material Transpaleta manual Camió de transport amb grua  

 
Col·locació peces  Serra de trepar 

Talladora de material 
 

Morter 
Vorada prefabricada 
rigoles 
 

 
 
2.- RISCOS , AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

REPARTIMENT DE MATERIAL 
Riscos Avaluació Proteccions  

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Caigudes al mateix nivell Moderat  
 

Veure normes bàsiques de seguretat 
Atrapaments per bolcada de maModerat 
Sobre esforços Lleu 
 
 

COL·LOCACIÓ DE PECES 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Caigudes al mateix nivell Moderat  
Veure normes bàsiques de seguretat Contactes elèctrics Greu 

Sobre esforços Lleu 
Talls amb peces amb arestes Lleu  Guants 
Afeccions en genolls Lleu  Genolleres 
 
 
 Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars , de la maquinària i dels materials estan especificats en 
els apartats corresponents. 
 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats,  s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
Els operaris seran formats amb tècniques de manipulació manual de càrregues, en prevenció de sobre esforços. 
Es mantindrà l’ordre i la neteja en prevenció de caigudes a mateix nivell. 
Es prohibirà que les connexions de cables elèctrics als quadres de subministrament es facin amb cables pelats. Sempre 
es faran servir clavilles per les connexions elèctriques, mascle o femella. 
Les peces de paviment i material (sacs de ciment, morter, etc.) s’apilaran sobre palets o dintre de caixes de 
subministrament, aquests estaran tancats en tot moment fins que es faci servir el material. 
Les peces soltes, que es tinguin que transportar, es col·locaran dintre de caixes de transport, per tal d’evitar la caiguda 
de càrregues. 
S’establirà un sistema d’il·luminació provisional en les zones de pas i treball.  
S’evitarà que els palets o paquets de paviment es col·loquin en llocs que interfereixin en zones de pas, per tal d’evitar 
ensopegades. 
Quan s’estigui en fase de pavimentació d’una zona de pas i comunicació es tancarà l’accés indicant un camí 
alternatiu. 
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 INSTAL·LACIÓ AIGUA 
 
 
1.-DESCRIPCIÓ  
 
Comprèn la realització de tot tipus de treball destinat a proveir tots els dipòsits d’instal·lació elèctrica I aigua. 
  
Activitat Mitjans auxiliars Maquinària Materials 
Ram de paleta Ungla 

Bastida borriquetes 
Grua sobre camió 
Eines manuals 

Peces ceràmiques 
Morter 

Instal·lador electricista 
 

Escales de mà 
Bastida borriqueta 

Eines manuals 
Revisor portàtil 
D’instal·lació 

Cables de plàstic 
Coure 

 
2.- RISCOS , AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 

RAM DE PALETA 
Riscos Avaluació Proteccions Col·lectives Proteccions Individuals 
Talls i cops en extremitats per manipu
d’objectes ceràmics o d’eines manu

Lleu  Casc 
Guants  
Botes 

Projecció violenta de partícules en le
operacions de tall de material ceràm

Moderat                                                   Ulleres 
Vestit de treball 

Treball en ambient polsegós. Lleu  Mascareta 
Caiguda de persones al mateix nivel Lleu  

 
Veure normes bàsiques de seguretat 

Caiguda a diferent nivell Moderat 
Sobre esforços  Lleu 
Atrapaments pels mitjans d’elevació
transport de càrregues a ganxo. 

Moderat 

 
 

INSTAL·LADOR ELECTRICISTA 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Caigudes a diferent nivell Moderat Veure normes bàsiques de seguretat 
Caigudes al mateix nivell Lleu 
Contactes elèctrics  Greu Diferencials 

Doble aïllament 
Guants dielèctrics 
Botes dielèctriques 
Catifes aïllants 
Banquetes aïllants 

Talls o cops en extremitats en utili
eines manuals o materials 

Lleu  Guants 
Botes 

Sobre esforços  Lleu  Faixa elàstica 

Cremades amb la flama durant l
operacions d’escalfament del m
protector 

Lleu   Guants 

 
Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars , de la maquinària i dels materials estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats,  s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió. 
- Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de les connexions de 
mecanismes, proteccions i unions dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Les eines dels instal·ladors elèctrics que tinguin l’aïllament deteriorat seran retirades i substituïdes per d’altres en bon 
estat de forma immediata. 
- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el 
que va del quadre general al de la companyia subministradora, guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per 
la connexió, que seran els darrers a instal·lar. 
- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 
- Per evitar els sobre esforços, s’utilitzaran els equips adequats pel transport de materials, i es formarà als treballadors en 
matèria de manipulació manual de càrregues. 
- Tots elements que utilitzi l’electricista durant les seves operacions hauran d’estar   protegits davant de riscos elèctrics. 
- La zona d’accés als quadres elèctrics haurà de ser estable i seca, en cas contrari s’hi haurà de col·locar una 
plataforma de fusta que a la vegada farà d’aïllant. 
- En les zones de treball es retiraran les runes diàriament, en prevenció de les caigudes al mateix nivell. 
- Les zones de treball estaran suficientment il·luminades. 
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ARREBOSSATS  
 
 
1.-DESCRIPCIÓ  
 
En aquesta fase s’hi inclouen tots els revestiments a base de “pasta” en general dels paraments verticals de l’obra 
(arrebossats, morters petris,...), ja que els riscos i les mesures preventives que presenten són semblants. 
 
 
Activitat Mitjans auxiliars Maquinària Materials 
Ram de paleta 
 

Bastida  borriquetes Eines manuals 
Grua sobre camió 
 

Guix 
 Morter 
Resines sintètiques 
 

 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

RAM DE PALETA 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Cops i talls en extremitats per mani
d’eines 

Lleu  Botes  
Guants  

Caigudes a diferent nivell Greu Baranes 
Bastida de cavallet 

 

Projecció de cossos estranys als ulls Lleu  Ulleres de protecció  
Electrocucions   Guants de protecció elèctr
Caiguda al mateix nivell  Veure normes bàsiques de seguretat 

 Sobre esforços  
 
 
Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars, de la maquinària i dels materials estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
- Es formarà als operaris en tècniques de manipulació de càrregues en prevenció de sobre esforços. 
- Es mantindrà l’ordre i la neteja en les zones de treball. 
- Els sacs d’aglomerats s’emmagatzemaran ordenadament repartits junt als llocs on hagin de ser utilitzats, sense 
obstaculitzar el pas, el més separats possible dels vanos per evitar sobrecàrregues  
- Les plataformes que s’hagin d’utilitzar en interiors es formaran sobre borriquetes, i es prohibeix la utilització d’escales, 
bidons o altres per a aquesta finalitat. 
- Queda prohibit connectar cables als quadres d’alimentació elèctrica sense les clavilles mascle - femella. 
- El transport de sacs d’aglomerat o d’àrids es realitzarà preferentment sobre carretons de mà . 
- Les zones de treball estaran suficientment il·luminades. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL 
 
1.- DESCRIPCIÓ  
 
 Aquesta fase fa referència a la col.locació de les senyals definitives dels vials i també a al pintat final de la 
senyalització horitzontal . 
 
Activitat Mitjans Auxiliars Maquinària 
Senyalització vertical  Eines manuals 

Camió de transport 
Senyalització horitzontal  Màquina de pintar 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col.lectives 
Proteccions 
Individuals 

Caigudes a mateix nivell Lleu        Veure normes bàsiques de seguretat 
Atropellaments i colisions Moderat 
Cops, talls i atrapaments en extremitats p
utilització d’eines manuals. 

Lleu  Guants 
Botes 

Els derivats de treballar sota condicions 
atmosfèriques adverses. 

Lleu  Vestit impermeable 

 
 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col.lectives 
Proteccions 
Individuals 

Caigudes a mateix nivell Lleu  
         Veure normes bàsiques de seguretat Atropellaments i colisions Moderat 

Incendi Moderat 
Intoxicació per inhalació de gasos nociu Lleu  Mascareta 
Eczemes. Lleu  Guants 
Afeccions oculars. Lleu  Ulleres 
Projecció de partícules. Lleu  Ulleres antiprojeccions 
 
 Els riscos derivats de la utilització de la maquinària i dels mitjans auxiliars estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
 En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats s’hauran de complir les normes bàsiques següents : 
 
Es mantindrà l’ordre i la neteja en prevenció de les caigudes a mateix nivell i de les colisions. 
Es senyalitzarà la zona d’obres i es planificarà la circulació de vehicles interns de l’obra i de vehicles particulars per 
evitar els atropellaments. 
El personal de senyalització portara una armilla reflectant que ajudi a la seva visualització. 
Es recomana planificar la situació dels acopis de manera que no interfereixin. 
En el cas de manipulació de pintura es recomana tenir un extintor a la màquina i al magatzem en prevenció de 
possibles incendis 
L’emmagatzament de la pintura es farà de manera adient. 
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11.- APLICACIÓ DE LA SEGURETAT I HIGIENE A LA MAQUINÀRIA A UTILITZAR EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

 

ÍNDEX DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS 

  

 CAMIÓ FORMIGONERA 

 CAMIÓ DE  TRANSPORT 

 COMPRESSOR 

MARTELL PNEUMÀTIC 

MÀQUINES ELÈCTRIQUES EN GENERAL 

 EINES MANUALS 

 MITJANS AUXILIARS 
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CAMIÓ FORMIGONERA 
 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA 
 
Aquest tipus de camió consta d’una part tractora i d’una cuba a la part posterior destinada al transport del formigó 
que s’ha contractat a central. Per evacuar el formigó de la cuba s’utilitza una canellera. 
  
- Tots els camions dedicats al transport estaran en perfectes condicions de manteniment i conservació. 
 
 
2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 
 
- La neteja de la cuba i de les canelleres es realitzaran en un lloc indicat per a la tasca. 
- Les maniobres del camió seran dirigides per una persona especialitzada. 
- Les rampes d’accés al tall no superaran pendents del 20%. 
- Durant les operacions de vessat al llarg de talls en el terreny es mantindrà una distància de seguretat que anirà en 

funció del tipus de terreny. 
- Durant les operacions de descàrrega de material al llarg de talls en el terreny es mantindrà una distància de 

seguretat que anirà en funció del tipus de terreny. 
 
 
3.- RISCOS 
 
- Atropellament de persones. 
- Col·lisió amb altres màquines. 
- Bolcada del camió. 
- Caiguda a l’interior d’una rasa, talús… 
- Caiguda de persones des del camió. 
- Cops per la manipulació de la canellera. 
- Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions de vessat o neteja. 
- Cops pel cubilot. 
- Atrapament durant les operacions de manteniment o muntatge. 
- Dermatitis. 
- Projeccions als ulls de partícules. 
- Sobre-esforços. 
- Cremades durant les operacions de manteniment. 
 
 
4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
- Casc de polietilè. 
- Botes impermeables de seguretat. 
- Davantal impermeable ( per a la neteja de la canellera ). 
- Guants impermeabilitzats. 
- Calçat adequat per la conducció del camió ( el conductor no pot conduir bé amb les botes de seguretat ). 
- Guants de cuir ( operacions de manteniment ). 
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CAMIÓ DE TRANSPORT 
 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA 
 
Consta d’una part tractora i d’una caixa en la part posterior on aniran ubicats els materials. La seva funció és la de 
lliurar a l’obra els materials de construcció contractats 
 
- Tots els camions dedicats al transport estaran en perfectes condicions de manteniment i conservació. 
- Els materials han d’anar paletitzats o apilats. 
 
 
2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 
 
- Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensant els pesos, de la manera més 

uniformement repartida possible. 
- Per abandonar la cabina del camió el conductor haurà de posar-se el casc de seguretat. 
- Es circularà únicament pel llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega. 
- Les maniobres del camió seran dirigides per una persona especialitzada. 
- Les rampes d’accés al tall no superaran pendents del 20%. 
- Durant les operacions de descàrrega de material al llarg de talls en el terreny es mantindrà una distància de 

seguretat que anirà en funció del tipus de terreny. 
- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega es col·locaran falques d’immobilització de les rodes en 

prevenció d’accidents per fallides mecàniques. 
- L’ascens i descens de la caixa del camió s’efectuarà mitjançant escaletes metàl·liques per tal utilització.  
- L’alçada màxima permesa per materials solts, no superarà la pendent ideal del 5% i es cobrirà amb una lona en 

previsió de pèrdues durant el transport. 
- La càrrega s’instal·larà sobre la caixa de manera uniforme i compensant els pesos.  
 
 
3.- RISCOS 
 
- Atropellament de persones. 
- Col·lisió amb altres màquines. 
- Bolcada del camió. 
- Caiguda a l’interior d’una rasa, talús… 
- Caiguda de persones des del camió. 
- Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions de càrrega i descàrrega. 
- Atrapament durant les operacions de manteniment o muntatge. 
- Sobre-esforços. 
- Cremades durant les operacions de manteniment. 
 
 
4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
- Casc de polietilè. 
- Calçat adequat per la conducció del camió. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Muscleres ( en el cas de descàrrega manual ). 
- Faixa antivibracions. 
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COMPRESSOR 
 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA 
 
Màquina de tipus elèctric que subministra aire comprimit a les altres màquines que es troben en l’obra com per 
exemple les utilitzades en acabaments de façanes, o el martell pneumàtic. 
 
-     Ha de ser una màquina poc sorollosa i poc contaminant. 
 
 
2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 
 
- El transport en suspensió es farà sempre amb un eslingat a quatre punts del compressor. 
- El compressor ha de quedar estacionat en posició horitzontal, incloent la llança d’arrossegament. 
- Les carcasses protectores estaran sempre tancades. 
- Les operacions de proveïment de combustible es faran sempre amb el motor parat. 
- Les mànegues a utilitzar estaran en perfectes condicions d’ús. 
- Totes les connexions es faran mitjançant ràcords de pressió. 
 
 
3.- RISCOS 
 
-     Bolcades durant el transport. 
- Atrapaments de persones. 
- Cops i talls durant les operacions de manipulació i de manteniment. 
- Soroll. 
- Emanació de gasos tòxics del tub d’escapament. 
- Ruptura de la mànega de pressió. 
- Cremades durant les operacions de manteniment 
 
 
4.- PROTECCIONS 
 
-     Guants de cuir ( manteniment ). 
- Auriculars de protecció auditiva quan la realització d’operacions de llarga durada al     

costat del compressor. 
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MARTELL PNEUMÀTIC 
 
 
1.-CARACTERISTIQUES 
  
És l'eina utilitzada per realitzar rases  en diferents materials amb una duresa elevada com pot ser en formigó, roques..  
 
 
2.-NORMES D'UTILITZACIÓ 
 
- Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell pneumàtic, seran sotmesos a un 

examen mèdic mensual per detectar possibles alteracions ( oïdes, òrgans interns, ossos-articulacions, etc.). 
- En l’accés a un tall de martell , s’instal·laran senyals de “ Obligatori l’ús de protecció auditiva”, ”Obligatori l’ús 

d’ulleres antiprojeccions” i “ Obligatori l’ús de mascaretes de respiració”. 
- El personal que ha d’utilitzar els martells pneumàtic serà especialista en aquestes màquines, en prevenció de riscos 

per imperícia. 
- Es prohibeix l’ús de martells pneumàtics al personal no autoritzat en previsió dels riscos per imperícia. 
- Es prohibeix deixar els martells pneumàtics abandonats hincats en els paraments que trenquen, en previsió dels 

desplomes incontrolats. 
- Quan s'inicia un tall amb martells pneumàtics, s'acordonarà la zona, amb prevenció de danys a d'altres operaris. 
- Es prohibeix l’ús de martell pneumàtic en les excavacions en presència de línies elèctriques enterrades a partir de 

trobar la “ cinta” o “ senyalització d’avís” ( uns 80 m. per damunt de la línia). 
 
 
3.-RISCOS 
 
- Vibracions en membres i òrgans interns del cos.  
- Soroll puntual i ambiental 
- Pols ambiental 
- Sobre esforços 
- Contactes elèctrics 
- Projecció d’objectes i/o partícules. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes per objectes. 
 
 
4.-PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Guants de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Faixa elàstica de protecció de cintura ( antivibratòria ) 
- Canelleres elàstiques ( antivibratòries ). 
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MÀQUINES ELÈCTRIQUES EN GENERAL 
 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES DE LES MÀQUINES 
 
En aquest apartat es consideren globalment aquelles màquines accionades amb energia elèctrica com són la pistola 
fixa-claus, grapadora, serres... 
 
 
2.- NORMES BÀSIQUES D’UTILITZACIÓ 
 
- El muntatge i ajust de transmissions per corretges es realitzarà mitjançant montacorreas, mai amb les mans, per 

evitar el risc d’atrapament. 
- Les reparacions es faran a motor parat. 
- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegits mitjançant un bastidor suport 

d’un tancament a base de malla metàl·lica que permeti la observació del bon funcionament de la transmissió. 
- En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines amb producció de pols s’utilitzaran per via 

humida. 
- Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises insonoritzades per disminuir el nivell 

acústic. 
- Es prohibeix l’ús de màquines al personal no autoritzat. 
- Es prohibeix deixar màquines elèctriques abandonades al terra, per evitar accidents. 
- Les connexions elèctriques de totes les màquines estaran protegides amb doble aïllament. 
 
 
3.- RISCOS 
 
- Talls i cops. 
- Cremades. 
- Projecció de fragments 
- Caiguda d’objectes 
- Contactes elèctrics. 
- Vibracions 
- Soroll 
 
 
4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
- Calçat antilliscant 
- Guants 
- Botes 
- Ulleres antiprojeccions 
- Protectors auditius 
- Roba de treball 
- Mascareta 
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EINES MANUALS 
 
 
 
1.- DESCRIPCIÓ DE LES EINES 
 
Considerem dins d’aquest apartat aquells estris que s’utilitzen a l’obra i pels quals és necessari la força de l’operari que 
l’utilitza. S’engloben dintre d’aquest grup : serra, destral,  cuter, tisores, pic, pala, martell, parpalina, regle, esquadra, 
nivell, alicates, tornavís, llima, paleta brotxa pinzell, pelacables... 
 
 
2.- NORMES BÀSIQUES D’UTILITZACIÓ 
 
- El personal serà coneixedor de les instruccions d’ús. 
- Les eines seran revisades periòdicament de manera que es compleixin les instruccions de conservació del 

fabricant. 
- Les eines estaran apilades al magatzem d’obra, portant-les allí un cop finalitzat el treball. Es col·locaran les més 

pesades al terra. 
- S’utilitzarà cada eina per la funció per la qual ha estat dissenyada. 
- S’aconsella rebutjar tot tipus d’eina amb el maneig defectuós. 
- Les eines punxants no es portaran soltes a la butxaca, sinó en fundes adequades  i subjectes al cinturó. És 

aconsellable l’ús de les caixes d’eines. 
- No estiraran les eines, sinó que s’entregaran a la mà. 
 
 
3.- RISCOS 
 
- Talls , cops i punxades. 
- Projecció de fragments. 
- Caiguda d’objectes. 
 
 
4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
- Ulleres antiprojeccions. 
- Guants de tacte. 
- Protectors de goma massissa per agafar l’eina i absorbir l’impacte fallat 
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MITJANS AUXILIARS 

 
 
1.- DESCRIPCIÓ  
 
Considerem dins d’aquest apartat aquells estris que  intervenen en les diferents fases de l’obra però no són 
essencialment necessaris per poder realitzar aquella activitat, encara que ens pugui facilitar la feina i poder-la fer amb 
seguretat. 
 
 
2.- NORMES BÀSIQUES D’UTILITZACIÓ 
 
- El personal serà coneixedor de les instruccions d’ús. 
- Els mitjans auxiliars seran revisats periòdicament de manera que es compleixin les instruccions de conservació del 

fabricant. 
- S’utilitzarà cada mitjà auxiliar per la funció per la qual ha estat dissenyada. 
- Abans d’utilitzar les bastides, s’ha de fer un projecte on es defineixi el tipus i la classe de bastida que caldrà utilitzar 
- Las classe o el tipus de bastida ha d’estar definit segons els esforços que hagi de suportar. 
- La bastida estarà dotada d’una barana de seguretat de 1m d’alçada, amb llistó intermig i entornpeus. 
- La bastida estarà arriostrada  a un element ferm i estable. 
- En la seva instal·lació no quedaran buits que permetin la caiguda d’operaris a diferent nivell. 
- No s’ha de sobrecarregar el pes de les plataformes i repartir el material uniformement sobre d’elles. 
- Per accedir d’una planta a l’altra de les plataformes s’han d’utilitzar les escales existents integrades a la bastida. 
- Cal que la base de recolzament de la bastida sigui regular i compacta. 
 
 
3. - RISCOS 
 
- Caiguda d’alçada 
- Caiguda al mateix nivell 
- Cops 
- Caiguda d’objectes (danys a tercers) 
 
 
4. - PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Arnés de seguretat (durant el muntatge ) 
- Casc 
- Botes 
- Guants 
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11.- CONCLUSIONS 
 
 
Amb tot el que s’ha especificat en la present Memòria, així com la resta dels documents que integren l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, es considera suficientment justificat i definitori el mateix. 
 
 
 
La Vilella Alta, setembre de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
L’Arquitecte tècnic 
Consell Comarcal del Priorat 
Maria Pau de Francisco Martínez 
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PLEC DE CONDICIONS 
 
 
ÍNDEX DE MATÈRIES 

 

1.-OBJECTIUS 

2.-NORMATIVA  

3.-CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 

4.-CONTROL DOCUMENTAT DE LA SEGURETAT  

5.-PERFILS HUMANS DEL PERSONAL EN PREVENCIÓ. 

6.-DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT LA EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

7.-CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. DELEGATS DE PREVENCIÓ I COMITÈS DE SEGURETAT I SALUT. 

8.-SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE. 

9.-INFORMES D’ACCIDENT I DEFICIÈNCIES. 

10.-SERVEI METGE. 

11.-ÍNDEX DE CONTROL. 

12.-CERTIFICACIÓ DE SEGURETAT I SALUT. 

13.-OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES. 

14.-ASSEGURANÇES DE RESPONSABILITAT CIVIL. 

15.-CONCLUSIÓ. 
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PLEC DE CONDICIONS 
 
 
1.-OBJECTIUS 
  
El present plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut és un document contractual que té per 
objecte: 
 
a) Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari. 
b) Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 
c) Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos, o exigir al contractista adjudicatari que 
incorpori en el seu Pla de Seguretat i Salut aquelles normes pròpies del seu sistema de construcció. 
d) Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior. 
e) Fixar uns determinats nivells de qualitat que es preveu utilitzar amb la finalitat de garantir el seu èxit. 
f) Definir les pautes per efectuar i administrar el control de les mesures preventives implantades. 
g) Establir un programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut per implantar la prevenció dissenyada. 
 
L’objectiu final d’aquest Pla de Seguretat i Salut és aconseguir el desenvolupament i la realització de l’obra sense cap 
tipus d’accidents ni malalties professionals. 

 
 

2.- NORMATIVA 
 

2.1.- NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ. 
 
Les obres objecte del present Pla de Seguretat estaran regulades, durant la totalitat de la execució, per les condicions 
que en matèria de seguretat i salut i que, amb caràcter obligatori, es descriuen a continuació: 
 
 Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, de 8 de novembre (BOE num. 269, de 10.11.1995).  
 
 R.D. 1627/1997 de 24 d’ octubre, sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. Ministeri 
de la Presidència (BOE num 256, 25.10.1997). 
 
 Conveni de 26.06.73, pel que queda reglada la edad mínima d’admissió en el treball. 
 
 Decreto 26.7.57. Relació de treballs prohibits a menors (BOE 26.8, rect.5.9.1957). 
 
 R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció, Ministeri de Treball i assumptes 
socials (BOE num 27, 31.01.1996).  
 
 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors. Ministeri de Treball i assumptes Socials (BOE 
num 97, 23.04.1997) 
 
 Ordenances Metropolitanes en la Construcció. 

 
 R.D. 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per la comercialització i lliure circulació 
intercomunitària dels EPI’s. (BOE. num. 311, de 28.12.1992) (C.E.- BOE. num. 42, 24.02.1993).  Modificació. R.D. 159/1995, 
del 3 de febrer del Ministeri de la Presidència (BOE. num.57, 08.03.1995) (C.E.- BOE, num.57, 08.03.1995) 
 
 Norma bàsica de l’Edificació per la protecció contra incendis (CPI-97) 
 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat y salut en el treball. 
Ministeri de Treball i assumptes Socials (BOE num 97, 23.04.1997). 
 
 Ordre de 16.12.87. Models per la notificació d’accidents de treball (B.O.E. 29.12.87, rect. 7.3.88). 
 
 Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, B.O.E. 09.10.73 i instruccions complementàries. 
 
 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió ( Decret 3151/68, de 28 de novembre). 
 
 Ordre del 6 de maig de 1988, on s’estableixen els requisits i les dates de les comunicacions d’obertura prèvia o represa 
d’activitats d’empreses i centres de treball. Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE num 117,16.05.1988). 
 
 R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 
d’equips de protecció individual. Ministeri de la Presidència (BOE num 140, 12.06.1997). 
 
 R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat y salut per la utilització pels 
treballadors dels equips de treball. Ministeri de la Presidència (BOE num 188, 07.10.1997). 

 
 Ordre del 12 de Gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm.2565,27/01/98), pel que s’aprova el model 
del llibre d’incidències en les obres de construcció. 
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 Resolució de 4 de novembre de 1988 del Departament d’Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) por el que 
se estableix un certificat de les distàncies reglamentàries d’obres y construccions a línies elèctriques. 
 
 Real Decret 1316/1989, de 27 d’octubre del Ministeri de Relacions amb les  Corts i de la Secretaria del Govern (BOE 
núm. 263, 02/11/1989) ( CE - BOE num. 295, 09/12/1989 y num 126, 26/05/1990)pel que s’estableix la  Protecció dels 
treballadors davant dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 
 
 Real Decret - Legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Ministeri de Treball y Seguretat Social (BOE 29/03/1995). Text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
 Real Decreto 486/1997,de 14 de abril, del Ministeri de Treball y Assumptes Socials (BOE num.97, 23/04/1997). Pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat y salut en els llocs de treball. 
 
 Real Decreto 2001/1983, sobre la Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. 

 
 Real Decreto 1435/92, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 
89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines. (BOE num. 297, 11.12.1995). 
 Modificació. R.D. 56/1995, del 20 de gener (BOE num.33, 08.02.1995).  Relació de les normes harmonitzades en 
l’àmbit del R.D. Resolució de l’1 de juny de 1996, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE. num. 155, 27.06.1996). 
 
 Reglament d’indústries molestes, insalubres, nocives y perilloses (Decreto 2414/61 , de 30.11, B.O.E. 7.12, rect. 30.12.61 y 
7.3.62). 

 
 Reglament d’aparells elevadors per obres. Ordre del 23 de maig de 1977 del Ministeri d’Indústria (B.O.E. 14.6.1977).  
(C.E.- BOE num.170. 18/07/1997).  Modificació de l’article 65. Ordre de 7 de maig  
 
 R.D. 474/1988, del 30 de març del Ministeri d’Indústria i Energia sobre Disposicions d’aplicació de la directiva del consell 
84-528-CEE sobre aparells elevadors i de manipulació mecànica  (BOE num. 121, del 20.05.1988) 
 
 Aparells elevadors I.T.C. ( B.O.E. 11.6.1986). 
 
 ITC-MIE-AEM2. “Grues desmuntables per obres”. Ordre del 28 de juny de 1988, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
num. 162, 07.07.1988) (CE-BOE, num. 239, 05.10.1988).  Modificació. Ordre del 16 d’abril de 1990 (BOE num. 239, 
05.10.1988). Modificació. Ordre de 16 d’abril de1990 (BOE num. 98, 24.04.1990) (BOE num. 115, 14.05.1990).  
 
 ITC-MIE-AEM4 de Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció, referent a “Grues mòbils autopropulsades usades”. 
R.D. 2370/1996, del 18 de novembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE. num. 24.12.1996) 

 
 Real Decret 1495/1986 del 26 de maig de la presidència del govern, Reglament de Seguretat a les màquines. (BOE 
num. 173, 21.07.1986) (CE BOE num 238, 04.10.1986).  Modificació. Real Decret 590/1989, del 19 de maig, del Ministeri 
de relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE num 132, 03.06.1989).  Instrucció tècnica 
complementària ITC-MSG-SMU. Ordre de 8 d’abril de 1991, del Ministeri de relacions amb les Corts i de la Secretaria del 
Govern (BOE num. 87, de 11.04.1991).  Modificació. Real decret 830/1991, de 24 de maig del Ministeri de Relacions 
amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE num 130, 31.05.1991). 
 
 Ordenança del Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. de 28.08.70 ).  
Modificació: ( O.M. de 27.07.73) 
 
 Ordre del 31 de gener de 1940 del Ministeri de treball, Reglament de seguretat i higiene en el treball. (BOE num. 34, 
03.02.1940). Reglament derogat excepte el capítol VII, “Bastides”, per “L’ordenança general de Seguretat i Higiene en 
el treball” (Ordre del 9 de març de 1971). 
 
 Ordre de 20 de maig de 1952 del Ministeri de Treball, Reglament de seguretat i higiene en el treball. (BOE num.167, 
15.06.1952).  Modificació de l’article 115. Ordre del 10 de desembre de 1953 (BOE. num. 356, 22.12.1953). 
 
 Llei 8/1988, del 7 d’abril, de la Suprema Autoritat de l’Estat sobre Infraccions i sancions en l’ordre social. (BOE num. 91, 
15.04.1988). 

 
 Ordre del 31 d’octubre de 1984, Reglament sobre treballs amb risc d’amiant. del Ministeri de Treball (BOE num.267, 
07.11.1984) (CE – BOE num 280, 22.11.1984). Normes complementàries. Ordre del 7 de gener de 1987 (BOE num 13, 
15.01.1987). Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. R.D. 108/1991, de l’ 1 
de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. (BOE num 32, 06/02/1991) (C.E. – BOE 
num 43, 19.02.1991).  Modificació dels articles 2, 3 i 13 i l’article 2 de l’Ordre de 7 de gener de 1987 per la qual 
s’estableixen normes complementàries a aquest reglament. Orde de 26 de juliol de 1993, Ministeri de Treball i Seguretat 
Social (BOE num 186). 
 
 R.D.  665/1997, de 12 de maig , sobre la protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a 
agents cancerigens durant el treball. Ministeri de la Presidència (BOE num 124, 24.05.1997). 
Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 
 Orden de 7 d’Agost de 1969, sobre el Reglament per instal·lacions distribuïdores de gasos liquats de petroli de 0.1 a 20 
m3 de capacitat. (BOE 21/8/1969). 
 
 Real Decret 2443/1969, pel que s’aprova el Reglament de recipients a pressió (BOE 28/8/1969). 
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 Reial Decret 2913/1973, pel que s’aprova el Reglament General del serie públic de Gasos Combustibles (BOE 
21/11/1973). 
  
 Reial Decret 1651/1974, pel que s’aprova el Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos (BOE 20 y 
21/6/1974). 
 
 Ordre de 29 de Març de 1974, sobre les Normes bàsiques para las Instal·lacions de subministres de Gas, en edificis 
habitats (BOE 30/3/1974). 
 
 Decret 2065/1974 de 30 de Maig, sobre Text refós de la Llei General de Seguretat Social (BOE 20 i 22/7/1974), derogat en 
gran part pel Reial Decret Legislatiu 1/1994. 
 
 Ordre de 18 de Novembre de 1974,  sobre el Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i instruccions  (BOE 
6/12/1974) ; modificada per les Ordres 26 de Octubre de 1983, 6 de Juliol de 1984 i 9 de Març de 1994. 
 
 Llei del 26 de Juliol de 1978, sobre la Prohibició d’exercicis perillosos realitzats per menors. 

 
 Reial Decret 1618/1980, pel que s’aprova el Reglament sobre instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta 
sanitària (BOE 6/8/1980) ; completat pel Real Decreto 2946/1982 i modificat per les Ordres del 16 de Juliol de 1981 i del 
28 de Juny de 1984. 
 
 Ordre del  9 d’Abril de 1986, pel que s’aprova el Reglament per la prevenció i protecció de la salut dels treballadors per la 
presència del plom i els seus components iònics en el centre de treball.  
 
 Reial Decret 1407/1987 que regula les entitats d’inspecció i control reglamentari en matèria de seguretat dels  productes, 
equips e instal·lacions industrials (BOE 19/11/1987). 
 
 HD-1000 (UNE 76502) de Juliol de 1990, sobre Bastides de servei i treball amb elements prefabricats. 
 
 EN-74 (UNE 76503) de Juliol de 1990, sobre Unions, espigues, ajustables i plaques per bastides de treball i puntals d’entibació 
de tubs d’acer. Requisits i assatjos. 
  
 HD1039 (UNE 76505) de Març 1990, sobre Tubs d’hacer per puntals d’entibació i bastides de treball. Requisits i assatjos.  
 
 Ordre de 8 d’Abril de 1991, pel que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementaria  ITC MSG-SM1 del Reglament de 
seguretat en las màquinas (BOE núm. 87 ; 11/4/1991). Modificació: Reial Decret 830/1991 (BOE núm. 130 ; 31/5/1991). 
 
 UNE 81.650.80, Xarxes de seguretat. Característiques  i assatjos. 
 
 Llei 22/1994 sobre Responsabilitat Civil pels danys causats per productes defectuosos (BOE 7/7/1994). 
 Reial Decret 664/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb la exposició a agents 
biològics durant el treball (BOE núm. 124 ; 24/5/1997). 
 
 Altres disposicions oficials relatives a la seguretat i salut en el treball que puguin afectar als treballs que es realitzin en 
l’obra. 
 
 
2.2 -NORMATIVA DE SEGURETAT I HIGIENE ESPECÍFICA. 
 
Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra. 
Norma NTE FCA/1974 Hormigón. 
Norma NTE RPP/1976 Pintura. 
Norma NTE QAT/1973 Transitables. 
Norma NTE IFA/1975 Abastecimiento. 
Norma NTE IFC/1973 Agua caliente. 
Norma NTE IFF/1973 Agua fría. 
Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio. Simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminologia, clasificación y uso. 
Norma UNE 8120077 Equipos de protección personal de las vias respiratorias. Definición y clasificación. 
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación, características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Características y ensayos. 
 
Altres normes que afectin al conjunt de treballs que poden donar-se durant el transcurs de l’obra. 
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3.-CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 
 
Sempre que sigui possible, s’utilitzaran preferentment les proteccions col·lectives a les individuals, degut que les primeres 
permeten la protecció de tots els treballadors afectats per un determinat risc, eliminant o minimitzant aquest. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un període de vida útil, 
rebutjant-los a la finalització d’aquest. 
 
Quan per circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més accelerat d’una determinada peça de 
protecció o equip, es reposarà aquest, independentment de la duració prevista o de la data de lliurament. 
 
Qualsevol peça o equip de protecció que hagi sofert un ús límit, es a dir, el màxim pel qual va ser concebut, serà retirat 
i reposat per un altre immediatament. 
 
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 
  
        
3.1.-PROTECCIONS COL·LECTIVES. condicions generals i específiques.  
 
Els mitjans de protecció col·lectiva descrits a la Memòria del present Pla de Seguretat compliran les prescripcions 
següents : 
 
 Estaran apilats i emmagatzemats a l’obra dos dies abans de ser necessari el seu ús, per tal de poder ser examinats per 
la Direcció Facultativa de Seguretat i Higiene. 
 Seran instal·lats, prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. QUEDA PROHIBIT L’INICI D’UN 
TREBALL O ACTIVITAT QUE REQUEREIXI PROTECCIÓ COL·LECTIVA, FINS QUE AQUESTA ESTIGUI MUNTADA PER COMPLET EN 
L’ÀMBIT DE RISC QUE NEUTRALITZA O ELIMINA. 
 Tota protecció col·lectiva amb algun defecte, serà desmuntada de immediat i substituït l’element deteriorat, per a 
garantitzar la seva eficàcia. Mentre duri l’operació de canvi de protecció, s’aturaran els treballs a la zona, i els operaris 
utilitzaran proteccions col·lectives. 
 Tota situació que, per algun motiu, comportés variació sobre la instal·lació prevista, serà definida als plànols, per a 
concretar exactament la disposició de la protecció col·lectiva modificada i amb l’aprovació de la Direcció Facultativa 
de Seguretat i Salut. 
 El contractista adjudicatari està obligat, segons la legislació vigent, a dur a terme el muntatge, manteniment i retirada 
de les proteccions col·lectives per mitjans propis o mitjançant subcontractació. 
 El muntatge i la correcta utilització d’equips de protecció col·lectius serà sempre prioritari enfront a la utilització 
d’equips de protecció individuals. 
 Tot el material a utilitzar en prevenció col·lectiva, s’exigeix que sigui nou. A estrenar. Així queda valorat en el 
pressupost i reiterat en el Plec de Condicions. No s’admetran altres supostos. 
 
De conformitat amb l’establert en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l’empresari garantitzarà que els treballadors i 
els representants dels treballadors rebran una formació i informació adequades sobre los riscos derivats de la utilització 
dels equips de treball. 
 
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d’oferir seguretat davant els riscos de relliscades 
o caigudes, xocs o cops contra objectes, esfondraments o caigudes de materials sobre los treballadors. S’haurà de 
procurar, de manera apropiada i segura, l’estabilitat dels materials i equips i, en general, de qualsevol element que en 
algun desplaçament pogués afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 
 
Atenent a les possibles solucions, s’esculleixen aquelles que es consideren més idònies per les seves característiques de 
economia i utilitat : 
 
 Senyalització : 
 
Resultaran un complement de les proteccions adoptades però mai seran un substitut d’aquestes. La seva correcta 
col·locació així com utilització evitarà les situacions perilloses i nombrosos accidents. Les disposicions mínimes sobre 
senyalització de seguretat queden recollides en el RD 485/97 de 14 d’Abril on, entre d’altres, es contemplen les següents 
senyals : 

 
Senyals de prohibició : de forma circular amb fons vermell. Pictograma blanc. 
Senyals de obligació : de forma circular amb fons blau. Pictograma blanc 
Senyals d’advertència : de forma triangular amb fons groc. Pictograma negre. 
Senyals relatives a la lluita contra incendis: de forma rectangular amb fons vermell. Pictograma blanc. 
Senyals de salvament : de forma rectangular amb fons verd. Pictograma verd. 
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 Instal·lació elèctrica : 
  
La instal·lació elèctrica que, amb caràcter general, ha de subministrar energia als diferents nuclis de treball, complirà 
amb l’establert en els Reglaments de Alta i Baixa Tensió i resolucions complementàries. De la instal·lació existent o 
escomesa elèctrica s’extraurà un quadre de distribució per a alimentar els equips i maquinaria necessària. Estarà format 
per armaris metàl·lics normalitzats, fàcilment accessibles des de l’exterior. Disposarà de porta amb tancament 
mitjançant clau i senyalitzat mitjançant un cartell de perill de risc elèctric i de restricció d’accés només a personal 
responsable. Al seu interior existirà com a mínim de seccionador de tall automàtic, presa de terra i interruptor 
diferencial. 
 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà, per als circuits d’il·luminació i endolls de eines portàtils de 30 mA i 
per als altres circuits de 300 mA.  
 
La resistència de terra no serà superior a la que garantitzi, d’acord amb la sensibilitat del interruptor diferencial, una 
tensió de contacte indirecta màxima de 24 V, per tant amb resistència no superior a 80 . Es mesurarà a seva 
resistència periòdicament.  
 
En quant a la protecció contra sobrecàrregues i curt circuits es disposarà de fusibles o interruptors automàtics del tipus 
magnetotèrmic. 
 
D’aquest quadre de tipus general s’efectuaran les preses de corrent per als circuits secundaris, que igualment 
disposaran d’armaris amb entrada de corrent estanca i amb arribada de força sempre sobre base de endoll femella. 
Aquests quadres disposaran de born general de presa de terra, d’un interruptor de tall omnipolar, tipus normal, 
tallacircuits calibrats per a cada una de les preses (tres com a màxim) i diferencial d’alta sensibilitat (30 mA). En el cas 
d’utilització de màquines portàtils en zones de gran humitat, s’instal·laran transformadors de intensitat a 24 V per així 
poder treballar amb aquesta tensió de seguretat. 
 
Tots els borns, tant de quadres com de màquines, estaran protegits amb material aïllant. Els cables d’alimentació a 
màquines i eines tindran cobertes protectores, seran del tipus antihumitat i no hauran de estar en contacte o sobre el 
terra en zones de trànsit. Està totalment prohibit la utilització de puntes nues dels cables. Totes les línies elèctriques 
romandran sense tensió quan finalitzin els treballs, mitjançant tall del seccionador general. 
 
La revisió periòdica de totes les instal·lacions es condició imprescindible i es realitzarà escrupulosament per personal 
especialitzat. Es comprovarà el bon estat dels cables, mecanismes, proteccions, connexions, unions, etc. així com els 
aïllaments de tots els elements i màquines. Tota reparació es realitzarà previ tall de corrent. 
 
Les portalàmpades seran de material aïllant, de manera que no produeixin contacte amb altres elements o curt circuits. 
 
 
 Protecció contra incendis : 
 
Aquesta obra, com la majoria, està subjecta al risc d’incendi. Per a la prevenció i extinció es disposarà en l’obra 
d’extintors portàtils de pols polivalent A i B en proporció d’un per cada 17500 m2 de superfície de construcció i amb un 
mínim de 5 unitats. En llocs on es produeixin apilaments importants o revestiments de fusta, s’instal·larà una presa per a 
mànega d’aigua de 45 mm. S’aplicarà en tot moment el que estableix la norma UNE 23110, aplicant per extensió, la 
norma NBE CP1-96. 
 
Obligatòriament es col·locaran extintors als llocs següents: 
 
 Vestuari i lavabo del personal d’obra. 
 Oficines. 
 Magatzems amb productes o materials inflamables. 
 Magatzems de material. 
 
Queda prohibida la realització de fogueres, utilització d’encenedors, realització de soldadures i assimilables en 
presència de materials inflamables i sense disposar de l’extintor adequat. 
 
El contractista queda obligat a subministrar i establir les vies d’evacuació. 
 
Caldrà designar un equip especialment ensinistrat en la manipulació d’aquests mitjans de protecció. Tanmateix es 
tallarà la corrent elèctrica, tal com ja s’ha especificat, a la finalització dels treballs per evitar que es produeixin curt 
circuits i es prohibirà fumar en zones de treball on existeixi un perill evident d’incendi ; quan es detecti aquest serà 
comunicat immediatament. S’avisarà sistemàticament al servei de bombers municipal. 
 
Els extintors es revisaran sempre que sigui necessari d'acord amb les prescripcions del fabricant. Es procurarà que el seu 
emplaçament estigui molt a l'abast, perquè en cas d'incendi pugui accedir-s'hi sense perill. 
 
Normes de seguretat per a la instal·lació i ús dels extintors d’incendi: 
 
 S’instal·laran sobre patilles de penjament o sobre carro, segons les necessitats d’extinció previstes. 
 En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on s’ubiqui l’extintor i en gran, s’hi instal·larà una senyal normalitzada amb el 
pictograma corresponent i la paraula “EXTINTOR”. 
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 Al costat de cada extintor, existirà un rètol gran format per caràcters negres sobre fons groc, que mostrarà la següent 
llegenda: 
 
 

NORMES PER A ÚS DE L’EXTINTOR D’INCENDIS 
 En cas d’incendi, despenjar l’extintor 
 Retirar el passador del cap que immobilitza el càrrec d’accionament 
 Situar-se a sotavent; evitar que les flames o el fum vagin cap a vostè 
 Accionar l’extintor dirigint el raig a la base de les flames, fins a apagar-les o esgotar el contingut 
 Si observa que no pot dominar l’incendi, demani que algú avisi al Servei Municipal de Bombers el 
possible 

 
 Tancat de l’obra : 
 
És obligat de tancar l'obra, de manera que s'impedeixi als vianants entrar al seu recinte. Es col·locarà una porta de les 
dimensions adequades per al trànsit de camions. La tanca serà d'una alçària de 2,00 m. En el cas que el solar no disposés de 
tancament perimetral, s’instal·larà un compost per mòduls metàl·lics sobre pedestals de formigó. 

 
 Entrada i sortida d’obra : 
 
Sempre que sigui possible, es disposaran dues portes diferenciades per personal d’obra i maquinaria. L’entrada de personal 
tindrà instal·lades les senyals de perill indeterminat, prohibit l’accés de persones alienes a l’obra i ús obligatori del casc. 
L’entrada de maquinaria tindrà instal·lades les senyals de prohibit el pas de vianants, velocitat limitada a 20 Km/h i prohibit 
l’accés de persones alienes a l’obra. Un cop es sobrepassin les esmentades portes, es disposarà d’un peu dret de fusta 
anclat al terra amb un plafó informatiu que dugui les senyals mes comunes enfront els riscos que existeixin a l’obra, així com 
les informatives i de salvament. La sortida de maquinaria disposarà d’una senyal de Stop. 
 
Quan no sigui possible, per motius d’accessos al solar o dimensions d’aquest, la instal·lació d’ambdues portes, es considerarà 
vàlid la col·locació d’una sola porta sempre que compleixi, com a mínim, les següents condicions: l’amplada serà de 5.5 m i 
es diferenciarà, mitjançant tanca o malla de senyalització, l’accés de personal i de maquinaria. El passadís del personal serà 
d’un metre i la resta serà per la circulació de la maquinaria. 
 
 Rampes d’accés : 
 
Tindran la pendent màxima, adequada a la potència de la maquinària amb la seva càrrega màxima, a l'objecte d'evitar 
retrocessos. Se li donaran unes dimensions escaients perquè no hi hagi despreniments de terres. Així mateix s'organitzarà la 
tasca de manera que no coincideixin en la rampa dos vehicles, en el supòsit que l'amplària de la rampa només estigués 
calculada per a una sola màquina. 
 
 Talls verticals del terreny : 
 
En tall vertical no s'ultrapassarà la màxima alçària crítica descrita en els detalls, sense cap estintol, apuntalament o qualsevol 
altre sistema de recolzament. Quan hi hagi càrrega que afecti les vores, s'haurà de calcular i reduir la màxima alçària crítica 
en tall vertical o realitzar estrebacions o estintolaments per a adequar-la a un estat d'equilibri estable ; a més es senyalitzaran 
les vores amb malla taronja. 
 
 Baranes de protecció : 
 
Es col·locaran com a màxim els suports de les baranes a 2,65 m. La resistència mínima serà de 150 Kg/m i amb un coeficient 
de seguretat de 5. La secció de fusta per a aquestes dades serà de 12 x 4 cm. Es compondrà la barana de passamà a una 
altura d'1 metre per sobre de l’alçada a protegir, passamà intermedi i sòcol de 12/15 cm. No es poden utilitzar com a 
barana cordes o cintes de palet, ja que no reuneixen la deguda condició de rigidesa. Les baranes han d'ésser sempre 
rígides. 
 
Es col·locaran baranes en totes les obertures exteriors, fins i tot en el cas que no estiguessin marcades en el plànol general i 
no es podran treure fins que no estigui acabada la construcció de la paret. En les zones de descàrrega de materials 
s'utilitzaran sistemes de descàrrega que no suposin perill de caiguda del personal. 

 
 Xarxa de seguretat vertical : 
 
Es col·locarà de manera que els treballs a les altures estiguin protegits des del primer moment, sobretot en les fases 
d’encofrat, formigonat, fraguat i fins a la fase de desencofrat, moment en que es col·locaran les baranes de protecció o 
altre dispositiu de protecció. S'atendrà a la documentació gràfica de l'hissat de pals i xarxes de manera que sempre els 
treballadors, en qualsevol circumstància, estiguin protegits davant d'una hipotètica caiguda al buit. 
 
La secció dels pals i malla de xarxa s'ajustarà a cada tipus de separació. Se subjectarà adequadament la xarxa en la seva 
part superior al pal i per la part inferior al forjat, de manera que quedi garantida la recollida del treballador. Es col·locarà 
almenys un ancoratge per cada metre de separació inferior, o amb la suficient garantia d'unió amb el forjat. No 
s'ultrapassarà la separació de pals de 4 metres. Els recolzaments inferiors garantiran les reaccions suficients per a no produir la 
bolcada del pal. 
 
Quan hi hagi dues fases de construcció, estructura i tancaments simultànies, o ambdues entre elles, es col·locaran xarxes en 
la part d'obres de major altura i proteccions perimetrals o xarxa, segons el cas, en la construcció de menor altura. 
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 Xarxa de seguretat horitzontal : 
 
S'ha de limitar aquest tipus de protecció amb xarxes horitzontals a una caiguda hipotètica, com a màxim, de 3 metres 
d'alçària. A més, ha de considerar-se que en aquest tipus de xarxa hi ha el risc de contacte amb els pals metàl·lics que la 
subjecten i que fan molt perillosa la caiguda. Els ancoratges tindran la resistència adequada a l'acció que es desenvolupa 
per efecte de la caiguda. 

 
 Bastida metàl·lica tubular : 
 
Es col·locaran inexcusablement baranes a partir de 2 m. d'alçària. Així mateix es col·locaran en totes les plataformes de 
treball que es vagin emplaçant a diferents altures de la bastida. Tindran recolzaments sòlids i una base d'adequada 
resistència a la compressió. Es calcularà la tensió en base a la funció de l'alçària i càrregues que hi puguin gravitar. 
S'ancoraran convenientment per a evitar bolcades. 
 
Quan s'utilitzin acoblaments per a voladissos, es calcularan els ancoratges per a anul·lar possibles bolcades. 
 
Es procurarà que pugui accedir-se a les seves diferents altures sense que hi hagi perill d'entrada o sortida. En el muntatge i 
desmuntatge s'utilitzaran cinturons de seguretat. 
 
Es col·locaran xarxes quan hi hagi perill d'emissió de partícules sobre el personal o la via pública. La plataforma mínima serà 
de 0,6 m. Les baranes, compostes per passamà superior, intermedi i sòcol, compliran les prescripcions esmentades en 
l’apartat adjunt. Es protegirà les bastides de contacte de vehicles i instal·lacions públiques o privades, especialment de les 
elèctriques. 

 
 Escales de mà : 
 
Tindran una amplada mínima de 0,5 m. S'ancoraran per la seva part superior i en la base tindran capçals antilliscants. 
L'escala de mà sobrepujarà 1 m. per damunt del pis o zona de desembarc. Les parts inferiors de l'escala estaran 
degudament protegides per a evitar caigudes del personal. 
 
Quan els esglaons siguin de fusta, estaran acoblats. No s'ultrapassarà l'alçària de 5 m. 

 
 Proteccions complementàries : 
 
Les proteccions que no estiguessin reflectides en el Pla de Seguretat i fossin necessàries, es justificaran com a partides 
d'alçada a justificar, amb l'aprovació expressa de la Direcció Facultativa i Tècnica de l'Obra. No es podran demanar 
abonaments per aquelles partides o conceptes que són necessàries per a realitzar l'execució material de l'obra. 
 
3.2.-PROTECCIONS INDIVIDUALS. condicions generals i específiques.  
 
Tots els elements de protecció personal s’ajustaran a les normes de certificació de la CE, sempre que aquests existeixin 
en el mercat. 
 
Els equips de protecció individual hauran de proporcionar una protecció eficaç davant dels riscos que motiven el seu 
ús ; es per això que s’hauran de respondre  les condicions existents en el lloc de treball i tenir en compte les condicions 
anatòmiques, fisiològiques i de l’estat de salut del treballador. 
 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos equips de protecció individual, aquests 
hauran de ser compatibles entre sí i mantenir la seva eficàcia en relació amb el/s risc/s corresponents. 
 
La determinació de les característiques de protecció individual haurà de revisar-se en funció de les modificacions que 
es produeixin en qualsevol de les circumstàncies i condicions que motivaren la seva elecció. 
 
Tot equip de protecció personal complirà el que disposa la legislació vigent i aquelles condicions que el fabricant de 
cada equip disposi al full informatiu adjunt a aquest. 
 
 Protecció del cap : 
 
En aquests treballs s’utilitzaran cascs de seguretat no metàl·lics i seran de tres tipus en funció del risc a protegir : 
 

Tipus N : Casc d’ús normal. 
Tipus E : Casc d’ús especial, amb risc elèctric, Baixa tensió. 
Tipus EB : Alta tensió, superior a 1000 v.EAT. 

 
Disposaran de guarniment interior, desmuntable i adaptable al cap de l’operari. En cas necessari, disposaran de barballera, 
que eviti la seva caiguda en certs tipus de treball. No superaran un pes de 450 gr. i estaran fabricats amb material resistent a 
l’impacte mecànic. Seran incombustibles o de combustió lenta i protegiran de les radiacions calorífiques i/o de les 
descàrregues elèctriques de fins a 17000 volts sense perforar-se. 
 
 Protecció de la cara i vista : 
 
Els mitjans de protecció seran sol·licitats en funció del risc específic al qual siguin sotmesos, entre d’altres, impacte de 
partícules o cossos sòlids, pols i fums, projecció o esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernament. Les ulleres 
protectores de vapors, gasos i pols fina, hauran de ser completament tancades i ben ajustades al rostre ; en cas de pols 
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gros i líquids seran com les anteriors  però incorporant a més botons de ventilació indirecta amb tamís antiestàtic. Seran 
de tipus panoràmica sempre que el perill d’impacte no sigui de partícules dures i, en tots els casos, hauran de ésser de 
fàcil neteja. 
 
Les pantalles estaran, en tots els casos i independentment de les que s’escollissin, lliures de estries, ondulacions i altres 
defectes. 
 
 Proteccions auditives : 
 
Quan el nivell de soroll equivalent diari superi el marge de seguretat establert s’establirà obligatòriament un pla de 
mesures tècniques, organitzatives i mèdiques per tal de disminuir el nivell de pressió sonora o si més no, per protegir els 
treballadors del soroll ; a partir de 85 dBA serà obligatori el subministrament de protectors auditius. Aquests seran 
facilitats per l’empresari en número suficient i seran escollits en funció de l’atenuació que hagin de proporcionar. 
 
 Protecció de les extremitats inferiors : 
 
El calçat de protecció serà el normalitzat per a la protecció enfront el riscos químics, mecànics, calorífics o d’humitat, 
electricitat o perforació. En treballs de coberta quan aquesta tingui pendent suficient, hi hagi perill d’esfondrament i no 
puguin afectar els agents esmentats de risc, es permetrà l’ús de sabatilla convencional tova. En treballs on la terra sigui 
humida i en posta en obra i estesa de formigó, s’utilitzaran botes de goma vulcanitzada de mitja canya amb sola 
antilliscant. 
 
En els altres casos on s’utilitzi calçat normalitzat, aquest estarà dotat de sola antilliscant i resistent a la perforació, i 
puntera de ferro. El calçat cobrirà adequadament el peu i permetrà el moviment normal al caminar. 
 
En la col·locació de paviments s’utilitzaran genolleres. 
 
 Protecció de les extremitats superiors : 
 
L’extremitat mes exposada a patir la conseqüència d’un risc són les mans. Es faran servir guants de goma, plàstic o de 
neopré en treballs amb ciment i en general en aquells que tinguin risc químic o mecànic. Per evitar contusions o 
esgarrapades en contacte amb materials o en col·locació de ferro, s’utilitzaran guants de cuir o manyoples 
específiques al treball a realitzar. Per a treballs amb electricitat, els guants seran de tipus aïllant i dielèctric (de cautxú o 
pell) segons la tensió de contacte. 
 
 Protecció de les vies respiratòries : 
 
Quan la ventilació sigui insuficient per combatre la pols, existeixin o s’utilitzin substàncies nocives, es procedirà a l’ús de 
proteccions respiratòries mitjançant adaptadors facials, filtres mecànics amb capacitat mínima de retenció del 95%, 
caretes autofiltrants, filtres químics o equips de protecció semiautomàtics d’aire fresc amb mànega d’aspiració. 
 
Es col·locaran els filtres d'acord a les normes del fabricant i a la compatibilitat del tòxic que s'hagi d'aïllar, dintre del filtre i 
exhalació. 
 
 Protecció del risc de caiguda : 
 
En els treballs on sigui preceptiu l’ús de cinturó de seguretat, s’utilitzarà l’anticaigudes tipus arnés. Estaran dissenyats en 
teixit de lli, fibra sintètica apropiada o en el seu defecte, de cuir curtit al crom o al titani. Tindran una amplada 
compresa entre els 10 i  els 20 centímetres, un gruix no inferior als quatre mil·límetres i una longitud el més reduïda 
possible. La corda salvavides serà de niló o cànem de Manila d’un diàmetre de 12 mm pel primer cas i de 17 mm pel 
segon. 
 
El conjunt de cinturó i amortidor garantirà una caiguda menor de 1.5 m. L’ancoratge suportarà, al menys, 700 kg. i 
sempre amb relació a l’esforç més desfavorable que pugui fer-se. 
 
Es revisaran sempre abans del seu ús i es rebutjaran quan es detectin talls, esquerdes o desfilaments que comprometin 
la seva resistència, calculada per al cos humà o en caiguda lliure, en recorregut de 5 m. 
 
 Protecció del cos : 
 
La roba de treball serà de teixit lleuger i flexible, que permeti una neteja fàcil i que sigui adequada a les condicions de 
temperatura ambient i humitat del lloc de treball. S'ajustarà bé al cos. S'eliminaran els elements addicionals, per a evitar 
perills d'enganxada. 
 
En casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 
  
3.3.- ALTRES DISPOSICIONS DE SEGURETAT, HIGIENE I BENESTAR. 
 
Aquells treballadors que no puguin gaudir d’una ventilació adequada en el seu lloc de treball i estiguin en una zona on 
l’atmosfera pogués contenir substàncies nocives i tòxiques o no tinguin un nivell d’oxigen suficient, dotaran d’elements 
o equips de protecció adequats sempre i quan l’atmosfera confinada estigui controlada. 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
V
i
l
e
l
l
a
 
A
l
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
9
E
7
3
1
3
9
2
E
9
8
3
4
E
3
C
9
7
F
7
4
7
F
2
C
7
A
5
F
A
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
4
1
:
1
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pau de Francisco Martínez - DNI ** (TCAT) el dia 28/09/2023 a les 11:24:16



   

    

 

 

Tanmateix, la temperatura en el lloc de treball serà la adequada per a l’organisme humà i la il·luminació suficient 
procurant disposar sempre de llum natural ; en aquells casos que no sigui possible treballar amb llum natural, es 
disposarà d’elements portàtils de llum protegits eficaçment i la intensitat lluminosa dels quals sigui l'adequada. 
 
Hi hauran vestuaris adequats al número de treballadors i a les condicions de treball i els accessos del qual es podran 
realitzar d’una forma senzilla. Tindran les dimensions suficients i disposaran de seients i instal·lacions que permetin 
mantenir tant la roba de treball com la personal d’una forma ordenada i separada. 
 
Els treballadors disposaran d’aigua potable així com d’un altre tipus de beguda apropiada no alcohòlica que els 
permeti realitzar el seu treball d’una manera normal. 
 
Els terres hauran d’estar lliures de protuberàncies, forats o plans inclinats perillosos i ser fixes, estables i no lliscants. 
Tanmateix estaran en condicions òptimes de neteja per aconseguir unes condicions adequades d’higiene. 
 
Els vehicles destinats a la manipulació de càrrega o de materials respondran a les disposicions que fixen les seves 
normatives específiques senyalades anteriorment  utilitzant-se d’una manera adequada i correcta i estant en unes 
condicions de funcionament òptimes. 
 
 
3.4.-CONDICIONS UTILITZACIÓ I CONSERVACIÓ DE MÀQUINES I EINES. 
 
Aquells equips de treball que ofereixin riscos per la seguretat i salut dels treballadors hauran de complir les disposicions 
mínimes següents : 

 
- Els òrgans d’accionament d’un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat, seran 
clarament visibles i identificables i, quan correspongui, dotaran de la senyalització adequada ; a més, aquests 
òrgans estaran situats fora de zones perilloses. 
- Tota posada en marxa d’una màquina o eina només podrà efectuar-se mitjançant acció voluntària ; la 
aturada total serà provista a través d’un òrgan d’accionament. 
- Totes les màquines i eines que ofereixin riscos de caigudes d’objectes o de projeccions estaran provistos de 
dispositius de protecció adequats als esmentats riscos ; aquells en els que sigui possible, s’estabilitzaran i fixaran 
mitjançant els medis necessaris. Igualment, les màquines i eines que suposin riscos d'esclat, trencament 
d’elements o qualsevol altre (explosió, contacte elèctric, etc.), estaran protegits mitjançant dispositius 
adequats i dissenyats a l’efecte. 
- Els treballadors utilitzaran els equips de treball de manera segura, evitant qualsevol risc tant per la seguretat i 
salut d’ells, com la d’altres treballadors que poguessin estar exposats. Per això, seguiran les prescripcions 
indicades pel fabricant. 
- En tots els equips de treball i abans de la seva posada en marxa, es comprovarà que les seves proteccions i 
condicions d’ús són les adequades, i que la seva connexió o posada en marxa no representa un perill pels 
treballadors o altres persones. 
- No es sotmetran a sobrecàrregues, sobrepressions, velocitats o tensions excessives que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de l’usuari i dels altres treballadors. 
- Es prendran les precaucions necessàries en aquells equips de treball que poguessin instal·lar-se i utilitzar-se en 
ambients especials. 
- Es realitzarà un manteniment adequat de qualsevol màquina o eina estant el manual en correcte estat i 
actualització. 
- Les eines manuals tindran les característiques adequades a la operació que es realitzarà. 

 
En quan a la instal·lació, utilització, muntatge, desmuntatge i manteniment de màquines i eines específiques de cada 
tasca, es compliran les prescripcions que s’indiquen en la memòria del present Pla de Seguretat i Salut. 
 
 
4.- CONTROL DOCUMENTAT DE LA SEGURETAT 
 
4.1.-CONTROL D’ENTREGA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
El Contractista adjudicatari, inclourà en el seu “Pla de Seguretat i Salut”, el model de l’informe de lliurament d’equips de 
protecció individual” que tingui per costum utilitzar en les seves obres. Si no el posseeix haurà de composar-lo i 
presentar-lo a l’aprovació de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. Contindrà com a mínim les següents dades: 
 
 
- Número de l’informe 
- Identificació del contractista principal. 
- Empresa afectada pel control, sigui principal, sotscontractista o autònom. 
- Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 
- Ofici que realitza. 
- Categoria professional. 
- Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 
- Firma del treballador que rep l’equip de protecció individual. 
- Firma i segell de l’empresa principal. 
 
Aquests informes estaran confeccionats per duplicat. L’original d’ells, quedarà arxivat per l’encarregat de Seguretat i 
Salut, la còpia es lliurarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
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4.2.-NORMES D’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE MAQUINÀRIA I DE LES MÀQUINES- EINES. 
 
Està demostrat per l’experiència, que molts dels accidents de les obres succeeixen entre altres causes, pel voluntarisme 
mal entès, la falta d’experiència o de formació ocupacional i la imperícia. Per evitar aquestes situacions, s’implanta en 
aquesta obra l’obligació real d’estar autoritzat a utilitzar una màquina o una determinada màquina - eina. 
 
1) El Contractista adjudicatari, queda obligat a composar segons l’estil el següent document, recollir-lo en el seu pla de 
seguretat i salut i ficar-lo en pràctica: 
 
DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE LES MÀQUINES I DE LES MÀQUINES-EINES. 
- Data: 
- Nom de l’interessat que queda autoritzat: 
- S’autoritza l’ús de les següents màquines per estar capacitat per a utilitzar-la: 
- Llista de màquines que pot utilitzar: 
- Firmes: L’interessat. El cap d’obra. 
- Segell de constructor adjudicatari. 
 
2) Aquests documents es firmaran per triplicat. L’original quedarà arxivat en l’oficina de l’obra. La còpia, és lliurarà 
firmada i segellada en original a l a Direcció Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera còpia, és lliurarà firmada i 
segellada en original a l’interessat. 
 
5.-PERFILS HUMANS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓ. 
 
5.1.- ENCARREGAT DE SEGURETAT I SALUT. 
 
En aquesta obra, amb l’objectiu de controlar dia a dia i puntualment la prevenció i protecció decidides, és necessària 
l’existència d’un Encarregat de Seguretat, que serà contractat pel Contractista adjudicatari de l’obra. 
 
En conseqüència del que s’ha exposat, l’autor d’aquest estudi de seguretat i salut, considera necessària la presència 
continua a l’obra d’un Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva tasca contínua, els nivells de prevenció 
identificats en aquest estudi de seguretat i salut amb les següents funcions tècniques, que es defineixen en el conjunt de 
riscos i prevenció detectats per a l’obra. 
 
5.2.- TÈCNIC DE SEGURETAT. 
 
D’acord amb el que es determina en el R.D. 1627/1997, Cap.1 art.2 f i Cap.2 art. 3.2. per a aquesta obra serà 
convenient el nomenament d’un Coordinador de seguretat en la seva fase d’execució. 
 
6.- DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant la execució de l’obra i segons les seves característiques, vindrà 
designat pel promotor o la propietat i complirà amb les obligacions que indica la legislació vigent. Aquesta designació 
podrà ser la mateixa figura que el coordinador en fase de projecte. 
 
El coordinador aprovarà el present Pla i disposarà permanentment d’ell durant la execució de l’obra. En cas de 
possibles modificacions, l’esmentat Pla podrà ser modificat per la Empresa Contractista, sempre amb l’aprovació 
expressa del coordinador. 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant la execució de l’obra haurà de desenvolupar les següents 
funcions: 

 
a) Coordinar la aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 

 
1º. Al prendre les decisions tècniques i d’organització amb motiu de planificar els diferents treballs o fases de 
treball que hagin de desenvolupar-se simultània o successivament. 
2º. En estimar la duració requerida per la execució d’aquestos diferents treballs o fases      de treball. 
 

b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontratistes i els treballadors 
autònoms apliquin de manera  coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant la execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a que 
es refereix l’article 10 d’aquest Real Decret. 
 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions introduïdes en el mateix. 
Conforme al disposat en l’últim paràgraf de l’apartat 2 de l’article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció 
quan no fora necessària la designació del coordinador. 
 
d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
f)  Adoptar las mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. La direcció 
facultativa assumirà aquesta funció quan no fora necessària la designació del coordinador. 
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7.- CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. DELEGATS DE PREVENCIÓ I COMITÈS DE SEGURETAT I SALUT. 
 
 
La consulta i participació dels treballadors o els seus representants es realitzaran, de conformitat amb el que es disposa 
en l’apartat 2 de l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, sobre les qüestions a les que es refereix el present 
Real Decret. 
 
Quan sigui necessari, tenint en compte el nivell de risc i la importància de l’obra, la consulta i participació dels 
treballadors o els seus representants en les empreses que realitzin les seves activitats en el lloc de treball haurà de 
desenvolupar-se amb l’adequada coordinació, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 39 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals (amb la finalitat de donar conformitat al disposat en aquesta Llei ,respecte de la col·laboració entre 
empreses ,en els supòsits de desenvolupament simultani d’activitats en un mateix centre de treball, podrà acordar-se la  
realització de reunions conjuntes dels Comitès de Seguretat i Salut o, en el seu defecte, dels Delegats de Prevenció i 
empresaris de les empreses que manquin dels esmentats Comitès, o altres mesures d’acció coordinada). 
 
Els Delegats de Prevenció  són els  representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció 
de riscos en el treball. Seran designats per i entre els representants del  personal. En empreses de fins a trenta 
treballadors, el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal. Les competències i facultats d’aquests seran les 
reglamentaries estipulades en els articles 35 i 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. La categoria del Delegat, 
serà com a mínim d’Oficial i tindrà dos anys d’antiguitat en la empresa, essent  per tan treballador fix de plantilla. 
 
El Comitè de Seguretat i Salut es l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de 
les actuacions de la empresa en matèria de prevenció de riscos. Si la empresa superés els 50 treballadors, serà obligat 
constituir el Comitè de Seguretat i Salut, les obligacions i formes d’actuació del qual, seran les que senyala la  Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals en els seus articles 38 i 39. 
 
Una copia del Pla de Seguretat i Salut  i de les seves possibles modificacions, en els termes previstos en l’apartat 4 de 
l’article 7, a efectes del seu coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors 
en el centre de treball. 
 
 
8.- SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT. 
 
L'empresa constructora, per a la realització d'aquesta obra, disposarà d'assessorament tècnic, contractat a l'efecte. 
 
El temps de dedicació a l’obra dependrà de la fase en la que es trobi així com del nombre de treballadors i dels riscos 
previsibles. 
 
Tots els treballadors rebran en el moment d’ingressar en l’obra, una exposició detallada dels mètodes de treball i els riscos 
que es puguin donar, juntament amb les mesures de prevenció i protecció que hauran d’utilitzar-se. 
 
9.-INFORMES D’ACCIDENT I DEFICIÈNCIES. 
 
9.1.- INFORMES D’ACCIDENTS 
 
Els informes d’accidents observats a l’obra es recolliran en un imprès a on constaran com a mínim les següents dades: 
 

- Identificació de l’obra. 
- Dia, mes i any del moment de l’accident. 
- Nom de l’accidentat. 
- Categoria professional i ofici de l’accidentat. 
- Domicili de l’accidentat. 
- Lloc a on ha tingut lloc l’accident. 
- Causes de l’accident. 
- Importància aparent de l’accident. 
- Possible especificació sobre errors humans. 
- Lloc, persona, i forma de produir-se la primera cura. 
- Lloc de trasllat per a hospitalització. 
-Testimonis de l’accident. 
 

9.2. INFORME DE DEFICIÈNCIES TROBADES EN OBRA. 
 
Els informes de deficiències observades a l’obra es recolliran en un imprès a on constaran com a mínim les següents 
dades: 
 

- Identificació de l’obra. 
- Data en la que s’ha donat l’observació. 
- Lloc en el qual s’ha fet la observació. 
- Informe sobre les deficiències observades. 
- Estudiar la millora de la deficiència en qüestió. 
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9.3. LLIBRE D’INCIDÈNCIES. 
 
Les ordres de seguretat i salut, les donarà la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, mitjançant la utilització del “Llibre 
d’incidències i Assistències” de l’obra. Les anotacions així exposades, tenen rang d’ordres o comentaris necessaris 
d’execució d’obra i en conseqüència, hauran de ser respectades pel contractista adjudicatari de l’obra. 
 
 
10.-SERVEI METGE. 
 
L’empresa constructora disposa d’un Servei Metge d’empresa propi o mancomunat. Es disposaran els següents 
reconeixements: 
 
S’haurà d’efectuar un reconeixement metge obligatori als treballadors abans de que s’incorporin a l’obra, comprovant 
que són aptes (des del punt de vista mèdic), pel tipus de treball que se’ls hi vagi a encomanar. 
 
Aquests reconeixements tenen vigència per un any i es comprovarà que el treballador no superi aquest termini sense 
passar el següent reconeixement mèdic anual. 
 
 
11.- ÍNDEX DE CONTROL. 
 
Aquesta obra contindrà els següents índexs : 
 
- índex d’incidència : número de sinistres amb baixes esdevinguts per cada 100 treballadors. 
  I.I.= (nº accidents amb baixa x 10/2) / nº treballadors 
 
- índex de freqüència : número de sinistres amb baixa esdevinguts per cada milió d’hores treballades. 
  I.F.= (nº accidents amb baixa x 10/6) / nº hores treballades 
 
- índex de gravetat : nombre de jornades perdudes per cada mil hores treballades.  

I.G.= (nº jornades perdudes per accident amb baixa x 10/3) / nº hores treballades 
  
- duració mitja d’incapacitat : número de jornades perdudes per cada accident amb baixa. 
  DMI= nº jornades perdudes per acc. amb baixa / nº acc. amb baixa 
 
 
 
12.- CERTIFICACIÓ DE SEGURETAT I SALUT. 
 

 
A l’hora de redactar el pressupost del Pla només s’han tingut en compte les partides que intervenen com a elements de 
seguretat i salut, ometent els mitjans auxiliars sense els quals no es podria realitzar l’obra. Aquests mitjans auxiliars 
compliran les condicions que puguin aparèixer en el present Pla de Seguretat i Salut a més de les que estiguin 
especificades pel fabricant. 
 
La propietat està obligada a abonar a l’empresa constructora, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa, les partides 
incloses en el document Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. L’abonament de les certificacions es farà segons quedi 
estipulat en el contracte d’obra. 
 
Totes les reposicions de material personal o col·lectiu, que s’hagin de realitzar durant el transcurs de les obres, per 
deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., aniran a càrrec del contractista. 
 
Si s’haguessin d’instal·lar elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, durant la realització de l’obra, aquestos 
s’abonaran igualment a l’empresa constructora, prèvia certificació de la Direcció Facultativa. 
 
En el cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta proposició a la Propietat per escrit, 
tenint aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
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13.- OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES. 
 
 La propietat. 
L’abonament de les partides pressupostàries en l’Estudi de Seguretat i Salut, i concretades en el Pla de Seguretat de 
l’obra, el realitzarà la Propietat de la mateixa al Contractista, prèvia certificació de la Direcció Facultativa i expedida 
conjuntament amb les corresponents a les altres unitats d’obra realitzades. 
 
 L’empresa constructora. 
L’empresa constructora està obligada a complir les condicions exposades en el present Pla de Seguretat i Salut, 
responent solidàriament dels danys derivats de la infracció del mateix per la seva part o dels possibles subcontratistes 
empleats. 
 
El Pla de Seguretat i Salut es presentarà abans de l’inici de les obres per la seva corresponent aprovació.  
 
 La Direcció Facultativa. 
La Direcció Facultativa considerarà el Pla de Seguretat com a part integrant de l’execució de l’obra, corresponent al 
Coordinador en fase d’execució el control i supervisió del seguiment del Pla, autoritzant prèviament qualsevol 
modificació de aquest, deixant constància d’això en el Llibre d’Incidències. Aquest llibre constarà de fulles 
quadruplicades destinades a cada còpia a: 
 
 Primer full : original, que romandrà en el llibre com matriu. 

Segon full : còpia per a la Inspecció de Treball. 
 Tercer full : còpia per la Direcció Facultativa. 
 Quart full : còpia pel Delegat de Prevenció. 
 
En l’esmentat llibre podran fer anotacions la Direcció Facultativa, el Contractista, els tècnics del Comitè de Seguretat o 
el Delegat de Prevenció, els subcontratistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en l’empresa intervinent en l’obra, els representants dels treballadors i els 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques 
competents. 
 
Quan el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o la Direcció Facultativa observés 
l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al contractista d’allò, deixant constància en el Llibre 
d’Incidències i quedant facultat per, en cas de risc greu i imminent per la seguretat i salut dels treballadors, disposar la 
paralització dels treballs o en el seu cas, de la totalitat de l’obra. Després d’allò haurà de donar compta a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social corresponent, així com contractista, subcontratista o els representants dels treballadors. 
 
 
14.- ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL. 
 
Serà preceptiu en l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en matèria de responsabilitat civil 
professional. 
 
Tanmateix, el contractista disposarà de cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de la seva activitat industrial, 
cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels danys a terceres persones de les que pogués resultar 
responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, per fets nascuts de culpa o negligència, imputables al mateix o a les 
persones de les que ha respondre. S’entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la 
responsabilitat civil patronal. 
 
 
15. CONCLUSIONS 
 
 Amb tot el que s’ha especificat en el present Plec de Condicions, així com la resta de documents que integren 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, aquest es considera suficientment justificat i definitori. 
 
La Vilella Alta, setembre de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
L’Arquitecte tècnic 
Consell Comarcal del Priorat 
Maria Pau de Francisco Martínez 
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