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Contracte d´obra ordinària de Millora de l´accessibilitat, la sostenibilitat i la 
mobilitat de l´Avinguda Comte Guifré amb la N-260  
 
A Sant Joan de les Abadesses, a la data de la última signatura electrònica.  
 
REUNITS:  
 
D´una banda el Sr. Ramon Roqué i Riu amb NIF número 43629253R, alcalde-president 
de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, escollit en sessió extraordinària 
celebrada en data 15 de juny de 2019.  
 
I de l´altra, el Sr. Josep Maria Vilanova  Banti, amb NIF número 40286978V, actuant en 
qualitat de representant legal de l´empresa JOSEP VILANOVA, SA, amb CIF número 
A17444092. 
 
Dona fe d´aquest contracte la Sra. Raquel Costa Iglesias, secretària-interventora de 
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  
 
El Sr. Ramon Roqué i Riu actua com alcalde-president de l´Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses i en la seva representació legal, d´acord amb el que estableix l´article 
21.b) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases del règim local; article 90.3 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel que s´aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i expressament per a l´atorgament d´aquest 
acte, els articles 61.1 i 11 del Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals aprovat pel Reial Decret 2.568/1986.  
 
El Sr. Josep Vilanova Banti actua en representació de l´empresa JOSEP VILANOVA, 
SA, segons consta acreditat a l´expedient administratiu que empara la present 
contractació.  
 
Prèvia manifestació expressa del Sr. Josep Vilanova Banti de la subsistència al seu 
favor de les facultats de representació i la capacitat necessàries per a l´atorgament 
d´aquest contracte per a obligar-se en nom de l’empresa esmentada anteriorment, els 
compareixents es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per a atorgar 
aquest document i manifesten la seva voluntat de formalitzar el contracte de les obres 
de Millora de l´accessibilitat, la sostenibilitat i la mobilitat de l´Avinguda Comte Guifré 
amb la N-260. 
 
ANTECEDENTS:  
 
I.- Mitjançant Decret d´Alcaldia número 2025DECR001763, de data 28 d’ octubre de 
2025, es va aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat del 
contracte de les obres compreses en el projecte redactat per l’arquitecte tècnic Joan 
Carles Grifell Suárez de l’empresa Estudi Tècnic de Construcció, de Millora de 
l´accessibilitat, la sostenibilitat i la mobilitat de l´Avinguda Comte Guifré amb la N-260 , 
per un import de 159.922,27 euros i 33.583,67 euros d’ IVA (Expedient X2025002153) 
 
II.- En data 18 de desembre de 2025 l´empresa JOSEP VILANOVA, SA va presentar la 
garantia definitiva d´un import equivalent al 5% del preu final ofert, exclòs d´IVA, 
(7.822,31 €). 
 
III.- Mitjançant Decret d´Alcaldia número 2025DECR002002, de data 19 de desembre 
de 2025, es va aprovar l´adjudicació del present contracte a l’ empresa JOSEP 
VILANIVA, SA, pel preu de 156.446,28 euros i 32.853,71 euros d´IVA, de conformitat 
amb l´oferta presentada i amb subjecció al PCAP que regeixen el present contracte.  

https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d5e093ed-a80d-4a36-85e6-ca809db4550a?idioma=ca
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/4bef88b1-6708-497a-8fc7-c666d9762b39?idioma=ca
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a formalitzar 
aquest contracte, d´acord amb els següents,  
 
PACTES:  
 
PRIMER.- L´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per mitjà del seu Alcalde, l´Il.lm 
Sr. Ramon Roqué i Riu, formalitza amb el Sr. Josep Vilanova Banti, en nom i 
representació de l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, el contracte de les obres de Millora 
de l´accessibilitat, la sostenibilitat i la mobilitat de l´Avinguda Comte Guifré amb la N-
260, amb estricta subjecció al PCAP que regeix el present contracte  i als termes de la 
proposta presentada per part de l´adjudicatari, tot el qual, com a llei fonamental del 
contracte. (Expedient X2025002153). 
 
SEGON.- L´adjudicatari s´obliga a executar el contracte d´acord amb les següents 
condicions:  
 
a) Executar les obres en el termini de 6 mesos a comptar des de l´aprovació de l´acta 

de comprovació del replanteig. L’acta de comprovació del replanteig s´ha de realitzar 
en el termini màxim d´un mes a comptar des de la formalització del contracte. No 
s´admeten pròrrogues d’aquest termini.  
 
La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els 
articles 210 i 243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.  

 
b) El contracte s’adjudica per la quantitat de 156.446,28 euros i 32.853,71 euros d´IVA,  

amb càrrec a la partida pressupostària número 01.1532.62101. 
 

c) Executar com a millora el soterrament de serveis i en la instal.lació de bol.lards 
automàtics per regular el trànsit, amb un pressupost de 11.148,00  euros i 2.341,08 
euros d´IVA.  
 

d) L’empresa contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut en el treball en 
aplicació de l´estudi de seguretat i salut o de l´estudi bàsic de seguretat i salut, en el 
termini de 21 dies naturals des de la notificació de l´adjudicació del contracte, de 
conformitat amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
 

e) Mensualment s´expediran certificacions d´obra per part de la direcció facultativa de 
l´obra.  Aquestes certificacions d´obra comprendran l’obra executada durant aquest 
període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu 
dies següents al mes al que corresponguin.  
 
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida i d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions 
establertes en els articles 198 i 243 de la LCSP.  Les factures s’han de signar amb 
signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 
necessàriament, el número d’expedient de contractació. La plataforma e.FACT és el 
punt general d’entrada de factures electròniques de l´Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses. 
 

f) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, 
està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de la persona 
responsable del contracte, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització 
de les obres. També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci 

https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d5e093ed-a80d-4a36-85e6-ca809db4550a?idioma=ca
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/4bef88b1-6708-497a-8fc7-c666d9762b39?idioma=ca
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sobre l’inici i finalització de les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan 
de contractació.  
  

g) L´empresa contractació es compromet a executar les condicions especials 
d´execució del contracte previstes a la clàusula M del quadre de característiques  del 
PCAP que regeix el present contracte. 

 
h) El contracte només es pot modificar pel motius previstos a la clàusula trenta-unena 

del PCAP que regeix el present contracte. 
 

i) Si és permesa la subcontractació de conformitat amb la clàusula 34 PCAP.  
 

j) La revisió de preus és possible segons el que estableix la clàusula 35 PCAP que 
regeix el present contracte.  

 
k) Són causes de resolució del contracte: 
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment. 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

 
- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a 

sis mesos. 
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 

les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan 

no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la 
LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la 
LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu 
del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del 
contracte, amb exclusió de l’IVA. 

- La demora injustificada en la comprovació del replanteig. 
- La suspensió de l’inici de les obres per un termini superior als 4 mesos. 
- La suspensió de les obres per un termini superior a 8 mesos per part de 

l’Administració. 
- El desestiment. 
- La imposició de dos infraccions molt greus dins un termini d’un any respecte a 

l’incompliment o els retards reiterats en el pagament dels salaris i a 
l’incompliment de la resta de condicions laborals establertes en el conveni 
sectorial.  

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP 
 
 
Signat electrònicament.  
 

40286978V 
JOSE MARIA 
VILANOVA 
BANTI (R: 
A17444092)

Firmado digitalmente 
por 40286978V JOSE 
MARIA VILANOVA 
BANTI (R: A17444092) 
Fecha: 2026.01.16 
08:17:20 +01'00'
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