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1. GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions, que formara part del Contracte, té la finalitat de descriure els
treballs a desenvolupar i enumerar les matéries que han d’ésser objecte d’estudi; definir les
condicions, directrius i criteris técnics generals que han de servir de base per a la realitzacio dels
treballs encarregats, i concretar la redaccid i presentacié dels diferents documents en la realitzacié
dels quals ha d’intervenir el Projectista adjudicatari de I'encarrec, perqué els treballs, un cop quedi
garantida i assegurada la seva qualitat, coheréncia i homogeneitat, puguin ésser acceptats i rebuts
per BIMSA.

2. OBJECTE DE L'ENCARREC

L'objecte de l’'encarrec sera el que vingui definit al Plec de Clausules Particulars objecte de la
licitacié i refrendat pel corresponent contracte, i podra estar constituit per documentacié diversa
(Avantprojecte, Pla Especial, Estudi de Seguretat i Salut, Estudi de la Mobilitat Generada, Projecte
Constructiu d'Infraestructures i Direccié d'Obra, etc).

Aquest encarrec comprén la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Projectista per a la
redaccié de lI'esmentat Projecte Constructiu d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en
aquest Plec, perqué s’assoleixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definicié de les
obres a executar.

En el Projecte que s’encarrega es desenvoluparan, si és el cas, les solucions previstes en
I’Avantprojecte corresponent, amb les variacions que s’hagin establert per informacié publica, per la
Declaracié d'Impacte Ambiental, etc. També es tindra en compte el contingut de la documentacio
gue BIMSA lliurara al Projectista en el decurs de la redaccié del Projecte.

Les variacions a considerar sobre el previst en els estudis previs esmentats, com a consequéncia de
la documentacio lliurada per BIMSA o a causa de les modificacions introduides per I'Equip de
Direccié del Projecte o pel Projectista (en aquest cas, prévia aprovacié de I'Equip de Direccid del
Projecte es consideraran també incloses en el present encarrec.

La realitzacio de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de 'objecte de
I'encarrec efectuat sera per compte del Projectista adjudicatari, llevat del que s’ha consignat en
I'apartat 6 del present Plec: "Documentacié a lliurar per BIMSA al Projectista".

3. DIRECCIO I AUTORIA DELS TREBALLS

3.1. Direccio dels treballs

La direccid, el seguiment, el control i I'acceptacié dels treballs de redaccidé del Projecte corresponen
a I'Equip de Direccid del Projecte, constituit a tal efecte per BIMSA.

En endavant s’utilitzaran indistintament els termes Director de Projecte i I'Equip de Direccié del
Projecte.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la Direccié del
Projecte tindra accés, en nom de BIMSA, en qualsevol moment, a les dades i documents que el
Projectista estigui elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en que es trobin.

A aquests efectes, el Projectista facilitara en el possible la revisidé dels treballs en curs dins la seva
propia oficina, al personal designat per la Direcci6 del Projecte.

BIMSA es reserva el dret de redactar ell mateix, o mitjangant tercers, qualsevol part del Projecte
encarregat.
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Amb aquesta finalitat, el Projectista facilitara les dades precises amb |’antelacié necessaria perque
es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb BIMSA es
vegin afectats. En tot cas, si bé el Projectista no esta obligat a assumir el contingut de la feina
encarregada per BIMSA a tercers, si que es responsabilitzara del compliment de terminis i de
realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte.

La Direccid del Projecte establira en cada cas i a l'inici dels treballs, el regim de reunions de treball
a desenvolupar amb I’'equip de redaccid, aixi com el seu contingut.

3.2. Autoria dels treballs
L'autoria dels treballs recau en el Delegat del Projectista.

El Delegat del Projectista, com a Autor del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions
projectades, dels calculs, de les definicions, dels amidaments i d’altres continguts del Projecte,
llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o
alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts per la Direccié del Projecte.

3.3. Condicions d’integracio de la Prevencio en el Projecte

Quan el Projecte estigui realitzat per un Unic Projectista (Autor del Projecte), aquest adquireix la
consideracid de responsable de la integracidé de la Seguretat en fase de Projecte, a “sens” contrari,
quan es doni la circumstancia de que en |'elaboracié del Projecte intervinguin varis projectistes, el
Delegat del Projecte o qui ell designi assumira la Coordinacié de Seguretat i Salut durant
I’elaboracié del Projecte, en compliment de les prescripcions contingudes en I'Art. 3.1 del RD
1627/1997 de 24 d’octubre. Aquest Coordinador de Seguretat i salut en fase de Projecte sera
nomenat per BIMSA a proposta de I'Autor del Projecte.

En I'elaboracié del Projecte es tindran en consideracio els “ Principis Generals de la Prevencid (art.
15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” /art. 8 del RD
1627/1997), amb l'obligacié d'”Integrar la Prevencié” en fase de Projecte. La “Integracié de la
Prevencié” en fase de Projecte haura d’haver reduit al minims, el “Treballs amb Riscos Perillosos” és
a dir aquells que obliguen inexcusablement a la utilitzacié d’Equips de Proteccid Individual per part
dels treballadors. O a la instal-lacié provisional de Sistemes de Proteccié Col-lectiva, per reduir les
seves conseqléncies. Per avalar aquesta “Integracid de la Prevencid”, I’Autor del Projecte
demostrara la concepcié fiable dels diferents processos constructius, de la feina i condicions de
recepcié dels materials, mitjans auxiliars i equips, aixi com de la gestié de les diferents activitats
constructives i establiment dels “Procediments o Protocols Operatius dels Treballs”, a realitzar, tant
en les seves fases d’Execucié Material com d’Us i Manteniment posterior de I'obra construida.

3.4. Signatures i dates
El Projecte objecte del present encarrec, haura d’ésser signat per un tecnic competent.

Pel que fa als planols, BIMSA subministrara els caixetins en qué s’especifiquen les signatures dels
mateixos.

Un representant de BIMSA signara els documents corresponents en qualitat de Director del
Projecte.

Els documents del Projecte que requereixin d'una responsabilitat especial, segons criteri del
Director de Projecte, hauran d’ésser signats pel técnic responsable de la seva elaboracié, que ho
sera, a més, de I'exactitud de la transcripcié del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccié.

@ Ajuntament BIMSA,

: de Barcelona Barcelona d’Infraestructures Municipals
Pagina 2 de 42



VS3_P06

4. PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL PROJECTISTA

4.1. Personal

El personal que en cada fase de la realitzacié del Projecte haura de formar part de I'equip del
Projectista, sera l'idoni en titulacié i experiéncia per a la bona marxa dels treballs i la
responsabilitat requerida.

BIMSA, a través de I'Equip de Direccié del Projecte, valorara lliurement la idoneitat de les persones
assignades a la redaccié del Projecte i la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, i
podra exigir quan ho consideri oportd, la substitucié de part o de la totalitat del personal assignat a
la redaccio del Projecte; i el Projectista haura d’acceptar i complir aquesta substitucié en el termini
de les dues setmanes seglients a la comunicacio feta per I'Equip de Direccié del Projecte.

Qualsevol canvi en el personal assignat a la redaccid del Projecte, haura d’ésser comunicat i
acceptat per I'Equip de Direccid del Projecte

El Projectista nomenara un Delegat amb la titulacid tecnica competent, que sera |'Autor del
Projecte, i que haura d’ésser acceptat per BIMSA. El Delegat del Projectista ha d’estar capacitat
suficientment per representar al Projectista davant BIMSA durant el periode de vigéncia del
Contracte.

En el document de l'oferta, s’explicitara amb detall el personal facultatiu que sota la dependéncia
del Delegat, dura a terme els estudis especialitzats. Quan es tracti de col-laboracions externes al
Projectista, aquest acceptara expressament les esmentades col-laboracions.

4.2. Oficina

Des de la signatura del Contracte de I’encarrec fins a la data de lliurament del treball complet, el
Projectista haura de disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i on es
dura a terme el seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest seguiment i control també es
podra efectuar a la seu de BIMSA.

4.3. Mitjans

El Projectista s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal-lacions necessaris (fax, teléfon, correu
electronic, aparells especifics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs
encarregats; especialment els que es refereixen a eines informatiques, tant de calcul, com de
gestidé i disseny grafic interactiu, aixi com algun dels periférics recomanats per a l'intercanvi
d’informacid i que s’esmenten en aquest Plec.

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

5.1. Inici dels treballs

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la que figura en el Contracte com a
data inicial.

Dins dels cinc dies habils comptats a partir de la data inicial, el Projectista haura de recollir la
documentacio ressenyada en |'apartat 6, aixecant-se acta del lliurament.

5.2. Aclariments i informacions complementaries

En el decurs de la redaccié del Projecte, el Projectista podra sol-licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementaries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a BIMSA.

@ Ajuntament BIMSA,
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BIMSA procurara atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions; ara bé, la
manca o el retard en la resposta no es considerara en cap moment com a causa de defectes,
mancances o retards en la redaccié del Projecte, donat que és obligacié del Projectista
desenvolupar-lo sense més aportacions de BIMSA que les que figuren en aquest Plec.

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar |'omissié d’estudis o
descripcions que a judici del Director de Projecte han d’integrar el projecte.

En cas de divergéncies en el desenvolupament del treball, el judici del Director de Projecte sera
inapel-lable.

5.3. Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control

Mensualment, i mentre duri la redaccié del Projecte, el Projectista esta obligat a informar
detalladament i per escrit a BIMSA, de l'estat de desenvolupament del treballs en curs. També
facilitara a BIMSA les dades corresponents a |'actualitzacié del Pla de Treball vigent.

L'informe corresponent es lliurara a BIMSA dins els cinc primers dies del mes seglent.

Als efectes de seguiment i control dels treballs, BIMSA podra requerir quan ho consideri necessari,
al Delegat o a qualsevol dels técnics que integren I'Equip del Projectista, per a examinar els
treballs, rebre les explicacions que se sol:licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol
altra questio.

Per altra banda, el personal adscrit a la Direccié del Projecte queda facultat, quan es consideri
necessari, per a recollir la informacié i/o realitzar les comprovacions que s’escaiguin, dels
documents conclosos del Projecte (o en elaboracid); i el Projectista queda obligat a prestar
I'assistencia que li sigui requerida per a aquest fi.

De les reunions de seguiment i control convocades per BIMSA, aixi com dels lliuraments parcials de
la feina se n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades pel Projectista i lliurades a
BIMSA dins dels cinc dies naturals seglients a la data de la reunio realitzada.

5.4. Deteccio de disconformitats

Si en una inspeccié de |'execucio dels treballs per part de BIMSA, o en la documentacié lliurada, es
detectés i comprovés qualsevol de les segiients disconformitats:

e La formulacié i redaccié del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans
ofertats (o amb d’altres alternatives acceptades per BIMSA).

e S’ha produit lI'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de Treball
vigent i aprovat per BIMSA.

e Es detecta i comprova lI'incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o I'incompliment
de qualsevol apartat d’aquest Plec o del seu Apéndix.

BIMSA, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar per ella mateixa o mitjancant
tercers, la redaccid o repeticid6 de les parts del Projecte afectades per dites disconformitats,
descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al Projectista per la redaccié del
Projecte sencer.

En especial, BIMSA es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjangant tercers, la
bondat dels amidaments obtinguts a través dels planols; i cas de produir-se desacords en més d’un
4%, per causes atribuibles al Projectista, les despeses de |I'esmentada comprovacioé seran a carrec
del Projectista, el qual haura de refer els documents afectats per les disconformitats amb les dades
correctes i sense cap carrec addicional.

_ @ Ajuntament BIMSA
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La realitzacié de qualsevol de les tasques esmentades no eximira el Projectista del compliment del
terminis pactats i de les penalitzacions en qué pugui incérrer.

6. DOCUMENTACIO A LLIURAR PER BIMSA AL PROJECTISTA

Correspon al Projectista I'obtencid, amb els seus propis mitjans, de les dades necessaries per a la
completa elaboracioé del Projecte encarregat.

No obstant aixd, BIMSA posara a disposicié del Projectista la documentacié seguent:

6.1. A l'inici dels treballs:

e Model de presentacid dels planols i caixetins.
e Manual d’estructuracio informatica dels projectes executius.
e Aquest Plec de prescripcions técniques per a la redaccié de projectes.

6.2. En el decurs de la redaccié del Projecte:

e Titols i inscripcions que han de constar als caixetins, cobertes i lloms dels toms que
composen el Projecte.

6.3. Edicio maqueta del projecte i separates.

Per tal de donar compliment a allo que s’especifica en el protocol per a l'obtencié del Informe
Tecnic de Projecte (en endavant ITP), BIM/SA lliurara al projectista un llistat de responsables
municipals designats per a aquell projecte (en endavant, REP’s). El projectista resta obligat a
elaborar el nombre de separates necessaries, que BIM/SA remetra als REP’s, per tal que aquests
puguin elaborar els preceptius informes per a |'elaboracié de I'ITP. A més, el Projectista remetra un
exemplar complert de I'edicié maqueta del projecte (en format CD i paper) a BIMSA per a la seva
revisié i control técnic del projecte. BIMSA lliurara al Projectista un informe d’avaluacié d’aquesta
edici6 maqueta amb una llista d’afegits, supressions i correccions dins del termini indicat al
Programa de Treballs per a la redaccié del Projecte.

7. NORMATIVA APLICABLE

Per a la realitzacid del Projecte, el Projectista tindra en compte la normativa, ordenances i
recomanacions existents i vigents en el decurs de la redaccié del Projecte, obligatories o no, que
puguin ésser d’aplicacié al mateix. A la memoria s’incloura un llistat complet de la normativa que
sigui d’aplicacié al Projecte.

8. DOCUMENTS A ELABORAR PEL PROJECTISTA I REQUERIMENTS A TENIR EN COMPTE
RELATIUS A SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

El Projecte haura de complir amb la “Instruccié tecnica per a l'aplicacidé de criteris ambientals en
projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractacio Publica sostenible de 24 d'abril
de 2017", publicada a la Gaseta Municipal de Barcelona de 28 de gener de 2021.

D’acord amb I’aplicacié i desenvolupament dels criteris especificats a la Instruccié Técnica, apartat
5.2.1, “Aplicacié de la Instruccié per I'ambientalitzacid de les obres de I’Ajuntament de Barcelona de
15 d’octubre de 2009" ), el Projectista haura de redactar el document de “Memodria Ambiental”, que
es descriu amb més detall a I'apartat 8.1 .

@ Ajuntament BIMSA,
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El projectista també haura de redactar “I'Informe d’Aplicaci6 de criteris de sostenibilitat i
ambientals”, que es descriu amb més detall a I'apartat 8.2 d’aquest Plec i que inclou també el
Formulari — Resum de la “Llista de Control per a I’Aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes
d’obres”, a qué fa referéncia I'esmentada “Instruccié Técnica per a l’aplicacié de criteris ambientals
en projectes d’obres”.

Igualment, i d’acord amb I’esmentada Instruccié Tecnica, el Projectista haura d‘aplicar la
“Instruccié técnica per a l'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta”, i en particular, haura
d’especificar el detall i la quantificacié de la fusta emprada en el projecte, segons s’indica a I'apartat
8.3 d’aquest Plec - “Us de fusta certificada d’explotacions sostenibles”.

Addicionalment, i també d’acord amb la “Instruccié Tecnica per a I'aplicacié de criteris ambientals
en projectes d’obres” el Projectista haura d’incorporar la documentacié corresponent al compliment
dels seglents criteris:

- “Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiéncia energética”, segons
s’indica a l'apartat 8.4 d’aquest Plec: "Compliment dels requeriments d’autosuficiéncia
energética”.

«  “Informe de valoracié de criteris de sostenibilitat”, segons s’indica a I'apartat 8.5 d’aquest
Plec: “Valoracidé segons la Guia de criteris de sostenibilitat en urbanisme de I’Ajuntament de
Barcelona”.

*  Formularis del “Pla de Manteniment Integral”, segons s’indica a |'apartat 8.6 d'aquest Plec:
“Cicle de vida de la infraestructura. Manteniment”.

Per ultim, el Projectista incloura la documentacio relativa als subapartats que siguin d’aplicacié de
|'apartat 8.7: “Altres requeriments relatius a sostenibilitat i medi ambient”.

8.1. Memoria Ambiental

D’acord amb el contingut de la Instruccié per I'ambientalitzacio de les obres de I’Ajuntament de
Barcelona de 15 d’octubre de 2009 (publicada com a Decret d’Alcaldia al nimero 29 de la Gaseta
Municipal de 10 de novembre de 2009) aquells projectes als que els hi sigui d’aplicacié hauran
d’incorporar a la documentacié de projecte una Memoria Ambiental.

El contingut de la Memoria Ambiental abastara, com a minim, I'especificat en el MANUAL BASIC PER
A L'ELABORACIO DE LA MEMORIA AMBIENTAL ASSOCIADA ALS PROJECTES D'OBRES DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (publicada conjuntament amb el Decret d’Alcaldia abans esmentat)
contemplant, com a minim, els seglients vectors ambientals d’'impacte:

A. Poblacié.
a. Utilitat per a la poblacio.
b. Alteracié del benestar de veins, vianants i de l'activitat econdmica i d’empreses.
c. Existéncia de patrimoni cultural a la zona.
B. Residus.
a. Generacio, segregacio i gestio dels residus de la construccio.
C. Materials.
a. Consum de materials.
b. Sostenibilitat dels materials.
D. Atmosfera.
a. Emissi6 de gasos i pols.
b. Emissié d'olors.
c. Emissid de sorolls i vibracions. Impacte acustic.
E. Soli subsol.

a. Ocupacié del terreny.
b. Existéncia de capa de terra vegetal.
c. Gestio de moviments de terres: sobrants i préstecs.
d. Afectacié a les propietats fisiques del sol.
Ajuntament BIMSA.,
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F. Hidrologia.
a. Afectacié dels sistemes de drenatge superficial.
b. Afectacié als sistemes hidrics subterranis.
c. Consums d‘aigua.
G. Energia.
a. Consum energeétic.
H. Flora i fauna.
a. Existéncia de comunitats vegetals o animals.
I. Paisatge.
a. Impacte visual

8.2. Informe d’aplicacié de criteris de sostenibilitat i ambientals

A més de la Memoria Ambiental, i per tal que BIMSA pugui fer el seguiment i donar compte del
grau de desenvolupament i aplicacié de la Instruccié Técnica, el projectista haura d’elaborar el
document “Informe d’Aplicacié de Criteris de Sostenibilitat i ambientals”, en que s’especifiquin les
respostes i solucions que el projecte déna per a cadascun dels criteris de la Instruccié Tecnica.
Aquest informe haura de fer servir, com a index i estructura de numeracid, els items de la "Llista
de Control per a I’Aplicacio de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres”, que s’inclou a I’Annex
I de la “Instruccié Técnica per a I’aplicacio de criteris ambientals en projectes d’obres”.

D’acord amb la Instruccid, els diferents criteris ambientals a considerar en els projectes
d’urbanitzacid, infraestructures i espai public sén:

e Incorporacid de técnics competents en matéria de medi ambient i d’energia en el projecte

e Aplicacié de la Instruccié per I'ambientalitzacié de les obres de I’Ajuntament de Barcelona
de 15 d’octubre de 2009.

e Criteris i requeriments d’autosuficiencia energeética i ambiental

¢ Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiéncia energética

e Aplicacié de la Instruccié tecnica per a l'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta
e Criteris per fer front a I'emergencia climatica

e Criteris de maxima autosuficiéncia energética

e Criteris per a la consideracié del cicle de vida de la infraestructura i per a l'eficient
transmissié de la informacio.

e Criteris relatius a I'increment del verd i de la biodiversitat

e Criteris relatius a la preservacié de la qualitat de les masses d’aigua i els seus usos i a
I'autosuficiéncia hidrica

e Criteris relatius a elements urbans

e Criteris a favor de I'economia circular

e Criteris relatius a la incorporacié de sistemes i tecnologies TIC
e Criteris relatius a altres estandards d’excel-léncia ambiental

Addicionalment, el projectista haura d’omplir el formulari — resum de la “Llista de Control per a
I’Aplicacio de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, en base a alldo especificat al document
“Informe d’Aplicacié de Criteris de Sostenibilitat i Ambientals”.

Per tal de poder elaborar la documentacié requerida en aquests apartats s’adjunta el material
seguent:

e Instruccié Tecnica per a I’Aplicacié de Criteris Ambientals en Projectes d'Obres.
> Formulari - resum corresponent a I’Annex I - Llista de Control per a I'Aplicacié de

Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres. Apartat A: “Incorporacié de criteris
ambientals en els plecs de redaccid de projectes d’espai public i d’infraestructures”.

e Manual Basic per a l'elaboracié de la Memoria Ambiental associada als projectes d’obres de
I’Ajuntament de Barcelona.

{f} Ajuntament BIMSA.,
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e Instruccid técnica per a I'aplicacio de criteris de sostenibilitat en la fusta.
e Protocol REP de I'Agéncia d'Energia de Barcelona per a edificis i equipaments municipals

e Instruccié per a la incorporacié de l'objectiu de la generacié d’energia renovable en les
actuacions municipals relacionades amb la redaccié de projectes d’obres i d’instruments de
planejament urbanistic de 30 de gener de 2020.

e Guia de criteris de sostenibilitat en urbanisme de I’Ajuntament de Barcelona

8.3. Us de fusta certificada d’explotacions sostenibles.

Tots els elements de fusta que apareguin en el projecte (mobiliari, fusteries, llistons, etc) han de
provenir d’explotacions forestals sostenibles, la qual cosa ha de poder ser facilment acreditada pels
corresponents segells i certificacions que I’han d’acompanyar. Per tant, és obligatori que la
I'adquisici6 i demanda de fusta sigui amb garanties de procedéncia d'explotacions forestals
sostenibles, amb criteris de garantia técnica. Aquest aspecte ha d’estar correctament indicat en els

amidaments i pressupost del projecte, i aquest ha d'incloure (en full Excel model facilitat per
BIMSA) detall i quantificacié del seu Us en el projecte.

8.4. Compliment dels requeriments d’autosuficiéncia energética.

Per tal de garantir el compliment de les mesures d’autosuficiencia energética per projectes d’espai
public i d’infraestructures (apartat 5.3. II de la Instruccidé) el projecte haura de disposar d’un
informe favorable de I’Agéncia d’Energia de Barcelona en les diferents fases del projecte, d’acord al
que estableix el protocol REP energia per a edificis i equipaments municipals i la Instruccio per a la
incorporacié de l'objectiu de la generacié d’energia renovable en les actuacions municipals
relacionades amb la redaccid de projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanistic de 30
de gener de 2020.

8.5. Valoracioé segons la “Guia de criteris de sostenibilitat en urbanisme de I’Ajuntament
de Barcelona”.

El Projectista haura de fer la valoracié de sostenibilitat del projecte en els termes que especifica la
“Guia de criteris de sostenibilitat en urbanisme de I’Ajuntament de Barcelona” i adjuntar el
corresponent informe com a documentacié de projecte en tots els projectes d’espai public i
d’infraestructures que tinguin un PEM superior a 2.000.000 €.

Aquesta valoracié també s’haura de fer en el cas d e projectes d’espai public i d’infraestructures de
PEM menor que 2.000.000 €, perd que BIMSA consideri d’especial singularitat i aixi s‘indiqui en la
documentaci6 contractual.

8.6. Cicle de vida de la infraestructura. Manteniment.

El Projectista haura d’incorporar en aquest apartat els calculs corresponents als plans de
manteniment dels diferents ambits i elements de la infraestructura, elaborats d’acord amb els
models i formularis de proposta de manteniment que es troben a |I'adreca:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-
transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits

P Ajuntament
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8.7. Altres requeriments relatius a sostenibilitat i medi ambient
8.7.1. Us d’arids reciclats

El projectista fara servir tot-U, sorra i/o grava procedents del reciclat de formigd i/o de formigd-
ceramica en les seglients families de partides:

¢ Paviments - Subbases de tot-U i de graves
e Paviments - Bases de tot-U
e Reblert de pous i rases i estesa de terres

A tal efecte, el projectista fara servir la corresponent informacié del Banc BEDEC, tant pel que fa al
quadre de preus, com al plec de condicions i a la informacié mediambiental.

Aquest requeriment s’aplicara en cas que el projectista no pugui fer servir arids d’aportacié de la
propia obra per a formar les partides de les families anteriorment llistades.

La no utilitzacié d’arids reciclats o provinents d’aportacié de la propia obra en la formacié de les
partides d’obra de les families abans esmentades requerira la realitzacié d'un informe de justificacié
de l'autor del projecte i la seva validacié per part de BIMSA.

Igualment, el Projectista haura de justificar el compliment de l'article 147.2 de la “Llei 5/2020, del
29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector public i de creacid de Iimpost
sobre les instal-lacions que incideixen en el medi ambient”, aixi com de les corresponents ordres
vigents sobre aquest tema de I’Agéncia de Residus de Catalunya.

8.7.2. Requeriments relatius a I'existéncia d’amiant en via puablica on es contempla
I'obertura de rases / moviment de terres, etc.

En les actuacions en via publica on es contempla I'obertura de rases i/o moviments de terres, el
projectista haura de fer un informe d’avaluacié del risc potencial d’existéencia d’amiant-ciment
(fibrociment) ocult en I'obra a projectar.

El requeriment de fer aquest informe d’avaluacié esta contemplat al “Sistema Integrat de Gestio
per als treballs amb Amiant (SIGTA)” en desenvolupament i implantacid per part de BIMSA. El
Sistema SIGTA es basa, entre d’altres normatives, en el “Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo,
por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y salud aplicables a los Trabajos
con riesgo de exposicion al amianto”.

L'informe d’avaluacié del risc potencial d’existéncia d’amiant-ciment (fibrociment) ocult, a I'ambit
de les obres a projectar, ha de qualificar aquest risc tot associant-li una probabilitat d’amiant ocult
baixa, moderada, alta o molt alta, en base als criteris seglients:

e Probabilitat baixa: hi ha constancia documentada, com per exemple informes i/o planols,
d’obres anteriors en el mateix ambit, i o bé no s’hi ha detectat preséncia d’amiant-ciment, o
bé s’hi va detectar i ja ha estat substituit.

e Probabilitat moderada: a I'ambit de I'actuacié no es disposa de planols, ni informes, ni
dades que indiquin la ubicacié d’elements d’amiant-ciment. A I'ambit s’han fet obres amb
anterioritat.

e Probabilitat alta: a I'ambit de I'actuacié no es disposa de planols ni d’informes que indiquin
la ubicacié d’elements d’amiant-ciment. La darrera intervencid es situa entre els anys 1990
- 2000.

e Probabilitat molt alta:

e A l'ambit de l'actuacié no es disposa de planols ni d‘informes que indiquin la
ubicacio d’elements d’amiant-ciment. La darrera intervencié es situa entre els anys

1970 - 1980.
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e A l'ambit d’actuacié es disposa d’informacié suficient d’obres anteriors, o d’obres en
trams continus, que indica existéncia d’elements d’amiant-ciment.

A partir d’aquesta avaluacié de probabilitats, es definiran els requeriments R.E.R.A. de les
empreses constructores en fase d’obra (R.E.R.A. = Registre d’'Empresas amb Risc d’Amiant) en
base a I'esquema segiient:

PROBABILITAT {amiant-ciment ocult en obres a la via piblica)
BAKA [ MODERADA ALTA [ MOLT ALTA
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Disnosar dhun Pls g Theinsll dhugincies per squess S fasosnsris Disncemar g Pl e Thanall durgdn Chs per sques? Sipus dasoensr
o e mater il & IREensenir, aoroyet per FAwRorinat Lainons | Thowrs ol misner il & IEensenlry, spnovest per FAwROr Bt Lainons L
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- = M
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L'Informe d’avaluacid de risc potencial d’existéncia d’amiant-ciment ocult haura de ser incorporat
pel projectista a I’Annex de la Memoria del Projecte: “Annex 12.1.2.26 - Informe d’avaluacio de risc
potencial d’existéncia d’amiant-ciment ocult a I'ambit de I'actuacid”.

Amb la documentacié a facilitar a I’'adjudicatari, s’adjuntara la Instruccié I.A.-01: “Instruccié per
conéixer els requisits BIMSA de caracter higiénics a evidenciar en licitacions / contractes d’obres de
via publica on es contempla l'obertura de rases / moviment de terres, etc.”, del “Sistema Integrat
de Gestié per als treballs amb Amiant (SIGTA)" en desenvolupament i implantacié per part de
BIMSA

9. REPLANTEJAMENTS PREVIS

Es consideraran inclosos dins els treballs que componen |'encarrec, els replantejaments necessaris
per a comprovar "in situ" les previsions fetes en el Projecte en alld que pertoca a punts d’interés o
singulars, i que BIMSA definira en el seu moment.

En particular caldra replantejar:

e Tot el que condiciona el tracat de la via, els enllagos i els galibs dels punts d’encreuament.

e Vores de calcada existents en les zones de connexid, aixi com els vorals sota les obres de
fabrica.

e Els caps dels talussos i els limits d’ocupacié propers a edificacions, vies de comunicacio,
serveis, canalitzacions, etc., i la comprovacio dels costers amb forts pendents.

e Limits de les zones a expropiar.

e Serveis afectats.

Ajuntament BIMSA.
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10. EXPEDIENT DEL PROJECTE

El Projectista, simultaniament al desenvolupament del Projecte, generara un expedient que recollira
la totalitat de les dades, calculs i operacions que s’hagin emprat en l'estudi i la formulacié
efectuats.

Aquest expedient estara sempre a disposicio de BIMSA, a efectes de control i comprovacidé de la
qualitat en I'elaboracié del Projecte.

L'expedient del Projecte tindra el contingut segient:

Dades de camp topografiques.

Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in situ".

Copies de tots els planols utilitzats per a la comprovacio, amb les anotacions resultants.

Detalls sobre els programes informatics utilitzats.

Constancia dels controls de qualitat d’amidaments, calculs i operacions realitzats pel
Projectista.

Informacio relativa a serveis afectats, Plans Urbanistics, servituds, etc.

e Actes de les reunions celebrades.

e Qualsevol altra informacié que BIMSA (o el Projectista) considerin adient.

11. DOCUMENTS DEL PROJECTE

El Projecte contindra els documents que s’expressen en la seglient relacid (*):
DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA I ANNEXOS.

e  MEMORIA
Resum de dades generals:
e Fitxa de dades estadistiques generals del projecte (métriques)
e Fitxa de dades del projecte a incloure al Natura
e Fitxa de dades econdmiques del projecte

. ANNEXOS A LA MEMORIA

Annex num. Geotécnia i Geologia

Annex num. 9. Estructures i murs

Annex num. 10. Estudi de I'organitzacié i desenvolupament de I'obra

Annex num. 11. Estructuracié de les obres projectades

Annex nuUm. 12. Senyalitzacid, abalisament i defensa de les obres

Annex niUm. 13. Enllumenat public.

Annex num. 14. Canalitzacié i desviament de cursos naturals d’aigua

Annex num. 15. Serveis existents, Serveis afectats i Implantacié de nous serveis. (1)
e Electricitat

Gas

Aigua

Comunicacions

Recollida Pneumatica de RSU

Enllumenat Public

Reg

Semafors

Annex num. 1 Antecedents
Annex num. 2 Compliment de Prescripcions
Annex num. 3 Cartografia i Topografia
Annex num. 4. Tracat, replantejament i definicié geométrica
Annex num. 5. Moviment de terres i enderrocs
Annex niUm. 6 Ferms i paviments
Annex num. 7 Climatologia, Hidrologia i Drenatge
8
9
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e Clavegueram
e Altres
Annex num. 16. Elements Urbans Existents i Afectats.
Annex num. 17. Expropiacions (1)
Annex num. 18. Estudi de Seguretat i Salut
Annex num. 19. Pla d’Obres
Annex num. 20. Justificacié de preus
Annex nUm. 21. Pressupost per al coneixement de I’Administracid
Annex num. 22. Pla de Control de Qualitat, valorat (2)
Annex num. 23. Accessibilitat
Annex num. 24. Annex Mediambiental
Annex num. 25. Reportatge Fotografic
Annex num. 26. Informe d’avaluacié de risc potencial d’existéncia d’amiant-ciment ocult a
I’'ambit d'actuacio.

(1) En el mateix tom i independent dels altres annexos.
(2) Enquadernacié en unitat a part.

(*) El Director del Projecte podra autoritzar la no redaccié dels annexos a la Memoria i els planols
que per cada projecte en concret no es considerin necessaris. Aixi mateix, podra considerar la
inclusié d'algun nou annex necessari per a la definicié acurada del Projecte.

DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS

Planol index i de situacio general

Planol de planejament urbanistic

Planol de conjunt a escala 1:5000

Planol de planta a escala 1:1000

Detalls de tracat a escala 1:200 o 1:500 (3)
Perfils longitudinals 1:1000 horitzontal i 1:100 vertical (3)
Perfils transversals

Seccions tipus

Plantes de clavegueram i drenatge; perfils.
Drenatge transversal

Drenatge longitudinal

Detalls de clavegueram i drenatge

Obres de fabrica

e Definicié geométrica

e Definicié d’armadures

e Detalls

Planols de Tunels (si és el cas)

Senyalitzacié i seguretat viaria

Enllumenat Public. Planta i detalls.
Expropiacions (4)

Serveis existents, Serveis afectats i Implantacié de nous serveis. (4)
. Electricitat

. Gas

. Aigua

. Comunicacions

o Recollida Pneumatica de RSU
o Enllumenat Public

. Reg

. Semafors

. Clavegueram

. Altres

Senyalitzacié i ordenacié del transit durant les obres
Desviaments de transit

e Fases de desviament per a transit rodat

e Fases de desviament per a vianants

@ Ajuntament BIMSA,
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Fases de les obres

Sembra i plantacions. Xarxa de reg.
Retirada d’arbrat i mobiliari urba
Planta de paviments

Detalls de paviments

Planta de jardineria

Detalls de jardineria

Planta d’enderrocs

(3) O a les escales que consideri adequades el Director del Projecte.
(4) Tot i que aquests planols s’adjuntaran en el tom corresponent a Expropiacions i Serveis
afectats, hauran de figurar en I'index de planols.

DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

e Plec de Prescripcions Técniques Generals
e Plec de Prescripcions Técniques Particulars de les Unitats d’Obra
e Plecs de Prescripcions Técniques Particulars dels Serveis Municipals afectats

DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOSTOS

Amidaments

Estadistica de Partides i Conjunts
Quadre de preus nim. 1

Quadre de preus nam. 2
Pressupostos Parcials

Pressupost General

DOCUMENT NUM. 5: SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

e Memoria Ambiental, d’acord amb allo especificat a I’'apartat 8.1 d’aquest Plec.

e Informe d’Aplicacié de Criteris de Sostenibilitat i Ambientals, d’acord amb alld especificat a
I'apartat 8.2 d'aquest Plec.

e Formulari - resum de la “Llista de Control per a I’Aplicacio de criteris de sostenibilitat en
projectes d’obres”, d’acord amb alld especificat a I'apartat 8.2

e Informe relatiu a l'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta, d’acord amb allo especificat
als apartats 8.3 d’aquest Plec.

e Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiéncia energetica, segons
s’indica a I'apartat 8.4 d'aquest Plec.

e Informe de valoracié de criteris de sostenibilitat, segons s’indica a I'apartat 8.5 d’aquest Plec

e Pla de Manteniment Integral, segons s’indica a |'apartat 8.6 d’aquest Plec.

e Altres requeriments relatius a sostenibilitat i medi ambient, d’acord amb |'apartat 8.7 d’aquest
Plec.

12. DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

El contingut dels documents del Projecte que hom especifica en aquesta clausula no és limitatiu, ja
que per Projecte s’ha d’entendre el conjunt de documents i planols que en cada cas es precisen,
estudiats i redactats en la forma i amb el detall necessaris perque I'obra quedi completament
definida, i perqué d’acord amb aquests, qualsevol facultatiu amb la titulacié requerida pugui dirigir
les obres corresponents. En tot cas, caldra donar compliment en el que s’especifiqui al respecte en
el protocol per a I'obtencié de I'ITP.

El Projecte s’estructurara segons un index de contingut que figurara a l'inici dels documents
corresponents.

@ Ajuntament BIMSA,
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12.1. DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA I ANNEXOS
12.1.1. MEMORIA

La memoria incloura una exposicid dels antecedents i I'objecte del Projecte, la situacidé actual,
condicionants, aixi com la justificacié de la solucié adoptada en els aspectes técnics i economics; es
descriuran les obres projectades de manera clara, concisa, completa i ordenada, aixi com la
seqlieéncia de la seva execucié. També hi ha de figurar la manifestacié expressa i justificada que el
Projecte comprén una obra completa o fraccionada, segons sigui el cas. S’indicara també la
superficie de I'ambit del projecte.

També s’inclouran en la memoria el termini proposat per a l'execucié de l'obra, el periode de
garantia, les formules de revisié de preus, proposta de classificacié del Contractista, etc.

Pel que fa a la proposta de classificacid del contractista, aquesta s’haura de fer d’acord a les
especificacions del “Manual divulgatiu i el nou régim de classificacio empresarial”, contingudes a la
pagina web:

http://economia.gencat.cat/ca/70 ambits actuacio/contractacio publica/junta consultiva de contr
actacio administrativa/classificacio empresarial/manual divulgatiu/

Igualment s’indicaran en la memoria les dades recollides i utilitzades, el replantejament, els
metodes de calcul i els materials a emprar; també es fara referéncia als serveis afectats,
expropiacions, afectacions al transit, pla de treballs, pressupostos i qualsevol altre extrem que sigui
convenient d’incloure per a una millor comprensié del contingut del Projecte.

La Memoria disposara d’un index dels documents que conté.

Després de la Memoria s’incloura un RESUM DE DADES GENERALS DEL PROJECTE, amb les
principals dades técniques i economiques que donin idea de les caracteristiques de l'obra
projectada. Aquest resum de dades incloura les fitxes seguents:

¢ Fitxa de dades estadistiques generals del projecte (métriques)
e Fitxa de dades del projecte a incloure al Natura
e Fitxa de dades economiques del projecte

Aquestes fitxes s’inclouran segons els formats seglents:

NOTA: Les taules amb la fitxa de dades estadistiques generals del projecte (meétriques) que es
llisten en aquest Plec es mostren només a tall d’exemple. BIMSA facilit‘aré al Projectista la versid
actualitzada d’aquestes taules, aixi com el corresponent accés a |’Area Col-laborativa, per a
I'entrada als formularis i emplenament de les dades.
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DADES ESTADISTIQUES GENERALS DEL PROJECTE (METRIQUES) (1)

DADES GENERALS DE GESTBIMSA

CODI PROJECTE
NOM PROJECTE
NUM. EXPEDIENT CONTRACTACIO PROJECTE (PRINCIPAL =PROJECTE EXECUTIU)
TITOL EXPEDIENT CONTRACTACIO PROJECTE (PRINCIPAL =PROJECTE EXECUTIU)

REDACTOR METRICA

DADES D'EQUIPAMENTS

SUPERFICIES CONSTRUIDES Unitat Observacions

Administratiu m?

Aparcaments

~

Comercial

~

Cultural

~

Educatiu

~

Esportiu

~

Salut

~

Seguretat

~

Social

Singular
Altres
TOTALS 0,00

3,(3,i3,i3,:3,i3,i3,i3,i3,i3,i3

SUPERFICIES DECONSTRUIDES (Complimentar en el cas d'obres d'enderrocs) Unitat Observacions
Sostre enderrocat m?
Solar resultant m?

DADES D'ESPAI PUBLIC

SUBTIPOLOGIA D'ESPAI PUBLIC. SUPERFICIES CONSTRUIDES Unitat Observacions
Aigua i clavagueram

37\'

~

Energia

~

Infraestructures

~

Parcs

~

Residus

~

Verd urba i zones forestals
Vials

Diversos

TOTALS 0,00

~

313 :3 i3 i3 {3 :3 (3

ZONA URBANA - SUPERFICIES CONSTRUIDES

Obra executada Unitat Observacions

Espais lliures (parcs i places) m?
Vials: 0,00 2
Calgada

~

~

Vorera

~

Plataforma Unica (calgada)

~

Plataforma unica (vorera)
Plataforma unica (Total) 0,00
TOTALS 0,00

3,(3,i3,13,i3,13,:3

Previ al'obra executada Unitat Observacions

Espais lliures (parcs i places) 2
Vials: 0,00
Calgada

3

~

~

~

Vorera

~

Plataforma unica (calgada)

Plataforma unica (vorera)
Plataforma unica (Total) 0,00
TOTALS 0,00

313 {3 i3 (3 i3 i3

oo
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DADES ESTADISTIQUES GENERALS DEL PROJECTE (METRIQUES) (2)

\Variacid respecte situacié preexistent Unitat
Espais Iliures (parcs i places) 0,00 m?
Vials: 0,00 m?

Calgada 0,00 m?

Vorera 0,00 m?

Plataforma Unica (calgada) 0,00 m?
Plataforma Unica (vorera) 0,00 m?

Plataforma Unica (Total) 0,00 m?
TOTALS 0,00 m?
PAVIMENTS | ZONES VERDES SUPERFICIES CONSTRUIDES Unitat Observacions
Obra executada
Asfalt m?
Formigd m?
Llosa m?
Panot m?
Llambordes m?
Pedra natural m?
Saulo m?
Paviments tous: Altres excepte sauld m’
Zona verda m?
Altres m?
TOTALS 0,00 m?
Previ a|'obra executada Observacions
Zona verda | I I m? |
\Variacié respecte situacié
Zona verda | I 0,00I m? |
ENLLUMENAT | SERVEIS Unitat Observacions
Fanals nous | | | u |
Longitud de linia de serveis soterrada | I I m |
JARDINERIA Unitat Observacions
Arbres afectats (situacio inicial previa al'obra) U
Arbres retirats (eliminats) U
Arbres a conservar (que esr ) U
Arbres nous U
MOBILIARI URBA NOU Unitat Observacions
Jardineres U
Papereres U
Pilones u
Bancs u
Cadires U
Pérgoles u
Fonts )
ELEMENTS ORNAMENTALS Unitat Observacions
Fonts ornamentals, llacs | I I U |
Escultures | | | U |
/AREES DE JOCS Unitat Observacions
Per adults (gimnastica, petanca, etc...) U
Per adults (gimnastica, petanca, etc...) m?
Jocs infantils u
Jocs infantils m?
Per a gossos [§)
Per a gossos m?
/ALTRES ELEMENTS Unitat Observacions
Vorades m
Rigola m
Baranes m
IMOBILITAT DINTRE DEL AMBIT DEL PROJECTE
Obra executada Unitat Observacions
Carril bici "
Places aparcament de cotxes u
Places aparcament de bicicletes u
Places aparcament de motos U
Zones de carga i descarga m
Previ a I'obra executada Unitat Observacions
Carril bici m
Places aparcament de cotxes u
Places aparcament de bicicletes u
Places aparcament de motos u
Zones de carga i descarga m

oo
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DADES ESTADISTIQUES GENERALS DEL PROJECTE (METRIQUES) (3)

Variacid respecte situacio preexistent

Unitat

Carril bici

0,00]

Places aparcament de cotxes

0,00

Places aparcament de bicicletes

0,00 .

Places aparcament de motos

0,00

Zones de carga i descarga

0,00

[ACCESIBILITAT

Unitat Observacions

Ascensors

Escales mecaniques

DADES DE SOSTENIBILITAT

ENERGIA POTENCIA

Observacions

Instal-laci6 d'energies renovables (fotovoltaica) kw
Instal-laci6 d'energies renovables (minieolica) kw
Instal-laci6 d'energies renovables (térmica amb geotermia) kw
Instal-laci6 d'energies renovables (altres) kw
ENERGIA SUPERFICIE FOTOVOLTAIQUES Observacions
Plaques m2
Pérgoles U
VERD Observacions
Pressupost verd (reg + jardineria) €
Execucid de cobertes verdes m2
Jardins verticals en faganes, mitgeres, patis o a l'interior del pati m2
TIC Unitat Observacions
Sensoritzacio per a la mesura de sorolls U
Sensoritzacié pel comptatge de persones U
Sensoritzacid pel comptatge de vehicles U
MEDIAMBIENT Unitat Observacions
Fusta utilitzada amb certificat (excepte mobiliari) | | | m3 |
RESIDUS Unitat Observacions
Reciclatge de materials resultants de la deconstruccid 0,00 m3
Replens m3
Arids m3
Altres m?
ALTRES ELEMENTS Unitat Observacions
Punts subm. recursos hidrics alternatius (freatics, etc...) U]
Xarxa freatica instal-lada m
ALTRES DADES
SISTEMES SMART CITY Unitat Observacions

Control d'encesa d'enllumenat public (tecnologies LED)

Punt recarga vehicles eléctrics

Cable de fibra optica

Punts d'accés Wifi

ALTRES ELEMENTS

Unitat Observacions

Long. xarxa pneumatica recollida residus solids i urbans

m

Busties xarxa pneum. recollida residus solids i urbans

U

Observacions

) @ Ajuntament
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DADES DEL PROJECTE A INCLOURE AL NATURA
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DADES ECONOMIQUES DEL PROJECTE

CODI PROJECTE
NOM PROJECTE
NUM. EXPEDIENT CONTRACTACIO

TITOL EXPEDIENT CONTRACTACIO PROJECTE

PRESSUPOST

PRESSUPOST PARTIDES D'OBRA
PRESSUPOST SEGURETAT | SALUT
PRESSUPOST AMBIENTALITZACIO
PRESSUPOST SERVEIS AFECTATS
PRESSUPOST ALTRES

TOTAL PEM

DESPESES GENERALS

BENEFICI INDUSTRIAL

IVA

TOTAL PEC

CONTROL DE QUALITAT

SERVEIS AFECTATS

ALTRES

TOTAL PCA

TERMINI EXECUCIO DE L'OBRA
TERMINI EXECUCIO OBRA

RATIS COST M2
ESPAI PUBLIC

SUPERFICIE DE L'AMBIT
RATI ESPAI PUBLIC (PEC/SUP. AMBIT)

EQUIPAMENT
SUPERFICIE UTIL
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUPERFICIE SOLAR

RATI EQUIPAMENT (PEC/SUP. CONSTRUIDA)

S+

@ Ajuntament
4 de Barcelona

0,00
0,00
0,00
0,00
ESPAIPUBLIC  EQUIPAMENTS TOTAL %
IMPORT EN € IMPORTEN € IMPORTEN €
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 13
0,00 0,00 0,00 6
0,00 0,00 0,00 21
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
mesos
m2
#DIV/0! €/m2
m2
mZ
m2
| HDIV/0! e/m2 |
BIMSA,
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12.1.2. ANNEXOS A LA MEMORIA
Els annexos han d’ésser la justificacié de qualsevol afirmacio feta en la memoria.
12.1.2.1. Annex nam. 1. Antecedents

En aquest annex s’adjuntara tota aquella documentacié considerada convenient per tal d'informar
de les diferents fases administratives per les que discorregut el Projecte fins el moment de la seva
redaccio.

12.1.2.2. Annex niam. 2. Compliment de Prescripcions

S’exposaran totes les prescripcions que s’hagin establert a |'aprovacié definitiva del procés
informatiu i a la Declaracié d'Impacte, si s'escau. Per a cadascuna d’'aquestes indicacions,
s’informara detalladament de com s’han tingut compte en la redaccié del Projecte.

12.1.2.3. Annex nam. 3. Cartografia i Topografia

En aquest annex s’incloura la totalitat de les dades recollides especificament per al Projecte
Constructiu; la topografia de detall per a la implantacié d’estructures i murs; la de les obres de
fabrica i drenatges existents; la de la localitzacié en planta i algat dels serveis existents, aixi com
qualsevol altra dada que pugui ser necessaria per a la completa definicié dels treballs que s'han de
dur a terme.

Aixi mateix s’inclouran la comprovacié i la implantaci6 de les bases de replantejament, i
I'assignacio, si s'escau, de noves coordenades: aixi com les coordenades de les bases més properes
dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de forma que quedi
assegurada la coordinacio dels replantejaments amb els trams contigus.

Caldra detallar els mitjans fisics i de calcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els
planols i croquis convenients.

S’especificaran tots aquells elements que per causa de les obres d’urbanitzacié sigui necessari
enderrocar, tot fent-ne una descripcié. En cas que hi hagi elements o edificacions que calgui
conservar, també s’especificaran.

En aquest annex es justificaran els tipus de paviment que es preveu tant en la calgada com en la
vorera, els tipus de vorades, el tipus d’escossell i de tots els elements d’acabats superficials que
serveixin per deixar els vials totalment acabats.

Es fara mencio a la senyalitzacié horitzontal i vertical, tot indicant la normativa a qué s’acull la seva
col-locacio, aixi com l'estudi de prioritats dels carrers i la col-locacié de semafors, en cas que sigui
necessari amb esquema de les sequéncies de funcionament.

12.1.2.4. Annex nam. 4. Tracat, replantejament i definici6 geomeétrica

A més de la formula i diagrames de calcul dels acords verticals, s’adjuntaran llistats d’alineacions
en planta i algat.

En el llistat d’alineacions en planta hi haura de constar la longitud de cada alineacidé, azimut de les
rectes i el d’entrada i sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangéncia i radi
coordenades (x,y) del centre de cada corba.

En el llistat d'alineacions en algat hi haura de constar el parametre Kv de cada acord vertical, el

pendent de cada rasant i les coordenades PK (x,y,z) dels punts de tangéncia i els vertexs dels
acords.

Ajuntament BIMSA
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Totes les coordenades seran les UTM en base a les quals s’elabora el SITEB.

S’explicitaran les dades per a materialitzar els punts definits en el tragat, a partir de les bases de
replantejament existents o que s’han de construir en la zona.

Se subministraran les coordenades (X, Y, Z) dels punts de tots els eixos definits en el tracat, en
cada perfil transversal.

Caldra, aixi mateix, subministrar qualsevol altra dada que sigui necessaria per a definir i replantejar
correctament les obres a executar.

12.1.2.5. Ahnex nim. 5. Moviment de terres i enderrocs

En el present annex, es dura a terme I'estudi de les possibles compensacions de terres i, si s’escau,
les necessitats de préstecs i d’abocadors indicant la seva ubicacié exacta; ajuntant-se un diagrama
de masses que defineixi el moviment de terres amb les compensacions longitudinals i transversals.

A partir dels estudis geotecnics de materials i la geometria del tracat s’estudiaran els sistemes
d’excavacid, justificant els talussos adoptats.

L'excavacidé de terra vegetal es considerara separada de la resta, havent-se de preveure el seu
aplegament abans que pugui ésser reutilitzada.

12.1.2.6. Annex nim. 6. Ferms i paviments

Es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les calcades, amb indicacié de la normativa
utilitzada.

Aquesta justificacié es basara en:

e Nivell de servei, dades i previsions de transit

e Els condicionants climatics, les caracteristiques de |'esplanada segons les prospeccions
realitzades i I'estudi dels materials procedents de |'excavacié i/o de préstecs

e Les caracteristiques geometriques del tracat

e Consideracions constructives i de conservacié-reposicié

En tot cas, es tindran també en compte els criteris i experiéncia de BIMSA.
12.1.2.7. Annex nam. 7. Climatologia, Hidrologia i Drenatge

S’efectuara un estudi de les dades climatiques de la zona d’influéncia del Projecte, i s’analitzaran
les dades de pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna de
les conques i les seves caracteristiques, per tal de determinar les seccions hidrauliques necessaries
per a desguassar-les.

A l'efecte, es tindra en compte el Pla Especial de Clavegueram de Barcelona mantenint-se
contactes amb I'empresa CLABSA i tenint en compte la informacio facilitada per aquesta.

En aquest annex es definiran perfectament, tant en planta com en alcat, totes les obres de
clavegueram.

Es justificara la tipologia escollida analitzant amb els corresponents calculs la seva capacitat.

Es redactara; si cal, I'estudi hidrologic de la conca corresponent per tal de justificar el cabal del
calcul.

També caldra definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas, de
les lleres afectades per a la ubicacié de les obres de drenatge.
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S’adjuntara també el perfil d'inundacié en la zona de l'obra; i els quadres i esquemes que es
creguin convenients a fi d’aclarir i concretar les diferents tipologies d’obres de drenatge capacitats,
cabals, etc.

12.1.2.8. Annex nim. 8. Geotécnia i Geologia

Incloura I'estudi geotécnic i geologic efectuat pel propi adjudicatari.
L'esmentat estudi constara, almenys, de:

Cartografia geologica-geotécnica

Estudi dels materials afectats: estructura, fracturacio, etc.

Treballs de geofisica: sismica de refraccid, quan s’escaigui.

Sondatges mecanics, indicant els emplacaments i la metodologia de testificacio
Cales

Estudi hidrogeologic. Piezometria i assaigs efectuats (permeabilitat, etc.)
Assaigs geotécnics: "in situ" i de laboratori

Caracteristiques geotécniques dels materials: classificacid i propietats mecaniques de sols i
roques. Estudi de discontinuitats

e Perfil geotécnic del recorregut del tracat

e Estudi de jaciments

e Estudi de la possibilitat de soscavacions en lleres

A partir dels resultats obtinguts, dels quals s’adjuntaran els quadres explicatius convenients,
s’arribara a conclusions i a recomanacions: per exemple per als talussos, dels meétodes d’excavacio,
fonaments, reblerts i terraplens, tipologia de les obres de fabrica, utilitzacid dels productes de
I’'excavacio, etc.

També s’haura d’adjuntar:

e Planols (cartografia geologica, resultats de la sismica, perfil geotécnic del tragat, etc.)

e Annexos amb la informacid detallada referent a: resultats de la sismica de refraccid; sondatges
mecanics i cales (amb els aixecaments topografics de la seva ubicacido i les columnes
litologiques corresponents, fotografies, fulls resum de les proves realitzades etc.);
hidrogeologia; cadascun dels tipus d’assaigs efectuats; estudis petrografics, etc.

L'estudi geotécnic, que haura d’ésser realitzat per especialistes, sera signat per l'autor (o autors) i
s’especificara I'empresa especialitzada que I’'ha confeccionat. Els treballs encarregats a tercers, si és
el cas, seran assumits per |'autor o autors del Projecte.

En cas que es projectin tlunels, en aquest annex s'inclouran els estudis preceptius realitzats al
respecte.

12.1.2.9. Ahnex nium. 9. Estructures i murs

En aquest annex s’inclouran tant les obres de fabrica de nova planta, amb la justificacié de la
solucid escollida, com les ampliacions de les obres de fabrica i murs existents, si és el cas, les quals
s’hauran de projectar basant-se en el seu estat actual i recollint sobre el terreny totes les dades
necessaries per a I'ampliacio.

En la zona de viaductes i un cop definit I'emplagament s’aixecara un taquimeétric ampli de la zona,
aixi com un perfil longitudinal per cada vora de la calgada i de I'eix de definicid.

e Referent al calcul estructural, per a cadascuna de les obres de fabrica (i per cada calcul efectuat
per separat) es confeccionara un memorandum que constara de:

o Un resum del calcul que contindra:
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= Descripcié de I'estructura (o part) projectada.

*  Procés constructiu.

= Definicid i caracteristiques de geometria.

= Caracteristiques del terreny i dels materials emprats.

* Normativa aplicable.

= Hipotesis i accions considerades.

* Resultats utilitzats del calcul efectuat.

= Dimensionament de l'estructura, amb I’explicitacid, I'analisi i la interpretacio
dels resultats obtinguts, palesant la seva validacid a efectes del compliment de
la normativa i/o especificacions corresponents.

= Croquis d’especejament per a cadascuna de les activitats de l|'estructura,
seguint el mateix esquema utilitzat al pressupost.

= Elaboracié d'un index que permeti trobar les dades i resultats que s’esmenten,
en el tom o toms que s’adjuntin a part contenint els llistats dels calculs.

o Tots els calculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant els
estadis intermedis que impliquin hipotesis diferents de les de la situacié final prevista, o
que suposin coeficients de seguretat inferiors als emprats.

o Cas d’utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del
programa (o programes), versio i data, lI'empresa que el comercialitza, i I'autor (o
autors) del programa; aixi mateix caldra fer una breu descripcidé de I'operativa (dades
d’entrada, etc.), per a cadascun dels programes, i de les hipotesis i simplificacions que
es consideren.

o Com s’ha fet palés, en tom o toms a part s’adjuntaran els llistats dels calculs que
s’hagin realitzat.

o Projecte de proves de carrega segons la normativa vigent.

e Per a cadascuna de les obres de fabrica, referent a la definici6 geomeétrica dels elements que es
projecten, es concretara per separat:

o Si és el cas, coordenades dels punts basics de I'obra existent immediats a I'ampliacio
que es projecta

En el cas de creuament de vies, |'estat de rasants i peralts

Seccio transversal dels cursos naturals d’aigua, si s’escau

Calcul de coordenades dels punts definitoris de I'obra nova

Comprovacioé de galibs

Coordenades de les vores de les aletes, els estreps, els pilars, els recolzaments de les
lloses, els fonaments de les obres de fabrica, els recolzaments de neopre, etc.

O O O O O

12.1.2.10. Annex num. 10. Estudi de I'organitzacié i desenvolupament de I'obra

Aquest annex el constituira un estudi de l'organitzacié i el desenvolupament de les obres a
executar, per tal d’aconseguir que les afectacions al transit i al medi ambient siguin les minimes
possibles per a l'usuari, havent-se de preveure unes alternatives per a la circulacié de vehicles en
casos de necessitat.

En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del transit, aquest s’estudiara per a cada una
de les fases d’execucié de l'obra. A més, s’incloura un croquis explicatiu del mateix (quan no
requereixi la realitzacié d’obra nova) o un planol en planta i algat (en cas contrari).

En aquest estudi es delimitaran les parts (o zones) de l'obra, definint les fases i durada de la seva
execucio; els accessos, les sortides i la circulacido interior en aquestes compatible amb el
desenvolupament dels treballs; I'accessibilitat a les esmentades zones de I'obra en cas d’accident,
etc. Es procurara, sempre que sigui possible, segregar la circulacié pertanyent a l'obra de la
reservada als usuaris.
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S’establiran els planols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies
reservades als usuaris, si s’escau, les de circulacié per I'obra, les d’accés en les diferents fases
d’execucio de l'obra, etc.

12.1.2.11. Annex nam. 11. Estructuracio de les obres projectades

Amb |'objectiu de poder realitzar un adequat seguiment de les mateixes i un millor control dels
pressupostos, les obres projectades s’estructuraran de nivell superior a inferior, en:

OBRA
SUBOBRA
CAPITOL

OBRA ELEMENTAL
ACTIVITAT

Les ACTIVITATS estan constituides per les PARTIDES D'OBRA.

En l'esmentada organitzacié caldra tenir en compte l'estructuracié considerada en el model que
facilita BIMSA, i que s’adaptara a les necessitats que es derivin del desenvolupament de detall del
Projecte.

Les partides d’obra hauran d’ajustar-se a la codificacié del Banc de Preus de I'ITEC, per tal de fer-
les aptes envers al seu aprofitament i tractament informatic posterior, i en base a la seva
metodologia, per a I'establiment i el seguiment dels parametres de temps, cost i qualitat de les
obres que gestiona.

Aguest annex es materialitzara amb les llistes resultants de I’estructuracié de les obres projectades
per a cada nivell considerat.

12.1.2.12. Annex niam. 12. Senyalitzacid, abalisament i defensa de les obres

En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per a
cobrir les necessitats de senyalitzacid, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals com
definitives, d’acord amb la Norma 8.2.1.C., I'esborrany de la "Instruccién de Sefializacién vertical"
els criteris continguts en I'esborrany de la "Instruccién 3.1.1.C de Trazado", el "Reglamento General
de Circulacion", les Ordenances municipals i la resta de normativa aplicable la qual s’haura de
ressenyar.

Es fara una descripcid detallada de les instal-lacions i elements de senyalitzacio, abalisament i
defensa que, d’acord amb la normativa esmentada, siguin necessaries per a dur a terme cada fase
de l'obra i es definiran les zones de la mateixa que exigeixin diferents tipus de senyalitzacid.

En la descripcio s’haura de fer constar com a minim la situacid i naturalesa dels accessos a |'obra,
les eventuals modificacions de les carreteres i camins existents, aixi com la seva afeccié en el
decurs de les obres.

Per altra banda s’hauran d’estudiar i exposar les alternatives per a desviar el trafic en situacions
excepcionals.

Els planols de planta de les diverses situacions de senyalitzacié s’inclouran en el document
n bl n
Planols".

12.1.2.13. Annex nium. 13. Enllumenat Public

Dit annex s’incloura si procedeix, i en ell es justificaran els criteris emprats i les solucions
adoptades per a les obres i les instal-lacions d’il-luminacié, que hauran d’ajustar-se a |'establert per
BIMSA al respecte.

En el cas de tunels, caldra incloure la il-luminacié dins la part corresponent a les instal-lacions.
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12.1.2.14. Annex nim.14. Canalitzacio i desviament de cursos naturals d’aigua

En dit annex es justificara la necessitat dels desviaments i/o canalitzacions en questid, explicitant-
se, en cada cas, les dades de definici6 geomeétrica, del replantejament, la justificaci6 de les
seccions hidrauliques considerades, les proteccions i en general qualsevol element que s’hagi de
projectar com a conseqiéncia dels desviaments i/o canalitzacions a realitzar.

S’haura d’indicar I'organisme titular dels desviaments i/o canalitzacions afectats.

L'annex s’organitzara de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives
corresponents a cadascun dels desviaments i/o canalitzacions.

En aquest annex es grafiaran els serveis existents en I'ambit del projecte, tot indicant la distancia
entre cadascun d’aquests, aixi com la profunditat a qué hauran d’anar, i s’estudiara el creuament
entre si i les noves posicions que assoliran en els de calgada.

S’estudiaran els serveis existents que resultin afectats per projecte, amb pressupostos desglossats
per companyies.

Es justificara la necessitat o no d‘instal-lar algun tipus de galeries de serveis i la recollida
pneumatica d’escombraries.

Aquest estudi s’ha de realitzar per a tots els vials i per a cada situacié. En cada cas s’haura de
justificar que la connexié del clavegueram de les parcel-les compleixi amb rasant i pendent amb
relacio als altres serveis.

S’inclouran els informes favorables de les companyies de serveis i dels Serveis Municipals implicats
respecte de les solucions adaptades.

12.1.2.15. Annex num. 15. Serveis afectats
Per a elaborar aquest annex, caldra desenvolupar els apartats seglients:

e Memoria

e Planols generals

e Projectes de reposicid dels serveis i instal-lacions afectats
e Taula-resum dels serveis i instal-lacions afectats

e Expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis

Tant pel que fa a la reposicidé de serveis afectats, com a la implantacié de nous serveis, la
documentacié del projecte haura d’incorporar:

e Comprovacié dels calculs de dimensionament.
o Seccions
o Cabals
e Identificaci6 de les escomeses de servei o instal-lacions d’enllag a xarxes de serveis
necessaries:
o Aigua
o Gas
o Electricitat
o Telecomunicacions
o Amb comprovacid de la valoracio6 técnica i economica per a cadascuna d’elles.
e Justificacié de la valoracié economica de cada apartat.
e Justificaci6 del compliment de les prescripcions téecniques de les diferents companyies de
serveis i de les seves normatives particulars.
e Analisi de la xarxa de precedéncies dels processos d’obra i tramitacié amb les companyies de
serveis.
e Xarxes de terra. Identificacié i comprovacio de calculs.
e Viabilitat del procés de construccié. Compatibilitat amb la definicié de I'Obra Civil/Edificacio:
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Interferéncies.

Passos de conductes i canalitzacions.

Muntants i patis de serveis.

Ubicacié de quadres de distribucio.

Emplagament d'escomeses, comptadors de companyia, ERM’s de gas, CT's/CM’s, etc.

O O O O O

12.1.2.15.1 Memoria
Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives.
Els punts a desenvolupar en la memoria seran:

e Objecte del projecte

e Descripcio i generalitats

¢ Normatives i Reglaments aplicats

e Relacié d’Entitats i/o Empreses afectades

12.1.2.15.2 Planols generals

Els serveis i les instal-lacions es grafiaran en els planols de planta a escala 1:500, que defineixin
I'obra que s’ha de construir, d’acord amb la cartografia digitalitzada facilitada per BIMSA.

Caldra grafiar els serveis afectats de forma nitida, indicant clarament en cadascun d’ells el tipus de
servei que es tracti i un nimero d’ordre identificatiu.

En la definicid de tragat, és recomanable, que les corbes de nivell estiguin grafiades en color negre;
i que els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin de colors diferents. Als efectes,
I'electricitat es grafiara de color vermell, el gas de color groc, l'aigua de color blau i les
comunicacions de color verd.

També s’incloura una col-leccié de planols de planta a escala 1:1000 amb les solucions adoptades
per a la reposicié dels serveis afectats.

A tots els planols realitzats s’hi fara constar la simbologia utilitzada.

Els planols es lliuraran en paper i en suport informatic.

12.1.2.15.3 Projectes de reposicio dels serveis i instal-lacions afectats
Per a cada servei en particular es desenvoluparan els seglients apartats:

e Descripcid i motiu de I'afeccid, indicant si ha de ser solucionada abans, durant o després de
I'execucid de les obres a la zona afectada.

e Descripcio6 de la solucié adoptada.

e Respecte a l'obra civil derivada de la reposicié del servei afectat:

o els calculs precisos pel seu correcte dimensionament

o els planols de detall a escala adient que siguin necessaris per definir-la acuradament

o els amidaments detallats corresponents en funcié del Quadre de Preus del Projecte
Constructiu

o el pressupost (els pressupostos corresponents a l‘obra civil de cadascun dels serveis
afectats formaran part del pressupost de I'obra, dins d’'un capitol que s’anomenara
“Reposicié de Serveis Afectats”).

e Respecte a I'obra mecanica derivada de la reposici6 del servei afectat:

o la seva valoracio, en forma de pressupost de igual forma que per |'obra civil, per part
de l'entitat o empresa que correspongui en cada cas. Aquesta valoracié, afectada per
tots els percentatges que li siguin aplicables, es fara constar en el pressupost per al
coneixement de I’Administracié.
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e Respecte a la supervisié i vigilancia de les obres per part de la companyia que correspongui ,
aquesta es valorara en forma de partida algada.

Aquest apartat s’organitzara de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives
corresponents a cadascun dels serveis afectats.

12.1.2.15.4 Taula-resum dels serveis i instal-lacions afectats

S’adjuntara una taula-resum amb la relacid dels serveis i d’instal-lacions afectats, ordenats per

punts quilométrics, amb el seu corresponent pressupost d’obra civil i la valoraci6 de |'obra

mecanica, agrupats per entitats i/o empreses.

12.1.2.15.5 Expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis

En aquest apartat es desenvoluparan els punts seglients:

e Relacié de les entitats i/o empreses que queden afectades per les expropiacions i servituds per
a la reposicié de serveis

e Criteris adoptats

e Relacié de béns i drets afectats i els seus titulars, complementari de |'apartat d’expropiacions

Les expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis es grafiaran també, en els planols
d’expropiacions, diferenciant-se les expropiacions de les servituds i de les ocupacions.

12.1.2.16. Ahnex hium. 16. Elements Urbans Existents i Afectats.

S’elaborara un recull de tots els elements urbans afectats i el tractament necessari per a cadascun
d’ells.

12.1.2.17. Annex nim. 17. Expropiacions

Per a confeccionar aquest annex, caldra desenvolupar els apartats segients:
Memoria

Planols

Relacié de béns i drets afectats
Relacié de serveis afectats

12.1.2.17.1 Memoria
Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives.
Els apartats a desenvolupar en la memoria seran:

e Descripci6 i generalitats (amb especificacions de com s’han obtingut les dades)
e Criteris adoptats, en els punts seglients:
o Linia d’expropiacio
o Descripcié i tipus de terrenys afectats
o Justificacié de les ocupacions temporals i servituds de pas d’expropiacions, si n’hi ha,
basada en I'article 108 de la Llei d’Expropiacions
e Valoracié dels Terrenys (especificant que no tenen caracter vinculant)

Es realitzara una valoracié acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es
considerin singularment importants, a més de les "superficies a expropiar" i de les "superficies a
ocupar".

Aquesta valoracid tindra aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es considerara
en el Pressupost per al coneixement de I’Administracid.
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12.1.2.17.2 Planols

Els planols d’Expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el maxim nivell de definicio,
seria desitjable que la planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre) d’acord amb
el model que s’adjunta. No portaran les corbes de nivell com a fons i només apareixera la
planimetria, en base a la qual s’indicaran clarament els limits de la parcel-la, sub-parcel-la, nim. de
poligon, limit de Termes Municipals, limit d’Expropiacions i el nim. de finca afectada.

Els planols a incloure en aquest apartat seran:
e Una col-lecci6 de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000
e En cada planol, apareixera la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats a titol

informatiu

A continuacié de l'index general del Projecte i particular del volum d’Expropiacions i Serveis
Afectats s’inclouran els seglients planols comuns amb la definicié del tragat en planta i en algat:

e Planols de situacio de I'obra a E=1:5000 en planta i en alcat
e Col-lecci6 de plantes i perfils longitudinals del tracat a E=1:1000

Els planols, a més a més, es lliuraran en suport informatic.

12.1.2.17.3 Relacid de béns i drets afectats i els seus titulars

Amb independéncia del planol parcel-lari amb la relacié individualitzada dels titulars dels béns i
drets afectats, s’identificaran les propietats i es desenvolupara la relacidé concreta i individualitzada
dels béns i drets afectats amb la descripcid de tots els seus aspectes materials i juridics:

Sub-parcel-la
Superficie ocupada
Naturalesa, aprofitament i classe dels béns afectats

e Nom i domicili del titular

e Nom i domicili dels arrendataris, si és el cas
e NUm. de finca afectada

e Poligon

e Parcella

[ )

[ )

[ )

Totes les dades anteriors han d’haver-se obtingut necessariament i sense excepcié mitjancant la
conjuncié de dades cadastrals obtingudes en: els Ajuntaments i centres de gestido cadastrals,
Registres de la Propietat mitjancant consulta dels llibres (no és necessari certificacions) i dades
obtingudes sobre el terreny.

S’estendran fitxes parcel-laries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en el
Servei d’Expropiacions la confeccié de les actes prévies a I’'ocupacio.

Aquest imprés s'agrupara necessariament per termes municipals, i es diferenciaran les
Expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposicié dels Serveis Afectats.

Caldra adjuntar la relacid de béns i drets afectats i els seus titulars en el pertanyent a serveis
afectats, tot descrivint I'afeccié que s’estableix per a la reposicié del servei, amb els mateixos
requisits establerts anteriorment.

Nota

La documentacié tant grafica com escrita haura d’ésser subministrada a part amb suport
informatic, amb disquets independents de la resta dels del projecte. Pel que fa a la part grafica es
lliurara amb format DXF i per I'escrita amb disquets amb format Word per a Windows o compatible.
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12.1.2.18. Annex nim.18. Estudi de Seguretat i Salut
Aquest annex es redactara sempre, independentment de I'import total de les obres a executar.

Aquest annex contindra I’'Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Basic) preceptiu (ESS o EBSS) amb
tots els documents que es requereixen segons el RD 1627/1997.

En particular disposara dels Quadres de Preus Unitaris i del Pressupost d’Execucié Material de
I’Estudi de Seguretat i Salut. L’esmentat Pressupost d’Execucio Material es recollira com a "Partida
Alcada d’abonament integre de Seguretat i Salut”, figurant com a tal en els Quadres de Preus
Unitaris i en el Pressupost del Projecte.

L'estudi justificara els sistemes constructius proposats en base als elements de seguretat i salut
necessaris considerats per a les obres realment projectades, tenint en compte el seu emplacament,
les fases d’execucio considerades i les mesures de senyalitzacio i abalisament de les obres definides
en el Projecte.

El Coordinador de Seguretat en fase de Projecte, haura de tenir en consideracid els “Principis
Generals de la Prevencid” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte
d'Obra” (art. 8 del RD 1627/1997); assegurant que la Coordinacié de Seguretat en fase de Projecte
duta a terme, compleix la comesa d'”’Integrar la Prevencié” en fase de Projecte.

La responsabilitat de I'ESS recau en el Técnic Competent en matéria de Seguretat i Salut en
construccid, el qual signara i es responsabilitza plenament del contingut de I'ESS i de I'adequacio a
la normativa d‘aplicacié i, concretament als Arts. 5 i 6 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pels
quals s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

El Técnic Competent per a la redaccié de I'ESS que no actui com a Coordinador de Seguretat en
fase de Projecte, haura de verificar i informar a BIMSA, amb anticipacio a I'assumpcio de I'encarrec
professional, que |'Autor del Projecte ha tingut en consideracié els “Principis Generals de la
Prevencid” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d'Obra” (art. 8
del RD 1627/1997), i que la Coordinacié de Seguretat en fase de Projecte, realitzada pel Projectista
ha complert amb la seva obligacié d’integrar la Prevencid en fase de Projecte.

L'Estudi de Seguretat i Salut haura de contenir:

e Memoria
o Memoria informativa
o Memoria descriptiva
o Memoria organitzativa i de gestio
e Plec de Condicions
e Planols i documentacié grafica.
o Situacié
Emplagament
Senyalitzacié i circulacio
Proteccions col-lectives
Instal-lacié de xarxes provisionals
Instal-lacions d’higiene i benestar
Organitzacio de |'obra i les seves fases
Zones d’aplec i treball
Meétodes, sistemes o seqiiéncies del procés d’execucié
o Pla de seguretat per I'is i manteniment posterior
e Amidaments i Pressupost

O O O O O O O O

12.1.2.19. Ahnex niim.19. Pla d'Obres

El Projectista elaborara un Pla de Treballs indicatiu de la possible execucié de les obres
considerades en el Projecte, que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista.
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Dit Pla resultara de la resoluci6 d'una xarxa de precedéncies, a partir de la definici6 d’unes
activitats (i una durada d’acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles i
d’un calendari laboral estimat.

Caldra definir també la correspondéncia entre les unitats d’obra del pressupost i les activitats del
Pla de Treballs.

e Del Pla de Treballs confeccionat, s'adjuntara la documentacié segient:

Una Memoria que exposi els procediments a emprar en 'execucié de les obres, aixi com |'estudi
detallat dels mitjans humans i materials a utilitzar.

Es descriuran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i
les alternatives que es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat.

En obres amb afectacions importants, caldra estudiar la possibilitat de treballar tots els dies de
la setmana i amb 2 o 3 torns.

e Els documents escrits i grafics, seglents:

o Relacié d’activitats.

o Lligams entre les activitats: definicié i durada.

o Llista de la correspondéncia de les unitats d’obra del pressupost amb les activitats
definides.

o Resultat de I'analisi efectuada: cami critic obtingut, folgances i d’altres dades que es
creguin adients.

o Previsié de certificacions, d’acord amb els resultats obtinguts.

o Diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedeéncies.

S’aplicara la metodologia utilitzada per BIMSA per a I'establiment i el seguiment dels parametres de
temps, cost i qualitat.

12.1.2.20. Annex nam. 20. Justificacio de Preus
El Projectista treballara amb el Banc de Preus de I'ITEC i amb la seva Justificacié, la qual haura de
complementar amb la dels preus nous que siguin necessaris, perd sempre prévia consulta a la

Direccid del Projecte.

Per a la confeccié de la Justificaciéo de Preus, s'emprara la metodologia adoptada per BIMSA per a
I'establiment i el seguiment dels parametres de cost, temps i qualitat.

12.1.2.21. Annex niam. 21. Pressupost per al coneixement de I’Administracio
El Pressupost per al coneixement de I’Administracié estara constituit per:

El Pressupost d’Execucié per Contracta de I'obra (IVA inclos).

El Pressupost del Control de Qualitat (IVA inclos).

La valoracié dels Serveis Afectats (IVA inclos).
La valoracié de les Mesures correctores d'Impacte Ambiental (IVA inclos).

12.1.2.22. Annex num. 22. Pla de Control de Qualitat valorat
Referent a I'esmentat annex s’hauran d’elaborar els documents que s’enumeren tot seguit:
e Relacié entre partides d’obra i ambits de control.

e Plec del Control de Qualitat.
e Pressupost del Control de Qualitat, estructurat per ambits de control i per activitats del Pla de

Treballs.
_ @ Ajuntament BIMSA
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El Pla de Control de Qualitat, s’elaborara d’acord amb a la metodologia aplicada per BIMSA per a
I’'establiment i el seguiment dels parametres de temps, cost i qualitat.

12.1.2.23. Annex nim. 23. Accessibilitat

L'estudi d’accessibilitat haura de justificar els diferents parametres usats en el disseny de la solucié
projectada (rampes, amplades, paviments...), basant-se en els criteris descrits en la normativa
vigent.

12.1.2.24. Annex nim. 24. Annex Mediambiental

Per a aquelles actuacions en queé sigui preceptiu, aquest annex incloura un estudi mediambiental,
que incorpori un estudi del medi, una avaluacié dels impactes previstos i les mesures correctores a
aplicar. Caldra justificar economicament el conjunt de mesures adoptades.

12.1.2.25. Annex niam. 25. Reportatge Fotografic

Es presentara un reportatge fotografic de I'ambit objecte del projecte.

12.1.2.26. Annex num. 26. Informe d’avaluaciéo de risc potencial d’existéncia d’amiant-
ciment ocult a I’'ambit de I'actuacié.

Aquest annex del projecte incorporara lI'informe d’avaluacid de riscos del projectista respecte de les
possibilitats de I'existéncia d’amiant-ciment ocult a I'ambit de I'actuacid, susceptible de ser posat a
la vista per moviments de terres i/o obertura de rases.

12.1.2.27. Annex num. 27. Pla de treballs d’auscultacié topografica, geotécnica i
mediambiental.

Si el projecte preveu un Pla d'Auscultacio, caldra que s’ajusti a les directrius del Manual Basic per a
I’elaboracid del Pla d’Auscultacio, de I’Ajuntament de Barcelona, aixi com a la Instruccio relativa a la
Auscultacié de les obres de promocié municipal, també de I’Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a la referéncia de preus i instruments, el projecte en prendra com a referéncia alldo que
determinen el Plec de Prescripcions Técniques d’Auscultacié Mediambiental i el Plec de Prescripcions
Tecniques d’Auscultacié Topografica i Geotecnica de BIMSA, aixi com els quadres de preus associats
a aquests dos plecs.

12.1.2.28. Altres annexos

El Projectista podra incloure en la Memoria altres annexos que consideri necessaris per a una
justificacié més completa del Projecte.

12.2. DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS

S’inclouran tots els planols necessaris per a la completa definicié de les obres projectades, havent-
se de confeccionar expressament la totalitat dels planols per al present Projecte.

Els planols hauran d’ésser en nombre suficient i la precisié adequada perque puguin efectuar-se els
amidaments de totes les obres a executar.

Quan la complexitat ho requereixi, s’'establira una relacié entre ells a mode d’enllag per a facilitar la
seva interpretacio.
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Tots els planols es lliuraran en paper i en suport informatic, tal i com s’indica en l'apartat 15
d’aquest Plec.

L'index de planols s’ajustara a les llistes i continguts que s’expliciten en aquest apartat; en
particular, els planols d’Expropiacions i Serveis Afectats hauran d’aparéixer referenciats en
I'esmentat index, tot i que s’adjuntaran en les annexes respectius.

12.2.1. Planols de situacié general, de conjunt i de planta
S’inclouran les col-leccions de planols seglents:

e Planol index i de situacié general (1:2000)
e Planol de conjunt (1:2000)
e Planol de planta (1:500) / (1:250 detalls de planta)

Les obres projectades es dibuixaran sobre la cartografia lliurada per BIMSA de forma que es puguin
diferenciar amb claredat les obres projectades de les existents en |‘actualitat.

Es retolaran les referéncies de totes les obres de fabrica, de les obres de drenatge transversal i dels
serveis afectats. I s’indicara també la superficie de I'ambit del projecte.

Planta topografica

Ha d’incloure el llistat de les BR (x,y,z), indicant si les cotes i coordenades sén relatives o UTM.
S’ha d’indicar el nord.

Planejament vigent

En aquest planol s’indicara la qualificacié urbanistica del sol d’acord amb les figures de planejament
aprovades.

Planta d’enderroc i jaciments arqueologics

En aquest planol es grafiaran els elements de tot tipus a enderrocar. S’indicaran les espécies
vegetals que s’hauran de talar o trasplantar. S’ha d’indicar el nord. També s’indicaran els jaciments
arqueologics existents, si s’escau.

Planta general

En aquest planol es grafiara la planta viaria del projecte, incorporant la zonificacio i parcel-lacié del
planejament, tot indicant els ajustos que respecte d’aquest proposi el projecte. En aquest planol
s’acotaran els vials, les illes, les parcel-les i, en general, tots aquells elements necessaris per a la
perfecta aplicacid i compressid dels criteris emprats al planejament.

Planta definicié d’eixos

Amb el dibuix dels eixos i les coordenades (x,y,z) i punt quilométric dels inicis i acabaments de les
alineacions, interseccié d’eixos i punts de tangéncia de les corbes. S’especificaran el radi i les
coordenades del centre en les corbes circulars i el parametre de les clotoides, si n’hi ha. S’indicaran
de manera general els pendents dels carrers. Cal indicar el nord. S’'hi situaran els perfils
transversals.

12.2.2. Pavimentacio

Planta definici6 geométrica

S’indicaran les amplades de carrers (calcada i voreres, aixi com totes les que siguin necessaries per
situar les parcel-les, definicié de cantonades, illetes, etc.). S’ha d’indicar el nord.

Planta pavimentacid
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Reflectira els diferents tipus d’elements i paviments superficials de qué esta formada la calcada i la
vorera i els elements lineals que delimiten (vorades, rigoles d'aparcament, etc.). S’hi grafiaran els
escossells, guals, espais per a contenidor d’escombraries, etc. i en general, qualssevol elements
gue conformi I'acabat superficial, tant de la calgada com de les voreres.

Detalls constructius

Es faran detalls a I'escala més convenient de tots els entroncaments dels diferents paviments entre
si i, en general, de qualsevol solucid constructiva que il-lustri i aclareixi la seva posada en obra.

Detalls pavimentacid

S’inclouran tots els detalls necessaris, i a I'escala adient, per il-lustrar amb precisié les solucions
constructives de la pavimentacié que composen el projecte.

12.2.3. Perfils longitudinals

Per als perfils longitudinals, s’utilitzara I’escala 1:1000 en horitzontal i I'escala 1:100 en vertical.

Per a cada calcada/carrer, i cada vint metres (20 m) es referenciara el punt quilométric (PK) de
Projecte i la cota de I'eix de definicid; cota de les vores; peralts i alineacions.

Es dibuixaran els perfils longitudinals de tots els eixos dels ramals i variants projectats, precisant la
continuitat en els perfils longitudinals dels eixos amb el que enllacen en els seus dos extrems.

Caldra també, referenciar les obres de drenatge i les obres de fabrica.

Els perfils longitudinals de ramals es dibuixaran en fulls a part, incloent esquemes amb la disposicio
i denominacio d’aquests.

12.2.4. Perfils transversals

Els perfils transversals definiran detalladament I'obra a executar en cadascun, incloent tot el que
sigui necessari, per a la millor comprensié de I'obra projectada.

Amb les superficies de desmunt de terra vegetal (DTV), desmunt (D) i terraplé (T), amb indicacié
del punt quilometric, cota de rasant i del terreny a l'eix de definicié. Dibuix del terreny natural,
excavacio de terra vegetal, ferm existent, caixa i rasant.

12.2.5. Seccions tipus

Per a cada cas diferent es dibuixaran, a escales diverses, seccions tipus: nombre de carrils,
amplades de la mitjana si és el cas, desmunt, terraplé, mitja costa, corba a la dreta, corba a
I'esquerra, ampliacié de voral, calgada amb carril d’acceleracié o de desacceleracid, sota cada obra
de fabrica (incloent galibs), ramals, sobre estructures, en vials, vies de servei, etc.

Es representaran clarament, a cada seccid tipus, amb indicacio del valor i del sentit de les seves
pendents els limits de coronacié de terraplé, o d’assentament en desmunt; les capes granulars, les
capes bituminoses, les capes tractades o de formigd del ferm; els reblerts i els recobriments de
terra vegetal.

En les seccions tipus, s'identificara la situacié de voreres, rigoles, canalitzacions, cunetes,
drenatges, col-lectors, reblerts filtrants, barreres flexibles i/o rigides, murs de contencid, defenses
de vorals, baculs i columnes d’il-luminacio, etc.
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Tots els elements s’acotaran horitzontalment (referint-los als eixos definits en I'annex de Tragat,
que igualment s’hauran de representar).

També s’acotaran els gruixos si sén uniformes, i els seus valors minims si sén variables amb
indicacié expressa de qué ho son.

El Projectista estudiara les diferents seccions tipus que es puguin presentar i preparara una
distribucié i un quadre en qué cada punt del tracat haura de correspondre a una seccio tipus.

12.2.6. Plantes de drenatge

Es dibuixaran els drens, drens-col:-lectors, pericons, pous, embornals, baixants, canaletes, etc.,
identificant les caracteristiques de cadascun. També es dibuixaran les canonades i tubs de
drenatge.

A tots els planols realitzats s’hi fara constar la simbologia utilitzada.
12.2.7. Drenatge transversal

Es representaran la planta i l'alcat de I'obra de drenatge i de I'explanacié de I'entorn immediat, a
escala 1:100, indicant els punts de replantejament per a les obres noves (o per a les existents que
s'amplien).

S’indicara la denominacio de I'obra; el PK de I'eix de la plataforma en qué es produeix la interseccid
amb I'eix de I'obra; I'azimut de I'eix de l'obra; la seva longitud total (o les longituds a un i altre
costat de la interseccié d’eixos; cos i embocadures de |'obra, grafiant les aletes i els detalls
necessaris per a la total definicié de les obres.

12.2.8. Drenatge longitudinal

A l'escala 1:1000 es representaran les alineacions de drens i col-lectors amb totes les arquetes
intercalades, indicant els elements de d’abocament i extraccié d’aigua, i la tipologia de les arquetes
i dels col-lectors.

A peu de planol i amb distribucié tipus "guitarra", es referenciaran les cotes de rasants a la seccid
de cada pericd; la distancia a I'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera del col-lector
i del fons del perico; les distancies parcials i el tipus i pendent del dren-col-lector.

12.2.9. Detalls del drenatge. Clavegueram

A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la
geometria i la composicié de tots els elements contemplats en el Projecte: drens, col-lectors, drens-
col-lectors, rebliments filtrants, pous, pericons, embornals, reixes, etc.

En cas que sigui separatiu, les pluvials i les residuals aniran a planols separats. En les plantes es
grafiaran tots els elements que intervinguin en les xarxes amb llegenda d’aquests. S’especificara el
diametre o tipus de secci6 de cada segment. En cas que sigui tot igual es podra especificar amb
unes notes. Els pous estaran numerats i tindran una simbologia diferent segons el seu tipus. Es
dibuixaran els embornals amb els seus tubs de connexions, aixi com les parcel-les i les seves
connexions.

S’indicaran les xarxes, regs... existents que s’han de desviar amb el seu nou tragat. Es projectaran
els drenatges de les zones enjardinades i es preveuran les dels equipaments.
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S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il-lustrar amb precisié I'obra a
executar: tipus de pous, tapes, reixes, embornals, seccions dels conductes, etc.

Planta de la xarxa de l'aigua

Es grafiara la xarxa d’aigua amb tots els seus elements, tot indicant diametres i tipus de material
de la conduccid. S’especificaran les xarxes existents que cal desviar amb el seu nou recorregut, i
les que es projectin.

Tots els elements, aixi com el disseny de la xarxa, es faran sota |'assessorament de la companyia
subministradora.

Planta de la xarxa de reg

Es grafiara la xarxa de reg amb tots els seus elements, tot indicant diametre i tipus de material de
la conduccié.

Detalls de la xarxa d’aigua i de reg

S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il-lustrar amb precisio
I'obra a executar: valvules, automatismes, hidrants per a bombers, etc.

12.2.10. Obres de fabrica
12.2.10.1. Definiciéo geomeétrica

A escala adequada a la mida del planol, (indicativament a 1:100, 1:500, etc.), es representaran la
planta, l'algat longitudinal i tots els talls transversals que siguin necessaris per a la completa
definicid de I'obre de fabrica (O.F.) en questio.

S’indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n’indicaran les coordenades X,
Y, Z. Caldra, també, assenyalar els punts d’interseccio dels eixos de la O.F. i els ramals o eixos de
les plataformes, grafiant els PK i angles corresponents.

S’acotaran les longituds de moduls, aixi com les dimensions de fonaments, algats, aletes i taulers,
etc.

S’incloura, aixi mateix, el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control,
esquemes de pretesat, coeficients de majoracié de sol-licitacions i minoracié de resisténcies, etc.

12.2.10.2. Definicié d’armadures

En planols de composicié semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures actives i
passives que s’hauran de col-locar, identificant-les amb un ndmero de posicid, el seu calibre i
separacid, que hauran de coincidir amb els que s’hauran utilitzat en els planols o croquis
d’especejament. Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna de les activitats
de I'0.F. seguint la mateixa estructuracié del pressupost i s’'inclouran als planols corresponents.

12.2.10.3. Detalls

A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i
aclarir les unions, interseccions de paraments, col-locacié d’embornals, defenses viaries, baranes,
juntes de dilatacid, lloses de transicio, proteccions de vores de lleres, recolzaments de neopre, etc.

12.2.11. Tanels

Si és el cas, a escales adients, s‘adjuntaran els planols, una relacié dels quals sense que sigui
limitativa és:
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Plantes, alcats i seccions tipus

Perfils geotécnics del tracat

Plantes i algats del tragat

Plantes topografiques d'embrocament

Definicions geomeétriques dels perfils transversals
Seccions. Excavacio i sosteniments

Plantes de drenatge

Impermeabilitzacio i drenatge

12.2.12. Senyalitzacié i seguretat viaria

A escala 1:1000 es representaran les diferents marques viaries; els senyals, els portics i les
banderoles; les barreres rigides i/o flexibles; i la paret de tancament. Les marques viaries
s'identificaran pel seu tipus segons denominacié en la Norma 8.2.IC.

S’afegiran tots els detalls necessaris per a la total definicié dels elements projectats.
12.2.13. Energia eléctrica i il-luminacioé
Constara almenys dels planols seglients:

Canalitzacions

Linies generals

Enllumenat de ramals (ramificacions) i linies
Enllumenat de plataformes i linies

Quadres eléctrics

Detalls

Tots aquests planols es dibuixaran a les escales convenients.

Planta de |la xarxa de MT

Es grafiaran les ET noves i existents, amb la seva numeracié de companyia, que serveixin per
alimentar el sector amb el seu nimero de tracos, aixi com les conversions aéries soterrades o
soterrades/aéries, tot indicant els punts de connexié amb pals o torres existents que per al nou
tracat s’hauran de desmantellar. S’especificara el tipus de cable de connexié entre les ET i la resta
d’elements necessaris. Tots els elements, aixi com el disseny de la xarxa, es faran sota
I'assessorament de la companyia subministradora i dels Serveis Técnics Municipals implicats.
S’indicaran les instal-lacions existents que resultin afectades per |'obra.

Planta de la xarxa BT

S’indicara el recorregut d’alimentacié de les parcel-les en BT, tot indicant I’'ET que subministrara la
corrent. Es grafiaran tots els elements necessaris de connexid de la xarxa, com ara basaments
d’armari, arquetes... Es tindra cura d’alimentar les edificacions que per motius de |'obra se’ls
modifiquin l'alimentacié actual. Tots els elements, aixi com el disseny de la xarxa, es faran sota
I'assessorament de la companyia subministradora i dels Serveis Tecnics Municipals implicats.
S’indicaran les instal-lacions existents que resultin afectades per I'obra.

Planta de la xarxa d’enllumenat public

S’especificaran el nombre de centres de comandament, els tipus de baculs o columnes amb la seva
alcada, tipus de lluminaria, aixi com la poténcia i tipus de lampada. Es grafiaran els tipus de cable,
marcant els trams de canvis de seccid, aixi com la resta d’elements necessaris. Es dibuixaran els
escossells i els punts de llum per poder veure la idoneitat de la implantacio.

Detalls enllumenat public
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S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il-lustrar amb precisié I'obra a
executar: nivells d’il-luminacid, canalitzacions, columnes, baculs, lluminaries, etc.

12.2.14. Expropiacio i Serveis afectats
Com s’ha indicat en els annexos respectius.
12.2.15. Senyalitzacié i ordenacio del transit durant les obres
A escala adient, s’inclouran:
e Plantes esquematiques de senyalitzacid
e Seccions

e Detalls

Planta de senyalitzacid

Es preveura la senyalitzacié de transit, tant horitzontal com vertical, indicant el sentit de circulacio
dels carrers. S’incorporara, si s'escau, la senyalitzacid informativa.

En cas que es prevegi la semaforitzacié de carrers, s’incorporara en aquest planol la planta
semaforica amb I’'esquema de les seqiéncies de funcionament.

Detalls de senyalitzacid

S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il-lustrar amb precisio I'obra a
executar.

12.2.16. Serveis. Altres

Planta de |la xarxa de telecomunicacions

Pel que fa a la xarxa telefonica, se seguiran els assessoraments de la companyia i es grafiaran tots
els elements necessaris com ara cambres, arquetes, tipus de cable, armaris, etc. S’haura de
preveure els punts de connexié amb els pals de conversio.

Per a altres tipus de xarxes de telecomunicacions se seguiran els criteris técnics propis de cada
xarxa.

Es presentara el planol de la xarxa telefonica independents de les altres xarxes de
telecomunicacions.

Detalls de la xarxa de telecomunicacions

S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il-lustrar amb precisié I'obra a
executar.

Planta de la xarxa de gas

Es demanara 'assessorament a la companyia i es grafiaran tots aquells elements que siguin propis
de la xarxa, d'acord amb els convenis vigents. S’indicaran les afectacions a la xarxa existent.

Detalls de |la xarxa de gas

S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il-lustrar amb precisié I'obra a
executar.

Planta de creuament dels serveis
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Es relacionaran els creuaments de serveis en la zona de vials, tot indicant la seva profunditat.
S’indicara el fitxer de formalitzacié corresponent a cada vorera.

Seccions orientatives dels serveis

Estudi per carrer dels serveis que passin amb la seva acotacidé en (x,y). El nombre de seccions a
incorporar sera el suficient per entendre tots els possibles casos que resultin.

Conduccions especials de serveis

Es definira geométricament en planta i perfil el tracat de les conduccions especials de serveis. Es
dissenyaran les seccions tipus, encreuaments, obres singulars, i altres detalls, aixi com la
distribucié dels serveis en el seu interior. També es definiran els accessos, registres, elements i
instal-lacions de seguretat i el drenatge de tota la xarxa.

Planta d’enjardinament

S’especificara el tipus d’arbre de les voreres i I'enjardinament de les superficies que el projecte
desenvolupi amb el grau de precisid necessari per a la seva posada en obra. Si hi ha obra civil es
dissenyara amb el mateix nivell de detall que la resta del projecte. En general, s’incorporaran la
definici6 geométrica de la zona, els perfils i els detalls necessaris per a la perfecta definicid de
I'obra a executar, inclos el mobiliari: bancs, jocs, papereres, fonts, etc.

Planta elements urbans

Es grafiara, sobre la base de la definici6 geomeétrica i la parcel-lacid, la seqliencia de gual, escossell,
punt de llum, espai de contenidor, amb relacid a |'espai de vorera i la parcel-lacid. Aixi mateix,
s'incorporaran tots els detalls del mobiliari urba que s’hagin previst amb la seva posicié en I'obra.
Accessibilitat

Amb indicacid dels passos i itineraris i mobiliari adaptats per a persones amb la mobilitat reduida.

Altres

S’inclouran els planols de detalls constructius complementaris que a criteri del Director de Projecte
sigui convenient incorporar.

12.3. DOCUMENT NUM.3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

El Projectista aportara tant un Plec de Prescripcions Técniques Generals com el un Plec de
Prescripcions Técniques Particulars associat a les unitats d’'obra emprades en el pressupost.

El Projectista aportara també els Plecs de Prescripcions Teécniques dels serveis municipals
involucrats en el desenvolupament del projecte.

12.4. PRESSUPOST

El Projectista haura de realitzar el pressupost amb el programa TCQ2000, del qual el projectista
n'haura de disposar.

En relacié a la part economica s’haura d’adjuntar:
e Els amidaments detallats, incloent els amidaments auxiliars, de totes les unitats d’obra.

e Estadistica de Partides i Conjunts.
e Els Quadres de Preus nim. 1 i nim. 2.
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e El Pressupost General (i els parcials, si s'escau), estructurat d’acord amb I’exposat en I'annex
d’Estructuracié de les obres projectades.

Per a la confeccid dels esmentats documents, s’aplicara la metodologia adoptada per BIMSA per a
I'establiment i el seguiment dels parametres de cost, temps i qualitat.

El Projectista utilitzara el Banc de Preus de referéncia de I'ITEC (BEDEC Construccid), aixi com els
altres Bancs de Preus especifics o tematics que BIMSA posi a la seva disposicid (Banc Ampliat de
BIMSA; Banc de Preus d’auscultacié mediambiental i d’auscultacié topografica i geotécnica; Banc de
Preus de treballs de retirada d’amiant, etc.) . Els elements d’aquests Bancs estan codificats segons
una estructura determinada, la qual el Projectista haura de conservar. En cas que el Projectista
consideri oportl afegir al pressupost elements que no figurin en aquests Bancs o fer qualsevol
modificacio en els existents, aquest haura d’elaborar una relaci6 amb les descripcions dels nous
elements, junt amb una proposta de justificacid, que es lliurara a la Direccié del Projecte. Un cop
informada, la Direccidé del Projecte consensuara amb el Projectista la necessitat o no de dits preus
i/o modificacions, aixi com la corresponent codificacid i justificacio.

Totes les unitats d'obra es desenvoluparan amb el detall suficient com per poder elaborar un preu
unitari desglossat. Aixi, no es podra utilitzar cap partida algada, ni a justificar, ni d’abonament
integre, llevat en determinats i justificats casos en que el Director del Projecte ho autoritzi.

Al Pressupost d’Execucié Material obtingut se li aplicara el 13% en concepte de despeses generals ,
el 6% de benefici industrial i el percentatge que pertoqui corresponent a I'Impost sobre el Valor
Afegit (I.V.A.) vigent, obtenint, d’aquesta forma, el Pressupost d’Execucié per Contracta.

BIMSA fixara, a la presentacio del Programa de Treballs per al desenvolupament del Projecte, la
freqiéncia temporal en qué el Projectista haura de lliurar, en suport informatic i en versidé
actualitzada, la part del pressupost corresponent al Projecte desenvolupat, a fi de supervisar el
procés de confeccid del mateix.

12.5. DOCUMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

El projectista presentara, els seglients documents, agrupats sota el titol: “Sostenibilitat i Medi
Ambient”:
¢ Memoria Ambiental, d’acord amb allo especificat a I'apartat 8.1 d’aquest Plec.
¢ Informe d’Aplicacio de Criteris de Sostenibilitat i Ambientals, d’acord amb allo especificat a
I'apartat 8.2 d'aquest Plec.
e Formulari - resum de la “Llista de Control per a I’Aplicacié de criteris de sostenibilitat en
projectes d’obres”, d’acord amb allo especificat a I'apartat 8.2
e Informe relatiu a l'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta, d’acord amb allo
especificat als apartats 8.3 d’aquest Plec.
e Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiéncia energética, segons
s’indica a I'apartat 8.4 d'aquest Plec.
e Informe de valoracié de criteris de sostenibilitat, segons s’indica a I'apartat 8.5 d’aquest
Plec
e Pla de Manteniment Integral”, segons s’indica a |’'apartat 8.6 d’aquest Plec.
e Altres requeriments relatius a sostenibilitat i medi ambient, d’acord amb I'apartat 8.7
d’aquest Plec.

13. MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

El Projectista tindra en compte el contingut de la documentacié subministrada per BIMSA pel que fa
referéncia a les mesures correctores per |'obra civil a qué obliga la Declaracié d'Impacte, a efectes
de la seva inclusié en el Projecte.
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La resta de mesures correctores es tindran en compte en fer el Pressupost per al coneixement de
I’Administracio.

14. PLA DE TREBALL PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE

El Projectista proposara a BIMSA un Pla de Treball per a la redaccié del projecte, d’acord amb el
termini d’execucié dels treballs contingut en la seva oferta; aquest Pla de Treball haura de ser
presentat en el termini maxim de 3 dies, a partir de la comunicacié de I'adjudicacio.

El Projectista s’obliga a complir el calendari proposat que servira de document base per a establir
les penalitzacions que s’expressen en el contracte.

Les durades de les activitats s’indicaran en dies naturals i s’hauran de justificar, amb el detall
necessari, en base als mitjans que el Projectista assigni en cada moment a la realitzacié dels
treballs.

15. PRESENTACIO DELS TREBALLS
El lliurament dels treballs enquadernats es fara en format DIN A-3.

15.1. Textos escrits

Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en catala. No obstant aixo.
BIMSA podra exigir la traduccid i edicié d’'una part, o de la totalitat del projecte, en castella i/o
anglées.

En tots els casos caldra utilitzar processadors de textos.

S’adjuntaran les sortides propies dels programes informatics - pressupostos, plec de condicions,
planificacié d’obra i pla de control de qualitat - que suporten la metodologia emprada per BIMSA.

15.2. Planols

Els planols originals, la totalitat dels quals s’hauran de realitzar expressament per a aquest
Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A-1 a les escales convenients.

Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a l’enquadernacid, referents a les plantes
topografiques amb tracat, es faran en dos colors i amb un nivell de definicié similar al d’una
reproduccio fotografica del DIN A-1 original.

Tots els planols hauran d’ésser elaborats per mitja d’eines informatiques que permetin el
lliurament dels mateixos en fitxers d’extensié *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els planols en
suport informatic (d’acord amb les esmentades extensions) i seguint les especificacions del Manual
d’estructuracié informatica de BIMSA..

Es lliuraran també, en suport de paper, format DIN-A1, Unicament els planols de planta referits a
les EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS, aixi com tots els planols de definicié en planta del
tracat.

15.3. Documentacio a lliurar

El projectista esta obligat a lliurar el nombre de separates necessaries, segons s’especifica al punt
6.3 d’aquest plec.
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El Projectista esta obligat a lliurar, de manera predeterminanda, un minim de 6 exemplars del
projecte executiu en paper, complets i numerats, tot i que BIMSA podra incrementar o reduir
raonadament aquest nombre.

Els volums que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4) centimetres.

Els titols i inscripcions que hauran de constar sobre tapes i lloms dels volums que configurin el
Projecte i la seva presentacio general, seran determinats per BIMSA, la qual facilitara el model.

A requeriment de BIM/SA, es lliuraran un minim de dos exemplars en suport informatic amb tota la
informacié, degudament classificada, que s’hagi generat per a la redaccié del Projecte al utilitzar
qualsevol de les eines informatiques esmentades en aquest Plec.

Aixi mateix, el Projectista lliurara un minim de quatre CD-ROM amb els fitxers informatics
corresponents al contingut del Projecte, segons les especificacions del Manual d’estructuracio
informatica de BIM/SA.

Tota la documentacié que se lliuri es fara constar a una carta, la qual ha de rebre la conformitat per
part de BIMSA. Sense aquesta carta no es considerara recepcionat el treball.

La recepcio reiterada de suports informatics incomplets o que no responguin a la normativa vigent
donara lloc a I'aplicacié de les clausules de penalitzacié previstes en la qualificacié dels projectes.

16. ACCEPTACIO DELS TREBALLS

La supervisid i aprovacié de cadascuna de les unitats de treball, per part de BIMSA, és condicid
obligada perqué el Projectista pugui desenvolupar d’altres unitats de treball que depenguin de les
primeres.

En qualsevol lliurament parcial, BIMSA revisara la documentacié corresponent, indicant, si és el
cas, els arranjaments a realitzar pel Projectista.

En particular, en la data prevista, el Projectista remetra un exemplar de I'esborrany complet del
Projecte a BIMSA per a la seva revisié i control técnic del Projecte; i en funcié del resultat
d'aquesta, BIMSA indicara al Projectista la realitzacid de les correccions i/o modificacions que
s’hagin de considerar, o si s’escau, n’autoritzara I'edicié.

Si la citada revisié de I'esborrany complet es porta a terme dins el periode de temps reservat a tal
fi dins el Pla de Treball per a la redaccié del projecte, el lliurament definitiu del Projecte no sofrira
cap variacié respecte a la data prevista; pero si passat aquest termini, no estigués efectuada dita
revisio, la data de lliurament s'ajornaria el periode de temps transcorregut des del lliurament de
I'esborrany.

El Projectista, un cop acceptat I’encarrec s’obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el
present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s’indiquen, i no s’acceptara
per part de BIMSA, cap unitat de treball que no estigui elaborada d’acord amb els extrems
esmentats.

17. COHERENCIA ENTRE PROJECTES

Degut a la tramificacid dels encarrecs, cal dedicar especial cura a les tasques de normalitzacid i
coheréncia del Projecte resultant.

El Projectista facilitara al maxim |'esmentada coheréncia, atenent-se als criteris unificats que
s’estableixin, disposant de la convenient coordinacié amb els projectistes d’altres trams.
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Particularment s’haura de coordinar amb els projectistes dels trams adjacents, per tal d’aconseguir
una perfecta continuitat en el tragat i en els replantejaments.

Aquesta coordinacié entre els diferents projectistes de trams adjacents sera supervisada pel
Director del Projecte.

18. PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

El Projectista presentara, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d’Assegurament de la
Qualitat del Projecte que hagi ofertat, on s’han de reflectir les disposicions i mesures que pensa
prendre per tal d’assegurar que el Projecte objecte d’aquest encarrec compleix amb els requisits i
especificacions exigides.

L’'esmentat Pla d’autocontrol, haura de contemplar, a titol orientatiu i no limitatiu, el control de les
dades emprades (origen, validesa, etc.), el control dels calculs (verificacid, consistencia amb la
normativa, etc.), la revisid dels planols (presentacié adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la
revisio exhaustiva del pressupost (amidaments, quadres de preus i pressupost).

Aixi mateix caldra fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en
la redaccido del Projecte, de l'aparicid d’incoheréncies, dels possibles oblits i de la generacio
d’errades de tota mena.

El control intern que el Projectista ha d’efectuar mitjancant el Pla d’Assegurament esmentat és
independent de la supervisido que BIMSA dura a terme en el decurs de la redaccié del Projecte.

BIMSA dura a terme per ell mateix, o mitjancant tercers, un seguiment de la redaccié del projecte,
i una supervisié del mateix un cop acabat.

El Projectista s’obliga, sense cap cost addicional sobre ['ofertat,, a participar en les reunions de
seguiment (d'acord al calendari que BIMSA fixara) aportant la documentacié que s’estableixi, i a
efectuar les esmenes, aclariments o justificacions , sobre el contingut del projecte que li siguin
demanades per BIMSA, en base a la supervisié efectuada.

Ignasi de Moner i de Castellarnau
Director de Gestio de Projectes
BIMSA

Barcelona, data signatura electronica
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