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Id. Pla 1.1.19 
Exp. 2025OOB0241  

 

 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA 
CONTRACTACIÓ DE LES “OBRES DE RENOVACIÓ DELS PUNTS DE 
LLIURAMENT DE CERVELLÓ I LA PALMA DE CERVELLÓ, FASE 2 – DIPÒSIT” (ID 
PLA 1.1.19) 
 
 
Antecedents 
 
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei 
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa 
d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una 
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb  personalitat jurídica pròpia, 
autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les 
seves funcions. 
 
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de 
prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i 
subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les 
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i 
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que 
justifica que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit 
competencial d’ATL. 
 
Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància 
de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com 
d’informar sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Ens d’Abastament d’Aigua 
Ter Llobregat (en endavant, ATL) per a portar-los a terme amb mitjans interns.  
 
 
Justificació de les necessitats  

El Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat, en la seva sessió número 38 

celebrada el 29 de juny de 2023, va aprovar el Pla d’Inversions i Reposicions a la xarxa 

bàsica d’abastament Ter-Llobregat gestionada per ATL per al període 2023-2027. En 

concret, en el punt 1.1.19 del Pla, s’inclou l’actuació de Renovació dels punts de 

lliurament de Cervelló i la Palma de Cervelló. 

El projecte original (“Projecte Constructiu de Renovació dels punts de lliurament de 

Cervelló i la Palma de Cervelló, PC 15.8”, abril de 2019, redactat per TYPSA), va ser 

aprovat tècnicament per ATL el 15 d’octubre de 2019. A continuació es va tramitar 

l’expedient administratiu d’informació pública.  
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En data de 19 de Juliol de 2021 a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 

Metropolità de Barcelona acorda suspendre l’aprovació definitiva del projecte fins que 

s’aporti un text refós que incorpori certes prescripcions relatives a: 

• La qualificació urbanística dels terrenys del dipòsit.  

• Consideracions de l’informe de l’Ajuntament de Cervelló de 06/04/2021 i de l’informe 
de 03/05/2021 de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

Pel que fa al primer punt, l’Ajuntament de Cervelló procedeix a tramitar una modificació 

del reglament del PGOU (en relació a al zona de protecció del sistema viari), atès que 

considera que serà suficient per fer compatible la implementació prevista del dipòsit amb 

el planejament.  

Quan al segon punt, en setembre de 2021 ATL encarrega a l’empresa consultora autora 

del projecte una actualització del projecte consistent en l’actuació de l’annex 

d’expropiacions i en l’ampliació de les mesures correctores al voltant del dipòsit.  

A finals d’abril de 2023 l’Ajuntament de Cervelló comunica a ATL que ha rebut resposta 

negativa de la CTUAMB en relació a l’expedient de modificació del reglament del PGOU. 

Es dedueix  per tant que, o bé es tramita una modificació formal del PGOU, o bé es 

procedeix a l’adequació del projecte al plantejament vigent (és a  dir, traslladar el 

dipòsit). 

Tenint en compte la necessitat urgent de la millora de l’abastament a Cervelló, a la 

Palma de Cervelló i també a Vallirana (futura connexió a la xarxa d’ATL), es descarta la 

primera opció. La solució escollida consisteix en modificar la planta del nou dipòsit dins 

de la mateixa finca de propietat municipal prevista. No cal modificar l’annex 

d’expropiacions. 

A causa de la urgència de la connexió de Vallirana, s’ha dividit l’actuació 1.1.19 en dues 

fases. Les obres de la fase 1, que correspon a les canonades del projecte actualitzat el 

2021, es troben actualment en execució. Les obres de la fase 2, que correspon al dipòsit, 

són l’objecte de la present licitació. 

S’ha redactat un nou projecte del dipòsit de Cervelló–Can Nicasi (AYESA, juny de 2025) 

a partir del projecte original d’abril de 2019, de les actualitzacions de 2021 i dels 

condicionants urbanístics de la CTUAMB.  

 
El detall tècnic de les necessitats es defineix amb precisió en el corresponent projecte 
constructiu, plec de prescripcions tècniques particulars i plec de clàusules 
administratives. 
  
 
 Justificació de la insuficiència de mitjans  
 
Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats 
d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal 
necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.  
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Conclusió  
 
Per tot l’exposat, el Director del Departament informa favorablement la contractació de 

l’execució de les “Obres de Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i la Palma 

de Cervelló, Fase 2 – Dipòsit”  i proposa que es tramiti el corresponent expedient 

mitjançant el  procediment següent: 

1.- Procediment:  
Obert  
 
2.- Tramitació:  
Ordinària 
 
3.- Tipus:  
Obres 
 
4.- Objecte del contracte  

L’objecte del contracte és l’execució de les “Obres de Renovació dels punts de lliurament 
de Cervelló i la Palma de Cervelló, Fase 2 – Dipòsit” , que inclou els següents elements: 
 

- Un nou dipòsit de formigó armat, Cervelló-Can Nicasi, de 4.000 m3, amb dues 
cambres de 2.000 m3 i alçada màxima de làmina d’aigua de 5,00 m. Serà de 
planta rectangular de dimensions 48,80 m x 19,30 m. 

 
- Canonades de connexió del dipòsit amb la caseta de by-pass i cabalímetres, 

actualment en execució dins de la fase 1.  
 

- Canonades de desguàs (desguassos de fons, sobreeixidors, subdrenatges, 
pluvials), excloent-hi la conducció final i l’arqueta de trencament de càrrega a la 
Riera de Cervelló, actualment en execució dins de la fase 1. 
 

- Vàlvules d’entrada i sortida a les dues cambres, sensors de nivell, connexions 
elèctriques. 
 

- Equips de cloració a l’entrada i a la sortida del dipòsit. 
 

- Urbanització de tot el recinte d’ATL a Can Nicasi (TM de Cervelló), que inclou el 
propi dipòsit i el conjunt d’instal·lacions actualment en execució: caseta de by-
pass i cabalímetres, EB de Vallirana, caseta de cloració, caseta d’escomesa 
elèctrica (CT). 
 

- Restauració forestal de l’entorn del recinte (terreny de titularitat municipal). 
 
 
Justificació de la no divisió en lots:  
 
Aquest contracte s’ha tipificat, segons allò establert a l’article 13 de la LCSP, com a 
contracte d’obres, doncs inclou el conjunt de treballs de construcció i d’enginyeria civil 
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destinats a complir, per sí mateix, una funció econòmica o tècnica que té per objecte un 
be immoble. 
 
Atenent a l’article 13.3 de la LCSP, els contractes d’obra s’han de referir a una obra 
completa susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei corresponent, comprenent 
tots i cadascun dels elements precisos per a la utilització de l’obra. 
 
Aquesta és la raó per la qual, atenent a la seva naturalesa, es considera que aquest 
contracte no s’ha de dividir en lots, doncs el projecte constructiu defineix una obra 
completa, sense que estigui prevista l’execució directa de les prestacions per la mateixa 
ATL amb la col·laboració d’empresaris particulars o a través de mitjans propis no 
personificats. A més, i en aplicació de l’article 99.3 b) de la LCSP, la realització 
independent d’alguna de les prestacions compreses en el seu objecte impossibilitaria la 
correcta coordinació i execució tècnica, així com l’existència d’un únic responsable 
davant de possibles deficiències funcionals.  
 
Codi CPV: 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció 

 
5.- Dades econòmiques  
 
5.1.- Determinació del preu  

 

Tant alçat  
Preus unitaris 

 

5.2.- Valor estimat del contracte  
 

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació sense IVA, atès 
que no es preveuen pròrrogues, modificacions ni eventualitats. 
 
D’acord amb l’art. 101 LCSP pel càlcul del valor estimat s’ha tingut en compte els costos 

derivats de la normativa laboral vigent. Així mateix s’ha tingut en compte l’import de 

l’obra i el valor total estimat dels subministraments necessaris per la seva execució. 

 

D’acord amb la IPO-002 d'ATL relativa a les "Bases tècniques generals per a la redacció 

de projectes constructius" el mètode de càlcul que s'ha fet servir sempre que ha estat 

possible són els preus de la base vigent BEDEC de l'ITEC de l'any en que es va iniciar 

la redacció del projecte. 

 

5.3.- Pressupost base de licitació 
 
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del 
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. 
 
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent 
de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses 
calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació: 

 

a Pressupost: 3.861.058,18 € (tres milions vuit-cents seixanta-un mil 

cinquanta-vuit euros amb divuit cèntims) 
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b Import total de l’IVA: 810.822,22 € (vuit-cents deu mil vuit-cents 

vint-i-dos euros amb vint-i-dos cèntims) 

 

c Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 4.671.880,40 € (quatre 

milions sis-cents setanta-un mil vuit-cents vuitanta euros amb 

quaranta cèntims) 

 

JUSTIFICACIÓ: L’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del 
projecte constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres i es pot 
desglossar de la següent manera: 
 
Costos directes (Pressupost/1,06):     3.642.507,72 € 
Costos indirectes (Costos directes x 0,06):       218.550,46 € 

 

El pressupost d’adjudicació de les obres serà el resultant d’aplicar els preus unitaris 
d’execució material ofertats per l’adjudicatari als amidaments del projecte constructiu i 
d’incrementar l’import així obtingut en els percentatges en concepte de despeses 
generals i benefici industrial que seran del 13% de DG i el 6% de BI.  
  
Els licitadors ofertaran un pressupost d’execució de les obres en TCQ i PDF conforme 
al model del projecte constructiu i tenint en compte el que s'indicarà posteriorment en 
relació al BI i a les DG. No es podrà, però, oferir a la baixa la PA per al 
desenvolupament del pla seguretat i salut ni la PA per a l’elaboració del model BIM, ni 
modificar l'import de les partides que apareguin amb import fix no zero en el 
pressupost lliurat per ATL, essent motiu d’exclusió aquelles proposicions que no 
respectin aquesta instrucció.  

 

5.4 Contracte harmonitzat 
 

No 

 

6.- Existència de crèdit 
6.1.- Partida pressupostària 
 
1.1.19 Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i la Palma de Cervelló 
 
6.2.- Expedient d’abast plurianual 
 
SI 

2026: 1.544.423,27 € 

2027:  2.316.634,91 € 

 
 
7.- Termini de durada del contracte 
 

14,0 mesos a comptar des de la signatura de l’acta de replanteig  
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PRÒRROGA: NO  
NOMBRE PRÒRROGUES PREVIST: no aplica.  

 
8.- Contracte reservat 
 
 
Si Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social 

No Empreses d’Inserció Social 

 Altres (Especificar) 

 
9.- Memòria final 
 
Si  
 
10.- Programa de treball 
 
Si  
 
L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball que inclourà totes les dades que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.  
 
11.- Variants 

 

No 

 
12.- Solvència i classificació empresarial 
 
 12.1. Classificació empresarial  

 
    

Classificació empresarial obligatòria per aquells contractes, lots o 

suma de lots de valor estimat igual o superior a 500.000,00 euros 

 

   
Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional establerta a 

l’apartat 12.2 en el supòsit de contractes, lots o suma de lots de valor 

estimat inferior a 500.000,00 euros 

 
 

Classificació segons el  RD 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifica 
determinats preceptes del RGLCAP:  
Grup:          E. Obres hidràuliques  
Subgrup:    1.  Abastaments i sanejaments  
Categoria (*):  5 (Contracte amb anualitat superior a 2.400.000 euros i 
inferior o igual a 5.000.000 euros). 
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(*) Cal indicar que es modifica la Categoria respecte a la indicada 
erròniament al projecte constructiu (Categoria 4, quantia superior a 
840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros). 

 
 
12.2. Solvència  
 
S’exigeix solvència a justificar segons 12.3 d’aquest quadre de característiques pels  
licitadors no espanyols pertanyents a estats membres de la Unió Europea o a estats 
signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu que no disposin de la classificació 
empresarial que hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i la seva 
solvència tècnica com segueix: 
 
12.3. Solvència Econòmica  
    
Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major 
volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior a 5.791.587,27 
euros, quantitat que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte. 
 
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant 
l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa 
està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el 
qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han 
d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
Solvència Tècnica o professional  
 
Article 88.1.a) LCSP: Relació de les principals obres d’igual o similar naturalesa a les 
que constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers cinc anys (obres 
d’abastament i/o distribució d’aigua potable amb dipòsits, estacions de bombament i 
conduccions d’aigua a pressió) que inclogui: import, dates, destinatari, públic o privat 
i lloc d’execució d’aquestes i s’ha de precisar si es van realitzar d’acord amb les regles 
per les quals es regeix la professió i es van portar a terme amb normalitat. 
 
Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de què 
disposi que acrediti la realització de la prestació. 
 
L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de 
major execució dels últims cinc anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els 
de l’objecte del contracte, és com a mínim el corresponent al 70 per cent de l’anualitat 
mitjana del contracte, i que en aquest cas es fixa en la quantitat de 2.316.634,91 €. 

 

12.4. Adscripció  o  dedicació  de  mitjans  personals  o materials  a  l’execució  
del contracte 

 

Sí    
 
Obligació essencial:  Sí  
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En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, es configura com a obligació contractual 
essencial l’adscripció a l’equip d’execució d’aquest contracte, de forma permanent 
durant la totalitat de la seva vigència del següent tècnic, que necessàriament haurà de 
complir amb els requisits establerts a l’addenda al PPT  
 
12.5. Altres documents i/o requisits a sol·licitar als licitadors o a l’adjudicatari  
 
 
Els licitadors hauran de presentar: 
 

• Acta de conformitat amb el projecte que es presentarà segons el model que 
figura a l’Annex núm. 2.  
  

A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa proposada 
com a adjudicatària del contracte haurà de presentar: 
 

✓ Acreditar mantenir durant tot el període del contracte una pòlissa 

d’assegurança de responsabilitat civil, que haurà de cobrir necessàriament 

totes les contingències i riscos inherents als treballs, tant del personal destinat 

als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es puguin originar 

a tercers, i per un import mínim de 2.000.000.-€ per sinistre i any, i un sublímit 

per víctima en la R.C. patronal de com a mínim 600.000.-€, amb les cobertures 

indicades a l’annex 1.2.  

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari serà plenament 

i íntegra responsable dels riscos no assegurats, segons s’indiqui al PCAP.  

✓ Acreditar haver subscrit i mantenir durant tot el període del servei, una  pòlissa 
de Tot Risc Construcció (TRC) amb les condicions i cobertures indicades a 
l’annex 1.2. 

  
✓ Aportar compromís d’adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest 

contracte durant la totalitat de la seva vigència. Aquest compromís quedarà 
integrat en el contracte i es seguirà, per a la seva presentació, el model de 
l’annex 1.1. 
 

✓ Nomenar un Cap d’Obra (ambdues responsabilitats poden recaure sobre la 
mateixa persona). A la vegada es presentaran els certificats degudament signats 
acreditatius de les referències aportades per aquest perfil en la fase de judici de 
valors, sempre que es valori aquest aspecte com a criteri d’adjudicació. 
 

✓ Acreditació de la formació i experiència del Cap d'Obra en els termes establerts 
a l’addenda d’aquesta licitació. Aquesta acreditació constarà del currículum amb 
tot l’historial professional i dels certificats expedits o visats pels òrgans 
competents (administracions, col·legis professionals o empreses), juntament 
amb una còpia autentificada de la seva titulació acadèmica.    
 

✓ En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 
entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), 
haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de 
l’adjudicació del contracte.  

  
 
13.- Sotmès a l’aplicació de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’obra pública: 
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Sí 
 
14.- Causes de resolució de la licitació (entre d’altres) 

  
Les indicades a la llei   
 
15.- Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici  
de valor  
 
10 punts  
 
16.-Criteris d’adjudicació 
 
La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació 
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la 
valoració del preu i de la qualitat.  
 
La incorporació a les ofertes de qualsevol informació que permeti deduir l’import de la 
proposició econòmica serà motiu d’exclusió.   

  
Sobre un total de 100 punts, la valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 punts 
i la valoració màxima de la qualitat serà de 50 punts.   
  
La valoració de la qualitat s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a judici 
de valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics.  
 
  
Criteris d’adjudicació qualitatius sotmesos a judici de valor  
  
Criteri a). Propostes i metodologies de treball  

• Subcriteri a1) Descripció dels aspectes amb major risc de 
condicionar el compliment del termini. Camí crític  
• Subriteri a2) Equips, mitjans i metodologia prevista per a 
l’execució del dipòsit i justificació dels rendiments considerats. 
• Subcriteri a3) Equips i mitjans previstos per a l’execució dels 
elements de caldereria i el muntatge de les canonades i valvuleria i 
justificació dels rendiments considerats. 
• Subcriteri a4) Equips, mitjans i metodologia prevista per a 
l’execució dels elements elèctrics i de cloració a instal·lar i justificació 
dels rendiments considerats. 
• Subcriteri a5) Pla d’autocontrol de qualitat. Protocol de proves, 
desinfecció i posada en servei del dipòsit. 
 
 
 

Criteris automàtics: 
  
Criteri b). Extensió de garantia. 
 
  
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn d’un 
judici de valor (a) serà de 40 punts.  
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La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn també 
de l’aplicació de criteris automàtics (b) serà de 10 punts. En aquest apartat no 
s’estableix puntuació mínima per a poder resultar adjudicatari/a.   
  
La valoració de les ofertes per criteris qualitatius es concretarà en una puntuació:  

  
P = Pa (judici valors)+Pbc(automàtics)  

 
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR  

 
Per al criteris a):   
 
Notació: 
  
Pi = Puntuació de l’Oferta a Puntuar   
PiMax= Puntuació del criteri   
Vi = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua   
ViMax= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada  
  
  
Valoració:   
  
Es durà a terme la valoració numèrica dels diferents criteris i/o subcriteris donant lloc a 
un conjunt de valoracions Vi (i=1,2,3,...). La valoració es farà entre el valor 0 i el valor 
PiMax establert en cada cas per a cada valoració “i”. Es definirà, per a cada valoració “i” 
el valor ViMax. 
  
  
Puntuació:   
  
Un cop realitzada la valoració de les ofertes es procedirà a la seva puntuació. Per tal 
que la puntuació dels diferents criteris mantingui una relació de proporcionalitat entre les 
diferents ofertes es procedirà de la següent manera. Per a cada oferta la puntuació Pi, 
associada a la valoració Vi serà:  
  

a. si ViMax ≥ 0.75 PiMax , es a dir, si al menys una de les ofertes es valorada 
amb un valor igual o superior al 75% de PiMax, aleshores   

  
Pi = PiMax x (Vi / ViMax)   

  
b. en cas contrari, si ViMax < 0.75  

  
PiMax aleshores Pi = Vi  

  
La valoració de l’oferta d’acord al criteris a) serà Pa = ∑ Pi  .  
  
 

a. Criteris de valoració segons les propostes i metodologia de treball  
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Criteri A  

Subcriteri a1  
V1  

Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes amb major risc de 
condicionar el compliment del termini. Camí crític :   

 
Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars 
que puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives 
que es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 
contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes per a 
l’acompliment del mateix. També s’indicarà el termini de lliurament dels 
diversos equips i materials, havent d’indicar en aquest cas la data límit de 
formalització de la comanda dels mateixos. També es prestarà especial amb 
la descripció de com es realitzarà el control geomètric de l’obra a compte del 
contractista. Veure Annex nº4 

  
Criteri de valoració  

V1= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar   
  
V1=0,66 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 
elements a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les 
obres a projectar però en d’altres no.   
  
V1=0,33 P1 max si els continguts son coherents i no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó 
que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 
tant també per a aquest.   
  
V1=0 P1 max si els contingut o bé no son coherents o bé no s’ajusten a 
aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a 
projectar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol 
projecte i/o obra i que a més i conté o descriu elements que no pertanyen al 
projecte o no s'aporta cap tipus de documentació.  
  

  
P1 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  

 
 

  
Criteri A  

Subcriteri a2  
V2  

Proposta tècnica relativa als equips, mitjans  previstos per a l’execució del 
dipòsit i justificació dels rendiments considerats: 
 

Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de construcció del 

dipòsit; com es garantirà la seva estanqueitat, quins tipus d’empreses 
especialistes i personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà; altres 
observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que 
tinguin valor. Veure Annex nº4 

  
Criteri de valoració  

V2= P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar   
  
V2=0,66 P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 
elements a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les 
obres a projectar però en d’altres no.   
  
V2=0,33 P2 max si els continguts son coherents i no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó 
que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 
tant també per a aquest.   
  
V2=0 P2 max si els contingut o bé no son coherents o bé no s’ajusten a 
aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a 
projectar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol 
projecte i/o obra i que a més i conté o descriu elements que no pertanyen al 
projecte o no s'aporta cap tipus de documentació.     
  

  
P2 max   

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  
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Criteri A  

Subcriteri a3  
V3  

Proposta tècnica relativa als equips i mitjans previstos per a l’execució dels 
elements de caldereria i el muntatge de les canonades, valvuleria, i justificació 
dels rendiments considerats: 
 

Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de caldereria d’acer 

galvanitzat i el muntatge de la canonada d’acer i de PEAD des de la 
descàrrega en obra dels tubs fins al seu recobriment. Inclourà totes les etapes 
i aspectes com ara transport, descàrrega i manipulació de tubs, condicions 
d’abassegament, instal·lació, fabricació de peces especials, soldadura, 
acabat de junts, reparació de defectes, etc; el muntatge de valvuleria; 
descripció amb el màxim detall i concreció possible el desenvolupament de 
les proves hidràuliques a realitzar: punts d’alimentació, punts de mesura de 
pressió, punts de desguàs, procediment general, actuacions auxiliars de 
caràcter provisional com ara apuntalaments, etc., estimació de temps, proves 
d’estanqueitat, etc; quins tipus d’empreses especialistes i personal propi 
intervindran; quina durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments, 
etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor. Veure Annex nº4 

  
Criteri de valoració  

 
V3= P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar   
  
V3=0,66 P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 
elements a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les 
obres a projectar però en d’altres no.   
  
V3=0,33 P3 max si els continguts son coherents i no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó 
que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 
tant també per a aquest.   
  
V3=0 P3 max si els contingut o bé no son coherents o bé no s’ajusten a 
aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a 
projectar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol 
projecte i/o obra i que a més i conté o descriu elements que no pertanyen al 
projecte o no s'aporta cap tipus de documentació.     
  

  
P3 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  

 
  

Criteri A  
Subcriteri a4  

V4  

Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució dels elements 
elèctrics i de cloració a instal·lar i justificació dels rendiments considerats:  
 
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució tant dels treballs elèctrics i el 
muntatge dels diferents quadres, com de les instal·lacions de cloració; 
quins tipus d’empreses especialistes i/o personal propi intervindran; quina 
durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments o millores, etc. que 
el constructor vulgui aportar i que tinguin valor. Descripció de les fases 
constructives que es seguiran per executar les actuacions, tan de 
instal·lació elèctrica, els diferents quadres elèctrics i la seva posada en 
servei. Adjuntar cartes de compromís d’equips i subcontractistes, si n’hi ha. 
Veure Annex nº4 

 

  
Criteri de valoració  

V4= P4 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets 
i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar   
  
V4=0,66 P4 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 
elements a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les 
obres a projectar però en d’altres no.   
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V4=0,33 P4 max si els continguts son coherents i no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó 
que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 
tant també per a aquest.   
  
V4=0 P4 max si els contingut o bé no son coherents o bé no s’ajusten a 
aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a 
projectar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol 
projecte i/o obra i que a més i conté o descriu elements que no pertanyen 
al projecte o no s'aporta cap tipus de documentació.     
  

  
P4 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  

 
 

  
Criteri A  

Subcriteri a5  
V5  

Descripció del Pla d’autocontrol de qualitat. Protocol de proves, desinfecció i 
posada en servei del dipòsit: 
 
Com es desenvoluparà el pla d’autocontrol de qualitat; com s’enfocarà i 
estructurarà la posada en servei; quins tipus d’empreses especialistes i/o 
personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà; altres observacions, 
suggeriments o millores, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin 
valor. Descripció del protocol de posada en servei amb el màxim detall 
possible, indicant tant proves hidràuliques, elèctriques, automatització i 
programació PLC/SCADA, indicant les fases que es seguiran. Veure Annex 
nº4  

  
Criteri de valoració  

 
V5= P5 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar   
  
V5=0,66 P5 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 
elements a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les 
obres a projectar però en d’altres no.   
  
V5=0,33 P5 max si els continguts son coherents i no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó 
que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 
tant també per a aquest.   
  
V5=0 P5 max si els contingut o bé no son coherents o bé no s’ajusten a 
aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a 
projectar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol 
projecte i/o obra i que a més i conté o descriu elements que no pertanyen al 
projecte o no s'aporta cap tipus de documentació.     
   
  

  
P5 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  

 
Model segons l’Annex nº4. 
 
 
 

CRITERIS AUTOMÀTICS 

 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics serà de 
10 punts.  
  
En aquest apartat no s’estableix puntuació mínima per a poder resultar adjudicatari/a.   
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Criteri B  
  
  

Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència 
de vicis o defectes de les obres executades durant el termini de garantia i que 
durant el desenvolupament de l’obra i fins que es compleixi el termini de 
garantia el constructor és responsable de tots els defectes que es puguin 
advertir en els treballs, és d’especial rellevància que en aquests contractes 
que tenen per objecte l’execució d’obres d’infraestructures d’abastament 
d’aigua potable en alta el termini de garantia sigui el més extens possible per 
tal d’assegurar un bon resultat. Es valoraran extensions màximes de 12 
mesos de manera que la garantia final estarà entre els 24 mesos, si no 
s’ofereix extensió de garantia, i 36 mesos si s’ofereix una extensió de 12 
mesos.  

  
Criteri de valoració  

  
Pc = ∆G/2 si 0≤∆G<12   
Pc = 10 si ∆G≥12   

  
                            ∆G, extensió de garantia en mesos                

  
Pb max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           10 p  

 

  
 

Model segons l’Annex 3.  
 
 

CRITERIS DEL PREU  
 
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 punts sobre un total de 100, i es 
calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula:  
  

𝑃𝑣 = [1 − ( 
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
 ) × (

1

𝑉𝑃
)] × 𝑃  

  
On: 

𝑷𝑽 = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P= Puntuació Criteri econòmic (50 punts) 

𝑶𝒗= Oferta a Valorar 

𝑶𝒎= Oferta Millor   

𝑰𝑳= Import de Licitació 

𝑽𝑷(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó) = 1  
 

La fórmula seleccionada per a la determinació de la puntuació de l’oferta econòmica i el 
valor de ponderació s’ha establert d’acord amb la Directriu 1/2020. 

 
 

17.- Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o 

desproporcionats 
 
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes 

ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, els casos següents:  
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A) Quan la baixa ofertada pel licitador expressada en % respecte al tipus, sigui 
superior en més de 5 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes, també 
expressada en % respecte el tipus de licitació, sempre que el nombre d’ofertes sigui 
superior a 2.    

 

La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels següents 

supòsits: 

- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta 
amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix.  

- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 
ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix.  

 

B) Quan el nombre d’ofertes sigui igual o inferior a 2 no es considerarà que hi ha 

ofertes anormalment baixes. 

 
18.- Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots  

 

No 
 
 
19.- Garantia definitiva  
 

 

5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs   
 
5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs   

 
 Contractes reservats (exempts de prestar la garantia definitiva)  

 
 
 
20.- Responsable del contracte 
 
Sr. Ignacio Monzón Fueyo, Enginyer del Departament d’Obres i Projectes, assistit per 
l’equip de direcció de les obres.  

 

21.- Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació 

del contracte 
 
 
No es preveuen.  
 
 
 
22.- Subcontractació 
 
Possibilitat:  Sí, prèvia autorització d’ATL 
 
Límit: No 
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S’exigeix: No 

 
23.- Revisió de preus 

 

Possibilitat: No    
24.- Termini de garantia 
 
El termini de garantia de les obres serà de 2 anys a comptar des de la data de la seva 
recepció, sempre que l’oferta no inclogui una proposta d’extensió de la mateixa. 
 
 

25.- Penalitats 
 
L’execució d’aquestes obres en termini es considera primordial, donada l’afectació que 
poden tenir sobre el servei de subministrament d’aigua potable. Per aquest motiu, i 
atenent a les característiques d’aquest contracte, es valora com a greu l’incompliment 
del termini d’execució de les obres, i especialment greu si aquest incompliment comporta 
una demora que pugui arribar als 30 dies.  
 
És per això que, sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, 
la facultat resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP 
s’estableixen les següents penalitats per demora en l’execució de les obres:  
 

• Penalitats diàries en la proporció de 0.60 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs.  

 
Aquestes penalitats, però, no seran d’aplicació en el cas d’una demora en l’execució de 
les obres quan l’adjudicatari/a hagi ofert una reducció en el seu termini d’execució. En 
aquests casos, la demora en l’execució del contracte per incompliment del termini total 
d’execució dels treballs comportarà la resolució del contracte.  
 
En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del director/a 
de les obres o d’ATL, sense que aquest fet posi en perill la funcionalitat o seguretat de 
l’element defectuós que obligui a la seva demolició i reconstrucció posterior, ATL podrà 
aplicar una penalitat econòmica de fins el 10% del pressupost d’execució material de 
l’element defectuós de manera proporcionada i en funció de la seva gravetat i sota el 
seu criteri, amb independència de l’aplicació de les mesures correctives necessàries 
que dicti el director/a de les obres per a poder validar aquest element. 
 
 

26.- Condicions especials d’execució  
 
Condicions especials d’acord a l’art. 202 de la LCSP  
 

L’empresa adjudicatària ha d’organitzar una formació professional en el lloc de treball 

que millori l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del contracte 

i les seves capacitats. Aquesta formació ha de versar sobre l'entorn de la ISO 22.000   
 
 
27.- Relació amb proveïdors  
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ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part dels treballs són avaluats 
sobre la base de l’acompliment energètic, mediambiental, de la qualitat, seguretat i 
innocuïtat.  
   
 
Sant Joan Despí, en la data de la signatura digital.  
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ANNEX 1  
ASSEGURANCES  

  
  
El/la Sr/Sra ......................................................................., amb residència a 
.........................................., carrer ................................................... número 
...........,  declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen 
per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte “...”, amb número de clau d’expedient 
................, en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
............................................................................., i amb NIF ..................,  
  
DECLARA  

• Que en cas de resultar adjudicataris, es comprometen a subscriure i mantenir 
durant tot el període del contracte,  la pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil, que haurà de cobrir necessàriament totes les contingències i riscos inherents 
als treballs, tant del personal destinat als treballs objecte del contracte com dels 
possibles danys que es puguin originar a tercers, i per un import mínim de 
2.000.000.-€ per sinistre i un sublímit per víctima en la R.C. patronal de com a mínim 
600.000.-€.  

  
La pòlissa inclourà com a mínim les següents cobertures:  
Responsabilitat Civil d’explotació.  
Responsabilitat Civil Post-Treballs.  
Responsabilitat Civil Creuada entre assegurats.  
Responsabilitat Civil de subcontractistes.  
Responsabilitat Civil per Contaminació accidental.  
Responsabilitat Professional dels tècnics de l’Assegurat.  
Responsabilitat Civil Patronal.  
Despeses de defensa i fiances.  
Alliberament de despeses.  
  

• En cas de resultar adjudicataris, es comprometen a subscriure i mantenir durant 
tot el període del contracte una  pòlissa de Tot Risc Construcció (TRC) per cobrir 
els riscos de l’obra adjudicada en la que figurarà com Assegurat addicional i 
beneficiari ATL.   

La pòlissa de  TRC reunirà els següents requisits:  
Si escau, la pòlissa inclourà la cobertura per possibles danys a Bens Preexistents. La prima 
corresponent a aquesta assegurança serà a càrrec del contractista.   
La contractació d'aquesta assegurança ha d'acreditar-se abans de l’adjudicació del contracte 
i ha d'estar signada amb una companyia d'assegurances de reconeguda capacitat i solvència 
acreditada, amb seu a l'estat Espanyol.   
El contracte d'assegurança a tot risc construcció compleix els requisits següents:   

a. La pòlissa es contracta especialment per a la cobertura dels riscos de 
l'obra adjudicada.  

b. La durada de la pòlissa és des de l'Acte d'inici fins a la finalització de 
l'obra incloent ampliacions i pròrrogues del període d'execució i el període de 
garantia.  

c. Els capitals assegurats són iguals al pressupost d’adjudicació amb IVA 
inclòs.   

En el supòsit que s’incrementi l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança està 
obligat a incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats. En aquest supòsit, el 
contractista haurà d’acreditar a ATL les corresponents actualitzacions de l’assegurança.   

d. En les condicions particulars de la pòlissa de tot risc construcció s’ha de 
fer constar que és obligació del prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador 
qualsevol modificació o variació que pugui tenir lloc o que afecti al projecte constructiu. 
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Així mateix,  a la pòlissa es contemplarà l’obligació de la Companyia Asseguradora 
de comunicar a ATL l’impagament de la prima o qualsevol altre circumstància que 
afecti la vigència de la pòlissa. A aquest efectes, el domicili d’ATL és:   

c/ Sant Martí de l’Erm. 2, 08970 Sant Joan Despí  
Telf.: 93 602 96 00. Fax: 93 373 23 22. correu electrònic: eATL.registre@atl.cat   
L’assegurança de béns cobreix la indemnització per danys i pèrdues materials succeïts en:  
  

▪ Treballs d’obra civil i instal·lacions pròpies de l’obra incloses en el 
projecte (despeses de material, mà d’obra i maquinària) realitzats i en curs de 
realització, incloent provisions: pel 100 % del valor de l’obra.  

▪ Despeses neteja de runa: 10 % del valor de l’obra.  
▪ Mesures de l’autoritat: 5 % del valor de l’obra.  
▪ Hores extraordinàries i treballs urgents: 10 % del valor de l’obra.  
▪ Honoraris professionals: 5 % del valor de l’obra.  
▪ Actes de caràcter polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 

15 % del valor de l’obra.  
▪ Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el 

contracte.   
  
f) S’admeten les franquícies que siguin proporcionades i adequades a la tipologia de les obres 
objecte de l’assegurança. L’import de les franquícies serà a càrrec del contractista.  
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ANNEX 2  
 
ACTA DE CONFORMITAT AMB EL PROJECTE CONSTRUCTIU  
  
En ......................, amb DNI ...................... actuant com ......................, en nom i 
representació de......................, amb domicili en ...................... Província de 
...................... assabentat de l’anunci publicat en https://contractaciopublica.gencat.cat/ 
de data.............. de ......................... de ............... i coneixedor de les condicions i 
requisits que s’exigeixin per a la contractació de l’execució de les obres de “...”, declara 
que amb anterioritat a la formulació de la seva oferta ha estudiat la naturalesa dels 
treballs a realitzar, els mitjans personals i materials a emprar, així com l'adequada 
ponderació dels riscos, imprevistos i altres circumstàncies que poguessin afectar 
l'execució de les obres, acceptant en la seva integritat les bases tècniques i 
administratives de la licitació que sota la seva responsabilitat assegura haver examinat 
en profunditat. A més, manifesta expressament que ha reconegut els llocs i indrets on 
s'han d'executar les obres, prenent les mesures i altres dades necessàries, que ha 
examinat i estudiat la documentació definitòria de les obres, que la considera suficient i 
que no es necessari incrementar cap amidament del projecte per a l’execució completa 
de les mateixes.  
  
 

A ......................, a data de signatura electrònica  
  

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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ANNEX 3:  
 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS 
AUTOMÀTICS 
  

El/la Sr/Sra ................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........,  declara que, assabentat/ada de les 
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte per 
l’execució del ...”, número de clau d’expedient …....….., es compromet en nom propi / 
en nom i representació de l’empresa..............................., i amb NIF ..................,  a 
prestar el servei amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs 
reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, d’acord amb la següent proposta 
tècnica:  
  

Núm. Criteri  Descripció  
Puntuació 
màxima  

Marcar 
opció  

B 

Extensió de la garantia  10 punts  
∆G = 0  0 punts  

Indicar 
mesos  

0 <∆G<12 mesos  (1/2)*∆G punts  
∆G ≥12 mesos  10 punts  

 

  
  
Criteri B - L’extensió del termini de garantia ofertat s’haurà d’incloure en el manteniment ampli del 
TRC, en cas de resultar adjudicataris.  
Les garanties amb valors compresos entre les establertes a la taula, es ponderarà la puntuació en proporció 
lineal, sempre que siguin múltiples d’un mes. P.ex: 6 mesos proporcionaria 3 punts.  
.  

 
  

IMPORTANT:  
 
En tots els que es deixin apartats les caselles en blanc s’entén que no s’ofereixen les 
millores.   
  

 

  
 

I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data)  
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ANNEX Núm. 4 

  
  

DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES  
  
  
  

A continuació es detalla la documentació tècnica que els licitadors hauran de presentar 
per a valorar i puntuar tècnicament les seves ofertes. Els criteris de puntuació i valoració 
s’inclouen al PCAP.  
  
En aquesta licitació cal presentar documentació relativa a :  
  

• A) Propostes i metodologies de treball   
  

Propostes i metodologies de treball  
  
Cal lliurar la documentació que més endavant es detalla relacionada amb les següents 
propostes i metodologies de treball  
 

• Subcriteri a1) Descripció dels aspectes amb major risc de condicionar el 
compliment del termini. Camí crític.  

• Subriteri a2) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució del dipòsit i 
justificació dels rendiments considerats. 

• Subcriteri a3) Equips i mitjans previstos per a l’execució dels elements de 
caldereria i el muntatge de les canonades i valvuleria i justificació dels 
rendiments considerats. 

• Subcriteri a4) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució dels 
elements elèctrics i de cloració a instal·lar i justificació dels rendiments 
considerats. 

• Subcriteri a5) Pla d’autocontrol de qualitat. Protocol de proves, desinfecció i 
posada en servei del dipòsit. 
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A PROPOSTES I METODOLOGIES DE TREBALL 
  
  
a1) Descripció dels aspectes amb major risc de condicionar el compliment del 

termini. Camí crític  
  
Documentació a lliurar:   
  
Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars que 
puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives que es 
proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini contractual. Es 
definirà el camí crític resultant i les propostes per a l’acompliment del mateix. També 
s’indicarà el termini de lliurament dels diversos equips i materials, havent d’indicar en 
aquest cas la data límit de formalització de la comanda dels mateixos. També es 
prestarà especial com afecta en el camí crític el control geomètric de l’obra, a compte 
del contractista. 
 

Extensió màxima de la proposta:  
• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

a2) Equips i mitjans previstos per a l’execució del dipòsit i justificació dels 
rendiments considerats. 

 
Documentació a lliurar:   
  
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de construcció del dipòsit; com es 
garantirà la seva estanqueitat, quins tipus d’empreses especialistes i  personal propi 
intervindran; quina durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments, etc. que el 
constructor vulgui aportar i que tinguin valor. 
 
Extensió màxima de la proposta:  

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

a3) Equips i mitjans previstos per a l’execució dels elements de caldereria i el 
muntatge de les canonades, valvuleria i justificació dels rendiments 
considerats. 

 
Documentació a lliurar:   
  
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de caldereria d’acer galvanitzat i 
el muntatge de la canonada de PEAD des de la descàrrega en obra dels tubs fins al seu 
recobriment. Inclourà totes les etapes i aspectes com ara transport, descàrrega i 
manipulació de tubs, condicions d’abassegament, instal·lació, fabricació de peces 
especials, soldadura, acabat de junts, reparació de defectes, etc; el muntatge de 
valvuleria; descripció amb el màxim detall i concreció possible el desenvolupament de 
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les proves hidràuliques a realitzar: punts d’alimentació, punts de mesura de pressió, 
punts de desguàs, procediment general, actuacions auxiliars de caràcter provisional 
com ara apuntalaments, etc., estimació de temps, proves d’estanqueitat, etc; quins tipus 
d’empreses especialistes i personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà; altres 
observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor.  
 
Extensió màxima de la proposta:  

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 
 

a4) Descripció dels equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució dels 
elements elèctrics i de cloració a instal·lar i justificació dels rendiments 
considerats 

 

Documentació a lliurar:   
  
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució tant dels treballs elèctrics i el muntatge dels 
diferents quadres com de les instal·lacions de cloració; quins tipus d’empreses 
especialistes i/o personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà; altres 
observacions, suggeriments o millores, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin 
valor. Descripció de les fases constructives que es seguiran per executar les actuacions, 
tan de instal·lació elèctrica, els diferents quadres elèctrics i la seva posada en servei. 
Adjuntar cartes de compromís d’equips i subcontractistes, si n’hi ha. 
 

Extensió màxima de la proposta:  
• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

 

a5) Pla d’autocontrol de qualitat. Protocol de proves, desinfecció i posada en 
servei del dipòsit 
 
Documentació a lliurar:   
  
Com es desenvoluparà el pla d’autocontrol de qualitat; com s’enfocarà i estructurarà la 
posada en servei; quins tipus d’empreses especialistes i/o personal propi intervindran; 
quina durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments o millores, etc. que el 
constructor vulgui aportar i que tinguin valor. Descripció del protocol de posada en servei 
amb el màxim detall possible, indicant tant proves hidràuliques, elèctriques, 
automatització i programació PLC/SCADA, indicant les fases que es seguiran. 
 

Extensió màxima de la proposta:  
• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 


