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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS 
D’EXECUCIÓ, I JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE 
REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL INTEGRAL DE L’AQÜEDUCTE DE CAN CUIÀS I LA SEVA ADEQUACIÓ 
AL CANVI D’ÚS EN PASSERA PER A VIANANTS, SITUAT AL BARRI DE CIUTAT MERIDIANA, AL 
DISTRICTE DE NOU BARRIS, A BARCELONA. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els criteris de 
solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d’adjudicació i condicions 
especials d’execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del 
contracte de referència. 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:   

 
Desenvolupament de les tasques de direcció, control i vigilància d'aquestes obres. 
 

 
2. DURADA DEL CONTRACTE:  

 
8 mesos. 

 
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  

 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte es troba al document 
excel adjunt:  

• Pressupost de licitació = 93.535,18 € 
• IVA (21%) =  19.642,39 € 
• Total Pressupost Base de Licitació:  113.177,57  € IVA inclòs 

  
Els preus unitaris dels diferents perfils del personal a ofertar corresponen a preus de referència 
de BIMSA, per a posicions similars d’aquests tipus d’obra. 
 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
 
 

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  
 
S’entén per valor estimat del contracte l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 
101 de la LCSPS, el següent: 
 
Desglossament del valor estimat del contracte:  
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- Pressupost base de licitació (sense IVA):  [93.535,18] euros. 
- Possibles modificacions (20%):  [18.707,04] euros. 
 ------------------- 
Total valor estimat del contracte:                       [112.242,22] euros. 

 
 
 
5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 

 
Atenent a que l’objecte del contracte consisteix en el desenvolupament de les tasques de 
seguiment i control d'aquestes obres, i  que el seu valor estimat és 112.242,22 €, es proposen 
els següent criteris de solvència:  

 
- Solvència tècnica o professional:   

 
 

# Posició Quantitat Titulació (1) 
Experiència 
Professional 

(anys) (2) 
1 

Director/a d'obra 1 Enginyer/a de Camins o 
titulat/da competent 10 

Observacions 
 
Amb experiència acreditada en obres d'urbanització executades en espai urbà consolidat 
 

2 
Ajudant/a DO 1 

Enginyer/a d’Obres 
Públiques o titulat/da 
competent 

5 

Observacions 
 
Amb experiència acreditada en obres d'urbanització i obres d’estructures en entorns 
urbans executades en espai urbà consolidat. 
 

3 Ajudant/a DO especialista en 
estructures 1 Enginyer/a de Camins o 

titulat/da competent 10 

Observacions 
 
Amb experiència acreditada en obres d’estructures metàl·liques en entorns urbans. 
 

 
(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament de 

l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol 
merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es 
reserva la possibilitat de sol·licitar que s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas 
de dubte. 

 
(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la titulació 

corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència professional 
demostrable en l’especialitat demanada. 
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- Solvència econòmica i financera:   
Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per 
l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació d’ofertes i per import 
mínim de responsabilitat de 600.000,00 euros per sinistre i en agregat o per anualitat de 
l’assegurança, així com el compromís vinculant de la seva renovació o pròrroga que 
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del/s contracte/s. 
Aquest requisit s’entendrà complert amb la inclusió d’un compromís vinculant de 
subscripció de l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que també haurà 
d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si procedeix.  

 
 
6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, 
es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de 
referència Annex núm. 6 (obert simplificat) del Plec de Condicions Administratives 
Particulars.  
 
A) 13 punts Metodologia de seguiment i control en fase d’execució d’obra 

3,5 punts Objectiu i responsabilitat del servei ofert 
3,5 punts Metodologia general de direcció ambient de l’obra 
3 punts Seguiment i control particular de la tipologia d’obres 
3 punts Metodologia i control en fase de tancament d’obra 

B) 6 punts Organització de l’Equip 
3 punts Organització dels recursos 
3 punts Funcions dels membres de l’equip 

C) 6 punts Millores 
 
 
 

7. MODIFICATS: 
 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 
 
A. Derivades d’una major durada dels treballs a supervisar per raons no imputables a 

l’adjudicatari del contracte derivat del present procediment de contractació. 
 

B. Derivats de la necessitat d’increments d’amidaments de l’equip ofert, necessaris 
tècnicament per a una adequada supervisió i gestió de l’obra. 

 
C. Derivats de la necessitat d’increments d’amidaments de l’equip ofert per tal de procedir 

a la redacció de modificacions d’obra. 
 

 
 

8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  
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- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 
per la normativa. 

- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 
requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
 
9. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU I CONCEPTE D’OBRA 

SIMILAR:  
 
L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de 
 

Posició 1 Director/a d’Obra 
Posició 2 Ajudant de Direcció d’obra  

  
atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació que tenen 
una incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, cost i/o termini. 
 
Director/a d’Obra: 
Com a direcció facultativa de l’obra, té, entre d’altes funcions,  la responsabilitat de dirigir, 
organitzar i impulsar l’execució material de l’obra, donant les directrius escaients a les 
empreses constructores, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de les obres, 
revisant i validant les valoracions de les empreses constructores, i subscrivint les actes i 
documents associats a les fites principals de l’obra. 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció d’obra, gestió de 
construcció (construction manager, cap de grup, cap d’obra) i/o cap d’assistència Tècnica 
d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en experiències 
precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o pel 
compliment dels terminis.  
 
Ajudant de Direcció d’Obra:  
Com a responsable del suport tècnic a la Direcció d’obra, s’encarrega de dur a terme el 
seguiment tècnic, econòmic, temporal i de planificació de les obres,  tot coordinant i/o 
supervisant les directrius donades per la Direcció d’obra a l’empresa constructora, controlant 
la qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra i vetllant per l’adequat compliment del mètode 
constructiu projectat. 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció d’obra, ajudant de 
direcció, gestió de construcció (construction manager), cap d’obra i/o cap de producció pot 
aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, 
identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o pel compliment dels 
terminis. 
 
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques és 
l’experiència d’aquesta persona en actuacions similars. 
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S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites en els 
paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de: 

 
• Obres d’estructures metàl·liques en entorns urbans executades en entorns urbans en els 
darrers QUINZE (15) anys, 
• i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS)  500.000 € (PEC, IVA no 
inclòs), 
 

Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal clau 
descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex escaient del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de referència (IR) ha de quedar 
delimitat pels següents valors: 
 

• Import de referència (IR) = 1.000.000 €. 
 
 
 

10. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 

De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando 
existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de 
contratos de concesión de obras.” 

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es 
divideixi en lots: 

- L’objecte del contracte no admet fraccionament. 

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de serveis de 
direcció d’obra, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista y no admet fraccionament. 

CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense 
divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació de l’obra i, a més, 
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 
objecte en diferents lots.  

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 
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Francisco Alcañiz Carretero  
Director Tècnic d’Infraestructures 


